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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A03.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI.
Eseguite con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per
le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni
fino ad un'altezza di 2,00 m e quant'altro necessario ad effettuare la
demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del
cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il
loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in
latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di
altezza

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,47667

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,81727

TOS24_AT.N01.002.006  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 8,48750
 -22,84%

€ 0,16975

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,11000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 7,09911

 Totale AT  € 8,56280

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,46440

 Totale RU  € 2,15500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,71780
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07717 = 4,5% * B)

€ 1,71485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24327

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,67592
 -0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 40,6% € 5,55290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,07717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A03.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI.
Eseguite con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per
le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni
fino ad un'altezza di 2,00 m e quant'altro necessario ad effettuare la
demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del
cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il
loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi
condizione di altezza

AT
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TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,03000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,71500

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,22590

TOS24_AT.N01.002.006  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

0,03000
ora

€ 8,48750
 -22,84%

€ 0,25463

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,51079

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,11000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 7,09911

 Totale AT  € 9,80543

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,03356

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,92880

 Totale RU  € 4,00110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,80653
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09941 = 4,5% * B)

€ 2,20904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60156

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,61713
 -0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 42% € 7,39900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,09941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A03.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI.
Eseguite con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per
le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni
fino ad un'altezza di 2,00 m e quant'altro necessario ad effettuare la
demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del
cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il
loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in
latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore

AT

TOS24_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore oltre 40 CV - 1 mese

0,06000
ora

€ 12,18266
 -17,56%

€ 0,73096

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,02159

TOS24_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000
litri/minuto - 1 mese

0,12000
ora

€ 6,91667
 -7,93%

€ 0,83000

TOS24_AT.N01.065.033  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa 8
- 15 Kg - 1 mese

0,12000
ora

€ 2,75000
 -25,17%

€ 0,33000

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,12000 € 17,02642 € 2,04317
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materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

ora  -0,45%

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,04317

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,16000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 10,32598

 Totale AT  € 17,32487

PR

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00300
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 1,09500

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00400
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 1,20000

 Totale PR  € 2,29500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 27,80100

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 25,83900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 23,22000

 Totale RU  € 78,71340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,33327
 -0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70800 = 4,5% * B)

€ 15,73332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,40666

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,47325
 -0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 66,67% € 83,65580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,70800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,04000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,95333

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454
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 Totale AT  € 2,58787

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 1,75238

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,34025
 +1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01389 = 2% * B)

€ 0,69444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50347

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,53816
 +1,57%

Incidenza Manodopera sul totale 31,64% € 1,75238

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
002 - compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,04000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,95333

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 15,49535

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 1,75238

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,24773
 +0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06899 = 2,5% * B)

€ 2,75964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,00074

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,00811
 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 36,03% € 7,93038

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,06899
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,19167

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,04317

 Totale AT  € 3,23484

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 2,06128

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,29612
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03390 = 4% * B)

€ 0,84738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61435

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,75785
 +1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 30,5% € 2,06128

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,03390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,43000

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,06000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,45180
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 Totale AT  € 3,88180

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 2,37018

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,25198
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04001 = 4% * B)

€ 1,00032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72523

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,97753
 +1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 29,71% € 2,37018

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,04001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.003.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,90666

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,26907

 Totale AT  € 5,17573

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 2,98798

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,16371
 +1,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05225 = 4% * B)

€ 1,30619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94699

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,41689
 +1,67%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 2,98798

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,05225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.003.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2,14500

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,67771

 Totale AT  € 5,82271

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 3,29688

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,11959
 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05837 = 4% * B)

€ 1,45913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,05787

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,63659
 +1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 28,33% € 3,29688

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,05837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.004.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,14000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 3,33666

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,14000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 5,72088
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 Totale AT  € 9,05754

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,32460

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 4,84138

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,89892
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08895 = 4% * B)

€ 2,22383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61228

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,73503
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,3% € 4,84138

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,08895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.004.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 3,57500

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 6,12951

 Totale AT  € 9,70451

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 5,15028

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,85479
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09507 = 4% * B)

€ 2,37677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72316

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,95472
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,17% € 5,15028

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,09507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.005.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in
terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,19167

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,04317

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 16,14232

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 2,06128

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,20360
 +0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13107 = 4,5% * B)

€ 2,91258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11162

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,22780
 +0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 35,47% € 8,23928

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,13107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.005.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in
terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,43000

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 40,86340 € 2,45180
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- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

ora  +5,35%

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 16,78928

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 2,37018

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,15946
 +0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13795 = 4,5% * B)

€ 3,06551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,44747
 +0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 34,97% € 8,54818

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,13795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.006.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,90666

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,26907

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 18,08321

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 2,98798

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,07119
 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15171 = 4,5% * B)

€ 3,37139
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44426

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,88684
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 34,09% € 9,16598

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.006.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2,14500

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,67771

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 18,73019

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 3,29688

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,02707
 +0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15859 = 4,5% * B)

€ 3,52433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55514

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,10654
 +0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 33,71% € 9,47488

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.007.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
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eventuali tributi.
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,14000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 3,33666

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,14000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 5,72088

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 21,96502

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,32460

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 4,84138

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,80640
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19301 = 4,5% * B)

€ 4,28902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10954

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,20496
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 32,22% € 11,01938

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,19301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.007.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 3,57500

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 6,12951

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 22,61199

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 5,15028

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,76227
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19989 = 4,5% * B)

€ 4,44196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22042

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,42465
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 31,98% € 11,32828

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,19989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.008.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,43000

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,06000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,45180

 Totale AT  € 3,88180

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 2,37018

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,25198
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04001 = 4% * B)

€ 1,00032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72523

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,97753
 +1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 29,71% € 2,37018

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,04001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.008.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
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Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,07000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,66833

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,86044

 Totale AT  € 4,52877

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,16230

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 2,67908

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,20785
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04613 = 4% * B)

€ 1,15326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83611

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,19722
 +1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 29,13% € 2,67908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,04613

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.009.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2,14500

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,67771

 Totale AT  € 5,82271

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 3,29688

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,11959
 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05837 = 4% * B)

€ 1,45913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,05787

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,63659
 +1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 28,33% € 3,29688

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,05837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.009.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2,38333

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,10000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 4,08634

 Totale AT  € 6,46967

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 3,60578

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,07545
 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06448 = 4% * B)

€ 1,61207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,16875

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,85627
 +1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 28,05% € 3,60578

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,06448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.010.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
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Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 3,57500

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 6,12951

 Totale AT  € 9,70451

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 5,15028

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,85479
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09507 = 4% * B)

€ 2,37677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72316

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,95472
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,17% € 5,15028

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,09507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.010.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,16000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 3,81333

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,16000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 6,53814

 Totale AT  € 10,35147

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,94240

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 5,45918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,81065
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10119 = 4% * B)

€ 2,52970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,83404

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,17439
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 27,06% € 5,45918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,10119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,43000

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,06000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,45180

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 16,78928

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 2,37018

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,15946
 +0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13795 = 4,5% * B)

€ 3,06551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,44747
 +0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 34,97% € 8,54818

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,13795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.A04.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,07000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,66833

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,86044

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 17,43625

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,16230

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 2,67908

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,11533
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14483 = 4,5% * B)

€ 3,21845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,33338

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,66716
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 34,51% € 8,85708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,14483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.012.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto

0,09000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2,14500
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operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,67771

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 18,73019

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 3,29688

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,02707
 +0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15859 = 4,5% * B)

€ 3,52433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55514

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,10654
 +0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 33,71% € 9,47488

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.012.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2,38333

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,10000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 4,08634

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 1,29075

 Totale AT  € 7,76042

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 3,60578

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 11,36620
 +1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08184 = 4,5% * B)

€ 1,81859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31848

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,50327
 +1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 29,12% € 4,22358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,08184

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.013.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 3,57500

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 6,12951

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 22,61199

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 5,15028

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,76227
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19989 = 4,5% * B)

€ 4,44196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22042

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,42465
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 31,98% € 11,32828

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,19989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.013.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
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pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,16000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 3,81333

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,16000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 6,53814

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 23,25895

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,94240

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 5,45918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,71813
 +0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20677 = 4,5% * B)

€ 4,59490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,33130

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,64433
 +0,88%

Incidenza Manodopera sul totale 31,76% € 11,63718

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,20677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.014.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.
001 - fino alla profondità di m 1,50

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 32,61000
 0%

€ 4,40235

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 38,75850

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 34,83000

 Totale RU  € 77,99085
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 77,99085
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56153 = 4,5% * B)

€ 12,47854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,04694

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,51633
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 77,99085

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,56153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.014.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.
002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 32,61000
 0%

€ 4,40235

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,07000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 59,42970

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,07000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 53,40600

 Totale RU  € 117,23805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,23805
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84411 = 4,5% * B)

€ 18,75809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,59961

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,59575
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 117,23805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,84411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.016.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50)
eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,

0,30000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 14,43950
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2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

 Totale AT  € 14,43950

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 32,61000
 0%

€ 4,40235

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 38,75850

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 34,83000

 Totale RU  € 77,99085

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,43035
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66550 = 4,5% * B)

€ 14,78886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,72192

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,94113
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 73,98% € 87,25785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,66550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.016.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50)
eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,30000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 14,43950

 Totale AT  € 14,43950

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 32,61000
 0%

€ 4,40235

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,07000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 59,42970

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,07000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 53,40600

 Totale RU  € 117,23805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,67755
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94808 = 4,5% * B)

€ 21,06841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,27460

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,02056
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 75,29% € 126,50505

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,94808

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.A04.018.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,90666

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,26907

 Totale AT  € 5,17573

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 2,98798

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,16371
 +1,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05225 = 4% * B)

€ 1,30619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94699

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,41689
 +1,67%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 2,98798

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,05225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.018.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2,14500

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,67771
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 Totale AT  € 5,82271

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 3,29688

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,11959
 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05837 = 4% * B)

€ 1,45913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,05787

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,63659
 +1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 28,33% € 3,29688

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,05837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.019.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,11000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2,62166

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,11000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 4,49497

 Totale AT  € 7,11663

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 3,91468

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,03131
 +1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07060 = 4% * B)

€ 1,76501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,27963

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,07595
 +1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 27,81% € 3,91468

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,07060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.019.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,12000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2,86000

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 4,90361

 Totale AT  € 7,76361

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 4,22358

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,98719
 +1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07672 = 4% * B)

€ 1,91795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,39051

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,29565
 +1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 27,61% € 4,22358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,07672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.020.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,17000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 4,05166

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,17000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 6,94678
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 Totale AT  € 10,99844

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,25130

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 5,76808

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,76652
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10731 = 4% * B)

€ 2,68264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,94492

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,39408
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 26,96% € 5,76808

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,10731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.020.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,18000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 4,29000

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,18000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 7,35541

 Totale AT  € 11,64541

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 6,07698

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,72239
 +1,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11342 = 4% * B)

€ 2,83558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05580

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,61377
 +1,74%

Incidenza Manodopera sul totale 26,87% € 6,07698

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,11342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.021.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,90666

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,26907

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 18,08321

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 2,98798

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,07119
 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15171 = 4,5% * B)

€ 3,37139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44426

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,88684
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 34,09% € 9,16598

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.021.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2,14500

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 € 3,67771
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- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

ora  +5,35%

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 18,73019

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 3,29688

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,02707
 +0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15859 = 4,5% * B)

€ 3,52433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55514

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,10654
 +0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 33,71% € 9,47488

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.022.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,11000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2,62166

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,11000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 4,49497

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 20,02411

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 3,91468

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,93879
 +0,7%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17236 = 4,5% * B)

€ 3,83021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,77690

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,54590
 +0,7%

Incidenza Manodopera sul totale 33,04% € 10,09268

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,17236

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.022.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,12000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2,86000

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 4,90361

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 20,67109

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 4,22358

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,89467
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17924 = 4,5% * B)

€ 3,98315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88778

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,76560
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 32,74% € 10,40158

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,17924

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.023.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,17000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 4,05166

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,17000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 6,94678

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 23,90592

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,25130

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 5,76808

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,67400
 +0,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21365 = 4,5% * B)

€ 4,74784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,44218

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,86402
 +0,91%

Incidenza Manodopera sul totale 31,55% € 11,94608

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,21365

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.023.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,18000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 4,29000

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,18000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 7,35541

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748
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ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

 Totale AT  € 24,55289

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 6,07698

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,62987
 +0,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22054 = 4,5% * B)

€ 4,90078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,55307

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,08372
 +0,94%

Incidenza Manodopera sul totale 31,36% € 12,25498

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,22054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.028.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con
battente acqua maggiore cm. 20

AT

TOS24_AT.N01.010.004  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
per prosciugamento portata 2500
litri/minuto, compresi accessori e tubazioni
- mensile

0,50000
ora

€ 5,00000
 -4,03%

€ 2,50000

 Totale AT  € 2,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,27801

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00900
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,23220

 Totale RU  € 0,51021

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,01021
 -3,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01927 = 4% * B)

€ 0,48163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34918

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,84102
 -3,37%

Incidenza Manodopera sul totale 13,28% € 0,51021

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,01927

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.028.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
003 - per trovanti superiori a mc.0,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,35000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 8,34166

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,35000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 14,30219

 Totale AT  € 22,64385

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

 Totale RU  € 10,81150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,45535
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21411 = 4% * B)

€ 5,35286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,88082

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,68903
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 25,33% € 10,81150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,21411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.029.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.
002 - da mt 1,50 a mt 3,00

AT

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,40000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 0,79349

 Totale AT  € 0,79349

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,25000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,70875

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00600
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 2,58000
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TOS24_PR.P08.020.010  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,00290
m³

€ 505,00000
 -4,11%

€ 1,46450

 Totale PR  € 4,75325

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 9,81180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,35854
 -1,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06143 = 2,5% * B)

€ 2,45737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78159

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,59750
 -1,22%

Incidenza Manodopera sul totale 50,07% € 9,81180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,06143

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.029.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.
003 - da mt 3,00 a mt 5,00

AT

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,40000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 0,79349

 Totale AT  € 0,79349

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,25000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,70875

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00600
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 2,58000

TOS24_PR.P08.020.010  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,00360
m³

€ 505,00000
 -4,11%

€ 1,81800

 Totale PR  € 5,10675

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,45975

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,80500
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 Totale RU  € 12,26475

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,16499
 -1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08719 = 3% * B)

€ 2,90640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10714

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,17853
 -1,11%

Incidenza Manodopera sul totale 52,91% € 12,26475

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A05.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Riempimento di scavi o buche
001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

AT

TOS24_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 18,18747
 +8,13%

€ 0,18187

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,17026

TOS24_AT.N01.003.020  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,00600
ora

€ 16,42188
 -22,77%

€ 0,09853

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,10216

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 1,92527

 Totale AT  € 2,47809

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,18534

 Totale RU  € 0,49424

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,97233
 -0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00951 = 2% * B)

€ 0,47557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34479

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,79269
 -0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 45,61% € 1,72984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A05.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di

Pagina 39 di 5.530



 provincia di Prato 2024

pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Riempimento di scavi o buche
002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel
prezzo

AT

TOS24_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 18,18747
 +8,13%

€ 0,18187

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,17026

TOS24_AT.N01.003.020  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,00600
ora

€ 16,42188
 -22,77%

€ 0,09853

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,10216

 Totale AT  € 0,55282

PR

TOS24_PR.P01.002.009  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70
di cava

1,70000
t

€ 16,78464
 -17,85%

€ 28,53389

 Totale PR  € 28,53389

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,18534

 Totale RU  € 0,49424

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,58095
 -17,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09466 = 2% * B)

€ 4,73295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,43139

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,74529
 -17,34%

Incidenza Manodopera sul totale 1,31% € 0,49424

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A05.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Riempimento di scavi o buche
003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

AT

TOS24_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,60000
ora

€ 3,89375
 -19,01%

€ 2,33625

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,60000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 10,21585

 Totale AT  € 12,55210

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,08000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 31,00680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 27,86400

 Totale RU  € 58,87080
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,42290
 -0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22855 = 2% * B)

€ 11,42766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,28506

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,13562
 -0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 64,6% € 58,87080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A05.001.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Riempimento di scavi o buche
004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

AT

TOS24_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,45000
ora

€ 3,89375
 -19,01%

€ 1,75219

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,45000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 7,66189

 Totale AT  € 9,41408

PR

TOS24_PR.P01.002.009  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70
di cava

1,70000
t

€ 16,78464
 -17,85%

€ 28,53389

 Totale PR  € 28,53389

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,81000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 23,25510

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,81000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,89800

 Totale RU  € 44,15310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,10107
 -7,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26272 = 2% * B)

€ 13,13617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,52372

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,76096
 -7,49%

Incidenza Manodopera sul totale 42,15% € 44,15310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A05.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Formazione di rilevati
001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

AT

TOS24_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala

0,04000
ora

€ 18,18747
 +8,13%

€ 0,72750
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caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,68106

TOS24_AT.N01.003.020  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,02400
ora

€ 16,42188
 -22,77%

€ 0,39413

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02400
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,40863

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 2,88790

 Totale AT  € 5,09922

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,74136

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

 Totale RU  € 1,97696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,07618
 -0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02264 = 2% * B)

€ 1,13219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82084

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,02921
 -0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 42,42% € 3,83036

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A05.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Formazione di rilevati
002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel
prezzo

AT

TOS24_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 18,18747
 +8,13%

€ 0,72750

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,68106

TOS24_AT.N01.003.020  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,02400
ora

€ 16,42188
 -22,77%

€ 0,39413

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02400
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,40863

 Totale AT  € 2,21132

PR

TOS24_PR.P01.002.009  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70
di cava

1,70000
t

€ 16,78464
 -17,85%

€ 28,53389

 Totale PR  € 28,53389

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,74136

 Totale RU  € 1,97696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,72217
 -15,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10471 = 2% * B)

€ 5,23555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,79577

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,75349
 -15,99%

Incidenza Manodopera sul totale 4,73% € 1,97696

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A06.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A06 - VESPAI.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la
formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto
001 - spessore totale cm 25

PR

TOS24_PR.P01.002.003  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8
(risetta)

0,30000
t

€ 17,58500
 -12,01%

€ 5,27550

TOS24_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,14000
t

€ 15,95063
 -18,79%

€ 2,23309

TOS24_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

5,00000
cad

€ 2,41731
 +4,79%

€ 12,08655

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00100
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,09459

 Totale PR  € 19,68973

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 17,00700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,69673
 -1,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02936 = 0,5% * B)

€ 5,87148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25682

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,82503
 -1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 36,41% € 17,04668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,02936

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A06.015.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A06 - VESPAI.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari,
a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a
parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata
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con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m² oltre al peso proprio e carichi permanenti
001 - con cupolini
Altezza: 13 cm più soletta.
Spessore: 5 cm

PR

TOS24_PR.P06.002.006  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 200x200

2,50000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 2,61875

TOS24_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,08000
m³

€ 119,50000
 +2,01%

€ 9,56000

TOS24_PR.P15.101.001  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 8-12-13,
dimensioni cm 50x50

1,05000
m²

€ 10,32500
 +15,36%

€ 10,84125

 Totale PR  € 23,02000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,35400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,35400

 Totale RU  € 10,72370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,74370
 +0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05399 = 1% * B)

€ 5,39899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,91427

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,05696
 +0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 24,91% € 10,72370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05399

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A06.015.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A06 - VESPAI.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari,
a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a
parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata
con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m² oltre al peso proprio e carichi permanenti
002 - con cupolini.
Altezza: 26-27 cm più soletta.
Spessore: 5 cm

PR

TOS24_PR.P06.002.006  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 200x200

2,50000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 2,61875

TOS24_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,09000
m³

€ 119,50000
 +2,01%

€ 10,75500

TOS24_PR.P15.101.007  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 26-27,
dimensioni cm 50x50

1,05000
m²

€ 15,99600
 0%

€ 16,79580

 Totale PR  € 30,16955

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,35400

 Totale RU  € 11,38540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,55495
 -2,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06649 = 1% * B)

€ 6,64879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,82037

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,02411
 -2,61%

Incidenza Manodopera sul totale 21,47% € 11,38540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A06.015.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A06 - VESPAI.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari,
a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a
parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata
con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m² oltre al peso proprio e carichi permanenti
003 - con cupolini
Altezza: 45 cm più soletta.
Spessore: 5 cm

PR

TOS24_PR.P06.002.006  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 200x200

2,50000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 2,61875

TOS24_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10000
m³

€ 119,50000
 +2,01%

€ 11,95000

TOS24_PR.P15.101.011  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni
cm 50x50

1,05000
m²

€ 15,74720
 0%

€ 16,53456

 Totale PR  € 31,10331

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,35400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,35400

 Totale RU  € 10,72370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,82701
 -2,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06692 = 1% * B)

€ 6,69232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,85193

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,37126
 -2,54%

Incidenza Manodopera sul totale 20,09% € 10,72370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06692
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B02.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Casseforme di legno.
001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

AT

TOS24_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,91667
 +17,06%

€ 0,58333

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,66583

PR

TOS24_PR.P03.009.001  - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000
l

€ 6,88854
 +32,5%

€ 0,13777

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,01000
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 3,65000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00600
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 1,80000

 Totale PR  € 6,43827

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,60815

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,60815

 Totale RU  € 15,83410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,93820
 -0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05505 = 1,5% * B)

€ 3,67011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,66083

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,26914
 -0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 54,1% € 15,83410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B02.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Casseforme di legno.
002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

AT
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TOS24_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,91667
 +17,06%

€ 0,58333

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,66583

PR

TOS24_PR.P03.009.001  - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000
l

€ 6,88854
 +32,5%

€ 0,13777

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,01000
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 3,65000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,01000
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 3,00000

 Totale PR  € 7,63827

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 9,47430

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 9,47430

 Totale RU  € 19,56640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,87050
 -1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13378 = 3% * B)

€ 4,45928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23298

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,56276
 -1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 55,02% € 19,56640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13378

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B03.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
002 - rete elettrosaldata formato m 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,00041

 Totale AT  € 0,00041

PR

TOS24_PR.P06.002.006  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 200x200

1,05000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 1,09988

 Totale PR  € 1,09988
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,27801

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,00309

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,25839

 Totale RU  € 0,53949

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,63978
 -25,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00394 = 1,5% * B)

€ 0,26236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19021

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,09235
 -25,34%

Incidenza Manodopera sul totale 25,78% € 0,53949

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B03.001.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
005 - barre presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per il calcolo sommario
della spesa per il DOCFAP e per il DIP)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,00041

 Totale AT  € 0,00041

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,10000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 0,90530

 Totale PR  € 0,90530

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,00309

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,25839

 Totale RU  € 0,81750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,72321
 -24,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00414 = 1,5% * B)

€ 0,27571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19989

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,19881
 -24,63%

Incidenza Manodopera sul totale 37,18% € 0,81750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B03.001.010 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
010 - Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiaisi
forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata,
compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in
cantiere.

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,00041

 Totale AT  € 0,00041

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,00000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 0,82300

 Totale PR  € 0,82300

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,00309

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,43065

 Totale RU  € 0,89709

 Sommano euro (A)  € 1,72050

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00551 = 2% * B)

€ 0,27528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19958

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 2,19536

Incidenza Manodopera sul totale 40,86% € 0,89709

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00551

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B03.001.015 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
015 - Per opere in elevazione quali pilastri e travi di qualsiaisi forma e
dimensione,con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni
onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00020
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,00083

 Totale AT  € 0,00083

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,00000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 0,82300
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Totale PR

  

€ 0,82300

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00020
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,00618

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,57420

 Totale RU  € 1,19818

 Sommano euro (A)  € 2,02201

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00647 = 2% * B)

€ 0,32352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23455

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 2,58008

Incidenza Manodopera sul totale 46,44% € 1,19818

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B03.001.020 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
020 - Per opere in elevazione quali setti e solettedi qualsiaisi forma e
dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni
onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00020
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,00083

 Totale AT  € 0,00083

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,00000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 0,82300

 Totale PR  € 0,82300

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00020
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,00618

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

 Totale RU  € 1,07898

 Sommano euro (A)  € 1,90281

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00609 = 2% * B)

€ 0,30445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22073

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 2,42799

Incidenza Manodopera sul totale 44,44% € 1,07898

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B03.004.101 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
101 - travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di GRU
a torre braccio 41 m.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,00413

 Totale AT  € 0,00413

PR

TOS24_PR.P13.001.001  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,05000
kg

€ 0,90000
 -33,5%

€ 0,94500

TOS24_PR.P26.114.001  - Pitture di fondo per ferro - con resine
sintetiche e pigmenti a base di ossido di
ferro (p.s. 1,60)

0,01000
l

€ 8,05200
 -32,6%

€ 0,08052

 Totale PR  € 1,02552

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03089

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,69503

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,64598

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02250
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,58050

 Totale RU  € 1,95240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,98205
 -14,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00477 = 1% * B)

€ 0,47713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34592

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,80510
 -14,73%

Incidenza Manodopera sul totale 51,31% € 1,95240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B03.004.102 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
102 - travi di altezza oltre i 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di gru a
torre braccio 41 m.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,00413

 Totale AT
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€ 0,00413

PR

TOS24_PR.P13.001.002  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - profili di altezza da oltre 240
a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,05000
kg

€ 0,90000
 -35,47%

€ 0,94500

TOS24_PR.P26.114.001  - Pitture di fondo per ferro - con resine
sintetiche e pigmenti a base di ossido di
ferro (p.s. 1,60)

0,01000
l

€ 8,05200
 -32,6%

€ 0,08052

 Totale PR  € 1,02552

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03089

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,77517

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,33669

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,36634
 -14,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00539 = 1% * B)

€ 0,53861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39050

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,29545
 -14,23%

Incidenza Manodopera sul totale 54,4% € 2,33669

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B03.004.110 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
110 - travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di
autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a
parte ed escluse le saldature in opera.

AT

TOS24_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,02000
ora

€ 29,70000
 0%

€ 0,59400

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,35124

 Totale AT  € 0,94524

PR

TOS24_PR.P13.001.001  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,05000
kg

€ 0,90000
 -33,5%

€ 0,94500

TOS24_PR.P26.114.001  - Pitture di fondo per ferro - con resine
sintetiche e pigmenti a base di ossido di
ferro (p.s. 1,60)

0,01000
l

€ 8,05200
 -32,6%

€ 0,08052
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Totale PR

  

€ 1,02552

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,51420

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,46060

 Totale RU  € 2,10860

 Sommano euro (A)  € 4,07936

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02611 = 4% * B)

€ 0,65270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47321

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 5,20527

Incidenza Manodopera sul totale 40,51% € 2,10860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,02611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B03.004.115 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
115 - travi di altezza oltre a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di
autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a
parte ed escluse le saldature in opera.

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,02000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 0,99160

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,35124

 Totale AT  € 1,34284

PR

TOS24_PR.P13.001.001  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,05000
kg

€ 0,90000
 -33,5%

€ 0,94500

TOS24_PR.P26.114.001  - Pitture di fondo per ferro - con resine
sintetiche e pigmenti a base di ossido di
ferro (p.s. 1,60)

0,01000
l

€ 8,05200
 -32,6%

€ 0,08052

 Totale PR  € 1,02552

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,51420

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,46060

 Totale RU  € 2,10860
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Sommano euro (A)

  

€ 4,47696

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02865 = 4% * B)

€ 0,71631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51933

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 5,71260

Incidenza Manodopera sul totale 36,91% € 2,10860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,02865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 108,50000

 Totale PR  € 108,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,42196
 +1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19108 = 1% * B)

€ 19,10751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,85295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,38242
 +1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 7,04% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
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Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 109,25000

 Totale PR  € 109,25000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,17196
 +1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19228 = 1% * B)

€ 19,22751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,93995

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,33942
 +1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 7% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19228

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.005.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 113,50000
 +0,63%

€ 113,50000
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Totale PR

  

€ 113,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,42196
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19908 = 1% * B)

€ 19,90751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,43295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,76242
 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 6,76% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19908

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 114,00000
 +0,82%

€ 114,00000

 Totale PR  € 114,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,92196
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19988 = 1% * B)

€ 19,98751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,49095

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,40042
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 6,73% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19988
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 115,25000

 Totale PR  € 115,25000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,17196
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20188 = 1% * B)

€ 20,18751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,63595

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 160,99542
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 6,66% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,77083 € 0,19396
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movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

ora  +1,01%

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.006.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 119,00000
 +0,43%

€ 119,00000

 Totale PR  € 119,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,92196
 +0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20788 = 1% * B)

€ 20,78751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,07095

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,78042
 +0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 6,47% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.009 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 119,50000
 +2,01%

€ 119,50000

 Totale PR  € 119,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,42196
 +1,84%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20868 = 1% * B)

€ 20,86751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,12895

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 166,41842
 +1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 6,45% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.010 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.007.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 120,75000
 +1,17%

€ 120,75000

 Totale PR  € 120,75000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,67196
 +1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21068 = 1% * B)

€ 21,06751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,27395

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,01342
 +1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 6,39% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
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organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.007.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 124,50000
 +1,55%

€ 124,50000

 Totale PR  € 124,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,42196
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21668 = 1% * B)

€ 21,66751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,70895

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,79842
 +1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 6,21% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.004.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.113  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto

1,00000
m³

€ 124,50000
 +2,35%

€ 124,50000
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a/c max 0,60

 Totale PR  € 124,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,42196
 +2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21668 = 1% * B)

€ 21,66751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,70895

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,79842
 +2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 6,21% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.004.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 125,75000

 Totale PR  € 125,75000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,67196
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21868 = 1% * B)

€ 21,86751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,85395

 

Pagina 61 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 174,39342
 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 6,15% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.004.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.115  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 130,00000
 +2,14%

€ 130,00000

 Totale PR  € 130,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,92196
 +1,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22548 = 1% * B)

€ 22,54751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,34695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,81642
 +1,98%

Incidenza Manodopera sul totale 5,97% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.005.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
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organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 124,25000
 +2,15%

€ 124,25000

 Totale PR  € 124,25000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,17196
 +1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21628 = 1% * B)

€ 21,62751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,67995

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,47942
 +1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 6,22% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.005.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR
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TOS24_PR.P10.008.124  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 125,50000
 +1,57%

€ 125,50000

 Totale PR  € 125,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,42196
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21828 = 1% * B)

€ 21,82751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,82495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,07442
 +1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 6,16% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.005.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.125  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 129,75000
 +1,95%

€ 129,75000

 Totale PR  € 129,75000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,67196
 +1,79%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22508 = 1% * B)

€ 22,50751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,31795

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,49742
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 5,98% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.006.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.133  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 141,50000
 +3,87%

€ 141,50000

 Totale PR  € 141,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,42196
 +3,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24388 = 1% * B)

€ 24,38751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,68095

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 194,49042
 +3,59%

Incidenza Manodopera sul totale 5,52% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24388

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.006.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
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tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.134  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 143,50000
 +3,4%

€ 143,50000

 Totale PR  € 143,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,42196
 +3,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24708 = 1% * B)

€ 24,70751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,91295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 197,04242
 +3,15%

Incidenza Manodopera sul totale 5,44% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.006.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396
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Totale AT

  

€ 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.135  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 148,00000
 +3,75%

€ 148,00000

 Totale PR  € 148,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,92196
 +3,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25428 = 1% * B)

€ 25,42751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,43495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,78442
 +3,48%

Incidenza Manodopera sul totale 5,29% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.007.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.143  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 146,66667
 +6,33%

€ 146,66667

 Totale PR  € 146,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 157,58863
 +5,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25214 = 1% * B)

€ 25,21418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,28028

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 201,08309
 +5,87%

Incidenza Manodopera sul totale 5,34% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.007.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.144  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 147,66667
 +5,29%

€ 147,66667

 Totale PR  € 147,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,58863
 +4,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25374 = 1% * B)

€ 25,37418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,39628

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,35909
 +4,91%

Incidenza Manodopera sul totale 5,3% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.007.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.145  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 152,33333
 +5,84%

€ 152,33333

 Totale PR  € 152,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,25529
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26121 = 1% * B)

€ 26,12085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93761

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,31375
 +5,43%

Incidenza Manodopera sul totale 5,15% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.007.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT
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TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.143  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 153,83333
 +7,24%

€ 153,83333

 Totale PR  € 153,83333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 164,75529
 +6,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26361 = 1% * B)

€ 26,36085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,11161

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 210,22775
 +6,73%

Incidenza Manodopera sul totale 5,1% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.007.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.144  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 154,33333
 +6,26%

€ 154,33333

 Totale PR  € 154,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780
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 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,25529
 +5,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26441 = 1% * B)

€ 26,44085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,16961

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 210,86575
 +5,82%

Incidenza Manodopera sul totale 5,09% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.007.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.145  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 158,83333
 +6,52%

€ 158,83333

 Totale PR  € 158,83333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,75529
 +6,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27161 = 1% * B)

€ 27,16085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,69161

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 216,60775
 +6,08%

Incidenza Manodopera sul totale 4,95% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.B04.009.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.523  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 155,50000
 +9,27%

€ 155,50000

 Totale PR  € 155,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 166,42196
 +8,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26628 = 1% * B)

€ 26,62751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,30495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 212,35442
 +8,61%

Incidenza Manodopera sul totale 5,05% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.009.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
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AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.524  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 155,50000
 +7,88%

€ 155,50000

 Totale PR  € 155,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 166,42196
 +7,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26628 = 1% * B)

€ 26,62751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,30495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 212,35442
 +7,32%

Incidenza Manodopera sul totale 5,05% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.009.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.525  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 161,00000
 +8,58%

€ 161,00000

 Totale PR  € 161,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 € 5,16780
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ora  0%

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,92196
 +7,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27508 = 1% * B)

€ 27,50751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,94295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 219,37242
 +7,99%

Incidenza Manodopera sul totale 4,89% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.009.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.523  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 162,50000
 +15,96%

€ 162,50000

 Totale PR  € 162,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 173,42196
 +14,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27748 = 1% * B)

€ 27,74751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,11695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 221,28642
 +14,81%

Incidenza Manodopera sul totale 4,85% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.009.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.524  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 143,83650
 +3,03%

€ 143,83650

 Totale PR  € 143,83650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,75846
 +2,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24761 = 1% * B)

€ 24,76135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,95198

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 197,47179
 +2,81%

Incidenza Manodopera sul totale 5,43% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.009.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
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007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.525  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 150,01275
 +4,49%

€ 150,01275

 Totale PR  € 150,01275

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 160,93471
 +4,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25750 = 1% * B)

€ 25,74955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,66843

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 205,35269
 +4,17%

Incidenza Manodopera sul totale 5,22% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.010.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.533  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 167,50000
 +13,65%

€ 167,50000

 Totale PR  € 167,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 178,42196
 +12,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28548 = 1% * B)

€ 28,54751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,69695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 227,66642
 +12,71%

Incidenza Manodopera sul totale 4,71% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.010.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.534  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 146,33650
 +0,46%

€ 146,33650

 Totale PR  € 146,33650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,25846
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25161 = 1% * B)

€ 25,16135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,24198

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 200,66179
 +0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 5,35% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.010.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.535  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 152,51275
 +3,45%

€ 152,51275

 Totale PR  € 152,51275

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,43471
 +3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26150 = 1% * B)

€ 26,14955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,95843

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,54269
 +3,21%

Incidenza Manodopera sul totale 5,14% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
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001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.413  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 148,00000
 +7,45%

€ 148,00000

 Totale PR  € 148,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,92196
 +6,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25428 = 1% * B)

€ 25,42751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,43495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,78442
 +6,91%

Incidenza Manodopera sul totale 5,29% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.414  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 148,66667
 +6,08%

€ 148,66667

 Totale PR  € 148,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020

Pagina 79 di 5.530



 provincia di Prato 2024

ora  0%

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,58863
 +5,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25534 = 1% * B)

€ 25,53418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,51228

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 203,63509
 +5,64%

Incidenza Manodopera sul totale 5,27% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.011.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.415  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 153,33333
 +6,6%

€ 153,33333

 Totale PR  € 153,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 164,25529
 +6,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26281 = 1% * B)

€ 26,28085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,05361

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 209,58975
 +6,14%

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.011.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.413  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 151,66667
 +5,77%

€ 151,66667

 Totale PR  € 151,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,58863
 +5,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26014 = 1% * B)

€ 26,01418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,86028

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 207,46309
 +5,36%

Incidenza Manodopera sul totale 5,17% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.011.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
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006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.414  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 152,33333
 +4,74%

€ 152,33333

 Totale PR  € 152,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,25529
 +4,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26121 = 1% * B)

€ 26,12085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93761

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,31375
 +4,41%

Incidenza Manodopera sul totale 5,15% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.011.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.415  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 157,00000
 +5,21%

€ 157,00000

 Totale PR  € 157,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,92196
 +4,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26868 = 1% * B)

€ 26,86751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,47895

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 214,26842
 +4,86%

Incidenza Manodopera sul totale 5,01% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.012.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.423  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 137,75000
 +2,13%

€ 137,75000

 Totale PR  € 137,75000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 148,67196
 +1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23788 = 1% * B)

€ 23,78751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,24595

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 189,70542
 +1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 5,66% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.012.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.424  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 138,25000
 +1,43%

€ 138,25000

 Totale PR  € 138,25000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,17196
 +1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23868 = 1% * B)

€ 23,86751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,30395

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 190,34342
 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 5,64% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.012.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
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003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.425  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 142,50000
 +1,25%

€ 142,50000

 Totale PR  € 142,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,42196
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24548 = 1% * B)

€ 24,54751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,79695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 195,76642
 +1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 5,48% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.014.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.443  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 175,00000
 +34,23%

€ 175,00000

 Totale PR  € 175,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 185,92196
 +31,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29748 = 1% * B)

€ 29,74751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,56695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 237,23642
 +31,58%

Incidenza Manodopera sul totale 4,52% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.014.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.444  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 175,00000
 +30,23%

€ 175,00000

 Totale PR  € 175,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 185,92196
 +27,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29748 = 1% * B)

€ 29,74751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,56695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 237,23642
 +27,96%

Incidenza Manodopera sul totale 4,52% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.014.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.445  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 180,00000
 +30,32%

€ 180,00000

 Totale PR  € 180,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 190,92196
 +28,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30548 = 1% * B)

€ 30,54751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,14695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 243,61642
 +28,1%

Incidenza Manodopera sul totale 4,4% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.016.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
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001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.223  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 150,66667
 +8,87%

€ 150,66667

 Totale PR  € 150,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,58863
 +8,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25854 = 1% * B)

€ 25,85418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,74428

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 206,18709
 +8,22%

Incidenza Manodopera sul totale 5,2% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25854

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.016.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.224  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 147,66667
 +6,05%

€ 147,66667

 Totale PR  € 147,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020

Pagina 88 di 5.530



 provincia di Prato 2024

ora  0%

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,58863
 +5,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25374 = 1% * B)

€ 25,37418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,39628

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,35909
 +5,62%

Incidenza Manodopera sul totale 5,3% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.016.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.225  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 152,33333
 +6,58%

€ 152,33333

 Totale PR  € 152,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,25529
 +6,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26121 = 1% * B)

€ 26,12085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93761

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,31375
 +6,12%

Incidenza Manodopera sul totale 5,15% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.017.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.233  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 157,00000
 +7,9%

€ 157,00000

 Totale PR  € 157,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,92196
 +7,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26868 = 1% * B)

€ 26,86751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,47895

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 214,26842
 +7,35%

Incidenza Manodopera sul totale 5,01% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.017.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
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002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.234  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 156,33333
 +6,56%

€ 156,33333

 Totale PR  € 156,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,25529
 +6,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26761 = 1% * B)

€ 26,76085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,40161

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 213,41775
 +6,11%

Incidenza Manodopera sul totale 5,03% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.017.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.235  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 160,33333
 +6,66%

€ 160,33333

 Totale PR  € 160,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020

Pagina 91 di 5.530



 provincia di Prato 2024

ora  0%

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,25529
 +6,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27401 = 1% * B)

€ 27,40085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,86561

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 218,52175
 +6,21%

Incidenza Manodopera sul totale 4,91% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27401

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.018.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.313  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 148,33333
 +7,96%

€ 148,33333

 Totale PR  € 148,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,25529
 +7,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25481 = 1% * B)

€ 25,48085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,47361

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 203,20975
 +7,38%

Incidenza Manodopera sul totale 5,28% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25481
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.018.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.314  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 148,66667
 +6,45%

€ 148,66667

 Totale PR  € 148,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,58863
 +5,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25534 = 1% * B)

€ 25,53418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,51228

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 203,63509
 +5,98%

Incidenza Manodopera sul totale 5,27% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.018.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
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ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.315  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 152,66667
 +6,71%

€ 152,66667

 Totale PR  € 152,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,58863
 +6,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26174 = 1% * B)

€ 26,17418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,97628

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,73909
 +6,23%

Incidenza Manodopera sul totale 5,14% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.019.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.323  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 157,00000
 +7,05%

€ 157,00000

 Totale PR
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€ 157,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,92196
 +6,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26868 = 1% * B)

€ 26,86751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,47895

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 214,26842
 +6,56%

Incidenza Manodopera sul totale 5,01% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.019.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.324  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 157,33333
 +6,04%

€ 157,33333

 Totale PR  € 157,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,25529
 +5,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26921 = 1% * B)

€ 26,92085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,51761

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 214,69375
 +5,63%

Incidenza Manodopera sul totale 5% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.019.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.325  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 161,33333
 +6,14%

€ 161,33333

 Totale PR  € 161,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,25529
 +5,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27561 = 1% * B)

€ 27,56085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,98161

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 219,79775
 +5,73%

Incidenza Manodopera sul totale 4,88% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.020.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
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Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.333  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 166,00000
 +11,86%

€ 166,00000

 Totale PR  € 166,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,92196
 +11,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28308 = 1% * B)

€ 28,30751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,52295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 225,75242
 +11,05%

Incidenza Manodopera sul totale 4,75% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.020.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT
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€ 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.334  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 166,00000
 +10,48%

€ 166,00000

 Totale PR  € 166,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,92196
 +9,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28308 = 1% * B)

€ 28,30751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,52295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 225,75242
 +9,77%

Incidenza Manodopera sul totale 4,75% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.020.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.335  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 171,50000
 +11,08%

€ 171,50000

 Totale PR  € 171,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 182,42196
 +10,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29188 = 1% * B)

€ 29,18751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,16095

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 232,77042
 +10,35%

Incidenza Manodopera sul totale 4,61% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.104.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

PR

TOS24_PR.P10.108.111  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 149,50000
 +4,84%

€ 149,50000

 Totale PR  € 149,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,44000
 +4,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25350 = 1% * B)

€ 25,35040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,37904

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,16944
 +4,55%

Incidenza Manodopera sul totale 4,42% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.104.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle

Pagina 99 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

PR

TOS24_PR.P10.108.112  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 157,50000
 +4,59%

€ 157,50000

 Totale PR  € 157,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 166,44000
 +4,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26630 = 1% * B)

€ 26,63040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,30704

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 212,37744
 +4,33%

Incidenza Manodopera sul totale 4,21% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.104.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.108.113  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 171,73934
 +9,04%

€ 171,73934

 Totale PR  € 171,73934

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,71000 € 4,30650
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ora  0%

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 180,67934
 +8,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28909 = 1% * B)

€ 28,90869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,95880

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 230,54683
 +8,55%

Incidenza Manodopera sul totale 3,88% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.106.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

TOS24_PR.P10.110.131  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 168,50000
 +5,59%

€ 168,50000

 Totale PR  € 168,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 177,44000
 +5,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28390 = 1% * B)

€ 28,39040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,58304

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 226,41344
 +5,3%

Incidenza Manodopera sul totale 3,95% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.106.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
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le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR

TOS24_PR.P10.110.132  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 176,50000
 +5,55%

€ 176,50000

 Totale PR  € 176,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 185,44000
 +5,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29670 = 1% * B)

€ 29,67040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,51104

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 236,62144
 +5,26%

Incidenza Manodopera sul totale 3,78% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.106.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.110.133  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 187,54472
 +7,49%

€ 187,54472

 Totale PR  € 187,54472

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 196,48472
 +7,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31438 = 1% * B)

€ 31,43756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,79223

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 250,71451
 +7,13%

Incidenza Manodopera sul totale 3,57% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.107.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

TOS24_PR.P10.111.141  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 177,50000
 +3,15%

€ 177,50000

 Totale PR  € 177,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 186,44000
 +3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29830 = 1% * B)

€ 29,83040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,62704

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 237,89744
 +3%

Incidenza Manodopera sul totale 3,76% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.107.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

TOS24_PR.P10.111.142  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 185,50000
 +4,18%

€ 185,50000

 Totale PR  € 185,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 194,44000
 +3,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31110 = 1% * B)

€ 31,11040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,55504

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 248,10544
 +3,98%

Incidenza Manodopera sul totale 3,6% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.107.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.111.143  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 198,02375
 +6,22%

€ 198,02375

Pagina 104 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale PR  € 198,02375

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 206,96375
 +5,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33114 = 1% * B)

€ 33,11420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,00780

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 264,08575
 +5,94%

Incidenza Manodopera sul totale 3,39% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33114

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.109.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

TOS24_PR.P10.110.521  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 172,50000
 +9,52%

€ 172,50000

 Totale PR  € 172,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 181,44000
 +9,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29030 = 1% * B)

€ 29,03040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,04704

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 231,51744
 +9,01%

Incidenza Manodopera sul totale 3,86% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29030
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.109.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR

TOS24_PR.P10.110.522  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 180,50000
 +9,06%

€ 180,50000

 Totale PR  € 180,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 189,44000
 +8,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30310 = 1% * B)

€ 30,31040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,97504

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 241,72544
 +8,6%

Incidenza Manodopera sul totale 3,7% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.109.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.110.523  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza

1,00000
m³

€ 175,00000
 +2,04%

€ 175,00000
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caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

 Totale PR  € 175,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 183,94000
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29430 = 1% * B)

€ 29,43040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,33704

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 234,70744
 +1,94%

Incidenza Manodopera sul totale 3,81% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.110.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

TOS24_PR.P10.111.531  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 184,50000
 +13,89%

€ 184,50000

 Totale PR  € 184,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 193,44000
 +13,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30950 = 1% * B)

€ 30,95040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,43904

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 246,82944
 +13,16%

Incidenza Manodopera sul totale 3,62% € 8,94000
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.110.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

TOS24_PR.P10.111.532  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 192,50000
 +15,27%

€ 192,50000

 Totale PR  € 192,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 201,44000
 +14,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32230 = 1% * B)

€ 32,23040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,36704

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 257,03744
 +14,49%

Incidenza Manodopera sul totale 3,48% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.110.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3
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PR

TOS24_PR.P10.111.533  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 187,00000
 +7,47%

€ 187,00000

 Totale PR  € 187,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 195,94000
 +7,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31350 = 1% * B)

€ 31,35040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,72904

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 250,01944
 +7,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,58% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.111.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

TOS24_PR.P10.110.411  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 170,50000
 +10,71%

€ 170,50000

 Totale PR  € 170,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,44000
 +10,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28710 = 1% * B)

€ 28,71040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,81504
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TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 228,96544
 +10,13%

Incidenza Manodopera sul totale 3,9% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.111.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR

TOS24_PR.P10.110.412  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 178,50000
 +9,85%

€ 178,50000

 Totale PR  € 178,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 187,44000
 +9,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29990 = 1% * B)

€ 29,99040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,74304

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 239,17344
 +9,33%

Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.111.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
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ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.110.413  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 175,00000
 +4,17%

€ 175,00000

 Totale PR  € 175,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 183,94000
 +3,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29430 = 1% * B)

€ 29,43040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,33704

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 234,70744
 +3,96%

Incidenza Manodopera sul totale 3,81% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.112.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

PR

TOS24_PR.P10.108.421  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 176,77827
 +8,96%

€ 176,77827

 Totale PR  € 176,77827

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 185,71827
 +8,49%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29715 = 1% * B)

€ 29,71492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,54332

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 236,97651
 +8,49%

Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.112.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

PR

TOS24_PR.P10.108.422  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 182,93095
 +7,67%

€ 182,93095

 Totale PR  € 182,93095

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 191,87095
 +7,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30699 = 1% * B)

€ 30,69935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,25703

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 244,82733
 +7,29%

Incidenza Manodopera sul totale 3,65% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30699

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.112.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
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sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.108.423  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 191,54472
 +8,13%

€ 191,54472

 Totale PR  € 191,54472

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 200,48472
 +7,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32078 = 1% * B)

€ 32,07756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,25623

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 255,81851
 +7,74%

Incidenza Manodopera sul totale 3,49% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.114.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

TOS24_PR.P10.111.441  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 152,19110
 0%

€ 152,19110

 Totale PR  € 152,19110

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,13110
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25781 = 1% * B)

€ 25,78098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,69121

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 205,60329
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 4,35% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.114.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

TOS24_PR.P10.111.442  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 158,76050
 0%

€ 158,76050

 Totale PR  € 158,76050

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,70050
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26832 = 1% * B)

€ 26,83208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,45326

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 213,98584
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 4,18% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26832

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.114.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
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Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.111.443  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 165,32990
 0%

€ 165,32990

 Totale PR  € 165,32990

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,26990
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27883 = 1% * B)

€ 27,88318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,21531

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 222,36839
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 4,02% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27883

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.116.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

TOS24_PR.P10.110.221  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 170,50000
 +11,44%

€ 170,50000

 Totale PR  € 170,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,71000 € 4,30650
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ora  0%

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,44000
 +10,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28710 = 1% * B)

€ 28,71040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,81504

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 228,96544
 +10,81%

Incidenza Manodopera sul totale 3,9% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.116.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR

TOS24_PR.P10.110.222  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 178,50000
 +10,87%

€ 178,50000

 Totale PR  € 178,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 187,44000
 +10,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29990 = 1% * B)

€ 29,99040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,74304

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 239,17344
 +10,3%

Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.116.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per

Pagina 116 di 5.530



 provincia di Prato 2024

le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.110.223  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 175,00000
 +4,79%

€ 175,00000

 Totale PR  € 175,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 183,94000
 +4,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29430 = 1% * B)

€ 29,43040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,33704

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 234,70744
 +4,55%

Incidenza Manodopera sul totale 3,81% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.117.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

TOS24_PR.P10.111.231  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 180,50000
 +11,42%

€ 180,50000

 Totale PR  € 180,50000

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 189,44000
 +10,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30310 = 1% * B)

€ 30,31040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,97504

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 241,72544
 +10,82%

Incidenza Manodopera sul totale 3,7% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.117.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

TOS24_PR.P10.111.232  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 188,50000
 +12,87%

€ 188,50000

 Totale PR  € 188,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 197,44000
 +12,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31590 = 1% * B)

€ 31,59040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,90304

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 251,93344
 +12,22%

Incidenza Manodopera sul totale 3,55% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31590

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.117.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.111.233  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 187,00000
 +7,47%

€ 187,00000

 Totale PR  € 187,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 195,94000
 +7,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31350 = 1% * B)

€ 31,35040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,72904

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 250,01944
 +7,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,58% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.118.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

TOS24_PR.P10.110.311  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto

1,00000
m³

€ 173,00000
 +11,25%

€ 173,00000
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a/c max 0,50

 Totale PR  € 173,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 181,94000
 +10,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29110 = 1% * B)

€ 29,11040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,10504

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 232,15544
 +10,64%

Incidenza Manodopera sul totale 3,85% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.118.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR

TOS24_PR.P10.110.312  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 181,00000
 +10,7%

€ 181,00000

 Totale PR  € 181,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 189,94000
 +10,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30390 = 1% * B)

€ 30,39040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,03304

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 242,36344
 +10,15%

Incidenza Manodopera sul totale 3,69% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30390
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.118.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.110.313  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 180,00000
 +6,19%

€ 180,00000

 Totale PR  € 180,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 188,94000
 +5,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30230 = 1% * B)

€ 30,23040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,91704

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 241,08744
 +5,88%

Incidenza Manodopera sul totale 3,71% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.119.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR
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TOS24_PR.P10.111.321  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 183,00000
 +9,58%

€ 183,00000

 Totale PR  € 183,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 191,94000
 +9,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30710 = 1% * B)

€ 30,71040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,26504

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 244,91544
 +9,09%

Incidenza Manodopera sul totale 3,65% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.119.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

TOS24_PR.P10.111.322  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 191,00000
 +11,05%

€ 191,00000

 Totale PR  € 191,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 199,94000
 +10,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31990 = 1% * B)

€ 31,99040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,19304

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 255,12344
 +10,5%

Incidenza Manodopera sul totale 3,5% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.119.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.111.323  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 192,00000
 +7,26%

€ 192,00000

 Totale PR  € 192,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 200,94000
 +6,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32150 = 1% * B)

€ 32,15040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,30904

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 256,39944
 +6,92%

Incidenza Manodopera sul totale 3,49% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.120.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
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dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

TOS24_PR.P10.111.331  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 183,00000
 +9,58%

€ 183,00000

 Totale PR  € 183,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 191,94000
 +9,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30710 = 1% * B)

€ 30,71040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,26504

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 244,91544
 +9,09%

Incidenza Manodopera sul totale 3,65% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.120.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

TOS24_PR.P10.111.332  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 191,00000
 +11,05%

€ 191,00000

 Totale PR  € 191,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 199,94000
 +10,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31990 = 1% * B)

€ 31,99040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,19304

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 255,12344
 +10,5%

Incidenza Manodopera sul totale 3,5% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.120.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.111.333  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 192,00000
 +7,26%

€ 192,00000

 Totale PR  € 192,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 8,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 200,94000
 +6,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32150 = 1% * B)

€ 32,15040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,30904

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 256,39944
 +6,92%

Incidenza Manodopera sul totale 3,49% € 8,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.204.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
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Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.205.114  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - massa volumica da 1600
a 1800 kg/mc

1,00000
m³

€ 207,61000
 +0,79%

€ 207,61000

 Totale PR  € 207,61000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 218,53196
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34965 = 1% * B)

€ 34,96511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,34971

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 278,84678
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 3,85% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.205.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT
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€ 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.207.124  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 216,93833
 +3,57%

€ 216,93833

 Totale PR  € 216,93833

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 227,86029
 +3,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36458 = 1% * B)

€ 36,45765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,43179

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 290,74973
 +3,4%

Incidenza Manodopera sul totale 3,69% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,36458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.206.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.207.134  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 215,90750
 +2,84%

€ 215,90750

 Totale PR  € 215,90750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU
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€ 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 226,82946
 +2,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36293 = 1% * B)

€ 36,29271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,31222

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 289,43439
 +2,7%

Incidenza Manodopera sul totale 3,71% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,36293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.208.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.207.514  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XA1,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 215,90750
 +6,04%

€ 215,90750

 Totale PR  € 215,90750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 226,82946
 +5,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36293 = 1% * B)

€ 36,29271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,31222

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 289,43439
 +5,74%

Incidenza Manodopera sul totale 3,71% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,36293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.B04.215.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.207.224  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 215,90750
 +6,39%

€ 215,90750

 Totale PR  € 215,90750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 226,82946
 +6,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36293 = 1% * B)

€ 36,29271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,31222

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 289,43439
 +6,07%

Incidenza Manodopera sul totale 3,71% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,36293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.231.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4
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AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.221.043  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con polistirolo espanso, aggregato Dmax
15 mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. - consistenza S4
- massa volumica da 400 a 600 kg/mc

1,00000
m³

€ 154,50000
 -0,89%

€ 154,50000

 Totale PR  € 154,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,42196
 -0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26468 = 1% * B)

€ 26,46751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,18895

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 211,07842
 -0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 5,08% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.231.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.221.045  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con polistirolo espanso, aggregato Dmax
15 mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. - consistenza S4
- massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

1,00000
m³

€ 149,00000
 -5,3%

€ 149,00000

 Totale PR  € 149,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780
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Totale RU

  

€ 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,92196
 -4,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25588 = 1% * B)

€ 25,58751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,55095

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 204,06042
 -4,96%

Incidenza Manodopera sul totale 5,26% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.231.014 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.221.047  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con polistirolo espanso, aggregato Dmax
15 mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. - consistenza S4
- massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

1,00000
m³

€ 157,00000
 +9,89%

€ 157,00000

 Totale PR  € 157,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,92196
 +9,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26868 = 1% * B)

€ 26,86751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,47895

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 214,26842
 +9,19%

Incidenza Manodopera sul totale 5,01% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.232.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.222.046  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

1,00000
m³

€ 204,00278
 +10,9%

€ 204,00278

 Totale PR  € 204,00278

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 214,92474
 +10,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34388 = 1% * B)

€ 34,38796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,93127

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 274,24397
 +10,29%

Incidenza Manodopera sul totale 3,91% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34388

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.232.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396
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 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.222.048  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di
resistenza caratteristica C20/22-C30/33,
strutturale

1,00000
m³

€ 197,35009
 +11,6%

€ 197,35009

 Totale PR  € 197,35009

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,27205
 +10,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33324 = 1% * B)

€ 33,32353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,15956

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 265,75514
 +10,93%

Incidenza Manodopera sul totale 4,04% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.304.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 –
consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.305.114  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 131,00000
 +1,49%

€ 131,00000

 Totale PR  € 131,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,92196
 +1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22708 = 1% * B)

€ 22,70751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,46295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 181,09242
 +1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 5,92% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.304.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.305.114  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 131,00000
 +1,49%

€ 131,00000

 Totale PR  € 131,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,92196
 +1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22708 = 1% * B)

€ 22,70751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,46295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 181,09242
 +1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 5,92% € 10,72800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.305.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 –
consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.315.124  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 139,00000
 +7,69%

€ 139,00000

 Totale PR  € 139,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,92196
 +7,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23988 = 1% * B)

€ 23,98751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,39095

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 191,30042
 +7,09%

Incidenza Manodopera sul totale 5,61% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.305.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
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aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.316.124  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 146,00000
 +6,91%

€ 146,00000

 Totale PR  € 146,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 156,92196
 +6,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25108 = 1% * B)

€ 25,10751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,20295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 200,23242
 +6,4%

Incidenza Manodopera sul totale 5,36% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.306.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT

Pagina 136 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.306.134  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 137,00000
 -1,66%

€ 137,00000

 Totale PR  € 137,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,92196
 -1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23668 = 1% * B)

€ 23,66751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,15895

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 188,74842
 -1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 5,68% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.308.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad
attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.306.514  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 154,05074
 +3,31%

€ 154,05074

 Totale PR  € 154,05074

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 € 5,16780
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ora  0%

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 164,97270
 +3,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26396 = 1% * B)

€ 26,39563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,13683

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 210,50516
 +3,08%

Incidenza Manodopera sul totale 5,1% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.315.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a
corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con
umidità moderata
005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.316.214  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 154,05074
 +8,43%

€ 154,05074

 Totale PR  € 154,05074

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 164,97270
 +7,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26396 = 1% * B)

€ 26,39563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,13683

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 210,50516
 +7,83%

Incidenza Manodopera sul totale 5,1% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26396
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.324.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.325.113  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S3 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 156,39805
 +13,07%

€ 156,39805

 Totale PR  € 156,39805

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,32001
 +12,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26771 = 1% * B)

€ 26,77120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,40912

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 213,50033
 +12,11%

Incidenza Manodopera sul totale 5,02% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.324.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
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controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.326.114  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 163,05074
 +10,5%

€ 163,05074

 Totale PR  € 163,05074

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 173,97270
 +9,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27836 = 1% * B)

€ 27,83563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,18083

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 221,98916
 +9,78%

Incidenza Manodopera sul totale 4,83% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.325.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.325.124  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 156,39805
 +11,66%

€ 156,39805

 Totale PR
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€ 156,39805

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,32001
 +10,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26771 = 1% * B)

€ 26,77120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,40912

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 213,50033
 +10,81%

Incidenza Manodopera sul totale 5,02% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.325.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.326.124  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 163,05074
 +10,5%

€ 163,05074

 Totale PR  € 163,05074

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 173,97270
 +9,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27836 = 1% * B)

€ 27,83563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,18083

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 221,98916
 +9,78%

Incidenza Manodopera sul totale 4,83% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.326.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.326.134  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 165,10148
 +9,84%

€ 165,10148

 Totale PR  € 165,10148

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,02344
 +9,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28164 = 1% * B)

€ 28,16375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,41872

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 224,60591
 +9,18%

Incidenza Manodopera sul totale 4,78% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.328.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
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Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.326.514  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 157,50000
 0%

€ 157,50000

 Totale PR  € 157,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,42196
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26948 = 1% * B)

€ 26,94751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,53695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 214,90642
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.335.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità
moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT

Pagina 143 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.326.214  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 156,50000
 0%

€ 156,50000

 Totale PR  € 156,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,42196
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26788 = 1% * B)

€ 26,78751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,42095

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 213,63042
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 5,02% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.344.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C25/30 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.335.114  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(10 kg/mc) con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 160,50000
 +12,24%

€ 160,50000

 Totale PR  € 160,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 

Pagina 144 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Totale RU

  

€ 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,42196
 +11,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27428 = 1% * B)

€ 27,42751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,88495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 218,73442
 +11,37%

Incidenza Manodopera sul totale 4,9% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.344.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.336.114  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(10 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 167,50000
 +12,04%

€ 167,50000

 Totale PR  € 167,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 178,42196
 +11,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28548 = 1% * B)

€ 28,54751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,69695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 227,66642
 +11,22%

Incidenza Manodopera sul totale 4,71% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.345.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C25/30 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.345.124  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(15 kg/mc) con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 164,21775
 +8,87%

€ 164,21775

 Totale PR  € 164,21775

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 175,13971
 +8,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28022 = 1% * B)

€ 28,02235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,31621

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 223,47827
 +8,27%

Incidenza Manodopera sul totale 4,8% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.345.014 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di

Pagina 146 di 5.530



 provincia di Prato 2024

acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.346.124  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(15 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 170,39400
 +8,4%

€ 170,39400

 Totale PR  € 170,39400

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 181,31596
 +7,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29011 = 1% * B)

€ 29,01055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,03265

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 231,35916
 +7,86%

Incidenza Manodopera sul totale 4,64% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29011

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.346.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.356.134  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(20 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 160,50000
 0%

€ 160,50000
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 Totale PR  € 160,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,42196
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27428 = 1% * B)

€ 27,42751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,88495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 218,73442
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 4,9% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.348.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico,
per ambiente debolmente aggressivo
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.346.514  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(15 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 157,50000
 0%

€ 157,50000

 Totale PR  € 157,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,42196
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26948 = 1% * B)

€ 26,94751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,53695
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TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 214,90642
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.355.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta
dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.356.214  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(20 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 160,50000
 0%

€ 160,50000

 Totale PR  € 160,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,42196
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27428 = 1% * B)

€ 27,42751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,88495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 218,73442
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 4,9% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.364.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
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Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C25/30 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.365.114  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre sintetiche
(0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 145,70000
 +6,12%

€ 145,70000

 Totale PR  € 145,70000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 156,62196
 +5,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25060 = 1% * B)

€ 25,05951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,16815

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 199,84962
 +5,67%

Incidenza Manodopera sul totale 5,37% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.364.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396
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 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.366.114  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre sintetiche
(0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 152,70000
 +5,46%

€ 152,70000

 Totale PR  € 152,70000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,62196
 +5,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26180 = 1% * B)

€ 26,17951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,98015

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,78162
 +5,08%

Incidenza Manodopera sul totale 5,14% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.365.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30
– consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.375.124  - Calcestruzzo preconfezionato di tipo
speciale per pavimenti industriali con fibre
sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60

1,00000
m³

€ 134,62538
 +7,5%

€ 134,62538

 Totale PR  € 134,62538

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780
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 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,54734
 +6,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23288 = 1% * B)

€ 23,28757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,88349

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 185,71840
 +6,9%

Incidenza Manodopera sul totale 5,78% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.365.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35
– consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.376.124  - Calcestruzzo preconfezionato di tipo
speciale per pavimenti industriali con fibre
sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60

1,00000
m³

€ 124,64988
 +1,87%

€ 124,64988

 Totale PR  € 124,64988

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,57184
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21691 = 1% * B)

€ 21,69149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,72633

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,98966
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 6,2% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21691
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.366.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35
– consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.376.134  - Calcestruzzo preconfezionato di tipo
speciale per pavimenti industriali con fibre
sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,55

1,00000
m³

€ 122,60325
 -9,58%

€ 122,60325

 Totale PR  € 122,60325

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,52521
 -8,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21364 = 1% * B)

€ 21,36403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,48892

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,37816
 -8,86%

Incidenza Manodopera sul totale 6,3% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.368.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
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ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico,
per ambiente debolmente aggressivo
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.366.514  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre sintetiche
(0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 179,71223
 +21,59%

€ 179,71223

 Totale PR  € 179,71223

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 190,63419
 +20,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30501 = 1% * B)

€ 30,50147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,11357

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 243,24923
 +20,11%

Incidenza Manodopera sul totale 4,41% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.375.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità
moderata
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35
– consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.376.214  - Calcestruzzo preconfezionato di tipo
speciale per pavimenti industriali con fibre
sintetiche (1 kg/mc) con resistenza

1,00000
m³

€ 139,12500
 0%

€ 139,12500
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caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,55

 Totale PR  € 139,12500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,04696
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24008 = 1% * B)

€ 24,00751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,40545

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 191,45992
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 5,6% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.900.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo
008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in più

PR

TOS24_PR.P10.900.008  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste -
per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni
minuto in piu'

0,05000
minuti

€ 1,42500
 -3,38%

€ 0,07125

 Totale PR  € 0,07125

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,61413

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11700
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,35907

 Totale RU  € 6,97320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,04445
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01127 = 1% * B)

€ 1,12711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81716

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,98872
 -0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 77,58% € 6,97320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01127
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori
analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa
su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
002 - eseguita con malta bastarda

AT

TOS24_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 10,83465
 -21,54%

€ 1,08347

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,70264

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,20000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,47075

 Totale AT  € 3,25686

PR

TOS24_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,60000
t

€ 27,30313
 -20,94%

€ 70,98814

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

400,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 31,65600

 Totale PR  € 102,64414

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 154,45000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 129,00000

 Totale RU  € 292,71700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 398,61800
 -4,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27558 = 2% * B)

€ 63,77888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,23969

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 508,63657
 -4,69%

Incidenza Manodopera sul totale 57,55% € 292,71700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,27558

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
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17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori
analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa
su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
003 - eseguita con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 10,83465
 -21,54%

€ 1,08347

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,70264

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,20000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,47075

 Totale AT  € 3,25686

PR

TOS24_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,60000
t

€ 27,30313
 -20,94%

€ 70,98814

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

400,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 34,90000

 Totale PR  € 105,88814

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 154,45000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 129,00000

 Totale RU  € 292,71700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 401,86200
 -3,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28596 = 2% * B)

€ 64,29792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,61599

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 512,77591
 -3,35%

Incidenza Manodopera sul totale 57,08% € 292,71700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,28596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori
analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza;
spessore minimo in testa cm 40
002 - eseguita con malta bastarda
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AT

TOS24_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 10,83465
 -21,54%

€ 1,08347

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,70264

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,20000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,47075

 Totale AT  € 3,25686

PR

TOS24_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,06000
t

€ 27,30313
 -20,94%

€ 56,24445

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

52,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 28,22352

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

390,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 30,86460

 Totale PR  € 115,33257

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 200,78500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 167,70000

 Totale RU  € 377,75200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 496,34143
 -3,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58829 = 2% * B)

€ 79,41463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,57561

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 633,33167
 -3,22%

Incidenza Manodopera sul totale 59,65% € 377,75200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,58829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.002.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori
analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza;
spessore minimo in testa cm 40
003 - eseguita con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 10,83465
 -21,54%

€ 1,08347

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,70264
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TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,20000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,47075

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,20000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,47075

 Totale AT  € 3,72761

PR

TOS24_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,06000
t

€ 27,30313
 -20,94%

€ 56,24445

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

52,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 28,22352

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

390,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 34,02750

 Totale PR  € 118,49547

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 200,78500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 167,70000

 Totale RU  € 371,57400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 493,79708
 -2,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58015 = 2% * B)

€ 79,00753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,28046

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 630,08507
 -2,21%

Incidenza Manodopera sul totale 58,97% € 371,57400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,58015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.003.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame
eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento
001 - su un solo paramento

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,89000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09885 = 2% * B)

€ 4,94240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,58324

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,41564
 0%
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Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.004.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm (a due teste) o superiore
002 - eseguita con malta bastarda

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,42368

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 1,03125

 Totale AT  € 1,45493

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

465,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 252,38340

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

350,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 27,69900

 Totale PR  € 280,08240

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 139,00500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 77,40000

 Totale RU  € 229,68770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 511,22503
 -1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,63592 = 2% * B)

€ 81,79600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,30210

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 652,32313
 -1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 35,21% € 229,68770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,63592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.004.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
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Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm (a due teste) o superiore
003 - eseguita con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,42368

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 1,03125

 Totale AT  € 1,45493

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

465,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 252,38340

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

350,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 30,53750

 Totale PR  € 282,92090

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 139,00500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 77,40000

 Totale RU  € 229,68770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 514,06353
 -0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64500 = 2% * B)

€ 82,25016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,63137

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 655,94506
 -0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 35,02% € 229,68770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,64500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.005.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
002 - eseguita con malta bastarda

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,42368

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 1,03125

 Totale AT  € 1,45493
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PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

465,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 252,38340

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

360,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 28,49040

 Totale PR  € 280,87380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 139,00500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 77,40000

 Totale RU  € 229,68770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 512,01643
 -1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,63845 = 2% * B)

€ 81,92263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,39391

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 653,33297
 -1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 35,16% € 229,68770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,63845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.005.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
003 - eseguita con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,42368

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 1,03125

 Totale AT  € 1,45493

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

465,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 252,38340

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

360,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 31,41000

 Totale PR  € 283,79340

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 139,00500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 77,40000

 Totale RU  € 229,68770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 514,93603
 -0,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64780 = 2% * B)

€ 82,38976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,73258

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 657,05837
 -0,54%

Incidenza Manodopera sul totale 34,96% € 229,68770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,64780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.015.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore
25 cm (a due teste)
001 - eseguita con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,24750

 Totale AT  € 0,29458

PR

TOS24_PR.P04.001.001  - Mattone - In laterizio, doppio UNI
semipieno cm 25x12x12

65,00000
cad

€ 0,73988
 +19,95%

€ 48,09220

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

44,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 3,83900

 Totale PR  € 51,93120

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 25,83900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 43,79020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,01598
 +9,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30725 = 2% * B)

€ 15,36256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,13785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,51639
 +9,79%
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Incidenza Manodopera sul totale 35,74% € 43,79020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,30725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.015.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore
25 cm (a due teste)
002 - eseguita con malta bastarda

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,24750

 Totale AT  € 0,29458

PR

TOS24_PR.P04.001.001  - Mattone - In laterizio, doppio UNI
semipieno cm 25x12x12

65,00000
cad

€ 0,73988
 +19,95%

€ 48,09220

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

44,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 3,48216

 Totale PR  € 51,57436

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 25,83900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 43,79020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,65914
 +9,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30611 = 2% * B)

€ 15,30546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,09646

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,06106
 +9,05%

Incidenza Manodopera sul totale 35,88% € 43,79020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,30611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.033.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
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Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
033 - Muratura in blocchi in calcestruzzo vibrocompressi da intonaco per
muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di
cemento
001 - spessore cm 25

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,24750

 Totale AT  € 0,27104

PR

TOS24_PR.P04.020.010  - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura inferiore al 45% per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3) - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 135,10000
 -9,13%

€ 37,15250

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,74500

 Totale PR  € 38,89750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,41000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,77110

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,57800

 Totale RU  € 24,51140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,67994
 -5,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20378 = 2% * B)

€ 10,18879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,38687

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,25560
 -5,18%

Incidenza Manodopera sul totale 30,17% € 24,51140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20378

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.033.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
033 - Muratura in blocchi in calcestruzzo vibrocompressi da intonaco per
muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di
cemento
004 - spessore cm 30

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,24750
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 Totale AT  € 0,27104

PR

TOS24_PR.P04.020.011  - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura inferiore al 45% per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3) - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 129,73333
 -9,15%

€ 42,81200

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,74500

 Totale PR  € 44,55700

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,41000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,77110

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,57800

 Totale RU  € 24,51140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,33944
 -5,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22189 = 2% * B)

€ 11,09431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,04338

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,47713
 -5,53%

Incidenza Manodopera sul totale 27,7% € 24,51140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22189

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.042.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4)
eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 25

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,30938

 Totale AT  € 0,35646

PR

TOS24_PR.P04.002.020  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante (zona 4) e di
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55% -
spessore 25 cm

0,28220
m³

€ 163,38739
 +0,35%

€ 46,10792

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 3,49000

 Totale PR  € 49,59792
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 22,24080

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,12600

 Totale RU  € 37,30135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,25573
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27922 = 2% * B)

€ 13,96092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,12167

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,33832
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 33,5% € 37,30135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27922

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.042.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4)
eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 30

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,30938

 Totale AT  € 0,35646

PR

TOS24_PR.P04.002.021  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante (zona 4) e di
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55% -
spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 158,96295
 -2,29%

€ 52,45777

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 3,49000

 Totale PR  € 55,94777

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 22,24080

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,12600

 Totale RU  € 37,30135
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 93,60558
 -0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29954 = 2% * B)

€ 14,97689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,85825

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,44072
 -0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 31,23% € 37,30135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,29954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.043.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona
sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 30

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,30938

 Totale AT  € 0,35646

PR

TOS24_PR.P04.003.002  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 173,58728
 +0,78%

€ 57,28380

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 3,49000

 Totale PR  € 60,77380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 22,24080

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,12600

 Totale RU  € 37,30135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,43161
 +0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31498 = 2% * B)

€ 15,74906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,41807

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,59874
 +0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 29,7% € 37,30135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31498
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.043.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona
sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 45

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,07061

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,30938

 Totale AT  € 0,37999

PR

TOS24_PR.P04.003.005  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 45 cm

0,49434
m³

€ 155,90634
 +4%

€ 77,07074

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 5,23500

 Totale PR  € 82,30574

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 27,80100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,19000

 Totale RU  € 45,23445

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,92018
 +3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40934 = 2% * B)

€ 20,46723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,83874

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,22615
 +3%

Incidenza Manodopera sul totale 27,71% € 45,23445

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,40934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.044.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
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Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura
portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento,
compreso acciaio:
001 - spessore cm 30

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,30938

 Totale AT  € 0,35646

PR

TOS24_PR.P04.003.002  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 173,58728
 +0,78%

€ 57,28380

TOS24_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 10

4,00000
kg

€ 0,96900
 -30,47%

€ 3,87600

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 3,49000

 Totale PR  € 64,64980

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 33,97900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 28,38000

 Totale RU  € 65,29355

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,29981
 -0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41696 = 2% * B)

€ 20,84797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,11478

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 166,26256
 -0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 39,27% € 65,29355

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,41696

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.044.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura
portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento,
compreso acciaio:
002 - spessore cm 25

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 € 4,12500 € 0,30938
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punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora  0%

 Totale AT  € 0,35646

PR

TOS24_PR.P04.003.001  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 166,43186
 -2,03%

€ 45,76876

TOS24_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 10

4,00000
kg

€ 0,96900
 -30,47%

€ 3,87600

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 3,49000

 Totale PR  € 53,13476

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 25,80000

 Totale RU  € 59,62455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,11577
 -1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36197 = 2% * B)

€ 18,09852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,12143

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,33572
 -1,86%

Incidenza Manodopera sul totale 41,31% € 59,62455

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,36197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito
da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,25000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 4,46339

 Totale AT  € 4,58714

PR

TOS24_PR.P04.012.020  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - con alette sporgenti per
solai gettati in opera o a pannelli h cm 16

9,00000
cad

€ 2,62121
 +18,31%

€ 23,59089

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,70000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 1,98450

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il

0,00300
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 1,09500
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legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,02500
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 7,50000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07200
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 9,05400

 Totale PR  € 43,22439

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,50260

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,05820

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,83600

 Totale RU  € 34,32350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,13503
 +3,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39425 = 3% * B)

€ 13,14160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,52766

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,80429
 +3,34%

Incidenza Manodopera sul totale 32,75% € 34,32350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,39425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.001.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito
da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,25000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 4,46339

 Totale AT  € 4,58714

PR

TOS24_PR.P04.012.021  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - con alette sporgenti per
solai gettati in opera o a pannelli h cm 20

9,00000
cad

€ 2,32422
 +14,33%

€ 20,91798

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,70000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 1,98450

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00300
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 1,09500
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TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,02500
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 7,50000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08400
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 10,56300

 Totale PR  € 42,06048

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,50260

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,05820

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,83600

 Totale RU  € 34,32350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,97112
 +2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38866 = 3% * B)

€ 12,95538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,39265

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,31915
 +2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 33,22% € 34,32350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,38866

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico
e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,76211

PR

TOS24_PR.P04.012.002  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
16

9,00000
cad

€ 2,56166
 +0,46%

€ 23,05494

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
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secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³  -20%

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 8,29950

TOS24_PR.P11.102.001  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri
4,00

2,00000
m

€ 4,35765
 -1,35%

€ 8,71530

 Totale PR  € 43,71024

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,75170

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,77200

 Totale RU  € 20,53940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,01175
 +0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32166 = 3% * B)

€ 10,72188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,50699
 +0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 24,02% € 20,53940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,32166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico
e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,76211

PR

TOS24_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

9,00000
cad

€ 2,56839
 +0,52%

€ 23,11551

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000
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legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07400
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 9,30550

TOS24_PR.P11.102.001  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri
4,00

2,00000
m

€ 4,35765
 -1,35%

€ 8,71530

 Totale PR  € 44,77681

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,77200

 Totale RU  € 21,40070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,93962
 +0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33091 = 3% * B)

€ 11,03034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,99700

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,96696
 +0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 24,33% € 21,40070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,33091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.012.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e
blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,76211

PR

TOS24_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

9,00000
cad

€ 2,56839
 +0,52%

€ 23,11551

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050
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TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07400
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 9,30550

TOS24_PR.P11.102.002  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
4,01 a metri 5,00

2,00000
m

€ 4,95675
 +2,77%

€ 9,91350

 Totale PR  € 45,97501

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,89040

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 17,87210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,60922
 +0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31972 = 3% * B)

€ 10,65748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72667

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,99337
 +0,93%

Incidenza Manodopera sul totale 21,03% € 17,87210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,31972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.012.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e
blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,76211

PR

TOS24_PR.P04.012.010  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.

9,00000
cad

€ 1,66489
 -21,84%

€ 14,98401
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25

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08400
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 10,56300

TOS24_PR.P11.102.002  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
4,01 a metri 5,00

2,00000
m

€ 4,95675
 +2,77%

€ 9,91350

 Totale PR  € 39,10101

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,75170

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 18,73340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,59652
 -5,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29086 = 3% * B)

€ 9,69544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,02920

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,32116
 -5,71%

Incidenza Manodopera sul totale 24,23% € 18,73340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,29086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.013.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e
blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,76211

PR
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TOS24_PR.P04.012.010  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
25

9,00000
cad

€ 1,66489
 -21,84%

€ 14,98401

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08400
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 10,56300

TOS24_PR.P11.102.003  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
5,01 a metri 6,00

2,00000
m

€ 5,64513
 +5,02%

€ 11,29026

 Totale PR  € 40,47777

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,75170

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 18,73340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,97328
 -5,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29747 = 3% * B)

€ 9,91572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,18890

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,07790
 -5,2%

Incidenza Manodopera sul totale 23,69% € 18,73340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,29747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.013.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e
blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836
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 Totale AT  € 2,76211

PR

TOS24_PR.P04.012.011  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
30

9,00000
cad

€ 2,84237
 +1,32%

€ 25,58133

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08400
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 10,56300

TOS24_PR.P11.102.003  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
5,01 a metri 6,00

2,00000
m

€ 5,64513
 +5,02%

€ 11,29026

 Totale PR  € 51,07509

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,75170

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 18,73340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,57060
 +1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34834 = 3% * B)

€ 11,61130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41819

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,60009
 +1,57%

Incidenza Manodopera sul totale 20,23% € 18,73340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34834

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.014.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 € 0,12375
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punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora  0%

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,76211

PR

TOS24_PR.P04.012.002  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
16

9,00000
cad

€ 2,56166
 +0,46%

€ 23,05494

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 8,29950

TOS24_PR.P11.101.001  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - fino a metri 4,00

2,00000
m

€ 4,57400
 0%

€ 9,14800

 Totale PR  € 44,14294

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,31620

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 17,29790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,20295
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30817 = 3% * B)

€ 10,27247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,44754

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,92296
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 21,11% € 17,29790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.014.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
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AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,76211

PR

TOS24_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

9,00000
cad

€ 2,56839
 +0,52%

€ 23,11551

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 8,29950

TOS24_PR.P11.101.001  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - fino a metri 4,00

2,00000
m

€ 4,57400
 0%

€ 9,14800

 Totale PR  € 44,20351

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,31620

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 17,29790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,26352
 +0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30846 = 3% * B)

€ 10,28216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,45457

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,00025
 +0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 21,09% € 17,29790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.015.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
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precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,76211

PR

TOS24_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

9,00000
cad

€ 2,56839
 +0,52%

€ 23,11551

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 8,29950

TOS24_PR.P11.101.002  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00

2,00000
m

€ 5,27100
 0%

€ 10,54200

 Totale PR  € 45,59751

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,89040

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 17,87210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,23172
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31791 = 3% * B)

€ 10,59708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,68288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,51168
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 21,15% € 17,87210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,31791

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.015.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Pagina 182 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Armature da computarsi a parte.
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,76211

PR

TOS24_PR.P04.012.010  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
25

9,00000
cad

€ 1,66489
 -21,84%

€ 14,98401

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 10,06000

TOS24_PR.P11.101.002  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00

2,00000
m

€ 5,27100
 0%

€ 10,54200

 Totale PR  € 39,22651

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,75170

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 18,73340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,72202
 -6,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29147 = 3% * B)

€ 9,71552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,04375

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,48129
 -6,1%

Incidenza Manodopera sul totale 24,18% € 18,73340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,29147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.016.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
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spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,76211

PR

TOS24_PR.P04.012.010  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
25

9,00000
cad

€ 1,66489
 -21,84%

€ 14,98401

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 10,06000

TOS24_PR.P11.101.003  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00

2,00000
m

€ 5,68600
 0%

€ 11,37200

 Totale PR  € 40,05651

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,75170

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 18,73340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,55202
 -6,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29545 = 3% * B)

€ 9,84832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,14003

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,54037
 -6,02%

Incidenza Manodopera sul totale 23,85% € 18,73340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,29545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.016.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
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forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,76211

PR

TOS24_PR.P04.012.011  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
30

9,00000
cad

€ 2,84237
 +1,32%

€ 25,58133

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 10,06000

TOS24_PR.P11.101.003  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00

2,00000
m

€ 5,68600
 0%

€ 11,37200

 Totale PR  € 50,65383

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,75170

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 18,73340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,14934
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34632 = 3% * B)

€ 11,54389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36932

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,06255
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 20,35% € 18,73340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34632

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.017.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi
in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli
prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.
001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,80336

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,05600
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 7,04200

TOS24_PR.P11.115.001  - Pannelli preconfezionati per solai in
laterizio armato, certificati CE secondo la
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 – h. 12
cm

1,00000
m²

€ 32,50000
 +86,42%

€ 32,50000

 Totale PR  € 43,18250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,31620

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 17,60680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,59266
 +31,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30524 = 3% * B)

€ 10,17483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,37675

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,14424
 +31,57%

Incidenza Manodopera sul totale 21,7% € 17,60680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.017.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
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I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi
in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli
prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.
002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,80336

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,05600
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 7,04200

TOS24_PR.P11.115.002  - Pannelli preconfezionati per solai in
laterizio armato, certificati CE secondo la
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri
5,00 – h. 16 cm

1,00000
m²

€ 32,05000
 +50,44%

€ 32,05000

 Totale PR  € 42,73250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,89040

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 18,18100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,71686
 +20,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30584 = 3% * B)

€ 10,19470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,39116

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,30272
 +20,72%

Incidenza Manodopera sul totale 22,36% € 18,18100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B08.017.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi
in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli
prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.
003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,80336

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 7,54500

TOS24_PR.P11.115.003  - Pannelli preconfezionati per solai in
laterizio armato, certificati CE secondo la
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri
6,00 – h. 20 cm

1,00000
m²

€ 33,60000
 +48,09%

€ 33,60000

 Totale PR  € 44,78550

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,89040

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 18,18100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,76986
 +20,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31570 = 3% * B)

€ 10,52318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,62930

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,92234
 +20,33%

Incidenza Manodopera sul totale 21,66% € 18,18100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,31570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B08.017.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi
in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli
prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.
004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,80336

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06400
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 8,04800

TOS24_PR.P11.115.004  - Pannelli preconfezionati per solai in
laterizio armato, certificati CE secondo la
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri
7,00 – h. 24 cm

1,00000
m²

€ 36,70000
 +51,64%

€ 36,70000

 Totale PR  € 48,38850

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,75170

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 19,04230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,23416
 +22,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33712 = 3% * B)

€ 11,23747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,14716

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,61879
 +22,09%

Incidenza Manodopera sul totale 21,25% € 19,04230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,33712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B08.021.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato
aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,80336

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06400
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 8,04800

TOS24_PR.P11.111.001  - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120
cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm

1,00000
m²

€ 22,50000
 +56,72%

€ 22,50000

 Totale PR  € 34,18850

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,75170

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,77200

 Totale RU  € 20,84830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,84016
 +16,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27763 = 3% * B)

€ 9,25443

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,70946

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,80405
 +16,88%

Incidenza Manodopera sul totale 28,25% € 20,84830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,27763
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.021.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato
aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,80336

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07200
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 9,05400

TOS24_PR.P11.111.002  - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120
cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h.
4+16 cm

1,00000
m²

€ 24,30000
 +59,3%

€ 24,30000

 Totale PR  € 36,99450

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,77200

 Totale RU  € 21,70960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,50746
 +17,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29524 = 3% * B)

€ 9,84119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,13487

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,48352
 +17,75%

Incidenza Manodopera sul totale 27,66% € 21,70960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,29524
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.021.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato
aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,80336

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,09000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 11,31750

TOS24_PR.P11.111.003  - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120
cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h.
5+20 cm

1,00000
m²

€ 25,95000
 +54,53%

€ 25,95000

 Totale PR  € 40,90800

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,34000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 9,76140

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,77200

 Totale RU  € 22,85800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,56936
 +16,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31953 = 3% * B)

€ 10,65110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72205

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,94251
 +16,48%

Incidenza Manodopera sul totale 26,91% € 22,85800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,31953
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.021.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato
aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,80336

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,10000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 12,57500

TOS24_PR.P11.111.004  - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120
cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h.
5+26 cm

1,00000
m²

€ 28,75000
 +52,99%

€ 28,75000

 Totale PR  € 44,96550

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,37000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 10,62270

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,77200

 Totale RU  € 23,71930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,48816
 +16,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34314 = 3% * B)

€ 11,43811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29263

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,21890
 +16,72%

Incidenza Manodopera sul totale 26% € 23,71930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34314
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.021.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato
aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,80336

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,12000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 15,09000

TOS24_PR.P11.111.005  - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120
cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h.
6+30 cm

1,00000
m²

€ 31,00000
 +46,39%

€ 31,00000

 Totale PR  € 49,73050

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,77200

 Totale RU  € 24,58060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,11446
 +15,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37015 = 3% * B)

€ 12,33831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,94528

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,39805
 +15,15%

Incidenza Manodopera sul totale 24,98% € 24,58060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,37015
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.031.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci fino a 5 m
001 - con tavellonato semplice

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,80336

PR

TOS24_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

5,00000
cad

€ 2,41731
 +4,79%

€ 12,08655

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

 Totale PR  € 20,75705

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,44520

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 24,26780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,82821
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22958 = 3% * B)

€ 7,65251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,54807

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,02879
 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 39,76% € 24,26780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,22958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.031.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
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I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci fino a 5 m
002 - con doppio tavellonato

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,80336

PR

TOS24_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,41731
 +4,79%

€ 24,17310

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

 Totale PR  € 32,84360

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,44520

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,83600

 Totale RU  € 26,32830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,97526
 +2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29748 = 3% * B)

€ 9,91604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,18913

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,08043
 +2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 33,29% € 26,32830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,29748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.032.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
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le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci oltre 5 m
001 - con tavellonato semplice

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,80336

PR

TOS24_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

5,00000
cad

€ 2,41731
 +4,79%

€ 12,08655

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

 Totale PR  € 20,75705

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,50260

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,44520

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,83600

 Totale RU  € 26,01940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,57981
 +1,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23798 = 3% * B)

€ 7,93277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,75126

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,26384
 +1,46%

Incidenza Manodopera sul totale 41,13% € 26,01940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,23798

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.032.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
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spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci oltre 5 m
002 - con doppio tavellonato

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,80336

PR

TOS24_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,41731
 +4,79%

€ 24,17310

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

 Totale PR  € 32,84360

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,73820

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,44520

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,35200

 Totale RU  € 27,77100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,41796
 +2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30441 = 3% * B)

€ 10,14687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,35648

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,92131
 +2,04%

Incidenza Manodopera sul totale 34,32% € 27,77100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.037.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
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037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai
profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,80336

PR

TOS24_PR.P07.004.001  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 570, altezza greche = mm 75,
interasse nervature = mm 190 – kg/mq da
8,26 a 16,53

12,50000
kg

€ 2,64316
 0%

€ 33,03950

TOS24_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03251
 0%

€ 0,32510

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 8,80250

 Totale PR  € 44,95710

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,17750

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000

 Totale RU  € 23,00330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,76376
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33967 = 3% * B)

€ 11,32220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,20860

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,29456
 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 25,48% € 23,00330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,33967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.037.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da
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computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai
profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,80336

PR

TOS24_PR.P07.004.003  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 784, altezza greche = mm 55,
interasse nervature = mm 392 - kg/mq da
6,01 a 12,02

9,25000
kg

€ 1,04595
 0%

€ 9,67504

TOS24_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03251
 0%

€ 0,32510

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 8,80250

 Totale PR  € 21,59264

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,17750

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000

 Totale RU  € 23,00330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,39930
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22752 = 3% * B)

€ 7,58389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,49832

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,48151
 -0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 38,03% € 23,00330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,22752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.051.101 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a
spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
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l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
101 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,18000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,74250

 Totale AT  € 0,74250

PR

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,26600
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,67032

TOS24_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,03000
m³

€ 640,00000
 +1,99%

€ 19,20000

TOS24_PR.P08.020.010  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,03000
m³

€ 505,00000
 -4,11%

€ 15,15000

TOS24_PR.P08.020.040  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 365,00000
 -19,81%

€ 7,30000

TOS24_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,41772
 0%

€ 0,21266

 Totale PR  € 42,53298

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,85000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 26,25650

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,85000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 24,40350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,70800

 Totale RU  € 62,92820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,20368
 -1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16993 = 1% * B)

€ 16,99259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,31963

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,51590
 -1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 46,44% € 62,92820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16993

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.051.102 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a
spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
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taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
102 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,28000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 1,15500

 Totale AT  € 1,15500

PR

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,41600
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 1,04832

TOS24_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 640,00000
 +1,99%

€ 32,00000

TOS24_PR.P08.020.010  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,03000
m³

€ 505,00000
 -4,11%

€ 15,15000

TOS24_PR.P08.020.040  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 365,00000
 -19,81%

€ 7,30000

TOS24_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,41772
 0%

€ 0,21266

 Totale PR  € 55,71098

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,64920

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 35,52350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 33,01650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,77200

 Totale RU  € 85,96120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,82718
 -1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22852 = 1% * B)

€ 22,85235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,56795

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 182,24748
 -1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 47,17% € 85,96120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22852

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.051.110 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a
spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
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conservativi)
110 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e
sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore
minimo cm 4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,05542

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,45375

 Totale AT  € 0,50917

PR

TOS24_PR.P04.010.004  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 15x30
cm

18,00000
cad

€ 0,61917
 -34,73%

€ 11,14506

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,04032

TOS24_PR.P08.020.010  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,03000
m³

€ 505,00000
 -4,11%

€ 15,15000

TOS24_PR.P08.020.040  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 365,00000
 -19,81%

€ 7,30000

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

TOS24_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,41772
 0%

€ 0,21266

 Totale PR  € 39,13394

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 25,94760

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,91950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,19000

 Totale RU  € 56,45500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,09811
 -7,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15376 = 1% * B)

€ 15,37570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,14738

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,62119
 -7,95%

Incidenza Manodopera sul totale 46,1% € 56,53437

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.051.111 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
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Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a
spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante
getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo
cm 4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,05542

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,45375

 Totale AT  € 0,50917

PR

TOS24_PR.P04.010.004  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 15x30
cm

18,00000
cad

€ 0,61917
 -34,73%

€ 11,14506

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,04032

TOS24_PR.P08.020.010  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,03000
m³

€ 505,00000
 -4,11%

€ 15,15000

TOS24_PR.P08.020.040  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 365,00000
 -19,81%

€ 7,30000

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

TOS24_PR.P10.222.046  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

0,04000
m³

€ 204,00278
 +10,9%

€ 8,16011

TOS24_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,41772
 0%

€ 0,21266

 Totale PR  € 42,26405

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 25,94760

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,91950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,19000

 Totale RU  € 56,45500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,22822
 -7,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15877 = 1% * B)

€ 15,87652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,51047

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,61521
 -7,09%

Incidenza Manodopera sul totale 44,65% € 56,53437

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B08.052.101 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso
Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10,
compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi
trattamenti conservativi)
101 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,18000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,74250

 Totale AT  € 0,74250

PR

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,21600
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,54432

TOS24_PR.P08.021.021  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da
19x19 a 25x25, fino a m 7

0,03000
m³

€ 650,00000
 0%

€ 19,50000

TOS24_PR.P08.021.040  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da
8x8 a 10x10 fino a m 3

0,02000
m³

€ 465,00000
 -3,13%

€ 9,30000

TOS24_PR.P08.021.042  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,03000
m³

€ 735,00000
 -21,81%

€ 22,05000

TOS24_PR.P13.006.001  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S235 e S275

0,15000
kg

€ 1,63430
 0%

€ 0,24515

 Totale PR  € 51,63947

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 29,34550

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 27,27450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,70800

 Totale RU  € 68,88820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,27017
 -4,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19403 = 1% * B)

€ 19,40323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,06734

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,74074
 -4,92%

Incidenza Manodopera sul totale 44,52% € 68,88820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.052.102 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
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forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso
Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10,
compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi
trattamenti conservativi)
102 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,28000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 1,15500

 Totale AT  € 1,15500

PR

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,41600
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 1,04832

TOS24_PR.P08.021.021  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da
19x19 a 25x25, fino a m 7

0,03000
m³

€ 650,00000
 0%

€ 19,50000

TOS24_PR.P08.021.040  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da
8x8 a 10x10 fino a m 3

0,02000
m³

€ 465,00000
 -3,13%

€ 9,30000

TOS24_PR.P08.021.042  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 735,00000
 -21,81%

€ 36,75000

TOS24_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,41772
 0%

€ 0,21266

 Totale PR  € 66,81098

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,64920

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 35,52350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 33,01650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,77200

 Totale RU  € 85,96120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,92718
 -6,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24628 = 1% * B)

€ 24,62835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,85555

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 196,41108
 -6,22%

Incidenza Manodopera sul totale 43,77% € 85,96120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.052.110 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
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052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso
Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10,
compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi
trattamenti conservativi)
110 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante
getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,05542

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,45375

 Totale AT  € 0,50917

PR

TOS24_PR.P04.010.004  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 15x30
cm

18,00000
cad

€ 0,61917
 -34,73%

€ 11,14506

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,04032

TOS24_PR.P08.021.021  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da
19x19 a 25x25, fino a m 7

0,03000
m³

€ 650,00000
 0%

€ 19,50000

TOS24_PR.P08.021.040  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da
8x8 a 10x10 fino a m 3

0,02000
m³

€ 465,00000
 -3,13%

€ 9,30000

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

TOS24_PR.P13.006.001  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S235 e S275

0,15000
kg

€ 1,63430
 0%

€ 0,24515

 Totale PR  € 45,51643

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 25,94760

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,91950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,19000

 Totale RU  € 56,45500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,48060
 -5,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16397 = 1% * B)

€ 16,39690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,88775

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,76525
 -5,65%

Incidenza Manodopera sul totale 43,23% € 56,53437

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.052.111 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
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superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso
Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10,
compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi
trattamenti conservativi)
111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante
getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo
cm 4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,05542

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,45375

 Totale AT  € 0,50917

PR

TOS24_PR.P04.010.004  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 15x30
cm

18,00000
cad

€ 0,61917
 -34,73%

€ 11,14506

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,04032

TOS24_PR.P08.021.021  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da
19x19 a 25x25, fino a m 7

0,03000
m³

€ 650,00000
 0%

€ 19,50000

TOS24_PR.P08.021.040  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da
8x8 a 10x10 fino a m 3

0,02000
m³

€ 465,00000
 -3,13%

€ 9,30000

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

TOS24_PR.P10.222.046  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

0,04000
m³

€ 204,00278
 +10,9%

€ 8,16011

TOS24_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,41772
 0%

€ 0,21266

 Totale PR  € 48,61405

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 25,94760

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,91950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,19000

 Totale RU  € 56,45500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,57822
 -4,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16893 = 1% * B)

€ 16,89252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,24707

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,71781
 -4,88%

Incidenza Manodopera sul totale 41,97% € 56,53437

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.100.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,00500
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,01385

 Totale AT  € 0,01385

PR

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,01000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 1,25750

 Totale PR  € 1,25750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,43246

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,36120

 Totale RU  € 0,79366

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,06501
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00330 = 1% * B)

€ 0,33040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23954

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,63495
 +1%

Incidenza Manodopera sul totale 30,12% € 0,79366

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.100.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,00500
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,01385

 Totale AT  € 0,01385

PR

TOS24_PR.P10.222.046  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

0,01000
m³

€ 204,00278
 +10,9%

€ 2,04003

 Totale PR
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€ 2,04003

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,43246

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,36120

 Totale RU  € 0,79366

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,84754
 +7,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00456 = 1% * B)

€ 0,45561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33032

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,63347
 +7,58%

Incidenza Manodopera sul totale 21,84% € 0,79366

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12
cm (una testa)
001 - eseguita con malta bastarda

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

 Totale AT  € 0,17083

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 34,73664

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

42,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 3,32388

 Totale PR  € 38,06052

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,19000

 Totale RU  € 40,44650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,67785
 -1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25177 = 2% * B)

€ 12,58846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,12663

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 100,39294
 -1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 40,29% € 40,44650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12
cm (una testa)
002 - eseguita con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

 Totale AT  € 0,17083

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 34,73664

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

42,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 3,66450

 Totale PR  € 38,40114

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,19000

 Totale RU  € 40,44650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,01847
 -0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25286 = 2% * B)

€ 12,64296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,16614

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,82757
 -0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 40,11% € 40,44650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25286

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.003.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni
scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la
stilatura dei giunti:
001 - eseguita con malta bastarda

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

 Totale AT  € 0,17083

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 34,73664

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

42,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 3,32388

 Totale PR  € 38,06052

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 35,52350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 23,22000

 Totale RU  € 60,28800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,51935
 -1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31526 = 2% * B)

€ 15,76310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,42825

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,71070
 -1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 47,96% € 60,28800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.003.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni
scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la
stilatura dei giunti:
002 - eseguita con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

 Totale AT  € 0,17083

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 34,73664

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN

42,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 3,66450
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998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

 Totale PR  € 38,40114

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 35,52350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 23,22000

 Totale RU  € 60,28800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,85997
 -0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31635 = 2% * B)

€ 15,81760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,46776

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,14533
 -0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 47,79% € 60,28800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.009.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,24750

 Totale AT  € 0,29458

PR

TOS24_PR.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 112,42448
 -19,19%

€ 30,91673

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 2,73840

 Totale PR  € 33,65513

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 30,01720
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 63,96691
 -10,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20469 = 2% * B)

€ 10,23471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42016

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,62178
 -10,32%

Incidenza Manodopera sul totale 36,78% € 30,01720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20469

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.009.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,24750

 Totale AT  € 0,29458

PR

TOS24_PR.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 112,42448
 -19,19%

€ 30,91673

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 3,16560

 Totale PR  € 34,08233

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 30,01720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,39411
 -10,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20606 = 2% * B)

€ 10,30306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,46972

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,16689
 -10,31%

Incidenza Manodopera sul totale 36,53% € 30,01720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20606

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
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I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

 Totale AT  € 0,14729

PR

TOS24_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 112,72707
 +4,4%

€ 14,87997

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 1,36920

 Totale PR  € 16,24917

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 19,68560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,08206
 +1,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11546 = 2% * B)

€ 5,77313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,18552

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,04071
 +1,74%

Incidenza Manodopera sul totale 42,76% € 19,68560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 € 0,12375
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punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora  0%

 Totale AT  € 0,14729

PR

TOS24_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 112,72707
 +4,4%

€ 14,87997

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 1,58280

 Totale PR  € 16,46277

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 19,68560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,29566
 +1,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11615 = 2% * B)

€ 5,80731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,21030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,31327
 +1,67%

Incidenza Manodopera sul totale 42,51% € 19,68560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.013.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), spessore 8 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,10604

PR

TOS24_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 119,05663
 -2,8%

€ 10,47698

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 1,02690

 Totale PR  € 11,50388

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 19,37670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,98662
 -1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09916 = 2% * B)

€ 4,95786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,59445

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,53893
 -1%

Incidenza Manodopera sul totale 49,01% € 19,37670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.013.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), spessore 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,10604

PR

TOS24_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 119,05663
 -2,8%

€ 10,47698

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 1,18710

 Totale PR  € 11,66408

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 19,37670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,14682
 -1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09967 = 2% * B)

€ 4,98349
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,61303

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,74334
 -1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 48,75% € 19,37670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.014.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6
fori (foratini), spessore 8 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,03531

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,11781

PR

TOS24_PR.P04.009.002  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)

0,08800
m³

€ 218,92368
 +36,66%

€ 19,26528

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 2,05380

 Totale PR  € 21,31908

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 15,50340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,28800

 Totale RU  € 25,87255

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,30944
 +12,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15139 = 2% * B)

€ 7,56951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48790

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,36685
 +12,23%

Incidenza Manodopera sul totale 42,86% € 25,87255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.014.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
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corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6
fori (foratini), spessore 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,03531

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,11781

PR

TOS24_PR.P04.009.002  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)

0,08800
m³

€ 218,92368
 +36,66%

€ 19,26528

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 2,37420

 Totale PR  € 21,63948

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 15,50340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,28800

 Totale RU  € 25,87255

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,62984
 +12,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15242 = 2% * B)

€ 7,62077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,52506

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,77567
 +12,05%

Incidenza Manodopera sul totale 42,57% € 25,87255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.016.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm
25x12x12) spessore 12 cm
001 - eseguita con malta di cemento (M12)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01200
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02825

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

 Totale AT  € 0,15200
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PR

TOS24_PR.P04.001.001  - Mattone - In laterizio, doppio UNI
semipieno cm 25x12x12

34,00000
cad

€ 0,73988
 +19,95%

€ 25,15592

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

25,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 2,18125

 Totale PR  € 27,33717

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,37068

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 15,50340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,28800

 Totale RU  € 26,08878

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,57795
 +9,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17145 = 2% * B)

€ 8,57247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,21504

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,36546
 +9,17%

Incidenza Manodopera sul totale 38,16% € 26,08878

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.016.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm
25x12x12) spessore 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01200
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02825

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

 Totale AT  € 0,15200

PR

TOS24_PR.P04.001.001  - Mattone - In laterizio, doppio UNI
semipieno cm 25x12x12

34,00000
cad

€ 0,73988
 +19,95%

€ 25,15592

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

25,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 1,97850

 Totale PR  € 27,13442

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,37068

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 15,50340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,28800
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 Totale RU  € 26,08878

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,37520
 +8,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17080 = 2% * B)

€ 8,54003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,19152

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,10675
 +8,43%

Incidenza Manodopera sul totale 38,31% € 26,08878

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.021.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,07061

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,27686

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 34,73664

TOS24_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 119,05663
 -2,8%

€ 10,47698

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

85,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 5,81910

 Totale PR  € 51,03272

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 25,02090

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 15,50340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,93200

 Totale RU  € 56,92750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,23708
 -1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34636 = 2% * B)

€ 17,31793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,55550

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

Pagina 221 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 138,11051
 -1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 41,22% € 56,92750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.021.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,07061

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,27686

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 34,73664

TOS24_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 119,05663
 -2,8%

€ 10,47698

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 4,74840

 Totale PR  € 49,96202

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 25,02090

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 15,50340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,93200

 Totale RU  € 56,92750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,16638
 -1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34293 = 2% * B)

€ 17,14662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,43130

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,74430
 -1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 41,63% € 56,92750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.022.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
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I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8
cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine
fino ad un massimo di cm 10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04237

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,24862

PR

TOS24_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 119,05663
 -2,8%

€ 10,47698

TOS24_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 112,72707
 +4,4%

€ 14,87997

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 2,39610

 Totale PR  € 27,75305

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 19,37925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 33,08977

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,09144
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19549 = 2% * B)

€ 9,77463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,08661

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,95268
 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 42,45% € 33,08977

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.022.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8
cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine
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fino ad un massimo di cm 10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04237

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,24862

PR

TOS24_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 119,05663
 -2,8%

€ 10,47698

TOS24_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 112,72707
 +4,4%

€ 14,87997

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 2,76990

 Totale PR  € 28,12685

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 19,37925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 33,08977

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,46524
 +0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19669 = 2% * B)

€ 9,83444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,12997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,42965
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 42,19% € 33,08977

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.023.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna,
compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,03531

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

 Totale AT
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€ 0,20031

PR

TOS24_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,17600
m³

€ 119,05663
 -2,8%

€ 20,95397

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 2,05380

 Totale PR  € 23,00777

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 15,50340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,28800

 Totale RU  € 26,49035

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,69843
 -1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15904 = 2% * B)

€ 7,95175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,76502

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,41520
 -1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 41,77% € 26,49035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.023.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna,
compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,03531

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

 Totale AT  € 0,20031

PR

TOS24_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,17600
m³

€ 119,05663
 -2,8%

€ 20,95397

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 2,37420

 Totale PR  € 23,32817

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 15,50340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,28800

 Totale RU  € 26,49035

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,01883
 -1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16006 = 2% * B)

€ 8,00301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,80218

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,82402
 -1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 41,51% € 26,49035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.024.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,06591

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,33000

 Totale AT  € 0,39591

PR

TOS24_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 119,05663
 -2,8%

€ 10,47698

TOS24_PR.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 112,42448
 -19,19%

€ 30,91673

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 3,76530

 Totale PR  € 45,15901

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,86492

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 30,88212
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,43704
 -9,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24460 = 2% * B)

€ 12,22993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,86670

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,53367
 -9,12%

Incidenza Manodopera sul totale 31,66% € 30,88212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.024.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,06591

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,33000

 Totale AT  € 0,39591

PR

TOS24_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 119,05663
 -2,8%

€ 10,47698

TOS24_PR.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 112,42448
 -19,19%

€ 30,91673

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 4,35270

 Totale PR  € 45,74641

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,86492

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 30,88212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,02444
 -9,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24648 = 2% * B)

€ 12,32391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,93484

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,28319
 -9,11%

Incidenza Manodopera sul totale 31,42% € 30,88212
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.025.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita
con malta di cemento
001 - spessore cm 12

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,30938

 Totale AT  € 0,33292

PR

TOS24_PR.P04.004.010  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%. - spessore 12 cm
(tramezza)

0,13200
m³

€ 176,26761
 -0,04%

€ 23,26732

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,74500

 Totale PR  € 25,01232

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000

 Totale RU  € 30,18965

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,53489
 +0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17771 = 2% * B)

€ 8,88558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,44205

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,86252
 +0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 42,6% € 30,18965

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.025.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita
con malta di cemento
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002 - spessore cm 25

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,30938

 Totale AT  € 0,35646

PR

TOS24_PR.P04.004.012  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%. - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 133,43627
 -14,34%

€ 36,69497

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 3,49000

 Totale PR  € 40,18497

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 36,16755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,70898
 -6,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24547 = 2% * B)

€ 12,27344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,89824

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,88066
 -6,84%

Incidenza Manodopera sul totale 36,95% € 36,16755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24547

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.031.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con
malta di cemento
002 - spessore cm 20

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,22979

PR

TOS24_PR.P04.030.003  - Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da
intonaco, percentuale di foratura superiore
al 55% e/o per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm

0,22000
m³

€ 103,75000
 +7,86%

€ 22,82500
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Spessore: - 20 cm

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,39600

 Totale PR  € 24,22100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 23,65740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,10819
 +4,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15395 = 2% * B)

€ 7,69731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,58055

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,38605
 +4,03%

Incidenza Manodopera sul totale 38,54% € 23,65740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.031.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con
malta di cemento
003 - spessore cm 12

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,01177

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

 Totale AT  € 0,13552

PR

TOS24_PR.P04.030.002  - Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da
intonaco, percentuale di foratura superiore
al 55% e/o per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm
Spessore: - 12 cm

0,13200
m³

€ 129,77611
 +9,05%

€ 17,13045

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,87250

 Totale PR  € 18,00295

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,15445

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 10,33560
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,28800

 Totale RU  € 20,70475

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,84322
 +4,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12430 = 2% * B)

€ 6,21492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,50581

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,56395
 +4,15%

Incidenza Manodopera sul totale 41,77% € 20,70475

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.032.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 8

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,01177

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,09427

PR

TOS24_PR.P04.032.001  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 8
cm

0,08800
m³

€ 178,20366
 -6,12%

€ 15,68192

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,87250

 Totale PR  € 16,55442

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,15445

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 10,33560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,19200

 Totale RU  € 17,29985

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,94854
 -2,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10864 = 2% * B)

€ 5,43177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,93803

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,31834
 -2,57%

Incidenza Manodopera sul totale 39,94% € 17,29985
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.032.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 12

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,01177

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

 Totale AT  € 0,13552

PR

TOS24_PR.P04.032.002  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 12
cm

0,13200
m³

€ 150,05594
 -9,96%

€ 19,80738

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,87250

 Totale PR  € 20,67988

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,15445

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 10,33560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,19200

 Totale RU  € 17,60875

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,42415
 -5,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12296 = 2% * B)

€ 6,14786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,45720

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,02921
 -5,1%

Incidenza Manodopera sul totale 35,91% € 17,60875

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.032.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
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portanti eseguita con malta di cemento
003 - spessore cm 20

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,22979

PR

TOS24_PR.P04.032.003  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 20
cm

0,22000
m³

€ 155,85556
 -13,62%

€ 34,28822

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,74500

 Totale PR  € 36,03322

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 10,33560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,28800

 Totale RU  € 21,47700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,74001
 -8,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18477 = 2% * B)

€ 9,23840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,69784

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,67625
 -8,19%

Incidenza Manodopera sul totale 29,15% € 21,47700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.032.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento
004 - spessore cm 25

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,24750

 Totale AT  € 0,27104

PR

TOS24_PR.P04.032.004  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento

0,27500
m³

€ 142,94323
 -10,98%

€ 39,30939
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contropareti e divisori interni - spessore 25
cm

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,74500

 Totale PR  € 41,05439

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,38000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 10,90980

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,80400

 Totale RU  € 22,87610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,20153
 -6,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20544 = 2% * B)

€ 10,27224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,44738

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,92115
 -6,68%

Incidenza Manodopera sul totale 27,92% € 22,87610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.032.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento
005 - spessore cm 30

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,03531

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,28875

 Totale AT  € 0,32406

PR

TOS24_PR.P04.032.005  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 30
cm

0,33000
m³

€ 156,68836
 -7,85%

€ 51,70716

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 2,61750

 Totale PR  € 54,32466

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,16230

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 24,42965

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,07837
 -4,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25305 = 2% * B)

€ 12,65254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,17309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,90400
 -4,84%

Incidenza Manodopera sul totale 24,21% € 24,42965

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete montanti
profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e spessore totale 125 mm.- (
descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

2,00000
m²

€ 4,11511
 +4,23%

€ 8,23022

TOS24_PR.P23.010.025  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,43855
 -16,52%

€ 1,70699

TOS24_PR.P23.010.035  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 2,76783
 -26,8%

€ 5,53566

TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890

TOS24_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01225
 -12,37%

€ 0,35525

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,42090
 +4,2%

€ 0,71553

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,52500

 Totale PR  € 17,45189

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 14,35500

 Totale RU  € 29,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,25189
 +0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22681 = 3% * B)

€ 7,56030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48122

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,29341
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 49,42% € 29,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,22681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete , montanti
profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e spessore totale 150 mm. (
descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

4,00000
m²

€ 4,11511
 +4,23%

€ 16,46044

TOS24_PR.P23.010.025  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,43855
 -16,52%

€ 1,70699

TOS24_PR.P23.010.035  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 2,76783
 -26,8%

€ 5,53566

TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890

TOS24_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,00952
 -15%

€ 0,12376

TOS24_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01225
 -12,37%

€ 0,35525

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,42090
 +4,2%

€ 0,71553

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,84000

 Totale PR
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€ 26,12087

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 20,09700

 Totale RU  € 41,72000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,84087
 +3,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32564 = 3% * B)

€ 10,85454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,86954

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,56495
 +3,79%

Incidenza Manodopera sul totale 48,2% € 41,72000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,32564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per
renderla REI 120, montanti profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e
spessore totale 150 mm. e fino ad altezza massima della parete ml. 3,00 (
descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P23.001.012  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1
secondo la UNI EN 13501-1:2009

4,00000
m²

€ 16,24523
 +14,12%

€ 64,98092

TOS24_PR.P23.010.025  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,43855
 -16,52%

€ 1,70699

TOS24_PR.P23.010.035  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 2,76783
 -26,8%

€ 5,53566

TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890

TOS24_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,00952
 -15%

€ 0,12376

TOS24_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01225
 -12,37%

€ 0,35525

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434
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TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,42090
 +4,2%

€ 0,71553

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,84000

 Totale PR  € 74,64135

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 20,09700

 Totale RU  € 41,72000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,36135
 +9,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55853 = 3% * B)

€ 18,61782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,49792

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 148,47709
 +9,24%

Incidenza Manodopera sul totale 28,1% € 41,72000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,55853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.001.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
011 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profili a 150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale
della parete di 175 mm. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

2,00000
m²

€ 4,11511
 +4,23%

€ 8,23022

TOS24_PR.P23.010.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
150x40x0,6

0,70000
m

€ 3,42589
 -21,15%

€ 2,39812

TOS24_PR.P23.010.036  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 149-150x50x0,6

2,00000
m

€ 3,50150
 -27,22%

€ 7,00300

TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890

TOS24_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01225
 -12,37%

€ 0,35525

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434
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TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,42090
 +4,2%

€ 0,71553

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,52500

 Totale PR  € 19,61036

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 14,35500

 Totale RU  € 29,80000

 Sommano euro (A)  € 49,41036

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07906 = 1% * B)

€ 7,90566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,73160

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 63,04762

Incidenza Manodopera sul totale 47,27% € 29,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.001.012 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
012 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profilo 150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale
della parete di 200 mm (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

4,00000
m²

€ 4,11511
 +4,23%

€ 16,46044

TOS24_PR.P23.010.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
150x40x0,6

0,70000
m

€ 3,42589
 -21,15%

€ 2,39812

TOS24_PR.P23.010.036  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 149-150x50x0,6

2,00000
m

€ 3,50150
 -27,22%

€ 7,00300

TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890

TOS24_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,00952
 -15%

€ 0,12376

TOS24_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01225
 -12,37%

€ 0,35525
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TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,42090
 +4,2%

€ 0,71553

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,84000

 Totale PR  € 28,27934

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 20,09700

 Totale RU  € 41,72000

 Sommano euro (A)  € 69,99934

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11200 = 1% * B)

€ 11,19989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,11992

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 89,31915

Incidenza Manodopera sul totale 46,71% € 41,72000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.001.013 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
013 - Con due lastre di cartongesso ignifughe su entrambi i lati della parete
per renderla REI 120 (fino ad altezza massima ml. 3,00) con montanti profilo
150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale della parete di 200
mm (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P23.001.012  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1
secondo la UNI EN 13501-1:2009

4,00000
m²

€ 16,24523
 +14,12%

€ 64,98092

TOS24_PR.P23.010.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
150x40x0,6

0,70000
m

€ 3,42589
 -21,15%

€ 2,39812

TOS24_PR.P23.010.036  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 149-150x50x0,6

2,00000
m

€ 3,50150
 -27,22%

€ 7,00300

TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890

TOS24_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,00952
 -15%

€ 0,12376
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TOS24_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01225
 -12,37%

€ 0,35525

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,42090
 +4,2%

€ 0,71553

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,84000

 Totale PR  € 76,79982

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 20,09700

 Totale RU  € 41,72000

 Sommano euro (A)  € 118,51982

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18963 = 1% * B)

€ 18,96317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,74830

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 151,23129

Incidenza Manodopera sul totale 27,59% € 41,72000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18963

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.001.021 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
021 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profilo 50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale della
parete 75 mm. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

2,00000
m²

€ 4,11511
 +4,23%

€ 8,23022

TOS24_PR.P23.010.024  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
50x40x0,6

0,70000
m

€ 1,49961
 -23,91%

€ 1,04973

TOS24_PR.P23.010.033  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 49-50x50x0,6

2,00000
m

€ 2,06425
 -22,32%

€ 4,12850

TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890

TOS24_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 29,00000 € 0,01225 € 0,35525
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contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

cad  -12,37%

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,42090
 +4,2%

€ 0,71553

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,52500

 Totale PR  € 15,38747

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 14,35500

 Totale RU  € 29,80000

 Sommano euro (A)  € 45,18747

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07230 = 1% * B)

€ 7,23000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,24175

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 57,65922

Incidenza Manodopera sul totale 51,68% € 29,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.001.022 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
022 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profilo 50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale parete
100 mm (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

4,00000
m²

€ 4,11511
 +4,23%

€ 16,46044

TOS24_PR.P23.010.024  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
50x40x0,6

0,70000
m

€ 1,49961
 -23,91%

€ 1,04973

TOS24_PR.P23.010.033  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 49-50x50x0,6

2,00000
m

€ 2,06425
 -22,32%

€ 4,12850

TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890

TOS24_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti

13,00000
cad

€ 0,00952
 -15%

€ 0,12376
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autoperforanti 3,5x25mm.

TOS24_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01225
 -12,37%

€ 0,35525

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,42090
 +4,2%

€ 0,71553

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,84000

 Totale PR  € 24,05645

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 20,09700

 Totale RU  € 41,72000

 Sommano euro (A)  € 65,77645

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10524 = 1% * B)

€ 10,52423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,63007

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 83,93075

Incidenza Manodopera sul totale 49,71% € 41,72000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.001.023 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
023 - Con due lastre di cartongesso ignifughe su entrambi i lati della parete
per renderla REI 120 (fino ad altezza massima ml. 3,00)con montanti profilo
50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale parete 100 mm.
(descrizione aggiornata Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P23.001.012  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1
secondo la UNI EN 13501-1:2009

4,00000
m²

€ 16,24523
 +14,12%

€ 64,98092

TOS24_PR.P23.010.024  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
50x40x0,6

0,70000
m

€ 1,49961
 -23,91%

€ 1,04973

TOS24_PR.P23.010.033  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 49-50x50x0,6

2,00000
m

€ 2,06425
 -22,32%

€ 4,12850

TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890
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metallico a battente

TOS24_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,00952
 -15%

€ 0,12376

TOS24_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01225
 -12,37%

€ 0,35525

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,42090
 +4,2%

€ 0,71553

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,84000

 Totale PR  € 72,57693

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 20,09700

 Totale RU  € 41,72000

 Sommano euro (A)  € 114,29693

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18288 = 1% * B)

€ 18,28751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,25844

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 145,84288

Incidenza Manodopera sul totale 28,61% € 41,72000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di
12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse
di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
001 - Con singola lastra di cartongesso

PR

TOS24_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 4,11511
 +4,23%

€ 4,11511

TOS24_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,00000
m

€ 1,29240
 -34,75%

€ 2,58480

TOS24_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,14775
 -25,15%

€ 0,80343

TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890
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secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

TOS24_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

15,00000
cad

€ 0,00952
 -15%

€ 0,14280

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,30000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,31500

 Totale PR  € 8,34438

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,59160

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,63240

 Totale RU  € 26,22400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,56838
 -6,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16593 = 3% * B)

€ 5,53094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,00993

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,10925
 -6,41%

Incidenza Manodopera sul totale 59,45% € 26,22400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,16593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di
12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse
di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
002 - Con doppia lastra di cartongesso

PR

TOS24_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

2,00000
m²

€ 4,11511
 +4,23%

€ 8,23022

TOS24_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,00000
m

€ 1,29240
 -34,75%

€ 2,58480

TOS24_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,14775
 -25,15%

€ 0,80343

TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890

TOS24_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

7,00000
cad

€ 0,00952
 -15%

€ 0,06664
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TOS24_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

15,00000
cad

€ 0,01225
 -12,37%

€ 0,18375

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,52500

 Totale PR  € 12,77708

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,49000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,13610

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,49000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 14,06790

 Totale RU  € 29,20400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,98108
 -6,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20151 = 3% * B)

€ 6,71697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,86981

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,56786
 -6,26%

Incidenza Manodopera sul totale 54,52% € 29,20400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,20151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.010.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di
600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei
giunti.
001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

PR

TOS24_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,05000
m²

€ 4,11511
 +4,23%

€ 4,32087

TOS24_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,10000
m

€ 1,29240
 -34,75%

€ 2,71404

TOS24_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,40000
m

€ 1,14775
 -25,15%

€ 0,45910

TOS24_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

1,80000
cad

€ 0,16618
 +5%

€ 0,29912

TOS24_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,04491
 +5%

€ 0,08084
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TOS24_PR.P23.011.027  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x35 punta a chiodo

15,00000
cad

€ 0,01028
 -7,97%

€ 0,15420

TOS24_PR.P23.011.050  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di
congiunzione 6x90/110

1,80000
cad

€ 0,15641
 +5%

€ 0,28154

TOS24_PR.P23.012.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

1,20000
m

€ 0,06264
 +29,61%

€ 0,07517

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,40000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,42000

 Totale PR  € 8,80488

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400

 Totale RU  € 23,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,64488
 -7,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15670 = 3% * B)

€ 5,22318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,78681

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,65487
 -7,3%

Incidenza Manodopera sul totale 57,23% € 23,84000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,15670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.010.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di
600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei
giunti.
002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica
doppia non sovrapposta

PR

TOS24_PR.P23.001.014  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
ignifuga prot. passiva spessori 20 mm
euroclasse A1 secondo la UNI EN
13501-1:2009

1,05000
m²

€ 19,85256
 +26,65%

€ 20,84519

TOS24_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

0,81000
cad

€ 0,04491
 +5%

€ 0,03638

 Totale PR  € 20,88157

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,59160

 Totale RU  € 13,59160

PR

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,40000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,42000

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,30000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,31500

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro

0,40000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,11470
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guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

TOS24_PR.P23.012.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

1,20000
m

€ 0,06264
 +29,61%

€ 0,07517

TOS24_PR.P23.011.060  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti TSP
6x60

0,81000
cad

€ 0,04820
 0%

€ 0,03904

TOS24_PR.P23.011.027  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x35 punta a chiodo

16,00000
cad

€ 0,01028
 -7,97%

€ 0,16448

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

1,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,04940

TOS24_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

3,10000
m

€ 1,29240
 -34,75%

€ 4,00644

TOS24_PR.P23.010.045  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Giunto lineare per
profilo C 48-50x27

0,20000
m

€ 0,20271
 +3,11%

€ 0,04054

TOS24_PR.P23.010.040  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Giunto ortogonale
per D 13 a raso

1,80000
m

€ 1,17420
 +5%

€ 2,11356

TOS24_PR.P23.010.008  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per
profilo U a scatto

0,81000
cad

€ 0,24839
 +32,23%

€ 0,20120

TOS24_PR.P23.010.007  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per
profili a C 50x15-50x27

0,20000
cad

€ 0,26992
 +43,7%

€ 0,05398

TOS24_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,81000
cad

€ 0,16618
 +5%

€ 0,13461

TOS24_PR.P23.010.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - pendino,
lunghezza minima 790 mm, lunghezza
massima 1540 mm. (Descrizione
aggiornata per pubblicazione 2024)

0,81000
cad

€ 0,65216
 +40,99%

€ 0,52825

TOS24_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

0,81000
cad

€ 0,39621
 -1,19%

€ 0,32093

TOS24_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo

0,40000
m

€ 1,14775
 -25,15%

€ 0,45910
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la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

 Totale PR  € 9,03640

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,63240

 Totale RU  € 12,63240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,14197
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26948 = 3% * B)

€ 8,98272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,51247

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,63716
 +0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 36,61% € 26,22400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,26948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.010.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di
600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei
giunti.
003 - spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura
autoportante

PR

TOS24_PR.P23.001.014  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
ignifuga prot. passiva spessori 20 mm
euroclasse A1 secondo la UNI EN
13501-1:2009

2,10000
m²

€ 19,85256
 +26,65%

€ 41,69038

TOS24_PR.P23.010.025  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,60000
m

€ 2,43855
 -16,52%

€ 1,46313

TOS24_PR.P23.010.030  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo a C
100x50x0,6

2,90000
m

€ 3,47975
 -28,84%

€ 10,09128

TOS24_PR.P23.011.029  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x55 punta a chiodo

30,00000
cad

€ 0,01744
 -4,44%

€ 0,52320

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,05000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,06603

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

0,40000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,11470

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,70000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,73500

 Totale PR  € 54,68372

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000 € 30,89000 € 13,59160
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,63240

 Totale RU  € 26,22400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,90772
 +2,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38836 = 3% * B)

€ 12,94524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,38530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,23826
 +2,91%

Incidenza Manodopera sul totale 25,4% € 26,22400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,38836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione
600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in
acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a
T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili
intermedi e perimetrali.
001 - Con pannelli di fibre minerali 600x600

PR

TOS24_PR.P23.003.002  - Pannelli modulari per controsoffitto - in
fibra minerale (AMF) colore bianco
spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm

1,00000
m²

€ 23,05200
 +20%

€ 23,05200

TOS24_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,16618
 +5%

€ 0,11633

TOS24_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip
antisollevamento pannelli (descrizione
aggiornata per prezzario 2024)

5,60000
cad

€ 1,00556
 +6,24%

€ 5,63114

TOS24_PR.P23.010.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,52350
 -15,43%

€ 2,14498

TOS24_PR.P23.010.016  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,58200
 -3,46%

€ 2,68940

TOS24_PR.P23.010.017  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,58200
 -3,46%

€ 1,34470

TOS24_PR.P23.010.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in

0,70000
m

€ 2,94633
 -54,53%

€ 2,06243
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conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

TOS24_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,04491
 +5%

€ 0,08084

 Totale PR  € 37,12182

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,95810

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,29000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,32590

 Totale RU  € 17,28400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,40582
 +2,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26115 = 3% * B)

€ 8,70493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,31108

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,42183
 +2,2%

Incidenza Manodopera sul totale 24,9% € 17,28400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,26115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C02.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione
600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in
acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a
T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili
intermedi e perimetrali.
002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed
antibatterico 600x600

PR

TOS24_PR.P23.003.010  - Pannelli modulari per controsoffitto - con
rivestimento vinilico a trattamento
antimicotico ed antibatterico 60x60 cm

1,00000
m²

€ 19,87500
 +4,95%

€ 19,87500

TOS24_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,16618
 +5%

€ 0,11633

TOS24_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip
antisollevamento pannelli (descrizione
aggiornata per prezzario 2024)

5,60000
cad

€ 1,00556
 +6,24%

€ 5,63114

TOS24_PR.P23.010.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,52350
 -15,43%

€ 2,14498

TOS24_PR.P23.010.016  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in

1,70000
m

€ 1,58200
 -3,46%

€ 2,68940
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conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

TOS24_PR.P23.010.017  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,58200
 -3,46%

€ 1,34470

TOS24_PR.P23.010.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 2,94633
 -54,53%

€ 2,06243

TOS24_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,04491
 +5%

€ 0,08084

 Totale PR  € 33,94482

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,95810

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,29000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,32590

 Totale RU  € 17,28400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,22882
 -3,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24590 = 3% * B)

€ 8,19661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,94254

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,36797
 -3,27%

Incidenza Manodopera sul totale 26,44% € 17,28400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,24590

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C03.011.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite
da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri
per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la
sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o
ornamentale).
011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate
compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa
in opera
005 - legno di abete, per luci fino a m 10

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

1,50000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 6,18750

 Totale AT  € 6,18750

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

5,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 2,71380

TOS24_PR.P08.020.011  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare

1,10000
m³

€ 575,00000
 -3,09%

€ 632,50000
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e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,05000
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 6,39745

TOS24_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

25,00000
kg

€ 1,41772
 0%

€ 35,44300

 Totale PR  € 677,05425

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 13,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 417,01500

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 13,50000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 387,58500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 11,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 304,44000

 Totale RU  € 1.155,37500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.838,61675
 -1,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,94179 = 1% * B)

€ 294,17868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 213,27954

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.346,07497
 -1,1%

Incidenza Manodopera sul totale 49,33% € 1.157,35915

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,94179

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C03.015.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite
da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri
per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la
sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o
ornamentale).
015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e
sottomensola in aggetto di gronda
001 - in abete sez. 8x8

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,50000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 2,06250

 Totale AT  € 2,06250

PR

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,10000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,25200

TOS24_PR.P08.020.040  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

1,10000
m³

€ 365,00000
 -19,81%

€ 401,50000

 Totale PR  € 401,75200

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 11,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 339,79000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000 € 30,89000 € 15,44500
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 10,50000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 301,45500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 141,90000

 Totale RU  € 798,59000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.202,40450
 -7,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,77154 = 3% * B)

€ 192,38472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 139,47892

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.534,26814
 -7,61%

Incidenza Manodopera sul totale 52,05% € 798,59000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 5,77154

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C03.016.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite
da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri
per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la
sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o
ornamentale).
016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso
taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio
001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

 Totale AT  € 0,12375

PR

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01500
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,03780

TOS24_PR.P08.020.055  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - seggiole per gronde
da cm 12 a 18 x2 con regolino

1,05000
m

€ 2,83000
 0%

€ 2,97150

 Totale PR  € 3,00930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 11,15670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,28975
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06859 = 3% * B)

€ 2,28636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65761

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,23372
 +0,08%
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Incidenza Manodopera sul totale 61,19% € 11,15670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C03.021.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite
da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri
per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la
sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o
ornamentale).
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo
supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
001 - con embrici e coppi

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,24750

 Totale AT  € 0,24750

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

TOS24_PR.P20.001.007  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Gronda per tegola toscana (3
pz a metro)

3,00000
cad

€ 1,96000
 -7,07%

€ 5,88000

TOS24_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz
a mq)

5,00000
cad

€ 2,00950
 -2,02%

€ 10,04750

TOS24_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)

8,00000
cad

€ 0,77000
 -1,87%

€ 6,16000

TOS24_PR.P20.001.010  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a
metro)

0,25000
cad

€ 5,95000
 +6,22%

€ 1,48750

TOS24_PR.P20.001.012  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,12000
cad

€ 55,72600
 +40,7%

€ 6,68712

 Totale PR  € 30,51802

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,94240

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,59360

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 15,51740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,28292
 +2,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22216 = 3% * B)

€ 7,40527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,36882

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,05701
 +2,76%

Incidenza Manodopera sul totale 26,41% € 15,59677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,22216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.C03.021.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite
da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri
per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la
sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o
ornamentale).
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo
supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
002 - con coppi e controcoppi

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,24750

 Totale AT  € 0,24750

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00350
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,44782

TOS24_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)

28,00000
cad

€ 0,77000
 -1,87%

€ 21,56000

TOS24_PR.P20.001.010  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a
metro)

0,25000
cad

€ 5,95000
 +6,22%

€ 1,48750

TOS24_PR.P20.001.012  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,12000
cad

€ 55,72600
 +40,7%

€ 6,68712

 Totale PR  € 30,18244

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,74200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 18,93340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,36334
 +3,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23694 = 3% * B)

€ 7,89813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,72615

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,98762
 +3,34%

Incidenza Manodopera sul totale 30,28% € 19,07229

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,23694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C03.021.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite
da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri
per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la
sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
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compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o
ornamentale).
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo
supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
003 - con tegole marsigliesi

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,24750

 Totale AT  € 0,24750

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

TOS24_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a
mq)

15,00000
cad

€ 0,66080
 0%

€ 9,91200

TOS24_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3
pz a metro)

0,25000
cad

€ 1,89700
 +4,63%

€ 0,47425

TOS24_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese

0,12000
cad

€ 18,81800
 +9,1%

€ 2,25816

 Totale PR  € 12,90031

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 14,66340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,81121
 +0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13349 = 3% * B)

€ 4,44979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22610

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,48710
 +0,73%

Incidenza Manodopera sul totale 41,54% € 14,74277

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13349

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C03.021.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite
da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri
per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la
sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o
ornamentale).
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo
supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
004 - con tegole portoghesi

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,24750

 Totale AT
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€ 0,24750

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

TOS24_PR.P20.001.004  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola portoghese (14 pz a
mq)

14,00000
cad

€ 0,72016
 0%

€ 10,08224

TOS24_PR.P20.001.005  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola portoghese (3
pz a metro)

0,25000
cad

€ 1,93000
 -47,3%

€ 0,48250

TOS24_PR.P20.001.006  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Portoghese

0,12000
cad

€ 17,43300
 +15,43%

€ 2,09196

 Totale PR  € 12,91260

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 14,66340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,82350
 -0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13355 = 3% * B)

€ 4,45176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,50279
 -0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 41,53% € 14,74277

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13355

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C03.022.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite
da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri
per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la
sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o
ornamentale).
022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo
supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
003 - con tegola liscia

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,24750

 Totale AT  € 0,24750

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

TOS24_PR.P20.002.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI
EN UNI EN 490:2017. - Tegola liscia (10 pz
a mq)

10,00000
cad

€ 1,72304
 +46,9%

€ 17,23040

Pagina 258 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_PR.P20.002.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI
EN UNI EN 490:2017. - Colmo (2,5 pz a
metro)

0,25000
cad

€ 2,99816
 -37,73%

€ 0,74954

TOS24_PR.P20.002.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI
EN UNI EN 490:2017. - Tegola d'areazione

0,12000
cad

€ 9,93591
 0%

€ 1,19231

 Totale PR  € 19,42815

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 17,22540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,90105
 +15,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17713 = 3% * B)

€ 5,90417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,28052

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,08574
 +15,82%

Incidenza Manodopera sul totale 36,75% € 17,30477

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,17713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C03.029.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite
da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri
per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la
sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o
ornamentale).
029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole
002 - con malta bastarda

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,24750

 Totale AT  € 0,24750

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 4,09437

 Totale PR  € 4,09437

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,94240

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,59360

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 15,51740
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,85927
 -0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03177 = 1% * B)

€ 3,17748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,30368

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,34043
 -0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 66,25% € 16,78726

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C03.031.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite
da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri
per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la
sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o
ornamentale).
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su
idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in
alluminio

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P20.012.004  - Lastra grecata o ondulata in lamiera di
acciaio zincato multistrato con
rivestimento anticorrosivo e termoplastico
insonorizzante, peso 8 kg/mq -
rivestimento esterno in alluminio
preverniciato – rivestimento interno in
alluminio naturale

1,00000
m²

€ 29,11000
 +3,88%

€ 29,11000

TOS24_PR.P20.015.002  - Elementi di raccordo per copertura in
lastre di lamiera (colmi, raccordi,
bordature e scossaline) (Descrizione
aggiornata per anno 2023) - in alluminio
prevernicato sviluppo fino a 33 cm

0,25000
m

€ 16,84000
 0%

€ 4,21000

TOS24_PR.P20.016.001  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - sostegno in acciaio zincato h
16-21 cm

0,50000
cad

€ 6,68305
 0%

€ 3,34153

TOS24_PR.P20.016.011  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - arcarecci ad omega dim. cm
20x60x40

1,00000
m

€ 6,73000
 -9,77%

€ 6,73000

TOS24_PR.P20.016.021  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - viti autofilettanti

0,01000
kg

€ 0,52090
 0%

€ 0,00521

TOS24_PR.P20.016.022  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - rondelle

0,01000
kg

€ 0,36574
 0%

€ 0,00366

 Totale PR  € 43,40040

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 14,35450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,96115
 +0,62%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27821 = 3% * B)

€ 9,27378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,72349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,95842
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 19,41% € 14,35450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,27821

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C03.031.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite
da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri
per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la
sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o
ornamentale).
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su
idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame
e alluminio

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P20.013.007  - Lastra grecata o ondulata in lamiera di
acciaio zincato multistrato con
rivestimento anticorrosivo e termoplastico
insonorizzante, peso 10 kg/mq -
rivestimento esterno in rame –
rivestimento interno in alluminio naturale

1,10000
m²

€ 61,68000
 +7,49%

€ 67,84800

TOS24_PR.P20.015.003  - Elementi di raccordo per copertura in
lastre di lamiera (colmi, raccordi,
bordature e scossaline) (Descrizione
aggiornata per anno 2023) - in rame
sviluppo fino a 33 cm

0,25000
m

€ 30,58080
 -9,77%

€ 7,64520

TOS24_PR.P20.016.001  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - sostegno in acciaio zincato h
16-21 cm

0,50000
cad

€ 6,68305
 0%

€ 3,34153

TOS24_PR.P20.016.011  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - arcarecci ad omega dim. cm
20x60x40

1,00000
m

€ 6,73000
 -9,77%

€ 6,73000

TOS24_PR.P20.016.021  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - viti autofilettanti

0,01000
kg

€ 0,52090
 0%

€ 0,00521

TOS24_PR.P20.016.022  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - rondelle

0,01000
kg

€ 0,36574
 0%

€ 0,00366

 Totale PR  € 85,57360

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 14,35450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,13435
 +3,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48065 = 3% * B)

€ 16,02150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,61559
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,77144
 +3,27%

Incidenza Manodopera sul totale 11,23% € 14,35450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,48065

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C03.032.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite
da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri
per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la
sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o
ornamentale).
032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su
idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,08250

PR

TOS24_PR.P20.021.002  - Lastra in vetroresina - ondulata piana
colore neutro (o anche detta translucida)
certificata CE secondo la UNI EN
1013:2015

1,10000
m²

€ 9,75713
 +7,99%

€ 10,73284

TOS24_PR.P20.021.007  - Lastra in vetroresina - colmo colore neutro
(o anche detto translucido)

0,05000
m

€ 4,78963
 0%

€ 0,23948

TOS24_PR.P20.022.001  - Accessori per posa coperture in
vetroresina - viti autofilettanti

0,10000
kg

€ 0,52090
 0%

€ 0,05209

 Totale PR  € 11,02441

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 9,15780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,26471
 +4,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09727 = 3% * B)

€ 3,24235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35071

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,85777
 +4,08%

Incidenza Manodopera sul totale 35,42% € 9,15780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D01.030.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
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esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI
SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per
isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
001 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.019.001  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Densità: 140-170 kg/m³
Spessore: mm 20

1,05000
m²

€ 7,70600
 -0,56%

€ 8,09130

TOS24_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,82712
 -19,83%

€ 1,65424

 Totale PR  € 9,74554

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,24110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,08152
 -3,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03866 = 2% * B)

€ 1,93304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,40146

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,41602
 -3,63%

Incidenza Manodopera sul totale 14,54% € 2,24110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03866

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D01.030.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI
SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per
isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
002 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30
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AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.019.002  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Densità: 140-170 kg/m³
Spessore: mm 30

1,05000
m²

€ 11,59925
 -0,97%

€ 12,17921

TOS24_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,82712
 -19,83%

€ 1,65424

 Totale PR  € 13,83345

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,24110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,16943
 -3,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05174 = 2% * B)

€ 2,58711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87565

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,63219
 -3,17%

Incidenza Manodopera sul totale 10,86% € 2,24110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D01.030.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI
SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per
isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
003 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.019.003  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:

1,05000
m²

€ 15,41200
 +0,81%

€ 16,18260
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- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Densità: 140-170 kg/m³
Spessore: mm 40

TOS24_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,82712
 -19,83%

€ 1,65424

 Totale PR  € 17,83684

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,24110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,17282
 -1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06455 = 2% * B)

€ 3,22765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,34005

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,74052
 -1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 8,71% € 2,24110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D01.033.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN FOGLIO DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata
flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per sottofondi di
pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione
al fuoco (Euroclasse B).
001 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.020.002  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB)
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Densità: 220/250 kg/m³
Spessore: 3 mm

1,05000
m²

€ 6,44000
 -16,92%

€ 6,76200

TOS24_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,82712
 -19,83%

€ 1,65424

 Totale PR  € 8,41624

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,24110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,75222
 -14,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03441 = 2% * B)

€ 1,72036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24726

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,71984
 -14,25%

Incidenza Manodopera sul totale 16,33% € 2,24110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D01.034.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato
sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa,
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
001 - larghezza striscia 75 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.021.001  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Strisce di sughero (ICB), compresse, di
elevata flessibilità, levigate sulle due
facce.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Larghezza: 75 mm

1,05000
m²

€ 3,88830
 0%

€ 4,08272

TOS24_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,82712
 -19,83%

€ 1,65424

 Totale PR  € 5,73696

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,24110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,07294
 -4,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02583 = 2% * B)

€ 1,29167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,93646

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 10,30107
 -4,82%

Incidenza Manodopera sul totale 21,76% € 2,24110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D01.034.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato
sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa,
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
002 - larghezza striscia 100 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.021.002  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Strisce di sughero (ICB), compresse, di
elevata flessibilità, levigate sulle due
facce.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Larghezza: 100 mm

1,05000
m²

€ 1,66844
 0%

€ 1,75186

TOS24_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,82712
 -19,83%

€ 1,65424

 Totale PR  € 3,40610

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,24110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,74208
 -6,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01837 = 2% * B)

€ 0,91873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66608

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,32689
 -6,65%

Incidenza Manodopera sul totale 30,59% € 2,24110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D01.034.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
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riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato
sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa,
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
003 - larghezza striscia 150 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.021.003  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Strisce di sughero (ICB), compresse, di
elevata flessibilità, levigate sulle due
facce.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Larghezza: 150 mm

1,05000
m²

€ 7,63706
 0%

€ 8,01891

TOS24_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,82712
 -19,83%

€ 1,65424

 Totale PR  € 9,67315

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,24110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,00913
 -3,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03843 = 2% * B)

€ 1,92146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,39306

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,32365
 -3,3%

Incidenza Manodopera sul totale 14,63% € 2,24110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D01.037.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163,
ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per
intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
001 - Densità 20 Kg/mc, spessore mm 50

AT
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TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.017.001  - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
ad alta resistenza meccanica.
In classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. - Densità: 20 kg/m³
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 12,22617
 +13,84%

€ 12,83748

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,64428

 Totale PR  € 14,48176

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,16100

 Totale RU  € 3,26152

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,83816
 +10,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05708 = 2% * B)

€ 2,85411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,06923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,76150
 +10,63%

Incidenza Manodopera sul totale 14,33% € 3,26152

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D01.037.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163,
ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per
intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
002 - Densità 25 Kg/mc, spessore mm 50

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.017.002  - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
ad alta resistenza meccanica.
In classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. - Densità: 25 kg/m³
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 6,20298
 -2,79%

€ 6,51313

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,64428
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 Totale PR  € 8,15741

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,16100

 Totale RU  € 3,26152

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,51381
 -0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03684 = 2% * B)

€ 1,84221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33560

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,69162
 -0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 22,2% € 3,26152

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D01.037.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163,
ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per
intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
003 - Densità 30 Kg/mc, spessore mm 50

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.017.003  - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
ad alta resistenza meccanica.
In classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. - Densità: 30 kg/m³
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 7,23649
 -1,91%

€ 7,59831

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,64428

 Totale PR  € 9,24259

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,16100

 Totale RU  € 3,26152

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,59899
 +0,04%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04032 = 2% * B)

€ 2,01584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46148

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,07631
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 20,29% € 3,26152

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D01.046.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i
lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente
confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di
reazione al fuoco.
001 - Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.022.001  - Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini in lana di roccia (MW),
ricoperto su ambo i lati da un foglio di
carta bituminosa.
Conforme alla norma UNI 13162:2015 -
Densità: 80 kg/m³
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 11,62358
 0%

€ 12,20476

 Totale PR  € 12,20476

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,92880

 Totale RU  € 2,75131

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,05095
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04816 = 2% * B)

€ 2,40815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,74591

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,20501
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 14,33% € 2,75131

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D01.046.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
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Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i
lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente
confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di
reazione al fuoco.
002 - densità di 80 Kg/mc, spessore 60 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.022.002  - Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini in lana di roccia (MW),
ricoperto su ambo i lati da un foglio di
carta bituminosa.
Conforme alla norma UNI 13162:2015 -
Densità: 80 kg/m³
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 13,98630
 0%

€ 14,68562

 Totale PR  € 14,68562

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,92880

 Totale RU  € 2,75131

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,53181
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05610 = 2% * B)

€ 2,80509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03369

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,37059
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 12,3% € 2,75131

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D01.048.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine
termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e
messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di
reazione al fuoco.
001 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

AT
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TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.023.001  - Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini in lana di vetro (MW), trattati
con resine termoindurenti e ricoperti su
ambo i lati da un foglio di carta
bituminosa.
Conformi a:
- UNI EN 13162:2015 - Densità: 13,5 Kg/m³
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 4,19250
 -42,52%

€ 4,40213

 Totale PR  € 4,40213

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,92880

 Totale RU  € 2,75131

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,24832
 -31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02319 = 2% * B)

€ 1,15973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,24886
 -31%

Incidenza Manodopera sul totale 29,75% € 2,75131

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02319

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D01.048.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine
termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e
messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di
reazione al fuoco.
002 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.023.002  - Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini in lana di vetro (MW), trattati
con resine termoindurenti e ricoperti su
ambo i lati da un foglio di carta
bituminosa.
Conformi a:
- UNI EN 13162:2015 - Densità: 13,5 Kg/m³
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 8,28675
 -29,06%

€ 8,70109

 Totale PR  € 8,70109

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,92880

 Totale RU  € 2,75131

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,54728
 -23,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03695 = 2% * B)

€ 1,84756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,73432
 -23,58%

Incidenza Manodopera sul totale 18,67% € 2,75131

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D05.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la
preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti,
il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i
colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento
dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m
2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,08250

PR

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

2,20000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 16,40817

 Totale PR  € 16,40817

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

 Totale RU  € 6,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,66867
 -4,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10881 = 3% * B)

€ 3,62699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62957

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,92523
 -4,79%

Incidenza Manodopera sul totale 21,36% € 6,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,10881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.D05.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la
preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti,
il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i
colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento
dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m
2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,08250

PR

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 8,20409

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

 Totale RU  € 3,20170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,48829
 -4,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05514 = 3% * B)

€ 1,83813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,65906
 -4,73%

Incidenza Manodopera sul totale 21,84% € 3,20170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D05.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la
preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti,
il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i
colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento
dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m
2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,08250

PR

TOS24_PR.P19.018.014  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo

2,20000
m²

€ 7,16887
 -3,16%

€ 15,77151
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fino a -10°C.
Spessore: 4 mm

 Totale PR  € 15,77151

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

 Totale RU  € 6,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,03201
 -2,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10575 = 3% * B)

€ 3,52512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55571

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,11284
 -2,28%

Incidenza Manodopera sul totale 21,98% € 6,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,10575

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D05.001.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la
preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti,
il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i
colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento
dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m
2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,08250

PR

TOS24_PR.P19.018.014  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,16887
 -3,16%

€ 7,88576

 Totale PR  € 7,88576

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

 Totale RU  € 3,39790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,36616
 -2,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05456 = 3% * B)

€ 1,81859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31848

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,50323
 -2,22%

Incidenza Manodopera sul totale 23,43% € 3,39790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05456
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D05.005.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la
preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti,
il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i
colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento
dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m
2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato
protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
posta a fiamma
001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,08250

PR

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

2,20000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 13,85670

 Totale PR  € 13,85670

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

 Totale RU  € 6,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,11720
 -3,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09656 = 3% * B)

€ 3,21875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,33360

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,66955
 -3,83%

Incidenza Manodopera sul totale 24,07% € 6,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D05.005.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la
preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti,
il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i
colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento
dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m
2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato
protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
posta a fiamma
002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,08250
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PR

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 6,92835

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

 Totale RU  € 1,17382

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,18467
 -4,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03929 = 3% * B)

€ 1,30955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94942

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,44364
 -4,66%

Incidenza Manodopera sul totale 11,24% € 1,17382

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,03929

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D05.006.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la
preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti,
il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i
colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento
dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m
2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di
resine epossidiche e catrame naturale
001 - in due mani

PR

TOS24_PR.P19.021.010  - Guaina liquida - Epossicatrame (p.s. 1,50) 1,00000
l

€ 15,92832
 0%

€ 15,92832

 Totale PR  € 15,92832

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,29195

 Totale RU  € 1,29195

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,22027
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08266 = 3% * B)

€ 2,75524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,99755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,97306
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 5,88% € 1,29195

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D05.007.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
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I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la
preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti,
il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i
colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento
dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m
2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a
base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti
metallici di alluminio
001 - in due mani

PR

TOS24_PR.P19.021.015  - Guaina liquida - Bituminosa alluminata a
solvente (p.s. 1,20)

0,40000
l

€ 6,03100
 -13,73%

€ 2,41240

 Totale PR  € 2,41240

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,29195

 Totale RU  € 1,29195

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,70435
 -9,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01778 = 3% * B)

€ 0,59270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42971

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,72676
 -9,39%

Incidenza Manodopera sul totale 27,33% € 1,29195

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.D05.010.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la
preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti,
il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i
colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento
dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m
2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
010 - applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo
monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali
in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano,
esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la
formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di
raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.
001 - in due mani per lo spessore di 3 mm

PR

TOS24_PR.P19.021.003  - Guaina liquida - elastobituminosa a freddo
monocomponente addittivata per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali, soggette a forte sollecitazione
dinamiche.

6,00000
kg

€ 4,93395
 -1,65%

€ 29,60370

 Totale PR  € 29,60370

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,16100

 Totale RU  € 1,16100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,76470
 -1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04922 = 1% * B)

€ 4,92235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,56871
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,25576
 -1,59%

Incidenza Manodopera sul totale 2,96% € 1,16100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04922

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
001 - con malta di calce

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
t

€ 155,40000
 -6,95%

€ 0,46620

TOS24_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,15428
 -3,43%

€ 6,94260

 Totale PR  € 7,40880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,44520

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 14,62000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,19740
 -0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07103 = 2% * B)

€ 3,55158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57490

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,32388
 -0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 51,62% € 14,62000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
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002 - con malta bastarda

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
t

€ 155,40000
 -6,95%

€ 0,46620

TOS24_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,11576
 -8,59%

€ 5,20920

 Totale PR  € 5,67540

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,44520

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 14,62000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,46400
 -1,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06548 = 2% * B)

€ 3,27424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37382

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,11206
 -1,9%

Incidenza Manodopera sul totale 55,99% € 14,62000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
003 - con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
t

€ 155,40000
 -6,95%

€ 0,46620

TOS24_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13144
 0%

€ 5,91480

 Totale PR  € 6,38100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,44520

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 14,62000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,16960
 +0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06774 = 2% * B)

€ 3,38714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45567

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,01241
 +0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 54,12% € 14,62000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
001 - con malta di calce

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
t

€ 155,40000
 -6,95%

€ 0,46620

TOS24_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,15428
 -3,43%

€ 6,94260

 Totale PR  € 7,40880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,88480

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,01940

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,80600

 Totale RU  € 16,32800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,90540
 -0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07650 = 2% * B)

€ 3,82486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,77303

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,50329
 -0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 53,53% € 16,32800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07650
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
002 - con malta bastarda

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
t

€ 155,40000
 -6,95%

€ 0,46620

TOS24_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,11576
 -8,59%

€ 5,20920

 Totale PR  € 5,67540

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,88480

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,01940

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,80600

 Totale RU  € 16,32800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,17200
 -1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07095 = 2% * B)

€ 3,54752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57195

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,29147
 -1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 57,71% € 16,32800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07095

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.002.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
003 - con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860
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 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
t

€ 155,40000
 -6,95%

€ 0,46620

TOS24_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13144
 0%

€ 5,91480

 Totale PR  € 6,38100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,88480

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,01940

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,80600

 Totale RU  € 16,32800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,87760
 +0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07321 = 2% * B)

€ 3,66042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65380

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,19182
 +0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 55,93% € 16,32800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.003.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
001 - con malta di calce

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,15428
 -3,43%

€ 6,94260

 Totale PR  € 6,94260

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,29680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,77400

 Totale RU  € 9,86660
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,97780
 -0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05433 = 2% * B)

€ 2,71645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96943

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,66368
 -0,7%

Incidenza Manodopera sul totale 45,54% € 9,86660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.003.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
002 - con malta bastarda

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,11576
 -8,59%

€ 5,20920

 Totale PR  € 5,20920

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,29680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,77400

 Totale RU  € 9,86660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,24440
 -2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04878 = 2% * B)

€ 2,43910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,76835

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,45185
 -2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 50,72% € 9,86660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04878

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.003.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
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zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
003 - con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13144
 0%

€ 5,91480

 Totale PR  € 5,91480

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,29680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,77400

 Totale RU  € 9,86660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,95000
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05104 = 2% * B)

€ 2,55200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,35220
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 48,48% € 9,86660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.004.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
001 - con malta di calce

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,15428
 -3,43%

€ 6,94260

 Totale PR  € 6,94260

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000 € 30,89000 € 6,79580
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 11,57460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,68580
 -0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05979 = 2% * B)

€ 2,98973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,16755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,84308
 -0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 48,54% € 11,57460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05979

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.004.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
002 - con malta bastarda

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,11576
 -8,59%

€ 5,20920

 Totale PR  € 5,20920

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 11,57460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,95240
 -2,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05425 = 2% * B)

€ 2,71238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96648

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,63126
 -2,09%

Incidenza Manodopera sul totale 53,51% € 11,57460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05425
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.004.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
003 - con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13144
 0%

€ 5,91480

 Totale PR  € 5,91480

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 11,57460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,65800
 +0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05651 = 2% * B)

€ 2,82528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04833

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,53161
 +0,73%

Incidenza Manodopera sul totale 51,37% € 11,57460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.005.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
001 - con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,08430

 Totale AT  € 0,08430

PR

TOS24_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la 20,00000 € 0,13144 € 2,62880
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UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

kg  0%

 Totale PR  € 2,62880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,43550

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,77400

 Totale RU  € 5,60740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,32050
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02663 = 2% * B)

€ 1,33128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96518

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,61696
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 52,82% € 5,60740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.006.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
001 - con malta di calce

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
t

€ 155,40000
 -6,95%

€ 0,46620

TOS24_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,15428
 -3,43%

€ 6,94260

 Totale PR  € 7,40880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,19370

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 17,18200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,75940
 -0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11885 = 3% * B)

€ 3,96150
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87209

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,59299
 -0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 54,39% € 17,18200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,11885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.006.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
002 - con malta bastarda

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
t

€ 155,40000
 -6,95%

€ 0,46620

TOS24_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,11576
 -8,59%

€ 5,20920

 Totale PR  € 5,67540

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,19370

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 17,18200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,02600
 -1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11052 = 3% * B)

€ 3,68416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,67102

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,38118
 -1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 58,48% € 17,18200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,11052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.006.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
003 - con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
t

€ 155,40000
 -6,95%

€ 0,46620

TOS24_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13144
 0%

€ 5,91480

 Totale PR  € 6,38100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,19370

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 17,18200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,73160
 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11391 = 3% * B)

€ 3,79706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,75287

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,28153
 +0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 56,74% € 17,18200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,11391

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.007.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
001 - con malta di calce

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
t

€ 155,40000
 -6,95%

€ 0,46620

TOS24_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,15428
 -3,43%

€ 6,94260

 Totale PR  € 7,40880

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,88070

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 18,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,46740
 -0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12704 = 3% * B)

€ 4,23478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,07022

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,77240
 -0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 55,93% € 18,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,12704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.007.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
002 - con malta bastarda

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
t

€ 155,40000
 -6,95%

€ 0,46620

TOS24_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,11576
 -8,59%

€ 5,20920

 Totale PR  € 5,67540

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,88070

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 18,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,73400
 -1,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11872 = 3% * B)

€ 3,95744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86914

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,56058
 -1,58%
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Incidenza Manodopera sul totale 59,85% € 18,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,11872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.007.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
003 - con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
t

€ 155,40000
 -6,95%

€ 0,46620

TOS24_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13144
 0%

€ 5,91480

 Totale PR  € 6,38100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,88070

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 18,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,43960
 +0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12211 = 3% * B)

€ 4,07034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,46093
 +0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 58,19% € 18,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,12211

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.008.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
001 - con malta di calce

AT
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TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,15428
 -3,43%

€ 6,94260

 Totale PR  € 6,94260

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

 Totale RU  € 12,11970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,23090
 -0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09231 = 3% * B)

€ 3,07694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23078

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,53862
 -0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 49,39% € 12,11970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.008.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
002 - con malta bastarda

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,11576
 -8,59%

€ 5,20920

 Totale PR  € 5,20920

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

 Totale RU
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€ 12,11970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,49750
 -2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08399 = 3% * B)

€ 2,79960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02971

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,32681
 -2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 54,28% € 12,11970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08399

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.008.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
003 - con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13144
 0%

€ 5,91480

 Totale PR  € 5,91480

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

 Totale RU  € 12,11970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,20310
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08738 = 3% * B)

€ 2,91250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11156

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,22716
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 52,18% € 12,11970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.009.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
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rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
001 - con malta di calce

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,15428
 -3,43%

€ 6,94260

 Totale PR  € 6,94260

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,41360

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,73230

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 13,82770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,93890
 -0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10051 = 3% * B)

€ 3,35022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42891

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,71803
 -0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 51,75% € 13,82770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,10051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.009.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
002 - con malta bastarda

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,11576
 -8,59%

€ 5,20920

 Totale PR  € 5,20920
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,41360

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,73230

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 13,82770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,20550
 -1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09219 = 3% * B)

€ 3,07288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22784

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,50622
 -1,85%

Incidenza Manodopera sul totale 56,43% € 13,82770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09219

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.009.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
003 - con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

 Totale AT  € 0,16860

PR

TOS24_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13144
 0%

€ 5,91480

 Totale PR  € 5,91480

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,41360

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,73230

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 13,82770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,91110
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09557 = 3% * B)

€ 3,18578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,30969

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,40657
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 54,43% € 13,82770
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.010.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
001 - con malta di cemento

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,08430

 Totale AT  € 0,08430

PR

TOS24_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,13144
 0%

€ 2,62880

 Totale PR  € 2,62880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,29680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

 Totale RU  € 8,16940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,88250
 +0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05224 = 3% * B)

€ 1,74120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26237

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,88607
 +0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 58,83% € 8,16940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
001 - senza velo

AT

TOS24_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 5,60000
 -10,45%

€ 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR
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TOS24_PR.200.001.003  - materiale da carpenteria - paraspigoli per
intonaco in PVC senza rete

0,30000
m

€ 1,00100
 +10%

€ 0,30030

TOS24_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,11576
 -8,59%

€ 5,20920

 Totale PR  € 5,50950

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,29195

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,16100

 Totale RU  € 3,99745

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,78695
 -4,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03132 = 2% * B)

€ 1,56591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13529

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,48815
 -4,81%

Incidenza Manodopera sul totale 32,01% € 3,99745

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
002 - compreso velo

AT

TOS24_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 5,60000
 -10,45%

€ 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

TOS24_PR.200.001.003  - materiale da carpenteria - paraspigoli per
intonaco in PVC senza rete

0,30000
m

€ 1,00100
 +10%

€ 0,30030

TOS24_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
t

€ 155,40000
 -6,95%

€ 0,46620

TOS24_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,11576
 -8,59%

€ 5,20920

 Totale PR  € 5,97570

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,16230

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06300
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,80873

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,62540

 Totale RU  € 5,59643

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,85213
 -4,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03793 = 2% * B)

€ 1,89634
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37485

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,12332
 -4,28%

Incidenza Manodopera sul totale 37,01% € 5,59643

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03793

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.012.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
001 - senza velo

AT

TOS24_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,06000
ora

€ 5,60000
 -10,45%

€ 0,33600

 Totale AT  € 0,33600

PR

TOS24_PR.200.001.003  - materiale da carpenteria - paraspigoli per
intonaco in PVC senza rete

0,30000
m

€ 1,00100
 +10%

€ 0,30030

TOS24_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13144
 0%

€ 5,91480

 Totale PR  € 6,21510

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,57905

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,41900

 Totale RU  € 4,85145

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,40255
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03649 = 2% * B)

€ 1,82441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32270

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,54966
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 33,34% € 4,85145

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.012.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
002 - compreso velo

AT

TOS24_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali, 0,06000 € 5,60000 € 0,33600
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premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese ora  -10,45%

 Totale AT  € 0,33600

PR

TOS24_PR.200.001.003  - materiale da carpenteria - paraspigoli per
intonaco in PVC senza rete

0,30000
m

€ 1,00100
 +10%

€ 0,30030

TOS24_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
t

€ 155,40000
 -6,95%

€ 0,46620

TOS24_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,13144
 0%

€ 3,94320

 Totale PR  € 4,70970

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07300
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,09583

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,88340

 Totale RU  € 6,45043

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,49613
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03679 = 2% * B)

€ 1,83938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33355

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,66906
 -0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 43,97% € 6,45043

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03679

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.013.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo
e rasato con lo stesso prodotto
001 - a base di gesso emidrato

PR

TOS24_PR.P02.006.002  - Gesso con marcatura CE (UNI EN
13279-1:2008) - scagliola

0,01100
t

€ 251,80500
 +20,67%

€ 2,76986

 Totale PR  € 2,76986

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,44520

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 14,00220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,77206
 +2,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05367 = 2% * B)

€ 2,68353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,94556

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,40115
 +2,91%
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Incidenza Manodopera sul totale 65,43% € 14,00220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.018.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di
supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice
allo stato libero, eseguito a macchina
001 - spessore fino a 5 mm

AT

TOS24_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 5,60000
 -10,45%

€ 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

TOS24_PR.P09.013.010  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a
base di fibre minerali

2,00000
kg

€ 4,22712
 +145,11%

€ 8,45424

 Totale PR  € 8,45424

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,83800

 Totale RU  € 9,39400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,12824
 +37,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05801 = 2% * B)

€ 2,90052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,13164
 +37,8%

Incidenza Manodopera sul totale 40,61% € 9,39400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.018.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di
supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice
allo stato libero, eseguito a macchina
002 - spessore da 6 a 10 mm

AT

TOS24_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 5,60000
 -10,45%

€ 0,28000

 Totale AT  € 0,28000
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PR

TOS24_PR.P09.013.010  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a
base di fibre minerali

4,00000
kg

€ 4,22712
 +145,11%

€ 16,90848

 Totale PR  € 16,90848

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,73230

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,35400

 Totale RU  € 11,10200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,29048
 +54,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09053 = 2% * B)

€ 4,52648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,28170

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,09866
 +54,48%

Incidenza Manodopera sul totale 30,75% € 11,10200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E01.018.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di
supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice
allo stato libero, eseguito a macchina
003 - spessore da 11 a 15 mm

AT

TOS24_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 5,60000
 -10,45%

€ 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

TOS24_PR.P09.013.010  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a
base di fibre minerali

6,00000
kg

€ 4,22712
 +145,11%

€ 25,36272

 Totale PR  € 25,36272

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 12,81000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,45272
 +63,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12305 = 2% * B)

€ 6,15244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,46052

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,06568
 +63,84%
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Incidenza Manodopera sul totale 26,11% € 12,81000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.003.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 2,49306

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 8,50350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,99656
 +1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01759 = 1% * B)

€ 1,75945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,27560

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,03161
 +1,18%

Incidenza Manodopera sul totale 60,6% € 8,50350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01759

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.003.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950
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 Totale PR  € 2,49306

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,20420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,69726
 +1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02032 = 1% * B)

€ 2,03156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,47288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,20170
 +1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 62,98% € 10,20420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.003.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 2,49306

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,93400

 Totale RU  € 13,03870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,53176
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02485 = 1% * B)

€ 2,48508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80168

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,81852
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 65,79% € 13,03870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.003.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 2,32356

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 17,00700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,33056
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03093 = 1% * B)

€ 3,09289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,24235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,66580
 +0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 68,95% € 17,00700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.003.025 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

025 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o
quadrate posate lineari o diagonali

PR

TOS24_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,37405
 +23,62%

€ 5,49620

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 6,23190

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000
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Totale RU

  

€ 8,50350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,73540
 +8,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02358 = 1% * B)

€ 2,35766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,70931

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,80237
 +8,57%

Incidenza Manodopera sul totale 45,23% € 8,50350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02358

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.003.026 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

026 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o
quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

PR

TOS24_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,37405
 +23,62%

€ 5,49620

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 6,23190

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,93400

 Totale RU  € 13,03870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,27060
 +6,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03083 = 1% * B)

€ 3,08330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23539

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,58929
 +6,43%

Incidenza Manodopera sul totale 53,03% € 13,03870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.003.027 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
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003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

027 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da
tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

PR

TOS24_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,37405
 +23,62%

€ 5,49620

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 6,06240

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 17,00700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,06940
 +5,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03691 = 1% * B)

€ 3,69110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,67605

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,43655
 +5,31%

Incidenza Manodopera sul totale 57,78% € 17,00700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.004.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R
per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

 Totale AT  € 0,02354

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 3,68100

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 5,00576

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000
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 Totale RU  € 14,43050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,45980
 +3,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03114 = 1% * B)

€ 3,11357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25734

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,83071
 +3,57%

Incidenza Manodopera sul totale 58,12% € 14,43050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03114

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.004.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R
per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

 Totale AT  € 0,02354

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 3,68100

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 5,00576

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,64920

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,22400

 Totale RU  € 16,13120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,16050
 +3,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03386 = 1% * B)

€ 3,38568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45462

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,00080
 +3,27%

Incidenza Manodopera sul totale 59,74% € 16,13120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.004.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R
per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

 Totale AT  € 0,02354

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 3,68100

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 5,00576

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,19370

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,51400

 Totale RU  € 18,96570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,99500
 +2,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03839 = 1% * B)

€ 3,83920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,78342

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,61762
 +2,87%

Incidenza Manodopera sul totale 61,94% € 18,96570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.004.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R
per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

 Totale AT  € 0,02354

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia 0,05840 € 19,78179 € 1,15526
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grossa t  -11,76%

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 3,68100

 Totale PR  € 4,83626

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

 Totale RU  € 22,93400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,79380
 +2,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04447 = 1% * B)

€ 4,44701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22408

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,46489
 +2,47%

Incidenza Manodopera sul totale 64,67% € 22,93400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.005.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 2,49306

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,20420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,69726
 +1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02032 = 1% * B)

€ 2,03156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,47288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,20170
 +1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 62,98% € 10,20420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02032
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.005.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 2,49306

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,48690

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,41800

 Totale RU  € 11,90490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,39796
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02304 = 1% * B)

€ 2,30367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,67016

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,37179
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 64,8% € 11,90490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02304

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.005.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 2,49306

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,03140

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,70800

 Totale RU  € 14,73940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,23246
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02757 = 1% * B)

€ 2,75719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,99897

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,98862
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 67,03% € 14,73940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02757

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.005.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
004 - elementi per scalino

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 2,49306

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,90200

 Totale RU  € 10,77110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,26416
 +0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02122 = 1% * B)

€ 2,12227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53864

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,92507
 +0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 63,64% € 10,77110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02122

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.005.015 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o
quadrate posate lineari o diagonali

PR

TOS24_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,37405
 +23,62%

€ 5,49620

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 6,23190

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,20420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,43610
 +7,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02630 = 1% * B)

€ 2,62978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90659

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,97247
 +7,62%

Incidenza Manodopera sul totale 48,66% € 10,20420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.005.016 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari
posate a spina di pesce

PR

TOS24_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,37405
 +23,62%

€ 5,49620

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 6,23190

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,48690

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,41800

 Totale RU  € 11,90490
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 18,13680
 +6,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02902 = 1% * B)

€ 2,90189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10387

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,14256
 +6,86%

Incidenza Manodopera sul totale 51,44% € 11,90490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.006.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

 Totale AT  € 0,02354

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 3,68100

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 5,00576

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,64920

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,22400

 Totale RU  € 16,13120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,16050
 +3,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03386 = 1% * B)

€ 3,38568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45462

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,00080
 +3,27%

Incidenza Manodopera sul totale 59,74% € 16,13120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.006.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
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Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

 Totale AT  € 0,02354

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 3,68100

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 5,00576

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,57590

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,99800

 Totale RU  € 17,83190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,86120
 +3,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03658 = 1% * B)

€ 3,65779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65190

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,17089
 +3,02%

Incidenza Manodopera sul totale 61,13% € 17,83190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.006.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

 Totale AT  € 0,02354

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 3,68100

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950
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 Totale PR  € 5,00576

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,12040

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,28800

 Totale RU  € 20,66640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,69570
 +2,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04111 = 1% * B)

€ 4,11131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,98070

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,78771
 +2,68%

Incidenza Manodopera sul totale 63,03% € 20,66640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.006.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
004 - elementi per scalino

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

 Totale AT  € 0,02354

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 3,68100

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 5,00576

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,95810

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,48200

 Totale RU  € 16,69810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,72740
 +3,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03476 = 1% * B)

€ 3,47638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52038

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,72416
 +3,18%
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Incidenza Manodopera sul totale 60,23% € 16,69810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03476

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.007.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato
a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia,
escluso trattamento e ceratura finale.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 11,25180
 -8,14%

€ 4,50072

 Totale PR  € 6,82428

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,20420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,02848
 -1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02725 = 1% * B)

€ 2,72456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,97530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,72834
 -1,57%

Incidenza Manodopera sul totale 46,96% € 10,20420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.007.015 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato
a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia,
escluso trattamento e ceratura finale.
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o
quadrate posate lineari o diagonali

PR

TOS24_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,37405
 +23,62%

€ 5,49620

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei 0,40000 € 11,25180 € 4,50072
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pavimenti - cera per lucidatura pavimenti kg  -8,14%

 Totale PR  € 10,56312

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,20420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,76732
 +3,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03323 = 1% * B)

€ 3,32277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,40901

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,49910
 +3,82%

Incidenza Manodopera sul totale 38,51% € 10,20420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.008.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
008 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato
su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia,
escluso trattamento e ceratura finale.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

 Totale AT  € 0,02354

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 3,68100

TOS24_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 11,25180
 -8,14%

€ 4,50072

 Totale PR  € 9,33698

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,48690

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,41800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

 Totale RU  € 12,16290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,52342
 +1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03444 = 1% * B)

€ 3,44375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49672

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,46389
 +1,28%
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Incidenza Manodopera sul totale 44,29% € 12,16290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.009.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
001 - lastre di forma regolare posate lineari

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 11,25180
 -8,14%

€ 4,50072

 Totale PR  € 6,82428

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,16228
 -1,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02906 = 1% * B)

€ 2,90596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10682

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,17506
 -1,47%

Incidenza Manodopera sul totale 48,92% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.009.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 11,25180
 -8,14%

€ 4,50072
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 Totale PR  € 6,82428

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 17,00700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,83128
 -1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03813 = 1% * B)

€ 3,81300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,76443

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,40871
 -1,13%

Incidenza Manodopera sul totale 55,93% € 17,00700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.009.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
003 - elementi per scalino

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 11,25180
 -8,14%

€ 4,50072

 Totale PR  € 6,82428

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,48690

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,41800

 Totale RU  € 11,90490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,72918
 -1,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02997 = 1% * B)

€ 2,99667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,17259

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,89844
 -1,43%

Incidenza Manodopera sul totale 49,81% € 11,90490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02997

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.009.015 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per
lastre di forma regolare posate lineari

PR

TOS24_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,37405
 +23,62%

€ 5,49620

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 11,25180
 -8,14%

€ 4,50072

 Totale PR  € 10,56312

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,90112
 +3,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03504 = 1% * B)

€ 3,50418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,54053

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,94583
 +3,62%

Incidenza Manodopera sul totale 40,57% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.009.016 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per
lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

PR

TOS24_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,37405
 +23,62%

€ 5,49620

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 11,25180
 -8,14%

€ 4,50072

 Totale PR  € 10,56312

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000
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 Totale RU  € 17,00700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,57012
 +2,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04411 = 1% * B)

€ 4,41122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19813

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,17947
 +2,85%

Incidenza Manodopera sul totale 48,34% € 17,00700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.010.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su
sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
001 - lastre di forma regolare posate lineari

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

 Totale AT  € 0,02354

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 3,68100

TOS24_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 11,25180
 -8,14%

€ 4,50072

 Totale PR  € 9,33698

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 17,26500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,62552
 +1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04260 = 1% * B)

€ 4,26008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,08856

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,97416
 +1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 50,82% € 17,26500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.010.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su
sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

 Totale AT  € 0,02354

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 3,68100

TOS24_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 11,25180
 -8,14%

€ 4,50072

 Totale PR  € 9,33698

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 22,93400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,29452
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05167 = 1% * B)

€ 5,16712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,74616

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,20780
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 55,65% € 22,93400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.010.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su
sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
003 - elementi per scalino

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

 Totale AT  € 0,02354

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526
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TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 3,68100

TOS24_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 11,25180
 -8,14%

€ 4,50072

 Totale PR  € 9,33698

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,57590

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,99800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

 Totale RU  € 17,83190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,19242
 +1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04351 = 1% * B)

€ 4,35079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,15432

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,69753
 +1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 51,39% € 17,83190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.012.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda,
incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo
precostituito
001 - omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e
peso totale non inferiore a 800 g/m2

PR

TOS24_PR.P22.032.001  - Adesivo per moquettes - acrilico in
dispersione acquosa

0,20000
kg

€ 5,15350
 +45,15%

€ 1,03070

 Totale PR  € 1,03070

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

 Totale RU  € 5,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,13280
 +5,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00981 = 1% * B)

€ 0,98125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,82546
 +5,52%

Incidenza Manodopera sul totale 65,2% € 5,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.012.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
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I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda,
incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo
precostituito
002 - in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa
natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700
g/m2

PR

TOS24_PR.P22.032.001  - Adesivo per moquettes - acrilico in
dispersione acquosa

0,20000
kg

€ 5,15350
 +45,15%

€ 1,03070

 Totale PR  € 1,03070

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

 Totale RU  € 5,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,13280
 +5,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00981 = 1% * B)

€ 0,98125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,82546
 +5,52%

Incidenza Manodopera sul totale 65,2% € 5,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.013.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla
compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
001 - listoni o listoncini posati lineari

AT

TOS24_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 9,62500
 +15,79%

€ 0,96250

 Totale AT  € 0,96250

PR

TOS24_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 6,88350
 +65,83%

€ 4,13010

TOS24_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 16,36110
 +6%

€ 4,09028

TOS24_PR.P26.123.001  - Vernici trasparenti per legno - flatting a
base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

0,50000
l

€ 14,42000
 +20,72%

€ 7,21000

 Totale PR  € 15,43038

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000
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 Totale RU  € 14,93600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,32888
 +11,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05013 = 1% * B)

€ 5,01262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,63415

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,97565
 +11,53%

Incidenza Manodopera sul totale 37,36% € 14,93600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.013.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla
compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
002 - listoni o listoncini posati a spina di pesce

AT

TOS24_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 9,62500
 +15,79%

€ 0,96250

 Totale AT  € 0,96250

PR

TOS24_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 6,88350
 +65,83%

€ 4,13010

TOS24_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 16,36110
 +6%

€ 4,09028

TOS24_PR.P26.123.001  - Vernici trasparenti per legno - flatting a
base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

0,50000
l

€ 14,42000
 +20,72%

€ 7,21000

 Totale PR  € 15,43038

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,28270

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,35400

 Totale RU  € 16,63670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,02958
 +10,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05285 = 1% * B)

€ 5,28473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83143

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,14574
 +10,88%

Incidenza Manodopera sul totale 39,47% € 16,63670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05285

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.013.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
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Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla
compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
003 - listoni o listoncini posati a fascia e bindello

AT

TOS24_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 9,62500
 +15,79%

€ 0,96250

 Totale AT  € 0,96250

PR

TOS24_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 6,88350
 +65,83%

€ 4,13010

TOS24_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 16,36110
 +6%

€ 4,09028

TOS24_PR.P26.123.001  - Vernici trasparenti per legno - flatting a
base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

0,50000
l

€ 14,42000
 +20,72%

€ 7,21000

 Totale PR  € 15,43038

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 14,82720

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 19,47120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,86408
 +9,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05738 = 1% * B)

€ 5,73825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,16023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,76256
 +9,93%

Incidenza Manodopera sul totale 42,55% € 19,47120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.013.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla
compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
004 - listoni o listoncini posati a mosaico

AT

TOS24_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 9,62500
 +15,79%

€ 0,96250

 Totale AT  € 0,96250

PR

TOS24_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 6,88350
 +65,83%

€ 4,13010

TOS24_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 16,36110
 +6%

€ 4,09028

TOS24_PR.P26.123.001  - Vernici trasparenti per legno - flatting a
base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

0,50000
l

€ 14,42000
 +20,72%

€ 7,21000

 Totale PR  € 15,43038

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,98950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 23,43950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,83238
 +8,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06373 = 1% * B)

€ 6,37318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,62056

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,82612
 +8,85%

Incidenza Manodopera sul totale 46,12% € 23,43950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.014.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
014 - Posa in opera di pavimento in parquet prefinito

001 - listoni o listoncini ad incastro posati a colla

PR

TOS24_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 6,88350
 +65,83%

€ 4,13010

 Totale PR  € 4,13010

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 8,50350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,63360
 +14,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02021 = 1% * B)

€ 2,02138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46550

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,12048
 +14,91%

Incidenza Manodopera sul totale 52,75% € 8,50350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.015.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

001 - in legno fissato con colla e chiodi
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PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,00200
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,00567

TOS24_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,30000
kg

€ 6,88350
 +65,83%

€ 2,06505

 Totale PR  € 2,07072

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,09600

 Totale RU  € 6,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,87352
 +10,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01420 = 1% * B)

€ 1,41976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02933

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,32261
 +10,21%

Incidenza Manodopera sul totale 60,08% € 6,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.015.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

002 - in cotto fissato a colla

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,70000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,74688

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.040.006  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - olio di lino per trattamento di
pavimenti in cotto

0,40000
l

€ 5,63881
 0%

€ 2,25552

 Totale PR  € 3,56860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,09600

 Totale RU  € 6,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,37140
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01659 = 1% * B)

€ 1,65942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20308

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,23390
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 51,4% € 6,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01659
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.015.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

003 - in marmo, pietra o granito fissato a colla

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,70000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,74688

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 11,25180
 -8,14%

€ 4,50072

 Totale PR  € 5,81380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,09600

 Totale RU  € 6,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,61660
 -2,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02019 = 1% * B)

€ 2,01866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46353

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,09879
 -2,17%

Incidenza Manodopera sul totale 42,26% € 6,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.015.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

004 - in ceramica, gres o simili fissato a colla

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,70000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,74688

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 1,31308

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

Pagina 331 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale RU  € 5,66900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,98208
 +1,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01117 = 1% * B)

€ 1,11713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80992

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,90913
 +1,74%

Incidenza Manodopera sul totale 63,63% € 5,66900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01117

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.016.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

001 - ottone da 15X3 mm

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,01757

 Totale PR  € 0,01757

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,08508

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,74150

 Totale RU  € 3,82658

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,84415
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00615 = 1% * B)

€ 0,61506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44592

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,90513
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,01% € 3,82658

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.016.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

002 - plastica rigida da 25X25 mm

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017

0,04000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,01757
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Normale C1

 Totale PR  € 0,01757

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,08508

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,74150

 Totale RU  € 3,82658

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,84415
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00615 = 1% * B)

€ 0,61506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44592

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,90513
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,01% € 3,82658

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.016.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,01757

 Totale PR  € 0,01757

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,08508

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,74150

 Totale RU  € 3,82658

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,84415
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00615 = 1% * B)

€ 0,61506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44592

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,90513
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,01% € 3,82658

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.016.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Pagina 333 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

004 - plastica elastica da 30X7mm

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,01757

 Totale PR  € 0,01757

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,08508

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,74150

 Totale RU  € 3,82658

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,84415
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00615 = 1% * B)

€ 0,61506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44592

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,90513
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,01% € 3,82658

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.016.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

005 - marmo da 20X10-15 mm

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,01757

 Totale PR  € 0,01757

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,08508

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,74150

 Totale RU  € 3,82658

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,84415
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00615 = 1% * B)

€ 0,61506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44592

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,90513
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,01% € 3,82658

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00615
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.016.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,01757

 Totale PR  € 0,01757

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,08508

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,74150

 Totale RU  € 3,82658

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,84415
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00615 = 1% * B)

€ 0,61506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44592

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,90513
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,01% € 3,82658

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.017.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da
esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e
pulizia finale
001 - cubetti di porfido posati su disegno geometrico

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

 Totale AT  € 0,02354

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 3,68100

 Totale PR  € 4,83626

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

 Totale RU  € 20,09950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,95930
 +2,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03993 = 1% * B)

€ 3,99349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,89528

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,84807
 +2,76%

Incidenza Manodopera sul totale 63,11% € 20,09950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03993

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.017.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da
esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e
pulizia finale
002 - lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

 Totale AT  € 0,02354

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 3,68100

 Totale PR  € 4,83626

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

 Totale RU  € 22,93400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,79380
 +2,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04447 = 1% * B)

€ 4,44701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22408

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,46489
 +2,47%

Incidenza Manodopera sul totale 64,67% € 22,93400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.E02.017.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da
esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e
pulizia finale
003 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

 Totale AT  € 0,02354

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 3,68100

 Totale PR  € 4,83626

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

 Totale RU  € 17,26500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,12480
 +3,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03540 = 1% * B)

€ 3,53997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56648

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,23125
 +3,12%

Incidenza Manodopera sul totale 61,16% € 17,26500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.018.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di
sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
001 - massetti autobloccanti posati lineari

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526

 Totale PR  € 1,15526

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000
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 Totale RU  € 14,17250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,32776
 -0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02452 = 1% * B)

€ 2,45244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77802

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,55822
 -0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 72,46% € 14,17250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.018.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di
sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
002 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,15526

 Totale PR  € 1,15526

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,49326
 -1,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01999 = 1% * B)

€ 1,99892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,44922

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,94140
 -1,22%

Incidenza Manodopera sul totale 71,12% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01999

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.020.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581:2020,
posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con
malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

PR

TOS24_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a

0,30000
kg

€ 7,00600
 +3,61%

€ 2,10180
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bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

TOS24_PR.P22.050.010  - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo
omogeneo (anche detto a tutto strato),
flessibile, rispondente alle norme UNI EN
10581 e UNI EN 14041 oltre a possedere il
marchio CE. (Descrizione aggiornata per
Prezzario 2023) - Telo in rotoli a superficie
liscia, spessore 2 mm con decoro non
direzionale, qualunque larghezza, peso in
gr/mq >=2500 e <=2700. Non necessita
di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da
norma UNI EN 10874.

1,00000
m²

€ 21,75000
 +3,57%

€ 21,75000

 Totale PR  € 23,85180

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,57980
 +2,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16598 = 3% * B)

€ 5,53277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,01126

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,12383
 +2,44%

Incidenza Manodopera sul totale 24,31% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,16598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.021.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente
alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante
acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore
del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
001 - spessore di 2,5 mm

PR

TOS24_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,00600
 +3,61%

€ 2,10180

TOS24_PR.P22.047.004  - Pavimenti in materiali resilienti: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia e con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN ISO
24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a
possedere il marchio CE. (Descrizione
aggiornata per Prezzario 2023) - teli di
larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm, colori
marmorizzati, cera esclusa (Descrizione
aggiornata per Prezzario 2023)

1,00000
m²

€ 20,31225
 +3,77%

€ 20,31225

 Totale PR  € 22,41405

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,14205
 +2,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15908 = 3% * B)

€ 5,30273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,84448

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,28926
 +2,51%

Incidenza Manodopera sul totale 25,37% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,15908

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.025.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE
RETTILINEA, posate con biadesivo ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 19,40400

TOS24_PR.P22.100.001  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE
RETTILINEA
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 56,52625
 -7,61%

€ 56,52625

 Totale PR  € 75,93025

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,48625
 -2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26396 = 2% * B)

€ 13,19780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,56841

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,25246
 -2,31%
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Incidenza Manodopera sul totale 6,23% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.025.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice
ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 19,40400

TOS24_PR.P22.100.002  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
ARRESTO/PERICOLO
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 34,30875
 -34,43%

€ 34,30875

 Totale PR  € 53,71275

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,26875
 -20,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19286 = 2% * B)

€ 9,64300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,99118

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,90293
 -20,26%

Incidenza Manodopera sul totale 8,53% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19286

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.025.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

PR

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 11,64240

TOS24_PR.P22.100.003  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90°

1,00000
cad

€ 38,44000
 -17,67%

€ 38,44000

 Totale PR  € 50,08240

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,63840
 -10,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18124 = 2% * B)

€ 9,06214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,57005

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,27059
 -10,48%

Incidenza Manodopera sul totale 9,07% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.025.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
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“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a
"+" o a "T" , posate con biadesivo

PR

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 11,64240

TOS24_PR.P22.100.004  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"

1,00000
cad

€ 38,44000
 -17,67%

€ 38,44000

 Totale PR  € 50,08240

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,63840
 -10,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18124 = 2% * B)

€ 9,06214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,57005

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,27059
 -10,48%

Incidenza Manodopera sul totale 9,07% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.025.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 19,40400

TOS24_PR.P22.100.005  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei

1,00000
cad

€ 27,32875
 -12,95%

€ 27,32875
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rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

 Totale PR  € 46,73275

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,28875
 -2,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17052 = 2% * B)

€ 8,52620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,18150

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,99645
 -2,5%

Incidenza Manodopera sul totale 9,64% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.025.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO
VALICABILE, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 19,40400

TOS24_PR.P22.100.006  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di

1,00000
cad

€ 27,32875
 -12,95%

€ 27,32875
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pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
PERICOLO VALICABILE

 Totale PR  € 46,73275

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,28875
 -2,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17052 = 2% * B)

€ 8,52620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,18150

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,99645
 -2,5%

Incidenza Manodopera sul totale 9,64% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.025.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
007 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE
RETTILINEA, posate con collante
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,00600
 +3,61%

€ 1,26108

TOS24_PR.P22.100.001  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE
RETTILINEA
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 56,52625
 -7,61%

€ 56,52625

 Totale PR  € 57,78733

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,34333
 -6,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20590 = 2% * B)

€ 10,29493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,46383

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,10209
 -6,69%

Incidenza Manodopera sul totale 7,99% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20590

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.025.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
008 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice
ARRESTO/PERICOLO, posate con collante
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,00600
 +3,61%

€ 1,26108

TOS24_PR.P22.100.002  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
ARRESTO/PERICOLO
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 34,30875
 -34,43%

€ 34,30875

 Totale PR  € 35,56983

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 42,12583
 -29,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13480 = 2% * B)

€ 6,74013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,88660

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,75256
 -29,9%

Incidenza Manodopera sul totale 12,2% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.025.009 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
009 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° , posate con collante

PR

TOS24_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,00600
 +3,61%

€ 1,26108

TOS24_PR.P22.100.003  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90°

1,00000
cad

€ 38,44000
 -17,67%

€ 38,44000

 Totale PR  € 39,70108

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,25708
 -15,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14802 = 2% * B)

€ 7,40113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,36582

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

Pagina 347 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 59,02403
 -15,07%

Incidenza Manodopera sul totale 11,11% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14802

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.025.010 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
010 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a
"+" o a "T" , posate con collante

PR

TOS24_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,00600
 +3,61%

€ 1,26108

TOS24_PR.P22.100.004  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"

1,00000
cad

€ 38,44000
 -17,67%

€ 38,44000

 Totale PR  € 39,70108

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,25708
 -15,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14802 = 2% * B)

€ 7,40113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,36582

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,02403
 -15,07%

Incidenza Manodopera sul totale 11,11% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14802

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.E02.025.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
011 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,00600
 +3,61%

€ 1,26108

TOS24_PR.P22.100.005  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

1,66700
cad

€ 27,32875
 -12,95%

€ 45,55703

 Totale PR  € 46,81811

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,37411
 -11,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17080 = 2% * B)

€ 8,53986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,19140

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,10537
 -11,2%

Incidenza Manodopera sul totale 9,63% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.025.012 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
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del fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
012 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO
VALICABILE, posate con collante
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,00600
 +3,61%

€ 1,26108

TOS24_PR.P22.100.006  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
PERICOLO VALICABILE

1,66670
cad

€ 27,32875
 -12,95%

€ 45,54883

 Totale PR  € 46,80991

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,36591
 -11,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17077 = 2% * B)

€ 8,53855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,19045

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,09491
 -11,2%

Incidenza Manodopera sul totale 9,63% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.026.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3

Pagina 350 di 5.530



 provincia di Prato 2024

(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.100.010  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 24,30875
 +11,19%

€ 48,61750

 Totale PR  € 49,40535

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,74335
 +8,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19438 = 2% * B)

€ 9,71894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,04623

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,50852
 +8,9%

Incidenza Manodopera sul totale 14,63% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.026.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)
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PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.100.011  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 21,71125
 +14,4%

€ 43,42250

 Totale PR  € 44,21035

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,54835
 +11,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17775 = 2% * B)

€ 8,88774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,44361

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,87970
 +11,07%

Incidenza Manodopera sul totale 16% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.026.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017

0,84700
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,37212
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Normale C1

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,67944

TOS24_PR.P22.100.012  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 20,45250
 +11,98%

€ 20,45250

 Totale PR  € 21,50406

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,84206
 +7,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10509 = 2% * B)

€ 5,25473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,80968

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,90647
 +7,63%

Incidenza Manodopera sul totale 27,06% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.026.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+"
o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,37212

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,67944

TOS24_PR.P22.100.013  - Percorso tattile plantare integrato LOGES- 1,00000 € 20,45250 € 20,45250
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VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice di INCROCIO a
"+" o a "T"(n.4 elementi)

cad  +11,98%

 Totale PR  € 21,50406

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,84206
 +7,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10509 = 2% * B)

€ 5,25473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,80968

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,90647
 +7,63%

Incidenza Manodopera sul totale 27,06% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.026.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.100.014  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della

2,00000
m

€ 18,23250
 -3,93%

€ 36,46500
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CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

 Totale PR  € 37,25285

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,59085
 -2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15549 = 2% * B)

€ 7,77454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,63654

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,00193
 -2,84%

Incidenza Manodopera sul totale 18,29% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.026.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.100.015  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia

2,00000
m

€ 18,23250
 -3,93%

€ 36,46500
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interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

 Totale PR  € 37,25285

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,59085
 -2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15549 = 2% * B)

€ 7,77454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,63654

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,00193
 -2,84%

Incidenza Manodopera sul totale 18,29% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.027.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.100.020  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come

2,00000
m

€ 29,16438
 +14,82%

€ 58,32876
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da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, codice
DIREZIONE RETTILINEA
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

 Totale PR  € 59,11661

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,45461
 +12,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22545 = 2% * B)

€ 11,27274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,17274

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,90009
 +12,09%

Incidenza Manodopera sul totale 12,61% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.027.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.100.021  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di

2,00000
m

€ 26,62125
 +24,31%

€ 53,24250
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pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili , codice di
ARRESTO/PERICOLO
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

 Totale PR  € 54,03035

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,36835
 +19,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20918 = 2% * B)

€ 10,45894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,58273

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,41002
 +19,1%

Incidenza Manodopera sul totale 13,59% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20918

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.027.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,37212

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,67944

TOS24_PR.P22.100.022  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)

1,00000
cad

€ 23,25625
 +14,85%

€ 23,25625
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colorazioni superficiali variabili , codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

 Totale PR  € 24,30781

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,64581
 +9,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11407 = 2% * B)

€ 5,70333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,13491

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,48405
 +9,68%

Incidenza Manodopera sul totale 24,93% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11407

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.027.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+"
o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,37212

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,67944

TOS24_PR.P22.100.023  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili , codice di
INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 23,25625
 +14,85%

€ 23,25625

 Totale PR  € 24,30781
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,64581
 +9,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11407 = 2% * B)

€ 5,70333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,13491

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,48405
 +9,68%

Incidenza Manodopera sul totale 24,93% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11407

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.027.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.100.024  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili , codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 22,35188
 +4,37%

€ 44,70376

 Totale PR  € 45,49161

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,82961
 +3,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18185 = 2% * B)

€ 9,09274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,59224

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,51459
 +3,54%

Incidenza Manodopera sul totale 15,64% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18185

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.027.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.100.025  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili , codice di
PERICOLO VALICABILE
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 22,35188
 +4,37%

€ 44,70376

 Totale PR  € 45,49161

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU
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€ 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,82961
 +3,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18185 = 2% * B)

€ 9,09274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,59224

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,51459
 +3,54%

Incidenza Manodopera sul totale 15,64% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18185

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.028.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.100.030  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), codice
DIREZIONE RETTILINEA
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 50,97120
 -19,5%

€ 101,94240

 Totale PR  € 102,73025

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,06825
 -17,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36502 = 2% * B)

€ 18,25092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,23192

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,55109
 -17,75%

Incidenza Manodopera sul totale 7,79% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,36502

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.028.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.100.031  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 1,2 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di
ARRESTO/PERICOLO
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 35,26080
 -9,83%

€ 70,52160

 Totale PR  € 71,30945

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,64745
 -8,44%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26447 = 2% * B)

€ 13,22359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,58710

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,45814
 -8,44%

Incidenza Manodopera sul totale 10,75% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.028.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,37212

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,67944

TOS24_PR.P22.100.033  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 33,28160
 -37,24%

€ 33,28160

 Totale PR  € 34,33316

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,67116
 -30,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14615 = 2% * B)

€ 7,30739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,29786
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 58,27641
 -30,04%

Incidenza Manodopera sul totale 19,46% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.028.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a
"+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,37212

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,67944

TOS24_PR.P22.100.034  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di
INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 33,28160
 -37,24%

€ 33,28160

 Totale PR  € 34,33316

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,67116
 -30,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14615 = 2% * B)

€ 7,30739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,29786

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,27641
 -30,04%

Incidenza Manodopera sul totale 19,46% € 11,33800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.028.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.100.035  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 36,88000
 -28,96%

€ 73,76000

 Totale PR  € 74,54785

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,88585
 -25,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27483 = 2% * B)

€ 13,74174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,96276

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,59035
 -25,89%

Incidenza Manodopera sul totale 10,35% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.E02.028.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.100.036  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di
PERICOLO VALICABILE
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 36,88000
 -28,96%

€ 73,76000

 Totale PR  € 74,54785

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,88585
 -25,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27483 = 2% * B)

€ 13,74174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,96276

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,59035
 -25,89%

Incidenza Manodopera sul totale 10,35% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.030.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo
pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante.
001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con
lattice elasticizzante.

PR

TOS24_PR.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura -
cementizia tissotropica

3,00000
kg

€ 0,97264
 +40,76%

€ 2,91792

TOS24_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,71900
 +1,49%

€ 1,15785

TOS24_PR.P22.040.001  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - acido cloridrico

1,00000
l

€ 3,43200
 +151,8%

€ 3,43200

TOS24_PR.P22.060.010  - Accessori per la posa - lattice
elasticizzante

0,10000
kg

€ 8,79900
 +10,82%

€ 0,87990

 Totale PR  € 8,38767

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,32460

 Totale RU  € 4,32460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,71227
 +31,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06102 = 3% * B)

€ 2,03396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,47462

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,22085
 +31,12%

Incidenza Manodopera sul totale 26,66% € 4,32460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.035.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE
RETTILINEA, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 19,40400

TOS24_PR.P22.101.001  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a

1,00000
m

€ 88,67118
 0%

€ 88,67118
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pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni
di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice DIREZIONE RETTILINEA

 Totale PR  € 108,07518

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,63118
 +2,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18341 = 1% * B)

€ 18,34099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,29722

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,26939
 +2,41%

Incidenza Manodopera sul totale 4,48% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.035.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice
ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 19,40400

TOS24_PR.P22.101.002  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi

1,00000
m

€ 59,48826
 0%

€ 59,48826
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intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni
di cm 60x40 e spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di ARRESTO/PERICOLO

 Totale PR  € 78,89226

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,44826
 +3,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13672 = 1% * B)

€ 13,67172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,91200

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,03198
 +3,27%

Incidenza Manodopera sul totale 6,01% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.035.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

PR

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 11,64240

TOS24_PR.P22.101.003  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come

1,00000
cad

€ 53,87616
 0%

€ 53,87616
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da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni
di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

 Totale PR  € 65,51856

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,07456
 +2,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11532 = 1% * B)

€ 11,53193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36065

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,96714
 +2,3%

Incidenza Manodopera sul totale 7,13% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.035.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a
"+" o a "T" , posate con biadesivo

PR

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 11,64240

TOS24_PR.P22.101.004  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di

1,00000
cad

€ 53,87616
 0%

€ 53,87616
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pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni
di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di INCROCIO a "+" o a "T"

 Totale PR  € 65,51856

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,07456
 +2,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11532 = 1% * B)

€ 11,53193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36065

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,96714
 +2,3%

Incidenza Manodopera sul totale 7,13% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.035.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 19,40400

TOS24_PR.P22.101.005  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)

1,00000
cad

€ 41,52954
 0%

€ 41,52954
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- in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni
di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

 Totale PR  € 60,93354

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,48954
 +4,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10798 = 1% * B)

€ 10,79833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82879

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,11666
 +4,17%

Incidenza Manodopera sul totale 7,61% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10798

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.035.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO
VALICABILE, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 19,40400

TOS24_PR.P22.101.006  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni
di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per

1,00000
cad

€ 41,52954
 0%

€ 41,52954
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istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di PERICOLO VALICABILE

 Totale PR  € 60,93354

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,15810

 Totale RU  € 6,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,48954
 +4,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10798 = 1% * B)

€ 10,79833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82879

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,11666
 +4,17%

Incidenza Manodopera sul totale 7,61% € 6,55600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10798

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.036.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA
posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.101.010  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)

2,00000
m

€ 22,98050
 -6,96%

€ 45,96100
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- lastre in cemento delle dimensioni di cm
30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI
EN 1339:2005) con colorazioni superficiali
variabili, comprensivo della quota parte
per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP
ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA(
U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

 Totale PR  € 46,74885

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,08685
 -5,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09294 = 1% * B)

€ 9,29390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,73808

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,11883
 -5,48%

Incidenza Manodopera sul totale 15,3% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.036.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO
posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.101.011  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI

2,00000
m

€ 16,71450
 -32,33%

€ 33,42900
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20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- lastre in cemento delle dimensioni di cm
30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI
EN 1339:2005) con colorazioni superficiali
variabili, comprensivo della quota parte
per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP
ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO(
U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

 Totale PR  € 34,21685

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,55485
 -25,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07289 = 1% * B)

€ 7,28878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,28436

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,12799
 -25,87%

Incidenza Manodopera sul totale 19,51% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.036.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°
(n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,37212

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,67944

TOS24_PR.P22.101.012  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz

1,00000
cad

€ 18,25025
 +14,65%

€ 18,25025
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idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- lastre in cemento delle dimensioni di cm
30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI
EN 1339:2005) con colorazioni superficiali
variabili, comprensivo della quota parte
per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP
ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA
a 90° (n.4 elementi)

 Totale PR  € 19,30181

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,63981
 +8,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04902 = 1% * B)

€ 4,90237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,55422

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,09640
 +8,77%

Incidenza Manodopera sul totale 29% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.036.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a
"T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,37212

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,67944

TOS24_PR.P22.101.013  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in

1,00000
cad

€ 18,25025
 +14,65%

€ 18,25025
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accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- lastre in cemento delle dimensioni di cm
30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI
EN 1339:2005) con colorazioni superficiali
variabili, comprensivo della quota parte
per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP
ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a
"T"(n.4 elementi)

 Totale PR  € 19,30181

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,63981
 +8,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04902 = 1% * B)

€ 4,90237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,55422

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,09640
 +8,77%

Incidenza Manodopera sul totale 29% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.036.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO,
posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.101.014  - Percorso tattile plantare integrato LOGES- 2,00000 € 16,66275 € 33,32550

Pagina 378 di 5.530



 provincia di Prato 2024

VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- lastre in cemento delle dimensioni di cm
30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI
EN 1339:2005) con colorazioni superficiali
variabili, comprensivo della quota parte
per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP
ogni 60 cm, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO( U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)

m  -31,12%

 Totale PR  € 34,11335

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,45135
 -24,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07272 = 1% * B)

€ 7,27222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,27236

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,99593
 -24,79%

Incidenza Manodopera sul totale 19,55% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.036.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE,
posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813
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12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.101.015  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- lastre in cemento delle dimensioni di cm
30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI
EN 1339:2005) con colorazioni superficiali
variabili, comprensivo della quota parte
per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP
ogni 60 cm, codice di PERICOLO
VALICABILE( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 16,66275
 -31,12%

€ 33,32550

 Totale PR  € 34,11335

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,45135
 -24,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07272 = 1% * B)

€ 7,27222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,27236

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,99593
 -24,79%

Incidenza Manodopera sul totale 19,55% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.037.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA
posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
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PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.101.020  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- masselli in cemento delle dimensioni di
cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0,
(UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali
variabili, , comprensivo della quota parte
per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60
cm, codice DIREZIONE RETTILINEA( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 27,85625
 +9,07%

€ 55,71250

 Totale PR  € 56,50035

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,83835
 +7,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10854 = 1% * B)

€ 10,85414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,86925

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,56174
 +7,45%

Incidenza Manodopera sul totale 13,1% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10854

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.037.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
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EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO
posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.101.021  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- masselli in cemento delle dimensioni di
cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0,
(UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali
variabili, , comprensivo della quota parte
per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60
cm, codice di ARRESTO/PERICOLO( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 21,79550
 -14,66%

€ 43,59100

 Totale PR  € 44,37885

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,71685
 -11,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08915 = 1% * B)

€ 8,91470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,46316

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,09471
 -11,75%

Incidenza Manodopera sul totale 15,95% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.037.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
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associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a
90° (n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,37212

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,67944

TOS24_PR.P22.101.022  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- masselli in cemento delle dimensioni di
cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0,
(UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali
variabili, , comprensivo della quota parte
per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60
cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°
(n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 21,18625
 +27,7%

€ 21,18625

 Totale PR  € 22,23781

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,57581
 +16,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05372 = 1% * B)

€ 5,37213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,89479

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,84273
 +16,42%

Incidenza Manodopera sul totale 26,46% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.037.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
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posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a
"T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,37212

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,67944

TOS24_PR.P22.101.023  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- masselli in cemento delle dimensioni di
cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0,
(UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali
variabili, , comprensivo della quota parte
per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60
cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4
elementi)

1,00000
cad

€ 21,18625
 +27,7%

€ 21,18625

 Totale PR  € 22,23781

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,57581
 +16,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05372 = 1% * B)

€ 5,37213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,89479

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,84273
 +16,42%

Incidenza Manodopera sul totale 26,46% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.037.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
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mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.101.024  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- masselli in cemento delle dimensioni di
cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0,
(UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali
variabili, , comprensivo della quota parte
per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60
cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 21,79550
 -14,66%

€ 43,59100

 Totale PR  € 44,37885

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,71685
 -11,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08915 = 1% * B)

€ 8,91470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,46316

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,09471
 -11,75%

Incidenza Manodopera sul totale 15,95% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.037.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.101.025  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- masselli in cemento delle dimensioni di
cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0,
(UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali
variabili, , comprensivo della quota parte
per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60
cm, codice di PERICOLO VALICABILE( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 21,79550
 -14,66%

€ 43,59100

 Totale PR  € 44,37885

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,71685
 -11,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08915 = 1% * B)

€ 8,91470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,46316

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,09471
 -11,75%

Incidenza Manodopera sul totale 15,95% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.038.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.101.030  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, delle dimensioni di cm.
30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice
DIREZIONE RETTILINEA( U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 51,04250
 -1,36%

€ 102,08500

 Totale PR  € 102,87285

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,21085
 -1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18274 = 1% * B)

€ 18,27374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,24846

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,73305
 -1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 7,78% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18274
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.038.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.101.031  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, delle dimensioni di cm.
30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
ARRESTO/PERICOLO( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 36,36250
 -29,73%

€ 72,72500

 Totale PR  € 73,51285

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,85085
 -26,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13576 = 1% * B)

€ 13,57614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,84270

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,26969
 -26,57%
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Incidenza Manodopera sul totale 10,47% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.038.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,37212

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,67944

TOS24_PR.P22.101.033  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, delle dimensioni di cm.
30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 36,78450
 +108,25%

€ 36,78450

 Totale PR  € 37,83606

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,17406
 +64,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07868 = 1% * B)

€ 7,86785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,70419
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,74610
 +64,38%

Incidenza Manodopera sul totale 18,07% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.038.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a
"+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,37212

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,67944

TOS24_PR.P22.101.034  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, delle dimensioni di cm.
30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 36,78450
 +108,25%

€ 36,78450

 Totale PR  € 37,83606

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,17406
 +64,38%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07868 = 1% * B)

€ 7,86785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,70419

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,74610
 +64,38%

Incidenza Manodopera sul totale 18,07% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.038.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.101.035  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, delle dimensioni di cm.
30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO( U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 36,36250
 -29,73%

€ 72,72500

 Totale PR  € 73,51285

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU
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€ 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,85085
 -26,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13576 = 1% * B)

€ 13,57614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,84270

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,26969
 -26,57%

Incidenza Manodopera sul totale 10,47% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.038.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,44813

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,33972

TOS24_PR.P22.101.036  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.)
- lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, delle dimensioni di cm.
30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
PERICOLO VALICABILE( U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 36,36250
 -29,73%

€ 72,72500

 Totale PR  € 73,51285

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,85085
 -26,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13576 = 1% * B)

€ 13,57614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,84270

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,26969
 -26,57%

Incidenza Manodopera sul totale 10,47% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.050.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
050 - Trattamento per pavimenti

004 - verniciatura dei pavimenti in legno

PR

TOS24_PR.P26.123.001  - Vernici trasparenti per legno - flatting a
base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

0,50000
l

€ 14,42000
 +20,72%

€ 7,21000

 Totale PR  € 7,21000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

 Totale RU  € 3,08900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,29900
 +13,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01648 = 1% * B)

€ 1,64784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,19468

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,14152
 +13,66%

Incidenza Manodopera sul totale 23,51% € 3,08900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.080.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il
distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi
pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla
su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi,
compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la
verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro a regola d'arte.
001 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino
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stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato con biadesivo su
pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale

PR

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

0,55000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 3,55740

TOS24_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.
160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino
stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

1,00000
a coppia

€ 8,84900
 +28,87%

€ 8,84900

 Totale PR  € 12,40640

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,38613

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,32250

 Totale RU  € 0,70863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,11503
 +23,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02098 = 1% * B)

€ 2,09840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52134

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,73477
 +23,29%

Incidenza Manodopera sul totale 4,23% € 0,70863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E02.080.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il
distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi
pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla
su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi,
compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la
verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro a regola d'arte.
002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino
stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato a colla su
marciapiedi in conglomerato bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento

PR

TOS24_PR.P22.031.002  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
poliuretanico a due componenti

0,30000
kg

€ 8,63100
 +27,64%

€ 2,58930

TOS24_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.

1,00000
a coppia

€ 8,84900
 +28,87%

€ 8,84900
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160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino
stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

 Totale PR  € 11,43830

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,77225

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,64500

 Totale RU  € 1,41725

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,85555
 +24,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02057 = 1% * B)

€ 2,05689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49124

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,40368
 +24,66%

Incidenza Manodopera sul totale 8,64% € 1,41725

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02057

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.013.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in
superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti
e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 2,32356

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 15,30630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,62986
 +0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02821 = 1% * B)

€ 2,82078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04506

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,49570
 +0,73%

Incidenza Manodopera sul totale 68,04% € 15,30630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02821

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.E03.013.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in
superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti
e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 2,32356

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 17,00700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,33056
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03093 = 1% * B)

€ 3,09289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,24235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,66580
 +0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 68,95% € 17,00700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.014.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 2,32356

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000 € 30,89000 € 8,34030
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 15,30630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,62986
 +0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02821 = 1% * B)

€ 2,82078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04506

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,49570
 +0,73%

Incidenza Manodopera sul totale 68,04% € 15,30630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02821

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.014.009 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 2,32356

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 17,00700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,33056
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03093 = 1% * B)

€ 3,09289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,24235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,66580
 +0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 68,95% € 17,00700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.014.010 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
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tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 2,32356

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,41360

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,19200

 Totale RU  € 13,60560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,92916
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02549 = 1% * B)

€ 2,54867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,84778

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,32561
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 66,94% € 13,60560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.014.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
011 - piastrelle oltre 30x30 cm decorate

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 2,32356

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 15,30630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 17,62986
 +0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02821 = 1% * B)

€ 2,82078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04506

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,49570
 +0,73%

Incidenza Manodopera sul totale 68,04% € 15,30630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02821

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.014.012 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
012 - piastrelle di mosaico

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 2,32356

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000

 Totale RU  € 19,84150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,16506
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03546 = 1% * B)

€ 3,54641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57115

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,28262
 +0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 70,15% € 19,84150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.014.030 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso

Pagina 399 di 5.530



 provincia di Prato 2024

sigillatura dei giunti e pulizia finale
030 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30
cm tinta unita

PR

TOS24_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,37405
 +23,62%

€ 5,49620

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 6,06240

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 15,30630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,36870
 +5,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03419 = 1% * B)

€ 3,41899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,47877

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,26646
 +5,76%

Incidenza Manodopera sul totale 56,14% € 15,30630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03419

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.014.031 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
031 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30
cm decorate

PR

TOS24_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,37405
 +23,62%

€ 5,49620

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 6,06240

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

 Totale RU  € 17,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,94240
 +5,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03831 = 1% * B)

€ 3,83078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,77732
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,55050
 +5,11%

Incidenza Manodopera sul totale 58,53% € 17,88000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.014.035 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
035 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30
cm tinta unita

PR

TOS24_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,37405
 +23,62%

€ 5,49620

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 6,06240

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,41360

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,19200

 Totale RU  € 13,60560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,66800
 +6,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03147 = 1% * B)

€ 3,14688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,28149

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,09637
 +6,29%

Incidenza Manodopera sul totale 54,21% € 13,60560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.015.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio,
posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale
005 - listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

PR
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TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 2,32356

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,51045

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,44900

 Totale RU  € 22,95945

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,28301
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04045 = 1% * B)

€ 4,04528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,93283

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,26112
 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 71,17% € 22,95945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.015.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio,
posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale
006 - listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 2,32356

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,66490

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,57800

 Totale RU  € 23,24290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,56646
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04091 = 1% * B)

€ 4,09063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,96571

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,62280
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 71,25% € 23,24290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04091
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.015.015 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio,
posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker
trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

PR

TOS24_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,37405
 +23,62%

€ 5,49620

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 6,06240

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,51045

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,44900

 Totale RU  € 22,95945

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,02185
 +4,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04644 = 1% * B)

€ 4,64350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,36654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,03189
 +4,18%

Incidenza Manodopera sul totale 62% € 22,95945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.015.016 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio,
posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei
formati 5x23 cm e 6x25 cm

PR

TOS24_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,37405
 +23,62%

€ 5,49620

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 6,06240
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,66490

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,57800

 Totale RU  € 23,24290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,30530
 +4,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04689 = 1% * B)

€ 4,68885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,39942

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,39357
 +4,14%

Incidenza Manodopera sul totale 62,16% € 23,24290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.016.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,10303
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,04527

 Totale PR  € 0,04527

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,94607

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,62540

 Totale RU  € 3,57147

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,61674
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00579 = 1% * B)

€ 0,57868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41954

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,61496
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,39% € 3,57147

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00579

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.016.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
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Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,50209

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08100
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,08980

 Totale RU  € 4,59189

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,59189
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00735 = 1% * B)

€ 0,73470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,53266

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,85925
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,59189

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.016.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
003 - In grés rosso normale h 7.5

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,14000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,06151

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,04247

 Totale PR  € 0,10398

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,00418

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,17960

 Totale RU  € 9,18378

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,28776
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01486 = 1% * B)

€ 1,48604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07738

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,85118
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 77,49% € 9,18378

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.016.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Pagina 405 di 5.530



 provincia di Prato 2024

E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,14000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,06151

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,04247

 Totale PR  € 0,10398

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,00418

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,17960

 Totale RU  € 9,18378

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,28776
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01486 = 1% * B)

€ 1,48604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07738

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,85118
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 77,49% € 9,18378

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.016.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,14000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,06151

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,04247

 Totale PR  € 0,10398

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,00418

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,17960

 Totale RU  € 9,18378

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,28776
 +0,1%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01486 = 1% * B)

€ 1,48604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07738

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,85118
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 77,49% € 9,18378

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.016.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,14000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 0,06151

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,04247

 Totale PR  € 0,10398

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,00418

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,17960

 Totale RU  € 9,18378

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,28776
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01486 = 1% * B)

€ 1,48604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07738

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,85118
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 77,49% € 9,18378

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.018.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito
posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di
ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale
001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm

PR
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TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

 Totale PR  € 2,32356

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 25,51050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,83406
 +0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04453 = 1% * B)

€ 4,45345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22875

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,51626
 +0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 71,83% € 25,51050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.018.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito
posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di
ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale
002 - lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm

PR

TOS24_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,43934
 +0,81%

€ 1,75736

TOS24_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,41550
 +25,1%

€ 0,56620

TOS24_PR.P22.060.020  - Accessori per la posa - Zanche di
ancoraggio in acciaio inox per rivestimenti
in pietra per carichi fino a 500 N e
sporgenze da 40 a 130 mm

1,00000
cad

€ 5,43310
 -41,41%

€ 5,43310

 Totale PR  € 7,75666

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 34,01400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,77066
 -8,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06683 = 1% * B)

€ 6,68331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,84540

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 53,29937
 -8,16%

Incidenza Manodopera sul totale 63,82% € 34,01400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.020.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581:2020,
posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

PR

TOS24_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,00600
 +3,61%

€ 2,10180

TOS24_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,71900
 +1,49%

€ 1,15785

TOS24_PR.P22.050.010  - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo
omogeneo (anche detto a tutto strato),
flessibile, rispondente alle norme UNI EN
10581 e UNI EN 14041 oltre a possedere il
marchio CE. (Descrizione aggiornata per
Prezzario 2023) - Telo in rotoli a superficie
liscia, spessore 2 mm con decoro non
direzionale, qualunque larghezza, peso in
gr/mq >=2500 e <=2700. Non necessita
di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da
norma UNI EN 10874.

1,00000
m²

€ 21,75000
 +3,57%

€ 21,75000

 Totale PR  € 25,00965

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,93455

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,72745

 Totale RU  € 5,66200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,67165
 +2,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14722 = 3% * B)

€ 4,90746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,55791

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,13702
 +2,82%

Incidenza Manodopera sul totale 14,47% € 5,66200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,14722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.021.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
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021 - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura
e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo
a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con
saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il
lavoro finito a regola d'arte.
001 - spessore 2,00 mm ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS24_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,00600
 +3,61%

€ 2,10180

TOS24_PR.P22.050.010  - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo
omogeneo (anche detto a tutto strato),
flessibile, rispondente alle norme UNI EN
10581 e UNI EN 14041 oltre a possedere il
marchio CE. (Descrizione aggiornata per
Prezzario 2023) - Telo in rotoli a superficie
liscia, spessore 2 mm con decoro non
direzionale, qualunque larghezza, peso in
gr/mq >=2500 e <=2700. Non necessita
di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da
norma UNI EN 10874.

1,00000
m²

€ 21,75000
 +3,57%

€ 21,75000

TOS24_PR.P22.060.002  - Accessori per la posa - profilo anche detto
sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m

1,00000
m

€ 2,01250
 0%

€ 2,01250

 Totale PR  € 25,86430

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,44520

 Totale RU  € 7,15200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,01630
 +2,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15848 = 3% * B)

€ 5,28261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,82989

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,12880
 +2,56%

Incidenza Manodopera sul totale 16,98% € 7,15200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,15848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.022.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore,
rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo
collante in dispersione acquosa.
001 - spessore di 2 mm

PR

TOS24_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,00600
 +3,61%

€ 2,10180

TOS24_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,71900
 +1,49%

€ 1,15785

TOS24_PR.P22.047.003  - Pavimenti in materiali resilienti: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia e con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN ISO
24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a

1,00000
m²

€ 17,48550
 +3,77%

€ 17,48550
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possedere il marchio CE. (Descrizione
aggiornata per Prezzario 2023) - teli di
larghezza 2,00 m, spessore 2 mm, colori
marmorizzati, cera esclusa (Descrizione
aggiornata per Prezzario 2023)

 Totale PR  € 20,74515

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,93455

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,72745

 Totale RU  € 5,66200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,40715
 +2,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12675 = 3% * B)

€ 4,22514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06323

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,69552
 +2,83%

Incidenza Manodopera sul totale 16,8% € 5,66200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,12675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E03.023.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
023 - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la
fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza
allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi
speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi
materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
001 - spessore 2 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,06000
kg

€ 7,00600
 +3,61%

€ 0,42036

TOS24_PR.P22.047.003  - Pavimenti in materiali resilienti: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia e con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN ISO
24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a
possedere il marchio CE. (Descrizione
aggiornata per Prezzario 2023) - teli di
larghezza 2,00 m, spessore 2 mm, colori
marmorizzati, cera esclusa (Descrizione
aggiornata per Prezzario 2023)

0,20000
m²

€ 17,48550
 +3,77%

€ 3,49710

TOS24_PR.P22.060.002  - Accessori per la posa - profilo anche detto
sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m

1,00000
m

€ 2,01250
 0%

€ 2,01250

 Totale PR  € 5,92996

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,44520

 Totale RU  € 7,15200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,08196
 +1,1%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06279 = 3% * B)

€ 2,09311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51751

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,69258
 +1,1%

Incidenza Manodopera sul totale 42,85% € 7,15200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E04.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 m²; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,13088

 Totale PR  € 0,13088

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 19,46070

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,63000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,25400

 Totale RU  € 35,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,84558
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11471 = 2% * B)

€ 5,73529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,15809

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,73896
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,08% € 35,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E04.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 m²; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

2,50000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,21813

 Totale PR  € 0,21813

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 27,80100
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 23,22000

 Totale RU  € 51,02100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,23913
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16397 = 2% * B)

€ 8,19826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,94374

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,38113
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,04% € 51,02100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E04.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5
mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,13088

 Totale PR  € 0,13088

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 22,24080

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,72000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,57600

 Totale RU  € 40,81680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,94768
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13103 = 2% * B)

€ 6,55163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,74993

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,24924
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 78,12% € 40,81680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E04.003.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e
bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - portoncini

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature, 1,50000 € 0,08725 € 0,13088
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certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

kg  +17,81%

 Totale PR  € 0,13088

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,76500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 23,63085

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,76500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 19,73700

 Totale RU  € 43,36785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,49873
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13920 = 2% * B)

€ 6,95980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,04585

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,50438
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 78,13% € 43,36785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E04.003.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e
bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - persiane alla fiorentina

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,13088

 Totale PR  € 0,13088

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,76500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 23,63085

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,76500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 19,73700

 Totale RU  € 43,36785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,49873
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24359 = 3,5% * B)

€ 6,95980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,04585

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,50438
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 78,13% € 43,36785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,44% € 0,24359

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E04.003.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
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- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e
bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,13088

 Totale PR  € 0,13088

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 19,46070

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,63000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,25400

 Totale RU  € 35,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,84558
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20074 = 3,5% * B)

€ 5,73529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,15809

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,73896
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,08% € 35,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,44% € 0,20074

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E04.003.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e
bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - porte blindate

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,13088

 Totale PR  € 0,13088

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,99000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,58110

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,99000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 25,54200

 Totale RU  € 56,12310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,25398
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18001 = 2% * B)

€ 9,00064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,52546

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,78008
 +0,04%
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Incidenza Manodopera sul totale 78,19% € 56,12310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E04.004.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta
compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e
successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.
001 - porte in lamiera o rete con telaio

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,13088

 Totale PR  € 0,13088

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,68060

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,93200

 Totale RU  € 30,61260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,74348
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09838 = 2% * B)

€ 4,91896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,56624

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,22868
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,04% € 30,61260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E04.004.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta
compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e
successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.
002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,13088

 Totale PR  € 0,13088

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,68060

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,93200

 Totale RU
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€ 30,61260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,74348
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09838 = 2% * B)

€ 4,91896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,56624

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,22868
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,04% € 30,61260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E04.004.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta
compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e
successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.
003 - serrande normali con luci fino a 5 mq

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,13088

 Totale PR  € 0,13088

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 19,46070

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,63000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,25400

 Totale RU  € 35,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,84558
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20074 = 3,5% * B)

€ 5,73529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,15809

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,73896
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,08% € 35,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,44% € 0,20074

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3
tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - spessore fino a cm 5

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,84300

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125
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 Totale AT  € 0,88425

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,04000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,79127

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 1,65645

 Totale PR  € 2,44772

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,89214

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00090
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,02780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,61746

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,25080

 Totale RU  € 10,78820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,12017
 +6,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01130 = 0,5% * B)

€ 2,25923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,01734
 +6,87%

Incidenza Manodopera sul totale 59,88% € 10,78820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3
tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04237

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,00413

 Totale AT  € 0,04650

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00800
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,15825

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00250
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 0,46013

 Totale PR  € 0,61838

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01620
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,50042

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03089

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01620
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,46510

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01620
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,41796

 Totale RU  € 1,41437

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 2,07925
 +3,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00166 = 0,5% * B)

€ 0,33268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24119

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,65312
 +3,26%

Incidenza Manodopera sul totale 53,31% € 1,41437

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con
resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in
acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
001 - con rete Ø 5

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,08250

PR

TOS24_PR.P06.002.001  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
5 100x100

3,10000
kg

€ 1,06250
 -33,28%

€ 3,29375

TOS24_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,05000
m³

€ 114,00000
 +0,82%

€ 5,70000

 Totale PR  € 8,99375

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,00418

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,65102

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,17960

 Totale RU  € 14,45260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,52885
 -6,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01882 = 0,5% * B)

€ 3,76462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72935

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,02282
 -6,35%

Incidenza Manodopera sul totale 48,14% € 14,45260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01882

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con
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resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in
acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
002 - con rete Ø 6

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,08250

PR

TOS24_PR.P06.002.004  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 100x100

4,50000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 4,71375

TOS24_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,05000
m³

€ 114,00000
 +0,82%

€ 5,70000

 Totale PR  € 10,41375

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,00418

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,65102

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,17960

 Totale RU  € 14,45260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,94885
 -8,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01996 = 0,5% * B)

€ 3,99182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,89407

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,83474
 -8,57%

Incidenza Manodopera sul totale 45,4% € 14,45260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.002.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con
resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in
acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
003 - con rete Ø 8

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,08250

PR

TOS24_PR.P06.002.007  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 100x100

8,00000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 8,38000

TOS24_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,05000
m³

€ 114,00000
 +0,82%

€ 5,70000

 Totale PR  € 14,08000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19800 € 30,89000 € 6,11622
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,68458

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19800
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,10840

 Totale RU  € 17,52700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,68950
 -11,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02535 = 0,5% * B)

€ 5,07032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,67598

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,43580
 -11,69%

Incidenza Manodopera sul totale 43,35% € 17,52700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,02535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,84300

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,88425

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00150
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,02967

TOS24_PR.P01.004.003  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - vermiculite espansa in
granuli diam. 0-12 mm

0,05000
m³

€ 256,85000
 0%

€ 12,84250

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 1,65645

 Totale PR  € 14,52862

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,17015

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,87585

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,48300

 Totale RU  € 11,83790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,25077
 +3,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02180 = 0,5% * B)

€ 4,36012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,16109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 34,77198
 +3,85%

Incidenza Manodopera sul totale 34,04% € 11,83790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,02180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,20985

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00150
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,02967

TOS24_PR.P01.004.003  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - vermiculite espansa in
granuli diam. 0-12 mm

0,01000
m³

€ 256,85000
 0%

€ 2,56850

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 1,65645

 Totale PR  € 4,25462

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,69503

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,64598

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02250
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,58050

 Totale RU  € 2,23041

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,69488
 +8,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00536 = 0,5% * B)

€ 1,07118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,77661

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,54267
 +8,05%

Incidenza Manodopera sul totale 26,11% € 2,23041

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.011.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
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003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,84300

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,88425

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00150
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,02967

TOS24_PR.P01.004.012  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,05000
m³

€ 76,73600
 -26,48%

€ 3,83680

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 1,65645

 Totale PR  € 5,52292

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,17015

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,87585

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,48300

 Totale RU  € 11,83790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,24507
 -2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01460 = 0,5% * B)

€ 2,91921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11643

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,28071
 -2%

Incidenza Manodopera sul totale 50,85% € 11,83790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.011.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
004 - con argilla espansa, per ogni cm in più

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,00413

 Totale AT  € 0,17273

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00150
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,02967

TOS24_PR.P01.004.012  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,01000
m³

€ 76,73600
 -26,48%

€ 0,76736

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland 0,00900 € 184,05000 € 1,65645
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CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg t  +29,28%

 Totale PR  € 2,45348

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,69503

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03089

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,64598

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02250
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,58050

 Totale RU  € 1,95240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,57861
 +5,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00366 = 0,5% * B)

€ 0,73258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,53112

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,84231
 +5,11%

Incidenza Manodopera sul totale 33,42% € 1,95240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.012.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe
di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - spessore fino a cm. 5

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,11000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,92730

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,96855

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,08902

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00150
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 0,27608

 Totale PR  € 0,36510

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,89214

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,61746

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,25080

 Totale RU  € 11,06930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,40295
 +6,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00992 = 0,5% * B)

€ 1,98447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43874
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 15,82616
 +6,46%

Incidenza Manodopera sul totale 69,94% € 11,06930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.012.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe
di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,00041

 Totale AT  € 0,16901

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,08902

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00150
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 0,27608

 Totale PR  € 0,36510

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,00309

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,46440

 Totale RU  € 1,54029

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,07440
 +9,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00166 = 0,5% * B)

€ 0,33190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24063

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,64693
 +9,41%

Incidenza Manodopera sul totale 58,19% € 1,54029

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.013.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento
R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - spessore fino a cm. 5

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1

0,10000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,84300
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mese

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,88425

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,10200
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 2,01774

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,01000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 1,84050

TOS24_PR.P02.005.002  - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in
sacchi da 25 Kg

0,00250
t

€ 256,79160
 0%

€ 0,64198

 Totale PR  € 4,50022

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,05811

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09900
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,84229

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09900
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,55420

 Totale RU  € 8,76350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,14797
 +5,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01132 = 0,5% * B)

€ 2,26368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64117

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,05282
 +5,89%

Incidenza Manodopera sul totale 48,54% € 8,76350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.014.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
014 - Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro
controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
001 - ad elevata conducibilità termica per spessore fino a cm. 5.

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,84300

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,88425

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.018.003 
   

 - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base di cemento, per
pavimenti interni e parquet, a ritiro
controllato ed elevata conducibilità
termica, in sacchi pronto all'uso

95,00000
kg

€ 0,68600
 +4,26%

€ 65,17000

 Totale PRCAM  € 65,17000

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,61746

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,25080

 Totale RU  € 10,26616

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,32041
 +4,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12211 = 1% * B)

€ 12,21127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,85317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,38485
 +4,52%

Incidenza Manodopera sul totale 10,54% € 10,26616

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12211

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.014.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
014 - Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro
controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
002 - ad elevata conducibilità termica per ogni cm in più oltre ai 5 cm.

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04237

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,00413

 Totale AT  € 0,04650

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.018.003 
   

 - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base di cemento, per
pavimenti interni e parquet, a ritiro
controllato ed elevata conducibilità
termica, in sacchi pronto all'uso

18,00000
kg

€ 0,68600
 +4,26%

€ 12,34800

 Totale PRCAM  € 12,34800

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03089

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01620
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,46510

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01620
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,41796

 Totale RU  € 1,46997

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,86447
 +3,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02218 = 1% * B)

€ 2,21832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60828
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,69107
 +3,64%

Incidenza Manodopera sul totale 8,31% € 1,46997

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.014.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
014 - Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro
controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
005 - a presa ed asciugamento rapido per spessore fino a cm. 5.

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,84300

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,88425

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.018.005 
   

 - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base di cemento, per
pavimenti interni ed esterni, presa e
asciugamento rapidi e ritiro controllato, in
sacchi pronto all'uso

95,00000
kg

€ 0,23100
 +3,13%

€ 21,94500

 Totale PRCAM  € 21,94500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,61746

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,25080

 Totale RU  € 10,26616

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,09541
 +4,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05295 = 1% * B)

€ 5,29527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83907

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,22975
 +4,1%

Incidenza Manodopera sul totale 24,31% € 10,26616

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05295

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.014.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
014 - Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro
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controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
006 - a presa ed asciugamento rapido per ogni cm in più oltre ai 5 cm.

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

1,00000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 2,35375

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04237

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,00413

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

1,00000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 4,12500

 Totale AT  € 6,52525

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.018.005 
   

 - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base di cemento, per
pavimenti interni ed esterni, presa e
asciugamento rapidi e ritiro controllato, in
sacchi pronto all'uso

18,00000
kg

€ 0,23100
 +3,13%

€ 4,15800

TOS24_PRCAM.P09.018.005 
   

 - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base di cemento, per
pavimenti interni ed esterni, presa e
asciugamento rapidi e ritiro controllato, in
sacchi pronto all'uso

1,00000
kg

€ 0,23100
 +3,13%

€ 0,23100

 Totale PRCAM  € 4,38900

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03089

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03089

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01620
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,46510

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01620
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,46510

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01620
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,41796

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01620
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,41796

 Totale RU  € 2,93994

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,85419
 -5,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02217 = 1% * B)

€ 2,21667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60709

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,67795
 -5,79%

Incidenza Manodopera sul totale 16,63% € 2,93994

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02217

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.E05.021.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06300
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,80873

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,62540

 Totale RU  € 3,43413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,43413
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00275 = 0,5% * B)

€ 0,54946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,38195
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,43413

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.021.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
002 - esecuzione di CLS con verniculite

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,02550
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,50444

TOS24_PR.P01.004.003  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - vermiculite espansa in
granuli diam. 0-12 mm

0,05000
m³

€ 256,85000
 0%

€ 12,84250

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,01250
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 2,30063

 Totale PR  € 15,64757

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,27801

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,25839

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00900
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,23220

 Totale RU  € 0,76860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,41617
 +2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01313 = 0,5% * B)

€ 2,62659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90428

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,94704
 +2,84%

Incidenza Manodopera sul totale 3,67% € 0,76860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01313

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.E05.021.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
003 - esecuzione di CLS con argilla espansa

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,02550
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,50444

TOS24_PR.P01.004.012  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,05000
m³

€ 76,73600
 -26,48%

€ 3,83680

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,01250
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 2,30063

 Totale PR  € 6,64187

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,27801

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,25839

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00900
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,23220

 Totale RU  € 0,76860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,41047
 -11,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00593 = 0,5% * B)

€ 1,18568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85962

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,45577
 -11,13%

Incidenza Manodopera sul totale 8,13% € 0,76860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.031.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in
acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
001 - rete 10x10 Ø 5

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P06.002.001  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
5 100x100

3,10000
kg

€ 1,06250
 -33,28%

€ 3,29375

 Totale PR  € 3,29375

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,46440

 Totale RU  € 1,84610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,18110
 -24,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00414 = 0,5% * B)

€ 0,82898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60101

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,61109
 -24,07%

Incidenza Manodopera sul totale 27,92% € 1,84610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.031.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in
acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
002 - rete 10x10 Ø 6

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P06.002.004  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 100x100

4,50000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 4,71375

 Totale PR  € 4,71375

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,51678

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,46440

 Totale RU  € 1,84610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,60110
 -26,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00528 = 0,5% * B)

€ 1,05618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76573

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,42301
 -26,54%

Incidenza Manodopera sul totale 21,92% € 1,84610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E05.031.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in
acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
003 - rete 10x10 Ø 8

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P06.002.007  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 100x100

8,00000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 8,38000

 Totale PR  € 8,38000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,77517

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,61470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,03595
 -27,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00883 = 0,5% * B)

€ 1,76575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,28017

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,08187
 -27,75%

Incidenza Manodopera sul totale 18,57% € 2,61470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00883

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
003 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o
vasistas

01

TOS24_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,

1,00000
cad

€ 24,09731
 +23,19%

€ 24,09731
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con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

 Totale 01  € 24,09731

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,15000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,60000

 Totale AT  € 0,87500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

 Totale RU  € 43,48250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,45481
 +6,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10953 = 1% * B)

€ 10,95277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,94076

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,34834
 +6,98%

Incidenza Manodopera sul totale 58% € 50,66000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10953

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
004 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura scorrevole o ad alzante
scorrevole

01

TOS24_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 47,65567
 +24,17%

€ 47,65567

 Totale 01  € 47,65567

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,15000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,60000

 Totale AT  € 0,87500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 20,09700

 Totale RU  € 49,44250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,97317
 +10,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15676 = 1% * B)

€ 15,67571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,36489

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,01377
 +10,37%

Incidenza Manodopera sul totale 47,13% € 58,91680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
007 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS24_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,65000
cad

€ 24,09731
 +23,19%

€ 39,76056

 Totale 01  € 39,76056

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,41250

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,92000

 Totale AT  € 1,33250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000 € 30,89000 € 18,53400
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,73820

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 62,97820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,07126
 +7,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16651 = 1% * B)

€ 16,65140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,07227

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,79493
 +7,63%

Incidenza Manodopera sul totale 56,34% € 74,82108

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
008 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS24_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,65000
cad

€ 47,65567
 +24,17%

€ 78,63186

 Totale 01  € 78,63186

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,41250

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,92000

 Totale AT  € 1,33250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,73820

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 20,09700
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 71,51820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,48256
 +11,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24237 = 1% * B)

€ 24,23721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,57198

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 193,29175
 +11,15%

Incidenza Manodopera sul totale 45,09% € 87,15080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
011 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS24_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

2,35000
cad

€ 24,09731
 +23,19%

€ 56,62868

 Totale 01  € 56,62868

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,55000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,33000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 1,32000

 Totale AT  € 1,87000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,37170

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 27,80100

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 25,83900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 23,22000

 Totale RU  € 93,23170
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 151,73038
 +7,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24277 = 1% * B)

€ 24,27686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,60072

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 193,60796
 +7,44%

Incidenza Manodopera sul totale 56,87% € 110,09883

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.012 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
012 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS24_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

2,35000
cad

€ 47,65567
 +24,17%

€ 111,99082

 Totale 01  € 111,99082

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,55000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,33000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 1,32000

 Totale AT  € 1,87000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,37170

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 25,80000

 Totale RU  € 101,77170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 215,63252
 +11,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34501 = 1% * B)

€ 34,50120
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,01337

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 275,14709
 +11,16%

Incidenza Manodopera sul totale 45,08% € 124,03631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.015 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
015 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS24_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

3,00000
cad

€ 24,09731
 +23,19%

€ 72,29193

 Totale 01  € 72,29193

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,68750

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,42000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 1,68000

 Totale AT  € 2,36750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,69630

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 27,80100

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 25,83900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 23,22000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 23,22000

 Totale RU  € 120,77630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 195,43573
 +7,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31270 = 1% * B)

€ 31,26972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,67055

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 249,37600
 +7,37%

Incidenza Manodopera sul totale 57,07% € 142,30880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.016 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
016 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS24_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

3,00000
cad

€ 47,65567
 +24,17%

€ 142,96701

 Totale 01  € 142,96701

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,68750

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,42000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 1,68000

 Totale AT  € 2,36750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,69630

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 25,80000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 25,80000

 Totale RU  € 131,89630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 277,23081
 +11,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44357 = 1% * B)

€ 44,35693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,15877

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 353,74651
 +11,07%
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Incidenza Manodopera sul totale 45,32% € 160,31920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,44357

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.103 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
103 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente
e/o vasistas

01

TOS24_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,00000
cad

€ 28,54638
 +23,48%

€ 28,54638

 Totale 01  € 28,54638

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,41250

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,92000

 Totale AT  € 1,33250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,73820

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 20,09700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 71,51820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,39708
 +5,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16224 = 1% * B)

€ 16,22353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,76206

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,38267
 +5,54%

Incidenza Manodopera sul totale 61,93% € 80,13120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.E07.005.104 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
104 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura scorrevole o ad
alzante scorrevole

01

TOS24_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,00000
cad

€ 54,92072
 +23,01%

€ 54,92072

 Totale 01  € 54,92072

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,41250

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,92000

 Totale AT  € 1,33250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,73820

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 22,96800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

 Totale RU  € 80,05820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,31142
 +8,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21810 = 1% * B)

€ 21,80983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,81213

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 173,93338
 +8,06%

Incidenza Manodopera sul totale 52,63% € 91,54220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.107 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
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Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
107 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con
apertura oscillobattente e/o vasistas

01

TOS24_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,64000
cad

€ 28,54638
 +23,48%

€ 46,81606

 Totale 01  € 46,81606

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,55000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,38000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 1,52000

 Totale AT  € 2,07000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,58000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 17,91620

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 25,80000

 Totale RU  € 103,31620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,20226
 +6,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24352 = 1% * B)

€ 24,35236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,65546

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 194,21008
 +6,08%

Incidenza Manodopera sul totale 60,47% € 117,44152

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24352

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.108 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi

Pagina 443 di 5.530



 provincia di Prato 2024

nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
108 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq e con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS24_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,64000
cad

€ 54,92072
 +23,01%

€ 90,06998

 Totale 01  € 90,06998

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,55000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,38000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 1,52000

 Totale AT  € 2,07000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 33,97900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,58000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 17,91620

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 31,58100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 28,38000

 Totale RU  € 111,85620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 203,99618
 +8,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32639 = 1% * B)

€ 32,63939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,66356

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 260,29913
 +8,9%

Incidenza Manodopera sul totale 50,21% € 130,68996

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.111 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
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secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
111 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con
apertura oscillobattente e/o vasistas.

01

TOS24_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,14000
cad

€ 28,54638
 +23,48%

€ 61,08925

 Totale 01  € 61,08925

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,82500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,49000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 1,96000

 Totale AT  € 2,78500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,79000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,40310

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 25,80000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 25,80000

 Totale RU  € 135,60310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 199,47735
 +6,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31916 = 1% * B)

€ 31,91638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,13937

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 254,53310
 +6,05%

Incidenza Manodopera sul totale 60,52% € 154,03492

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.112 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
112 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole
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01

TOS24_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,14000
cad

€ 54,92072
 +23,01%

€ 117,53034

 Totale 01  € 117,53034

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,82500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,49000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 1,96000

 Totale AT  € 2,78500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 33,97900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,79000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,40310

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 31,58100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 28,38000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 28,38000

 Totale RU  € 146,72310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 267,03844
 +8,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42726 = 1% * B)

€ 42,72615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,97646

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 340,74105
 +8,87%

Incidenza Manodopera sul totale 50,27% € 171,29886

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,42726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.115 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
115 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con
apertura oscillobattente e/o vasistas.

01

TOS24_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.

2,96000
cad

€ 28,54638
 +23,48%

€ 84,49728
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In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

 Totale 01  € 84,49728

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,82500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,69000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 2,76000

 Totale AT  € 3,58500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,99000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,58110

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 40,15700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 37,32300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 33,54000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 33,54000

 Totale RU  € 175,14110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 263,22338
 +6,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42116 = 1% * B)

€ 42,11574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,53391

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 335,87303
 +6,36%

Incidenza Manodopera sul totale 59,74% € 200,63558

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,42116

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.116 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
116 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS24_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto

2,96000
cad

€ 54,92072
 +23,01%

€ 162,56533
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secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

 Totale 01  € 162,56533

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,82500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,69000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 2,76000

 Totale AT  € 3,58500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,99000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,58110

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 43,24600

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 40,19400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

 Totale RU  € 186,26110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 352,41143
 +9,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56386 = 1% * B)

€ 56,38583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,87973

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 449,67699
 +9,33%

Incidenza Manodopera sul totale 48,98% € 220,25374

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,56386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.800 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
800 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per
infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

PR

TOS24_PR.P18.100.050  - Accessori di posa - Schiuma poliuretanica
autoespandente per riempimento ed
isolamento termo-acustico - bomboletta da
750 ml.

0,50000
cad

€ 8,68350
 +4,95%

€ 4,34175

TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

10,40000
m

€ 0,42090
 +4,2%

€ 4,37736
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TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,50000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 8,20070

 Totale PR  € 16,91981

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,17750

 Totale RU  € 7,17750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,09731
 +23,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03856 = 1% * B)

€ 3,85557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,79529

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,74817
 +23,19%

Incidenza Manodopera sul totale 23,34% € 7,17750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.801 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
801 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per
infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del
vano finestra fino a 1,7 mq

PR

TOS24_PR.P18.100.050  - Accessori di posa - Schiuma poliuretanica
autoespandente per riempimento ed
isolamento termo-acustico - bomboletta da
750 ml.

1,50000
cad

€ 8,68350
 +4,95%

€ 13,02525

TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

20,80000
m

€ 0,42090
 +4,2%

€ 8,75472

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 1,00000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 16,40140

 Totale PR  € 38,18137

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 9,47430

 Totale RU  € 9,47430

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,65567
 +24,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07625 = 1% * B)

€ 7,62491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,52806

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,80864
 +24,17%

Incidenza Manodopera sul totale 15,58% € 9,47430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07625
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.802 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
802 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per
infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq

PR

TOS24_PR.P18.100.050  - Accessori di posa - Schiuma poliuretanica
autoespandente per riempimento ed
isolamento termo-acustico - bomboletta da
750 ml.

0,60000
cad

€ 8,68350
 +4,95%

€ 5,21010

TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

11,60000
m

€ 0,42090
 +4,2%

€ 4,88244

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,60000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 9,84084

 Totale PR  € 19,93338

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

 Totale RU  € 8,61300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,54638
 +23,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04567 = 1% * B)

€ 4,56742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,31138

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,42518
 +23,48%

Incidenza Manodopera sul totale 23,65% € 8,61300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04567

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E07.005.803 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l’ infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi
nella fornitura dell’infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
803 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per

Pagina 450 di 5.530



 provincia di Prato 2024

infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del
vano portafinestra fino a 2,8 mq

PR

TOS24_PR.P18.100.050  - Accessori di posa - Schiuma poliuretanica
autoespandente per riempimento ed
isolamento termo-acustico - bomboletta da
750 ml.

1,80000
cad

€ 8,68350
 +4,95%

€ 15,63030

TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

23,20000
m

€ 0,42090
 +4,2%

€ 9,76488

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 1,10000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 18,04154

 Totale PR  € 43,43672

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400

 Totale RU  € 11,48400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,92072
 +23,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08787 = 1% * B)

€ 8,78732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,37080

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,07884
 +23,01%

Incidenza Manodopera sul totale 16,39% € 11,48400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E08.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - ISTALLAZIONE DI INFISSO TAGLIAFUOCO.
Compreso:
- montaggio degli accessori su vano predisposto.
Esclusa la fornitura dell’infisso ed accessori da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) l'assistenza muraria per dare il lavoro compiuto e
finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla norma europea EN 1634-1
001 - POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta
zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato
001 - con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure standard
foro muro comprese da L=800 a L=1350 e da H=2050 a H=2150 - Ad un'anta
battente, con massimo n. 8 punti di fissaggio del telaio

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,41250

 Totale AT  € 0,41250

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,08725

 Totale PR  € 0,08725

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,70000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 19,27800
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TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,15000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,13100

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 16,81400

 Totale RU  € 57,23000

 Sommano euro (A)  € 57,72975

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09237 = 1% * B)

€ 9,23676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,69665

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 73,66316

Incidenza Manodopera sul totale 77,69% € 57,23000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E08.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - ISTALLAZIONE DI INFISSO TAGLIAFUOCO.
Compreso:
- montaggio degli accessori su vano predisposto.
Esclusa la fornitura dell’infisso ed accessori da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) l'assistenza muraria per dare il lavoro compiuto e
finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla norma europea EN 1634-1
001 - POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta
zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato
002 - con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure fuori
standard.
Ad un'anta battente, con massimo 8 punti di fissaggio del telaio

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

 Totale AT  € 0,22000

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

0,60000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,05235

 Totale PR  € 0,05235

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,20320

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,40000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 11,01600

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,60800

 Totale RU  € 34,16520

 Sommano euro (A)  € 34,43755

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05510 = 1% * B)

€ 5,51001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,99476

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 43,94232

Incidenza Manodopera sul totale 77,75% € 34,16520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05510
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E08.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - ISTALLAZIONE DI INFISSO TAGLIAFUOCO.
Compreso:
- montaggio degli accessori su vano predisposto.
Esclusa la fornitura dell’infisso ed accessori da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) l'assistenza muraria per dare il lavoro compiuto e
finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla norma europea EN 1634-1
001 - POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta
zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato
003 - con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure standard
foro muro comprese da L=1000 a L=1800 e da H=2050 a H=2150.
A due ante battenti, con massimo 8 punti di fissaggio del telaio

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,68750

 Totale AT  € 0,68750

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,13088

 Totale PR  € 0,13088

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,25000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 6,88500

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,95000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 26,16300

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,95000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 22,81900

 Totale RU  € 84,21200

 Sommano euro (A)  € 85,03038

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13605 = 1% * B)

€ 13,60486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,86352

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 108,49876

Incidenza Manodopera sul totale 77,62% € 84,21200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E08.001.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - ISTALLAZIONE DI INFISSO TAGLIAFUOCO.
Compreso:
- montaggio degli accessori su vano predisposto.
Esclusa la fornitura dell’infisso ed accessori da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) l'assistenza muraria per dare il lavoro compiuto e
finito a regola d'arte.
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La posa dovrà essere conforme alla norma europea EN 1634-1
001 - POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta
zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato
004 - con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure fuori
standard.
A due ante battenti, con massimo 8 punti di fissaggio del telaio

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,14000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,38500

 Totale AT  € 0,38500

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

0,80000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,06980

 Totale PR  € 0,06980

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,55000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 15,14700

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,14000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 3,85560

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,55000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 13,21100

 Totale RU  € 49,22060

 Sommano euro (A)  € 49,67540

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07948 = 1% * B)

€ 7,94806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,76235

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 63,38581

Incidenza Manodopera sul totale 77,65% € 49,22060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.E08.001.050 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - ISTALLAZIONE DI INFISSO TAGLIAFUOCO.
Compreso:
- montaggio degli accessori su vano predisposto.
Esclusa la fornitura dell’infisso ed accessori da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) l'assistenza muraria per dare il lavoro compiuto e
finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla norma europea EN 1634-1
001 - POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta
zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato
050 - Per ogni punto di fissaggio ulteriore ai primi 8

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,02000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,05500

 Totale AT  € 0,05500

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,75400

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,02000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 0,55080

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,10000 € 24,02000 € 2,40200
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categoria - C2 ora  +7,18%

 Totale RU  € 5,70680

 Sommano euro (A)  € 5,76180

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00922 = 1% * B)

€ 0,92189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66837

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 7,35206

Incidenza Manodopera sul totale 77,62% € 5,70680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00922

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F03.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO.
Posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di
qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
Compreso mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone.
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,64014

 Totale PR  € 1,64014

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,17015

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,87585

 Totale RU  € 8,04600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,68614
 +9,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00775 = 0,5% * B)

€ 1,54978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,12359

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,35951
 +9,38%

Incidenza Manodopera sul totale 65,1% € 8,04600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F03.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO.
Posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di
qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
Compreso mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone.
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,64014

 Totale PR  € 1,64014

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,05811
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09900
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,84229

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09900
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,55420

 Totale RU  € 8,45460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,09474
 +8,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00808 = 0,5% * B)

€ 1,61516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,88089
 +8,97%

Incidenza Manodopera sul totale 65,64% € 8,45460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00808

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F03.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO.
Posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di
qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
Compreso mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone.
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,64014

 Totale PR  € 1,64014

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,89214

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,61746

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,25080

 Totale RU  € 10,76040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,40054
 +7,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00992 = 0,5% * B)

€ 1,98409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43846

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,82309
 +7,18%

Incidenza Manodopera sul totale 68% € 10,76040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F03.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO.
Posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di
qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
Compreso mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone.
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e
sigillatura in silicone

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000 € 16,40140 € 1,64014
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kg  +102,71%

 Totale PR  € 1,64014

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,89214

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,61746

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,25080

 Totale RU  € 10,76040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,40054
 +7,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00992 = 0,5% * B)

€ 1,98409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43846

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,82309
 +7,18%

Incidenza Manodopera sul totale 68% € 10,76040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F03.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO.
Posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di
qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
Compreso mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone.
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e
sigillatura in silicone

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,64014

 Totale PR  € 1,64014

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,44816

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,13424

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,71520

 Totale RU  € 12,29760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,93774
 +6,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01115 = 0,5% * B)

€ 2,23004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61678

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,78456
 +6,34%

Incidenza Manodopera sul totale 69,15% € 12,29760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F03.002.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO.
Posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di
qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
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Compreso mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone.
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura
in silicone

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,64014

 Totale PR  € 1,64014

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,89214

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,61746

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,25080

 Totale RU  € 10,76040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,40054
 +7,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00992 = 0,5% * B)

€ 1,98409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43846

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,82309
 +7,18%

Incidenza Manodopera sul totale 68% € 10,76040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F03.002.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO.
Posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di
qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
Compreso mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone.
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

PR

TOS24_PR.P72.010.001  - Accessori vari - guarnizione in PVC o
neoprene per posa di vetri per serramenti
in profilati

4,00000
m

€ 0,20290
 0%

€ 0,81160

 Totale PR  € 0,81160

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01350
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,41702

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01350
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,38759

 Totale RU  € 0,80461

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,61621
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00129 = 0,5% * B)

€ 0,25859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18748

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,06228
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 39,02% € 0,80461

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00129

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.F03.002.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO.
Posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di
qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
Compreso mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone.
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

PR

TOS24_PR.P72.010.010  - Accessori vari - mastice sintetico al silicone 0,10000
kg

€ 0,25630
 0%

€ 0,02563

 Totale PR  € 0,02563

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01350
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,41702

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01350
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,38759

 Totale RU  € 0,80461

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,83024
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00066 = 0,5% * B)

€ 0,13284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09631

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,05939
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 75,95% € 0,80461

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Preparazione di intonaco
001 - Rasierato con una mano di bianco

PR

TOS24_PR.P02.006.002  - Gesso con marcatura CE (UNI EN
13279-1:2008) - scagliola

0,00100
t

€ 251,80500
 +20,67%

€ 0,25181

 Totale PR  € 0,25181

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,95025

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

 Totale RU  € 9,27225

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,52406
 +0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01524 = 1% * B)

€ 1,52385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,10479

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,15270
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 76,3% € 9,27225
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Preparazione di fondo da tinteggiare
001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di
intonaco

PR

TOS24_PR.P02.006.002  - Gesso con marcatura CE (UNI EN
13279-1:2008) - scagliola

0,00050
t

€ 251,80500
 +20,67%

€ 0,12590

 Totale PR  € 0,12590

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

 Totale RU  € 5,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,22800
 +0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00836 = 1% * B)

€ 0,83648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,67093
 +0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 76,48% € 5,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.004.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

PR

TOS24_PR.P26.110.002  - Pittura minerale - a base di grassello di
calce colori chiari

0,40000
l

€ 4,26675
 -10,15%

€ 1,70670

 Totale PR  € 1,70670

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,16100

 Totale RU  € 3,94110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,64780
 -3,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00452 = 0,5% * B)

€ 0,90365
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65515

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,20660
 -3,3%

Incidenza Manodopera sul totale 54,69% € 3,94110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.004.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
003 - con idropittura a tempera murale fine

PR

TOS24_PR.P26.106.001  - Idropitture - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 2,08404
 -16,05%

€ 0,72941

 Totale PR  € 0,72941

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

 Totale RU  € 2,58390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,31331
 -4,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00265 = 0,5% * B)

€ 0,53013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38434

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,22778
 -4,04%

Incidenza Manodopera sul totale 61,12% € 2,58390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.004.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

PR

TOS24_PR.P26.106.002  - Idropitture - Bianche acriliche per interni
e/o esterni (p.s. 1,30)

0,35000
l

€ 6,30483
 -15,26%

€ 2,20669

TOS24_PR.P26.107.001  - Vernici isolanti e fissativi - Acriliche
all'acqua (p.s. 1,00)

0,10000
l

€ 6,14250
 -20,71%

€ 0,61425

 Totale PR  € 2,82094

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11700
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,35907

 Totale RU  € 3,35907

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 6,18001
 -8,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00494 = 0,5% * B)

€ 0,98880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71688

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,88569
 -8,28%

Incidenza Manodopera sul totale 42,6% € 3,35907

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.005.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Verniciatura di facciate esterne
001 - con pittura idrorepellente traspirante

PR

TOS24_PR.P26.106.005  - Idropitture - Idrorepellente silossanica per
interni e/o esterni

0,32000
l

€ 11,66325
 +2,9%

€ 3,73224

 Totale PR  € 3,73224

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,87585

 Totale RU  € 3,87585

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,60809
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02435 = 2% * B)

€ 1,21729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88254

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,70792
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 39,92% € 3,87585

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.005.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Verniciatura di facciate esterne
003 - con pittura lavabile al quarzo

PR

TOS24_PR.P26.106.006  - Idropitture - al quarzo per esterni 0,31000
l

€ 5,54772
 +8,22%

€ 1,71979

 Totale PR  € 1,71979

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500 € 25,80000 € 1,16100
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ora  0%

 Totale RU  € 6,32880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,04859
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02576 = 2% * B)

€ 1,28777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,93364

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,27000
 +1,65%

Incidenza Manodopera sul totale 61,62% € 6,32880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.006.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico

PR

TOS24_PR.P26.114.003  - Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al
minio di piombo

0,06000
l

€ 13,25937
 0%

€ 0,79556

TOS24_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,10000
l

€ 17,33550
 -22,92%

€ 1,73355

 Totale PR  € 2,52911

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,31500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 9,04365

 Totale RU  € 9,04365

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,57276
 -4,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04629 = 2,5% * B)

€ 1,85164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34244

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,76684
 -4,26%

Incidenza Manodopera sul totale 61,24% € 9,04365

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,04629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.006.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
003 - persiane: tre mani di tinta a olio

PR

TOS24_PR.P26.117.001  - Pitture oleofenoliche per legno e ferro -
all'olio di lino

0,13000
l

€ 10,53865
 0%

€ 1,37002
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 Totale PR  € 1,37002

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,89632

 Totale RU  € 8,89632

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,26634
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04107 = 2,5% * B)

€ 1,64261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,19090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,09985
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 67,91% € 8,89632

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,04107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.006.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto,
previa pulitura con spazzola in acciaio

PR

TOS24_PR.P26.114.002  - Pitture di fondo per ferro - sintetica al
fosfato di zinco (p.s. 1,50)

0,06000
l

€ 10,93856
 +6%

€ 0,65631

TOS24_PR.P26.116.002  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Bianco satinato (p.s. 1,30)

0,10000
l

€ 15,20883
 +9,85%

€ 1,52088

 Totale PR  € 2,17719

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

 Totale RU  € 1,39005

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,56724
 +5,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01427 = 2,5% * B)

€ 0,57076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41380

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,55180
 +5,11%

Incidenza Manodopera sul totale 30,54% € 1,39005

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.006.009 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto
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PR

TOS24_PR.P26.114.003  - Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al
minio di piombo

0,09000
l

€ 13,25937
 0%

€ 1,19334

TOS24_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,13000
l

€ 17,33550
 -22,92%

€ 2,25362

 Totale PR  € 3,44696

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

 Totale RU  € 5,56020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,00716
 -6,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03603 = 2,5% * B)

€ 1,44115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,49314
 -6,93%

Incidenza Manodopera sul totale 48,38% € 5,56020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,03603

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.007.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa
carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50
001 - con stucco emulsionato in acqua

PR

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,18000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,18900

 Totale PR  € 0,18900

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

 Totale RU  € 2,78010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,96910
 -15,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00238 = 0,5% * B)

€ 0,47506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34442

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,78858
 -15,17%

Incidenza Manodopera sul totale 73,38% € 2,78010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00238

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.009.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
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. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

PR

TOS24_PR.P26.102.002  - Antimuffa - detergente per superfici in
legno

0,20000
l

€ 11,09500
 -19,88%

€ 2,21900

 Totale PR  € 2,21900

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

 Totale RU  € 1,39005

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,60905
 -13,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00289 = 0,5% * B)

€ 0,57745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41865

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,60515
 -13,23%

Incidenza Manodopera sul totale 30,18% € 1,39005

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.009.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
003 - con una mano di impregnante su superfici nuove

PR

TOS24_PR.P26.122.004  - Impregnante per legno - a base di resine
alchidiche

0,10000
l

€ 11,81388
 -18,93%

€ 1,18139

 Totale PR  € 1,18139

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

 Totale RU  € 1,39005

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,57144
 -9,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00206 = 0,5% * B)

€ 0,41143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29829

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,28116
 -9,69%

Incidenza Manodopera sul totale 42,36% € 1,39005

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.009.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
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- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove

PR

TOS24_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,10000
l

€ 16,36110
 +6%

€ 1,63611

 Totale PR  € 1,63611

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,45975

 Totale RU  € 6,45975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,09586
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00648 = 0,5% * B)

€ 1,29534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,93912

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,33032
 +1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 62,53% € 6,45975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.010.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Verniciatura di opere in legno
001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

PR

TOS24_PR.P26.113.001  - Pittura opaca bianca per legno, metallo e
muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)

0,13000
l

€ 10,97938
 -15,71%

€ 1,42732

 Totale PR  € 1,42732

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 5,16780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,59512
 -3,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00528 = 0,5% * B)

€ 1,05522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76503

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,41537
 -3,88%

Incidenza Manodopera sul totale 61,41% € 5,16780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.010.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
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Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Verniciatura di opere in legno
002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già
preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

PR

TOS24_PR.P26.115.002  - Smalto sintetico a base di resine acriliche -
Colori di base correnti (p.s. 1,30)

0,09000
l

€ 22,03543
 -1,81%

€ 1,98319

 Totale PR  € 1,98319

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,65102

 Totale RU  € 4,65102

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,63421
 -0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02654 = 2,5% * B)

€ 1,06147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76957

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,46525
 -0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 54,94% € 4,65102

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,02654

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.010.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Verniciatura di opere in legno
003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su
superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

PR

TOS24_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,13000
l

€ 17,33550
 -22,92%

€ 2,25362

 Totale PR  € 2,25362

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,65102

 Totale RU  € 4,65102

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,90464
 -8,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02762 = 2,5% * B)

€ 1,10474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80094

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,81032
 -8,85%

Incidenza Manodopera sul totale 52,79% € 4,65102

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,02762

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.F04.010.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Verniciatura di opere in legno
004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su
superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

PR

TOS24_PR.P26.116.004  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti satinati
(p.s. 1,25)

0,13000
l

€ 20,84396
 +1,35%

€ 2,70971

 Totale PR  € 2,70971

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,65102

 Totale RU  € 4,65102

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,36073
 +0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02944 = 2,5% * B)

€ 1,17772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85385

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,39230
 +0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 49,52% € 4,65102

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,02944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.010.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Verniciatura di opere in legno
006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed
imprimite; per ogni strato applicato

PR

TOS24_PR.P26.123.002  - Vernici trasparenti per legno - flatting
uretanica monocomponente (p.s. 0,90)

0,13000
l

€ 14,42000
 +102,89%

€ 1,87460

 Totale PR  € 1,87460

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,33612

 Totale RU  € 3,33612

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,21072
 +22,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02084 = 2,5% * B)

€ 0,83372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60444

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,64888
 +22,32%

Incidenza Manodopera sul totale 50,18% € 3,33612

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,02084
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non
imbrattate

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,33612

 Totale RU  € 3,33612

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,33612
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00534 = 1% * B)

€ 0,53378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38699

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,25689
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,33612

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici
imbrattate

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,33612

 Totale RU  € 3,33612

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,33612
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00534 = 1% * B)

€ 0,53378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38699

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,25689
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,33612

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.011.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
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. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio
per asportare formazioni superficiali di ruggine

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,33612

 Totale RU  € 3,33612

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,33612
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00534 = 1% * B)

€ 0,53378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38699

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,25689
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,33612

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.011.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici,
spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento,
o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,17015

 Totale RU  € 4,17015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,17015
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00667 = 1% * B)

€ 0,66722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48374

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,32111
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,17015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.011.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di
solvente

PR
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TOS24_PR.P26.100.003  - Diluenti - Acquaragia per sintetici (p.s.
1,00)

0,20000
l

€ 5,11967
 +73,84%

€ 1,02393

 Totale PR  € 1,02393

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,50209

 Totale RU  € 2,50209

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,52602
 +14,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01410 = 2,5% * B)

€ 0,56416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40902

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,49920
 +14,07%

Incidenza Manodopera sul totale 55,61% € 2,50209

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.011.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già
preparate

PR

TOS24_PR.P26.103.001  - Antiruggine - Convertitore di ruggine in
soluzione fosfatante (p.s. 1,00)

0,09000
l

€ 12,92863
 +3,15%

€ 1,16358

 Totale PR  € 1,16358

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,33612

 Totale RU  € 3,33612

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,49970
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01800 = 2,5% * B)

€ 0,71995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52197

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,74162
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 58,1% € 3,33612

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.012.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Verniciatura di opere metalliche
001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per
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ogni strato applicato

PR

TOS24_PR.P26.114.002  - Pitture di fondo per ferro - sintetica al
fosfato di zinco (p.s. 1,50)

0,14000
l

€ 10,93856
 +6%

€ 1,53140

 Totale PR  € 1,53140

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,33612

 Totale RU  € 3,33612

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,86752
 +1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01947 = 2,5% * B)

€ 0,77880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56463

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,21095
 +1,81%

Incidenza Manodopera sul totale 53,71% € 3,33612

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01947

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.012.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Verniciatura di opere metalliche
002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per
ogni strato applicato

PR

TOS24_PR.P26.114.001  - Pitture di fondo per ferro - con resine
sintetiche e pigmenti a base di ossido di
ferro (p.s. 1,60)

0,14000
l

€ 8,05200
 -32,6%

€ 1,12728

 Totale PR  € 1,12728

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,33612

 Totale RU  € 3,33612

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,46340
 -10,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01785 = 2,5% * B)

€ 0,71414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51775

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,69529
 -10,88%

Incidenza Manodopera sul totale 58,58% € 3,33612

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.012.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
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. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Verniciatura di opere metalliche
007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi,
paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di
serramenti, ecc.; per ogni strato applicato

PR

TOS24_PR.P26.114.002  - Pitture di fondo per ferro - sintetica al
fosfato di zinco (p.s. 1,50)

0,14000
l

€ 10,93856
 +6%

€ 1,53140

 Totale PR  € 1,53140

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

 Totale RU  € 1,39005

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,92145
 +3,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01169 = 2,5% * B)

€ 0,46743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33889

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,72777
 +3,06%

Incidenza Manodopera sul totale 37,29% € 1,39005

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01169

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.012.010 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Verniciatura di opere metalliche
010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già
preparate e trattate con antiruggine

PR

TOS24_PR.P26.115.002  - Smalto sintetico a base di resine acriliche -
Colori di base correnti (p.s. 1,30)

0,09000
l

€ 22,03543
 -1,81%

€ 1,98319

 Totale PR  € 1,98319

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,00418

 Totale RU  € 5,00418

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,98737
 -0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02795 = 2,5% * B)

€ 1,11798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81054

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,91589
 -0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 56,13% € 5,00418

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,02795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.012.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Verniciatura di opere metalliche
011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già
preparate e trattate con antiruggine

PR

TOS24_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,09000
l

€ 17,33550
 -22,92%

€ 1,56020

 Totale PR  € 1,56020

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,00418

 Totale RU  € 5,00418

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,56438
 -6,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02626 = 2,5% * B)

€ 1,05030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76147

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,37615
 -6,6%

Incidenza Manodopera sul totale 59,74% € 5,00418

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,02626

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.012.012 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Verniciatura di opere metalliche
012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari
su superfici già preparate e trattate con antiruggine

PR

TOS24_PR.P26.118.001  - Smalto poliuretanico a due componenti
non ingiallente - Bianco e colori correnti
(p.s. 1,25)

0,09000
l

€ 31,50000
 +160,95%

€ 2,83500

 Totale PR  € 2,83500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,00418

 Totale RU  € 5,00418

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,83918
 +28,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03136 = 2,5% * B)

€ 1,25427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90935

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,00280
 +28,71%

Incidenza Manodopera sul totale 50,03% € 5,00418

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,03136
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F04.012.017 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Verniciatura di opere metalliche
017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura
a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo,
revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con
smalto sintetico alchidico

PR

TOS24_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,50000
kg

€ 2,02717
 -33,45%

€ 1,01359

TOS24_PR.P26.114.002  - Pitture di fondo per ferro - sintetica al
fosfato di zinco (p.s. 1,50)

0,09000
l

€ 10,93856
 +6%

€ 0,98447

TOS24_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,18000
l

€ 17,33550
 -22,92%

€ 3,12039

TOS24_PR.P26.301.001  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
100 gr in rotoli da 5 metri

0,25000
m

€ 0,57578
 -40,77%

€ 0,14395

 Totale PR  € 5,26240

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,45234

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,78526

 Totale RU  € 18,23760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,50000
 -5,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09400 = 2,5% * B)

€ 3,76000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72600

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,98600
 -5,93%

Incidenza Manodopera sul totale 60,82% € 18,23760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,09400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F05.005.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
(descrizione aggiornata Prezzario 2024)
005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per
colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione
di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata
Prezzario 2024)
002 - con lastra in rame.
Spessore: 8/10 mm
(descrizione aggiornata Prezzario 2024).

PR

TOS24_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 -10,3%

€ 0,14352

TOS24_PR.P35.007.002  - Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm,
quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : -
Lastra di rame.

2,21000
kg

€ 15,09550
 0%

€ 33,36106

TOS24_PR.P35.009.002  - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e 0,40000 € 4,02290 € 1,60916
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fascetta imbullonata : - in rame diametro
10 cm

cad  -25,05%

 Totale PR  € 35,11374

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 7,27056

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,46422
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31017 = 4% * B)

€ 7,75428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,62185

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,84035
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 21,59% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,31017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F05.005.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
(descrizione aggiornata Prezzario 2024)
005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per
colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione
di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata
Prezzario 2024)
005 - in rame, tondo.
Spessore: 5/10 mm
Diametro: 10 cm

PR

TOS24_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 -10,3%

€ 0,14352

TOS24_PR.P35.006.001  - Tubi pluviale (modificata dal Prezzario
2024) - in rame tondo, spessore 5/10 mm,
Ø 100 mm (kg/m 1,50) ( descrizione
modificata dal Prezzario 2024).

1,00000
m

€ 21,60977
 -9,96%

€ 21,60977

TOS24_PR.P35.009.002  - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e
fascetta imbullonata : - in rame diametro
10 cm

0,40000
cad

€ 4,02290
 -25,05%

€ 1,60916

 Totale PR  € 23,36245

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 7,27056

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)  € 36,71293

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23496 = 4% * B)

€ 5,87407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25870

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 46,84570

Incidenza Manodopera sul totale 28,5% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,23496

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.F05.005.010 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
(descrizione aggiornata Prezzario 2024)
005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per
colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione
di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata
Prezzario 2024)
010 - in pvc, effetto rame o metallizzato.
Diametro: 10 cm

PR

TOS24_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 -10,3%

€ 0,14352

TOS24_PR.P35.006.026  - Tubi pluviale (modificata dal Prezzario
2024) - in PVC tondo, Ø 100 mm.

1,00000
m

€ 9,41135 € 9,41135

TOS24_PR.P35.009.010  - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e
fascetta imbullonata : - in lamiera zincata
diametro 10 cm

0,40000
cad

€ 2,51940 € 1,00776

 Totale PR  € 10,56263

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 7,27056

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)  € 23,91311

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15304 = 4% * B)

€ 3,82610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,77392

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,51313

Incidenza Manodopera sul totale 43,75% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,15304

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F05.005.012 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
(descrizione aggiornata Prezzario 2024)
005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per
colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione
di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata
Prezzario 2024)
012 - in alluminio preverniciato spess. 8/10 mm, diametro 10 cm.

PR

TOS24_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 -10,3%

€ 0,14352

TOS24_PR.P35.006.016  - Tubi pluviale (modificata dal Prezzario
2024) - in alluminio preverniciato tondo,
spessore 8/10 mm, Ø 100 mm (kg/m 1,00)

1,00000
m

€ 9,34425 € 9,34425

TOS24_PR.P35.009.007  - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e
fascetta imbullonata : - in alluminio
preverniciato diametro 10 cm

0,40000
cad

€ 3,79080 € 1,51632

 Totale PR  € 11,00409
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RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 7,27056

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)  € 24,35457

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15587 = 4% * B)

€ 3,89673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,82513

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,07643

Incidenza Manodopera sul totale 42,96% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,15587

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F05.005.016 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
(descrizione aggiornata Prezzario 2024)
005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per
colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione
di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata
Prezzario 2024)
016 - in lamiera zincata diametro 10 cm

PR

TOS24_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 -10,3%

€ 0,14352

TOS24_PR.P35.006.036  - Tubi pluviale (modificata dal Prezzario
2024) - in lamiera zincata, tondo o
quadrato, Ø 100 mm.

1,00000
m

€ 6,14185 € 6,14185

TOS24_PR.P35.009.010  - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e
fascetta imbullonata : - in lamiera zincata
diametro 10 cm

0,40000
cad

€ 2,51940 € 1,00776

 Totale PR  € 7,29313

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 7,27056

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)  € 20,64361

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13212 = 4% * B)

€ 3,30298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,39466

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,34125

Incidenza Manodopera sul totale 50,68% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,13212

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F05.006.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
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accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
(descrizione aggiornata Prezzario 2024)
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura
quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :
002 - in rame spess 8/10 mm.

PR

TOS24_PR.P35.001.004  - Lamiere, lastre, converse e scossaline
(modificato dal Prezzario 2024) - in rame
semicrudo spessore 8/10 mm. (1 mq = 7,2
kg) - (modificato dal Prezzario 2024)

7,20000
kg

€ 14,29500
 -14,85%

€ 102,92400

TOS24_PR.P35.003.004  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.

5,00000
cad

€ 0,41340
 +37,8%

€ 2,06700

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,50000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 8,20070

 Totale PR  € 113,19170

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,52800
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 14,54112

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 12,15984

 Totale RU  € 26,70096

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,89266
 -7,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89531 = 4% * B)

€ 22,38283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,22755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 178,50304
 -7,56%

Incidenza Manodopera sul totale 14,96% € 26,70096

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,89531

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F05.010.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
(descrizione aggiornata Prezzario 2024)
010 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi,
staffature, tiranti:
005 - in pvc effetto rame o metallizzato, a sezione semicircolare Sv. 33 cm

PR

TOS24_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 -10,3%

€ 0,14352

TOS24_PR.P35.003.023  - Materiale per posa : - Filo di lamiera
zincata

0,15000
kg

€ 5,57700 € 0,83655

TOS24_PR.P35.003.030  - Materiale per posa : - staffe in lamiera
zincata

1,20000
cad

€ 2,79240 € 3,35088

TOS24_PR.P35.004.043  - Canale di gronda sagomati pronti per la
posa in opera : (modificata dal Prezzario
2024) - in pvc effetto rame o metallizzato
spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare
e sviluppo cm. 33

1,00000
m

€ 14,87930 € 14,87930

TOS24_PR.P35.008.015  - Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali
20x4 mm, base bocca 25 cm : - Piattina di
lamiera zincata

1,20000
cad

€ 1,91220 € 2,29464

 Totale PR  € 21,50489

RU

Pagina 480 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 7,27056

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)  € 34,85537

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05577 = 1% * B)

€ 5,57686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,04322

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 44,47545

Incidenza Manodopera sul totale 30,02% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F05.010.010 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
(descrizione aggiornata Prezzario 2024)
010 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi,
staffature, tiranti:
010 - in rame spess 8/10 mm, a sezione semicircolare Sv. 33 cm

PR

TOS24_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 -10,3%

€ 0,14352

TOS24_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - Filo di rame. 0,15000
kg

€ 22,90630
 +27,34%

€ 3,43595

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 1,20000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 8,48016

TOS24_PR.P35.004.012  - Canale di gronda sagomati pronti per la
posa in opera : (modificata dal Prezzario
2024) - in rame spessore 8/10 mm . a
sezione semicircolare e sviluppo cm. 33

1,00000
m

€ 27,46290 € 27,46290

TOS24_PR.P35.008.003  - Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali
20x4 mm, base bocca 25 cm : - Piattina di
rame.

1,20000
cad

€ 7,01160
 -53,26%

€ 8,41392

 Totale PR  € 47,93645

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 7,27056

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)  € 61,28693

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19612 = 2% * B)

€ 9,80591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,10928

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 78,20212

Incidenza Manodopera sul totale 17,07% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19612

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F05.010.015 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
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Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
(descrizione aggiornata Prezzario 2024)
010 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi,
staffature, tiranti:
015 - in lamiera zincata spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo
cm. 33

PR

TOS24_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 -10,3%

€ 0,14352

TOS24_PR.P35.003.023  - Materiale per posa : - Filo di lamiera
zincata

0,06000
kg

€ 5,57700 € 0,33462

TOS24_PR.P35.003.030  - Materiale per posa : - staffe in lamiera
zincata

1,20000
cad

€ 2,79240 € 3,35088

TOS24_PR.P35.004.033  - Canale di gronda sagomati pronti per la
posa in opera : (modificata dal Prezzario
2024) - in lamiera zincata spessore 8/10
mm. a sezione semicircolare e sviluppo
cm. 33

1,00000
m

€ 8,33260 € 8,33260

TOS24_PR.P35.008.015  - Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali
20x4 mm, base bocca 25 cm : - Piattina di
lamiera zincata

1,20000
cad

€ 1,91220 € 2,29464

 Totale PR  € 14,45626

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 7,27056

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)  € 27,80674

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08898 = 2% * B)

€ 4,44908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22558

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 35,48140

Incidenza Manodopera sul totale 37,63% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08898

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F05.010.020 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
(descrizione aggiornata Prezzario 2024)
010 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi,
staffature, tiranti:
020 - in alluminio preverniciato spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e
sviluppo cm. 33

PR

TOS24_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 -10,3%

€ 0,14352

TOS24_PR.P35.003.020  - Materiale per posa : - staffe in alluminio 1,20000
cad

€ 5,47560 € 6,57072

TOS24_PR.P35.003.023  - Materiale per posa : - Filo di lamiera
zincata

0,06000
kg

€ 5,57700 € 0,33462

TOS24_PR.P35.004.023  - Canale di gronda sagomati pronti per la
posa in opera : (modificata dal Prezzario
2024) - in alluminio preverniciato spessore
8/10 mm. a sezione semicircolare e
sviluppo cm. 33

1,00000
m

€ 23,02500 € 23,02500
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TOS24_PR.P35.008.012  - Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali
20x4 mm, base bocca 25 cm : - Piattina di
alluminio preverniciato

1,20000
cad

€ 3,60280 € 4,32336

 Totale PR  € 34,39722

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 7,27056

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)  € 47,74770

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07640 = 1% * B)

€ 7,63963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,53873

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 60,92606

Incidenza Manodopera sul totale 21,91% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari.
Tubazioni diametro esterno: 32 mm
Spessore: 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.001  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 32 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,62640
 0%

€ 2,75772

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 2,33204

 Totale PR  € 5,08976

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,22408

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,06712

 Totale RU  € 4,60010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,73111
 -9,05%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01557 = 1% * B)

€ 1,55698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,12881

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,41690
 -9,05%

Incidenza Manodopera sul totale 37,05% € 4,60010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari.
Tubazioni diametro esterno 40 mm
Spessore: 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.002  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 40 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,34400
 +4,24%

€ 3,51120

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 2,33204

 Totale PR  € 5,84324

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,22408

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,06712

 Totale RU  € 4,60010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,48459
 -7,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01678 = 1% * B)

€ 1,67753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21621

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,37833
 -7,29%

Incidenza Manodopera sul totale 34,38% € 4,60010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari.
Tubazioni diametro esterno: 50 mm
Spessore: 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.003  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 50 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,57400
 -12,38%

€ 3,75270

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 2,33204

 Totale PR  € 6,08474

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,08508

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06750
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,93793

 Totale RU  € 4,33191

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,45790
 -12,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01673 = 1% * B)

€ 1,67326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21312

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,34428
 -12,53%

Incidenza Manodopera sul totale 32,46% € 4,33191

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01673

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
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scarichi discontinui.
004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.004  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 63 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 4,55600
 -11,21%

€ 4,78380

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 2,33204

 Totale PR  € 7,11584

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,08508

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06750
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,93793

 Totale RU  € 4,33191

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,48900
 -12,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01838 = 1% * B)

€ 1,83824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33272

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,65996
 -12,04%

Incidenza Manodopera sul totale 29,55% € 4,33191

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00600
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,02475

 Totale AT  € 0,02475

PR

TOS24_PR.P15.051.005  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 80 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,61950
 -2,42%

€ 5,90048

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,50000 € 7,06680 € 3,53340
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cad  -29,33%

 Totale PR  € 9,43388

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,18534

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,50209

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08100
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,32551

 Totale RU  € 5,01294

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,47157
 -10,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02315 = 1% * B)

€ 2,31545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,67870

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,46572
 -10,03%

Incidenza Manodopera sul totale 27,15% € 5,01294

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.006  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 100 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,13100
 -6,72%

€ 5,38755

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 2,33204

 Totale PR  € 7,71959

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,50209

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08100
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,32551

 Totale RU  € 5,13650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 12,89734
 -9,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02064 = 1% * B)

€ 2,06357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49609

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,45700
 -9,51%

Incidenza Manodopera sul totale 31,21% € 5,13650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.007  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 7,03350
 -5,35%

€ 7,38518

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 4,66409

 Totale PR  € 12,04927

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,05811

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,05811

 Totale RU  € 6,42512

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,51564
 -11,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02963 = 1% * B)

€ 2,96250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,14781

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,62595
 -11,28%

Incidenza Manodopera sul totale 27,2% € 6,42512

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02963

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 488 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_01.F06.001.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.008  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 8,36984
 -6,85%

€ 8,78833

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 4,66409

 Totale PR  € 13,45242

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,33612

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,10068

 Totale RU  € 6,74570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,23937
 -11,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03238 = 1% * B)

€ 3,23830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,34777

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,82544
 -11,32%

Incidenza Manodopera sul totale 26,12% € 6,74570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03238

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.009 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
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idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.009  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 9,61234
 -5,95%

€ 10,09296

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 4,66409

 Totale PR  € 14,75705

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,17015

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,87585

 Totale RU  € 8,35490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,15320
 -10,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03705 = 1% * B)

€ 3,70451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68577

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,54348
 -10,01%

Incidenza Manodopera sul totale 28,28% € 8,35490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.010 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.010  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

1,05000
m

€ 15,29183
 -2,02%

€ 16,05642
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TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 4,66409

 Totale PR  € 20,72051

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,17015

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,87585

 Totale RU  € 8,35490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,11666
 -7,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04659 = 1% * B)

€ 4,65867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,37753

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,15286
 -7,22%

Incidenza Manodopera sul totale 22,49% € 8,35490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.021 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.001  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 32 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,62640
 0%

€ 2,75772

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 2,33204

 Totale PR  € 5,08976

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,05811

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09900
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,84229

 Totale RU  € 6,20930
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 11,34031
 -7,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03629 = 2% * B)

€ 1,81445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31548

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,47024
 -7,86%

Incidenza Manodopera sul totale 42,91% € 6,20930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.022 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.002  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 40 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,34400
 +4,24%

€ 3,51120

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 2,33204

 Totale PR  € 5,84324

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,33612

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,10068

 Totale RU  € 6,74570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,63019
 -6,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04042 = 2% * B)

€ 2,02083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46510

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,11612
 -6,13%

Incidenza Manodopera sul totale 41,86% € 6,74570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04042

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.F06.001.023 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.003  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 50 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,57400
 -12,38%

€ 3,75270

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 2,33204

 Totale PR  € 6,08474

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,33612

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,10068

 Totale RU  € 6,74570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,87169
 -10,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04119 = 2% * B)

€ 2,05947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49312

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,42428
 -10,43%

Incidenza Manodopera sul totale 41,07% € 6,74570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.024 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
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idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.004  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 63 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 4,55600
 -11,21%

€ 4,78380

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 2,33204

 Totale PR  € 7,11584

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,17015

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,87585

 Totale RU  € 8,35490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,51199
 -9,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04964 = 2% * B)

€ 2,48192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79939

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,79330
 -9,2%

Incidenza Manodopera sul totale 42,21% € 8,35490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.025 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.005  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 80 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,61950
 -2,42%

€ 5,90048
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TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,50000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 3,53340

 Totale PR  € 9,43388

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,17015

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,87585

 Totale RU  € 8,35490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,83003
 -8,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05706 = 2% * B)

€ 2,85280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,06828

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,75111
 -8,3%

Incidenza Manodopera sul totale 36,72% € 8,35490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05706

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.026 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.006  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 100 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,13100
 -6,72%

€ 5,38755

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,50000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 3,53340

 Totale PR  € 8,92095

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,44816

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,13424

 Totale RU  € 8,89130
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 17,85350
 -9,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05713 = 2% * B)

€ 2,85656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,07101

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,78107
 -9,41%

Incidenza Manodopera sul totale 39,03% € 8,89130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.027 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.007  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 7,03350
 -5,35%

€ 7,38518

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 4,66409

 Totale PR  € 12,04927

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,44816

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,13424

 Totale RU  € 8,89130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,98182
 -10,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06714 = 2% * B)

€ 3,35709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,43389

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,77280
 -10,08%

Incidenza Manodopera sul totale 33,21% € 8,89130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.F06.001.028 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.008  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 8,36984
 -6,85%

€ 8,78833

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 4,66409

 Totale PR  € 13,45242

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,44816

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,13424

 Totale RU  € 8,89130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,38497
 -10,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07163 = 2% * B)

€ 3,58160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,59666

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,56323
 -10,34%

Incidenza Manodopera sul totale 31,13% € 8,89130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.029 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
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idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.009  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 9,61234
 -5,95%

€ 10,09296

TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 4,66409

 Totale PR  € 14,75705

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,00418

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,65102

 Totale RU  € 9,96410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,76240
 -9,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07924 = 2% * B)

€ 3,96198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87244

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,59682
 -9,42%

Incidenza Manodopera sul totale 31,54% € 9,96410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07924

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.030 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P15.051.010  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

1,05000
m

€ 15,29183
 -2,02%

€ 16,05642
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TOS24_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 -29,33%

€ 4,66409

 Totale PR  € 20,72051

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,11622

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,68458

 Totale RU  € 12,10970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,87146
 -6,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10519 = 2% * B)

€ 5,25943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,81309

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,94398
 -6,45%

Incidenza Manodopera sul totale 28,87% € 12,10970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.041 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm
spess. 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,02000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,09957

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,02000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 2,18500

TOS24_PR.P15.051.001  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 32 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,62640
 0%

€ 2,75772

 Totale PR  € 5,04229

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700 € 30,89000 € 0,83403
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,77517

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,61470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,69824
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02463 = 2% * B)

€ 1,23172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89300

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,82296
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 26,62% € 2,61470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02463

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.042 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm
spess. 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,02000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,09957

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,02000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 2,18500

TOS24_PR.P15.051.002  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 40 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,34400
 +4,24%

€ 3,51120

 Totale PR  € 5,79577

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,77517

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU
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€ 2,61470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,45172
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02705 = 2% * B)

€ 1,35228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,98040

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,78440
 +1,65%

Incidenza Manodopera sul totale 24,25% € 2,61470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.043 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm
spess. 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,02000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,09957

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,02000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 2,18500

TOS24_PR.P15.051.003  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 50 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,57400
 -12,38%

€ 3,75270

 Totale PR  € 6,03727

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,77517

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,61470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,69322
 -5,81%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02782 = 2% * B)

€ 1,39092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00841

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,09255
 -5,81%

Incidenza Manodopera sul totale 23,57% € 2,61470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.044 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm
spess. 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,03000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,14936

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,03000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 3,27750

TOS24_PR.P15.051.004  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 63 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 4,55600
 -11,21%

€ 4,78380

 Totale PR  € 8,21066

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,77517

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,61470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,86661
 -5,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03477 = 2% * B)

€ 1,73866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26053

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,86580
 -5,34%
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Incidenza Manodopera sul totale 18,86% € 2,61470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.045 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm
spess. 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,03000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,14936

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,03000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 3,27750

TOS24_PR.P15.051.005  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 80 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,61950
 -2,42%

€ 5,90048

 Totale PR  € 9,32734

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,77517

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,61470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,98329
 -1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03835 = 2% * B)

€ 1,91733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,39006

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,29068
 -1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 17,1% € 2,61470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.F06.001.046 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm
spess. 3 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,03000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,14936

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,03000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 3,27750

TOS24_PR.P15.051.006  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 100 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,13100
 -6,72%

€ 5,38755

 Totale PR  € 8,81441

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,77517

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,61470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,47036
 -3,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03671 = 2% * B)

€ 1,83526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33056

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,63618
 -3,34%

Incidenza Manodopera sul totale 17,86% € 2,61470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.047 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
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- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm
spess. 3,2 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,03000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,14936

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,04000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 4,37000

TOS24_PR.P15.051.007  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 7,03350
 -5,35%

€ 7,38518

 Totale PR  € 11,90454

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,03356

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,92880

 Totale RU  € 3,38330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,32909
 -2,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04905 = 2% * B)

€ 2,45265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77817

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,55991
 -2,56%

Incidenza Manodopera sul totale 17,3% € 3,38330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.048 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm
spess. 3,2 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,04000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,19914

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,05000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 5,46250

TOS24_PR.P15.051.008  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 8,36984
 -6,85%

€ 8,78833

 Totale PR  € 14,44997

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,03356

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,92880

 Totale RU  € 3,38330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,87452
 -3,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05720 = 2% * B)

€ 2,85992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,07344

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,80788
 -3,43%

Incidenza Manodopera sul totale 14,83% € 3,38330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.049 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm
spess .3,2 mm
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AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,06000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,29871

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,06000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 6,55500

TOS24_PR.P15.051.009  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 9,61234
 -5,95%

€ 10,09296

 Totale PR  € 16,94667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,29195

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,16100

 Totale RU  € 4,15190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,13982
 -3,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06765 = 2% * B)

€ 3,38237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45222

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,97441
 -3,01%

Incidenza Manodopera sul totale 15,39% € 4,15190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.001.050 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm
spess. 3,9 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,04125

 Totale AT  € 0,04125

PR
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TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,06000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,29871

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,08000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 8,74000

TOS24_PR.P15.051.010  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

1,05000
m

€ 15,29183
 -2,02%

€ 16,05642

 Totale PR  € 25,09513

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,29195

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,16100

 Totale RU  € 4,15190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,28828
 -1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09372 = 2% * B)

€ 4,68612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,39744

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,37184
 -1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 11,11% € 4,15190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.021 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 160 mm spess. 3,2 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,66000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,70248

 Totale AT  € 1,36248

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti 0,05000 € 4,97854 € 0,24893
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di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

t  -33,79%

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,06000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 6,55500

TOS24_PR.P15.050.001  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm

1,05000
m

€ 8,34000
 0%

€ 8,75700

 Totale PR  € 15,56093

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,03356

 Totale RU  € 3,25764

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,18105
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06458 = 2% * B)

€ 3,22897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,34100

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,75102
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 12,65% € 3,25764

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.022 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 200 mm spess. 3,9 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,66000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,70248

 Totale AT  € 1,36248

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono

0,06000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,29871
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essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,08000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 8,74000

TOS24_PR.P15.050.002  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

1,05000
m

€ 12,51600
 0%

€ 13,14180

 Totale PR  € 22,18051

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,03356

 Totale RU  € 3,38120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,92419
 +0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08616 = 2% * B)

€ 4,30787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,12321

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,35527
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 9,84% € 3,38120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.023 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 250 mm spess. 4,9 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,66000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,70248

 Totale AT  € 1,36248

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,06000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,29871

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,10000 € 109,25000 € 10,92500
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resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

m³  +2,11%

TOS24_PR.P15.050.003  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

1,05000
m

€ 19,83600
 0%

€ 20,82780

 Totale PR  € 32,05151

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,03356

 Totale RU  € 3,38120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,79519
 +0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11774 = 2% * B)

€ 5,88723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,26824

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,95066
 +0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 7,2% € 3,38120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.024 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 315 mm spess. 6,2 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,82500

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 1,70309

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,07000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,34850

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 16,38750

TOS24_PR.P15.050.004  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a 1,05000 € 31,47600 € 33,04980

Pagina 511 di 5.530



 provincia di Prato 2024

pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

m  0%

 Totale PR  € 49,78580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,29195

 Totale RU  € 4,22650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,71539
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17829 = 2% * B)

€ 8,91446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,46299

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,09284
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 5,95% € 4,22650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.025 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 400 mm spess. 7,9 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,08000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,39828

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,22000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 24,03500

TOS24_PR.P15.050.005  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello

1,05000
m

€ 50,52000
 0%

€ 53,04600
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elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

 Totale PR  € 77,47928

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,22408

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,06712

 Totale RU  € 6,76240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,96663
 +0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27829 = 2% * B)

€ 13,91466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08813

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,96942
 +0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 6,09% € 6,76240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.026 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 500 mm spess. 9,8 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,65000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 3,40619

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,09000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,44807

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,30000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 32,77500

TOS24_PR.P15.050.006  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

1,05000
m

€ 86,53200
 0%

€ 90,85860
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Totale PR

  

€ 124,08167

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

 Totale RU  € 5,98180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,46966
 +0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42710 = 2% * B)

€ 21,35515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,48248

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,30729
 +0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 3,51% € 5,98180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,42710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.027 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 630 mm spess. 12,3 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 2,31000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,45866

 Totale AT  € 4,76866

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,10000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,49785

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,40000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 43,70000

TOS24_PR.P15.050.007  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

1,05000
m

€ 142,51200
 0%

€ 149,63760

 Totale PR  € 193,83545
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,32460

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,89214

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,61746

 Totale RU  € 11,83420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 210,43831
 +0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67340 = 2% * B)

€ 33,67013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,41084

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 268,51928
 +0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 4,41% € 11,83420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,67340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.053 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 160 mm spess. 4 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,66000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,70248

 Totale AT  € 1,36248

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,05000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,24893

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,06000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 6,55500

TOS24_PR.P15.050.010  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm

1,05000
m

€ 16,62725
 +47,53%

€ 17,45861

 Totale PR  € 24,26254

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,89000 € 1,23560
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,03356

 Totale RU  € 3,38120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,00622
 +24,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09282 = 2% * B)

€ 4,64100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,36472

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,01194
 +24,08%

Incidenza Manodopera sul totale 9,14% € 3,38120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.054 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 200 mm spess. 4,9 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,66000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,70248

 Totale AT  € 1,36248

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,06000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,29871

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,08000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 8,74000

TOS24_PR.P15.050.011  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm

1,05000
m

€ 25,43900
 +47,52%

€ 26,71095

 Totale PR  € 35,74966

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,03356

 Totale RU  € 3,38120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,49334
 +27,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12958 = 2% * B)

€ 6,47893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,69723

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,66950
 +27,08%

Incidenza Manodopera sul totale 6,54% € 3,38120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.055 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 250 mm spess. 6,2 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,66000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,70248

 Totale AT  € 1,36248

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,06000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,29871

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 10,92500

TOS24_PR.P15.050.012  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm

1,05000
m

€ 29,83500
 +8,76%

€ 31,32675

 Totale PR  € 42,55046

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,03356
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 Totale RU  € 3,38120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,29414
 +5,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15134 = 2% * B)

€ 7,56706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48612

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,34732
 +5,8%

Incidenza Manodopera sul totale 5,6% € 3,38120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.056 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 315 mm spess. 7,7 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,82500

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 1,70309

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,07000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,34850

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 16,38750

TOS24_PR.P15.050.013  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm

1,05000
m

€ 47,30250
 +9,07%

€ 49,66763

 Totale PR  € 66,40363

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,29195

 Totale RU  € 4,22650
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,33322
 +6,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23147 = 2% * B)

€ 11,57332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,39065

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,29719
 +6,3%

Incidenza Manodopera sul totale 4,58% € 4,22650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.057 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 400 mm spess. 9,8 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,08000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,39828

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,22000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 24,03500

TOS24_PR.P15.050.014  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm

1,05000
m

€ 76,66500
 +8,75%

€ 80,49825

 Totale PR  € 104,93153

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,22408

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,06712

 Totale RU  € 6,76240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,41888
 +6,29%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36614 = 2% * B)

€ 18,30702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,27259

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,99849
 +6,29%

Incidenza Manodopera sul totale 4,63% € 6,76240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,36614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.058 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 500 mm spess. 12,3 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,65000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 3,40619

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,09000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,44807

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,30000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 32,77500

TOS24_PR.P15.050.015  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm

1,05000
m

€ 121,70250
 +8,77%

€ 127,78763

 Totale PR  € 161,01070

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

 Totale RU  € 8,45300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,86989
 +6,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55318 = 2% * B)

€ 27,65918
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,05291

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 220,58198
 +6,62%

Incidenza Manodopera sul totale 3,83% € 8,45300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,55318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.059 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 630 mm spess. 15,4 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 2,31000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,45866

 Totale AT  € 4,76866

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,10000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,49785

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,40000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 43,70000

TOS24_PR.P15.050.016  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm

1,05000
m

€ 200,79750
 +2,95%

€ 210,83738

 Totale PR  € 255,03523

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,32460

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,89214

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,61746

 Totale RU  € 11,83420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 271,63809
 +2,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86924 = 2% * B)

€ 43,46209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,51002

 

Pagina 521 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 346,61020
 +2,52%

Incidenza Manodopera sul totale 3,41% € 11,83420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,86924

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.083 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 160 mm spess. 4 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,66000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,70248

 Totale AT  € 1,36248

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,05000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,24893

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,06000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 6,55500

TOS24_PR.P15.050.022  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm

1,05000
m

€ 19,99275
 +47,5%

€ 20,99239

 Totale PR  € 27,79632

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,03356

 Totale RU  € 3,38120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,54000
 +26,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10413 = 2% * B)

€ 5,20640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,77464

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,52104
 +26,25%
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Incidenza Manodopera sul totale 8,14% € 3,38120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.084 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 200 mm spess. 4,9 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,66000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,70248

 Totale AT  € 1,36248

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,06000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,29871

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,08000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 8,74000

TOS24_PR.P15.050.023  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm

1,05000
m

€ 30,59225
 +47,52%

€ 32,12186

 Totale PR  € 41,16057

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,03356

 Totale RU  € 3,38120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,90425
 +29,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14689 = 2% * B)

€ 7,34468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,32489

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,57382
 +29,19%

Incidenza Manodopera sul totale 5,77% € 3,38120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14689

Pagina 523 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.085 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 250 mm spess. 6,2 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,66000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,70248

 Totale AT  € 1,36248

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,06000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,29871

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 10,92500

TOS24_PR.P15.050.024  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm

1,05000
m

€ 35,12250
 +8,75%

€ 36,87863

 Totale PR  € 48,10234

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,03356

 Totale RU  € 3,38120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,84602
 +6,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16911 = 2% * B)

€ 8,45536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13014

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,43152
 +6,1%

Incidenza Manodopera sul totale 5,01% € 3,38120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16911

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.F06.002.086 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 315 mm spess. 7,7 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,82500

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 1,70309

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,07000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,34850

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 16,38750

TOS24_PR.P15.050.025  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm

1,05000
m

€ 56,92500
 +8,76%

€ 59,77125

 Totale PR  € 76,50725

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,29195

 Totale RU  € 4,22650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,43684
 +6,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26380 = 2% * B)

€ 13,18989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,56267

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,18940
 +6,42%

Incidenza Manodopera sul totale 4,02% € 4,22650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.087 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 400 mm spess. 9,8 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,08000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,39828

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,22000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 24,03500

TOS24_PR.P15.050.026  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm

1,05000
m

€ 93,35250
 +8,77%

€ 98,02013

 Totale PR  € 122,45341

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,22408

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,06712

 Totale RU  € 6,76240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,94076
 +6,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42221 = 2% * B)

€ 21,11052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,30513

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,35641
 +6,62%

Incidenza Manodopera sul totale 4,02% € 6,76240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,42221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.088 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:

Pagina 526 di 5.530



 provincia di Prato 2024

- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 500 mm spess. 12,3 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,65000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 3,40619

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,09000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,44807

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,30000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 32,77500

TOS24_PR.P15.050.027  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm

1,05000
m

€ 143,00250
 +8,77%

€ 150,15263

 Totale PR  € 183,37570

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

 Totale RU  € 8,45300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 195,23489
 +6,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62475 = 2% * B)

€ 31,23758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,64725

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 249,11972
 +6,87%

Incidenza Manodopera sul totale 3,39% € 8,45300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,62475

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.089 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
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- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 630 mm spess. 15,4 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 2,31000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,45866

 Totale AT  € 4,76866

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,10000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,49785

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,40000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 43,70000

TOS24_PR.P15.050.028  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm

1,05000
m

€ 243,54750
 +2,79%

€ 255,72488

 Totale PR  € 299,92273

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,32460

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,89214

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,61746

 Totale RU  € 11,83420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 316,52559
 +2,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01288 = 2% * B)

€ 50,64409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,71697

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 403,88665
 +2,45%

Incidenza Manodopera sul totale 2,93% € 11,83420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,01288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.090 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
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- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 710 mm spess. 20,7 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,16000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 2,64000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,16000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,80990

 Totale AT  € 5,44990

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,11000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,54764

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,47000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 51,34750

TOS24_PR.P15.050.029  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm

1,05000
m

€ 414,37500
 +4,59%

€ 435,09375

 Totale PR  € 486,98889

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,94240

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,44816

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,13424

 Totale RU  € 13,52480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 505,96359
 +4,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61908 = 2% * B)

€ 80,95417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,69178

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 645,60954
 +4,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,09% € 13,52480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,61908

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.002.091 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
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- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 800 mm spess. 23,3 mm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 3,30000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,51238

 Totale AT  € 6,81238

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,12000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,59742

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,55000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 60,08750

TOS24_PR.P15.050.030  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm

1,05000
m

€ 525,00000
 +6,65%

€ 551,25000

 Totale PR  € 611,93492

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 16,90600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 635,65330
 +5,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,03409 = 2% * B)

€ 101,70453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,73578

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 811,09361
 +5,88%

Incidenza Manodopera sul totale 2,08% € 16,90600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,03409

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.003.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
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con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
001 - tubazioni diametro 20 cm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

 Totale AT  € 0,16500

PR

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

2,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 0,15828

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 10,92500

TOS24_PR.P12.009.001  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro interno: 20 cm

1,05000
m

€ 11,82950
 +4,89%

€ 12,42098

 Totale PR  € 23,50426

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,33612

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,10068

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10800
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,78640

 Totale RU  € 10,45880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,12806
 +2,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13651 = 2,5% * B)

€ 5,46049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,95886

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,54741
 +2,41%

Incidenza Manodopera sul totale 24,02% € 10,45880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,13651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.003.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
002 - tubazioni diametro 30 cm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,28875

 Totale AT  € 0,28875

PR
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TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

2,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 0,15828

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,03200
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 3,49600

TOS24_PR.P12.009.002  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro interno: 30 cm

1,00000
m

€ 14,46775
 +14,5%

€ 14,46775

 Totale PR  € 18,12203

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,89214

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,16230

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,61746

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,25080

 Totale RU  € 12,92270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,33348
 +6,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12533 = 2,5% * B)

€ 5,01336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,63468

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,98152
 +6,46%

Incidenza Manodopera sul totale 32,32% € 12,92270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,12533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.003.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
003 - tubazioni diametro 50 cm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,10000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,41250

 Totale AT  € 0,41250

PR

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

2,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 0,15828

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,18000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 19,66500

TOS24_PR.P12.009.004  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro interno: 50 cm

1,05000
m

€ 26,59950
 +21,04%

€ 27,92948
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 Totale PR  € 47,75276

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,72617

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15300
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,39263

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15300
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,94740

 Totale RU  € 16,15520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,32046
 +8,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25728 = 2,5% * B)

€ 10,29127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,46117

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,07290
 +8,9%

Incidenza Manodopera sul totale 19,68% € 16,15520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,25728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.003.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
004 - tubazioni diametro 60 cm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,12000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,49500

 Totale AT  € 0,49500

PR

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

3,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 0,23742

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,22000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 24,03500

TOS24_PR.P12.009.005  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro interno: 60 cm

1,05000
m

€ 33,34975
 +13,28%

€ 35,01724

 Totale PR  € 59,28966

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,83821

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18900
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,42619

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18900 € 25,80000 € 4,87620
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ora  0%

 Totale RU  € 19,84740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,63206
 +6,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31853 = 2,5% * B)

€ 12,74113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,23732

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,61051
 +6,13%

Incidenza Manodopera sul totale 19,53% € 19,84740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,31853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.003.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
005 - tubazioni diametro 80 cm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,15000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,61875

 Totale AT  € 0,61875

PR

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

3,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 0,23742

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,30000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 32,77500

TOS24_PR.P12.009.006  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro interno: 80 cm

1,05000
m

€ 53,06667
 +12,23%

€ 55,72000

 Totale PR  € 88,73242

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,11622

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,68458

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19800
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,10840

 Totale RU  € 21,54270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,89387
 +6,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44358 = 2,5% * B)

€ 17,74302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,86369
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 141,50058
 +6,48%

Incidenza Manodopera sul totale 15,22% € 21,54270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,44358

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.003.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
006 - tubazioni diametro 100 cm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,16000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,66000

 Totale AT  € 0,66000

PR

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

3,90000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 0,30865

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,40000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 43,70000

TOS24_PR.P12.009.007  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro interno: 100 cm

1,05000
m

€ 74,70667
 +13,79%

€ 78,44200

 Totale PR  € 122,45065

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,94240

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,67224

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,20136

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,57280

 Totale RU  € 23,38880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,49945
 +7,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58600 = 2,5% * B)

€ 23,43991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,99394

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 186,93330
 +7,65%

Incidenza Manodopera sul totale 12,51% € 23,38880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,58600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.010.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
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I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,08000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 8,68000

TOS24_PR.P12.007.001  - Pozzetto quadrato, di ispezione o
decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 30 cm
altezza: 30 cm
spessore delle pareti: 3,5-5 cm

1,00000
cad

€ 18,58333
 +15,33%

€ 18,58333

 Totale PR  € 27,26333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,17015

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 29,68065

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,94398
 +4,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13667 = 1,5% * B)

€ 9,11104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,60550

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,66052
 +4,89%

Incidenza Manodopera sul totale 40,85% € 29,68065

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.010.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
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PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 10,85000

TOS24_PR.P12.007.002  - Pozzetto quadrato, di ispezione o
decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 40 cm
altezza: 40 cm
spessore delle pareti: 3,5-5 cm

1,00000
cad

€ 20,97706
 +1,95%

€ 20,97706

 Totale PR  € 31,82706

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,17015

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,68060

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,93200

 Totale RU  € 34,78275

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,60981
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15986 = 1,5% * B)

€ 10,65757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72674

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,99412
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 40,92% € 34,78275

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.010.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,22000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 6,69614

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,86362

 Totale AT  € 10,55976

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,12000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 13,02000

TOS24_PR.P12.007.003  - Pozzetto quadrato, di ispezione o
decantazione,

1,00000
cad

€ 30,56942
 -0,51%

€ 30,56942
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in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 50 cm
altezza: 50 cm
spessore delle pareti: 5 cm

 Totale PR  € 43,58942

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,25130

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,85075

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 17,41500

 Totale RU  € 43,51705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,66623
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23440 = 1,5% * B)

€ 15,62660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,32928

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,62211
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 34,92% € 43,51705

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,23440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.010.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,22000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 6,69614

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,86362

 Totale AT  € 10,55976

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,14000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 15,19000

TOS24_PR.P12.007.004  - Pozzetto quadrato, di ispezione o
decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 60 cm
altezza: 60 cm

1,00000
cad

€ 42,77988
 -6,12%

€ 42,77988
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spessore delle pareti: 5 cm

 Totale PR  € 57,96988

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 27,80100

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 23,22000

 Totale RU  € 57,81680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,34644
 -1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30323 = 1,5% * B)

€ 20,21543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,65619

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,21806
 -1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 35,86% € 57,81680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,30323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.010.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,25000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 7,60925

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 4,39047

 Totale AT  € 11,99972

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,15000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 16,27500

TOS24_PR.P12.007.005  - Pozzetto quadrato, di ispezione o
decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 70 cm
altezza: 70 cm
spessore delle pareti: 5-7 cm

1,00000
cad

€ 58,41125
 +1,18%

€ 58,41125

 Totale PR  € 74,68625

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 33,36120
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 27,86400

 Totale RU  € 68,94770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,63367
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37352 = 1,5% * B)

€ 24,90139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,05351

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 198,58857
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 34,72% € 68,94770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,37352

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.010.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 9,13110

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,30000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 5,26857

 Totale AT  € 14,39967

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,18000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 19,53000

TOS24_PR.P12.007.006  - Pozzetto quadrato, di ispezione o
decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 80 cm
altezza: 80 cm
spessore delle pareti: 5-7 cm

1,00000
cad

€ 113,41825
 -0,21%

€ 113,41825

 Totale PR  € 132,94825

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,26000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 38,92140

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,26000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 32,50800

 Totale RU  € 80,69640
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 228,04432
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54731 = 1,5% * B)

€ 36,48709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,45314

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 290,98455
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 27,73% € 80,69640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,54731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.010.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,35000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 10,65295

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 6,14666

 Totale AT  € 16,79961

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,20000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 21,70000

TOS24_PR.P12.007.007  - Pozzetto quadrato, di ispezione o
decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 90 cm
altezza: 90 cm
spessore delle pareti: 5-8 cm

1,00000
cad

€ 163,39867
 +3,19%

€ 163,39867

 Totale PR  € 185,09867

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,44000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 44,48160

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,44000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 37,15200

 Totale RU  € 92,44510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 294,34338
 +1,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70642 = 1,5% * B)

€ 47,09494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,14383
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 375,58215
 +1,9%

Incidenza Manodopera sul totale 24,61% € 92,44510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,70642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.010.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 12,17480

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 7,02476

 Totale AT  € 19,19956

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,30000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 32,55000

TOS24_PR.P12.007.008  - Pozzetto quadrato, di ispezione o
decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 100 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 10 cm

1,00000
cad

€ 193,62542
 +5,69%

€ 193,62542

 Totale PR  € 226,17542

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 55,60200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 46,44000

 Totale RU  € 114,39800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 359,77298
 +3,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86346 = 1,5% * B)

€ 57,56368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,73367

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 459,07033
 +3,18%

Incidenza Manodopera sul totale 24,92% € 114,39800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,86346
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,08000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 8,68000

TOS24_PR.P12.008.001  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 30 cm
altezza: 30 cm
spessore delle pareti: 3,5-5 cm

1,00000
cad

€ 7,95000
 -83,63%

€ 7,95000

 Totale PR  € 16,63000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 30,14400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,77400
 -46,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11226 = 1,5% * B)

€ 7,48384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,42578

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,68362
 -46,36%

Incidenza Manodopera sul totale 50,51% € 30,14400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
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PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 10,85000

TOS24_PR.P12.008.002  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 40 cm
altezza: 40 cm
spessore delle pareti: 3,5-5 cm

1,00000
cad

€ 32,26667
 -26,07%

€ 32,26667

 Totale PR  € 43,11667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,68060

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,93200

 Totale RU  € 35,24610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,36277
 -12,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18807 = 1,5% * B)

€ 12,53804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,09008

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,99089
 -12,45%

Incidenza Manodopera sul totale 35,25% € 35,24610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,18807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.011.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,17000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 5,17429

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,17000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,98552

 Totale AT  € 8,15981

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,12000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 13,02000

TOS24_PR.P12.008.003  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.

1,00000
cad

€ 42,85000
 -32,43%

€ 42,85000
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Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 50 cm
altezza: 50 cm
spessore delle pareti: 5 cm

 Totale PR  € 55,87000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,85075

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,25130

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 17,41500

 Totale RU  € 43,51705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,54686
 -15,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25811 = 1,5% * B)

€ 17,20750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,47544

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,22980
 -15,88%

Incidenza Manodopera sul totale 31,71% € 43,51705

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,25811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.011.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,22000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 6,69614

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,86362

 Totale AT  € 10,55976

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,14000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 15,19000

TOS24_PR.P12.008.004  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 60 cm
altezza: 60 cm
spessore delle pareti: 5 cm

1,00000
cad

€ 55,24500
 -23,23%

€ 55,24500

 Totale PR  € 70,43500

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 27,80100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 23,22000

 Totale RU  € 57,81680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,81156
 -10,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33315 = 1,5% * B)

€ 22,20985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,10214

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 177,12355
 -10,57%

Incidenza Manodopera sul totale 32,64% € 57,81680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,33315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.011.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,25000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 7,60925

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 4,39047

 Totale AT  € 11,99972

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,15000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 16,27500

TOS24_PR.P12.008.005  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 70 cm
altezza: 70 cm
spessore delle pareti: 5-7 cm

1,00000
cad

€ 80,01250
 -30,27%

€ 80,01250

 Totale PR  € 96,28750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 33,36120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 27,86400

 Totale RU  € 68,94770
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 177,23492
 -16,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42536 = 1,5% * B)

€ 28,35759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,55925

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 226,15176
 -16,26%

Incidenza Manodopera sul totale 30,49% € 68,94770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,42536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.011.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 9,13110

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,30000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 5,26857

 Totale AT  € 14,39967

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,18000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 19,53000

TOS24_PR.P12.008.006  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 80 cm
altezza: 80 cm
spessore delle pareti: 5-8 cm

1,00000
cad

€ 134,86167
 -9,67%

€ 134,86167

 Totale PR  € 154,39167

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,26000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 38,92140

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,26000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 32,50800

 Totale RU  € 80,69640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 249,48774
 -5,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59877 = 1,5% * B)

€ 39,91804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,94058
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 318,34636
 -5,33%

Incidenza Manodopera sul totale 25,35% € 80,69640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,59877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.011.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,35000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 10,65295

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 6,14666

 Totale AT  € 16,79961

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,20000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 21,70000

TOS24_PR.P12.008.007  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 90 cm
altezza: 90 cm
spessore delle pareti: 5-8 cm

1,00000
cad

€ 193,83750
 -12,1%

€ 193,83750

 Totale PR  € 215,53750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,44000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 44,48160

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,44000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 41,34240

 Totale RU  € 96,63550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 328,97261
 -7,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78953 = 1,5% * B)

€ 52,63562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,16082

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 419,76905
 -7,39%

Incidenza Manodopera sul totale 23,02% € 96,63550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,78953
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.011.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 12,17480

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 7,02476

 Totale AT  € 19,19956

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,30000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 32,55000

TOS24_PR.P12.008.008  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 100 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 10 cm

1,00000
cad

€ 228,00500
 -8,78%

€ 228,00500

 Totale PR  € 260,55500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 55,60200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 46,44000

 Totale RU  € 114,39800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 394,15256
 -5,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94597 = 1,5% * B)

€ 63,06441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,72170

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 502,93867
 -5,12%

Incidenza Manodopera sul totale 22,75% € 114,39800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,94597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.024.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
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- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per
ogni camera, tappo di ispezione.
Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo
per il calo in opera.
001 - fossa biologica da 3000 litri

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 12,17480

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 7,02476

 Totale AT  € 19,19956

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,39600

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,80000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 195,30000

TOS24_PR.P12.005.001  - Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a camera monoblocco
Capacità: 3000 litri

1,00000
cad

€ 1.042,27200
 0%

€ 1.042,27200

 Totale PR  € 1.238,96800

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 111,20400

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 103,35600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 92,88000

 Totale RU  € 319,79600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.577,96356
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,31185 = 2,5% * B)

€ 252,47417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 183,04377

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.013,48150
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 15,88% € 319,79600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 6,31185

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.024.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
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- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per
ogni camera, tappo di ispezione.
Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo
per il calo in opera.
002 - fossa biologica da 4000 litri

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 12,17480

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 7,02476

 Totale AT  € 19,19956

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

18,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,57050

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

2,00000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 217,00000

TOS24_PR.P12.005.002  - Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a camera monoblocco
Capacità: 4000 litri

1,00000
cad

€ 1.583,44200
 0%

€ 1.583,44200

 Totale PR  € 1.802,01250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 111,20400

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 103,35600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 92,88000

 Totale RU  € 319,79600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.141,00806
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,56403 = 2,5% * B)

€ 342,56129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 248,35694

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.731,92629
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 11,71% € 319,79600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 8,56403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.024.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
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- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per
ogni camera, tappo di ispezione.
Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo
per il calo in opera.
003 - fossa biologica da 6000 litri

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 12,17480

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 7,02476

 Totale AT  € 19,19956

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,74500

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

2,50000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 271,25000

TOS24_PR.P12.005.003  - Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a camera monoblocco
Capacità: 6000 litri

1,00000
cad

€ 2.029,48200
 0%

€ 2.029,48200

 Totale PR  € 2.302,47700

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 139,00500

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,50000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 129,19500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 116,10000

 Totale RU  € 396,65600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.718,33256
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,87333 = 2,5% * B)

€ 434,93321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 315,32658

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.468,59235
 +0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 11,44% € 396,65600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 10,87333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.024.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
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- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per
ogni camera, tappo di ispezione.
Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo
per il calo in opera.
004 - fossa biologica da 8000 litri

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 15,21850

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 8,78095

 Totale AT  € 23,99945

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

22,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,91950

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

3,00000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 325,50000

TOS24_PR.P12.005.004  - Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a camera monoblocco
Capacità: 8000 litri

1,00000
cad

€ 1.338,12000
 0%

€ 1.338,12000

 Totale PR  € 1.665,53950

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 194,60700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 180,87300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 162,54000

 Totale RU  € 553,46500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.243,00395
 +0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,97202 = 2,5% * B)

€ 358,88063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 260,18846

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.862,07304
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 19,34% € 553,46500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 8,97202

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.027.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
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- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in
calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura
degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo
Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
001 - fossa biologica da 3000 litri

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 15,21850

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 8,78095

 Totale AT  € 23,99945

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,39600

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,80000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 195,30000

TOS24_PR.P12.005.006  - Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a più elementi
Capacità: 3000 litri

1,00000
cad

€ 1.042,27200
 0%

€ 1.042,27200

 Totale PR  € 1.238,96800

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 194,60700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 180,87300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 162,54000

 Totale RU  € 553,46500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.816,43245
 +0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,26573 = 2,5% * B)

€ 290,62919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 210,70616

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.317,76780
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 23,88% € 553,46500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 7,26573

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.027.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
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- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in
calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura
degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo
Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
002 - fossa biologica da 4000 litri

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 15,21850

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 8,78095

 Totale AT  € 23,99945

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,39600

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,80000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 195,30000

TOS24_PR.P12.005.007  - Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a più elementi
Capacità: 4000 litri

1,00000
cad

€ 830,84508
 0%

€ 830,84508

 Totale PR  € 1.027,54108

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 194,60700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 180,87300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 162,54000

 Totale RU  € 553,46500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.605,00553
 +0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,42002 = 2,5% * B)

€ 256,80088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 186,18064

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.047,98705
 +0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 27,02% € 553,46500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 6,42002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.027.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;

Pagina 555 di 5.530



 provincia di Prato 2024

- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in
calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura
degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo
Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
003 - fossa biologica da 6000 litri

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 15,21850

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 8,78095

 Totale AT  € 23,99945

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,74500

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

2,50000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 271,25000

TOS24_PR.P12.005.008  - Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a più elementi
Capacità: 6000 litri

1,00000
cad

€ 1.134,98064
 0%

€ 1.134,98064

 Totale PR  € 1.407,97564

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 222,40800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 7,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 206,71200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 185,76000

 Totale RU  € 630,32500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.062,30009
 +0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,24920 = 2,5% * B)

€ 329,96801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 239,22681

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.631,49491
 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 23,95% € 630,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 8,24920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.F06.027.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
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- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in
calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura
degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo
Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
004 - fossa biologica da 8000 litri

AT

TOS24_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 30,43700
 0%

€ 15,21850

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 8,78095

 Totale AT  € 23,99945

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

22,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,91950

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

3,00000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 325,50000

TOS24_PR.P12.005.009  - Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a più elementi
Capacità: 8000 litri

1,00000
cad

€ 1.427,32800
 0%

€ 1.427,32800

 Totale PR  € 1.754,74750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 222,40800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 7,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 206,71200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 185,76000

 Totale RU  € 630,32500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.409,07195
 +0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,63629 = 2,5% * B)

€ 385,45151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 279,45235

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.073,97581
 +0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 20,51% € 630,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 9,63629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.B07.042.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
B07 - MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo, conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), giunti di malta orizzontali e verticali
(quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018.
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La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4),
percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di
cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
001 - Spessore: 25 cm

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,30938

 Totale AT  € 0,35646

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 3,49000

 Totale PR  € 3,49000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.002.020 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante (zona 4) e di
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55%,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - spessore 25 cm

0,28220
m³

€ 166,52765
 -5%

€ 46,99410

 Totale PRCAM  € 46,99410

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 22,24080

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,12600

 Totale RU  € 37,30135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,14191
 -2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14103 = 1% * B)

€ 14,10271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,22446

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,46908
 -2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 33,17% € 37,30135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.B07.042.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
B07 - MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
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taglio o calcestruzzo, conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), giunti di malta orizzontali e verticali
(quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4),
percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di
cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
002 - Spessore: 30 cm

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,30938

 Totale AT  € 0,35646

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 3,49000

 Totale PR  € 3,49000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.002.021 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante (zona 4) e di
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55%,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 166,52765
 -5%

€ 54,95412

 Totale PRCAM  € 54,95412

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 22,24080

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,12600

 Totale RU  € 37,30135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,10193
 -2,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15376 = 1% * B)

€ 15,37631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,14782

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,62606
 -2,42%

Incidenza Manodopera sul totale 30,42% € 37,30135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.B07.043.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
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Ambientali Minimi (C.A.M.).
B07 - MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo, conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), giunti di malta orizzontali e verticali
(quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona
sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con
malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
001 - spessore cm 30

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,30938

 Totale AT  € 0,35646

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 3,49000

 Totale PR  € 3,49000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.003.002 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 155,19516
 -5%

€ 51,21440

 Totale PRCAM  € 51,21440

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 22,24080

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,12600

 Totale RU  € 37,30135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,36221
 -2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14778 = 1% * B)

€ 14,77795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,71402

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,85418
 -2,31%

Incidenza Manodopera sul totale 31,65% € 37,30135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01CAM.B07.043.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
B07 - MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo, conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), giunti di malta orizzontali e verticali
(quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona
sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con
malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
002 - spessore cm 45

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,07061

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,30938

 Totale AT  € 0,37999

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 5,23500

 Totale PR  € 5,23500

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.003.005 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - spessore 45 cm

0,49434
m³

€ 163,88735
 -5%

€ 81,01607

 Totale PRCAM  € 81,01607

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 27,80100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,19000

 Totale RU  € 45,23445

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,86551
 -2,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21098 = 1% * B)

€ 21,09848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,29640

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,26039
 -2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 26,88% € 45,23445

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01CAM.B07.044.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
B07 - MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo, conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), giunti di malta orizzontali e verticali
(quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in
zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita
con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.)
001 - spessore cm 30

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,30938

 Totale AT  € 0,35646

PR

TOS24_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 10

4,00000
kg

€ 0,96900
 -30,47%

€ 3,87600

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 3,49000

 Totale PR  € 7,36600

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.003.002 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 155,19516
 -5%

€ 51,21440

 Totale PRCAM  € 51,21440

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 33,97900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 28,38000

 Totale RU  € 65,29355

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,23041
 -3,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19877 = 1% * B)

€ 19,87687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,41073

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 158,51801
 -3,03%

Incidenza Manodopera sul totale 41,19% € 65,29355

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.B07.044.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
B07 - MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo, conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), giunti di malta orizzontali e verticali
(quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in
zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita
con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.)
002 - spessore cm 25

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,30938

 Totale AT  € 0,35646

PR

TOS24_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 10

4,00000
kg

€ 0,96900
 -30,47%

€ 3,87600

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 3,49000

 Totale PR  € 7,36600

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.003.001 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 175,61559
 -5%

€ 48,29429

 Totale PRCAM  € 48,29429

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 25,80000

 Totale RU  € 59,62455
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,64130
 -3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18503 = 1% * B)

€ 18,50261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,41439

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,55830
 -3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 40,41% € 59,62455

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.009.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,24750

 Totale AT  € 0,29458

PR

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 2,73840

 Totale PR  € 2,73840

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.006 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 25
cm

0,27500
m³

€ 106,20144
 -5%

€ 29,20540

 Totale PRCAM  € 29,20540

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 30,01720
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 62,25558
 -2,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09961 = 1% * B)

€ 9,96089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,22165

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,43812
 -2,44%

Incidenza Manodopera sul totale 37,79% € 30,01720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.009.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,24750

 Totale AT  € 0,29458

PR

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 3,16560

 Totale PR  € 3,16560

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.006 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 25
cm

0,27500
m³

€ 106,20144
 -5%

€ 29,20540

 Totale PRCAM  € 29,20540

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 30,01720
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 62,68278
 -2,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10029 = 1% * B)

€ 10,02924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,27120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,98322
 -2,48%

Incidenza Manodopera sul totale 37,53% € 30,01720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.011.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

 Totale AT  € 0,14729

PR

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 1,36920

 Totale PR  € 1,36920

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 12
cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 109,89694
 -5%

€ 14,50640

 Totale PRCAM  € 14,50640

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 19,68560
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 35,70849
 -2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05713 = 1% * B)

€ 5,71336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,14219

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,56404
 -2,12%

Incidenza Manodopera sul totale 43,2% € 19,68560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.011.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

 Totale AT  € 0,14729

PR

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 1,58280

 Totale PR  € 1,58280

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 12
cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 109,89694
 -5%

€ 14,50640

 Totale PRCAM  € 14,50640

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 19,68560
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 35,92209
 -2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05748 = 1% * B)

€ 5,74753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,16696

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,83658
 -2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 42,95% € 19,68560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.013.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,10604

PR

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 1,02690

 Totale PR  € 1,02690

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 8
cm (foratella)

0,08800
m³

€ 110,62650
 -5%

€ 9,73513

 Totale PRCAM  € 9,73513

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 19,37670
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,24477
 -1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04839 = 1% * B)

€ 4,83916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,50839

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,59232
 -1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 50,21% € 19,37670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.013.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,10604

PR

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 1,18710

 Totale PR  € 1,18710

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 8
cm (foratella)

0,08800
m³

€ 110,62650
 -5%

€ 9,73513

 Totale PRCAM  € 9,73513

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 19,37670
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,40497
 -1,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04865 = 1% * B)

€ 4,86480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,52698

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,79675
 -1,74%

Incidenza Manodopera sul totale 49,94% € 19,37670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.014.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6
fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,03531

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,11781

PR

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 2,05380

 Totale PR  € 2,05380

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.002 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - 6 fori,
spessore 8 cm (foratino)

0,08800
m³

€ 203,80571
 -5%

€ 17,93490

 Totale PRCAM  € 17,93490

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 15,50340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,28800

 Totale RU  € 25,87255
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,97906
 -2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07357 = 1% * B)

€ 7,35665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,33357

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,66928
 -2,04%

Incidenza Manodopera sul totale 44,1% € 25,87255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07357

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.014.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6
fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,03531

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,11781

PR

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 2,37420

 Totale PR  € 2,37420

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.002 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - 6 fori,
spessore 8 cm (foratino)

0,08800
m³

€ 203,80571
 -5%

€ 17,93490

 Totale PRCAM  € 17,93490

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 15,50340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,28800

 Totale RU  € 25,87255
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,29946
 -2,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07408 = 1% * B)

€ 7,40791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,37074

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,07811
 -2,09%

Incidenza Manodopera sul totale 43,79% € 25,87255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07408

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.021.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con
foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.)
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,07061

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,27686

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 34,73664

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 4,10760

 Totale PR  € 38,84424

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 8
cm (foratella)

0,08800
m³

€ 110,62650
 -5%

€ 9,73513

 Totale PRCAM  € 9,73513

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 25,02090

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,71000 € 15,50340
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,93200

 Totale RU  € 56,92750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,78373
 -1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16925 = 1% * B)

€ 16,92540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,27091

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,98004
 -1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 42,17% € 56,92750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16925

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.021.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con
foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.)
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,07061

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,27686

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 34,73664

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 4,74840

 Totale PR  € 39,48504

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 8
cm (foratella)

0,08800
m³

€ 110,62650
 -5%

€ 9,73513

 Totale PRCAM  € 9,73513

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 25,02090

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 15,50340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,93200

 Totale RU  € 56,92750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,42453
 -1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17028 = 1% * B)

€ 17,02792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,34525

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,79770
 -1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 41,92% € 56,92750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.022.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8
cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04237

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,24862

PR

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 2,39610

 Totale PR  € 2,39610

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 8
cm (foratella)

0,08800
m³

€ 110,62650
 -5%

€ 9,73513

TOS24_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura

0,13200
m³

€ 109,89694
 -5%

€ 14,50640
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superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 12
cm (tramezza-foratone)

 Totale PRCAM  € 24,24153

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 19,37925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 33,08977

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,97602
 -2,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09596 = 1% * B)

€ 9,59616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,95722

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,52940
 -2,11%

Incidenza Manodopera sul totale 43,24% € 33,08977

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.022.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8
cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04237

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,24862

PR

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 2,76990

 Totale PR  € 2,76990

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori

0,08800
m³

€ 110,62650
 -5%

€ 9,73513
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interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 8
cm (foratella)

TOS24_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 12
cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 109,89694
 -5%

€ 14,50640

 Totale PRCAM  € 24,24153

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 19,37925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 33,08977

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,34982
 -2,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09656 = 1% * B)

€ 9,65597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,00058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,00637
 -2,15%

Incidenza Manodopera sul totale 42,97% € 33,08977

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.023.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna,
rispondente ai CAM,di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.)
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,03531

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

 Totale AT  € 0,20031
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PR

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 2,05380

 Totale PR  € 2,05380

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 8
cm (foratella)

0,17600
m³

€ 110,62650
 -5%

€ 19,47026

 Totale PRCAM  € 19,47026

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 15,50340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,28800

 Totale RU  € 26,49035

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,21472
 -2,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07714 = 1% * B)

€ 7,71436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,59291

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,52199
 -2,11%

Incidenza Manodopera sul totale 43,06% € 26,49035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.023.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna,
rispondente ai CAM,di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.)
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,03531

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,16500

 Totale AT  € 0,20031
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PR

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 2,37420

 Totale PR  € 2,37420

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 8
cm (foratella)

0,17600
m³

€ 110,62650
 -5%

€ 19,47026

 Totale PRCAM  € 19,47026

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 15,50340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,28800

 Totale RU  € 26,49035

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,53512
 -2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07766 = 1% * B)

€ 7,76562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,63007

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,93081
 -2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 42,77% € 26,49035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.024.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.)
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,06591

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,33000

 Totale AT
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€ 0,39591

PR

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 3,76530

 Totale PR  € 3,76530

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 8
cm (foratella)

0,08800
m³

€ 110,62650
 -5%

€ 9,73513

TOS24_PRCAM.P04.009.006 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 25
cm

0,27500
m³

€ 106,20144
 -5%

€ 29,20540

 Totale PRCAM  € 38,94053

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,86492

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 30,88212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,98386
 -2,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11837 = 1% * B)

€ 11,83742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,58213

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,40341
 -2,73%

Incidenza Manodopera sul totale 32,71% € 30,88212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.024.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al
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decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.)
002 - eseguito con malta di calce idraulica (M5)

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,06591

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,33000

 Totale AT  € 0,39591

PR

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 4,35270

 Totale PR  € 4,35270

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 8
cm (foratella)

0,08800
m³

€ 110,62650
 -5%

€ 9,73513

TOS24_PRCAM.P04.009.006 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 25
cm

0,27500
m³

€ 106,20144
 -5%

€ 29,20540

 Totale PRCAM  € 38,94053

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,86492

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 30,88212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,57126
 -2,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11931 = 1% * B)

€ 11,93140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,65027

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,15293
 -2,78%

Incidenza Manodopera sul totale 32,46% € 30,88212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11931

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.025.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
025 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
001 - spessore cm 12

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,30938

 Totale AT  € 0,33292

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,74500

 Totale PR  € 1,74500

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.004.010 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 12
cm (tramezza)

0,13200
m³

€ 231,22050
 -5%

€ 30,52111

 Totale PRCAM  € 30,52111

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000

 Totale RU  € 30,18965

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,78868
 -2,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10046 = 1% * B)

€ 10,04619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,28349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,11836
 -2,11%

Incidenza Manodopera sul totale 37,68% € 30,18965

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10046

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.025.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
025 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
002 - spessore cm 25

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,30938

 Totale AT  € 0,35646

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 3,49000

 Totale PR  € 3,49000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.004.012 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 25
cm

0,27500
m³

€ 167,89282
 -5%

€ 46,17053

 Totale PRCAM  € 46,17053

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 36,16755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,18454
 -2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13790 = 1% * B)

€ 13,78953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,99741

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,97148
 -2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 32,89% € 36,16755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.032.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
001 - spessore cm 8

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,01177

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

 Totale AT  € 0,09427

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,87250

 Totale PR  € 0,87250

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.032.001 
   

 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni,rispondente
ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 150,91206
 -24,14%

€ 13,28026

 Totale PRCAM  € 13,28026

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,15445

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 10,33560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,19200

 Totale RU  € 17,29985

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,54688
 -11,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05048 = 1% * B)

€ 5,04750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,65944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,25382
 -11,5%

Incidenza Manodopera sul totale 42,98% € 17,29985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C01.032.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
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Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
002 - spessore cm 12

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,01177

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

 Totale AT  € 0,13552

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,87250

 Totale PR  € 0,87250

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.032.002 
   

 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni,rispondente
ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 118,21008
 -22,9%

€ 15,60373

 Totale PRCAM  € 15,60373

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,15445

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 10,33560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,19200

 Totale RU  € 17,60875

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,22050
 -11,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05475 = 1% * B)

€ 5,47528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,96958

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,66536
 -11,64%

Incidenza Manodopera sul totale 40,33% € 17,60875

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05475

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C02.001.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
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I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM.
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,
rispondenti ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissate mediante viti
autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti
001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

PR

TOS24_PR.P23.010.025  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,43855
 -16,52%

€ 1,70699

TOS24_PR.P23.010.035  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 2,76783
 -26,8%

€ 5,53566

TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890

TOS24_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

29,00000
cad

€ 0,00952
 -15%

€ 0,27608

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,42090
 +4,2%

€ 0,71553

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,52500

 Totale PR  € 9,14250

PRCAM

TOS24_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A) spess.
12,5 mm

2,00000
m²

€ 4,34450
 +1,29%

€ 8,68900

 Totale PRCAM  € 8,68900

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,59160

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,63240

 Totale RU  € 26,22400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,05550
 -7,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07049 = 1% * B)

€ 7,04888
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,11044

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,21482
 -7,8%

Incidenza Manodopera sul totale 46,65% € 26,22400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07049

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C02.001.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM.
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,
rispondenti ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissate mediante viti
autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti
002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

PR

TOS24_PR.P23.010.025  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,43855
 -16,52%

€ 1,70699

TOS24_PR.P23.010.035  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 2,76783
 -26,8%

€ 5,53566

TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890

TOS24_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,00952
 -15%

€ 0,12376

TOS24_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01225
 -12,37%

€ 0,35525

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,42090
 +4,2%

€ 0,71553

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,84000

 Totale PR  € 9,66043

PRCAM

TOS24_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A) spess.
12,5 mm

4,00000
m²

€ 4,34450
 +1,29%

€ 17,37800
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 Totale PRCAM  € 17,37800

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,59000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,22510

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,59000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 16,93890

 Totale RU  € 35,16400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,20243
 -6,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09952 = 1% * B)

€ 9,95239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,21548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,37030
 -6,78%

Incidenza Manodopera sul totale 44,3% € 35,16400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C02.001.003    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM.
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,
rispondenti ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissate mediante viti
autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti
003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per
renderla REI 120

PR

TOS24_PR.P23.010.025  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,43855
 -16,52%

€ 1,70699

TOS24_PR.P23.010.035  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 2,76783
 -26,8%

€ 5,53566

TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890

TOS24_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,00952
 -15%

€ 0,12376

TOS24_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01225
 -12,37%

€ 0,35525

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,70000 € 0,42090 € 0,71553
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contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

m  +4,2%

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,84000

 Totale PR  € 9,66043

PRCAM

TOS24_PRCAM.P23.001.012 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - ignifuga spessori 12,5
mm euroclasse A1 secondo la UNI EN
13501

4,00000
m²

€ 13,57500 € 54,30000

 Totale PRCAM  € 54,30000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,59000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,22510

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,59000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 16,93890

 Totale RU  € 35,16400

 Sommano euro (A)  € 99,12443

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15860 = 1% * B)

€ 15,85991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,49843

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,48277

Incidenza Manodopera sul totale 27,8% € 35,16400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C02.002.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM.
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di
12,5 mm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante
viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti
001 - Con singola lastra di cartongesso

PR

TOS24_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,00000
m

€ 1,29240
 -34,75%

€ 2,58480

TOS24_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,14775
 -25,15%

€ 0,80343
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TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890

TOS24_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

15,00000
cad

€ 0,00952
 -15%

€ 0,14280

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,30000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,31500

 Totale PR  € 4,22927

PRCAM

TOS24_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A) spess.
12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,34450
 +1,29%

€ 4,34450

 Totale PRCAM  € 4,34450

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,59160

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,63240

 Totale RU  € 26,22400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,79777
 -6,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05568 = 1% * B)

€ 5,56764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,03654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,40195
 -6,65%

Incidenza Manodopera sul totale 59,06% € 26,22400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C02.002.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM.
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di
12,5 mm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante
viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti
002 - Con doppia lastra di cartongesso

PR

TOS24_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm

2,00000
m

€ 1,29240
 -34,75%

€ 2,58480
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50x27x0,6

TOS24_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,14775
 -25,15%

€ 0,80343

TOS24_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,18056
 +5%

€ 0,28890

TOS24_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

7,00000
cad

€ 0,00952
 -15%

€ 0,06664

TOS24_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

15,00000
cad

€ 0,01225
 -12,37%

€ 0,18375

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,52500

 Totale PR  € 4,54686

PRCAM

TOS24_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A) spess.
12,5 mm

2,00000
m²

€ 4,34450
 +1,29%

€ 8,68900

 Totale PRCAM  € 8,68900

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,49000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,13610

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,49000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 14,06790

 Totale RU  € 29,20400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,43986
 -6,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06790 = 1% * B)

€ 6,79038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,92302

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,15326
 -6,66%

Incidenza Manodopera sul totale 53,93% € 29,20400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.C02.010.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM.
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature,
dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e
posa della struttura e la stuccatura dei giunti
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001 - spessore lastra in cartongesso mm 12,5

PR

TOS24_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,10000
m

€ 1,29240
 -34,75%

€ 2,71404

TOS24_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,40000
m

€ 1,14775
 -25,15%

€ 0,45910

TOS24_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

1,80000
cad

€ 0,16618
 +5%

€ 0,29912

TOS24_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,04491
 +5%

€ 0,08084

TOS24_PR.P23.011.027  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x35 punta a chiodo

15,00000
cad

€ 0,01028
 -7,97%

€ 0,15420

TOS24_PR.P23.011.050  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di
congiunzione 6x90/110

1,80000
cad

€ 0,15641
 +5%

€ 0,28154

TOS24_PR.P23.012.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

1,20000
m

€ 0,06264
 +29,61%

€ 0,07517

TOS24_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,40000
kg

€ 1,05000
 -73,75%

€ 0,42000

 Totale PR  € 4,48401

PRCAM

TOS24_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A) spess.
12,5 mm

1,05000
m²

€ 4,34450
 +1,29%

€ 4,56173

 Totale PRCAM  € 4,56173

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400

 Totale RU  € 23,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,88574
 -7,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05262 = 1% * B)

€ 5,26172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,81475

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,96221
 -7,55%

Incidenza Manodopera sul totale 56,81% € 23,84000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05262

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01CAM.C02.011.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM.
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
011 - Controsoffitto realizzato con pannelli componibili di dimensione
600x600 mm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) e appoggiati su
struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato,
composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura
muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali
001 - Con pannelli in lana di legno mineralizzata 600x600 mm

PR

TOS24_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,16618
 +5%

€ 0,11633

TOS24_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip
antisollevamento pannelli (descrizione
aggiornata per prezzario 2024)

5,60000
cad

€ 1,00556
 +6,24%

€ 5,63114

TOS24_PR.P23.010.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,52350
 -15,43%

€ 2,14498

TOS24_PR.P23.010.016  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,58200
 -3,46%

€ 2,68940

TOS24_PR.P23.010.017  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,58200
 -3,46%

€ 1,34470

TOS24_PR.P23.010.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 2,94633
 -54,53%

€ 2,06243

TOS24_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,04491
 +5%

€ 0,08084

 Totale PR  € 14,06982

PRCAM

TOS24_PRCAM.P23.003.001 
   

 - Pannelli modulari per controsoffitto,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di lana di legno
mineralizzata ad alta temperatura con
magnesite (WW) o cemento, dimensioni

1,00000
m²

€ 22,51200
 +5%

€ 22,51200
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cm 60x60 spessore 15 mm, conforme alle
norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.
(Descrizione aggiornata per anno 2023)

 Totale PRCAM  € 22,51200

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,95810

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,29000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,32590

 Totale RU  € 17,28400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,86582
 -2,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08619 = 1% * B)

€ 8,61853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,24844

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,73279
 -2,88%

Incidenza Manodopera sul totale 25,15% € 17,28400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.003    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo
liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,54049 € 1,69454
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²  +1,87%

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
80

1,15000
m²

€ 17,16000
 +6,81%

€ 19,73400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 42,00420

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,34039
 -3,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10774 = 1% * B)

€ 10,77446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,81149

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,92634
 -3,12%

Incidenza Manodopera sul totale 23,07% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01CAM.D01.001.004    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi)conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC,
HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33
kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per

1,15000
m²

€ 17,16000
 +6,81%

€ 19,73400
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l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
80

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 42,00420

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,15253
 -3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11384 = 1% * B)

€ 11,38440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,25369

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,79062
 -3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 24,68% € 22,41100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11384

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.005    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
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del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
120

1,15000
m²

€ 25,95000
 +3,54%

€ 29,84250

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 52,11270

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000
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 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,48079
 -3,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12717 = 1% * B)

€ 12,71693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,21977

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,41749
 -3,01%

Incidenza Manodopera sul totale 19,55% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.006    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
120

1,15000
m²

€ 25,95000
 +3,54%

€ 29,84250

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 52,11270

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,97023
 -3,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13435 = 1% * B)

€ 13,43524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,74055

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,14602
 -3,02%

Incidenza Manodopera sul totale 20,92% € 22,41100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.007    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
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trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

1,15000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 36,70800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 58,97820

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,34629
 -1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13815 = 1% * B)

€ 13,81541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,01617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,17787
 -1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 17,99% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.008    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi)conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC,
HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33
kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

1,15000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 36,70800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 58,97820

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,83573
 -1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14534 = 1% * B)

€ 14,53372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,53695
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,90640
 -1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 19,34% € 22,41100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.010    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore
mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
80 mm

1,15000
m²

€ 20,07040
 0%

€ 23,08096

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 45,35116

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,68735
 -4,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11310 = 1% * B)

€ 11,30998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,19973

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,19706
 -4,63%

Incidenza Manodopera sul totale 21,98% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.011    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
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SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
80 mm

1,15000
m²

€ 20,07040
 0%

€ 23,08096

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- ad elevata protezione

 Totale PRCAM  € 45,35116

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,15684
 -4,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11865 = 1% * B)

€ 11,86509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,60219

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,62412
 -4,57%

Incidenza Manodopera sul totale 23,36% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.012    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi)conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR
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TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

1,15000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 34,62144

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 56,89164

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,25973
 -3,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13482 = 1% * B)

€ 13,48156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,77413

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,51542
 -3,98%

Incidenza Manodopera sul totale 18,44% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.013    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;

1,15000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 34,62144
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 56,89164

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,40652
 -3,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14145 = 1% * B)

€ 14,14504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,25516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,80672
 -3,95%

Incidenza Manodopera sul totale 19,59% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.014    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi)conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
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tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,15000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 40,39168

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 62,66188

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,02997
 -3,73%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14405 = 1% * B)

€ 14,40480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,44348

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,87825
 -3,73%

Incidenza Manodopera sul totale 17,26% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.015    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,15000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 40,39168

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 62,66188

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,17676
 -3,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15068 = 1% * B)

€ 15,06828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,92450

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,16954
 -3,72%

Incidenza Manodopera sul totale 18,39% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.018    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
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rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 24,05900
 -35,64%

€ 27,66785

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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 Totale PRCAM  € 49,93805

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,27424
 -19,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12044 = 1% * B)

€ 12,04388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,73181

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,04993
 -19,94%

Incidenza Manodopera sul totale 20,64% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.019    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454
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TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 24,05900
 -35,64%

€ 27,66785

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 49,93805

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,74373
 -19,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12599 = 1% * B)

€ 12,59900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,13427

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,47700
 -19,33%

Incidenza Manodopera sul totale 22% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12599

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.020    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
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Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 35,99960
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al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 58,26980

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,63789
 -21,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13702 = 1% * B)

€ 13,70206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,93400

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,27395
 -21,52%

Incidenza Manodopera sul totale 18,14% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.021    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi),, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
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ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 35,99960

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 58,26980

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,78468
 -20,83%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14366 = 1% * B)

€ 14,36555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,41502

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,56525
 -20,83%

Incidenza Manodopera sul totale 19,29% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.022    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo
di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 41,11940

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 63,38960

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,75769
 -22,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14521 = 1% * B)

€ 14,52123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52789

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,80681
 -22,7%

Incidenza Manodopera sul totale 17,12% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.023    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
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esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 41,11940

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

Pagina 621 di 5.530



 provincia di Prato 2024

- ad elevata protezione

 Totale PRCAM  € 63,38960

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,90448
 -22,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15185 = 1% * B)

€ 15,18472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,00892

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,09812
 -22,01%

Incidenza Manodopera sul totale 18,25% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15185

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.028    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454
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TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.025 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

1,15000
m²

€ 71,84800
 +10,58%

€ 82,62520

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 103,71220

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,04839
 +3,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20648 = 1% * B)

€ 20,64774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,96961

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 164,66574
 +3,75%

Incidenza Manodopera sul totale 12,04% € 19,82537
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.029    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.025 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:

1,15000
m²

€ 71,84800
 +10,58%

€ 82,62520
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- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 103,71220

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,51788
 +3,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21203 = 1% * B)

€ 21,20286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,37207

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,09281
 +3,55%

Incidenza Manodopera sul totale 13,07% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.030    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
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rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.027 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

1,15000
m²

€ 107,82600
 +10,69%

€ 123,99990

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 145,08690

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,45499
 +5,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27593 = 1% * B)

€ 27,59280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,00478

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 220,05257
 +5,3%

Incidenza Manodopera sul totale 9,01% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.031    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000
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 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.027 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

1,15000
m²

€ 107,82600
 +10,69%

€ 123,99990

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 145,08690

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,60178
 +5,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28256 = 1% * B)

€ 28,25628
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,48581

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 225,34387
 +5,08%

Incidenza Manodopera sul totale 9,81% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28256

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.033    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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TOS24_PRCAM.P18.019.028 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

1,15000
m²

€ 125,69100
 +10,62%

€ 144,54465

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 165,63165

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 192,99974
 +5,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30880 = 1% * B)

€ 30,87996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,38797

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 246,26767
 +5,8%

Incidenza Manodopera sul totale 8,05% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.034    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
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norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.028 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

1,15000
m²

€ 125,69100
 +10,62%

€ 144,54465

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al 0,30000 € 10,62600 € 3,18780
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   CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

kg  +15%

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 165,63165

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 197,14653
 +5,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31543 = 1% * B)

€ 31,54344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,86900

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 251,55897
 +5,59%

Incidenza Manodopera sul totale 8,79% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31543

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.038    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.037 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 29,19150
 +18,12%

€ 33,57023

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 56,48095

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,81714
 +2,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13091 = 1% * B)

€ 13,09074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,49079

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,39867
 +2,51%

Incidenza Manodopera sul totale 18,99% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.039    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

Pagina 634 di 5.530



 provincia di Prato 2024

termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.037 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 29,19150
 +18,12%

€ 33,57023

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 56,48095

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,28663
 +2,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13646 = 1% * B)

€ 13,64586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,89325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,82574
 +2,26%

Incidenza Manodopera sul totale 20,31% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01CAM.D01.001.040    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772
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interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.022.039 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 43,66125
 +18,14%

€ 50,21044

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 73,12116

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,48925
 +4,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16078 = 1% * B)

€ 16,07828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,65675

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,22428
 +4,69%

Incidenza Manodopera sul totale 15,46% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.041    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
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spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.039 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 43,66125
 +18,14%

€ 50,21044

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 73,12116

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,63604
 +4,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16742 = 1% * B)

€ 16,74177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,13778

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,51559
 +4,35%

Incidenza Manodopera sul totale 16,55% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.044    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.040 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 57,01600
 +37,92%

€ 65,56840

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 88,47912

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,84721
 +14,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18536 = 1% * B)

€ 18,53555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,43828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,82104
 +14,67%

Incidenza Manodopera sul totale 13,41% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.045    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

Pagina 641 di 5.530



 provincia di Prato 2024

ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.040 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 57,01600
 +37,92%

€ 65,56840

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 88,47912

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,99400
 +13,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19199 = 1% * B)

€ 19,19904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,91930

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,11234
 +13,94%

Incidenza Manodopera sul totale 14,44% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19199

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.050    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
050 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio,
completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete. Larghezza profilo 60/80 mm.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,09075

 Totale AT  € 0,09075

PR

TOS24_PR.P18.100.021  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 60-80 mm(
U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 5,16822
 -2,77%

€ 5,16822

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,23321

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 6,68817

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,01937

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 3,85387

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,63279
 -0,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01701 = 1% * B)

€ 1,70125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23340

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,56744
 -0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 28,41% € 3,85387

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.051    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
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Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
051 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio,
completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete. Larghezza profilo 90/120 mm.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,09075

 Totale AT  € 0,09075

PR

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,23321

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 9,87175

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,01937

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 3,85387

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,81637
 -3,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02211 = 1% * B)

€ 2,21062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60270

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,62969
 -3,22%

Incidenza Manodopera sul totale 21,86% € 3,85387

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02211

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.052    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
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I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
052 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio,
completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete. Larghezza profilo 140/200 mm.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,09075

 Totale AT  € 0,09075

PR

TOS24_PR.P18.100.023  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 140-200
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 11,08911
 -22,42%

€ 11,08911

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,23321

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 12,60906

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,01937

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 3,85387

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,55368
 -15,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02649 = 1% * B)

€ 2,64859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,92023

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,12250
 -15,99%

Incidenza Manodopera sul totale 18,25% € 3,85387

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.055    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
055 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,35500

PR

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,30828

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 6,54130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,20458
 -6,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01793 = 1% * B)

€ 1,79273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29973

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,29704
 -6,88%

Incidenza Manodopera sul totale 45,75% € 6,54130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01793

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.056    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
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I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
056 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,41000

PR

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,37804

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,16230

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,32460

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,80600

 Totale RU  € 8,29290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,08094
 -6,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02253 = 1% * B)

€ 2,25295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63339

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,96728
 -6,27%

Incidenza Manodopera sul totale 46,16% € 8,29290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.060    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
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Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
060 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,26150

PR

TOS24_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 13,09450
 -7,01%

€ 13,09450

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 15,52076

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,65654

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 5,49104

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,27330
 -5,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03404 = 1% * B)

€ 3,40373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46770

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,14473
 -5,7%

Incidenza Manodopera sul totale 20,23% € 5,49104

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01CAM.D01.001.061    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
061 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,42000

PR

TOS24_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 13,09450
 -7,01%

€ 13,09450

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 16,59052

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 8,55090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,56142
 -5,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04090 = 1% * B)

€ 4,08983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,96513

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,61638
 -5,25%

Incidenza Manodopera sul totale 26,22% € 8,55090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04090
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.065    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m.
22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.024.001 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1 - pannello con cemento,
spessore mm 35, in classe B-s1,d0 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
(Descrizione aggiornata per anno 2023)

1,15000
m²

€ 15,96800
 -7,37%

€ 18,36320

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 40,63340

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,44786
 -4,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14792 = 1% * B)

€ 14,79166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,72395

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,96347
 -4,98%

Incidenza Manodopera sul totale 27,07% € 31,92824

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.066    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU

Pagina 651 di 5.530



 provincia di Prato 2024

SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
mineralizzata (WW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,42000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.024.001 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1 - pannello con cemento,
spessore mm 35, in classe B-s1,d0 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
(Descrizione aggiornata per anno 2023)

1,15000
m²

€ 15,96800
 -7,37%

€ 18,36320
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 40,63340

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,49208
 -4,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16399 = 1% * B)

€ 16,39873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,88908

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,77989
 -4,62%

Incidenza Manodopera sul totale 31,25% € 40,86420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16399

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.068    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità
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110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,11250

 Totale AT  € 0,29400

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.021 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,15000
m²

€ 26,95500
 +9,2%

€ 30,99825

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 53,26845

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,99541
 -0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16799 = 1% * B)

€ 16,79927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,17947

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,97415
 -0,7%

Incidenza Manodopera sul totale 23,83% € 31,92824

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.069    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità
110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,42000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

Pagina 655 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.021 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,15000
m²

€ 26,95500
 +9,2%

€ 30,99825

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 49,34125

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,19993
 -0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17792 = 1% * B)

€ 17,79199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,89919

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,89111
 -0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 28,8% € 40,86420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17792
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.111    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo
liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 12,87000
 +6,86%

€ 14,80050
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
60

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 37,07070

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,40689
 -3,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09985 = 1% * B)

€ 9,98510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,23920

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,63119
 -3,82%

Incidenza Manodopera sul totale 24,9% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09985

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.112    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
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112 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo
liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
60

1,15000
m²

€ 12,87000
 +6,86%

€ 14,80050

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 37,07070

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000 € 30,89000 € 8,34030
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,21903
 -3,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10595 = 1% * B)

€ 10,59504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,68141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,49548
 -3,78%

Incidenza Manodopera sul totale 26,52% € 22,41100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.115    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
100

1,15000
m²

€ 21,45000
 +3,62%

€ 24,66750

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 46,93770

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,27389
 -3,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11564 = 1% * B)

€ 11,56382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,38377

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,22148
 -3,43%

Incidenza Manodopera sul totale 21,5% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.116    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
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indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
116 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
100

1,15000
m²

€ 21,45000
 +3,62%

€ 24,66750
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 46,93770

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,08603
 -3,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12174 = 1% * B)

€ 12,17376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,82598

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,08577
 -3,42%

Incidenza Manodopera sul totale 23,08% € 22,41100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.121    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
121 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con

Pagina 663 di 5.530



 provincia di Prato 2024

bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
160

1,15000
m²

€ 36,60000
 +5,82%

€ 42,09000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 64,36020

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,86209
 -1,25%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14858 = 1% * B)

€ 14,85793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,77200

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,49202
 -1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 17,69% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.122    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
122 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
160

1,15000
m²

€ 36,60000
 +5,82%

€ 42,09000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 64,36020

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 24,11170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,91843
 -1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15667 = 1% * B)

€ 15,66695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,35854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,94392
 -1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 19,3% € 24,11170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.123    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
123 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
180

1,15000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 48,74850

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008  - Pittura e rivestimenti a base di resina 4,00000 € 2,80700 € 11,22800
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   acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

kg  -20,12%

 Totale PRCAM  € 71,01870

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,97261
 -1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16636 = 1% * B)

€ 16,63562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,06082

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,66905
 -1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 15,8% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.124    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
124 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000
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Totale AT

  

€ 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
180

1,15000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 48,74850

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 71,01870

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 24,11170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,28189
 -1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17165 = 1% * B)

€ 17,16510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,44470

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,89169
 -1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 17,61% € 24,11170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17165
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.125    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
125 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:

1,15000
m²

€ 48,00000
 +4,7%

€ 55,20000
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- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 77,47020

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,42411
 -1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17668 = 1% * B)

€ 17,66786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,80920

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,90117
 -1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 14,88% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.126    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
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parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
126 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
200

1,15000
m²

€ 48,00000
 +4,7%

€ 55,20000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 77,47020

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 24,11170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,73339
 -1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18197 = 1% * B)

€ 18,19734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,19307

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,12380
 -1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 16,61% € 24,11170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.127    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
127 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E -
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 220

1,15000
m²

€ 53,57000
 0%

€ 61,60550

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,87570

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,82961
 -3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18693 = 1% * B)

€ 18,69274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,55224

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,07459
 -3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 14,06% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18693

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.128    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,

Pagina 674 di 5.530



 provincia di Prato 2024

orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
128 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E -
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 220

1,15000
m²

€ 53,57000
 0%

€ 61,60550
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,87570

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 24,11170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,13889
 -3,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19222 = 1% * B)

€ 19,22222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,93611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,29722
 -3,12%

Incidenza Manodopera sul totale 15,73% € 24,11170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19222

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.129    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
129 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con
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bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.014 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E -
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 240

1,15000
m²

€ 58,44000
 0%

€ 67,20600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 89,47620

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,43011
 -3,05%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19589 = 1% * B)

€ 19,58882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,20189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 156,22082
 -3,05%

Incidenza Manodopera sul totale 13,42% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.130    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
130 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.015.014 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E -
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 240

1,15000
m²

€ 58,44000
 0%

€ 67,20600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 89,47620

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 24,11170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,73939
 -2,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20118 = 1% * B)

€ 20,11830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,58577

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 160,44346
 -2,98%

Incidenza Manodopera sul totale 15,03% € 24,11170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20118

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1449    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,27125
 +15,7%

€ 21,01194

Pagina 680 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,44216

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,77835
 -1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10845 = 1% * B)

€ 10,84454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,86229

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,48518
 -1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 22,92% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1450    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1450 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,12000 € 2,75000 € 0,33000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,27125
 +15,7%

€ 21,01194

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,44216

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 71,24784
 -1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11400 = 1% * B)

€ 11,39965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,26475

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,91224
 -1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 24,31% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1451    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 24,32625
 +15,58%

€ 27,97519

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 49,40541

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,74160
 +0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11959 = 1% * B)

€ 11,95866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,67003

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,37029
 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 20,79% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1452    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
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indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 24,32625
 +15,58%

€ 27,97519
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 49,40541

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,21109
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12514 = 1% * B)

€ 12,51377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,07249

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,79735
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 22,15% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1453    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
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UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 30,38875
 +15,51%

€ 34,94706

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 56,37728

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,74537
 +1,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13399 = 1% * B)

€ 13,39926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,71446

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,85909
 +1,29%

Incidenza Manodopera sul totale 18,55% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13399

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1454    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 30,38875
 +15,51%

€ 34,94706

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 56,37728

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,89216
 +1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14063 = 1% * B)

€ 14,06275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,19549

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,15040
 +1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 19,71% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1455    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1455 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772
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mm

TOS24_PRCAM.P18.031.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 36,44000
 +15,46%

€ 41,90600

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 63,33622

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,70431
 +2,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14513 = 1% * B)

€ 14,51269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52170

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,73870
 +2,24%

Incidenza Manodopera sul totale 17,13% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14513

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1456    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
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parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 36,44000
 +15,46%

€ 41,90600

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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 Totale PRCAM  € 63,33622

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,85110
 +1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15176 = 1% * B)

€ 15,17618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,00273

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,03001
 +1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 18,26% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1457    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1457 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454
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TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 42,59000
 +15,64%

€ 48,97850

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,40872

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,77681
 +3,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15644 = 1% * B)

€ 15,64429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,34211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,76321
 +3,17%

Incidenza Manodopera sul totale 15,89% € 19,82537
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1458    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.031.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 42,59000
 +15,64%

€ 48,97850

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,40872

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,92360
 +2,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16308 = 1% * B)

€ 16,30778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,82314

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,05452
 +2,89%

Incidenza Manodopera sul totale 16,99% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1459    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
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rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1459 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 160, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,59625
 +16,8%

€ 52,43569

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,86591

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,36780
 +3,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16379 = 1% * B)

€ 16,37885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,87467

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,62132
 +3,98%

Incidenza Manodopera sul totale 16,05% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.146    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
146 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,08300 € 4,00000 € 0,33200
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1000 kg. per 3 mesi ora  -10,61%

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 200, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 57,59250
 +18,03%

€ 66,23138

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 87,66160

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,19221
 +5,65%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18911 = 1% * B)

€ 18,91075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,71030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,81326
 +5,65%

Incidenza Manodopera sul totale 13,9% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18911

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1460    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 160, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,59625
 +16,8%

€ 52,43569

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,86591

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,08149
 +3,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17133 = 1% * B)

€ 17,13304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,42145

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,63598
 +3,66%

Incidenza Manodopera sul totale 17,42% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17133

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1461    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
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la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1461 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e

1,15000
m²

€ 51,37250
 +16,83%

€ 59,07838
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lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 180, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 80,50860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,01049
 +4,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17442 = 1% * B)

€ 17,44168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,64522

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,09739
 +4,7%

Incidenza Manodopera sul totale 15,07% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17442

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1462    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
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dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 180, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

1,15000
m²

€ 51,37250
 +16,83%

€ 59,07838

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 80,50860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000 € 25,80000 € 7,74000

Pagina 704 di 5.530



 provincia di Prato 2024

ora  0%

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,72418
 +4,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18196 = 1% * B)

€ 18,19587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,19201

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,11206
 +4,35%

Incidenza Manodopera sul totale 16,4% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1464    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 200, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 57,59250
 +18,03%

€ 66,23138

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 87,66160

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,15884
 +5,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19385 = 1% * B)

€ 19,38541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,05443

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,59868
 +5,5%

Incidenza Manodopera sul totale 15,4% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1465    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1465 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.030  - Materiali isolanti di origine minerale. 1,15000 € 34,06050 € 39,16958
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   Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 220, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

m²  0%

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 60,59980

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,13041
 -4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14581 = 1% * B)

€ 14,58087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,57113

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,28241
 -4%

Incidenza Manodopera sul totale 18,02% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1466    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
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vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.030 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 220, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 34,06050
 0%

€ 39,16958

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 60,59980
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,09704
 -3,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15056 = 1% * B)

€ 15,05553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,91526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,06783
 -3,88%

Incidenza Manodopera sul totale 19,82% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1469    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928
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 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 14,20500
 +19,87%

€ 16,33575

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,76597

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,10216
 -1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10096 = 1% * B)

€ 10,09635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,31985

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,51836
 -1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 24,62% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10096
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1470    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1470 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.031.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 14,20500
 +19,87%

€ 16,33575

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,76597

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,57165
 -1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10651 = 1% * B)

€ 10,65146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72231

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,94542
 -1,44%

Incidenza Manodopera sul totale 26,02% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1471    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
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in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,95625
 +19,73%

€ 21,79969

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 43,22991

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,56610
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10971 = 1% * B)

€ 10,97058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,95367

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,49035
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 22,66% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1472    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT
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€ 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,95625
 +19,73%

€ 21,79969

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 43,22991

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,03559
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11526 = 1% * B)

€ 11,52569
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,35613

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,91741
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 24,05% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1473    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.034 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 23,68125
 +19,83%

€ 27,23344

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 48,66366

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,03175
 +1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12165 = 1% * B)

€ 12,16508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,81968

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,01651
 +1,18%

Incidenza Manodopera sul totale 20,44% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1474    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
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norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.034 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 23,68125
 +19,83%

€ 27,23344
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al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 48,66366

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,17854
 +0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12829 = 1% * B)

€ 12,82857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30071

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,30782
 +0,93%

Incidenza Manodopera sul totale 21,6% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1475    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1475 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.035 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 28,41000
 +19,87%

€ 32,67150

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 54,10172

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,46981
 +2,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13035 = 1% * B)

€ 13,03517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,45050

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,95548
 +2,25%

Incidenza Manodopera sul totale 19,07% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1476    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.035 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 28,41000
 +19,87%

€ 32,67150

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 54,10172

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,61660
 +1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13699 = 1% * B)

€ 13,69866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,93153

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,24679
 +1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 20,23% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13699

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1477    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
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indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1477 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.036 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 38,64000
 +6,03%

€ 44,43600
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,86622

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,23431
 -1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14917 = 1% * B)

€ 14,91749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,81518

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,96698
 -1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 16,66% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1478    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
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UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.036 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 38,64000
 +6,03%

€ 44,43600

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,86622

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,38110
 -1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15581 = 1% * B)

€ 15,58098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,29621

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,25829
 -1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 17,79% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1479    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1479 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.037 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 160, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 44,16000
 +6,03%

€ 50,78400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 72,21422

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,71611
 -0,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16115 = 1% * B)

€ 16,11458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,68307

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,51376
 -0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 16,31% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1480    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772
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mm

TOS24_PRCAM.P18.031.037 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 160, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 44,16000
 +6,03%

€ 50,78400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 72,21422

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,42980
 -0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16869 = 1% * B)

€ 16,86877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,22986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,52843
 -0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 17,69% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16869

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1481    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
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parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1481 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.038 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 180, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 49,68600
 +6,05%

€ 57,13890

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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 Totale PRCAM  € 78,56912

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,07101
 -0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17131 = 1% * B)

€ 17,13136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,42024

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,62261
 -0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 15,34% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17131

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1482    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454
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TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.038 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 180, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 49,68600
 +6,05%

€ 57,13890

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 78,56912

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,78470
 -0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17886 = 1% * B)

€ 17,88555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,96703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,63728
 -0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 16,69% € 23,80280
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1483    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1483 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.031.039 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 200, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 54,00600
 +3,74%

€ 62,10690

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 83,53712

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,06773
 -1,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18251 = 1% * B)

€ 18,25084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,23186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,55043
 -1,34%

Incidenza Manodopera sul totale 14,4% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18251

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1484    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
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rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.039 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 200, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 54,00600
 +3,74%

€ 62,10690

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 83,53712

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,03436
 -1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18726 = 1% * B)

€ 18,72550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,57599

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,33585
 -1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 15,94% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1489    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,08300 € 4,00000 € 0,33200
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1000 kg. per 3 mesi ora  -10,61%

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.042 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 22,61250
 +15,47%

€ 26,00438

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,43460

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,77079
 -0,1%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11643 = 1% * B)

€ 11,64333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,44141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,85553
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 21,35% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11643

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1490    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1490 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.042 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 22,61250
 +15,47%

€ 26,00438

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,43460

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,24028
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12198 = 1% * B)

€ 12,19844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,84387

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,28259
 -0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 22,72% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1491    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
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la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.043 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e

1,15000
m²

€ 30,42750
 +16,61%

€ 34,99163
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lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 56,42185

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,75804
 +1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13081 = 1% * B)

€ 13,08129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,48393

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,32326
 +1,77%

Incidenza Manodopera sul totale 19% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1492    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
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dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.043 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 30,42750
 +16,61%

€ 34,99163

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 56,42185

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,80000 € 6,96600
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ora  0%

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,22753
 +1,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13636 = 1% * B)

€ 13,63640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,88639

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,75032
 +1,55%

Incidenza Manodopera sul totale 20,32% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1493    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

Pagina 744 di 5.530



 provincia di Prato 2024

cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.044 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 38,01750
 +16,56%

€ 43,72013

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,15035

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,51844
 +2,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14803 = 1% * B)

€ 14,80295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,73214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,05353
 +2,88%

Incidenza Manodopera sul totale 16,79% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1494    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.044  - Materiali isolanti di origine minerale. 1,15000 € 38,01750 € 43,72013
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   Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

m²  +16,56%

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,15035

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,66523
 +2,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15466 = 1% * B)

€ 15,46644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,21317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,34484
 +2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 17,92% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1495    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1495 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
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vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.045 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,65250
 +16,7%

€ 52,50038

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,93060
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,29869
 +3,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16208 = 1% * B)

€ 16,20779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,75065

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,25713
 +3,99%

Incidenza Manodopera sul totale 15,34% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1496    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824
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 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.045 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,65250
 +16,7%

€ 52,50038

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,93060

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,44548
 +3,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16871 = 1% * B)

€ 16,87128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,23168

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,54844
 +3,68%

Incidenza Manodopera sul totale 16,43% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16871
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1497    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1497 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.031.046 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,66000
 0%

€ 52,50900

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,93922

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,30731
 -3,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16209 = 1% * B)

€ 16,20917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,75165

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,26813
 -3,45%

Incidenza Manodopera sul totale 15,34% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16209

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.1498    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
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in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.046 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,66000
 0%

€ 52,50900

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,93922

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,45410
 -3,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16873 = 1% * B)

€ 16,87266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,23268

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,55944
 -3,45%

Incidenza Manodopera sul totale 16,43% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2005    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza
fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,05000 € 4,00000 € 0,20000
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1000 kg. per 3 mesi ora  -10,61%

 Totale AT  € 0,38150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.010.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 14,70323
 +12,9%

€ 16,90871

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,69841

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,51287
 -2,05%

Pagina 755 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14322 = 1% * B)

€ 14,32206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,38349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,21842
 -2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 27,95% € 31,92824

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2006    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2006 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza
oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,42000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674
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polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.010.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 14,70323
 +12,9%

€ 16,90871

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,69841

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,55709
 -1,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15929 = 1% * B)

€ 15,92913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,54862

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,03484
 -1,96%

Incidenza Manodopera sul totale 32,17% € 40,86420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15929

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2007    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2007 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza
fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.010.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina

1,15000
m²

€ 19,40360
 +13,94%

€ 22,31414
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fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 30

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 43,10384

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,91830
 -1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15187 = 1% * B)

€ 15,18693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,01052

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,11575
 -1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 26,36% € 31,92824

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2008    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
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2008 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza
oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,42000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.010.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 19,40360
 +13,94%

€ 22,31414

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

 Totale PRCAM  € 43,10384

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,96252
 -1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16794 = 1% * B)

€ 16,79400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,17565

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,93217
 -1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 30,51% € 40,86420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2011    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2011 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza
fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT
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€ 0,38150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.010.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 30,23433
 +12,95%

€ 34,76948

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 55,55918

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,37364
 +0,17%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17180 = 1% * B)

€ 17,17978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,45534

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,00876
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 23,3% € 31,92824

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2012    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2012 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza
oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,42000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674
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polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.010.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 30,23433
 +12,95%

€ 34,76948

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 55,55918

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,41786
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18787 = 1% * B)

€ 18,78686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,62047

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,82519
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 27,27% € 40,86420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2013    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 35,38470
 +13,42%

€ 40,69241
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TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 57,93971

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,27590
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13324 = 1% * B)

€ 13,32414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,66000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,26004
 +2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 18,66% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2014    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60, per altezza oltre a m. 22,00.

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 35,38470
 +13,42%

€ 40,69241

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 57,93971

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,08804
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13934 = 1% * B)

€ 13,93409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,10221

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,12434
 +1,82%
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Incidenza Manodopera sul totale 20,17% € 22,41100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2015    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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TOS24_PRCAM.P18.010.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 41,28635
 +15,53%

€ 47,47930

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 64,72660

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,06279
 +3,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14410 = 1% * B)

€ 14,41005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,44728

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,92012
 +3,74%

Incidenza Manodopera sul totale 17,25% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2016    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
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parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2016 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 41,28635
 +15,53%

€ 47,47930

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 64,72660

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,80000 € 6,96600

Pagina 770 di 5.530



 provincia di Prato 2024

ora  0%

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,87493
 +3,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15020 = 1% * B)

€ 15,01999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,88949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,78441
 +3,44%

Incidenza Manodopera sul totale 18,71% € 22,41100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2017    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2017 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P18.010.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 46,68793
 +14,67%

€ 53,69112

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,93842

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,27461
 +4,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15404 = 1% * B)

€ 15,40394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,16786

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,84641
 +4,04%

Incidenza Manodopera sul totale 16,14% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2018    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
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I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 46,68793
 +14,67%

€ 53,69112

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,93842

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,08675
 +3,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16014 = 1% * B)

€ 16,01388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,61006

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,71069
 +3,74%

Incidenza Manodopera sul totale 17,55% € 22,41100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2019    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200
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Totale AT

  

€ 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 52,02495
 +16,08%

€ 59,82869

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 77,07599

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,41218
 +5,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16386 = 1% * B)

€ 16,38595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,87981

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,67794
 +5,3%

Incidenza Manodopera sul totale 15,17% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2020    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione

1,15000
m²

€ 52,02495
 +16,08%

€ 59,82869
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di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 90

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 77,07599

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,22432
 +4,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16996 = 1% * B)

€ 16,99589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,32202

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,54223
 +4,97%

Incidenza Manodopera sul totale 16,53% € 22,41100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2021    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
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edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
100, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 56,52283
 +14,35%

€ 65,00125

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 82,24855

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 107,58474
 +4,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17214 = 1% * B)

€ 17,21356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,47983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,27813
 +4,9%

Incidenza Manodopera sul totale 14,44% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2022    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
100, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P18.010.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 56,52283
 +14,35%

€ 65,00125

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 82,24855

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,39688
 +4,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17824 = 1% * B)

€ 17,82350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,92204

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,14242
 +4,6%

Incidenza Manodopera sul totale 15,77% € 22,41100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2023    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 67,47773
 +15,36%

€ 77,59939

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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- per interni ed esterni

 Totale PRCAM  € 94,84669

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,21478
 +6,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19554 = 1% * B)

€ 19,55436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,17691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,94605
 +6,21%

Incidenza Manodopera sul totale 12,71% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2024    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR
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TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 67,47773
 +15,36%

€ 77,59939

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 94,84669

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,95716
 +6,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19993 = 1% * B)

€ 19,99315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,49503

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,44534
 +6,05%

Incidenza Manodopera sul totale 14,06% € 22,41100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19993

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2025    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
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Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;

1,15000
m²

€ 69,59680
 +21,17%

€ 80,03632
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- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 130

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,28362

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,65171
 +9,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19944 = 1% * B)

€ 19,94427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,45960

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,05558
 +9,47%

Incidenza Manodopera sul totale 12,46% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2026    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2026 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
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entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 130

1,15000
m²

€ 69,59680
 +21,17%

€ 80,03632

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,28362

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,39409
 +9,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20383 = 1% * B)

€ 20,38305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,77771
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,55485
 +9,24%

Incidenza Manodopera sul totale 13,79% € 22,41100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2027    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2027 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P18.010.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 80,29597
 +14,66%

€ 92,34037

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,58767

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,95576
 +6,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21913 = 1% * B)

€ 21,91292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,88687

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,75555
 +6,71%

Incidenza Manodopera sul totale 11,34% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2028    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
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steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 80,29597
 +14,66%

€ 92,34037

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,58767

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,69814
 +6,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22352 = 1% * B)

€ 22,35170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,20498

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 178,25482
 +6,56%

Incidenza Manodopera sul totale 12,57% € 22,41100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22352

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2029    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 150

1,15000
m²

€ 80,30400
 +21,84%

€ 92,34960

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,59690

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,96499
 +10,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21914 = 1% * B)

€ 21,91440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,88794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,76733
 +10,81%

Incidenza Manodopera sul totale 11,34% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2030    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
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trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 150

1,15000
m²

€ 80,30400
 +21,84%

€ 92,34960

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,59690

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,70737
 +10,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22353 = 1% * B)

€ 22,35318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,20606

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 178,26661
 +10,56%

Incidenza Manodopera sul totale 12,57% € 22,41100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2031    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.014 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 92,31670
 +15,59%

€ 106,16421

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 123,41151

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,91340
 +7,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24306 = 1% * B)

€ 24,30614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,62195

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 193,84149
 +7,9%

Incidenza Manodopera sul totale 10,81% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24306
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2032    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2032 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.014 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 92,31670
 +15,59%

€ 106,16421
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 160

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 123,41151

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 24,11170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,22268
 +7,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24836 = 1% * B)

€ 24,83563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,00583

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 198,06414
 +7,71%

Incidenza Manodopera sul totale 12,17% € 24,11170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2033    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
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edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.015 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 96,36480
 +9,85%

€ 110,81952

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 128,06682

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 156,56871
 +4,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25051 = 1% * B)

€ 25,05099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,16197

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 199,78167
 +4,5%

Incidenza Manodopera sul totale 10,49% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.2034    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,76375

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P18.010.015 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 96,36480
 +9,85%

€ 110,81952

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 128,06682

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 24,11170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,87799
 +4,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25580 = 1% * B)

€ 25,58048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,54585

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 204,00432
 +4,4%

Incidenza Manodopera sul totale 11,82% € 24,11170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.313    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
60 mm

1,15000
m²

€ 15,00800
 0%

€ 17,25920

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- ad elevata protezione

 Totale PRCAM  € 39,52940

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,86559
 -5,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10378 = 1% * B)

€ 10,37849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,52441

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,76849
 -5,02%

Incidenza Manodopera sul totale 23,95% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10378

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.314    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
314 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR
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TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
60 mm

1,15000
m²

€ 15,00800
 0%

€ 17,25920

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 39,52940

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,33508
 -4,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10934 = 1% * B)

€ 10,93361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,92687

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,19556
 -4,94%

Incidenza Manodopera sul totale 25,35% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.317    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;

1,15000
m²

€ 25,08800
 0%

€ 28,85120
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
100 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 51,12140

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,45759
 -4,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12233 = 1% * B)

€ 12,23321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,86908

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,55988
 -4,29%

Incidenza Manodopera sul totale 20,32% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.318    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei

Pagina 804 di 5.530



 provincia di Prato 2024

tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
100 mm

1,15000
m²

€ 25,08800
 0%

€ 28,85120

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 51,12140

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,92708
 -4,25%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12788 = 1% * B)

€ 12,78833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,27154

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,98695
 -4,25%

Incidenza Manodopera sul totale 21,67% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3209    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 19,44600
 -35,37%

€ 22,36290

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 44,63310

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,96929
 -18,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11195 = 1% * B)

€ 11,19509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,11644

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,28082
 -18,3%

Incidenza Manodopera sul totale 22,21% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3210    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
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esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3210 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 19,44600
 -35,37%

€ 22,36290

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- ad elevata protezione

 Totale PRCAM  € 44,63310

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,43878
 -17,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11750 = 1% * B)

€ 11,75020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,51890

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,70788
 -17,7%

Incidenza Manodopera sul totale 23,59% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3217    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR
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TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 50,52180

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 72,79200

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,29389
 -22,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16207 = 1% * B)

€ 16,20702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,75009

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,25100
 -22,85%

Incidenza Manodopera sul totale 16,22% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16207

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3218    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
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I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;

1,15000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 50,52180
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- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 72,79200

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,00758
 -22,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16961 = 1% * B)

€ 16,96121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,29688

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,26567
 -22,14%

Incidenza Manodopera sul totale 17,6% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3219    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
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HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 56,22120

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 78,49140

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 111,44531
 +25,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17831 = 1% * B)

€ 17,83125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,92766

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,20422
 +25,31%

Incidenza Manodopera sul totale 14,74% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3220    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 56,22120

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 78,49140

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,41194
 +24,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18306 = 1% * B)

€ 18,30591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,27179

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,98964
 +24,48%

Incidenza Manodopera sul totale 16,3% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3221    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
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in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 61,42955

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008  - Pittura e rivestimenti a base di resina 4,00000 € 2,80700 € 11,22800
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   acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

kg  -20,12%

 Totale PRCAM  € 83,69975

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,65366
 +26,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18665 = 1% * B)

€ 18,66459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,53183

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 148,85008
 +26,99%

Incidenza Manodopera sul totale 14,08% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3222    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000
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Totale AT

  

€ 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 61,42955

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,69975

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,62029
 +26,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19139 = 1% * B)

€ 19,13925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,87595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,63549
 +26,14%

Incidenza Manodopera sul totale 15,59% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3227    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.040 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei

1,15000
m²

€ 22,68700
 -34,81%

€ 26,09005
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lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 70

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,36025

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,69644
 -19,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11791 = 1% * B)

€ 11,79143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,54879

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,03666
 -19,06%

Incidenza Manodopera sul totale 21,08% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11791

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3228    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
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servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.040 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 22,68700
 -34,81%

€ 26,09005

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,36025

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU
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€ 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,16593
 -18,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12347 = 1% * B)

€ 12,34655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,95125

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,46373
 -18,47%

Incidenza Manodopera sul totale 22,45% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3229    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.052.041 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 28,18900
 -35,39%

€ 32,41735

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 54,68755

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,02374
 -20,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12804 = 1% * B)

€ 12,80380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,28275

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,11029
 -20,93%

Incidenza Manodopera sul totale 19,42% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.323    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
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compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
323 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,15000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 46,16192

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 68,43212

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,93401
 -3,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15509 = 1% * B)

€ 15,50944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,24435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,68780
 -3,48%

Incidenza Manodopera sul totale 16,95% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3230    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,10000 € 4,00000 € 0,40000
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1000 kg. per 3 mesi ora  -10,61%

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.041 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 28,18900
 -35,39%

€ 32,41735

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 54,68755

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,49323
 -20,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13359 = 1% * B)

€ 13,35892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,68522

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,53737
 -20,33%

Incidenza Manodopera sul totale 20,75% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13359
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3231    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3231 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.042 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E

1,15000
m²

€ 36,45600
 -35,76%

€ 41,92440
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23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 120

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 64,19460

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,56269
 -22,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14650 = 1% * B)

€ 14,65003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,62127

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,83399
 -22,66%

Incidenza Manodopera sul totale 16,97% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3232    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
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3232 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.042 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 36,45600
 -35,76%

€ 41,92440

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 64,19460

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,80000 € 6,96600
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ora  0%

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,70948
 -21,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15314 = 1% * B)

€ 15,31352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,10230

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,12530
 -21,99%

Incidenza Manodopera sul totale 18,1% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3233    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3233 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

Pagina 830 di 5.530



 provincia di Prato 2024

termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.052.043 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 42,10500
 -35,92%

€ 48,42075

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 70,69095

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,05904
 -23,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15689 = 1% * B)

€ 15,68945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,37485

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,12334
 -23,81%

Incidenza Manodopera sul totale 15,84% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3234    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
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la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3234 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.043 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 42,10500
 -35,92%

€ 48,42075

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 70,69095

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,20583
 -23,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16353 = 1% * B)

€ 16,35293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,85588

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,41464
 -23,15%

Incidenza Manodopera sul totale 16,95% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3235    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3235 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.044 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 27,21600
 0%

€ 31,29840

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 53,56860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,07049
 -4,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13131 = 1% * B)

€ 13,13128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,52018

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,72195
 -4,08%
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Incidenza Manodopera sul totale 20,01% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13131

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3236    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3236 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.044 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa

1,15000
m²

€ 27,21600
 0%

€ 31,29840
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rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 160

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 53,56860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,78418
 -4,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13885 = 1% * B)

€ 13,88547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06697

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,73662
 -4,02%

Incidenza Manodopera sul totale 21,49% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3237    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
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riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3237 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.045 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 28,77280
 0%

€ 33,08872

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 55,35892

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,31283
 -4,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14130 = 1% * B)

€ 14,13005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,24429

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,68717
 -4,18%

Incidenza Manodopera sul totale 18,6% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3238    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3238 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.045 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 28,77280
 0%

€ 33,08872

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 55,35892

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,27946
 -4,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14605 = 1% * B)

€ 14,60471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,58842

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,47259
 -4,06%

Incidenza Manodopera sul totale 20,44% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3239    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
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Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3239 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.046 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 33,70080
 0%

€ 38,75592

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 61,02612

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,98003
 -3,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15037 = 1% * B)

€ 15,03680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,90168

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,91851
 -3,94%

Incidenza Manodopera sul totale 17,48% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.324    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
324 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,15000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 46,16192

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 68,43212

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,64770
 -3,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16264 = 1% * B)

€ 16,26363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,79113

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,70246
 -3,45%
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Incidenza Manodopera sul totale 18,35% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.3240    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3240 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.046 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa

1,15000
m²

€ 33,70080
 0%

€ 38,75592
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rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 61,02612

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,94666
 -3,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15511 = 1% * B)

€ 15,51147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,24581

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,70394
 -3,83%

Incidenza Manodopera sul totale 19,24% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.325    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
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riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
325 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,15000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 51,93216

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 74,20236

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,15627
 -3,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17145 = 1% * B)

€ 17,14500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,43013

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,73140
 -3,47%

Incidenza Manodopera sul totale 15,33% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.326    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
326 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,15000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 51,93216

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 74,20236

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,12290
 -3,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17620 = 1% * B)

€ 17,61966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,77426

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,51682
 -3,39%

Incidenza Manodopera sul totale 16,94% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.327    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
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esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
327 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,15000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 57,70240

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 79,97260

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,92651
 -3,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18068 = 1% * B)

€ 18,06824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,09948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,09423
 -3,3%

Incidenza Manodopera sul totale 14,55% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.328    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
328 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,12000 € 2,75000 € 0,33000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,15000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 57,70240

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 79,97260

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,89314
 -3,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18543 = 1% * B)

€ 18,54290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,44360

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,87964
 -3,22%
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Incidenza Manodopera sul totale 16,1% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18543

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.329    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
329 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato

1,15000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 63,47264

Pagina 851 di 5.530



 provincia di Prato 2024

a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
220 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 85,74284

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,69675
 -3,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18991 = 1% * B)

€ 18,99148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,76882

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,45705
 -3,14%

Incidenza Manodopera sul totale 13,84% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18991

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.330    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
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del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
330 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
220 mm

1,15000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 63,47264

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 85,74284

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000 € 30,89000 € 6,79580
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,66338
 -3,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19466 = 1% * B)

€ 19,46614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,11295

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,24247
 -3,08%

Incidenza Manodopera sul totale 15,33% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.331    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
331 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

1,15000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 69,24288

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 91,51308

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,46699
 -3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19915 = 1% * B)

€ 19,91472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,43817

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,81988
 -3%

Incidenza Manodopera sul totale 13,2% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.332    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
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trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
332 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

1,15000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 69,24288

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 91,51308

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,43362
 -2,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20389 = 1% * B)

€ 20,38938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,78230

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,60530
 -2,94%

Incidenza Manodopera sul totale 14,64% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4213    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,08300 € 4,00000 € 0,33200
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1000 kg. per 3 mesi ora  -10,61%

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 23,34350
 +16,69%

€ 26,84503

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 102,22504

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,70075
 -5,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20752 = 1% * B)

€ 20,75212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,04529
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,49816
 -5,24%

Incidenza Manodopera sul totale 11,98% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4214    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4214 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 23,34350
 +16,69%

€ 26,84503

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 102,22504

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,10048
 -5,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21136 = 1% * B)

€ 21,13608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,32366

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,56022
 -5,15%

Incidenza Manodopera sul totale 13,11% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4215    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
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SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 28,00300
 +16,73%

€ 32,20345

TOS24_PRCAM.P26.106.005  - Idropittura. - - silossanica 6,00000 € 10,70367 € 64,22202
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   - per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

l  -13,96%

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,58346

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,05917
 -4,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21609 = 1% * B)

€ 21,60947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,66686

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,33550
 -4,52%

Incidenza Manodopera sul totale 11,5% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4216    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4216 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000
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 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 28,00300
 +16,73%

€ 32,20345

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,58346

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,45890
 -4,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21993 = 1% * B)

€ 21,99342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,94523
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 175,39755
 -4,45%

Incidenza Manodopera sul totale 12,6% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21993

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4217    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 36,85750
 +18,8%

€ 42,38613

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 117,76614

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,24185
 -2,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23239 = 1% * B)

€ 23,23870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,84806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 185,32861
 -2,87%

Incidenza Manodopera sul totale 10,7% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23239

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4218    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
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SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 36,85750
 +18,8%

€ 42,38613

TOS24_PRCAM.P26.106.005  - Idropittura. - - silossanica 6,00000 € 10,70367 € 64,22202
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   - per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

l  -13,96%

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 117,76614

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,64158
 -2,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23623 = 1% * B)

€ 23,62265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,12642

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 188,39065
 -2,83%

Incidenza Manodopera sul totale 11,73% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4219    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200
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 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 45,36950
 +21,39%

€ 52,17493

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 127,55494

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,03065
 -1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24805 = 1% * B)

€ 24,80490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,98356
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 197,81911
 -1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 10,02% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4220    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 45,36950
 +21,39%

€ 52,17493

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 127,55494

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,43038
 -1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25189 = 1% * B)

€ 25,18886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,26192

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 200,88116
 -1,14%

Incidenza Manodopera sul totale 11% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25189

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4221    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
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SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 8,73530

 Totale PR  € 10,42984

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 60,08433
 +12,97%

€ 69,09698

TOS24_PRCAM.P26.106.005  - Idropittura. - - silossanica 6,00000 € 10,70367 € 64,22202
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   - per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

l  -13,96%

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 144,47699

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 175,33920
 -1,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28054 = 1% * B)

€ 28,05427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,33935

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 223,73282
 -1,78%

Incidenza Manodopera sul totale 8,86% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4222    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000
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 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 8,73530

 Totale PR  € 10,42984

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 60,08433
 +12,97%

€ 69,09698

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 144,47699

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 177,73893
 -1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28438 = 1% * B)

€ 28,43823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,61772
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 226,79488
 -1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 9,75% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4223    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4223 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 8,73530

 Totale PR  € 10,42984

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 71,00567
 +12,3%

€ 81,65652

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 157,03653

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 187,89874
 -1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30064 = 1% * B)

€ 30,06380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,79625

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 239,75879
 -1,14%

Incidenza Manodopera sul totale 8,27% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4224    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
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SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 8,73530

 Totale PR  € 10,42984

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 71,00567
 +12,3%

€ 81,65652

TOS24_PRCAM.P26.106.005  - Idropittura. - - silossanica 6,00000 € 10,70367 € 64,22202
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   - per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

l  -13,96%

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 157,03653

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 190,29847
 -1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30448 = 1% * B)

€ 30,44776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,07462

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 242,82085
 -1,13%

Incidenza Manodopera sul totale 9,1% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4225    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4225 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200
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 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 8,73530

 Totale PR  € 10,42984

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 80,34500
 +9,48%

€ 92,39675

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 167,77676

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 199,77277
 -1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31964 = 1% * B)

€ 31,96364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,17364
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 254,91005
 -1,53%

Incidenza Manodopera sul totale 8,22% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4226    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4226 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 8,73530

 Totale PR  € 10,42984

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 80,34500
 +9,48%

€ 92,39675

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 167,77676

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,73940
 -1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32438 = 1% * B)

€ 32,43830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,51777

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 258,69547
 -1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 9,2% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4227    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
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SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 12,11650

 Totale PR  € 13,81104

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 89,24000
 +9,4%

€ 102,62600

TOS24_PRCAM.P26.106.005  - Idropittura. - - silossanica 6,00000 € 10,70367 € 64,22202
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   - per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

l  -13,96%

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 178,00601

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 213,38322
 -1,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34141 = 1% * B)

€ 34,14132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,75245

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 272,27699
 -1,19%

Incidenza Manodopera sul totale 7,7% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34141

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4228    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000
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 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 12,11650

 Totale PR  € 13,81104

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 89,24000
 +9,4%

€ 102,62600

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 178,00601

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 216,34985
 -1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34616 = 1% * B)

€ 34,61598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,09658
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 276,06241
 -1,18%

Incidenza Manodopera sul totale 8,62% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4229    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 12,11650

 Totale PR  € 13,81104

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.020 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 100,96933
 +12,55%

€ 116,11473

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 191,49474

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 226,87195
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36300 = 1% * B)

€ 36,29951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,31715

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 289,48861
 +0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 7,24% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,36300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.4230    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
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SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 12,11650

 Totale PR  € 13,81104

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.020 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 100,96933
 +12,55%

€ 116,11473

TOS24_PRCAM.P26.106.005  - Idropittura. - - silossanica 6,00000 € 10,70367 € 64,22202
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   - per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

l  -13,96%

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 191,49474

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 229,83858
 +0,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36774 = 1% * B)

€ 36,77417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,66128

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 293,27403
 +0,68%

Incidenza Manodopera sul totale 8,12% € 23,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,36774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.541    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
541 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200
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 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,15000
m²

€ 35,94300
 +10,46%

€ 41,33445

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 62,42145

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,75764
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14041 = 1% * B)

€ 14,04122
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,17989

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,97875
 +0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 17,7% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14041

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.542    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
542 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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mm

TOS24_PRCAM.P18.019.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,15000
m²

€ 35,94300
 +10,46%

€ 41,33445

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 62,42145

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,22713
 +0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14596 = 1% * B)

€ 14,59634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,58235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,40582
 +0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 18,99% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.543    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
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I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
543 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,15000
m²

€ 44,89300
 +10,58%

€ 51,62695

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400
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traspirante per pannelli in sughero

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 72,71395

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,05014
 +1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15688 = 1% * B)

€ 15,68802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,37382

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,11198
 +1,77%

Incidenza Manodopera sul totale 15,85% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15688

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.544    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
544 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m.
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22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,15000
m²

€ 44,89300
 +10,58%

€ 51,62695

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 72,71395

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,80000 € 6,96600
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ora  0%

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,51963
 +1,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16243 = 1% * B)

€ 16,24314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,77628

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,53905
 +1,58%

Incidenza Manodopera sul totale 17,06% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16243

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.545    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
545 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.019.024 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

1,15000
m²

€ 53,87800
 +10,51%

€ 61,95970

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,04670

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,38289
 +2,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17341 = 1% * B)

€ 17,34126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,57242

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,29657
 +2,51%

Incidenza Manodopera sul totale 14,34% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.546    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
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Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
546 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.024 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3

1,15000
m²

€ 53,87800
 +10,51%

€ 61,95970
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spessore mm 60

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,04670

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,85238
 +2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17896 = 1% * B)

€ 17,89638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,97488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,72364
 +2,31%

Incidenza Manodopera sul totale 15,49% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.549    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
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strato di collante del sistema cappotto.
549 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.026 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

1,15000
m²

€ 89,78600
 +10,58%

€ 103,25390

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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 Totale PRCAM  € 124,34090

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,67709
 +4,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23948 = 1% * B)

€ 23,94833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,36254

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 190,98796
 +4,65%

Incidenza Manodopera sul totale 10,38% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.550    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
550 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454
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TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.026 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

1,15000
m²

€ 89,78600
 +10,58%

€ 103,25390

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 124,34090

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,14658
 +4,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24503 = 1% * B)

€ 24,50345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,76500

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 195,41503
 +4,45%

Incidenza Manodopera sul totale 11,31% € 22,10210
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.703    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
703 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.020.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 12,50000
 0%

€ 14,37500

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 35,16470

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,97916
 -4,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13917 = 1% * B)

€ 13,91667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08958

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,98541
 -4,19%

Incidenza Manodopera sul totale 28,77% € 31,92824

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.704    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
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in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
704 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,42000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per

1,15000
m²

€ 12,50000
 0%

€ 14,37500
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l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 20

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 31,23750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,09618
 -3,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14895 = 1% * B)

€ 14,89539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,79916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,79073
 -3,71%

Incidenza Manodopera sul totale 34,4% € 40,86420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.705    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
705 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
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compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.020.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 18,50000
 0%

€ 21,27500

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,06470

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,87916
 -3,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15021 = 1% * B)

€ 15,02067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,88998

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,78981
 -3,89%

Incidenza Manodopera sul totale 26,65% € 31,92824

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.706    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
706 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,42000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180
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del Prezzario 2024)

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 18,50000
 0%

€ 21,27500

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 38,13750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,99618
 -3,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15999 = 1% * B)

€ 15,99939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,59956

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,59513
 -3,46%

Incidenza Manodopera sul totale 32,03% € 40,86420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15999
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.711    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
711 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E

1,15000
m²

€ 37,40000
 0%

€ 43,01000
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23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 60

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 62,61650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,95269
 -3,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14072 = 1% * B)

€ 14,07243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,20251

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,22763
 -3,99%

Incidenza Manodopera sul totale 17,67% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.712    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
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steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
712 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 37,40000
 0%

€ 43,01000

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

 Totale PRCAM  € 62,61650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,42218
 -3,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14628 = 1% * B)

€ 14,62755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,60497

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,65470
 -3,97%

Incidenza Manodopera sul totale 18,95% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.713    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
713 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700
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PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.016 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 44,50000
 0%

€ 51,17500

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,78150

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,11769
 -3,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15379 = 1% * B)

€ 15,37883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,14965

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,64617
 -3,66%
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Incidenza Manodopera sul totale 16,16% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.714    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
714 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.016 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super

1,15000
m²

€ 44,50000
 0%

€ 51,17500

Pagina 913 di 5.530



 provincia di Prato 2024

compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 70

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,78150

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,58718
 -3,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15934 = 1% * B)

€ 15,93395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,55211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,07324
 -3,65%

Incidenza Manodopera sul totale 17,39% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.715    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
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esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
715 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.017 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 50,40000
 0%

€ 57,96000

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 77,56650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,90269
 -3,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16464 = 1% * B)

€ 16,46443

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,93671

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,30383
 -3,43%

Incidenza Manodopera sul totale 15,1% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.716    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
716 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000
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TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.017 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 50,40000
 0%

€ 57,96000

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 77,56650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,37218
 -3,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17020 = 1% * B)

€ 17,01955
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,33917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,73090
 -3,43%

Incidenza Manodopera sul totale 16,28% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.717    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
717 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.020.018 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 57,20000
 0%

€ 65,78000

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 85,38650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,72269
 -3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17716 = 1% * B)

€ 17,71563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,84383

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,28215
 -3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 14,03% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.718    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
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in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
718 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.018 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 57,20000
 0%

€ 65,78000

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400
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traspirante per pannelli in sughero

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 85,38650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,19218
 -3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18271 = 1% * B)

€ 18,27075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,24629

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,70922
 -3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 15,17% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.719    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
719 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.019 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 63,00000
 0%

€ 72,45000

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 92,05650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 117,39269
 -3,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18783 = 1% * B)

€ 18,78283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,61755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,79307
 -3,02%

Incidenza Manodopera sul totale 13,24% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.720    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
720 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.020.019 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 63,00000
 0%

€ 72,45000

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 92,05650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,86218
 -3,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19338 = 1% * B)

€ 19,33795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,02001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,22014
 -3,03%

Incidenza Manodopera sul totale 14,33% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19338

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.726    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
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Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
726 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,42000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.021 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante

1,15000
m²

€ 9,50000
 0%

€ 10,92500
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naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 4

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 27,78750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,64618
 -3,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14343 = 1% * B)

€ 14,34339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,39896

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,38853
 -3,85%

Incidenza Manodopera sul totale 35,72% € 40,86420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.727    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
727 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
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(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.020.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 6

1,15000
m²

€ 10,40000
 0%

€ 11,96000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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 Totale PRCAM  € 32,74970

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,56416
 -4,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13530 = 1% * B)

€ 13,53027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,80944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,90387
 -4,3%

Incidenza Manodopera sul totale 29,59% € 31,92824

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.728    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
728 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,42000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,54049 € 1,69454
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²  +1,87%

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 6

1,15000
m²

€ 10,40000
 0%

€ 11,96000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 28,82250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,68118
 -3,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14509 = 1% * B)

€ 14,50899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,51902
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 115,70919
 -3,8%

Incidenza Manodopera sul totale 35,32% € 40,86420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.729    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
729 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.020.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 10

1,15000
m²

€ 13,70000
 0%

€ 15,75500

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 36,54470

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,35916
 -4,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14137 = 1% * B)

€ 14,13747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,24966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,74629
 -4,13%

Incidenza Manodopera sul totale 28,32% € 31,92824

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.730    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
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la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
730 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,42000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E

1,15000
m²

€ 13,70000
 0%

€ 15,75500
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23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 10

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 32,61750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,47618
 -3,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15116 = 1% * B)

€ 15,11619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,95924

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,55161
 -3,66%

Incidenza Manodopera sul totale 33,9% € 40,86420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15116

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.733    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
733 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
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progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.020.025 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 25,30000
 0%

€ 29,09500

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 49,88470
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,69916
 -3,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16272 = 1% * B)

€ 16,27187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,79710

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,76813
 -3,6%

Incidenza Manodopera sul totale 24,6% € 31,92824

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.734    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
734 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,42000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio 1,00000 € 1,09900 € 1,09900
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con rete per cappotto m  -30,09%

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.025 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 25,30000
 0%

€ 29,09500

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 45,95750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,81618
 -3,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17251 = 1% * B)

€ 17,25059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,50668

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,57345
 -3,22%
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Incidenza Manodopera sul totale 29,7% € 40,86420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17251

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.857    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
857 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.022.036 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 22,31900
 +17,59%

€ 25,66685

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,57757

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,91376
 +0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11826 = 1% * B)

€ 11,82620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,57400

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,31396
 +0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 21,02% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11826

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.858    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
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norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
858 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.036 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 22,31900
 +17,59%

€ 25,66685
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al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 60 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,57757

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,38325
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12381 = 1% * B)

€ 12,38132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,97646

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,74103
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 22,38% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12381

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.861    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
861 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
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pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.037 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 29,19150
 +18,12%

€ 33,57023

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 56,48095

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 30,89000 € 7,72250
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,81714
 +2,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13091 = 1% * B)

€ 13,09074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,49079

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,39867
 +2,51%

Incidenza Manodopera sul totale 18,99% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.001.862    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
862 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,73000

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.037 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 29,19150
 +18,12%

€ 33,57023

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 56,48095

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,28663
 +2,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13646 = 1% * B)

€ 13,64586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,89325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,82574
 +2,26%

Incidenza Manodopera sul totale 20,31% € 22,10210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13646
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 60 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.004  - Materiali isolanti di origine sintetica. 1,15000 € 38,30350 € 44,04903
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   Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 60 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 73 mm

m²  -11,91%

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 63,57503

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,69154
 -10,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13391 = 1% * B)

€ 13,39065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,70822

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,79041
 -10,8%

Incidenza Manodopera sul totale 14,58% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13391

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.010    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
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a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi) completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione

1,15000
m²

€ 19,42198
 -6,05%

€ 22,33528
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di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 40,49181

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,82800
 -4,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10532 = 1% * B)

€ 10,53248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,63605

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,99653
 -4,49%

Incidenza Manodopera sul totale 23,6% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.020    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 80 mm conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
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esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a
misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte
le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 26,01830
 -7,9%

€ 29,92105

TOS24_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al 0,20000 € 10,62600 € 2,12520
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   CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

kg  +15%

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 46,60488

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,94107
 -5,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11511 = 1% * B)

€ 11,51057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,34516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,79680
 -5,39%

Incidenza Manodopera sul totale 21,6% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.055    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,80000

 Totale AT  € 1,07500

PR

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,30828

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

 Totale RU  € 6,79580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,17908
 -6,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01949 = 1% * B)

€ 1,94865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41277

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,54050
 -6,97%

Incidenza Manodopera sul totale 43,73% € 6,79580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.060    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30
mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle
superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150
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TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,98150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.021 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,15000
m²

€ 26,95500
 +9,2%

€ 30,99825

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 41,13878

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,65654

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 19,66354
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 71,83774
 +3,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11494 = 1% * B)

€ 11,49404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33318

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,66496
 +3,06%

Incidenza Manodopera sul totale 21,45% € 19,66354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.1449    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
1449 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in
pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN
13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000
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Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,27125
 +15,7%

€ 21,01194

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 39,16847

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,50466
 +1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10321 = 1% * B)

€ 10,32075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,48254
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,30795
 +1,89%

Incidenza Manodopera sul totale 24,09% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.1451    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
1451 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in
pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN
13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 24,32625
 +15,58%

€ 27,97519

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 46,13172

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,46791
 +3,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11435 = 1% * B)

€ 11,43487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29028

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,19306
 +3,05%

Incidenza Manodopera sul totale 21,74% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11435
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.2009    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2009 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 40

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.010.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 40

1,15000
m²

€ 24,93647
 +14,02%

€ 28,67694

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,10000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,13820

 Totale PRCAM  € 44,37377

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,70996
 +2,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11154 = 1% * B)

€ 11,15359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,08636

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,94991
 +2,52%

Incidenza Manodopera sul totale 22,29% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11154

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.2013    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
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Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2013 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 60

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.010.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 35,38470
 +13,42%

€ 40,69241

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,10000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,13820

 Totale PRCAM  € 56,38924

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,72543
 +3,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13076 = 1% * B)

€ 13,07607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,48015

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,28165
 +3,82%

Incidenza Manodopera sul totale 19,01% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.2017    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
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I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2017 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 80

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530
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al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.010.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 46,68793
 +14,67%

€ 53,69112

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,10000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,13820

 Totale PRCAM  € 69,38795

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,72414
 +5,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15156 = 1% * B)

€ 15,15586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,98800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,86800
 +5,64%

Incidenza Manodopera sul totale 16,4% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3107    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3107 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.

1,15000
m²

€ 17,62600
 -7,36%

€ 20,26990
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Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 50

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 36,95373

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,28992
 -4,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09966 = 1% * B)

€ 9,96639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,22563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,48194
 -4,81%

Incidenza Manodopera sul totale 24,94% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3109    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
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scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3109 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.052.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 20,50930
 -7,42%

€ 23,58570
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al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 60

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 40,26953

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,60572
 -4,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10497 = 1% * B)

€ 10,49692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,61026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,71290
 -4,96%

Incidenza Manodopera sul totale 23,68% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10497

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3113    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3113 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) dello spessore 100 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
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Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.052.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 32,03830
 -7,4%

€ 36,84405

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 53,52788

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,71882
 -5,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12595 = 1% * B)

€ 12,59501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,13138

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,44521
 -5,32%

Incidenza Manodopera sul totale 19,74% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3127    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3127 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200
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 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.052.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 17,25500
 -34,59%

€ 19,84325

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 36,52708
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,86327
 -16,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09898 = 1% * B)

€ 9,89812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,17614

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,93753
 -16,28%

Incidenza Manodopera sul totale 25,12% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09898

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3129    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3129 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928
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 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.052.014 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 19,96400
 -34,93%

€ 22,95860

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 39,64243

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000
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Totale RU

  

€ 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,97862
 -17,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10397 = 1% * B)

€ 10,39658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,53752

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,91272
 -17,58%

Incidenza Manodopera sul totale 23,91% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3131    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3131 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000
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pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.015 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 25,54300
 -35,22%

€ 29,37445

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 46,05828

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,39447
 -19,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11423 = 1% * B)

€ 11,42312
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,28176

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,09935
 -19,69%

Incidenza Manodopera sul totale 21,76% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11423

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3133    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3133 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000
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interventi edilizi.) - di finitura

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.016 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 30,98200
 -35,43%

€ 35,62930

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 52,31313

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,64932
 -21,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12424 = 1% * B)

€ 12,42389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,00732

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,08053
 -21,35%

Incidenza Manodopera sul totale 20,01% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3137    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3137 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.052.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 11,83700
 -32,59%

€ 13,61255

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 30,29638

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,63257
 -12,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08901 = 1% * B)

€ 8,90121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,45338

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,98716
 -12,73%

Incidenza Manodopera sul totale 27,93% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3139    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3139 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 40 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.052.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 40

1,15000
m²

€ 14,60900
 -33,57%

€ 16,80035

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 33,48418

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,82037
 -14,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09411 = 1% * B)

€ 9,41126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,82316

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,05479
 -14,56%

Incidenza Manodopera sul totale 26,41% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3207    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
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in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3207 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530
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bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.052.030 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 10,45100
 -33,09%

€ 12,01865

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 28,70248

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,03867
 -12,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08646 = 1% * B)

€ 8,64619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,26849

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,95335
 -12,16%

Incidenza Manodopera sul totale 28,75% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3209    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
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tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3209 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 19,44600
 -35,37%

€ 22,36290

Pagina 981 di 5.530



 provincia di Prato 2024

l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 39,04673

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,38292
 -17,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10301 = 1% * B)

€ 10,30127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,46842

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,15261
 -17,62%

Incidenza Manodopera sul totale 24,13% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3211    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
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3211 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 24,05900
 -35,64%

€ 27,66785
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 44,35168

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,68787
 -19,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11150 = 1% * B)

€ 11,15006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,08379

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,92172
 -19,47%

Incidenza Manodopera sul totale 22,3% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3213    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3213 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 35,99960

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001  - Idropittura. - - a tempera 0,35000 € 2,87467 € 1,00613
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   - per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

l  -19,63%

 Totale PRCAM  € 52,68343

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,05152
 -21,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12808 = 1% * B)

€ 12,80824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,28598

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,14574
 -21,24%

Incidenza Manodopera sul totale 19,41% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12808

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3215    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3215 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR
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TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 41,11940

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 57,80323

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,17132
 -22,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13627 = 1% * B)

€ 13,62741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,87987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,67860
 -22,52%

Incidenza Manodopera sul totale 18,24% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3217    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3217 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 50,52180

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 67,20563

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 97,73624
 -22,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15638 = 1% * B)

€ 15,63780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,33740

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,71144
 -22,44%

Incidenza Manodopera sul totale 16,81% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3219    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3219 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000
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EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 56,22120

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 72,90503

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,43564
 +31,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16550 = 1% * B)

€ 16,54970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,99853
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 131,98387
 +31,2%

Incidenza Manodopera sul totale 15,88% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3221    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3221 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 61,42955

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 78,11338

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,64399
 +32,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17383 = 1% * B)

€ 17,38304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,60270

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,62973
 +32,88%

Incidenza Manodopera sul totale 15,12% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17383
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3307    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3307 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.001  - Materiali isolanti di origine sintetica. 1,15000 € 21,56250 € 24,79688
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   Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 30 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 43 mm

m²  -14,06%

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 44,32288

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,43939
 -11,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10310 = 1% * B)

€ 10,31030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,47497

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,22466
 -11,34%

Incidenza Manodopera sul totale 18,94% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3309    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
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a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3309 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 40 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 53 mm

1,15000
m²

€ 30,93800
 -10,84%

€ 35,57870

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360
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- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

 Totale PRCAM  € 55,10470

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,22121
 -10,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12035 = 1% * B)

€ 12,03539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,72566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,98226
 -10,16%

Incidenza Manodopera sul totale 16,23% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3311    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3311 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 50 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 63 mm

1,15000
m²

€ 34,26950
 -11,62%

€ 39,40993

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 58,93593

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,05244
 -10,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12648 = 1% * B)

€ 12,64839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,17008
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 100,87091
 -10,59%

Incidenza Manodopera sul totale 15,44% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3315    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3315 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.055.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 80 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 93 mm

1,15000
m²

€ 49,14200
 -11,29%

€ 56,51330

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 76,03930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,15581
 -10,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15385 = 1% * B)

€ 15,38493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,15407

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,69481
 -10,58%

Incidenza Manodopera sul totale 12,69% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.3317    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
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in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3317 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 100 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 113 mm

1,15000
m²

€ 58,50000
 -11,42%

€ 67,27500

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520
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(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 86,80100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,91751
 -10,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17107 = 1% * B)

€ 17,10680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,40243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,42674
 -10,73%

Incidenza Manodopera sul totale 11,42% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.4111    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
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di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.001 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno
- densità 95 kg/m³;
- spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 39,01750
 +6,53%

€ 44,87013

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 120,25014

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU
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€ 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,05145
 -5,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23208 = 1% * B)

€ 23,20823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,82597

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 185,08565
 -5,21%

Incidenza Manodopera sul totale 10,71% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.4113    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4113 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia 7,00000 € 0,61600 € 4,31200
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   monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

kg  +1,15%

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.002 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno
- densità 95 kg/m³;
- spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 50,60250
 +6,43%

€ 58,19288

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 133,57289

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,37420
 -4,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25340 = 1% * B)

€ 25,33987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,37141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,08548
 -4,35%

Incidenza Manodopera sul totale 9,81% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.4115    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869
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interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.090.003 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno
- densità 95 kg/m³;
- spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 61,41500
 +6,58%

€ 70,62725

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 146,00726

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,80857
 -3,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27329 = 1% * B)

€ 27,32937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,81379

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 217,95173
 -3,59%

Incidenza Manodopera sul totale 9,1% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.4209    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
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scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 30 mm

1,15000
m²

€ 40,69666
 0%

€ 46,80116

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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Totale PRCAM

  

€ 122,18117

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,98248
 -6,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23517 = 1% * B)

€ 23,51720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,04997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 187,54965
 -6,8%

Incidenza Manodopera sul totale 10,57% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.4211    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4211 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

Pagina 1.009 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 40 mm

1,15000
m²

€ 53,92587
 0%

€ 62,01475

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 137,39476

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,19607
 -6,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25951 = 1% * B)

€ 25,95137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,81474

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 206,96218
 -6,2%

Incidenza Manodopera sul totale 9,58% € 19,82537
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.4213    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 23,34350
 +16,69%

€ 26,84503

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 102,22504

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,02635
 -5,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20324 = 1% * B)

€ 20,32422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,73506

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,08563
 -5,14%

Incidenza Manodopera sul totale 12,23% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.4215    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
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tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno

1,15000
m²

€ 28,00300
 +16,73%

€ 32,20345
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- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 60 mm

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,58346

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,38477
 -4,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21182 = 1% * B)

€ 21,18156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,35663

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,92296
 -4,41%

Incidenza Manodopera sul totale 11,74% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21182

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.4217    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 36,85750
 +18,8%

€ 42,38613

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 117,76614

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 

Pagina 1.015 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 142,56745
 -2,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22811 = 1% * B)

€ 22,81079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,53782

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 181,91606
 -2,74%

Incidenza Manodopera sul totale 10,9% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.4219    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 45,36950
 +21,39%

€ 52,17493

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 127,55494

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,35625
 -0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24377 = 1% * B)

€ 24,37700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,67333

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 194,40658
 -0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 10,2% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.537    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
537 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,98150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.019.020 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 20

1,15000
m²

€ 15,54000
 -14,89%

€ 17,87100

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 28,01153

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,65654

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 19,66354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,71049
 -5,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09394 = 1% * B)

€ 9,39368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,81042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,91459
 -5,79%

Incidenza Manodopera sul totale 26,25% € 19,66354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.541    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
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e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
541 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,98150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,15000
m²

€ 35,94300
 +10,46%

€ 41,33445

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM
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€ 51,47498

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,65654

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 19,66354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,17394
 +4,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13148 = 1% * B)

€ 13,14783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,53218

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,85395
 +4,36%

Incidenza Manodopera sul totale 18,75% € 19,66354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.543    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
543 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,98150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454
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TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,15000
m²

€ 44,89300
 +10,58%

€ 51,62695

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 61,76748

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,65654

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 19,66354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,46644
 +5,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14795 = 1% * B)

€ 14,79463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,72611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,98718
 +5,07%
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Incidenza Manodopera sul totale 16,67% € 19,66354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.545    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
545 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,98150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.024 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

1,15000
m²

€ 53,87800
 +10,51%

€ 61,95970

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 72,10023

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,65654

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 19,66354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,79919
 +5,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16448 = 1% * B)

€ 16,44787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,92471

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,17177
 +5,55%

Incidenza Manodopera sul totale 14,99% € 19,66354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.547    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
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seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
547 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,98150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.025 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:

1,15000
m²

€ 71,84800
 +10,58%

€ 82,62520
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- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 92,76573

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,65654

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 19,66354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,46469
 +6,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19754 = 1% * B)

€ 19,75435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,32190

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,54094
 +6,4%

Incidenza Manodopera sul totale 12,48% € 19,66354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19754

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.549    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
549 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,98150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.026 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

1,15000
m²

€ 89,78600
 +10,58%

€ 103,25390

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 113,39443

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,65654

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000
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 Totale RU  € 19,66354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,09339
 +6,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23055 = 1% * B)

€ 23,05494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,71483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 183,86316
 +6,98%

Incidenza Manodopera sul totale 10,69% € 19,66354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.551    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
551 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,98150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674
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Totale PR

  

€ 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.027 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

1,15000
m²

€ 107,82600
 +10,69%

€ 123,99990

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 134,14043

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,65654

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 19,66354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 164,83939
 +7,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26374 = 1% * B)

€ 26,37430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,12137

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 210,33506
 +7,5%

Incidenza Manodopera sul totale 9,35% € 19,66354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.553    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
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Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
553 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,98150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.019.028 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

1,15000
m²

€ 125,69100
 +10,62%

€ 144,54465

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 154,68518

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,65654

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 19,66354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 185,38414
 +7,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29661 = 1% * B)

€ 29,66146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,50456

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 236,55016
 +7,79%

Incidenza Manodopera sul totale 8,31% € 19,66354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.827    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono

Pagina 1.031 di 5.530



 provincia di Prato 2024

esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
827 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P18.022.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e

1,15000
m²

€ 12,18867
 -3,12%

€ 14,01697
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lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 32,17350

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,50969
 -3,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09202 = 1% * B)

€ 9,20155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,67112

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,38236
 -3,54%

Incidenza Manodopera sul totale 27,02% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09202

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.829    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
829 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
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progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 14,64247
 -11,47%

€ 16,83884

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 34,99537

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,33156
 -5,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09653 = 1% * B)

€ 9,65305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,99846

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,98307
 -5,98%

Incidenza Manodopera sul totale 25,75% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09653

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.833    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
833 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm

1,15000
m²

€ 24,21633
 +2,52%

€ 27,84878

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM
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€ 46,00531

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,34150
 -1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11415 = 1% * B)

€ 11,41464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,27561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,03175
 -1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 21,78% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.835    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
835 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,54049 € 1,69454
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²  +1,87%

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 27,77902
 -5,57%

€ 31,94587

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 50,10240

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000 € 25,80000 € 6,45000
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ora  0%

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,47049
 -4,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12395 = 1% * B)

€ 12,39528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,98658

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,85235
 -4,45%

Incidenza Manodopera sul totale 20,06% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.837    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
837 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta 2,00000 € 0,64000 € 1,28000
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   biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

kg  -12,09%

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 32,31187
 -3,67%

€ 37,15865

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 55,31518

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,65137
 -3,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12904 = 1% * B)

€ 12,90422
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,35556

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,91115
 -3,67%

Incidenza Manodopera sul totale 19,26% € 19,82537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.839    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
839 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 39,52186
 -8,29%

€ 45,45014

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 63,60667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,13728
 -5,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15062 = 1% * B)

€ 15,06196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,91992

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,11916
 -5,99%

Incidenza Manodopera sul totale 17,45% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15062
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.841    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
841 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P18.022.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 43,87710
 -10,26%

€ 50,45867

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 68,61520

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,14581
 -7,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15863 = 1% * B)

€ 15,86333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,50091

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,51005
 -7,17%

Incidenza Manodopera sul totale 16,57% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.843    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
843 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.022.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 43,87710
 -10,26%

€ 50,45867

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 68,61520

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,14581
 -7,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15863 = 1% * B)

€ 15,86333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,50091

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,51005
 -7,17%

Incidenza Manodopera sul totale 16,57% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.845    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
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seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
845 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.022.030 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 63,41680
 +22,65%

€ 72,92932

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 91,08585

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,61646
 +10,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19459 = 1% * B)

€ 19,45863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,10751

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,18260
 +10,52%

Incidenza Manodopera sul totale 13,51% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19459

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.002.847    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
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adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
847 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P18.022.031 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei

1,15000
m²

€ 68,96160
 +22,61%

€ 79,30584
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lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 97,46237

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,99298
 +11,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20479 = 1% * B)

€ 20,47888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,84719

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,31905
 +11,05%

Incidenza Manodopera sul totale 12,83% € 20,95917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
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pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 18,16000
 +23,49%

€ 19,06800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 22,25580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 

Pagina 1.051 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 68,60184
 +4,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10976 = 1% * B)

€ 10,97629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,95781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,53594
 +4,14%

Incidenza Manodopera sul totale 24,02% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.005    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409
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fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 28,78000
 +67,89%

€ 30,21900

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 33,40680

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,75284
 +16,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12760 = 1% * B)

€ 12,76045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,25133

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,76462
 +16,54%

Incidenza Manodopera sul totale 20,66% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.006    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
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seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 28,78000
 +67,89%

€ 30,21900

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890
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verticali.

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,00570

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,14765
 +25,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12504 = 1% * B)

€ 12,50362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,06513

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,71640
 +25,66%

Incidenza Manodopera sul totale 21,08% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.008    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000
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TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 36,04000
 +5,91%

€ 37,84200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 41,02980

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,37584
 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13980 = 1% * B)

€ 13,98013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,13560

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,49157
 +1,41%
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Incidenza Manodopera sul totale 18,86% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.022    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 80.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 80

1,05000
m²

€ 26,01830
 -7,9%

€ 27,31922

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 30,50702

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,85306
 -4,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12296 = 1% * B)

€ 12,29649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,91496

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,06451
 -4,05%

Incidenza Manodopera sul totale 21,44% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.025    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
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(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 120.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,05700

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000
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 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,40304
 -18,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13184 = 1% * B)

€ 13,18449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,55875

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,14628
 -18,86%

Incidenza Manodopera sul totale 19,99% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13184

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.026    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138
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-5° C, classe A >= 200 g/m2

 Totale PR  € 17,92499

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 42,65590

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,07359
 -15,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13132 = 1% * B)

€ 13,13177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,52054

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,72590
 -15,18%

Incidenza Manodopera sul totale 20,07% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.028    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
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I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 160.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 46,12860

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 49,31640

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,66244
 -20,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15306 = 1% * B)

€ 15,30599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,09684

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,06527
 -20,79%

Incidenza Manodopera sul totale 17,22% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.042    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
042 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80
mm.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad 4,00000 € 0,53488 € 2,13952
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad  -9,7%

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 19,42198
 -6,05%

€ 20,39308

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,58088

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,92692
 -3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11188 = 1% * B)

€ 11,18831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,11152

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,22675
 -3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 23,56% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.045    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
045 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120
mm.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 27,77902
 -5,57%

€ 29,16797
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 32,35577

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,70181
 -3,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12592 = 1% * B)

€ 12,59229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,12941

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,42351
 -3,22%

Incidenza Manodopera sul totale 20,93% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.046    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
046 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT
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€ 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,92499

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 27,77902
 -5,57%

€ 29,16797

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 38,95467

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,37236
 +2,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12540 = 1% * B)

€ 12,53958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,09119

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,00313
 +2,41%

Incidenza Manodopera sul totale 21,02% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12540
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.048    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
048 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
160.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei

1,05000
m²

€ 39,52186
 -8,29%

€ 41,49795
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lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 44,68575

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,03179
 -4,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14565 = 1% * B)

€ 14,56509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,55969

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,15657
 -4,86%

Incidenza Manodopera sul totale 18,1% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.102    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
102 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 18,16000
 +23,49%

€ 19,06800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 22,25580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,69915
 +5,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10672 = 1% * B)

€ 10,67186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,73710

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,10811
 +5,18%

Incidenza Manodopera sul totale 31,87% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10672

Pagina 1.070 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.105    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
105 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione

1,05000
m²

€ 28,78000
 +67,89%

€ 30,21900
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di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 33,40680

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,85015
 +18,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12456 = 1% * B)

€ 12,45602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,03062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,33679
 +18,01%

Incidenza Manodopera sul totale 27,31% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.106    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
106 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
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presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,57000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,72090

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 28,78000
 +67,89%

€ 30,21900

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,00570

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,42445
 +26,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12388 = 1% * B)

€ 12,38791
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,98124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,79360
 +26,76%

Incidenza Manodopera sul totale 27,46% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12388

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.108    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
108 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa,
spessore mm 160

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P18.016.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 36,04000
 +5,91%

€ 37,84200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 41,02980

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,87610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,22140
 +2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12995 = 1% * B)

€ 12,99542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,42168

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,63850
 +2,23%

Incidenza Manodopera sul totale 22,07% € 22,87610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.112    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
112 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
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contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 60.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 2,67440

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 5,89080

TOS24_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
60

1,05000
m²

€ 12,87000
 +6,86%

€ 13,51350

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 22,59210

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,04825
 +1,03%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07848 = 1% * B)

€ 7,84772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,68960

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,58557
 +1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 37,67% € 23,57550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.114    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
114 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 80.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 2,67440

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 5,89080

TOS24_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a

1,05000
m²

€ 17,16000
 +6,81%

€ 18,01800
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cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
80

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,09660

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,55275
 +1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08568 = 1% * B)

€ 8,56844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,21212

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,33331
 +1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 34,5% € 23,57550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.118    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
118 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
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13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 120.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 2,67440

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 5,89080

TOS24_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
120

1,05000
m²

€ 25,95000
 +3,54%

€ 27,24750

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,32610

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,78225
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10045 = 1% * B)

€ 10,04516
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,28274

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,11015
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 29,43% € 23,57550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.122    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
122 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 80.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P18.052.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 80

1,05000
m²

€ 26,01830
 -7,9%

€ 27,31922

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 30,50702

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,95037
 -3,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11992 = 1% * B)

€ 11,99206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,69424

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,63667
 -3,46%

Incidenza Manodopera sul totale 28,37% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.124    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
124 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
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13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 180.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 6,05825

 Totale PR  € 6,05825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 5,89080

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
180

1,05000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 44,50950

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 53,58810

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,42810
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13349 = 1% * B)

€ 13,34850
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,67766

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,45426
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 22,15% € 23,57550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13349

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.125    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
125 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm.120.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,05700

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,50035
 -18,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12880 = 1% * B)

€ 12,88006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,33804

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,71845
 -18,77%

Incidenza Manodopera sul totale 26,41% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.126    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
126 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
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o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,57000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,72090

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 42,65590

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 80,07465
 -15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12812 = 1% * B)

€ 12,81194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,28866

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,17525
 -15%

Incidenza Manodopera sul totale 26,55% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12812

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.128    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
128 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 160.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138
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-5° C, classe A >= 200 g/m2

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 46,12860

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,31640

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,87610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,50800
 -21,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14321 = 1% * B)

€ 14,32128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,38293

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,21221
 -21,52%

Incidenza Manodopera sul totale 20,03% € 22,87610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.142    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
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supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
142 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 19,42198
 -6,05%

€ 20,39308

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,58088

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,02423
 -2,37%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10884 = 1% * B)

€ 10,88388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,89081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,79892
 -2,37%

Incidenza Manodopera sul totale 31,25% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.145    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
145 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P18.022.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 27,77902
 -5,57%

€ 29,16797

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 32,35577

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,79912
 -2,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12288 = 1% * B)

€ 12,28786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,90870

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,99568
 -2,61%

Incidenza Manodopera sul totale 27,68% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.146    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
146 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
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accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,57000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,72090

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 27,77902
 -5,57%

€ 29,16797

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 38,95467

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,37342
 +3,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12220 = 1% * B)

€ 12,21975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,85932

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 97,45249
 +3,25%

Incidenza Manodopera sul totale 27,84% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.148    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
148 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,05000
m²

€ 39,52186
 -8,29%

€ 41,49795
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 44,68575

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,87610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,87735
 -4,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13580 = 1% * B)

€ 13,58038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,84577

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,30350
 -4,6%

Incidenza Manodopera sul totale 21,12% € 22,87610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.159A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
159A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33
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kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa,
spessore mm 50

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 50

1,05000
m²

€ 11,35000
 +23,59%

€ 11,91750

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 15,10530

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,87610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,29690
 +3,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08848 = 1% * B)

€ 8,84750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,41444

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 70,55884
 +3,63%

Incidenza Manodopera sul totale 32,42% € 22,87610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.161A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
161A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a

1,05000
m²

€ 13,62000
 +23,55%

€ 14,30100
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cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 60

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 17,48880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,93215
 +4,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09909 = 1% * B)

€ 9,90914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,18413

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,02542
 +4,01%

Incidenza Manodopera sul totale 34,33% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.164    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
164 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
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materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 18,16000
 +23,49%

€ 19,06800

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,85470

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,99665
 +12,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10719 = 1% * B)

€ 10,71946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77161

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,48772
 +12,35%

Incidenza Manodopera sul totale 24,59% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.165A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
165A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835
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fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 22,70000
 +23,59%

€ 23,83500

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,02280

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,46615
 +6,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11435 = 1% * B)

€ 11,43458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29007

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,19080
 +6,26%

Incidenza Manodopera sul totale 29,75% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.166    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
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I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
166 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,03100

 Totale 02  € 5,03100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore

1,05000
m²

€ 22,70000
 +23,59%

€ 23,83500
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mm 100

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 33,62170

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,43465
 +12,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12230 = 1% * B)

€ 12,22954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,86642

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,53061
 +12,23%

Incidenza Manodopera sul totale 26,71% € 26,05370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.166A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
166A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
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congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 22,70000
 +23,59%

€ 23,83500

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,02280

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,36884
 +5,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11739 = 1% * B)

€ 11,73901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,51079

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,61864
 +5,24%

Incidenza Manodopera sul totale 22,46% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11739

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.169A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
169A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138
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-5° C, classe A >= 200 g/m2

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 31,43000
 +5,96%

€ 33,00150

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,18930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,73431
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13397 = 1% * B)

€ 13,39749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,71318

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,84498
 +1,63%

Incidenza Manodopera sul totale 25,39% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.170A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
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compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
170A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa,
spessore mm 140

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,95500

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 31,43000
 +5,96%

€ 33,00150

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,18930
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,63700
 +0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13702 = 1% * B)

€ 13,70192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,93389

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,27281
 +0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 19,24% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.173B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
173B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,57000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138
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13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

 Totale PR  € 12,42798

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 41,76000
 +4,87%

€ 43,84800

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 53,63470

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,76053
 +6,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15002 = 1% * B)

€ 15,00168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,87622

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,63843
 +6,84%

Incidenza Manodopera sul totale 22,67% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.174    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
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Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
174 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 3,49412

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 26,20794

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,

1,05000
m²

€ 41,76000
 +4,87%

€ 43,84800
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Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 47,03580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,73644
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15158 = 1% * B)

€ 15,15783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,98943

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,88370
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 17,39% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15158

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.175B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
175B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,57000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 12,42798

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 46,95000
 +4,81%

€ 49,29750

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,08420

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,21003
 +6,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15874 = 1% * B)

€ 15,87360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,50836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,59199
 +6,7%

Incidenza Manodopera sul totale 21,43% € 27,12785
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15874

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.176    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
176 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,56042

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 46,95000
 +4,81%

€ 49,29750

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 52,48530

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,53842
 +1,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16246 = 1% * B)

€ 16,24615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,77846

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,56303
 +1,21%

Incidenza Manodopera sul totale 16,23% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.301    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
301 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a
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contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

3,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 2,94540

TOS24_PRCAM.P18.052.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 20

1,05000
m²

€ 8,26000
 -20,24%

€ 8,67300

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 14,80620

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,02344
 -5,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04804 = 1% * B)

€ 4,80375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,48272

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,30991
 -5,48%
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Incidenza Manodopera sul totale 29,6% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3106    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3106 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

3,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 2,94540

TOS24_PRCAM.P18.052.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;

1,05000
m²

€ 15,00170
 -6,93%

€ 15,75179
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 40

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 21,88499

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,10223
 -1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05936 = 1% * B)

€ 5,93636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,30386

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,34245
 -1,88%

Incidenza Manodopera sul totale 23,95% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05936

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3108    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3108 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924
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13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

3,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 2,94540

TOS24_PRCAM.P18.052.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 50

1,05000
m²

€ 17,62600
 -7,36%

€ 18,50730

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 24,64050

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,85774
 -2,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06377 = 1% * B)

€ 6,37724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,62350

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,85848
 -2,47%

Incidenza Manodopera sul totale 22,29% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3109B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
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Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3109B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 60.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 60

1,05000
m²

€ 20,50930
 -7,42%

€ 21,53477

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 24,72257

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,16592
 -2,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11067 = 1% * B)

€ 11,06655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,02325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,25572
 -2,9%

Incidenza Manodopera sul totale 30,74% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11067

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.311    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
311 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - densità 110-130 kg/m3, spessore mm. 20.

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.020 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 20

1,05000
m²

€ 15,54000
 -14,89%

€ 16,31700

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 39,79080

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,00804
 -3,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08801 = 1% * B)

€ 8,80129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,38093

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,19026
 -3,75%

Incidenza Manodopera sul totale 16,15% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3110    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
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pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3110 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

3,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 2,94540

TOS24_PRCAM.P18.052.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 60

1,05000
m²

€ 20,50930
 -7,42%

€ 21,53477

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,66797

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 42,88521
 -2,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06862 = 1% * B)

€ 6,86163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,97468

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,72152
 -2,87%

Incidenza Manodopera sul totale 20,72% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06862

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3110A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3110A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 60.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409
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fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 60

1,05000
m²

€ 20,50930
 -7,42%

€ 21,53477

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 24,72257

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,06861
 -3,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11371 = 1% * B)

€ 11,37098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,24396

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,68355
 -3,56%

Incidenza Manodopera sul totale 23,18% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11371

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3113B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
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ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3113B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 100.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 100

1,05000
m²

€ 32,03830
 -7,4%

€ 33,64022

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,82802

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,27137
 -3,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13003 = 1% * B)

€ 13,00342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,42748

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,70227
 -3,59%

Incidenza Manodopera sul totale 26,16% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3114A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3114A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 100.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835
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Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 100

1,05000
m²

€ 32,03830
 -7,4%

€ 33,64022

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,82802

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,17406
 -4,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13308 = 1% * B)

€ 13,30785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,64819

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,13010
 -4,13%

Incidenza Manodopera sul totale 19,81% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3126A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
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esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3126A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 140.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 3,49412

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 26,20794

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 37,54380
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,73160

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,43224
 -19,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14149 = 1% * B)

€ 14,14916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,25814

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,83954
 -19,98%

Incidenza Manodopera sul totale 18,63% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3209A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3209A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm.70.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,11500 € 4,00000 € 0,46000
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1000 kg. per 3 mesi ora  -10,61%

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

1,05000
m²

€ 19,44600
 -35,37%

€ 20,41830

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,60610

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,04945
 -14,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10888 = 1% * B)

€ 10,88791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,89374

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,83110
 -14,47%

Incidenza Manodopera sul totale 31,24% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3212    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3212 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,92499

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,05000
m²

€ 24,05900
 -35,64%

€ 25,26195

TOS24_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al 1,10000 € 5,99900 € 6,59890
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   decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

kg  +160,41%

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,04865

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,46634
 -12,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11915 = 1% * B)

€ 11,91461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,63810

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,01905
 -12,28%

Incidenza Manodopera sul totale 22,12% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3212A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3212A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
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pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 90.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,05000
m²

€ 24,05900
 -35,64%

€ 25,26195

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,44975

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,79579
 -16,6%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11967 = 1% * B)

€ 11,96733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,67631

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,43943
 -16,6%

Incidenza Manodopera sul totale 22,03% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3213    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3213 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,57000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 12,42798

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione

1,05000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 51,33240
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di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 61,11910

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,24493
 +38,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16199 = 1% * B)

€ 16,19919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,74441

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,18853
 +38,31%

Incidenza Manodopera sul totale 21% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16199

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3215A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
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sopra della impermeabilizzazione.
3215A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm.140.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 37,54380

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,73160

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 88,27661
 -19,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14124 = 1% * B)

€ 14,12426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,24009

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,64096
 -19,7%

Incidenza Manodopera sul totale 24,08% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3216    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3216 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR
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€ 21,02665

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 37,54380

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 47,33050

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,84985
 -16,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14376 = 1% * B)

€ 14,37598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,42258

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,64841
 -16,5%

Incidenza Manodopera sul totale 18,34% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3220A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
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norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3220A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 180.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,56042

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 51,33240

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 54,52020

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,57332
 +28,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16572 = 1% * B)

€ 16,57173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,01451

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,15956
 +28,57%

Incidenza Manodopera sul totale 15,91% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3221B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3221B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 200.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR
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TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,35633

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 56,08785

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,27565

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,87610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,17433
 +33,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16348 = 1% * B)

€ 16,34789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,85222

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,37444
 +33,54%

Incidenza Manodopera sul totale 17,55% € 22,87610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.3222A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3222A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 200.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,47000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,56042

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 56,08785
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al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,27565

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,32877
 +30,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17333 = 1% * B)

€ 17,33260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,56614

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,22751
 +30,16%

Incidenza Manodopera sul totale 15,21% € 21,02270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.401    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
401 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 100.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,07500 € 2,75000 € 0,20625
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 2,67440

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 5,89080

TOS24_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
100

1,05000
m²

€ 21,45000
 +3,62%

€ 22,52250

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 31,60110

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,05725
 +0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09289 = 1% * B)

€ 9,28916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,73464

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,08105
 +0,73%

Incidenza Manodopera sul totale 31,82% € 23,57550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.402    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
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I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
402 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 140.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 4,36765

 Totale PR  € 4,36765

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 5,89080

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

1,05000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 33,51600
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 42,59460

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,74400
 +2,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11319 = 1% * B)

€ 11,31904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,20630

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,26934
 +2,07%

Incidenza Manodopera sul totale 26,12% € 23,57550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11319

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.441    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
441 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR
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TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 4,36765

 Totale PR  € 4,36765

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 27,77902
 -5,57%

€ 29,16797

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 72,92777

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,07717
 -1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16172 = 1% * B)

€ 16,17235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,72495

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,97447
 -1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 18,28% € 23,57550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16172

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.442    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
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I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
442 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 4,36765

 Totale PR  € 4,36765

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 39,52186
 -8,29%

€ 41,49795

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 85,25775

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU

Pagina 1.146 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,40715
 -3,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18145 = 1% * B)

€ 18,14514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,15523

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,70752
 -3,14%

Incidenza Manodopera sul totale 16,29% € 23,57550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.540    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.021 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;

1,05000
m²

€ 26,95500
 +9,2%

€ 28,30275
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- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 51,77655

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,99379
 +4,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10719 = 1% * B)

€ 10,71901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77128

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,48408
 +4,84%

Incidenza Manodopera sul totale 13,26% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.542    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
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15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,05000
m²

€ 35,94300
 +10,46%

€ 37,74015

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 61,21395

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,43119
 +5,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12229 = 1% * B)

€ 12,22899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,86602

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,52620
 +5,94%

Incidenza Manodopera sul totale 11,63% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12229

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.544    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,05000
m²

€ 44,89300
 +10,58%

€ 47,13765

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 70,61145

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,82869
 +6,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13733 = 1% * B)

€ 13,73259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,95613

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,51741
 +6,48%

Incidenza Manodopera sul totale 10,35% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13733

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.701    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
701 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 150/180 kg/m3,
spessore mm. 10.

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.020.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 10

1,05000
m²

€ 11,50000
 0%

€ 12,07500

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,54880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,76604
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08123 = 1% * B)

€ 8,12257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,88886

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,77747
 +1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 17,5% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.703    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
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ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
703 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 150/180 kg/m3,
spessore mm. 20.

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.020.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 20

1,05000
m²

€ 12,50000
 0%

€ 13,12500

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,59880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 51,81604
 +1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08291 = 1% * B)

€ 8,29057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,01066

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,11727
 +1,39%

Incidenza Manodopera sul totale 17,15% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.725    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
725 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3,
spessore mm. 4.

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.020.021 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 9,50000
 0%

€ 9,97500
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al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 4

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 33,44880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,66604
 +1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07787 = 1% * B)

€ 7,78657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,64526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,09787
 +1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 18,26% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.727    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
727 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
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edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3,
spessore mm. 6.

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.020.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 6

1,05000
m²

€ 10,40000
 0%

€ 10,92000

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 34,39380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,61104
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07938 = 1% * B)

€ 7,93777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,75488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,30369
 +1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 17,91% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01CAM.D01.005.729    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
729 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3,
spessore mm. 10.

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.020.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 10

1,05000
m²

€ 13,70000
 0%

€ 14,38500

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 37,85880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,07604
 +1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08492 = 1% * B)

€ 8,49217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,15682

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,72503
 +1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 16,74% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.731    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
731 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3,
spessore mm. 15.

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.020.024 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 15

1,05000
m²

€ 19,40000
 0%

€ 20,37000

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 43,84380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,06104
 +1,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09450 = 1% * B)

€ 9,44977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,85108

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,36189
 +1,22%

Incidenza Manodopera sul totale 15,04% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.733    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
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ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
733 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3,
spessore mm. 20.

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.020.025 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 20

1,05000
m²

€ 25,30000
 0%

€ 26,56500

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 50,03880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 65,25604
 +1,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10441 = 1% * B)

€ 10,44097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,56970

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,26671
 +1,1%

Incidenza Manodopera sul totale 13,62% € 11,33800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.829    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
829 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione
in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,57000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,72090

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione

1,05000
m²

€ 14,64247
 -11,47%

€ 15,37459
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di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 25,16129

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,58004
 +3,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10013 = 1% * B)

€ 10,01281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,25929

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,85214
 +3,53%

Incidenza Manodopera sul totale 33,97% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.829A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
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829A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 14,64247
 -11,47%

€ 15,37459

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 18,56239

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,00574
 -3,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10081 = 1% * B)

€ 10,08092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,30867
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,39533
 -3,57%

Incidenza Manodopera sul totale 33,74% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.831    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
831 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione
in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,57000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,72090

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 19,42198
 -6,05%

€ 20,39308
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TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 30,17978

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,59853
 +4,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10816 = 1% * B)

€ 10,81576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,84143

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,25572
 +4,34%

Incidenza Manodopera sul totale 31,45% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.833    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
833 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
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fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,57000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,72090

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 24,21633
 +2,52%

€ 25,42715

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,21385

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,63260
 +7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11621 = 1% * B)

€ 11,62122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,42538

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,67920
 +7%

Incidenza Manodopera sul totale 29,27% € 27,12785
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11621

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.833A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
833A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100
mm.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;

1,05000
m²

€ 24,21633
 +2,52%

€ 25,42715
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- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,61495

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,05830
 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11689 = 1% * B)

€ 11,68933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,47476

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,22239
 +0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 29,1% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.837    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
837 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000
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TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,57000

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 3,49412

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 11,07550

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 32,31187
 -3,67%

€ 33,92746

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 43,71416

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,48751
 +3,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13198 = 1% * B)

€ 13,19800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,56855

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,25406
 +3,5%

Incidenza Manodopera sul totale 25,77% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.837A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
837A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140
mm.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 32,31187
 -3,67%

€ 33,92746

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 37,11526

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,66027
 -2,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13546 = 1% * B)

€ 13,54564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,82059

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,02650
 -2,09%

Incidenza Manodopera sul totale 25,11% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.838    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
838 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 4,36765
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 Totale PR  € 4,36765

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 32,31187
 -3,67%

€ 33,92746

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 77,68726

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,83666
 -1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16934 = 1% * B)

€ 16,93387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,27705

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,04758
 -1,14%

Incidenza Manodopera sul totale 17,46% € 23,57550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.839A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
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seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
839A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 3,49412

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 18,00385

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 39,52186
 -8,29%

€ 41,49795

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 44,68575

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500 € 25,80000 € 9,67500
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ora  0%

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,48370
 -4,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14477 = 1% * B)

€ 14,47739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,49611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,45720
 -4,37%

Incidenza Manodopera sul totale 23,5% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.839B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
839B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,04960

 Totale 02  € 8,04960

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 3,49412

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138
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11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

 Totale PR  € 11,07550

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 39,52186
 -8,29%

€ 41,49795

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 51,28465

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,64760
 +0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15624 = 1% * B)

€ 15,62362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,32712

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,59834
 +0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 28,23% € 35,17745

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.841A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
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norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
841A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
180.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,35633

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 43,87710
 -10,26%

€ 46,07096

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,25876

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,87610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,15744
 -5,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14745 = 1% * B)

€ 14,74519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,69026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,59289
 -5,88%

Incidenza Manodopera sul totale 19,45% € 22,87610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.841B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
841B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,57000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 12,42798

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.028  - Materiali isolanti di origine minerale. 1,05000 € 43,87710 € 46,07096
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   Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm

m²  -10,26%

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 55,85766

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,98349
 -1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15357 = 1% * B)

€ 15,35736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,13409

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,47494
 -1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 22,15% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15357

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.842    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
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compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
842 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 6,05825

 Totale PR  € 6,05825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 43,87710
 -10,26%

€ 46,07096

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 89,83076

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,67076
 -4,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19147 = 1% * B)

€ 19,14732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,88181
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 152,69989
 -4,27%

Incidenza Manodopera sul totale 15,44% € 23,57550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.843A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
843A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
200.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,66625

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,35633

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,05000
m²

€ 48,33825
 -10,72%

€ 50,75516
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 53,94296

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,87610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,84164
 -6,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15495 = 1% * B)

€ 15,49466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,23363

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,56993
 -6,37%

Incidenza Manodopera sul totale 18,51% € 22,87610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.843B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
843B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,57000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 12,42798

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 48,33825
 -10,72%

€ 50,75516

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 60,54186

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,66769
 -2,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16107 = 1% * B)

€ 16,10683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,67745

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,45197
 -2,07%

Incidenza Manodopera sul totale 21,12% € 27,12785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16107
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.844    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
844 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 6,05825

 Totale PR  € 6,05825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 48,33825
 -10,72%

€ 50,75516

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 94,51496

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,35496
 -4,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19897 = 1% * B)

€ 19,89679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,42518

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,67693
 -4,72%

Incidenza Manodopera sul totale 14,86% € 23,57550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.846    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
846 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 6,05825

 Totale PR  € 6,05825
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.030 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 63,41680
 +22,65%

€ 66,58764

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 110,34744

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,18744
 +9,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22430 = 1% * B)

€ 22,42999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,26174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 178,87917
 +9,56%

Incidenza Manodopera sul totale 13,18% € 23,57550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.005.848    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
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pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
848 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 6,05825

 Totale PR  € 6,05825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.031 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 68,96160
 +22,61%

€ 72,40968

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 116,16948

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,00948
 +10,01%

Pagina 1.186 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23362 = 1% * B)

€ 23,36152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,93710

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 186,30810
 +10,01%

Incidenza Manodopera sul totale 12,65% € 23,57550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.005    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36658

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69858

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200
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TOS24_PRCAM.P18.022.049 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con trattamento con
primer su un lato densità 100/110 kg/m3
spessore 200 mm

1,15000
m²

€ 61,37200
 +22,71%

€ 70,57780

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 125,71838

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,59810

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,77060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,57530
 +4,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25372 = 1% * B)

€ 25,37205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,39474

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,34209
 +4,1%

Incidenza Manodopera sul totale 10,27% € 20,77060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.015    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19
kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36658

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69858

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.017.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 17/19 kg/m3, spessore
200 mm

1,15000
m²

€ 32,89567
 -8,67%

€ 37,83002

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 92,97060

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,59810

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,77060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,82752
 -7,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20132 = 1% * B)

€ 20,13240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,59599

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 160,55591
 -7,64%

Incidenza Manodopera sul totale 12,94% € 20,77060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.025    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36658

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200
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 Totale AT  € 0,69858

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.025.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 180 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,15000
m²

€ 36,65120
 -5,05%

€ 42,14888

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 97,28946

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,59810

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,77060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,14638
 -6,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20823 = 1% * B)

€ 20,82342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,09698

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 166,06678
 -6,51%

Incidenza Manodopera sul totale 12,51% € 20,77060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20823
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.035    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
035 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 80 per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 19,42198
 -6,05%

€ 22,33528

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 40,49181

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,57625
 -4,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09852 = 1% * B)

€ 9,85220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,14285

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,57130
 -4,79%

Incidenza Manodopera sul totale 19,82% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09852

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.045    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
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trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti
interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,02750

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,35950

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 80 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 93 mm

1,15000
m²

€ 49,14200
 -11,29%

€ 56,51330
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 76,03930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,90831
 -10,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15345 = 1% * B)

€ 15,34533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,12536

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,37900
 -10,6%

Incidenza Manodopera sul totale 12,73% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1318    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.025.006 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 120 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,15000
m²

€ 31,39498
 +2,51%

€ 36,10423

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 91,24481

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,40830
 -4,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19425 = 1% * B)

€ 19,42533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,08336
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,91699
 -4,49%

Incidenza Manodopera sul totale 13,42% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1320    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1320 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.025.007 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E

1,15000
m²

€ 36,24220
 -0,92%

€ 41,67853
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23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 140 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 96,81911

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,98260
 -5,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20317 = 1% * B)

€ 20,31722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,72998

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,02980
 -5,21%

Incidenza Manodopera sul totale 12,83% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20317

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1322    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
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E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1322 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.025.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 160 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,15000
m²

€ 41,38830
 -0,94%

€ 47,59655

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 102,73713

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400 € 30,89000 € 6,61046
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 21,91676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,73938
 -5,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21878 = 1% * B)

€ 21,87830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,86177

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,47945
 -5,05%

Incidenza Manodopera sul totale 12,56% € 21,91676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21878

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1445    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1445 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434
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TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P18.031.020 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 40, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 12,31250
 +14,94%

€ 14,15938

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 27,68568

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 47,80219
 +1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07648 = 1% * B)

€ 7,64835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,54505

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,99559
 +1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 25,53% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1447    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1447 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 50, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,18500
 +15,52%

€ 17,46275

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 30,98905

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,10556
 +2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08177 = 1% * B)

€ 8,17689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,92825

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,21070
 +2,32%
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Incidenza Manodopera sul totale 23,88% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1449    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360
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bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,27125
 +15,7%

€ 21,01194

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 34,53824

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,65475
 +3,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08745 = 1% * B)

€ 8,74476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,33995

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,73946
 +3,14%

Incidenza Manodopera sul totale 22,33% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1451    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 24,32625
 +15,58%

€ 27,97519

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 41,50149

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,61800
 +4,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09859 = 1% * B)

€ 9,85888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,14769

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,62457
 +4,38%

Incidenza Manodopera sul totale 19,81% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1452    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
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la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 80 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 24,32625
 +15,58%

€ 27,97519

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000
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TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 83,22917

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,68346
 -2,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17709 = 1% * B)

€ 17,70935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,83928

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,23209
 -2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 14,72% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17709

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1453    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 30,38875
 +15,51%

€ 34,94706

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM
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€ 48,47336

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,58987
 +5,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10974 = 1% * B)

€ 10,97438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,95643

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,52068
 +5,38%

Incidenza Manodopera sul totale 17,79% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10974

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1454    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 100 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454
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TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 30,38875
 +15,51%

€ 34,94706

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 90,20104

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,36453
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19258 = 1% * B)

€ 19,25832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,96229

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,58514
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 13,53% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1456    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
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Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 120 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 36,44000
 +15,46%

€ 41,90600

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000
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al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,15998

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,32347
 -0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20372 = 1% * B)

€ 20,37176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,76952

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,46475
 -0,93%

Incidenza Manodopera sul totale 12,79% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1458    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
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della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 42,59000
 +15,64%

€ 48,97850

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 104,23248

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,39597
 -0,13%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21503 = 1% * B)

€ 21,50336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,58993

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,48926
 -0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 12,12% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1460    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 160 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200
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1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS24_PRCAM.P18.031.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 160, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,59625
 +16,8%

€ 52,43569

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,68967

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,55812
 +0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22489 = 1% * B)

€ 22,48930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,30474

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,35216
 +0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 11,59% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22489

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1462    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
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nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 180 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 180, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

1,15000
m²

€ 51,37250
 +16,83%

€ 59,07838

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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 Totale PRCAM  € 114,33236

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,20081
 +1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23552 = 1% * B)

€ 23,55213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,07529

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 187,82823
 +1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 11,06% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1464    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454
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TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 200, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 57,59250
 +18,03%

€ 66,23138

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 121,48536

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,35381
 +2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24697 = 1% * B)

€ 24,69661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,90504

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 196,95546
 +2,04%

Incidenza Manodopera sul totale 10,55% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1466    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 220 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.030 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 220, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 34,06050
 0%

€ 39,16958

TOS24_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in 1,00000 € 7,49000 € 7,49000
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   legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

kg  0%

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 94,42356

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,29201
 -5,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20367 = 1% * B)

€ 20,36672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,76587

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,42460
 -5,23%

Incidenza Manodopera sul totale 12,8% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1467    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1467 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
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esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P18.031.031 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 50, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 11,84250
 +19,8%

€ 13,61888

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 27,14518

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,26169
 +2,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07562 = 1% * B)

€ 7,56187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48236

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,30592
 +2,3%

Incidenza Manodopera sul totale 25,82% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07562

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1469    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 14,20500
 +19,87%

€ 16,33575

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM
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€ 29,86205

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,97856
 +3,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07997 = 1% * B)

€ 7,99657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,79751

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,77264
 +3,14%

Incidenza Manodopera sul totale 24,42% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07997

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1471    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 0,53488 € 3,20928
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad  -9,7%

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,95625
 +19,73%

€ 21,79969

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 35,32599

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

Pagina 1.227 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,44250
 +4,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08871 = 1% * B)

€ 8,87080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,43133

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,74463
 +4,53%

Incidenza Manodopera sul totale 22,01% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1472    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 80 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200
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del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS24_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,95625
 +19,73%

€ 21,79969

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 77,05367

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,50796
 -2,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16721 = 1% * B)

€ 16,72127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,12292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,35215
 -2,91%

Incidenza Manodopera sul totale 15,59% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16721

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1473    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
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I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.034 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione

1,15000
m²

€ 23,68125
 +19,83%

€ 27,23344
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di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 40,75974

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,87625
 +5,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09740 = 1% * B)

€ 9,74020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,06165

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,67810
 +5,77%

Incidenza Manodopera sul totale 20,05% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1474    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
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traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 100 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.034 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 23,68125
 +19,83%

€ 27,23344

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 82,48742

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,65091
 -2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18024 = 1% * B)

€ 18,02415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,06751

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,74257
 -2%

Incidenza Manodopera sul totale 14,46% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1476    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 120 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR
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€ 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.035 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 28,41000
 +19,87%

€ 32,67150

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 87,92548

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,08897
 -1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18894 = 1% * B)

€ 18,89424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,69832

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,68153
 -1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 13,79% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18894

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1478    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
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Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.036 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 38,64000
 +6,03%

€ 44,43600

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 99,68998

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,85347
 -3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20777 = 1% * B)

€ 20,77656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,06300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,69303
 -3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 12,54% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1480    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 160 per pareti esterne.
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.037 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 160, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 44,16000
 +6,03%

€ 50,78400

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 106,03798

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,20147
 -2,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21792 = 1% * B)

€ 21,79224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,79937
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 173,79308
 -2,79%

Incidenza Manodopera sul totale 11,96% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1482    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 180 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.038 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:

1,15000
m²

€ 49,68600
 +6,05%

€ 57,13890
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- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 180, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 112,39288

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,26133
 -2,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23242 = 1% * B)

€ 23,24181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,85031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 185,35345
 -2,53%

Incidenza Manodopera sul totale 11,21% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1484    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
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traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.039 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 200, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 54,00600
 +3,74%

€ 62,10690

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 117,36088

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,22933
 -3,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24037 = 1% * B)

€ 24,03669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,42660

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 191,69262
 -3,09%

Incidenza Manodopera sul totale 10,84% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1485    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1485 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434
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carta microforato

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P18.031.040 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 40, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 13,42500
 0%

€ 15,43875

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 28,96505

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 49,08156
 -2,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07853 = 1% * B)

€ 7,85305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,69346

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,62807
 -2,36%

Incidenza Manodopera sul totale 24,87% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1487    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1487 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.041 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 50, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,71250
 +14,87%

€ 21,51938

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 35,04568

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,16219
 +2,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08826 = 1% * B)

€ 8,82595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,39881

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,38695
 +2,98%
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Incidenza Manodopera sul totale 22,13% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08826

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1489    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360
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bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.042 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 22,61250
 +15,47%

€ 26,00438

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 39,53068

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,64719
 +4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09544 = 1% * B)

€ 9,54355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,91907

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,10981
 +4%

Incidenza Manodopera sul totale 20,46% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1491    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360
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servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.031.043 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 30,42750
 +16,61%

€ 34,99163

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 48,51793

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,63444
 +5,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10982 = 1% * B)

€ 10,98151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,96160

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,57755
 +5,86%

Incidenza Manodopera sul totale 17,78% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1492    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
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la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 80 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.043 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 30,42750
 +16,61%

€ 34,99163

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000
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TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 90,24561

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,69990
 -1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18832 = 1% * B)

€ 18,83198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,65319

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,18507
 -1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 13,84% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18832

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1493    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

Pagina 1.250 di 5.530



 provincia di Prato 2024

W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.044 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 38,01750
 +16,56%

€ 43,72013

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM
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€ 57,24643

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,36294
 +6,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12378 = 1% * B)

€ 12,37807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,97410

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,71511
 +6,94%

Incidenza Manodopera sul totale 15,78% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12378

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1494    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 100 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

Pagina 1.252 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.044 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 38,01750
 +16,56%

€ 43,72013

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 98,97411

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,13760
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20662 = 1% * B)

€ 20,66202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,97996

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 164,77958
 -0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 12,61% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20662

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1496    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
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Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 120 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.045 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,65250
 +16,7%

€ 52,50038

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000
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al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,75436

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,91785
 +0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22067 = 1% * B)

€ 22,06686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,99847

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 175,98318
 +0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 11,81% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22067

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.1498    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
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della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.046 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,66000
 0%

€ 52,50900

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,76298

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,92647
 -4,7%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22068 = 1% * B)

€ 22,06824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,99947

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 175,99418
 -4,7%

Incidenza Manodopera sul totale 11,81% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.220    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19
kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200
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1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS24_PRCAM.P18.017.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 17/19 kg/m3, spessore
140 mm

1,15000
m²

€ 23,02607
 -8,68%

€ 26,47998

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 81,62056

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,03699
 -7,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17606 = 1% * B)

€ 17,60592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,76429

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,40720
 -7,54%

Incidenza Manodopera sul totale 14,8% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17606

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.222    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501

Pagina 1.258 di 5.530



 provincia di Prato 2024

in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19
kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.017.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 17/19 kg/m3, spessore
160 mm

1,15000
m²

€ 26,31627
 -8,67%

€ 30,26371

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390
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del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 85,40429

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 21,91676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,40654
 -7,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19105 = 1% * B)

€ 19,10505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,85116

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,36275
 -7,51%

Incidenza Manodopera sul totale 14,38% € 21,91676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.224    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19
kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575
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TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.017.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 17/19 kg/m3, spessore
180 mm

1,15000
m²

€ 29,60780
 -8,67%

€ 34,04897

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 89,18955

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 21,91676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,19180
 -7,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19711 = 1% * B)

€ 19,71069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,29025
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,19274
 -7,55%

Incidenza Manodopera sul totale 13,94% € 21,91676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19711

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.228    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19
kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.017.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).

1,15000
m²

€ 37,94560
 0%

€ 43,63744
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 17/19 kg/m3, spessore
220 mm

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 98,77802

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 21,91676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,78027
 -4,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21245 = 1% * B)

€ 21,24484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,40251

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,42762
 -4,89%

Incidenza Manodopera sul totale 12,94% € 21,91676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.3307    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
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rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3307 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti
interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,02750

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,35950

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 30 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 43 mm

1,15000
m²

€ 21,56250
 -14,06%

€ 24,79688

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520
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TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 44,32288

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,19189
 -11,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10271 = 1% * B)

€ 10,27070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,44626

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,90885
 -11,38%

Incidenza Manodopera sul totale 19,01% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.3309    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3309 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti
interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,02750

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,08300 € 4,00000 € 0,33200
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1000 kg. per 3 mesi ora  -10,61%

 Totale AT  € 0,35950

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 40 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 53 mm

1,15000
m²

€ 30,93800
 -10,84%

€ 35,57870

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 55,10470

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,97371
 -10,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11996 = 1% * B)

€ 11,99579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,69695

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 95,66645
 -10,19%

Incidenza Manodopera sul totale 16,28% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.3311    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3311 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti
interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,02750

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,35950

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.055.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 50 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 63 mm

1,15000
m²

€ 34,26950
 -11,62%

€ 39,40993

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 58,93593

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,80494
 -10,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12609 = 1% * B)

€ 12,60879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,14137

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,55510
 -10,62%

Incidenza Manodopera sul totale 15,49% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.3313    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
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RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti
interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,02750

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,35950

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 60 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 73 mm

1,15000
m²

€ 38,30350
 -11,91%

€ 44,04903

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520
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sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 63,57503

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,44404
 -10,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13351 = 1% * B)

€ 13,35105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,67951

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,47460
 -10,83%

Incidenza Manodopera sul totale 14,63% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.3317    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per
pareti interne

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,02750

Pagina 1.270 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,35950

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 100 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 113 mm

1,15000
m²

€ 58,50000
 -11,42%

€ 67,27500

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 86,80100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,67001
 -10,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17067 = 1% * B)

€ 17,06720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,37372
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 136,11093
 -10,75%

Incidenza Manodopera sul totale 11,44% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17067

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.827    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
827 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 50 per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm

1,15000
m²

€ 12,18867
 -3,12%

€ 14,01697

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 32,17350

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,25794
 -3,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08521 = 1% * B)

€ 8,52127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,17792

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,95713
 -3,81%

Incidenza Manodopera sul totale 22,92% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.829    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
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Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
829 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 60 per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 10,00000 € 0,98180 € 9,81800
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

kg  -7,79%

TOS24_PRCAM.P18.022.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 14,64247
 -11,47%

€ 16,83884

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 34,99537

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,07981
 -6,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08973 = 1% * B)

€ 8,97277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,50526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,55784
 -6,41%

Incidenza Manodopera sul totale 21,76% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.833    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
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in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
833 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 100 per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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TOS24_PRCAM.P18.022.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm

1,15000
m²

€ 24,21633
 +2,52%

€ 27,84878

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 46,00531

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,08975
 -1,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10734 = 1% * B)

€ 10,73436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,78241

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,60652
 -1,43%

Incidenza Manodopera sul totale 18,19% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.835    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
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finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
835 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 120 per pareti interne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,60700

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P18.022.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 27,77902
 -5,57%

€ 31,94587
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 50,10240

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,18684
 -4,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11390 = 1% * B)

€ 11,38989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,25767

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,83440
 -4,74%

Incidenza Manodopera sul totale 17,15% € 15,57362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.878    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
878 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,13300 € 2,75000 € 0,36575
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.022.046 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con trattamento con
primer su un lato densità 100/110 kg/m3
spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 42,50560
 +22,58%

€ 48,88144

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 104,02202

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,43845
 +1,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21190 = 1% * B)

€ 21,19015
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,36286

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,99146
 +1,96%

Incidenza Manodopera sul totale 12,3% € 20,78296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.880    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
880 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 160 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.022.047 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:

1,15000
m²

€ 48,52640
 +22,56%

€ 55,80536
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- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con trattamento con
primer su un lato densità 100/110 kg/m3
spessore 160 mm

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 110,94594

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 21,91676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,94819
 +2,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23192 = 1% * B)

€ 23,19171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,81399

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 184,95389
 +2,44%

Incidenza Manodopera sul totale 11,85% € 21,91676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23192

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.882    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
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nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
882 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 180 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.022.048 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con trattamento con
primer su un lato densità 100/110 kg/m3
spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 55,43120
 +22,77%

€ 63,74588

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005  - Idropittura. - - silossanica 4,00000 € 10,70367 € 42,81468
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   - per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

l  -13,96%

 Totale PRCAM  € 118,88646

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 21,91676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,88871
 +3,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24462 = 1% * B)

€ 24,46219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,73509

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 195,08599
 +3,38%

Incidenza Manodopera sul totale 11,23% € 21,91676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24462

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.010.886    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
886 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 220 per pareti esterne.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,69775

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454
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TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.022.050 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con trattamento con
primer su un lato densità 100/110 kg/m3
spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 67,71280
 +22,76%

€ 77,86972

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 133,01030

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 21,91676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,01255
 +4,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26722 = 1% * B)

€ 26,72201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,37346

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 213,10802
 +4,78%

Incidenza Manodopera sul totale 10,28% € 21,91676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.005    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
005 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate,
ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene
espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN
13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.081 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;

1,05000
m²

€ 19,46287
 0%

€ 20,43601
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 200 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,62381

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,08004
 -1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10573 = 1% * B)

€ 10,57281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,66529

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,31814
 -1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 23,77% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10573

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.010    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
010 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate,
ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia
(MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3,
rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.

AT

TOS24_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,91667
 +17,06%

€ 0,24792

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,09000 € 4,00000 € 0,36000
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1000 kg. per 3 mesi ora  -10,61%

 Totale AT  € 0,88292

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,32000
 0%

€ 4,53600

TOS24_PRCAM.P18.022.040 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 57,01600
 +37,92%

€ 59,86680

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 67,59060

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,42145

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,86900

 Totale RU  € 25,78520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,00963
 +16,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18242 = 1% * B)

€ 18,24154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,22512

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,47629
 +16,32%
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Incidenza Manodopera sul totale 17,72% € 25,78520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.020    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
020 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.020 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 20

1,05000
m²

€ 15,54000
 -14,89%

€ 16,31700

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 39,79080

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,14184
 -3,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08983 = 1% * B)

€ 8,98269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,51245

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,63698
 -3,68%

Incidenza Manodopera sul totale 17,41% € 12,47180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.120    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
120 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

1,05000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 33,51600

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 35,22330

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,65081
 +1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12104 = 1% * B)

€ 12,10413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,77549

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,53043
 +1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 20,76% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.122    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
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Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
122 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con

1,05000
m²

€ 36,60000
 +5,82%

€ 38,43000
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schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
160

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 40,13730

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,56481
 +1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12890 = 1% * B)

€ 12,89037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,34552

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,80070
 +1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 19,5% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.124    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
124 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000
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 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
180

1,05000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 44,50950

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 46,21680

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,67303
 +1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14188 = 1% * B)

€ 14,18768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,28607

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,14678
 +1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 17,71% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.126    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
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Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
126 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
200

1,05000
m²

€ 48,00000
 +4,7%

€ 50,40000
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TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 52,10730

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,56353
 +1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15130 = 1% * B)

€ 15,13016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,96937

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,66306
 +1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 16,61% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.128    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
128 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500
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PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E -
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 220

1,05000
m²

€ 53,57000
 0%

€ 56,24850

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 57,95580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,41203
 -1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16066 = 1% * B)

€ 16,06592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,64780

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,12575
 -1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 15,64% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.1320    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
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indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1320 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160
kg/m3 e spessore mm 140.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.025.007 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 140 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,05000
m²

€ 36,24220
 -0,92%

€ 38,05431

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 39,76161

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,18912
 -1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12830 = 1% * B)

€ 12,83026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30194

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,32132
 -1,57%

Incidenza Manodopera sul totale 19,59% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.1322    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1322 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160
kg/m3 e spessore mm 160.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

Pagina 1.299 di 5.530



 provincia di Prato 2024

(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.025.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 160 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,05000
m²

€ 41,38830
 -0,94%

€ 43,45772

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 45,16502

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,59253
 -1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13695 = 1% * B)

€ 13,69480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,92873

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,21606
 -1,53%

Incidenza Manodopera sul totale 18,35% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.1324    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
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1324 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160
kg/m3 e spessore mm 180.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.025.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 180 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,05000
m²

€ 36,65120
 -5,05%

€ 38,48376

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 40,19106

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,64729
 -3,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13224 = 1% * B)

€ 13,22357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,58709

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,45795
 -3,66%

Incidenza Manodopera sul totale 19% € 20,04160
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.170    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
170 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o
incastro M/F.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:

1,05000
m²

€ 31,43000
 +5,96%

€ 33,00150
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- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 34,70880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,13631
 +1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12022 = 1% * B)

€ 12,02181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,71581

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,87393
 +1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 20,9% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.172    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
172 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,

Pagina 1.303 di 5.530



 provincia di Prato 2024

pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o
incastro M/F.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 36,04000
 +5,91%

€ 37,84200

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 39,54930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,97681
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12796 = 1% * B)

€ 12,79629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,27731

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,05041
 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 19,64% € 20,04160
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.174    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
174 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o
incastro M/F.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:

1,05000
m²

€ 41,76000
 +4,87%

€ 43,84800
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- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 45,55530

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,01153
 +1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14082 = 1% * B)

€ 14,08184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,20934

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,30271
 +1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 17,85% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14082

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.176    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
176 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
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pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o
incastro M/F.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 46,95000
 +4,81%

€ 49,29750

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 51,00480

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,46103
 +1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14954 = 1% * B)

€ 14,95376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,84148

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,25627
 +1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 16,81% € 20,04160
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.3216    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3216 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione

1,05000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 37,54380
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di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 39,25110

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,67861
 -21,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12749 = 1% * B)

€ 12,74858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,24272

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,66991
 -21,68%

Incidenza Manodopera sul totale 19,71% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12749

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.3218    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3218 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 46,12860

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,83590

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,26341
 -22,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14122 = 1% * B)

€ 14,12215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,23856

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,62412
 -22,16%

Incidenza Manodopera sul totale 17,8% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14122

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.3220    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3220 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 51,33240
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TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 53,03970

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,49593
 +31,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15279 = 1% * B)

€ 15,27935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,07753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,85281
 +31,69%

Incidenza Manodopera sul totale 16,45% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.3222    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3222 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR
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TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 56,08785

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 57,79515

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,25138
 +33,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16040 = 1% * B)

€ 16,04022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,62916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,92076
 +33,34%

Incidenza Manodopera sul totale 15,67% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.3234    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
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trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3234 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.043 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 42,10500
 -35,92%

€ 44,21025

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 45,91755

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,34506
 -22,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13815 = 1% * B)

€ 13,81521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,01603

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,17630
 -22,94%

Incidenza Manodopera sul totale 18,19% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.3236    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3236 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835
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Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.044 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 27,21600
 0%

€ 28,57680

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 30,28410

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,71161
 -1,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11314 = 1% * B)

€ 11,31386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,20255

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,22802
 -1,29%

Incidenza Manodopera sul totale 22,21% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.3238    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
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composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3238 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.045 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 28,77280
 0%

€ 30,21144

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 31,91874

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU

Pagina 1.317 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,37497
 -1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11900 = 1% * B)

€ 11,90000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,62750

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,90247
 -1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 21,12% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.3240    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3240 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138
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11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.046 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 33,70080
 0%

€ 35,38584

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,09314

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,54937
 -1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12728 = 1% * B)

€ 12,72790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,22773

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,50500
 -1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 19,74% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.349A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
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strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
349A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.072 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 40 mm

1,05000
m²

€ 3,89480
 0%

€ 4,08954

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 7,27734

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 45,67295
 -0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07308 = 1% * B)

€ 7,30767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,29806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,27868
 -0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 34,39% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.351A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
351A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138
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 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.073 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 4,87406
 0%

€ 5,11776

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 8,30556

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,70117
 -0,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07472 = 1% * B)

€ 7,47219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,41734

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,59070
 -0,94%

Incidenza Manodopera sul totale 33,63% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.353A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
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353A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.074 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 5,84220
 0%

€ 6,13431

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 9,32211

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,71772
 -0,92%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07635 = 1% * B)

€ 7,63484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,53526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,88782
 -0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 32,92% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.355A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
355A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.075 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 7,78960
 0%

€ 8,17908

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 11,36688

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,76249
 -0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07962 = 1% * B)

€ 7,96200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,77245

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,49694
 -0,88%

Incidenza Manodopera sul totale 31,56% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.357A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
357A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
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EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.076 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 9,73700
 0%

€ 10,22385

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 13,41165

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,80726
 -0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08289 = 1% * B)

€ 8,28916
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,00964

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,10606
 -0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 30,32% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.359A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
359A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.077  - Materiali isolanti di origine sintetica. 1,05000 € 11,68440 € 12,26862
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   Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 120 mm

m²  0%

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 15,45642

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,85203
 -0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08616 = 1% * B)

€ 8,61632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,24684

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,71519
 -0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 29,17% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.361A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
361A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
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23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.078 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 13,63180
 0%

€ 14,31339

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 17,50119

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,92870
 -0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09269 = 1% * B)

€ 9,26859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,71973
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 73,91702
 -0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 27,11% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.363A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
363A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.079 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).

1,05000
m²

€ 15,56807
 0%

€ 16,34647
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 160 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 19,53427

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,96178
 -0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09594 = 1% * B)

€ 9,59388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,95557

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,51123
 -0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 26,19% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.365A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
365A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
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edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.080 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 17,51547
 0%

€ 18,39124

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 21,57904

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,03527
 -1,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10246 = 1% * B)

€ 10,24564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42809

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

Pagina 1.332 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 81,70900
 -1,05%

Incidenza Manodopera sul totale 24,53% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.369A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
369A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.082 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).

1,05000
m²

€ 21,41027
 0%

€ 22,48078
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 220 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 25,66858

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,12481
 -0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10900 = 1% * B)

€ 10,89997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,90248

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,92726
 -0,98%

Incidenza Manodopera sul totale 23,06% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.371A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
371A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
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edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,63500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.083 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 23,31316
 0%

€ 24,47882

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,66662

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,12285
 -0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11220 = 1% * B)

€ 11,21966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,13425

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

Pagina 1.335 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 89,47676
 -0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 22,4% € 20,04160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.540    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.021 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,05000
m²

€ 26,95500
 +9,2%

€ 28,30275

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 51,77655

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,12759
 +4,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10900 = 1% * B)

€ 10,90041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,90280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,93080
 +4,76%

Incidenza Manodopera sul totale 14,35% € 12,47180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.542    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato 1,15000 € 3,37325 € 3,87924
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traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

m²  +8,19%

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,05000
m²

€ 35,94300
 +10,46%

€ 37,74015

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 61,21395

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,56499
 +5,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12410 = 1% * B)

€ 12,41040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,99754

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,97293
 +5,85%

Incidenza Manodopera sul totale 12,6% € 12,47180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.544    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
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Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,05000
m²

€ 44,89300
 +10,58%

€ 47,13765

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 70,61145

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000 € 30,89000 € 6,79580
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,96249
 +6,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13914 = 1% * B)

€ 13,91400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08765

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,96414
 +6,39%

Incidenza Manodopera sul totale 11,24% € 12,47180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.546    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
546 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.024 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione

1,05000
m²

€ 53,87800
 +10,51%

€ 56,57190
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di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 80,04570

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,39674
 +6,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15423 = 1% * B)

€ 15,42348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,18202

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,00224
 +6,74%

Incidenza Manodopera sul totale 10,14% € 12,47180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15423

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.548    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
548 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
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struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.025 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

1,05000
m²

€ 71,84800
 +10,58%

€ 75,44040

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 98,91420

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,26524
 +7,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18442 = 1% * B)

€ 18,44244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,37077

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,07845
 +7,39%

Incidenza Manodopera sul totale 8,48% € 12,47180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18442
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.550    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
550 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.026 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

1,05000
m²

€ 89,78600
 +10,58%

€ 94,27530

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

Pagina 1.343 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 117,74910

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,10014
 +7,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21456 = 1% * B)

€ 21,45602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,55562

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,11178
 +7,83%

Incidenza Manodopera sul totale 7,29% € 12,47180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.552    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
552 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924
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≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.027 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

1,05000
m²

€ 107,82600
 +10,69%

€ 113,21730

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 136,69110

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,04214
 +8,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24487 = 1% * B)

€ 24,48674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,75289

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 195,28177
 +8,24%

Incidenza Manodopera sul totale 6,39% € 12,47180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.554    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
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norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
554 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.028 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

1,05000
m²

€ 125,69100
 +10,62%

€ 131,97555

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 155,44935

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,80039
 +8,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27488 = 1% * B)

€ 27,48806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,92885

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 219,21730
 +8,44%

Incidenza Manodopera sul totale 5,69% € 12,47180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.855A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
855A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.

AT

TOS24_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,91667
 +17,06%

€ 0,24792

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,88292

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR
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€ 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,32000
 0%

€ 4,53600

TOS24_PRCAM.P18.022.035 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 20,33150
 +17,65%

€ 21,34808

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 29,07188

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,42145

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,86900

 Totale RU  € 25,78520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,45901
 +3,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11753 = 1% * B)

€ 11,75344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,52125

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,73370
 +3,96%

Incidenza Manodopera sul totale 27,51% € 25,78520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11753

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.857A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
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seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
857A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.

AT

TOS24_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,91667
 +17,06%

€ 0,24792

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,88292

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,32000
 0%

€ 4,53600

TOS24_PRCAM.P18.022.036 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 22,31900
 +17,59%

€ 23,43495

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 31,15875

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,42145

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,86900

 Totale RU  € 25,78520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,54588
 +4,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12087 = 1% * B)

€ 12,08734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,76332

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,39654
 +4,28%

Incidenza Manodopera sul totale 26,75% € 25,78520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.859A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
859A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.

AT

TOS24_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,91667
 +17,06%

€ 0,24792

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,88292

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante 1,10000 € 6,29850 € 6,92835
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elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

m²  -5,46%

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,32000
 0%

€ 4,53600

TOS24_PRCAM.P18.022.037 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 29,19150
 +18,12%

€ 30,65108

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 38,37488

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,42145

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,86900

 Totale RU  € 25,78520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,76201
 +5,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13242 = 1% * B)

€ 13,24192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,60039

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,60432
 +5,47%

Incidenza Manodopera sul totale 24,42% € 25,78520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.861A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
861A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.

AT

TOS24_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,91667
 +17,06%

€ 0,24792

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,88292

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,32000
 0%

€ 4,53600

TOS24_PRCAM.P18.022.038 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei

1,05000
m²

€ 36,47350
 +18,1%

€ 38,29718
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lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 100 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 46,02098

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,42145

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,86900

 Totale RU  € 25,78520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,40811
 +6,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14465 = 1% * B)

€ 14,46530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,48734

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,36075
 +6,43%

Incidenza Manodopera sul totale 22,35% € 25,78520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.015.863A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
863A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.

AT

TOS24_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,91667
 +17,06%

€ 0,24792
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,88292

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,32000
 0%

€ 4,53600

TOS24_PRCAM.P18.022.039 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 43,66125
 +18,14%

€ 45,84431

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 53,56811

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,42145

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,86900

 Totale RU  € 25,78520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,95524
 +7,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15673 = 1% * B)

€ 15,67284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,36281
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,99089
 +7,26%

Incidenza Manodopera sul totale 20,63% € 25,78520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15673

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.005    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
005 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 28,78000
 +67,89%

€ 30,21900

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 64,94920

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36660
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,32427

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36660
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,45828

 Totale RU  € 23,87155

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,99957
 +14,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15040 = 1% * B)

€ 15,03993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,90395

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,94345
 +14,16%

Incidenza Manodopera sul totale 19,9% € 23,87155

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.010    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
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Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
010 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 6,31168

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 36,60000
 +5,82%

€ 38,43000
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al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
160

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 45,54500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,64493
 +2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11783 = 1% * B)

€ 11,78319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,54281

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,97093
 +2,04%

Incidenza Manodopera sul totale 22,89% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.020    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
020 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, rispondente ai CAM. Spessore mm. 90, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 10,13763

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,05000
m²

€ 24,05900
 -35,64%

€ 25,26195

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,44975

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,17663
 -13,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14108 = 1% * B)

€ 14,10826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,22849

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,51338
 -13,97%

Incidenza Manodopera sul totale 43,83% € 49,31425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.055    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
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aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
055 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori
terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
160

1,05000
m²

€ 36,60000
 +5,82%

€ 38,43000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

 Totale PRCAM  € 52,84580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,04742
 -1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13768 = 1% * B)

€ 13,76759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,98150

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,79651
 -1,39%

Incidenza Manodopera sul totale 19,59% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.060    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
060 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,54049 € 1,69454
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²  +1,87%

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E -
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 220

1,05000
m²

€ 53,57000
 0%

€ 56,24850

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 102,20670

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500 € 30,89000 € 12,81935
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,00087
 -2,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21440 = 1% * B)

€ 21,44014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,54410

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,98511
 -2,47%

Incidenza Manodopera sul totale 15,57% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.062    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
062 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in
legno fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.015.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E -
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 220

1,05000
m²

€ 53,57000
 0%

€ 56,24850

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 120,74950

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,54367
 -1,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24407 = 1% * B)

€ 24,40699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,69507
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 194,64573
 -1,96%

Incidenza Manodopera sul totale 13,67% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24407

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.070    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
070 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine
termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.032.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti
con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 49,24500
 0%

€ 51,70725
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al fuoco: A1-A2 - Densità: 95-100 kg/m³
Spessore: 120 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 66,12305

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,32467
 -3,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15892 = 1% * B)

€ 15,89195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,52166

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,73828
 -3,24%

Incidenza Manodopera sul totale 16,97% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.113    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
113 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
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Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 6,31168

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
80

1,05000
m²

€ 17,16000
 +6,81%

€ 18,01800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 25,13300

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,23293
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08517 = 1% * B)

€ 8,51727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,17502
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,92522
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 31,67% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.114    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
80

1,05000
m²

€ 17,16000
 +6,81%

€ 18,01800

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 63,97620

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,77037
 -2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15323 = 1% * B)

€ 15,32326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,10936

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,20299
 -2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 21,78% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01CAM.D01.025.114A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
80

1,05000
m²

€ 17,16000
 +6,81%

€ 18,01800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 32,43380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,63542
 -3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10502 = 1% * B)

€ 10,50167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,61371

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,75080
 -3,21%

Incidenza Manodopera sul totale 25,69% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10502

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.114B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
80

1,05000
m²

€ 17,16000
 +6,81%

€ 18,01800

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM
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€ 82,51900

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,31317
 -1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18290 = 1% * B)

€ 18,29011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,26033

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,86361
 -1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 18,25% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.115    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
115 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta 1,10000 € 2,82036 € 3,10240
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densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

m²  -11%

 Totale PR  € 6,31168

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
100

1,05000
m²

€ 21,45000
 +3,62%

€ 22,52250

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 29,63750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,73743
 +0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09238 = 1% * B)

€ 9,23799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,69754

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,67296
 +0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 29,2% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09238

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.116    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
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Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.

1,05000
m²

€ 21,45000
 +3,62%

€ 22,52250
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Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
100

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 68,48070

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,27487
 -2,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16044 = 1% * B)

€ 16,04398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,63189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,95074
 -2,53%

Incidenza Manodopera sul totale 20,8% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.116A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
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seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
100

1,05000
m²

€ 21,45000
 +3,62%

€ 22,52250

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 36,93830

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,13992
 -3,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11222 = 1% * B)

€ 11,22239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,13623

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,49854
 -3,49%

Incidenza Manodopera sul totale 24,04% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11222

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.116B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 0,98180 € 3,92720
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

kg  -7,79%

TOS24_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
100

1,05000
m²

€ 21,45000
 +3,62%

€ 22,52250

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 87,02350

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,81767
 -1,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19011 = 1% * B)

€ 19,01083
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,78285

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,61135
 -1,87%

Incidenza Manodopera sul totale 17,55% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19011

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.117    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
117 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 6,31168

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

Pagina 1.380 di 5.530



 provincia di Prato 2024

congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
120

1,05000
m²

€ 25,95000
 +3,54%

€ 27,24750

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 34,36250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,46243
 +0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09994 = 1% * B)

€ 9,99399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,24564

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,70206
 +0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 26,99% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09994

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.118    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
120

1,05000
m²

€ 25,95000
 +3,54%

€ 27,24750

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 73,20570

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,99987
 -2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16800 = 1% * B)

€ 16,79998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,17999

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,97984
 -2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 19,87% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.118A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
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l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
120

1,05000
m²

€ 25,95000
 +3,54%

€ 27,24750

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 41,66330

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,86492
 -3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11978 = 1% * B)

€ 11,97839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,68433

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,52764
 -3,1%
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Incidenza Manodopera sul totale 22,52% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11978

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.118B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.

1,05000
m²

€ 25,95000
 +3,54%

€ 27,24750
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Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
120

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 91,74850

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,54267
 -1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19767 = 1% * B)

€ 19,76683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,33095

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,64045
 -1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 16,88% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19767

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.119    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
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Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
119 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 8,34358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 33,51600
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al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,63100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,76283
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11322 = 1% * B)

€ 11,32205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,20849

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,29337
 +1,65%

Incidenza Manodopera sul totale 23,83% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.120    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

1,05000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 33,51600

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- ad elevata protezione

 Totale PRCAM  € 79,47420

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,30027
 -1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18128 = 1% * B)

€ 18,12804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,14283

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,57114
 -1,39%

Incidenza Manodopera sul totale 18,41% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.120A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118
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TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 13,44527

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

1,05000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 33,51600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 47,93180

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,16532
 -1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13306 = 1% * B)

€ 13,30645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,64718

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,11895
 -1,81%

Incidenza Manodopera sul totale 20,27% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.120B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
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la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

1,05000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 33,51600

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800
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interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 98,01700

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,84307
 -0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21095 = 1% * B)

€ 21,09489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,29380

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,23176
 -0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 15,82% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21095

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.123    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
123 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 10,37230

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
180

1,05000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 44,50950

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 51,62450

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,78505
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13406 = 1% * B)

€ 13,40561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,71907

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,90973
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 20,12% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.124    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
180

1,05000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 44,50950

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 90,46770

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,32249
 -1,24%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20212 = 1% * B)

€ 20,21160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,65341

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,18750
 -1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 16,51% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20212

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.124A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,05000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 44,50950
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
180

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 58,92530

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,18754
 -1,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15390 = 1% * B)

€ 15,39001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,15776

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,73531
 -1,56%

Incidenza Manodopera sul totale 17,53% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.124B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
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intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
180

1,05000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 44,50950

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 109,01050

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,86529
 -0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23178 = 1% * B)

€ 23,17845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,80437

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 184,84811
 -0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 14,4% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.125    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
125 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 10,37230

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
200

1,05000
m²

€ 48,00000
 +4,7%

€ 50,40000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 57,51500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,67555
 +1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14348 = 1% * B)

€ 14,34809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,40236

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,42600
 +1,57%

Incidenza Manodopera sul totale 18,8% € 21,51325
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.126    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
200

1,05000
m²

€ 48,00000
 +4,7%

€ 50,40000

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 96,35820

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,21299
 -1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21154 = 1% * B)

€ 21,15408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,33671

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,70378
 -1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 15,78% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21154

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.126A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
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Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
200

1,05000
m²

€ 48,00000
 +4,7%

€ 50,40000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008  - Pittura e rivestimenti a base di resina 4,00000 € 2,80700 € 11,22800
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   acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

kg  -20,12%

 Totale PRCAM  € 64,81580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,07804
 -1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16332 = 1% * B)

€ 16,33249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,84105

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,25158
 -1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 16,52% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16332

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.126B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500
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PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
200

1,05000
m²

€ 48,00000
 +4,7%

€ 50,40000

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 114,90100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,89000 € 3,08900
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,75579
 -0,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24121 = 1% * B)

€ 24,12093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,48767

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 192,36439
 -0,68%

Incidenza Manodopera sul totale 13,84% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.159    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
159 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.016.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 50

1,05000
m²

€ 11,35000
 +23,59%

€ 11,91750

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 46,64770

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,72075
 +2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12115 = 1% * B)

€ 12,11532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,78361

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 96,61968
 +2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 24,73% € 23,89423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.161    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
161 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 0,98180 € 3,92720
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

kg  -7,79%

TOS24_PRCAM.P18.016.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 60

1,05000
m²

€ 13,62000
 +23,55%

€ 14,30100

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,03120

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,10425
 +2,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12497 = 1% * B)

€ 12,49668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,06009

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,66102
 +2,85%

Incidenza Manodopera sul totale 23,98% € 23,89423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12497

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.1628    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1628 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.032.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti
con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - Densità: 95-100 kg/m³
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 21,60750
 0%

€ 22,68788

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- ad elevata protezione

 Totale PRCAM  € 37,10368

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,30530
 -4,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11249 = 1% * B)

€ 11,24885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,15542

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,70957
 -4,52%

Incidenza Manodopera sul totale 23,98% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11249

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.163    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
163 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454
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TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 18,16000
 +23,49%

€ 19,06800

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 53,79820

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 82,87125
 +3,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13259 = 1% * B)

€ 13,25940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,61307

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,74372
 +3,84%

Incidenza Manodopera sul totale 22,6% € 23,89423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.1630    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1630 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.032.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti
con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E

1,05000
m²

€ 25,45500
 0%

€ 26,72775
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23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - Densità: 95-100 kg/m³
Spessore: 60 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 41,14355

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,34517
 -4,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11895 = 1% * B)

€ 11,89523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,62404

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,86444
 -4,28%

Incidenza Manodopera sul totale 22,68% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.1632    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
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verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1632 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.032.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti
con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - Densità: 95-100 kg/m³
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 32,82750
 0%

€ 34,46888

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,88468

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,08630
 -3,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13134 = 1% * B)

€ 13,13381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,52201

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,74212
 -3,9%
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Incidenza Manodopera sul totale 20,54% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.1634    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1634 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.032.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti
con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - Densità: 95-100 kg/m³
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 41,04750
 0%

€ 43,09988

TOS24_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al 0,30000 € 10,62600 € 3,18780
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   CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

kg  +15%

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 57,51568

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,71730
 -3,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14515 = 1% * B)

€ 14,51477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52321

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,75528
 -3,54%

Incidenza Manodopera sul totale 18,59% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.165    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
165 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.016.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 22,70000
 +23,59%

€ 23,83500

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 58,56520

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,63825
 +4,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14022 = 1% * B)

€ 14,02212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,16604

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,82641
 +4,77%

Incidenza Manodopera sul totale 21,37% € 23,89423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.169    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
169 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 31,43000
 +5,96%

€ 33,00150

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 67,73170

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,83665
 +1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15814 = 1% * B)

€ 15,81386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,46505
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,11556
 +1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 18,95% € 23,89423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.171    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
171 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 0,98180 € 3,92720
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

kg  -7,79%

TOS24_PRCAM.P18.016.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 36,04000
 +5,91%

€ 37,84200

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 72,57220

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,67715
 +1,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16588 = 1% * B)

€ 16,58834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,02655

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,29204
 +1,46%

Incidenza Manodopera sul totale 18,06% € 23,89423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.173    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
173 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).

1,05000
m²

€ 41,76000
 +4,87%

€ 43,84800
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Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 78,57820

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,71187
 +1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17874 = 1% * B)

€ 17,87390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,95858

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,54435
 +1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 16,76% € 23,89423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17874

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.175    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
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di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
175 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 46,95000
 +4,81%

€ 49,29750

TOS24_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente al 3,00000 € 7,89600 € 23,68800
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   CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

kg  0%

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 84,02770

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,16137
 +1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18746 = 1% * B)

€ 18,74582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,59072

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,49791
 +1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 15,98% € 23,89423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18746

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.319    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
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progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 31,61088

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 64,86058

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,89000 € 3,08900
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,96553
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15354 = 1% * B)

€ 15,35448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,13200

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,45201
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 19,51% € 23,89423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.319A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835
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Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

 Totale PR  € 12,16953

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 31,61088

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,24538

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,00416
 -1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15841 = 1% * B)

€ 15,84067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,48448

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,32931
 -1,14%

Incidenza Manodopera sul totale 39,04% € 49,31425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.319B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
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I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in
polietilene, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 8,34358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 31,61088

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,24538
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,37721
 -1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10780 = 1% * B)

€ 10,78035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,81576

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,97332
 -1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 25,02% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.320    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 31,61088

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 76,08858

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,91465
 -3,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17586 = 1% * B)

€ 17,58634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,75010
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,25109
 -3,4%

Incidenza Manodopera sul totale 18,98% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17586

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3209    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3209 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 10,13763

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per

1,05000
m²

€ 19,44600
 -35,37%

€ 20,41830
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l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,60610

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,33298
 -12,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13333 = 1% * B)

€ 13,33328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,66663

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,33289
 -12,13%

Incidenza Manodopera sul totale 46,38% € 49,31425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.320A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
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per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 13,44527

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 31,61088

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 48,47338

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,70690
 -4,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13393 = 1% * B)

€ 13,39310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,71000
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 106,81000
 -4,71%

Incidenza Manodopera sul totale 20,14% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.320D    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato

1,05000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 31,61088
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a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 94,63138

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,45745
 -2,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20553 = 1% * B)

€ 20,55319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,90106

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,91170
 -2,68%

Incidenza Manodopera sul totale 16,24% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.321    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
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Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei

1,05000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 36,87936
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lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,12906

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,23401
 -1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16197 = 1% * B)

€ 16,19744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,74315

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,17460
 -1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 18,5% € 23,89423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3213    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3213 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
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rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 10,13763

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,05700

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,78388
 -16,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15325 = 1% * B)

€ 15,32542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,11093

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,22023
 -16,25%

Incidenza Manodopera sul totale 40,35% € 49,31425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15325

Pagina 1.441 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3214    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 77,34690

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,17297
 -16,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17788 = 1% * B)

€ 17,78768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,89607

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,85672
 -16,6%

Incidenza Manodopera sul totale 18,76% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3214A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
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norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 13,44527

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004  - Vernice isolante e fissativa. - Primer 0,15000 € 11,38200 € 1,70730

Pagina 1.444 di 5.530



 provincia di Prato 2024

   sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

kg  0%

 Totale PRCAM  € 49,73170

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,96522
 -20,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13594 = 1% * B)

€ 13,59444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,85597

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,41563
 -20,86%

Incidenza Manodopera sul totale 19,84% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3214C    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR
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TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 95,88970

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 129,71577
 -14,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20755 = 1% * B)

€ 20,75452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,04703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,51732
 -14,38%

Incidenza Manodopera sul totale 16,08% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3215    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3215 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 12,16953

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa

1,05000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 37,54380
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rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,73160

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,49038
 -17,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16398 = 1% * B)

€ 16,39846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,88888

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,77772
 -17,36%

Incidenza Manodopera sul totale 37,71% € 49,31425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16398

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3216    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
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3216 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 36,87936

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 81,35706

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,18313
 -3,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18429 = 1% * B)

€ 18,42930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,36124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,97367
 -3,25%

Incidenza Manodopera sul totale 18,11% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18429

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3216A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR
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TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 13,44527

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 37,54380

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 54,40630

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,63982
 -22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14342 = 1% * B)

€ 14,34237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,39822

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,38041
 -22%

Incidenza Manodopera sul totale 18,81% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01CAM.D01.025.3216C    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;

1,05000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 37,54380
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 100,56430

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,39037
 -15,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21502 = 1% * B)

€ 21,50246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,58928

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,48211
 -15,51%

Incidenza Manodopera sul totale 15,52% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21502

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3217    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
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PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3217 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 12,16953

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 46,12860

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,31640

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,07518
 -18,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17772 = 1% * B)

€ 17,77203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,88472

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,73193
 -18,13%

Incidenza Manodopera sul totale 34,79% € 49,31425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3218    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 42,14784

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 86,62554

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,45161
 -3,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19272 = 1% * B)

€ 19,27226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,97239

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,69626
 -3,11%

Incidenza Manodopera sul totale 17,32% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01CAM.D01.025.3218A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 13,44527

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei

1,05000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 46,12860
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lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 62,99110

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,22462
 -22,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15716 = 1% * B)

€ 15,71594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,39406

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,33462
 -22,4%

Incidenza Manodopera sul totale 17,16% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3218C    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
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per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con
impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 46,12860

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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 Totale PRCAM  € 109,14910

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,97517
 -16,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22876 = 1% * B)

€ 22,87603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,58512

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 182,43632
 -16,25%

Incidenza Manodopera sul totale 14,59% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3219    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3219 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835
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di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

 Totale PR  € 14,19825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 51,33240

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 54,52020

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,30770
 +24,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18929 = 1% * B)

€ 18,92923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,72369

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,96062
 +24,8%

Incidenza Manodopera sul totale 32,67% € 49,31425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18929

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.321A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
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PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 12,16953

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 36,87936

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,51386

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,27264
 -1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16684 = 1% * B)

€ 16,68362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,09563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,05189
 -1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 37,06% € 49,31425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.321B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in
polietilene, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240
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 Totale PR  € 8,34358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 36,87936

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,51386

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,64569
 -1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11623 = 1% * B)

€ 11,62331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,42690

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,69590
 -1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 23,21% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.322    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
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seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 36,87936
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TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 81,35706

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,18313
 -3,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18429 = 1% * B)

€ 18,42930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,36124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,97367
 -3,25%

Incidenza Manodopera sul totale 18,11% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18429

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3220    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
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CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 47,41632

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004  - Vernice isolante e fissativa. - Primer 0,15000 € 11,38200 € 1,70730
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   sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

kg  0%

 Totale PRCAM  € 91,89402

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,74881
 -3,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20440 = 1% * B)

€ 20,43981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,81886

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,00748
 -3,06%

Incidenza Manodopera sul totale 16,33% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3220A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 1,21165 € 7,26990
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

cad  -7,36%

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 51,33240

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 68,19490

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,45714
 +23,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16873 = 1% * B)

€ 16,87314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,23303

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,56331
 +23,06%

Incidenza Manodopera sul totale 15,99% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3220C    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
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I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 51,33240
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al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 114,35290

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,20769
 +15,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24033 = 1% * B)

€ 24,03323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,42409

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 191,66501
 +15,69%

Incidenza Manodopera sul totale 13,89% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3221    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
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SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3221 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 14,19825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 56,08785

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,27565

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 123,06315
 +26,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19690 = 1% * B)

€ 19,69010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,27533

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,02858
 +26,26%

Incidenza Manodopera sul totale 31,4% € 49,31425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3222    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 52,68480

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,16250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,01729
 -2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21283 = 1% * B)

€ 21,28277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,43001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,73007
 -2,95%

Incidenza Manodopera sul totale 15,68% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01CAM.D01.025.3222A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei

1,05000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 56,08785
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lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 72,95035

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,21259
 +24,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17634 = 1% * B)

€ 17,63401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,78466

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,63126
 +24,73%

Incidenza Manodopera sul totale 15,3% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.3222C    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori

Pagina 1.476 di 5.530



 provincia di Prato 2024

per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con
impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 56,08785

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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 Totale PRCAM  € 119,10835

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,96314
 +16,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24794 = 1% * B)

€ 24,79410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,97572

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 197,73296
 +16,94%

Incidenza Manodopera sul totale 13,46% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.322A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409
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di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

 Totale PR  € 13,44527

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 36,87936

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 53,74186

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,97538
 -4,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14236 = 1% * B)

€ 14,23606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,32114

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,53258
 -4,44%

Incidenza Manodopera sul totale 18,95% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14236

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.322D    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
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Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 36,87936

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 99,89986

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,72593
 -2,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21396 = 1% * B)

€ 21,39615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,51221

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,63429
 -2,58%

Incidenza Manodopera sul totale 15,6% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.323    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
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isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 42,14784

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800
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ad asciugamento estremamente rapido

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 75,39754

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,50249
 -0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17040 = 1% * B)

€ 17,04040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,35429

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,89718
 -0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 17,58% € 23,89423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.323A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500
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PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 12,16953

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 42,14784

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,78234

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,54112
 -1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17527 = 1% * B)

€ 17,52658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,70677

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,77447
 -1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 35,28% € 49,31425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.323B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
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Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in
polietilene, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 8,34358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;

1,05000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 42,14784
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,78234

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,91417
 -1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12466 = 1% * B)

€ 12,46627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,03804

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,41848
 -1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 21,64% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.324    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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Totale AT

  

€ 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 42,14784

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 86,62554

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,45161
 -3,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19272 = 1% * B)

€ 19,27226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,97239

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,69626
 -3,11%

Incidenza Manodopera sul totale 17,32% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.324A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 13,44527

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 42,14784

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 59,01034

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,24386
 -4,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15079 = 1% * B)

€ 15,07902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,93229

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,25517
 -4,21%

Incidenza Manodopera sul totale 17,89% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15079

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.324D    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
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norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 42,14784

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000
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al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 105,16834

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,99441
 -2,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22239 = 1% * B)

€ 22,23911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,12335

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 177,35687
 -2,48%

Incidenza Manodopera sul totale 15,01% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22239

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.325    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
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l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 47,41632

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 80,66602
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,79969
 -1,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18208 = 1% * B)

€ 18,20795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,20076

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,20840
 -1,05%

Incidenza Manodopera sul totale 16,46% € 23,89423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.325A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835
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fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

 Totale PR  € 14,19825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 47,41632

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 53,05082

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,83832
 -1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18694 = 1% * B)

€ 18,69413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,55325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,08570
 -1,11%

Incidenza Manodopera sul totale 33,08% € 49,31425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.325B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
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la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in
polietilene, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 10,37230

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 47,41632

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM
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€ 53,05082

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,21137
 -1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13634 = 1% * B)

€ 13,63382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,88452

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,72971
 -1,49%

Incidenza Manodopera sul totale 19,79% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.326    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990
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 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 47,41632

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 91,89402

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,74881
 -3,06%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20440 = 1% * B)

€ 20,43981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,81886

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,00748
 -3,06%

Incidenza Manodopera sul totale 16,33% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.326A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 47,41632

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 64,27882

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,54106
 -4,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16247 = 1% * B)

€ 16,24657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,77876

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,56639
 -4,07%

Incidenza Manodopera sul totale 16,6% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.326D    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
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comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 47,41632

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000
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sostanze volatili

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 110,43682

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,29161
 -2,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23407 = 1% * B)

€ 23,40666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,96983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 186,66810
 -2,47%

Incidenza Manodopera sul totale 14,26% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23407

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.327    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura entro terra.

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 52,68480

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 85,93450

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860
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 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,06817
 -1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19051 = 1% * B)

€ 19,05091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,81191

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,93099
 -1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 15,73% € 23,89423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.327A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 14,19825
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 52,68480

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 58,31930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,10680
 -1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19537 = 1% * B)

€ 19,53709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,16439

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,80828
 -1,06%

Incidenza Manodopera sul totale 31,65% € 49,31425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19537

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.327B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
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SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in
polietilene, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 10,37230

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 52,68480

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 58,31930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,47985
 -1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14477 = 1% * B)

€ 14,47678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,49566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,45229
 -1,41%

Incidenza Manodopera sul totale 18,63% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.328    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

Pagina 1.506 di 5.530



 provincia di Prato 2024

459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 52,68480

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,16250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,01729
 -2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21283 = 1% * B)

€ 21,28277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,43001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,73007
 -2,95%

Incidenza Manodopera sul totale 15,68% € 26,61535
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.328A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).

1,05000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 52,68480
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 69,54730

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,80954
 -3,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17090 = 1% * B)

€ 17,08953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,38991

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,28898
 -3,88%

Incidenza Manodopera sul totale 15,79% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.328D    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
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328D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 52,68480

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

 Totale PRCAM  € 115,70530

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,56009
 -2,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24250 = 1% * B)

€ 24,24961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,58097

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 193,39067
 -2,39%

Incidenza Manodopera sul totale 13,76% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.329    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454
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TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
220 mm

1,05000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 57,95328

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 91,20298

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,33665
 -0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19894 = 1% * B)

€ 19,89386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,42305
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,65356
 -0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 15,06% € 23,89423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19894

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.329A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 14,19825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
220 mm

1,05000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 57,95328

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 63,58778

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,37528
 -1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20380 = 1% * B)

€ 20,38004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,77553

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,53085
 -1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 30,34% € 49,31425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.329B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
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intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in
polietilene, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 10,37230

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
220 mm

1,05000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 57,95328

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 63,58778

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,74833
 -1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15320 = 1% * B)

€ 15,31973
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,10681

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,17487
 -1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 17,61% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.330    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 0,98180 € 3,92720
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

kg  -7,79%

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
220 mm

1,05000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 57,95328

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 102,43098

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,28577
 -2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22126 = 1% * B)

€ 22,12572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,04115

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,45264
 -2,84%

Incidenza Manodopera sul totale 15,08% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.330A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
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Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore

1,05000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 57,95328
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220 mm

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 74,81578

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,07802
 -3,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17932 = 1% * B)

€ 17,93248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,00105

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,01155
 -3,7%

Incidenza Manodopera sul totale 15,04% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.330D    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
220 mm

1,05000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 57,95328

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 120,97378

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 156,82857
 -2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25093 = 1% * B)

€ 25,09257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,19211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 200,11325
 -2,31%

Incidenza Manodopera sul totale 13,3% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.331    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

1,05000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 63,22176

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 96,47146

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,60513
 -0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20737 = 1% * B)

€ 20,73682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,03420

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,37615
 -0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 14,45% € 23,89423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01CAM.D01.025.331A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura entro terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 14,19825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E

1,05000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 63,22176
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23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 68,85626

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,64376
 -0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21223 = 1% * B)

€ 21,22300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,38668

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,25344
 -0,98%

Incidenza Manodopera sul totale 29,14% € 49,31425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.331B    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in
polietilene, per zoccolatura entro terra.
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 10,37230

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

1,05000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 63,22176

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 68,85626

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,01681
 -1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16163 = 1% * B)

€ 16,16269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,71795

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,89745
 -1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 16,69% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.332    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

1,05000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 63,22176

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,69946

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,55425
 -2,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22969 = 1% * B)

€ 22,96868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,65229

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 183,17522
 -2,74%

Incidenza Manodopera sul totale 14,53% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22969

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.332A    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
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seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

1,05000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 63,22176

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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- per interni ed esterni

 Totale PRCAM  € 80,08426

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,34650
 -3,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18775 = 1% * B)

€ 18,77544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,61219

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,73413
 -3,54%

Incidenza Manodopera sul totale 14,37% € 21,51325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.025.332D    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 1,21165 € 7,26990
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

cad  -7,36%

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

1,05000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 63,22176

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 126,24226

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,09705
 -2,24%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25936 = 1% * B)

€ 25,93553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,80326

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 206,83584
 -2,24%

Incidenza Manodopera sul totale 12,87% € 26,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25936

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.030.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento
di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e
solai.
001 - Spessore mm.20

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,82712
 -19,83%

€ 1,65424

 Totale PR  € 1,65424

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.001 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 140-170 kg/m3
spessore mm 20

1,05000
m²

€ 8,79700
 +5,03%

€ 9,23685

 Totale PRCAM  € 9,23685

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU
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€ 2,24110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,22707
 +0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02116 = 1% * B)

€ 2,11633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53434

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,87774
 +0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 13,28% € 2,24110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02116

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.030.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento
di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e
solai.
002 - Spessore mm.30

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,82712
 -19,83%

€ 1,65424

 Totale PR  € 1,65424

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 140-170 kg/m3
spessore mm 30

1,05000
m²

€ 13,27150
 +1,46%

€ 13,93508

 Totale PRCAM  € 13,93508

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300 € 30,89000 € 0,71047
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,24110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,92530
 -1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02868 = 1% * B)

€ 2,86805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,07934

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,87269
 -1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 9,8% € 2,24110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.030.003    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento
di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e
solai.
003 - Spessore mm.40

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,82712
 -19,83%

€ 1,65424

 Totale PR  € 1,65424

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.003 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 140-170 kg/m3
spessore mm 40

1,05000
m²

€ 17,59400
 +5,78%

€ 18,47370

 Totale PRCAM  € 18,47370

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,24110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,46392
 +2,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03594 = 1% * B)

€ 3,59423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60582

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,66397
 +2,75%

Incidenza Manodopera sul totale 7,82% € 2,24110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.034.003    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco
(Euroclasse B). Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne
antimuffa.
003 - larghezza striscia 150 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PR

TOS24_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,82712
 -19,83%

€ 1,65424

 Totale PR  € 1,65424

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.021.003 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Strisce di sughero (ICB), supercompresse,
di elevata flessibilità, levigate sulle due
facce, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Spessore: 150 mm

1,05000
m²

€ 5,20200
 0%

€ 5,46210

 Totale PRCAM
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€ 5,46210

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,24110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,45232
 -4,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01512 = 1% * B)

€ 1,51237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09647

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,06116
 -4,15%

Incidenza Manodopera sul totale 18,58% € 2,24110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.048.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di
carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per
superfici orizzontali non praticabili.
001 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.023.001 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti e
ricoperti su un lato da un foglio di carta
bituminosa.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 12/13,5 Kg/ m3
spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 4,19250
 -22,58%

€ 4,40213

 Totale PRCAM  € 4,40213

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,92880

 Totale RU  € 2,75131

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,24832
 -15,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01160 = 1% * B)

€ 1,15973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,24886
 -15,04%

Incidenza Manodopera sul totale 29,75% € 2,75131

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.048.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di
carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per
superfici orizzontali non praticabili.
002 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,09488

 Totale AT  € 0,09488

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.023.002 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti e
ricoperti su un lato da un foglio di carta
bituminosa.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 12/13,5 Kg/ m3
spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 6,15750
 -26,6%

€ 6,46538

 Totale PRCAM  € 6,46538

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600 € 30,89000 € 1,11204
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,92880

 Totale RU  € 2,75131

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,31157
 -20,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01490 = 1% * B)

€ 1,48985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,88156
 -20,1%

Incidenza Manodopera sul totale 23,16% € 2,75131

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.150.005    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio,
completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,09075

 Totale AT  € 0,09075

PR

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,23321

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 9,87175

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,01937

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 3,85387
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 13,81637
 -3,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02211 = 1% * B)

€ 2,21062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60270

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,62969
 -3,22%

Incidenza Manodopera sul totale 21,86% € 3,85387

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02211

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.150.006    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
006 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura
e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,35500

PR

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,30828

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 6,54130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,20458
 -6,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01793 = 1% * B)

€ 1,79273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29973

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,29704
 -6,88%

Incidenza Manodopera sul totale 45,75% € 6,54130
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01793

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.150.010    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
010 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,35500

PR

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,30828

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 6,54130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,20458
 -6,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01793 = 1% * B)

€ 1,79273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29973

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,29704
 -6,88%

Incidenza Manodopera sul totale 45,75% € 6,54130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01793

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.150.012    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
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Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
012 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra
per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono
esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa
dovute all’aumento di spessore della parete.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,09075

 Totale AT  € 0,09075

PR

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,23321

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 9,87175

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,01937

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 3,85387

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,81637
 -3,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02211 = 1% * B)

€ 2,21062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60270

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,62969
 -3,22%

Incidenza Manodopera sul totale 21,86% € 3,85387

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02211

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.150.015    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
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compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
015 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,35500

PR

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,30828

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 6,54130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,20458
 -6,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01793 = 1% * B)

€ 1,79273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29973

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,29704
 -6,88%

Incidenza Manodopera sul totale 45,75% € 6,54130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01793

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.150.017    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
017 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura
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e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,12969

 Totale AT  € 0,40469

PR

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,30828

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 6,54130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,25427
 -6,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01801 = 1% * B)

€ 1,80068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,30550

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,36045
 -6,46%

Incidenza Manodopera sul totale 45,55% € 6,54130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.150.020    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
020 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,26150

Pagina 1.542 di 5.530



 provincia di Prato 2024

PR

TOS24_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 13,09450
 -7,01%

€ 13,09450

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 15,52076

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,65654

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 5,49104

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,27330
 -5,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03404 = 1% * B)

€ 3,40373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46770

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,14473
 -5,7%

Incidenza Manodopera sul totale 20,23% € 5,49104

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.150.022    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
022 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a
m. 22,00.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,26150

PR

TOS24_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100

1,00000
m

€ 13,09450
 -7,01%

€ 13,09450
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mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 15,52076

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,10052

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 4,93502

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,71728
 -5,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03315 = 1% * B)

€ 3,31476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,40320

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,43524
 -5,85%

Incidenza Manodopera sul totale 18,67% € 4,93502

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.150.025    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
025 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,26150

PR

TOS24_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 13,09450
 -7,01%

€ 13,09450

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952
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TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 15,52076

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,65654

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 5,49104

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,27330
 -5,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03404 = 1% * B)

€ 3,40373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46770

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,14473
 -5,7%

Incidenza Manodopera sul totale 20,23% € 5,49104

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.D01.150.027    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
027 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a
m. 22,00

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,26150

PR

TOS24_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 13,09450
 -7,01%

€ 13,09450

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674
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mm

 Totale PR  € 15,52076

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,10052

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 4,93502

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,71728
 -5,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03315 = 1% * B)

€ 3,31476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,40320

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,43524
 -5,85%

Incidenza Manodopera sul totale 18,67% € 4,93502

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.E02.021.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente
alle norme DIN 18171,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in
dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del
massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
001 - spessore di 2,5 mm

PR

TOS24_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,00600
 +3,61%

€ 2,10180

 Totale PR  € 2,10180

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.047.004 
   

 - Pavimenti in materiali resilienti: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia e con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN ISO
24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a
possedere il marchio CE. rispondente ai
CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) (Descrizione aggiornata per
Prezzario 2023) - teli di larghezza 2,00 m,
spessore 2,5 mm colori marmorizzati, cera
esclusa (Descrizione aggiornata per
Prezzario 2023)

1,00000
m²

€ 20,31225
 -30,32%

€ 20,31225

 Totale PRCAM
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€ 20,31225

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,14205
 -20,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05303 = 1% * B)

€ 5,30273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,84448

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,28926
 -20,91%

Incidenza Manodopera sul totale 25,37% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05303

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.E03.022.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore,
rispondente alle norme DIN 18171,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione
acquosa.
001 - spessore di 2,0 mm

PR

TOS24_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,00600
 +3,61%

€ 2,10180

TOS24_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,71900
 +1,49%

€ 1,15785

 Totale PR  € 3,25965

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.047.003 
   

 - Pavimenti in materiali resilienti: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia e con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN ISO
24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a
possedere il marchio CE. rispondente ai
CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) (Descrizione aggiornata per
Prezzario 2023) - teli di larghezza 2,00 m,
spessore 2 mm, colori marmorizzati, cera
esclusa (Descrizione aggiornata per
Prezzario 2023)

1,00000
m²

€ 17,48550
 -30,15%

€ 17,48550

 Totale PRCAM  € 17,48550

Pagina 1.547 di 5.530



 provincia di Prato 2024

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,93455

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,72745

 Totale RU  € 5,66200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,40715
 -22,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04225 = 1% * B)

€ 4,22514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06323

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,69552
 -22,02%

Incidenza Manodopera sul totale 16,8% € 5,66200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.E03.023.001    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
023 - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la
fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5,rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio,
compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a
pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a
regola d'arte.
001 - spessore 2,0 mm

PR

TOS24_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,06000
kg

€ 7,00600
 +3,61%

€ 0,42036

TOS24_PR.P22.047.003  - Pavimenti in materiali resilienti: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia e con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN ISO
24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a
possedere il marchio CE. (Descrizione
aggiornata per Prezzario 2023) - teli di
larghezza 2,00 m, spessore 2 mm, colori
marmorizzati, cera esclusa (Descrizione
aggiornata per Prezzario 2023)

0,20000
m²

€ 17,48550
 +3,77%

€ 3,49710

 Totale PR  € 3,91746

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.060.002 
   

 - Accessori per la posa, rispondente al CAM
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - profilo anche detto
sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m

1,00000
m

€ 2,01250
 -33,33%

€ 2,01250

 Totale PRCAM  € 2,01250

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,44520

 Totale RU  € 7,15200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,08196
 -6,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02093 = 1% * B)

€ 2,09311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51751

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,69258
 -6,2%

Incidenza Manodopera sul totale 42,85% € 7,15200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.F04.004.002    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM
Tinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da
pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), l'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), su intonaco nuovo o preparato
002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

PRCAM

TOS24_PRCAM.P26.110.002 
   

 - Pittura minerale. - a base di grassello di
calce colori chiari

0,40000
l

€ 3,00650
 -0,93%

€ 1,20260

 Totale PRCAM  € 1,20260

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,16100

 Totale RU  € 3,94110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,14370
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00823 = 1% * B)

€ 0,82299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59667

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,56336
 -0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 60,05% € 3,94110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01CAM.F04.004.003    TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM
Tinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da
pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), l'eventuale
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protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), su intonaco nuovo o preparato
003 - con idropittura a tempera murale fine

PRCAM

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 1,00613

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

 Totale RU  € 2,58390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,59003
 -6,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00574 = 1% * B)

€ 0,57440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41644

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,58087
 -6,41%

Incidenza Manodopera sul totale 56,41% € 2,58390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00574

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.001.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo
scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo
due teste, situata entro terra

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,76000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 12,72964

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01500
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,37788

 Totale AT  € 13,25052

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 62,70670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,76000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 45,40800

 Totale RU  € 123,55970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,93022
 +3,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24510 = 4,5% * B)

€ 27,66884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,05991

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 220,65897
 +3,53%

Incidenza Manodopera sul totale 72,36% € 159,67970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 1,24510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.001.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo
scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo
due teste, situata fuori terra

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,30000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 9,40258

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01500
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,37788

 Totale AT  € 9,92346

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 40,15700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

 Totale RU  € 94,30200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,34546
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01049 = 4,5% * B)

€ 22,45527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,28007

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 179,08080
 +3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 72,83% € 130,42200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 1,01049

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.001.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo
scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro
terra

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,69000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 4,99060

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01500
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,37788

 Totale AT  € 5,51148

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,69000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,31410

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,79000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,38200

 Totale RU  € 57,14110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,77258
 +2,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71116 = 4,5% * B)

€ 15,80361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,45762

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,03381
 +2,39%

Incidenza Manodopera sul totale 74% € 93,26110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,71116

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.001.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
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indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo
scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori
terra

02

TOS24_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

1,00000
m³

€ 50,54628
 -0,02%

€ 50,54628

 Totale 02  € 50,54628

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,45000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 3,25474

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01500
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,37788

 Totale AT  € 3,77562

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,41600

 Totale RU  € 42,76150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,08340
 +1,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69900 = 4,5% * B)

€ 15,53334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,26167

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,87841
 +1,56%

Incidenza Manodopera sul totale 72,05% € 89,25944

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,69900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.001.005 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo
scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo
due teste, situata entro terra

02

TOS24_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

1,00000
m³

€ 50,54628
 -0,02%

€ 50,54628

 Totale 02  € 50,54628
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AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

2,14000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 15,47809

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,01800
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 0,03571

 Totale AT  € 15,65680

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,14000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 66,10460

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,46000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 63,46800

 Totale RU  € 145,01760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 211,22068
 +3,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,52079 = 4,5% * B)

€ 33,79531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,50160

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 269,51759
 +3,51%

Incidenza Manodopera sul totale 71,06% € 191,51554

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 1,52079

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.001.006 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo
scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo
due teste, situata fuori terra

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,43000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 10,34283

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,45345

 Totale AT  € 10,93928

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,43000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 44,17270

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 42,57000

 Totale RU  € 102,18770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,24698
 +3,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07458 = 4,5% * B)

€ 23,87952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,31265

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 190,43915
 +3,31%

Incidenza Manodopera sul totale 72,63% € 138,30770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 1,07458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.002.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano,
altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna
001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata
entro terra

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

4,69000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 33,92160

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,45345

 Totale AT  € 34,51805

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,69000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 144,87410

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 139,32000

 Totale RU  € 299,63910

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 370,27715
 +4,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,66600 = 4,5% * B)

€ 59,24434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,95215
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TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 472,47364
 +4,43%

Incidenza Manodopera sul totale 71,06% € 335,75910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,66600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.002.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano,
altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna
002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata
fuori terra

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

4,17000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 30,16057

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,45345

 Totale AT  € 30,75702

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,17000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 128,81130

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 123,84000

 Totale RU  € 268,09630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 334,97332
 +4,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,41181 = 4,5% * B)

€ 53,59573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,85691

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 427,42596
 +4,35%

Incidenza Manodopera sul totale 71,17% € 304,21630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,41181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.002.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
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Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano,
altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna
003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso
taglio dei ferri situata entro terra

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,49000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 39,70780

TOS24_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,65000
 0%

€ 1,65000

TOS24_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,61700
 0%

€ 0,32340

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,45345

 Totale AT  € 42,27765

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,49000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 169,58610

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,49000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 141,64200

 Totale RU  € 357,56310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 435,96075
 +4,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,13892 = 4,5% * B)

€ 69,75372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,57145

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 556,28592
 +4,4%

Incidenza Manodopera sul totale 70,77% € 393,68310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 3,13892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.002.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
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conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano,
altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna
004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso
taglio dei ferri situata fuori terra

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

4,97000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 35,94677

TOS24_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,65000
 0%

€ 1,65000

TOS24_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,61700
 0%

€ 0,32340

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,45345

 Totale AT  € 38,37362

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,97000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 153,52330

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,97000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 128,22600

 Totale RU  € 312,63930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 387,13292
 +4,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,78736 = 4,5% * B)

€ 61,94127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,90742

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 493,98161
 +4,49%

Incidenza Manodopera sul totale 70,6% € 348,75930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,78736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.003.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
003 - Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano,
altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
meccanici.
001 - in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di

0,08000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 2,88960
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qualsiasi genere

 Totale 02  € 2,88960

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

TOS24_AT.N10.022.001  - Nolo di ponte interno, completo di puntelli
o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole
di abete da mm40, per locali di altezza fino
a m. 3,00 compreso l'approntamento dei
piani di lavoro secondo le norme
antifortunistiche, escluso
montaggio/smontaggio e trasporto. - per la
durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai
30 giorni)

0,10000
m²

€ 2,10737
 0%

€ 0,21074

 Totale AT  € 0,51434

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 8,24900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,65294
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08390 = 4,5% * B)

€ 1,86447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,86915
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 74,91% € 11,13860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,08390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.004.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,15000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 37,24866

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

Pagina 1.559 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 7,93492

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,50383

 Totale AT  € 45,83041

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 159,08350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

 Totale RU  € 244,11850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 326,06891
 +5,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,34770 = 4,5% * B)

€ 52,17103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,82399

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 416,06393
 +5,53%

Incidenza Manodopera sul totale 67,35% € 280,23850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,34770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.004.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,16000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 37,32099

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 7,93492

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,50383

 Totale AT  € 45,90274

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000 € 30,89000 € 46,33500
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,16000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 159,39240

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 58,05000

 Totale RU  € 279,22240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 361,24514
 +4,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,60096 = 4,5% * B)

€ 57,79922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,90444

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 460,94880
 +4,98%

Incidenza Manodopera sul totale 68,41% € 315,34240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,60096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.004.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
003 - in conglomerato cementizio non armato

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,72000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 41,37133

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 7,93492

 Totale AT  € 49,44925

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 61,78000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,72000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 176,69080

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,17000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 81,78600

 Totale RU  € 335,70180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 421,27105
 +4,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,03315 = 4,5% * B)

€ 67,40337
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,86744

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 537,54186
 +4,73%

Incidenza Manodopera sul totale 69,17% € 371,82180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 3,03315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.004.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
004 - in conglomerato cementizio armato

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

7,40000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 53,52235

TOS24_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,65000
 0%

€ 1,65000

TOS24_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,61700
 0%

€ 0,32340

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 7,93492

 Totale AT  € 63,57367

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 61,78000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 228,58600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 81,27000

 Totale RU  € 417,97100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 517,66467
 +5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,72719 = 4,5% * B)

€ 82,82635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,04910

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 660,54012
 +5%

Incidenza Manodopera sul totale 68,75% € 454,09100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 3,72719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.004.005 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
005 - in muratura di forati a due o piu' teste

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,84000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 6,07551

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 3,96746

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01000
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,25192

 Totale AT  € 10,43789

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 25,94760

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 68,44760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,00549
 +2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82804 = 4,5% * B)

€ 18,40088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,34064

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,74701
 +2,43%

Incidenza Manodopera sul totale 71,26% € 104,56760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,82804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.004.006 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
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I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
006 - in pareti di mattoni pieni per piano

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,14000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 5,05680

 Totale 02  € 5,05680

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,22740
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 1,64473

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01430

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 1,98373

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,00500
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,12596

 Totale AT  € 3,76872

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22740
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,02439

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21530
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,65062

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 29,90801

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,73353
 +1,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27888 = 4,5% * B)

€ 6,19736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,49309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,42398
 +1,9%

Incidenza Manodopera sul totale 70,74% € 34,96481

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,27888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.004.007 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
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ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
007 - in pareti di mattoni forati per piano

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 3,97320

 Totale 02  € 3,97320

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,10000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 0,72328

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01430

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,00200
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,05038

 Totale AT  € 0,78796

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,99317

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 28,93617

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,69733
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24262 = 4,5% * B)

€ 5,39157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,90889

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,99779
 +1%

Incidenza Manodopera sul totale 76,54% € 32,90937

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,24262

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.004.008 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
008 - in tramezzi pieni o forati per costa

02
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TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 3,97320

 Totale 02  € 3,97320

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,10000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 0,72328

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01430

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,00200
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,05038

 Totale AT  € 0,78796

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40120
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,39307

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,20104

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,25700

 Totale RU  € 25,48461

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,24577
 +1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21777 = 4,5% * B)

€ 4,83932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,50851

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,59360
 +1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 76,33% € 29,45781

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,21777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.005.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a
sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle
sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di
larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore
massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di
architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT
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TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,20000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 8,67930

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 1,98373

 Totale AT  € 10,80603

PR

TOS24_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Sabbia 0/6

0,20000
t

€ 4,97854
 -33,79%

€ 0,99571

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

150,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 81,41400

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,50000
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 63,97446

 Totale PR  € 146,38417

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 216,23000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 37,06800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 180,60000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 51,60000

 Totale RU  € 500,94300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 694,25320
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,99862 = 4,5% * B)

€ 111,08051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,53337

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 885,86708
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 62,87% € 556,90450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 4,99862

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.005.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a
sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle
sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di
larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore
massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di
architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 1,00000 € 36,12000 € 36,12000
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ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

m³  0%

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,20000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 8,67930

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 1,98373

 Totale AT  € 10,80603

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

180,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 97,69680

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,50000
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 63,97446

 Totale PR  € 161,67126

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,55000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 202,32950

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 37,06800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 61,92000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 168,99000

 Totale RU  € 485,75250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 694,34979
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,99932 = 4,5% * B)

€ 111,09597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,54458

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 885,99034
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 61,14% € 541,71400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 4,99932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.005.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a
sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle
sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di
larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore
massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di
architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
003 - su murature di forati a due o piu' teste

02
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TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,55000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 3,97801

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 1,98373

 Totale AT  € 6,10474

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

150,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 81,41400

TOS24_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,07500
m³

€ 112,72707
 +4,4%

€ 8,45453

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,20000
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 25,58978

 Totale PR  € 115,45831

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,98950

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 83,40300

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 69,66000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 198,39750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 356,08055
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,56378 = 4,5% * B)

€ 56,97289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,30534

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 454,35878
 -0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 53,36% € 242,45410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,56378

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.006.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a
sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle
sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di
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larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore
massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di
architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,10000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,50000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 3,61638

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01716

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 1,98373

 Totale AT  € 5,61727

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

70,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 37,99320

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 3,83847

 Totale PR  € 41,83167

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,85000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 26,25650

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32550
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,39790

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10420
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,68836

 Totale RU  € 54,64116

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,70210
 +0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76106 = 4,5% * B)

€ 16,91234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,26144

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,87588
 +0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 44,07% € 59,44365

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,76106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.006.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a
sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o
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con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle
sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di
larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore
massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di
architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,09000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 3,25080

 Totale 02  € 3,25080

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,29500
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 2,13366

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01144

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 1,98373

 Totale AT  € 4,12883

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

65,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 35,27940

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 3,83847

 Totale PR  € 39,11787

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,83000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 25,63870

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,11255

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26040
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,71832

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08230
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,12334

 Totale RU  € 44,82851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,32601
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65755 = 4,5% * B)

€ 14,61216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,59382

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,53199
 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 42,28% € 49,26980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,65755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.006.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Pagina 1.571 di 5.530



 provincia di Prato 2024

006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a
sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle
sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di
larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore
massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di
architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,08000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 2,88960

 Totale 02  € 2,88960

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,24000
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 1,73586

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01144

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 1,98373

 Totale AT  € 3,73103

PR

TOS24_PR.P04.009.002  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)

0,08800
m³

€ 218,92368
 +36,66%

€ 19,26528

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02500
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 3,19872

 Totale PR  € 22,46400

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,41360

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,70800

 Totale RU  € 41,61720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,70183
 +9,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50905 = 4,5% * B)

€ 11,31229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,20141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,21553
 +9,01%

Incidenza Manodopera sul totale 50,43% € 45,49888

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,50905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.007.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
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altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
007 - Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano,
compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco
ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco
001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

AT

TOS24_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,01600
ora

€ 6,06250
 +29,8%

€ 0,09700

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,01600
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,06033

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01600
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,27242

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01250
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00358

 Totale AT  € 0,43333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,49424

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,38613

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,41280

 Totale RU  € 1,29317

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,08770
 -0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01503 = 4,5% * B)

€ 0,33403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24217

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,66390
 -0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 62,1% € 1,65437

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,01503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.007.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
007 - Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano,
compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco
ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco
002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo
spessore, ogni cm

02
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TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,28896

 Totale 02  € 0,28896

AT

TOS24_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,02000
ora

€ 6,06250
 +29,8%

€ 0,12125

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,07542

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,34053

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01400
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00400

 Totale AT  € 0,54120

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,43246

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

 Totale RU  € 1,56626

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,39642
 -1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01725 = 4,5% * B)

€ 0,38343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27799

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,05784
 -1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 60,67% € 1,85522

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,01725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.007.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
007 - Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano,
compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco
ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco
003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il
massimo spessore, ogni cm

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,28896

 Totale 02  € 0,28896

AT

TOS24_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,01300
ora

€ 6,06250
 +29,8%

€ 0,07881

Pagina 1.574 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,01300
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,04902

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01300
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,22134

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01200
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00343

 Totale AT  € 0,35260

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,40157

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,37068

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01300
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,33540

 Totale RU  € 1,10765

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,74921
 -0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01259 = 4,5% * B)

€ 0,27987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20291

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,23199
 -0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 62,57% € 1,39661

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,01259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.007.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
007 - Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano,
compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco
ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco
004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o
tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,28896

 Totale 02  € 0,28896

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,05720

 Totale AT  € 0,05720

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,18585

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,83700
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 Totale RU  € 21,20085

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,54701
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15514 = 4,5% * B)

€ 3,44752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49945

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,49398
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,16% € 21,48981

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.007.005 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
007 - Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano,
compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco
ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco
005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

5,05000
ora

€ 6,06250
 +29,8%

€ 30,61563

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

5,05000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 19,04269

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

5,05000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 85,98342

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,27200
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,07779

 Totale AT  € 135,71953

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,40208

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 155,99450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 130,29000

 Totale RU  € 294,68658

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 466,52611
 -1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,35899 = 4,5% * B)

€ 74,64418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,11703

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 595,28732
 -1,39%

Incidenza Manodopera sul totale 55,57% € 330,80658

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 3,35899

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.008.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed
intonaco sottostante
001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi
e simili

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 0,02860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,45968

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,09600

 Totale RU  € 6,55568

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,94548
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05001 = 4,5% * B)

€ 1,11128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80568

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,86244
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,05% € 6,91688

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,05001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.008.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed
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intonaco sottostante
002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di
giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 0,02860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,54083

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 8,41083

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,80063
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06336 = 4,5% * B)

€ 1,40810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02087

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,22960
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,12% € 8,77203

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,06336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.008.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed
intonaco sottostante
003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 0,02860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,83036

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13100
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,37980

 Totale RU
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€ 7,21016

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,59996
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05472 = 4,5% * B)

€ 1,21599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88160

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,69755
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,07% € 7,57136

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,05472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.008.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed
intonaco sottostante
004 - controsoffitti in rete metallica

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 0,02860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,47538

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 13,92538

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,31518
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10307 = 4,5% * B)

€ 2,29043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66056

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,26617
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,21% € 14,28658

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,10307

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.008.005 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
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Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed
intonaco sottostante
005 - in canniciato

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 0,02860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,48690

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,93400

 Totale RU  € 12,42090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,81070
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09224 = 4,5% * B)

€ 2,04971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48604

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,34645
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,19% € 12,78210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,09224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.009.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore
di cm 5

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,72240

 Totale 02  € 0,72240

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,82500

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con 0,10000 € 0,28600 € 0,02860
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cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

ora  0%

 Totale AT  € 0,85360

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 11,61000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,18600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06329 = 3% * B)

€ 2,10976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52958

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,82534
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 73,3% € 12,33240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.009.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e
fino ad uno spessore di cm 5

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,72240

 Totale 02  € 0,72240

AT

TOS24_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,11000
ora

€ 6,06250
 +29,8%

€ 0,66688

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,11000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,41479

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,11000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 1,87291

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 2,98318

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 9,84790
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 13,55348
 -1,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06506 = 3% * B)

€ 2,16856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57220

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,29424
 -1,05%

Incidenza Manodopera sul totale 61,12% € 10,57030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.009.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm
di spessore

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,72240

 Totale 02  € 0,72240

AT

TOS24_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,03000
ora

€ 6,06250
 +29,8%

€ 0,18188

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,11312

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,51079

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 0,83439

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,13520

 Totale RU  € 2,06190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,61869
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01737 = 3% * B)

€ 0,57899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41977

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,61745
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 60,3% € 2,78430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01737
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.009.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,72240

 Totale 02  € 0,72240

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 0,02860

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,41900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,41900

 Totale RU  € 2,83800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,58900
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01723 = 3% * B)

€ 0,57424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41632

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,57956
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,75% € 3,56040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.009.005 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,28896

 Totale 02
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€ 0,28896

AT

TOS24_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,03200
ora

€ 6,06250
 +29,8%

€ 0,19400

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,11312

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03200
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,54485

 Totale AT  € 0,85197

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,98848

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02900
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,74820

 Totale RU  € 1,73668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,87761
 -1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01381 = 3% * B)

€ 0,46042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33380

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,67183
 -1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 55,17% € 2,02564

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01381

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.009.006 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili,
per ogni cm di spessore

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,28896

 Totale 02  € 0,28896

AT

TOS24_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,02600
ora

€ 6,06250
 +29,8%

€ 0,15763

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,11312

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02600
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,44269

 Totale AT  € 0,71344

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,80314

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02300
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,59340

 Totale RU  € 1,39654

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,39894
 -1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01151 = 3% * B)

€ 0,38383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,06105
 -1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 55,06% € 1,68550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.009.007 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,28896

 Totale 02  € 0,28896

AT

TOS24_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,02000
ora

€ 6,06250
 +29,8%

€ 0,12125

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,07542

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,34053

 Totale AT  € 0,53720

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,64500

 Totale RU  € 1,26280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,08896
 -1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01003 = 3% * B)

€ 0,33423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24232

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,66551
 -1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 58,22% € 1,55176
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.009.008 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
008 - pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il
massetto di sottofondo.

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 1,08360

 Totale 02  € 1,08360

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,05720

 Totale AT  € 0,05720

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 9,79350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,93430
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07873 = 4,5% * B)

€ 1,74949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26838

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,95217
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,96% € 10,87710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,07873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.010.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante
intonaco :
001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

02
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TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 7,74000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,10120
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02592 = 2% * B)

€ 1,29619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,93974

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,33713
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 8,10120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.010.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante
intonaco :
002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 10,32000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,68120
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03418 = 2% * B)

€ 1,70899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23902

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,62921
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 10,68120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03418

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.010.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
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A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante
intonaco :
003 - in carta da parati

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

PR

TOS24_PR.P26.101.005  - Stucchi - con resine acriliche o vinil-
acriliche (per rasature)

0,10000
kg

€ 1,22955
 -58,1%

€ 0,12296

TOS24_PR.P26.128.006  - Prodotti per tappezzeria - distaccante per
parati liquido a base di tensioattivi (conf.
250 gr)

0,40000
kg

€ 10,00000
 0%

€ 4,00000

 Totale PR  € 4,12296

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 8,14020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,62436
 -1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04040 = 2% * B)

€ 2,01990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46443

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,10869
 -1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 52,78% € 8,50140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.010.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante
intonaco :
004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00130
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,04696

 Totale 02  € 0,04696

PR
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TOS24_PR.P26.101.005  - Stucchi - con resine acriliche o vinil-
acriliche (per rasature)

0,01200
kg

€ 1,22955
 -58,1%

€ 0,01475

TOS24_PR.P26.128.006  - Prodotti per tappezzeria - distaccante per
parati liquido a base di tensioattivi (conf.
250 gr)

0,05200
kg

€ 10,00000
 0%

€ 0,52000

 Totale PR  € 0,53475

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,34764

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,27801

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,96080

 Totale RU  € 4,58645

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,16816
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01654 = 2% * B)

€ 0,82691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59951

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,59458
 -0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 70,26% € 4,63341

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01654

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.010.010 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante
intonaco :
010 - materiale resiliente, compreso collante.

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,10000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,25000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,07150

 Totale AT  € 0,07150

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 9,53900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,22250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02116 = 1% * B)

€ 2,11560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53381
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,87191
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,95% € 13,15100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02116

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.011.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01144

 Totale AT  € 0,01144

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,61200

 Totale RU  € 9,48110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,85374
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04730 = 3% * B)

€ 1,57660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14303

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,57337
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,28% € 9,84230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,04730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.011.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
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conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
002 - su soffitti con intonaco a calce

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01144

 Totale AT  € 0,01144

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,25130

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 10,35690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,72954
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05150 = 3% * B)

€ 1,71673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24463

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,69090
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,29% € 10,71810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.011.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01144

 Totale AT  € 0,01144
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 10,92380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,29644
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05422 = 3% * B)

€ 1,80743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31039

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,41426
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,29% € 11,28500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.011.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
004 - su soffitti con intonaco a cemento

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01144

 Totale AT  € 0,01144

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 11,74870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,12134
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05818 = 3% * B)

€ 1,93941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,40608

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,46683
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,3% € 12,10990
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05818

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.021.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di
copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola
orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del
materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la
rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere
001 - per qualsiasi estensione

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,68000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,00520

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,68000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 17,54400

 Totale RU  € 38,54920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,54920
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24671 = 4% * B)

€ 6,16787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,47171

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,18878
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 38,54920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,24671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.022.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche
per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della
copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del
materiale
001 - fino ad una superficie di mq 10,00

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,22400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,41800

 Totale RU  € 12,64200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,64200
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08091 = 4% * B)

€ 2,02272
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46647

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,13119
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 12,64200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,08091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.022.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche
per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della
copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del
materiale
002 - per una superficie oltre mq 10,00

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 11,61000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,61000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07430 = 4% * B)

€ 1,85760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,81436
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 11,61000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,07430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.023.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici
e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi
interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
001 - fino ad una superficie di 10 m²

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,70800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 10,57800
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,57800
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06770 = 4% * B)

€ 1,69248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,22705

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,49753
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 10,57800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,06770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.023.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici
e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi
interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
002 - per una superficie oltre 10,00 m²

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,35400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,19200

 Totale RU  € 9,54600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,54600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06109 = 4% * B)

€ 1,52736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,10734

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,18070
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 9,54600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,06109

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.024.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in
tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio;
esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
001 - per qualsiasi dimensione

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000 € 25,80000 € 5,67600
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ora  0%

 Totale RU  € 11,35200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,35200
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07265 = 4% * B)

€ 1,81632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31683

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,48515
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 11,35200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,07265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.025.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il
disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del
materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda
ed il calo a terra del materiale
001 - per qualsiasi sezione

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,93500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,93500

 Totale RU  € 3,87000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,87000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02477 = 4% * B)

€ 0,61920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44892

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,93812
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,87000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,02477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.026.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate,
smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul
posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo
a terra del materiale

Pagina 1.596 di 5.530



 provincia di Prato 2024

001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 223,33470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,23000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 186,53400

 Totale RU  € 409,86870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 409,86870
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,62316 = 4% * B)

€ 65,57899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,54477

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 522,99246
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 409,86870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 2,62316

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.027.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni
onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul
posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo
a terra del materiale
001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

AT

TOS24_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,03000
ora

€ 1,65000
 0%

€ 0,04950

 Totale AT  € 0,04950

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,90300

 Totale RU  € 1,82970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,87920
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01203 = 4% * B)

€ 0,30067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21799

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,39786
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 76,31% € 1,82970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,01203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.028.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
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Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il
disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di
appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle
sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale
001 - per qualsiasi area di sezione

AT

TOS24_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,12000
ora

€ 6,06250
 +29,8%

€ 0,72750

TOS24_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,08000
ora

€ 2,34375
 -14,04%

€ 0,18750

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,12000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,45250

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,04317

 Totale AT  € 3,41067

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,81517

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25300
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,52740

 Totale RU  € 14,34257

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,75324
 -1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11362 = 4% * B)

€ 2,84052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05938

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,65314
 -1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 63,31% € 14,34257

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,11362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.029.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del
materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,67500

 Totale AT
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€ 0,67500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 14,20940

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,86800

 Totale RU  € 35,34440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,01940
 +0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23052 = 4% * B)

€ 5,76310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,17825

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,96075
 +0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 76,9% € 35,34440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,23052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.029.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del
materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,35000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,78750

 Totale AT  € 0,78750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 25,02090

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,81000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,89800

 Totale RU  € 56,73040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,51790
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36811 = 4% * B)

€ 9,20286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,67208

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,39284
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 77,3% € 56,73040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,36811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.030.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a

Pagina 1.599 di 5.530



 provincia di Prato 2024

lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole,
sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla
struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio
001 - per gronde di qualsiasi materiale

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,22500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 18,56900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,79400
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12028 = 4% * B)

€ 3,00704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18010

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,98114
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 77,43% € 18,56900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,12028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.031.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o
inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei
materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
001 - per manti rigidi o semirigidi

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 5,16000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,16000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03302 = 4% * B)

€ 0,82560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59856
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,58416
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 5,16000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,03302

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.032.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso
disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
001 - per qualsiasi dimensione

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,12900

 Totale 02  € 0,49020

AT

TOS24_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,10000
ora

€ 17,56075
 -1,65%

€ 1,75608

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 3,51227

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 7,74000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,74247
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07515 = 4% * B)

€ 1,87880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36213

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,98340
 -0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 54,93% € 8,23020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,07515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.033.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
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indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26
001 - per infissi in legno

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,74820

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 0,02860

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 16,77000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,54680
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11230 = 4% * B)

€ 2,80749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03543

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,38972
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,24% € 17,51820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,11230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.033.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26
002 - per infissi in metallo

02
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TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,72240

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 1,36740

AT

TOS24_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,25000
ora

€ 1,65000
 0%

€ 0,41250

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,15000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,04290

 Totale AT  € 0,45540

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,51300

 Totale RU  € 24,86900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,69180
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17083 = 4% * B)

€ 4,27069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,09625

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,05874
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,03% € 26,23640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,17083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.033.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26
003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,72240

 Totale 02  € 0,72240

AT

TOS24_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e

0,45000
ora

€ 1,65000
 0%

€ 0,74250
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tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 0,77110

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 25,23850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,73200
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17108 = 4% * B)

€ 4,27712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10091

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,11003
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 76,11% € 25,96090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,17108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.033.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26
004 - per cancellate in legno

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 0,02860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,41800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,41800

 Totale RU  € 13,92500
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 14,31480
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09161 = 4% * B)

€ 2,29037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66052

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,26569
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,21% € 14,28620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,09161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.034.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti
in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata
compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50,
escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
001 - di vetri rotti o non riutilizzabili

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,51600

 Totale 02  € 0,51600

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,36392

 Totale RU  € 4,36392

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,87992
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03123 = 4% * B)

€ 0,78079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56607

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,22678
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,87992

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,03123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.034.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
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034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti
in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata
compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50,
escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,51600

 Totale 02  € 0,51600

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,17750

 Totale RU  € 7,17750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,69350
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04924 = 4% * B)

€ 1,23096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89245

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,81691
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 7,69350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,04924

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.035.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
001 - lavabo

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,50260

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,77200

 Totale RU  € 19,27460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,27460
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06168 = 2% * B)

€ 3,08394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23585

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,59439
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 19,27460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06168
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.035.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
002 - lavello da cucina

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,59160

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,35200

 Totale RU  € 24,94360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,94360
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07982 = 2% * B)

€ 3,99098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,89346

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,82804
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 24,94360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.035.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
003 - lavatoi, pilozzi e simili

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,97380

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,83600

 Totale RU  € 23,80980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,80980
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07619 = 2% * B)

€ 3,80957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,76194
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 30,38131
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 23,80980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.035.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 14,20940

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,86800

 Totale RU  € 26,07740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,07740
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08345 = 2% * B)

€ 4,17238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,02498

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,27476
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 26,07740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.035.005 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
005 - vaso alla turca

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,37170

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,53000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,67400

 Totale RU  € 30,04570
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,04570
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09615 = 2% * B)

€ 4,80731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,48530

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,33831
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 30,04570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.035.006 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
006 - piatto doccia

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 14,82720

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,38400

 Totale RU  € 27,21120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,21120
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08708 = 2% * B)

€ 4,35379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,15650

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,72149
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 27,21120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.035.007 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
007 - orinatoio

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 14,20940

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,86800

 Totale RU  € 26,07740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,07740
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08345 = 2% * B)

€ 4,17238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,02498

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,27476
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 26,07740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.036.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature,
attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso
l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico
001 - compresa demolizione dei muri di supporto

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01716

 Totale AT  € 0,01716

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,07000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 27,60600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,07000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 27,60600

 Totale RU  € 57,06540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,08256
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18266 = 2% * B)

€ 9,13321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,62158

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,83735
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,35% € 57,06540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.037.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
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indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il
disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e
l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01200
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00343

 Totale AT  € 0,00343

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,37068

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,80600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,80600

 Totale RU  € 3,98268

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,98611
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01276 = 2% * B)

€ 0,63778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46239

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,08628
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,3% € 3,98268

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.037.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il
disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e
l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
002 - a piastra, ad elemento

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00572

 Totale AT  € 0,00572

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 17,62480
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,63052
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05642 = 2% * B)

€ 2,82088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04514

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,49654
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,34% € 17,62480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.038.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50
001 - in ferro o rame d. fino a 1''

AT

TOS24_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,65000
 0%

€ 0,01650

 Totale AT  € 0,01650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

 Totale RU  € 0,56690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,58340
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00233 = 2,5% * B)

€ 0,09334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06767

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,74441
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 76,15% € 0,56690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.038.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50
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002 - in ferro o rame per un diametro oltre 1''

AT

TOS24_AT.N01.070.013  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,01500
ora

€ 2,03157
 0%

€ 0,03047

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01500
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,25540

 Totale AT  € 0,28587

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,38700

 Totale RU  € 0,85035

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,13622
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00455 = 2,5% * B)

€ 0,18180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13180

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,44982
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 58,65% € 0,85035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.038.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50
003 - in pvc di qualsiasi diametro

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,12900

 Totale RU  € 0,12900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,12900
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00052 = 2,5% * B)

€ 0,02064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01496

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,16460
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,12900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,32% € 0,00052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.038.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
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A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50
004 - in polietilene alta densità di qualsiasi diametro

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

 Totale RU  € 0,25800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,25800
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00103 = 2,5% * B)

€ 0,04128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02993

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,32921
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,25800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.039.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie,
stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della
struttura sottostante
001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,05000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 1,80600

 Totale 02  € 1,80600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,68750

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 0,71610

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 17,53350
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 20,05560
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08022 = 2,5% * B)

€ 3,20890

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,32645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,59095
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 75,57% € 19,33950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,08022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.040.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature
001 - di qualsiasi dimensione

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,65000

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,80000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,22880

 Totale AT  € 1,87880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 129,00000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 129,00000

 Totale RU  € 297,17400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 335,17280
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34069 = 2,5% * B)

€ 53,62765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,88005

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 427,68050
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,93% € 333,29400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 1,34069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.041.005 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a

Pagina 1.615 di 5.530



 provincia di Prato 2024

lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
005 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui
(colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano
di posa, eseguito al piano terreno.

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 10,30250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,30250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01648 = 1% * B)

€ 1,64840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,19509

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,14599
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 10,30250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.041.010 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
010 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui
(colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano
di posa, per quote superiori al piano terreno.

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,33750

 Totale AT  € 0,33750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 14,93600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,27350
 +0,18%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02444 = 1% * B)

€ 2,44376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,48899
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 76,64% € 14,93600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.041.012 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
012 - di listoncini o listelli incollati, realizzato a mano e con attrezzature
meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali
residui (colla, legno ecc.) riprese e/o lisciatura dello stesso, eseguito al piano
terreno. Sono compresi materiali di consumo e per la eventuale stuccatura.

AT

TOS24_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,20000
ora

€ 9,62500
 +15,79%

€ 1,92500

 Totale AT  € 1,92500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 29,36300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,28800
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05006 = 1% * B)

€ 5,00608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,62941

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,92349
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 73,55% € 29,36300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.041.015 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
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041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
015 - di listoncini o listelli incollati, eseguito a mano e con attrezzature
meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali
residui (colla, legno ecc.) eventuali riprese e/o lisciatura dello stesso, per
quote superiori al piano terreno. Sono compresi materiali di consumo e per la
eventuale stuccatura.

AT

TOS24_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,20000
ora

€ 9,62500
 +15,79%

€ 1,92500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 2,15000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 32,45200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,60200
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05536 = 1% * B)

€ 5,53632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,01383

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,15215
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 73,5% € 32,45200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.042.005 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
005 - di listoni o listelli inchiodati eseguito al piano terreno, a mano e con
recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso. Sono compresi la
sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale
recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e la protezione del
materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i
materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese
e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 23,16750

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 19,35000

 Totale RU  € 42,51750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,51750
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06803 = 1% * B)

€ 6,80280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,93203
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 54,25233
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 42,51750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.042.010 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
010 - di listoni o listelli inchiodati eseguito a mano e con recupero degli stessi
fino al 50% del materiale rimosso, per quote superiori al piano terreno. Sono
compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del
materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e la protezione
del materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i
materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese
e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,45000

 Totale AT  € 0,45000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 23,16750

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 19,35000

 Totale RU  € 48,69550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,14550
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07863 = 1% * B)

€ 7,86328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,70088

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,70966
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 77,65% € 48,69550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.050.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato
cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
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manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
001 - fino ad una sezione di 25 cm²

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02500
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00715

 Totale AT  € 0,00715

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00027
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,00534

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00088
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,07920

 Totale PR  € 0,08454

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,77225

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 14,64210

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 17,99435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,60104
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07232 = 2% * B)

€ 3,61617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62172

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,83893
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,05% € 22,50935

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.050.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato
cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cm²

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,07000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,90300
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 0,90300

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01144

 Totale AT  € 0,01144

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00060
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,01187

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00192
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,17280

 Totale PR  € 0,18467

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,88000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 25,26480

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 30,37040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,46951
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10070 = 2% * B)

€ 5,03512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,65046

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,15509
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,88% € 31,27340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.050.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato
cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cm²

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,54800

 Totale 02  € 1,54800

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,07000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02002

 Totale AT
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€ 0,02002

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00120
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,02374

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00384
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,34560

 Totale PR  € 0,36934

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,16230

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,65000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 47,37150

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 55,98380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,92116
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18535 = 2% * B)

€ 9,26739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,71886

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,90741
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,84% € 57,53180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.050.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato
cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
004 - per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm²,
misurata per tutta la sezione eseguita

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,21000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,06006

 Totale AT  € 0,06006

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,08902

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01440
t

€ 90,00000
 0%

€ 1,29600
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Totale PR

  

€ 1,38502

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,48690

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 5,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 152,16300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,76000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 19,60800

 Totale RU  € 178,25790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 184,21798
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58950 = 2% * B)

€ 29,47488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,36929

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 235,06215
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,76% € 182,77290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,58950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.051.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame
o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
001 - fino ad una sezione di 25 cm²

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00572

 Totale AT  € 0,00572

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00027
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,00534

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00088
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,07920

 Totale PR  € 0,08454

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,49000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 14,06790

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000
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 Totale RU  € 17,26570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,74296
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05678 = 2% * B)

€ 2,83887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05818

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,64001
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,97% € 17,65270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.051.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame
o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03600
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01030

 Totale AT  € 0,01030

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00060
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,01187

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00192
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,17280

 Totale PR  € 0,18467

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,85000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 24,40350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 29,38554

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,22551
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09672 = 2% * B)

€ 4,83608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,50616
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,56775
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,86% € 30,03054

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.051.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame
o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cm²

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,06500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,83850

 Totale 02  € 0,83850

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01716

 Totale AT  € 0,01716

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00120
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,02374

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00384
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,34560

 Totale PR  € 0,36934

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,47000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 42,20370

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 50,50710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,73210
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16554 = 2% * B)

€ 8,27714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,00092

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,01016
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,78% € 51,34560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_02.A03.051.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame
o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
004 - per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm²,
misurata per tutta la sezione eseguita

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,03200

 Totale 02  € 1,03200

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,19000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,05434

 Totale AT  € 0,05434

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,08902

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01440
t

€ 90,00000
 0%

€ 1,29600

 Totale PR  € 1,38502

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,70000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 134,93700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 158,86610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,33746
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51628 = 2% * B)

€ 25,81399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,71515

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 205,86660
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,67% € 159,89810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,51628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.052.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
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altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni
pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
001 - fino ad una sezione di 25 cm²

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,45150

 Totale 02  € 0,45150

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01660
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00475

 Totale AT  € 0,00475

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00027
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,00534

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00088
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,07920

 Totale PR  € 0,08454

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01660
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51277

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,39000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,19690

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 13,77367

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,31446
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04581 = 2% * B)

€ 2,29031

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66048

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,26525
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,88% € 14,22517

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.052.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni
pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cm²
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,06500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,83850

 Totale 02  € 0,83850

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02500
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00715

 Totale AT  € 0,00715

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00060
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,01187

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00192
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,17280

 Totale PR  € 0,18467

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,77225

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,68000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 19,52280

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 22,87505

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,90537
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07650 = 2% * B)

€ 3,82486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,77302

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,50325
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,74% € 23,71355

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.052.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni
pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cm²

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,19000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,45100

 Totale 02  € 2,45100
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AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04500
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01287

 Totale AT  € 0,01287

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00120
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,02374

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00384
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,34560

 Totale PR  € 0,36934

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,25000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 35,88750

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18800
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,85040

 Totale RU  € 42,12795

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,96116
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14388 = 2% * B)

€ 7,19379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,21550

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,37045
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,7% € 44,57895

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14388

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.052.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni
pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
004 - per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm²,
misurata per tutta la sezione eseguita

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,04004

 Totale AT  € 0,04004

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia 0,00450 € 19,78179 € 0,08902
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grossa t  -11,76%

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01440
t

€ 90,00000
 0%

€ 1,29600

 Totale PR  € 1,38502

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,32460

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 120,58200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,19000

 Totale RU  € 139,09660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,61666
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47237 = 2% * B)

€ 23,61867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,12353

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 188,35886
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,61% € 146,19160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,47237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.053.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi
forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
001 - fino ad una sezione di 25 cm²

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00286

 Totale AT  € 0,00286

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00027
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,00534

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00088
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,07920

 Totale PR  € 0,08454

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,90300

 Totale RU  € 5,51840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,25080
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02000 = 2% * B)

€ 1,00013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72509

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,97602
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,27% € 6,16340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.053.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi
forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cm²

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,06500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,83850

 Totale 02  € 0,83850

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01700
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00486

 Totale AT  € 0,00486

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00060
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,01187

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00192
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,17280

 Totale PR  € 0,18467

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,52513

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,14840

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,03200

 Totale RU  € 2,70553

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,73356
 -0,04%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01195 = 2% * B)

€ 0,59737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43309

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,76402
 -0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 74,39% € 3,54403

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.053.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi
forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cm²

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03700
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01058

 Totale AT  € 0,01058

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00120
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,02374

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00384
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,34560

 Totale PR  € 0,36934

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,14293

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,37000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 10,62270

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 15,63563

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,24055
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06157 = 2% * B)

€ 3,07849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23190

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,55094
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 76,82% € 18,86063

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06157
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.053.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi
forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
004 - per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm²,
misurata per tutta la sezione eseguita

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,80500

 Totale 02  € 5,80500

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,12000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,03432

 Totale AT  € 0,03432

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,08902

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01440
t

€ 90,00000
 0%

€ 1,29600

 Totale PR  € 1,38502

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 38,75850

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,54600

 Totale RU  € 52,01130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,23564
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18955 = 2% * B)

€ 9,47770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,87133

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,58467
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 76,49% € 57,81630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18955

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.060.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
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qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
001 - per vani di apertura, porte o finestre

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,05720

 Totale AT  € 0,05720

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,00100
m³

€ 640,00000
 +1,99%

€ 0,64000

 Totale PR  € 1,49050

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,03140

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,70800

 Totale RU  € 20,91740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,46510
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07189 = 2% * B)

€ 3,59442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,66547
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 72,97% € 20,91740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07189

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.060.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
002 - per strutture singole quali travi e capriate

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,67500

 Totale AT  € 0,67500

PR
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TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

 Totale PR  € 0,85050

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,88480

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,25600

 Totale RU  € 27,40780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,93330
 +1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09259 = 2% * B)

€ 4,62933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,35626

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,91889
 +1,49%

Incidenza Manodopera sul totale 74,24% € 27,40780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.060.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,27000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,60750

 Totale AT  € 0,60750

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

 Totale PR  € 0,85050

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 25,34730

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,80530
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08578 = 2% * B)

€ 4,28885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10942

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,20357
 +1,59%
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Incidenza Manodopera sul totale 74,11% € 25,34730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08578

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.060.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,25000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,56250

 Totale AT  € 0,56250

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

 Totale PR  € 0,85050

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,64920

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,22400

 Totale RU  € 23,59570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,00870
 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08003 = 2% * B)

€ 4,00139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90101

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,91110
 +1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 73,94% € 23,59570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.060.005 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20
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AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,23000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,51750

 Totale AT  € 0,51750

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

 Totale PR  € 0,85050

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 21,27720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,64520
 +1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07246 = 2% * B)

€ 3,62323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62684

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,89527
 +1,85%

Incidenza Manodopera sul totale 73,64% € 21,27720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.060.006 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
006 - per solai in profilati metallici e laterizi

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,26000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,58500

 Totale AT  € 0,58500

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,10000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,28350

 Totale PR  € 0,28350

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,03140

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,95810

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,48200

 Totale RU  € 24,47150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 25,34000
 +0,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08109 = 2% * B)

€ 4,05440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,93944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,33384
 +0,68%

Incidenza Manodopera sul totale 75,68% € 24,47150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08109

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A03.060.007 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente
indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
007 - per solai in legno e laterizio

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,28000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,63000

 Totale AT  € 0,63000

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

 Totale PR  € 0,85050

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,64920

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,57590

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,99800

 Totale RU  € 26,22310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,70360
 +1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08865 = 2% * B)

€ 4,43258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,21362

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,34980
 +1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 74,18% € 26,22310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A04.002.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura
fino a m³ 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto
dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20,
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l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per
abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per
profondità fino a m 1,00
001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala

AT

TOS24_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,39600
ora

€ 10,83465
 -21,54%

€ 4,29052

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,39600
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 6,74246

 Totale AT  € 11,03298

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,23244

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 23,22000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 53,51244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,54542
 -1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41309 = 4% * B)

€ 10,32727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,48727

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,35996
 -1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 64,97% € 53,51244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,41309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A04.002.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura
fino a m³ 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto
dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20,
l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per
abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per
profondità fino a m 1,00
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,45000
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 1,40625

 Totale AT  € 1,40625

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 33,54000
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 Totale RU  € 83,56050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,96675
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54379 = 4% * B)

€ 13,59468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,85614

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,41757
 -0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 77,07% € 83,56050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,54379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A04.003.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura
fino a m³ 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto
dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20,
l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la
formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità
fino a m 1,00
001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,45700
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 4,19332

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,45700
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 7,78107

 Totale AT  € 11,97439

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 14,11673

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 28,38000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,84000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 21,67200

 Totale RU  € 64,16873

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,14312
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48732 = 4% * B)

€ 12,18290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,83260

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,15862
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 66,05% € 64,16873

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,48732

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A04.003.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura
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fino a m³ 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto
dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20,
l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la
formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità
fino a m 1,00
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 1,56250

 Totale AT  € 1,56250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 33,54000

 Totale RU  € 85,10500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,66750
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55467 = 4% * B)

€ 13,86680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,05343

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,58773
 -0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 76,96% € 85,10500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,55467

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A04.012.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura
fino a m³ 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto
dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20,
l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al
di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a
mano
001 - per profondità fino a m 1,00

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 56,76000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 56,76000

 Totale RU  € 125,00400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,00400
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80003 = 4% * B)

€ 20,00064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,50046
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,50510
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 125,00400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,80003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A04.012.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura
fino a m³ 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto
dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20,
l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al
di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a
mano
002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 14,35500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 85,14000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 64,50000

 Totale RU  € 163,99500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,99500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04957 = 4% * B)

€ 26,23920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,02342

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 209,25762
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 163,99500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,04957

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A07.001.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.
Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
Esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
001 - Carico, traporto e scarico
001 - a mano su autocarro portata 3,50 m³

AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,23480
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 11,30131

 Totale AT  € 11,30131

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23480
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,25297

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,24000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 31,99200

 Totale RU
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€ 39,24497

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,54628
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08087 = 1% * B)

€ 8,08740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,86337

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,49705
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 72,09% € 46,49794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A07.001.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.
Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
Esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
001 - Carico, traporto e scarico
003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata 3,50 m³

AT

TOS24_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,10600
ora

€ 14,21895
 -22,54%

€ 1,50721

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10600
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,80480

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20580
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 9,90550

 Totale AT  € 13,21751

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20580
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,35716

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,27434

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,09600

 Totale RU  € 12,72750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,94501
 -1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04151 = 1% * B)

€ 4,15120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,00962

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,10583
 -1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 57,65% € 19,08466

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A07.011.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.
Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
Esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
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011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
non superiori a m 50,00.
001 - da demolizioni di qualsiasi genere

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 36,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,12000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05779 = 1% * B)

€ 5,77920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,18992

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,08912
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 36,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05779

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.A07.011.010 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.
Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
Esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
non superiori a m 50,00.
010 - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra
al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di
piccole attrezzature manuali

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 12,90000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,90000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02064 = 1% * B)

€ 2,06400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49640

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,46040
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 12,90000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B03.001.010 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B03 - ACCIAIO.
Per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018.
Compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore
010 - Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiasi
forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata,
compreso movimentazione materiale e sistema di sollevamento con
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autocamion con gru, compreso altresì ogni onere per sfridi, legature,
distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,00500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,06450

 Totale 02  € 0,06450

AT

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,00020
ora

€ 22,29436
 0%

€ 0,00446

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00020
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,00351

 Totale AT  € 0,00797

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,00000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 0,82300

 Totale PR  € 0,82300

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00020
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,00618

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,43065

 Totale RU  € 0,90018

 Sommano euro (A)  € 1,79565

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00862 = 3% * B)

€ 0,28730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20830

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 2,29125

Incidenza Manodopera sul totale 42,1% € 0,96468

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,00862

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B03.001.015 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B03 - ACCIAIO.
Per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018.
Compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore
015 - Per opere in elevazione quali pilastri e travi di qualsiasi forma e
dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso
movimentazione materiale e sistema di sollevamento con autocamion con
gru, compreso altresì ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai
controlli in cantiere.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,00500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,06450
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Totale 02

  

€ 0,06450

AT

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,00040
ora

€ 22,29436
 0%

€ 0,00892

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00040
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,00702

 Totale AT  € 0,01594

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,00000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 0,82300

 Totale PR  € 0,82300

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,77225

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00040
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,01236

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,71775

 Totale RU  € 1,50236

 Sommano euro (A)  € 2,40580

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00385 = 1% * B)

€ 0,38493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27907

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 3,06980

Incidenza Manodopera sul totale 51,04% € 1,56686

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B03.001.020 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B03 - ACCIAIO.
Per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018.
Compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore
020 - Per opere in elevazione quali setti e solettedi qualsiaisi forma e
dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso
movimentazione materiale e sistema di sollevamento con autocamion cn gru,
compreso altresì ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai
controlli in cantiere.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,00500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,06450

 Totale 02  € 0,06450

AT

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,00030
ora

€ 22,29436
 0%

€ 0,00669

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00030
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,00527
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 Totale AT  € 0,01196

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,00000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 0,82300

 Totale PR  € 0,82300

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00030
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,00927

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,57420

 Totale RU  € 1,20127

 Sommano euro (A)  € 2,10073

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01008 = 3% * B)

€ 0,33612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24369

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 2,68054

Incidenza Manodopera sul totale 47,22% € 1,26577

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B04.001.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI
Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in
base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente
armati
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,50000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,17688

 Totale AT  € 1,17688

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 8,90181

TOS24_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,85000
t

€ 17,66250
 -9,88%

€ 15,01313

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,23000
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 42,33150

 Totale PR  € 66,24644

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 23,16750

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 43,86000

 Totale RU  € 95,37250
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,79582
 +4,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26047 = 1% * B)

€ 26,04733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,88432

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 207,72747
 +4,01%

Incidenza Manodopera sul totale 45,91% € 95,37250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B04.001.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI
Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in
base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente
armati
003 - classe di resistenza caratteristica C16/20

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,50000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,17688

 Totale AT  € 1,17688

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 8,90181

TOS24_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,85000
t

€ 17,66250
 -9,88%

€ 15,01313

TOS24_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,26000
t

€ 195,91750
 +14,4%

€ 50,93855

 Totale PR  € 74,85349

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 23,16750

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,75000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 45,15000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 19,35000

 Totale RU  € 103,11250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,14287
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28663 = 1% * B)

€ 28,66286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,78057

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 228,58630
 +1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 45,11% € 103,11250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_02.B04.002.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI
Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in
base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,55000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,29456

TOS24_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,60000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 2,20000

 Totale AT  € 3,49456

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 8,90181

TOS24_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,80000
t

€ 17,66250
 -9,88%

€ 14,13000

TOS24_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,33000
t

€ 195,91750
 +14,4%

€ 64,65278

 Totale PR  € 87,68459

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,98950

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 23,16750

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 46,44000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

 Totale RU  € 125,77100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 216,95015
 +2,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34712 = 1% * B)

€ 34,71202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,16622

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 276,82839
 +2,3%

Incidenza Manodopera sul totale 45,43% € 125,77100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B04.002.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI
Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in
base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
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002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,41225

TOS24_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 2,93333

 Totale AT  € 4,34558

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,48000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 9,49526

TOS24_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,80000
t

€ 17,66250
 -9,88%

€ 14,13000

TOS24_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,38000
t

€ 195,91750
 +14,4%

€ 74,44865

 Totale PR  € 98,07391

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,72000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 44,37600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 127,30500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 229,72449
 +2,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36756 = 1% * B)

€ 36,75592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,64804

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 293,12845
 +2,67%

Incidenza Manodopera sul totale 43,43% € 127,30500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,36756

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B04.003.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI
Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in
base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno,
muretti e simili spessore maggiore di cm 12
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,41225

TOS24_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 2,93333

 Totale AT  € 4,34558

PR

Pagina 1.650 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 8,90181

TOS24_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,80000
t

€ 17,66250
 -9,88%

€ 14,13000

TOS24_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,33000
t

€ 195,91750
 +14,4%

€ 64,65278

 Totale PR  € 87,68459

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 25,80000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,86000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 47,98800

 Totale RU  € 147,92400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 239,95417
 +2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38393 = 1% * B)

€ 38,39267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,83468

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 306,18152
 +2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 48,31% € 147,92400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,38393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B04.003.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI
Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in
base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno,
muretti e simili spessore maggiore di cm 12
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,65000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,52994

TOS24_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 2,93333

 Totale AT  € 4,46327

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,48000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 9,49526

TOS24_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,82000
t

€ 17,66250
 -9,88%

€ 14,48325

TOS24_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,38000
t

€ 195,91750
 +14,4%

€ 74,44865

 Totale PR  € 98,42716

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 32,43450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 27,09000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,82000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 46,95600

 Totale RU  € 151,27100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 254,16143
 +2,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40666 = 1% * B)

€ 40,66583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,48273

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 324,30999
 +2,37%

Incidenza Manodopera sul totale 46,64% € 151,27100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,40666

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B04.004.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI
Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in
base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - Conglomerato cementizio per scale
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,41225

TOS24_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 2,93333

 Totale AT  € 4,34558

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 8,90181

TOS24_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,80000
t

€ 17,66250
 -9,88%

€ 14,13000

TOS24_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,33000
t

€ 195,91750
 +14,4%

€ 64,65278

 Totale PR  € 87,68459

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 38,61250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 32,25000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 58,05000

 Totale RU  € 172,15850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 264,18867
 +1,86%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42270 = 1% * B)

€ 42,27019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,64589

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 337,10475
 +1,86%

Incidenza Manodopera sul totale 51,07% € 172,15850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,42270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B04.004.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI
Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in
base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - Conglomerato cementizio per scale
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,65000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,52994

TOS24_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 2,93333

 Totale AT  € 4,46327

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,48000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 9,49526

TOS24_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,82000
t

€ 17,66250
 -9,88%

€ 14,48325

TOS24_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,38000
t

€ 195,91750
 +14,4%

€ 74,44865

 Totale PR  € 98,42716

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 38,61250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 32,25000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,32000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 59,85600

 Totale RU  € 175,50900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 278,39943
 +2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44544 = 1% * B)

€ 44,54391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,29433

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 355,23767
 +2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 49,41% € 175,50900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,44544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_02.B04.005.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI
Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in
base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili
di spessore inferiore a cm 12
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,41225

TOS24_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 2,93333

 Totale AT  € 4,34558

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 8,90181

TOS24_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,80000
t

€ 17,66250
 -9,88%

€ 14,13000

TOS24_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,33000
t

€ 195,91750
 +14,4%

€ 64,65278

 Totale PR  € 87,68459

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,75000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 54,05750

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 33,54000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,23000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 83,33400

 Totale RU  € 214,17750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 306,20767
 +1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48993 = 1% * B)

€ 48,99323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,52009

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 390,72099
 +1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 54,82% € 214,17750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,48993

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B04.005.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI
Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in
base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
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utilizzare.
005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili
di spessore inferiore a cm 12
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,65000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,52994

TOS24_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 2,93333

 Totale AT  € 4,46327

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,48000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 9,49526

TOS24_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,82000
t

€ 17,66250
 -9,88%

€ 14,48325

TOS24_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,38000
t

€ 195,91750
 +14,4%

€ 74,44865

 Totale PR  € 98,42716

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,90000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 58,69100

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,34000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 86,17200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 37,41000

 Totale RU  € 227,06350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 329,95393
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52793 = 1% * B)

€ 52,79263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,27466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 421,02122
 +1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 53,93% € 227,06350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,52793

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B07.004.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve
garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e
prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve
essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm (a due teste) o superiore.
002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 12,90000
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Totale 02

  

€ 12,90000

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,42368

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 1,26042

 Totale AT  € 1,68410

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

465,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 252,38340

TOS24_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

50,00000
kg

€ 0,41706
 +37,4%

€ 20,85300

 Totale PR  € 273,23640

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 154,45000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 90,30000

 Totale RU  € 258,03270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 545,85320
 -0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87337 = 1% * B)

€ 87,33651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,31897

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 696,50868
 -0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 38,9% € 270,93270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,87337

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B07.005.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve
garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e
prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve
essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

2,00000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 25,80000

 Totale 02  € 25,80000

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,18000 € 2,35375 € 0,42368
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ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

ora  -29,11%

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,30000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 1,51250

 Totale AT  € 1,93618

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

450,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 244,24200

TOS24_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

55,00000
kg

€ 0,41706
 +37,4%

€ 22,93830

 Totale PR  € 267,18030

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 169,89500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 103,20000

 Totale RU  € 287,92220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 582,83868
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93254 = 1% * B)

€ 93,25419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,60929

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 743,70216
 -0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 42,18% € 313,72220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,93254

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.001.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati
originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la
ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
001 - con tavellonato semplice

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,08400
m³

€ 36,12000
 0%

€ 3,03408

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,54800

 Totale 02  € 4,58208

AT

TOS24_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250
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TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,72086

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

0,50000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 0,27138

TOS24_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

5,00000
cad

€ 2,41731
 +4,79%

€ 12,08655

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00100
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,09459

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

 Totale PR  € 21,12302

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 26,12830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,55426
 +1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17457 = 2% * B)

€ 8,72868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,32829

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,61123
 +1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 44,17% € 30,75006

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17457

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.001.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati
originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la
ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
002 - con doppio tavellonato

02
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TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,15000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 5,41800

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,93500

 Totale 02  € 7,35300

AT

TOS24_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,72086

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

0,50000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 0,27138

TOS24_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,41731
 +4,79%

€ 24,17310

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00100
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,09459

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

 Totale PR  € 33,20957

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,59360

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,19000

 Totale RU  € 33,30190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,58533
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24507 = 2% * B)

€ 12,25365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,88390

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,72288
 +1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 41,64% € 40,69458

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_02.B08.002.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola
fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il
puntellamento provvisorio.
001 - con tavellonato semplice

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,07600
m³

€ 36,12000
 0%

€ 2,74512

 Totale 02  € 2,74512

AT

TOS24_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 0,99187

 Totale AT  € 1,07437

PR

TOS24_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

5,00000
cad

€ 2,41731
 +4,79%

€ 12,08655

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00100
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 0,36500

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

 Totale PR  € 17,48155

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 5,15300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,45404
 +2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08465 = 2% * B)

€ 4,23265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06867

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,75536
 +2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 23,4% € 7,89812

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.002.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
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non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola
fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il
puntellamento provvisorio.
002 - con doppio tavellonato

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,15000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 0,99187

 Totale AT  € 1,07437

PR

TOS24_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,41731
 +4,79%

€ 24,17310

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00100
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 0,36500

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

 Totale PR  € 29,56810

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,09600

 Totale RU  € 7,42060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,48107
 +2,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13914 = 2% * B)

€ 6,95697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,04380

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,48184
 +2,72%

Incidenza Manodopera sul totale 23,14% € 12,83860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.003.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
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qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei
profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento
provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro
realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
001 - con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,08200
m³

€ 36,12000
 0%

€ 2,96184

 Totale 02  € 2,96184

AT

TOS24_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,72086

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

2,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 1,08552

TOS24_PR.P07.004.001  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 570, altezza greche = mm 75,
interasse nervature = mm 190 – kg/mq da
8,26 a 16,53

12,50000
kg

€ 2,64316
 0%

€ 33,03950

TOS24_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03251
 0%

€ 0,32510

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00400
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,37836

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 8,80250

 Totale PR  € 46,42098

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 9,47430

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,86800

 Totale RU  € 29,06480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,16848
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25974 = 2% * B)

€ 12,98696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,41554

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 103,57098
 -0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 31,08% € 32,18537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25974

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.003.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei
profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento
provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro
realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
002 - con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,08860
m³

€ 36,12000
 0%

€ 3,20023

 Totale 02  € 3,20023

AT

TOS24_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,08250

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,72086

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,80000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 0,97697

TOS24_PR.P07.004.004  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 840, altezza greche = mm 43,
interasse nervature = mm 280 - kg/mq da
6,15 a 12,30

9,25000
kg

€ 1,06797
 0%

€ 9,87872

TOS24_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03251
 0%

€ 0,32510

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00360
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,34053

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 8,80250

 Totale PR  € 23,11382

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000 € 30,89000 € 7,10470
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 9,47430

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,86800

 Totale RU  € 29,06480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,09971
 -0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18592 = 2% * B)

€ 9,29595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,73957

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,13523
 -0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 43,71% € 32,40789

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.004.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola
fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il
fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
001 - con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,54800

 Totale 02  € 1,54800

AT

TOS24_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,12375

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 0,99187

 Totale AT  € 1,11562

PR

TOS24_PR.P07.004.001  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 570, altezza greche = mm 75,
interasse nervature = mm 190 – kg/mq da
8,26 a 16,53

12,50000
kg

€ 2,64316
 0%

€ 33,03950

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00100
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 0,36500

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 8,80250

 Totale PR  € 42,20700

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 9,43020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,30082
 +0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17376 = 2% * B)

€ 8,68813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,29890

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,28785
 +0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 15,84% € 10,97820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.004.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola
fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il
fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
002 - con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,19350

 Totale 02  € 0,19350

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03500
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,17646

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 0,99187

 Totale AT  € 1,16833

PR

TOS24_PR.P07.004.004  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 840, altezza greche = mm 43,
interasse nervature = mm 280 - kg/mq da
6,15 a 12,30

9,25000
kg

€ 1,06797
 0%

€ 9,87872

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00100
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 0,36500

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 8,80250

 Totale PR  € 19,04622

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,08115

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 9,58465

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,99270
 +0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09598 = 2% * B)

€ 4,79883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,47915

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,27068
 +0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 25,55% € 9,77815

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.011.011 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti
originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle
sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
011 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in
cls)

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,03200

 Totale 02  € 1,03200

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,35000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 1,76458

 Totale AT  € 1,76458

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,25000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 0,67845

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,30000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,75600

TOS24_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,03000
m³

€ 640,00000
 +1,99%

€ 19,20000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,18918

TOS24_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 1,41772
 0%

€ 0,42532

 Totale PR  € 21,24895
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 41,70150

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 38,75850

 Totale RU  € 91,27150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,31703
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36901 = 2% * B)

€ 18,45072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,37678

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,14453
 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 62,78% € 92,38287

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,36901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.011.012 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti
originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle
sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
012 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza
soletta in cls)

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,40000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 2,01666

 Totale AT  € 2,01666

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,25000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 0,67845

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,45000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 1,13400

TOS24_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 640,00000
 +1,99%

€ 32,00000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,18918

TOS24_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 1,41772
 0%

€ 0,42532
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 Totale PR  € 34,42695

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,61000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 49,73290

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,61000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 46,22310

 Totale RU  € 108,31200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,85061
 +0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24296 = 1% * B)

€ 24,29610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,61467

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 193,76138
 +0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 59,6% € 115,48637

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.011.015 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti
originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle
sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
015 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e
getto di soletta in cls

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,20000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 1,00833

 Totale AT  € 1,00833

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,25000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 0,67845

TOS24_PR.P04.010.005  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 18x36
cm

18,00000
cad

€ 0,75717
 -52,17%

€ 13,62906

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,02000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,05040

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,18918

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

TOS24_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 1,41772
 0%

€ 0,42532

 Totale PR  € 20,25831

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 40,15700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,78000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 22,39380

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,78000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,12400

 Totale RU  € 88,85280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,11944
 -11,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17619 = 1% * B)

€ 17,61911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,77386

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,51241
 -11,85%

Incidenza Manodopera sul totale 63,35% € 89,01154

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.011.016 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti
originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle
sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
016 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio)
murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 1,26042

 Totale AT  € 1,26042

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,25000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 0,67845

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,02000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,05040

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,18918

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

TOS24_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 1,41772
 0%

€ 0,42532

 Totale PR  € 6,62925

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 35,52350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,78000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 22,39380

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,78000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,12400

 Totale RU  € 85,76380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,65347
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14985 = 1% * B)

€ 14,98456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,86380

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,50183
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 71,9% € 85,92254

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14985

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.011.017 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti
originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle
sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
017 -
con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della
soletta in cls

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 1,26042

 Totale AT  € 1,26042

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,25000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 0,67845

TOS24_PR.P04.010.001  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a
60 cm

12,00000
cad

€ 1,77613
 -6,74%

€ 21,31356

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,02000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,05040

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,18918

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

TOS24_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 1,41772
 0%

€ 0,42532

 Totale PR  € 27,94281

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 37,06800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,78000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 22,39380

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,56000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,44800

 Totale RU  € 81,63230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,83553
 -1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17734 = 1% * B)

€ 17,73368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,85692

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,42613
 -1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 57,83% € 81,79104

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.012.005 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno
compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma
esclusa la loro realizzazione
005 - in abete uso Fiume

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,13500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 14,64150

 Totale 02  € 14,64150

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,35000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 5,77500

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 6,14666

 Totale AT  € 11,92166

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

5,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 2,71380

TOS24_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi uso Fiume
qualsiasi sezione, fino a m 8

1,10000
m³

€ 400,00000
 0%

€ 440,00000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,94591

TOS24_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

5,50000
kg

€ 1,41772
 0%

€ 7,79746

 Totale PR
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€ 451,45717

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 9,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 287,27700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 9,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 267,00300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 116,10000

 Totale RU  € 681,19150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.159,21183
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,85474 = 1% * B)

€ 185,47389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 134,46857

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.479,15429
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 47,07% € 696,22983

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,85474

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.013.005 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria
esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro
delle murature ma esclusa la loro realizzazione
005 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,13500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 14,64150

 Totale 02  € 14,64150

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,65000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 3,27708

 Totale AT  € 3,27708

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

5,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 2,71380

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,90000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 2,26800

TOS24_PR.P08.021.040  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da
8x8 a 10x10 fino a m 3

1,10000
m³

€ 465,00000
 -3,13%

€ 511,50000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,94591

TOS24_PR.P13.006.001  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S235 e S275

5,50000
kg

€ 1,63430
 0%

€ 8,98865
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 Totale PR  € 526,41636

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 13,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 417,01500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 13,50000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 387,58500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,85000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 202,53000

 Totale RU  € 1.027,20850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.571,54344
 -1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,51447 = 1% * B)

€ 251,44695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 182,29904

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.005,28943
 -1%

Incidenza Manodopera sul totale 51,97% € 1.042,24683

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,51447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.015.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, con
elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m
001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,45000

 Totale 02  € 6,45000

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,15125

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,78961

PR

TOS24_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

9,00000
cad

€ 2,56839
 +0,52%

€ 23,11551

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 365,00000
 -3,93%

€ 2,19000
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TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,60000

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 8,29950

 Totale PR  € 35,05551

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,89525

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,73995

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,03507
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10726 = 1% * B)

€ 10,72561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77607

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,53675
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 34,13% € 29,18995

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.021.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

02

TOS24_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,02000
m³

€ 50,54628
 -0,02%

€ 1,01093

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,72240

 Totale 02  € 1,73333

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,22500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000 € 28,71000 € 10,04850
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ora  0%

 Totale RU  € 44,02750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,98583
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14715 = 2% * B)

€ 7,35773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,33436

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,67792
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 77,85% € 45,67986

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.021.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

02

TOS24_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,03500
m³

€ 50,54628
 -0,02%

€ 1,76912

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 36,12000
 0%

€ 1,26420

 Totale 02  € 3,03332

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,22500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

 Totale RU  € 66,65000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,90832
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22371 = 2% * B)

€ 11,18533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,10937

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,20302
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 77,96% € 69,54163

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22371

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.022.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
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lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

02

TOS24_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,02000
m³

€ 50,54628
 -0,02%

€ 1,01093

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,72240

 Totale 02  € 1,73333

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,22500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 23,16750

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 10,04850

 Totale RU  € 36,30500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,26333
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12244 = 2% * B)

€ 6,12213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,43855

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,82401
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 77,74% € 37,95736

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.022.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

02

TOS24_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,03500
m³

€ 50,54628
 -0,02%

€ 1,76912

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 36,12000
 0%

€ 1,26420

 Totale 02
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€ 3,03332

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,22500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 38,61250

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

 Totale RU  € 58,92750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,18582
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19899 = 2% * B)

€ 9,94973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,21356

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,34911
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 77,91% € 61,81913

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19899

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.023.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e
mattoni
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

02

TOS24_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,02000
m³

€ 50,54628
 -0,02%

€ 1,01093

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,72240

 Totale 02  € 1,73333

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,22500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 10,04850

 Totale RU  € 37,84950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,80783
 +0,04%

Pagina 1.677 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12739 = 2% * B)

€ 6,36925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,61771

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,79479
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 77,77% € 39,50186

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12739

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.023.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e
mattoni
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

02

TOS24_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,03500
m³

€ 50,54628
 -0,02%

€ 1,76912

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 36,12000
 0%

€ 1,26420

 Totale 02  € 3,03332

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,22500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 40,15700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

 Totale RU  € 60,47200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,73032
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20394 = 2% * B)

€ 10,19685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,39272

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,31989
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 77,92% € 63,36363

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.024.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
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Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o
mista di laterizi
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

02

TOS24_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,02000
m³

€ 50,54628
 -0,02%

€ 1,01093

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,72240

 Totale 02  € 1,73333

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,22500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 10,04850

 Totale RU  € 27,03800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,99633
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09279 = 2% * B)

€ 4,63941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,36357

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,99931
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 77,54% € 28,69036

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.024.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o
mista di laterizi
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

02

TOS24_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,03500
m³

€ 50,54628
 -0,02%

€ 1,76912

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 36,12000
 0%

€ 1,26420

 Totale 02  € 3,03332

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500
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 Totale AT  € 0,22500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

 Totale RU  € 45,02700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,28532
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15451 = 2% * B)

€ 7,72565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,60110

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,61207
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 77,77% € 47,91863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15451

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.025.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato
cementizio
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

02

TOS24_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,02000
m³

€ 50,54628
 -0,02%

€ 1,01093

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,72240

 Totale 02  € 1,73333

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,22500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,34000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 41,39260

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 10,04850

 Totale RU  € 54,53010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,48843
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18076 = 2% * B)

€ 9,03815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,55266

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 72,07924
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 77,95% € 56,18246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.025.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato
cementizio
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il
taglio dei ferri

02

TOS24_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,03500
m³

€ 50,54628
 -0,02%

€ 1,76912

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 36,12000
 0%

€ 1,26420

 Totale 02  € 3,03332

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,22500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 64,86900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

 Totale RU  € 85,18400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,44232
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28302 = 2% * B)

€ 14,15077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,25931

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,85240
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 78,04% € 88,07563

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,28302

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.031.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
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Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al
grezzo
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,05625

 Totale AT  € 0,05625

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

4,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 2,17104

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01300
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 1,66334

 Totale PR  € 3,83438

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,77225

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,38600

 Totale RU  € 11,33625

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,22688
 -0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04873 = 2% * B)

€ 2,43630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,76632

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,42950
 -0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 61% € 11,85213

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.031.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al
grezzo
002 - con dormiente in pietra

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,05625

 Totale AT  € 0,05625

PR

TOS24_PR.P05.001.002  - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria
segate in piano (lastrico), certificate CE
secondo la UNI EN 1341:2013 - Pietra
serena in lastre larghezza 40/45/50 cm,
lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste
fresate

0,04500
m²

€ 99,62500
 -0,87%

€ 4,48313

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di

0,01300
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 1,66334
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cemento R32,5 per mc di sabbia

 Totale PR  € 6,14647

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,77225

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,38600

 Totale RU  € 11,33625

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,53897
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05612 = 2% * B)

€ 2,80624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03452

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,37973
 -0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 52,96% € 11,85213

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05612

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.031.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al
grezzo
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del
calcestruzzo fino a 10 cm

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,00450
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,01013

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,05625

 Totale AT  € 0,06638

PR

TOS24_PR.P06.001.002  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 8

0,40000
kg

€ 0,98400
 -31,53%

€ 0,39360

 Totale PR  € 0,39360

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,77225

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 15,19925

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,65923
 -1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05011 = 2% * B)

€ 2,50548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,81647
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 19,98118
 -1,11%

Incidenza Manodopera sul totale 76,07% € 15,19925

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05011

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.031.013 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al
grezzo
013 - con profilato in acciaio

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,05625

 Totale AT  € 0,05625

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01300
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 1,66334

TOS24_PR.P13.004.002  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da
oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio
S235 e S275

4,00000
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 3,76000

 Totale PR  € 5,42334

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,77225

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,35400

 Totale RU  € 8,75975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,62634
 -27,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02340 = 1% * B)

€ 2,34021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69666

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,66321
 -27,97%

Incidenza Manodopera sul totale 51,77% € 9,66263

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02340
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.032.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al
grezzo
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,09000

 Totale AT  € 0,09000

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

8,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 4,34208

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,06200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 7,93283

 Totale PR  € 12,27491

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 18,49710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,86201
 -1,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09876 = 2% * B)

€ 4,93792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,57999

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,37992
 -1,09%

Incidenza Manodopera sul totale 53,22% € 20,95745

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.032.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al
grezzo
002 - con dormiente in pietra

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a 0,04000 € 2,25000 € 0,09000
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bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. ora  +8,65%

 Totale AT  € 0,09000

PR

TOS24_PR.P05.001.002  - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria
segate in piano (lastrico), certificate CE
secondo la UNI EN 1341:2013 - Pietra
serena in lastre larghezza 40/45/50 cm,
lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste
fresate

0,12500
m²

€ 99,62500
 -0,87%

€ 12,45313

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,06200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 7,93283

 Totale PR  € 20,38596

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 18,49710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,97306
 -0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12471 = 2% * B)

€ 6,23569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,52088

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,72963
 -0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 42,14% € 20,95745

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.032.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al
grezzo
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del
calcestruzzo fino a cm 10

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,90000

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,01250
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,02813

 Totale AT  € 0,92813

PR

TOS24_PR.P06.001.002  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 8

0,40000
kg

€ 0,98400
 -31,53%

€ 0,39360

 Totale PR  € 0,39360

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000 € 30,89000 € 13,90050
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 33,99650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,31823
 -0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11302 = 2% * B)

€ 5,65092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,09692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,06607
 -0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 75,44% € 33,99650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11302

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.032.013 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al
grezzo
013 - con profilato in acciaio

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,09200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,18680

 Totale 02  € 1,18680

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,90000

 Totale AT  € 0,90000

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,06200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 7,93283

TOS24_PR.P13.004.002  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da
oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio
S235 e S275

6,00000
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 5,64000

 Totale PR  € 13,57283

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 25,23850
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,89813
 -17,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06544 = 1% * B)

€ 6,54370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,74418

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,18601
 -17,38%

Incidenza Manodopera sul totale 55,35% € 28,88565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B08.041.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo
classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante
001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,32250

 Totale 02  € 0,32250

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 0,54276

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

 Totale PR  € 0,79866

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 8,50350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,62466
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03080 = 2% * B)

€ 1,53995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,11646

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,28107
 -0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 72,51% € 8,90537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.001.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
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non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da
trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di
malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa
la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta
a mano, per i primi 5 cm di spessore

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,45000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,23750

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 1,46250

PR

TOS24_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema
di protezione per le superfici in
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento da 1 a 5 cm

85,00000
kg

€ 0,99716
 +19,66%

€ 84,75860

 Totale PR  € 84,75860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 32,74340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 27,34800

 Totale RU  € 77,08090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,30200
 +9,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78385 = 3% * B)

€ 26,12832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,94303

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,37335
 +9,33%

Incidenza Manodopera sul totale 36,99% € 77,08090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,78385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.001.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da
trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di
malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa
la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce
02.B10.001.001

PR

TOS24_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale

17,00000
kg

€ 0,99716
 +19,66%

€ 16,95172
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e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema
di protezione per le superfici in
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento da 1 a 5 cm

 Totale PR  € 16,95172

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,48690

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,41800

 Totale RU  € 11,90490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,85662
 +10,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13851 = 3% * B)

€ 4,61706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,34737

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,82105
 +10,68%

Incidenza Manodopera sul totale 32,33% € 11,90490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13851

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.001.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da
trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di
malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa
la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i
primi 3 cm di spessore

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,45000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,23750

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 1,46250

PR

TOS24_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema
di protezione per le superfici in
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento da 1 a 5 cm

51,00000
kg

€ 0,99716
 +19,66%

€ 50,85516

 Totale PR  € 50,85516

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,68060

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,93200

 Totale RU  € 47,60210
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 99,91976
 +9,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47961 = 3% * B)

€ 15,98716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,59069

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,49761
 +9,15%

Incidenza Manodopera sul totale 37,34% € 47,60210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,47961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.001.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da
trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di
malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa
la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce
02.B10.001.003

PR

TOS24_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema
di protezione per le superfici in
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento da 1 a 5 cm

17,00000
kg

€ 0,99716
 +19,66%

€ 16,95172

 Totale PR  € 16,95172

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,20420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,15592
 +11,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13035 = 3% * B)

€ 4,34495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,15009

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,65096
 +11,43%

Incidenza Manodopera sul totale 29,45% € 10,20420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.003.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
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malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici
degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,35000
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 1,09375

 Totale AT  € 1,09375

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 15,97150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,06525
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08191 = 3% * B)

€ 2,73044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,97957

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,77526
 -0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 73,35% € 15,97150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08191

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.003.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del
c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

AT

TOS24_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,17000
ora

€ 4,34688
 -18,22%

€ 0,73897

 Totale AT  € 0,73897

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,25130

 Totale RU  € 5,25130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,99027
 -2,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02875 = 3% * B)

€ 0,95844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69487
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 7,64358
 -2,68%

Incidenza Manodopera sul totale 68,7% € 5,25130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,02875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.003.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due
mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

PR

TOS24_PR.P03.025.006  - Protettivi - passivante, monocomponente
attivo a base di polimeri, per ferri di
armature del c.a.

0,12000
kg

€ 5,11588
 +24,61%

€ 0,61391

 Totale PR  € 0,61391

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

 Totale RU  € 1,23560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,84951
 +7,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00888 = 3% * B)

€ 0,29592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21454

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,35997
 +7,02%

Incidenza Manodopera sul totale 52,36% € 1,23560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,00888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.003.005 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno
spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi
fino a mq 1 di superficie (d)
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PR

TOS24_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema
di protezione per le superfici in
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento da 1 a 5 cm

45,00000
kg

€ 0,99716
 +19,66%

€ 44,87220

 Totale PR  € 44,87220

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 40,15700

 Totale RU  € 40,15700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,02920
 +9,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40814 = 3% * B)

€ 13,60467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,86339

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,49726
 +9,49%

Incidenza Manodopera sul totale 37,01% € 40,15700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,40814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.003.006 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
006 - per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005

PR

TOS24_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema
di protezione per le superfici in
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento da 1 a 5 cm

9,00000
kg

€ 0,99716
 +19,66%

€ 8,97444

 Totale PR  € 8,97444

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,03140

 Totale RU  € 8,03140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,00584
 +9,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02721 = 1% * B)

€ 2,72093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,97268

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,69945
 +9,49%

Incidenza Manodopera sul totale 37,01% € 8,03140
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02721

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.003.015 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata,
con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici
ripristinate (e)

PR

TOS24_PR.P09.016.002  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema
di protezione per le superfici in
calcestruzzo - cementizia adesiva,
tixotropica, monocomponente, polimero
modificata fibrorinforzata con fibre
sintetiche, per rasature di spessore da 1
mm a 3 mm

4,50000
kg

€ 0,83768
 +23,68%

€ 3,76956

 Totale PR  € 3,76956

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,49000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,13610

 Totale RU  € 15,13610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,90566
 +3,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09075 = 3% * B)

€ 3,02491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,19306

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,12363
 +3,97%

Incidenza Manodopera sul totale 62,74% € 15,13610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09075

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.003.017 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante,
anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)
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PR

TOS24_PR.P03.025.004  - Protettivi - pittura monocomponente
acrilica in solvente, impermeabilizzante,
traspirante, anticarbonatazione, conf. 22
kg

0,48000
kg

€ 11,59622
 +81,63%

€ 5,56619

 Totale PR  € 5,56619

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,25130

 Totale RU  € 5,25130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,81749
 +30,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05192 = 3% * B)

€ 1,73080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,80312
 +30,08%

Incidenza Manodopera sul totale 38,04% € 5,25130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05192

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.003.025 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata,
marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

PR

TOS24_PR.P09.016.003  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema
di protezione per le superfici in
calcestruzzo - cementizia, polimero-
modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per
strato), regolarizzazione e protezione a
durabilità garantita, provvista di marcatura
CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

6,00000
kg

€ 0,96933
 +8,78%

€ 5,81598

 Totale PR  € 5,81598

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

 Totale RU  € 15,44500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,26098
 +2,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10205 = 3% * B)

€ 3,40176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46627

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,12901
 +2,26%

Incidenza Manodopera sul totale 56,93% € 15,44500
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,10205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.004.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce
continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni
pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi
intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi,
di recupero, fatti a mano, ecc.)

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,65000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 21,28500

 Totale 02  € 21,28500

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,55000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 2,77291

 Totale AT  € 2,77291

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

480,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 260,52480

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00350
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 1,50500

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,45000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 42,56577

 Totale PR  € 304,59557

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,98950

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 216,23000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 180,60000

 Totale RU  € 413,81950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 742,47298
 -1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,56387 = 3% * B)

€ 118,79568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,12687

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 947,39553
 -1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 47,81% € 452,96185

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 3,56387

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.004.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
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I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce
continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni
pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi
intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,85000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,96500

 Totale 02  € 10,96500

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,45000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 2,26875

 Totale AT  € 2,26875

PR

TOS24_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

1,60000
t

€ 27,30313
 -20,94%

€ 43,68501

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,01200
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 5,16000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,50000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 47,29530

 Totale PR  € 96,14031

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 247,12000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 206,40000

 Totale RU  € 467,42050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 576,79456
 -2,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,76861 = 3% * B)

€ 92,28713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,90817

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 735,98986
 -2,4%

Incidenza Manodopera sul totale 67,69% € 498,22700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,76861

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.005.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
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norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in
muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a
m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo
intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle
strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le
facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

2,00000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 25,80000

 Totale 02  € 25,80000

AT

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 7,93492

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,10000
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 2,51917

 Totale AT  € 10,45409

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,08000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,58254

TOS24_PR.P03.008.001  - Additivo espansivo - cemento reoplastico
per cls, a ritiro controllato

40,00000
kg

€ 0,94915
 -9,6%

€ 37,96600

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

485,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 263,23860

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 28,37718

 Totale PR  € 331,16432

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 15,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 463,35000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 15,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 387,00000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 10,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 258,00000

 Totale RU  € 1.108,35000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.475,76841
 -0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,08369 = 3% * B)

€ 236,12295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 171,18914

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.883,08050
 -0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 60,86% € 1.146,05490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 7,08369

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.006.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10
cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori
trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a
parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci
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001 - spessore 3 cm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,09500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,22550

 Totale 02  € 1,22550

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,78125

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01716

 Totale AT  € 0,79841

PR

TOS24_PR.P06.001.001  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 6

1,50000
kg

€ 1,05167
 -28,07%

€ 1,57751

TOS24_PR.P06.002.005  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 150x150

4,50000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 4,71375

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03500
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 3,31067

TOS24_PR.P09.010.001  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - per sottomurazioni,
riempimenti cavità e ancoraggi dosata con
500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di
sabbia

0,00400
m³

€ 529,29361
 -9,19%

€ 2,11717

 Totale PR  € 11,71910

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,95810

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,95810

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,48200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,48200

 Totale RU  € 42,45610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,19911
 -5,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26976 = 3% * B)

€ 8,99186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,51910

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,71007
 -5,67%

Incidenza Manodopera sul totale 63,05% € 45,21064

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,26976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.006.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
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Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10
cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori
trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a
parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci
002 - per ogni cm in piu'

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,45150

 Totale 02  € 0,45150

PR

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01160
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,09725

 Totale PR  € 1,09725

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 5,66900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,21775
 -0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03465 = 3% * B)

€ 1,15484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83726

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,20985
 -0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 71,45% € 6,58082

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,03465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.007.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls
armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura
preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia
reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura
della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme,
riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,58000

 Totale 02  € 2,58000

AT
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TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,78125

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01716

 Totale AT  € 0,79841

PR

TOS24_PR.P06.001.001  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 6

1,50000
kg

€ 1,05167
 -28,07%

€ 1,57751

TOS24_PR.P06.002.005  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 150x150

4,50000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 4,71375

TOS24_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

0,00400
kg

€ 0,79584
 +27,68%

€ 0,00318

TOS24_PR.P09.103.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per fondazioni debolmente armate od
opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza plastica

0,09000
m³

€ 131,21812
 -6,46%

€ 11,80963

 Totale PR  € 18,10407

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 49,25890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,74138
 -5,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33956 = 3% * B)

€ 11,31862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,20600

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,26600
 -5,17%

Incidenza Manodopera sul totale 64,69% € 58,39012

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,33956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.010.011 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

01

TOS24_01.B02.002.001  - Casseforme di legno. - per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce

7,32000
m²

€ 22,93820
 -0,48%

€ 167,90762
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 Totale 01  € 167,90762

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 16,12500

 Totale 02  € 16,12500

PR

TOS24_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

37,02000
kg

€ 0,87800
 -41,06%

€ 32,50356

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

66,36000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 54,61428

TOS24_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 148,89608
 -6,27%

€ 148,89608

 Totale PR  € 236,01392

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 5,67600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 425,72254
 -13,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,04347 = 3% * B)

€ 68,11561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,38382

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 543,22197
 -13,66%

Incidenza Manodopera sul totale 40,76% € 221,43205

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,04347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.010.012 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

01

TOS24_01.B02.002.001  - Casseforme di legno. - per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce

5,50000
m²

€ 22,93820
 -0,48%

€ 126,16010

 Totale 01  € 126,16010

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 17,41500

 Totale 02  € 17,41500

PR
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TOS24_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

27,77000
kg

€ 0,87800
 -41,06%

€ 24,38206

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

40,29000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 33,15867

TOS24_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 148,89608
 -6,27%

€ 148,89608

 Totale PR  € 206,43681

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,38600

 Totale RU  € 4,38600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 354,39791
 -11,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,70111 = 3% * B)

€ 56,70367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,11016

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 452,21174
 -11,97%

Incidenza Manodopera sul totale 42,59% € 192,61399

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,70111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.010.013 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

01

TOS24_01.B02.002.001  - Casseforme di legno. - per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce

4,40000
m²

€ 22,93820
 -0,48%

€ 100,92808

 Totale 01  € 100,92808

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,15000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 14,83500

 Totale 02  € 14,83500

PR

TOS24_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

20,76000
kg

€ 0,87800
 -41,06%

€ 18,22728

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

27,65000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 22,75595

TOS24_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 148,89608
 -6,27%

€ 148,89608

 Totale PR  € 189,87931

RU
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 3,87000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 309,51239
 -10,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,48566 = 3% * B)

€ 49,52198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,90344

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 394,93781
 -10,75%

Incidenza Manodopera sul totale 43,58% € 172,10048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,48566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.010.014 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm

01

TOS24_01.B02.002.001  - Casseforme di legno. - per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce

3,66000
m²

€ 22,93820
 -0,48%

€ 83,95381

 Totale 01  € 83,95381

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 16,12500

 Totale 02  € 16,12500

PR

TOS24_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

20,97000
kg

€ 0,87800
 -41,06%

€ 18,41166

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

17,38000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 14,30374

TOS24_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 148,89608
 -6,27%

€ 148,89608

 Totale PR  € 181,61148

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 3,87000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 285,56029
 -10,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37069 = 3% * B)

€ 45,68965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,12499

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 364,37493
 -10,1%

Incidenza Manodopera sul totale 44,37% € 161,67325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,37069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.011.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci
eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m
0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la
creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm
10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a
sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate
della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva
premiscelata a giunti sottili.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,75000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 22,57500

 Totale 02  € 22,57500

AT

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 7,93492

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,20000
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 5,03833

 Totale AT  € 12,97325

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,08000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,58254

TOS24_PR.P03.008.001  - Additivo espansivo - cemento reoplastico
per cls, a ritiro controllato

40,00000
kg

€ 0,94915
 -9,6%

€ 37,96600

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

485,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 263,23860

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 28,37718

TOS24_PR.P09.102.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per magroni e fondazioni non armate -
classe di resistenza C12/15, consistenza
plastica

0,10000
m³

€ 129,64098
 -6,53%

€ 12,96410

 Totale PR  € 344,12842

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 17,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 525,13000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 17,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 443,76000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 12,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 309,60000

 Totale RU  € 1.278,49000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.658,16667
 -0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,95920 = 3% * B)

€ 265,30667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 192,34733
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.115,82067
 -0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 62,39% € 1.320,09132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 7,95920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.012.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a.
(incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato
alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello
spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito
con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m
2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
001 - in conglomerato cementizio C25/30

01

TOS24_01.B02.002.001  - Casseforme di legno. - per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce

2,00000
m²

€ 22,93820
 -0,48%

€ 45,87640

 Totale 01  € 45,87640

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 18,06000

 Totale 02  € 18,06000

AT

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,03000
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,75575

 Totale AT  € 0,75575

PR

TOS24_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

80,00000
kg

€ 0,87800
 -41,06%

€ 70,24000

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,15000
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 64,50000

TOS24_PR.P09.102.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per magroni e fondazioni non armate -
classe di resistenza C12/15, consistenza
plastica

0,10000
m³

€ 129,64098
 -6,53%

€ 12,96410

TOS24_PR.P09.105.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C25/30

1,05000
m³

€ 159,92622
 -6,36%

€ 167,92253

 Totale PR  € 315,62663

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 37,06800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 29,67000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 30,96000

 Totale RU  € 97,69800
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 478,01678
 -13,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,29448 = 3% * B)

€ 76,48268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,44995

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 609,94941
 -13,09%

Incidenza Manodopera sul totale 40,49% € 246,95998

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,29448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.013.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati,
simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in
opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente,
compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il
puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in
legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate
della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
001 - in conglomerato cementizio C25/30

01

TOS24_01.B02.002.001  - Casseforme di legno. - per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce

2,00000
m²

€ 22,93820
 -0,48%

€ 45,87640

 Totale 01  € 45,87640

AT

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,03000
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,75575

 Totale AT  € 0,75575

PR

TOS24_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

80,00000
kg

€ 0,87800
 -41,06%

€ 70,24000

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,15000
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 64,50000

TOS24_PR.P09.102.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per magroni e fondazioni non armate -
classe di resistenza C12/15, consistenza
plastica

0,10000
m³

€ 129,64098
 -6,53%

€ 12,96410

TOS24_PR.P09.105.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C25/30

1,05000
m³

€ 159,92622
 -6,36%

€ 167,92253

 Totale PR  € 315,62663

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

 Totale RU  € 123,73500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 485,99378
 -12,9%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,33277 = 3% * B)

€ 77,75900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,37528

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 620,12806
 -12,9%

Incidenza Manodopera sul totale 41,11% € 254,93698

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,33277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.014.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con
muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso
rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una
profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
001 - con malta cementizia

AT

TOS24_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,40000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 1,46666

 Totale AT  € 1,46666

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

485,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 263,23860

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00400
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 1,72000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 28,37718

 Totale PR  € 293,33578

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 9,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 278,01000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 9,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 232,20000

 Totale RU  € 522,56600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 817,36844
 -1,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,92337 = 3% * B)

€ 130,77895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 94,81474

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.042,96213
 -1,1%

Incidenza Manodopera sul totale 51,25% € 534,47090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 3,92337

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.014.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
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non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con
muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso
rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una
profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
002 - con malta cementizia espansiva

AT

TOS24_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,40000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 1,46666

 Totale AT  € 1,46666

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

485,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 263,23860

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00400
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 1,72000

TOS24_PR.P09.010.001  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - per sottomurazioni,
riempimenti cavità e ancoraggi dosata con
500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di
sabbia

0,28000
m³

€ 529,29361
 -9,19%

€ 148,20221

 Totale PR  € 413,16081

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 262,56500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 219,30000

 Totale RU  € 494,22100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 908,84847
 -2,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,36247 = 3% * B)

€ 145,41576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 105,42642

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.159,69065
 -2,47%

Incidenza Manodopera sul totale 43,46% € 504,02996

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 4,36247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.014.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con
muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso
rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una
profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
003 - con malta reoplastica premiscelata

AT

TOS24_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,40000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 1,46666

 Totale AT
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€ 1,46666

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

485,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 263,23860

TOS24_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

0,28000
kg

€ 0,79584
 +27,68%

€ 0,22284

 Totale PR  € 263,46144

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 262,56500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 219,30000

 Totale RU  € 494,22100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 759,14910
 -1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,64392 = 3% * B)

€ 121,46386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 88,06130

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 968,67426
 -1%

Incidenza Manodopera sul totale 51,02% € 494,22100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 3,64392

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.020.011 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni
ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di
armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura,
compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal
placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e
della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e
viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:
011 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07660
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,98814

 Totale 02  € 0,98814

AT

TOS24_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,30000
ora

€ 4,34688
 -18,22%

€ 1,30406

 Totale AT  € 1,30406

PR

TOS24_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03251
 0%

€ 0,32510

TOS24_PR.P13.004.002  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN

35,60000
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 33,46400
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10056-2:1995 - profili di dimensione da
oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio
S235 e S275

TOS24_PR.P26.114.002  - Pitture di fondo per ferro - sintetica al
fosfato di zinco (p.s. 1,50)

3,00000
l

€ 10,93856
 +6%

€ 32,81568

TOS24_PR.P35.001.011  - Lamiere, lastre, converse e scossaline
(modificato dal Prezzario 2024) - in acciaio,
dim. 2500x1250 mm, sp.
12-15-20-25-30/10 di mm

26,49370
kg

€ 4,50000
 0%

€ 119,22165

TOS24_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio - peso specifico 1,31 kg/l ,
resistenza a trazione 30N/mmq

3,00000
kg

€ 36,33453
 +73,82%

€ 109,00359

 Totale PR  € 294,83002

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 29,34550

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,95000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 24,51000

 Totale RU  € 83,20100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 380,32322
 -0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60852 = 1% * B)

€ 60,85172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,11749

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 485,29243
 -0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 17,35% € 84,18914

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,60852

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.021.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,09650

 Totale 02  € 1,09650

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,06500
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,20313

 Totale AT  € 0,20313

PR

TOS24_PR.P40.020.002  - Resina chimica bicomponente a base
epossidica ed inerte siliceo in granuli, -
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

0,01820
kg

€ 60,13184
 +77,53%

€ 1,09440
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TOS24_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,01000
cad

€ 70,06725
 +4,43%

€ 0,70067

TOS24_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

 Totale PR  € 2,14507

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,93500

 Totale RU  € 6,56850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,01320
 +5,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04806 = 3% * B)

€ 1,60211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,16153

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,77684
 +5,23%

Incidenza Manodopera sul totale 59,99% € 7,66500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,04806

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.021.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,09650

 Totale 02  € 1,09650

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,23438

 Totale AT  € 0,23438

PR

TOS24_PR.P40.020.002  - Resina chimica bicomponente a base
epossidica ed inerte siliceo in granuli, -
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

0,03800
kg

€ 60,13184
 +77,53%

€ 2,28501

TOS24_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,01500
cad

€ 70,06725
 +4,43%

€ 1,05101

TOS24_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

 Totale PR  € 3,68602

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

 Totale RU  € 7,88220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,89910
 +8,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06192 = 3% * B)

€ 2,06386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49630

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,45926
 +8,69%

Incidenza Manodopera sul totale 54,55% € 8,97870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06192

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.021.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,96750

 Totale 02  € 0,96750

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,09500
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,29688

 Totale AT  € 0,29688

PR

TOS24_PR.P40.020.002  - Resina chimica bicomponente a base
epossidica ed inerte siliceo in granuli, -
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

0,06480
kg

€ 60,13184
 +77,53%

€ 3,89654

TOS24_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,01500
cad

€ 70,06725
 +4,43%

€ 1,05101

TOS24_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

 Totale PR  € 5,29755

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,93455

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 8,60355

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,16548
 +12,89%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07279 = 3% * B)

€ 2,42648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75920

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,35116
 +12,89%

Incidenza Manodopera sul totale 49,46% € 9,57105

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,07279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.022.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete
elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini
d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta
cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed
entrambi i lati.

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,27000
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,84375

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06400
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01830

 Totale AT  € 0,86205

PR

TOS24_PR.P06.001.001  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 6

1,61000
kg

€ 1,05167
 -28,07%

€ 1,69319

TOS24_PR.P06.003.005  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 6
150x150

4,82000
kg

€ 1,36000
 -6,44%

€ 6,55520

TOS24_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

1,02000
kg

€ 0,87800
 -41,06%

€ 0,89556

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03700
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 3,49985

TOS24_PR.P09.010.001  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - per sottomurazioni,
riempimenti cavità e ancoraggi dosata con
500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di
sabbia

0,00420
m³

€ 529,29361
 -9,19%

€ 2,22303

 Totale PR  € 14,86683

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,97696

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,64920

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,22400
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 Totale RU  € 41,49676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,22564
 -3,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27468 = 3% * B)

€ 9,15610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,63817

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,01991
 -3,6%

Incidenza Manodopera sul totale 59,04% € 43,11216

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,27468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.022.005 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d.
10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata

01

TOS24_01.B02.002.001  - Casseforme di legno. - per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce

15,33000
m²

€ 22,93820
 -0,48%

€ 351,64261

 Totale 01  € 351,64261

PR

TOS24_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

24,89000
kg

€ 0,87800
 -41,06%

€ 21,85342

TOS24_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

1,85000
kg

€ 0,87800
 -41,06%

€ 1,62430

TOS24_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

21,91000
kg

€ 0,87800
 -41,06%

€ 19,23698

TOS24_PR.P09.106.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per travi, pilastri, solette, muri di sostegno
e simili - classe di resistenza C25/30

1,00000
m³

€ 163,50787
 -6,23%

€ 163,50787

 Totale PR  € 206,22257

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 2,58000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 560,44518
 -7,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,69014 = 3% * B)

€ 89,67123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,01164

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 715,12805
 -7,02%

Incidenza Manodopera sul totale 47,11% € 336,91017

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,69014
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.022.101 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
101 -
architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso
rinforzi, saldature, fazzoletti

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N01.070.013  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,00600
ora

€ 2,03157
 0%

€ 0,01219

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,10216

TOS24_AT.N06.020.003  - Montacarichi elettrico - completo di
sostegni, ancoraggi, catene e ganci con
portata fino a 500 kg, nolo mensile.

0,01400
ora

€ 0,30800
 0%

€ 0,00431

 Totale AT  € 0,11866

PR

TOS24_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

0,00100
kg

€ 0,79584
 +27,68%

€ 0,00080

TOS24_PR.P13.001.001  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,37000
kg

€ 0,90000
 -33,5%

€ 1,23300

 Totale PR  € 1,23380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,43246

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00800
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,20640

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,00600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,15426

 Totale RU  € 3,62762

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,62508
 -9,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00900 = 1% * B)

€ 0,90001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65251
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TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 7,17760
 -9,8%

Incidenza Manodopera sul totale 59,53% € 4,27262

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.022.102 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
102 - Piedritti in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N01.070.013  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,00700
ora

€ 2,03157
 0%

€ 0,01422

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00700
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,11918

TOS24_AT.N06.020.003  - Montacarichi elettrico - completo di
sostegni, ancoraggi, catene e ganci con
portata fino a 500 kg, nolo mensile.

0,01500
ora

€ 0,30800
 0%

€ 0,00462

 Totale AT  € 0,13802

PR

TOS24_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

0,00100
kg

€ 0,79584
 +27,68%

€ 0,00080

TOS24_PR.P13.001.001  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,37000
kg

€ 0,90000
 -33,5%

€ 1,23300

 Totale PR  € 1,23380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,57539

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05100
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,31580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,00700
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,17997

 Totale RU  € 3,79251

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 5,80933
 -9,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00929 = 1% * B)

€ 0,92949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67388

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,41270
 -9,49%

Incidenza Manodopera sul totale 59,86% € 4,43751

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00929

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.022.104 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
104 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione
40x30 mm.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07660
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,98814

 Totale 02  € 0,98814

AT

TOS24_AT.N01.070.013  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,00600
ora

€ 2,03157
 0%

€ 0,01219

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,10216

TOS24_AT.N06.020.003  - Montacarichi elettrico - completo di
sostegni, ancoraggi, catene e ganci con
portata fino a 500 kg, nolo mensile.

0,01300
ora

€ 0,30800
 0%

€ 0,00400

 Totale AT  € 0,11835

PR

TOS24_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 10

1,50000
kg

€ 0,96900
 -30,47%

€ 1,45350

TOS24_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

0,00100
kg

€ 0,79584
 +27,68%

€ 0,00080

TOS24_PR.P13.009.001  - Profilati cavi saldati formati a freddo di
acciai non legati e a grano fine per
impieghi strutturali in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10219-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alla norma UNI EN 102192:2019 - profili di
altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio
S235 e S275

1,37000
kg

€ 0,99238
 0%

€ 1,35956

 Totale PR  € 2,81386

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,51361

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,40157
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00950
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,24510

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04900
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,26420

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,00600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,15426

 Totale RU  € 3,57874

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,49909
 -7,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01200 = 1% * B)

€ 1,19985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86989

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,56883
 -7,72%

Incidenza Manodopera sul totale 47,73% € 4,56688

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.025.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa
impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare;
escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430
g/mq, sp. 0,17 mm

PR

TOS24_PR.P40.001.001  - Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da
50 - spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq

1,05000
m²

€ 13,24083
 -5,95%

€ 13,90287

TOS24_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio - peso specifico 1,31 kg/l ,
resistenza a trazione 30N/mmq

3,00000
kg

€ 36,33453
 +73,82%

€ 109,00359

 Totale PR  € 122,90646

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

 Totale RU  € 7,93660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,84306
 +53,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62805 = 3% * B)

€ 20,93489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,17780

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 166,95575
 +53,16%

Incidenza Manodopera sul totale 4,75% € 7,93660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,62805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.027.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
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I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso
a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della
superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e
intonaci
001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160
g/mq, sp. 0,045 mm

PR

TOS24_PR.P40.003.001  - Tessuto in fibra di carbonio ad alta
resistenza classe 210C (FRP) ( descrizione
aggiornata prezzario 2024) - con fibre
bidirezionali, resistenza a trazione nella
direzione delle fibre maggiore di 2700
N/mmq, peso 300 g/mq

1,05000
m²

€ 42,50000
 -49,45%

€ 44,62500

TOS24_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio - peso specifico 1,31 kg/l ,
resistenza a trazione 30N/mmq

3,00000
kg

€ 36,33453
 +73,82%

€ 109,00359

 Totale PR  € 153,62859

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 7,93660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,56519
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77551 = 3% * B)

€ 25,85043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,74156

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 206,15718
 +1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 3,85% € 7,93660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,77551

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.027.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso
a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della
superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e
intonaci
002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq,
peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm

PR

TOS24_PR.P40.003.011  - Tessuto in fibra di carbonio ad alta
resistenza classe 210C (FRP) ( descrizione
aggiornata prezzario 2024) - con fibre
unidirezionali, resistenza a trazione
maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13
mm, peso 300 g/mq ( Descrizione
aggiornata prezzafrio 2024)

1,05000
m²

€ 59,16667
 -28,67%

€ 62,12500
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TOS24_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio - peso specifico 1,31 kg/l ,
resistenza a trazione 30N/mmq

3,00000
kg

€ 36,33453
 +73,82%

€ 109,00359

 Totale PR  € 171,12859

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 7,93660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,06519
 +13,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85951 = 3% * B)

€ 28,65043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,77156

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 228,48718
 +13,52%

Incidenza Manodopera sul totale 3,47% € 7,93660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,85951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.030.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di
carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina
epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o
preparazione dei piani di posa e intonaci
001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

PR

TOS24_PR.P40.005.001  - Lamina pultrusa in fibre di carbonio in
rotoli, provvisto di Certificato di
Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi
FRP - larghezza 50 mm, spessore 1,2 mm,
resistenza a trazione minima 2700 N/mmq,
densità 1,8 g/cmq, qualificate in classe
C150/2300

1,05000
m

€ 37,94275
 -7,53%

€ 39,83989

TOS24_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente tixotropica per la
regolarizzazione delle superfici in
calcestruzzo, per l'applicazione di lamine in
fibra di carbonio e per l’incollaggio
strutturale - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

0,34000
kg

€ 27,25267
 +1,6%

€ 9,26591

 Totale PR  € 49,10580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,16230

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,80600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

 Totale RU  € 9,07040
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 58,17620
 -5,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27925 = 3% * B)

€ 9,30819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,74844

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,23283
 -5,06%

Incidenza Manodopera sul totale 12,22% € 9,07040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,27925

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.030.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di
carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina
epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o
preparazione dei piani di posa e intonaci
002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

PR

TOS24_PR.P40.005.002  - Lamina pultrusa in fibre di carbonio in
rotoli, provvisto di Certificato di
Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi
FRP - larghezza 80 mm, spessore 1,2 mm,
resistenza a trazione minima 2700 N/mmq,
densità 1,8 g/cmq, qualificate in classe
C150/2300

1,05000
m

€ 61,25425
 -11,13%

€ 64,31696

TOS24_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente tixotropica per la
regolarizzazione delle superfici in
calcestruzzo, per l'applicazione di lamine in
fibra di carbonio e per l’incollaggio
strutturale - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

0,54000
kg

€ 27,25267
 +1,6%

€ 14,71644

 Totale PR  € 79,03340

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,44816

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,71520

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,83800

 Totale RU  € 14,39926

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,43266
 -7,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44848 = 3% * B)

€ 14,94923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,83819

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,22008
 -7,73%

Incidenza Manodopera sul totale 12,08% € 14,39926

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,44848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.B10.035.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
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non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre
sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento
alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura,
pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:
001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,02500
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,07813

 Totale AT  € 0,07813

PR

TOS24_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 10

0,16000
kg

€ 0,96900
 -30,47%

€ 0,15504

TOS24_PR.P40.020.002  - Resina chimica bicomponente a base
epossidica ed inerte siliceo in granuli, -
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

0,01070
kg

€ 60,13184
 +77,53%

€ 0,64341

TOS24_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,00110
cad

€ 70,06725
 +4,43%

€ 0,07707

TOS24_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

 Totale PR  € 1,22552

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,77225

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,58691

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51586

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01670
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,43086

 Totale RU  € 2,30588

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,60953
 +6,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01733 = 3% * B)

€ 0,57752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41871

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,60576
 +6,25%

Incidenza Manodopera sul totale 50,07% € 2,30588

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01733

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C01.011.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la
formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1
(larghezza – spessore – altezza).
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm
001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500
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superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,13500

 Totale AT  € 0,15854

PR

TOS24_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 112,72707
 +4,4%

€ 14,87997

TOS24_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

20,00000
kg

€ 0,41706
 +37,4%

€ 8,34120

 Totale PR  € 23,22117

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,91950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,82180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,42651
 +6,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07908 = 1% * B)

€ 7,90824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,73348

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,06823
 +6,23%

Incidenza Manodopera sul totale 41,3% € 26,04680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07908

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C01.011.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la
formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1
(larghezza – spessore – altezza).
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500
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 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,13500

 Totale AT  € 0,15854

PR

TOS24_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 112,72707
 +4,4%

€ 14,87997

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 1,58280

 Totale PR  € 16,46277

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,91950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,82180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,66811
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06827 = 1% * B)

€ 6,82690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,94950

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,44451
 +1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 47,84% € 26,04680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C01.013.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la
formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1
(larghezza – spessore – altezza).
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), spessore 8 cm
001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354
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1 mese

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,13500

 Totale AT  € 0,15854

PR

TOS24_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 119,05663
 -2,8%

€ 10,47698

TOS24_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

15,00000
kg

€ 0,41706
 +37,4%

€ 6,25590

 Totale PR  € 16,73288

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,91950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,82180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,93822
 +3,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06870 = 1% * B)

€ 6,87012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,98083

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,78917
 +3,37%

Incidenza Manodopera sul totale 47,54% € 26,04680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C01.025.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la
formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1
(larghezza – spessore – altezza).
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita
con malta di cemento
001 - spessore cm 12

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,45000

 Totale AT
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€ 0,47354

PR

TOS24_PR.P04.004.010  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%. - spessore 12 cm
(tramezza)

0,13200
m³

€ 176,26761
 -0,04%

€ 23,26732

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 1,74500

 Totale PR  € 25,01232

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 43,33540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,04626
 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11527 = 1% * B)

€ 11,52740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,35737

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,93103
 +0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 50,65% € 46,56040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C01.031.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la
formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1
(larghezza – spessore – altezza).
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60,
murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
001 - con malta bastarda

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01500
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,07562

 Totale AT  € 0,07562

PR

TOS24_PR.P04.010.001  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a
60 cm

10,00000
cad

€ 1,77613
 -6,74%

€ 17,76130

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce

0,01800
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 2,30308
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eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

 Totale PR  € 20,06438

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000

 Totale RU  € 20,15040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,93540
 -3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06550 = 1% * B)

€ 6,54966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,74851

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,23357
 -3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 41,18% € 21,50969

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C01.031.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la
formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1
(larghezza – spessore – altezza).
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60,
murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
002 - con malta cementizia

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,05625

 Totale AT  € 0,05625

PR

TOS24_PR.P04.010.001  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a
60 cm

10,00000
cad

€ 1,77613
 -6,74%

€ 17,76130

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

 Totale PR  € 19,46393

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000
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Totale RU

  

€ 20,15040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,31558
 -3,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06450 = 1% * B)

€ 6,45049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,67661

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,44268
 -3,22%

Incidenza Manodopera sul totale 41,81% € 21,50969

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C01.032.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la
formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1
(larghezza – spessore – altezza).
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore
massimo cm 4,00
001 - con malta bastarda

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,45150

 Totale 02  € 0,45150

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,13500

 Totale AT  € 0,13500

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

15,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 8,14140

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 2,30308

 Totale PR  € 10,44448

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 27,36390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,39488
 -0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06143 = 1% * B)

€ 6,14318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,45381

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,99187
 -0,75%
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Incidenza Manodopera sul totale 58,23% € 28,52969

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06143

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C01.032.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la
formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1
(larghezza – spessore – altezza).
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore
massimo cm 4,00
002 - con malta cementizia

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,45150

 Totale 02  € 0,45150

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,13500

 Totale AT  € 0,13500

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

15,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 8,14140

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,89181

 Totale PR  € 10,03321

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 25,81940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,43911
 -0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05830 = 1% * B)

€ 5,83026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,22694

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,49631
 -0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 58,21% € 27,06456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C01.034.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la
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formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1
(larghezza – spessore – altezza).
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio,
murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in
foratoni sp. cm 12

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,80500

 Totale 02  € 5,80500

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,33750

 Totale AT  € 0,33750

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

76,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 41,24976

TOS24_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 112,72707
 +4,4%

€ 14,87997

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00320
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 1,37600

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,10000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 9,45906

 Totale PR  € 66,96479

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,72500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 53,28525

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,72500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 44,50500

 Totale RU  € 102,42375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 175,53104
 -0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28085 = 1% * B)

€ 28,08497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,36160

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 223,97761
 -0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 50,09% € 112,19705

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C01.034.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la
formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni
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altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1
(larghezza – spessore – altezza).
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio,
murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle
sp. cm 8

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45100
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,81790

 Totale 02  € 5,81790

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,27000

 Totale AT  € 0,27000

PR

TOS24_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 119,05663
 -2,8%

€ 10,47698

TOS24_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 112,72707
 +4,4%

€ 14,87997

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00260
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 1,11800

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,06500
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 6,14839

 Totale PR  € 32,62334

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 41,70150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 34,83000

 Totale RU  € 80,23830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,94954
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19032 = 1% * B)

€ 19,03193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,79815

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,77962
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 58,4% € 88,63560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C03.012.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
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di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno
sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato
e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di
alloggiamento
001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e
solettina sp. cm 4

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,05542

TOS24_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,15000
ora

€ 17,56075
 -1,65%

€ 2,63411

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,63428

 Totale AT  € 5,32381

PR

TOS24_PR.P04.010.005  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 18x36
cm

18,00000
cad

€ 0,75717
 -52,17%

€ 13,62906

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,05000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,12600

TOS24_PR.P08.020.040  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,05000
m³

€ 365,00000
 -19,81%

€ 18,25000

TOS24_PR.P08.020.055  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - seggiole per gronde
da cm 12 a 18 x2 con regolino

1,05000
m

€ 2,83000
 0%

€ 2,97150

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

 Totale PR  € 40,26246

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 39,38475

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,27500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 32,89500

 Totale RU  € 76,91325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,01452
 -13,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60967 = 3% * B)

€ 20,32232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,73368

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,07052
 -13,2%
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Incidenza Manodopera sul totale 50,29% € 81,50762

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,60967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C03.021.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale
precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia,
compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
001 - con embrici e coppi

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,45000

 Totale 02  € 6,45000

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,50417

 Totale AT  € 0,50417

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

 Totale PR  € 0,25590

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,97380

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,05820

 Totale RU  € 28,12100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,33107
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16959 = 3% * B)

€ 5,65297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,09840

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,08244
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 76,86% € 34,65037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,16959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C03.021.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
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materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale
precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia,
compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
002 - con coppi e controcoppi

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,45000

 Totale 02  € 6,45000

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,50417

 Totale AT  € 0,50417

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

 Totale PR  € 0,25590

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 14,35500

 Totale RU  € 32,88900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,09907
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19248 = 3% * B)

€ 6,41585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,65149

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,16641
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 77,04% € 39,41837

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,19248

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C03.021.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale
precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia,
compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
003 - con tegole marsigliesi

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500
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anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,08500
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,42854

 Totale AT  € 0,42854

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,25590

 Totale PR  € 0,25590

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,62565

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,12825

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,20175

 Totale RU  € 27,95565

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,15509
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15914 = 3% * B)

€ 5,30481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,84599

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,30589
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 76,94% € 32,55002

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,15914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C03.050.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,96750

 Totale 02  € 0,96750

AT

TOS24_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,10500
ora

€ 17,56075
 -1,65%

€ 1,84388

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,84400

 Totale AT  € 3,68788

PR
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TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00020
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,02559

TOS24_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz
a mq)

0,80000
cad

€ 2,00950
 -2,02%

€ 1,60760

TOS24_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)

0,80000
cad

€ 0,77000
 -1,87%

€ 0,61600

TOS24_PR.P20.001.010  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a
metro)

0,02500
cad

€ 5,95000
 +6,22%

€ 0,14875

TOS24_PR.P20.001.012  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,01200
cad

€ 55,72600
 +40,7%

€ 0,66871

 Totale PR  € 3,06665

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,24345

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 11,41995

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,14198
 +0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09188 = 3% * B)

€ 3,06272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22047

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,42517
 +0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 50,75% € 12,39539

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C03.050.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,96750

 Totale 02  € 0,96750

AT

TOS24_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,12500
ora

€ 17,56075
 -1,65%

€ 2,19509

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,19524

 Totale AT
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€ 4,39033

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00040
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,05118

TOS24_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz
a mq)

1,60000
cad

€ 2,00950
 -2,02%

€ 3,21520

TOS24_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)

1,60000
cad

€ 0,77000
 -1,87%

€ 1,23200

TOS24_PR.P20.001.010  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a
metro)

0,05000
cad

€ 5,95000
 +6,22%

€ 0,29750

TOS24_PR.P20.001.012  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,02400
cad

€ 55,72600
 +40,7%

€ 1,33742

 Totale PR  € 6,13330

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 12,03775

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,52888
 +1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11294 = 3% * B)

€ 3,76462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72935

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,02285
 +1,14%

Incidenza Manodopera sul totale 43,37% € 13,02112

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,11294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C03.050.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,15000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,75625

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,63428

 Totale AT  € 3,39053

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00060
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,07677
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TOS24_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz
a mq)

2,40000
cad

€ 2,00950
 -2,02%

€ 4,82280

TOS24_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)

2,40000
cad

€ 0,77000
 -1,87%

€ 1,84800

TOS24_PR.P20.001.010  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a
metro)

0,07500
cad

€ 5,95000
 +6,22%

€ 0,44625

TOS24_PR.P20.001.012  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,03600
cad

€ 55,72600
 +40,7%

€ 2,00614

 Totale PR  € 9,19996

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,02425

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 14,17275

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,76324
 +1,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12846 = 3% * B)

€ 4,28212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10454

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,14990
 +1,74%

Incidenza Manodopera sul totale 41,57% € 14,19656

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,12846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C03.050.011 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950

 Totale 02  € 0,70950

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,50417

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 2,26036

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere - 0,00020 € 127,94892 € 0,02559
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per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

m³  -2,72%

TOS24_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a
mq)

1,50000
cad

€ 0,66080
 0%

€ 0,99120

TOS24_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3
pz a metro)

0,02500
cad

€ 1,89700
 +4,63%

€ 0,04743

TOS24_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese

0,01200
cad

€ 18,81800
 +9,1%

€ 0,22582

 Totale PR  € 1,29004

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 11,26550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,52540
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07452 = 3% * B)

€ 2,48406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80095

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,81041
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 60,49% € 11,98294

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,07452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C03.050.012 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,96750

 Totale 02  € 0,96750

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,12500
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,63021

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,19524

 Totale AT  € 2,82545

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce

0,00040
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,05118

Pagina 1.741 di 5.530



 provincia di Prato 2024

eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

TOS24_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a
mq)

3,00000
cad

€ 0,66080
 0%

€ 1,98240

TOS24_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3
pz a metro)

0,05000
cad

€ 1,89700
 +4,63%

€ 0,09485

TOS24_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese

0,02400
cad

€ 18,81800
 +9,1%

€ 0,45163

 Totale PR  € 2,58006

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 12,03775

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,41076
 +0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08837 = 3% * B)

€ 2,94572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13565

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,49213
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 55,43% € 13,02112

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C03.050.013 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,09650

 Totale 02  € 1,09650

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,15000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,75625

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,63428

 Totale AT  € 3,39053

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di

0,00060
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 0,07677
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cemento R32,5 per mc di sabbia

TOS24_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a
mq)

4,50000
cad

€ 0,66080
 0%

€ 2,97360

TOS24_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3
pz a metro)

0,07500
cad

€ 1,89700
 +4,63%

€ 0,14228

TOS24_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese

0,03600
cad

€ 18,81800
 +9,1%

€ 0,67745

 Totale PR  € 3,87010

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,88070

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,38600

 Totale RU  € 13,90020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,25733
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10684 = 3% * B)

€ 3,56117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,58185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,40035
 +0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 52,89% € 15,02051

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,10684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.C03.050.100 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
100 - senza sostituzione di tegole

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 7,08625

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,08625
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03401 = 3% * B)

€ 1,13380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82201

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,04206
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 7,08625

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,03401

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_02.D06.001.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
Di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione
dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo
intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente
001 - per pareti poste fuori terra

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,22500

PR

TOS24_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

0,10000
kg

€ 5,02800
 +51,66%

€ 0,50280

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00200
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 0,86000

TOS24_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02200
m³

€ 151,64990
 -2,14%

€ 3,33630

 Totale PR  € 4,69910

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 37,10300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,02710
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13449 = 2% * B)

€ 6,72434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,87514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,62658
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 70,82% € 37,97603

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.D06.002.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
Di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna
mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di
cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di
cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e
riempimento
001 - fino alla profondita' di m 2,00
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950

 Totale 02  € 0,70950

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,27000

 Totale AT  € 0,27000

PR

TOS24_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

1,00000
kg

€ 5,02800
 +51,66%

€ 5,02800

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00250
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 1,07500

TOS24_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,02500
m³

€ 103,19496
 -3,3%

€ 2,57987

TOS24_PR.P36.001.002  - Bitume sfuso - ossidato in pani con punto
di rammollimento 110/120°

0,00200
t

€ 556,63140
 -48,03%

€ 1,11326

 Totale PR  € 9,79613

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,69630

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 17,28600

 Totale RU  € 41,68910

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,46473
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16789 = 2% * B)

€ 8,39436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,08591

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,94500
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 64,82% € 43,39068

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.D06.011.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
Di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante
creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a
bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche
specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione
dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro
lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
001 - per interventi su murature in mattoni pieni

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,

0,01250
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,03906
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adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

 Totale AT  € 0,03906

PR

TOS24_PR.200.003.001  - Miscela chimica - in solvente idrocarbonato
di resine siliconiche specifiche ed additivi
idrorepellenti per deumidificazione
murature per umidità ascendente.

1,00000
l

€ 6,00600
 -7,41%

€ 6,00600

 Totale PR  € 6,00600

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,38613

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,33754

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04330
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,11714

 Totale RU  € 2,84081

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,88587
 -5,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02843 = 2% * B)

€ 1,42174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03076

 TOTALE (A + B + C) euro / cm
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,33837
 -5,15%

Incidenza Manodopera sul totale 25,05% € 2,84081

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.D06.011.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
Di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante
creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a
bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche
specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione
dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro
lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,01250
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,03906

 Totale AT  € 0,03906

PR

TOS24_PR.200.003.001  - Miscela chimica - in solvente idrocarbonato
di resine siliconiche specifiche ed additivi
idrorepellenti per deumidificazione
murature per umidità ascendente.

1,00000
l

€ 6,00600
 -7,41%

€ 6,00600

 Totale PR  € 6,00600

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,38613

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,33754

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04330
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,11714

 Totale RU
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€ 2,84081

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,88587
 -5,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02843 = 2% * B)

€ 1,42174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03076

 TOTALE (A + B + C) euro / cm
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,33837
 -5,15%

Incidenza Manodopera sul totale 25,05% € 2,84081

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.D06.012.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
Di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame
mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui,
l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di
poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni
pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del
taglio
001 - per murature di sp. fino a 15 cm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,93500

 Totale 02  € 1,93500

AT

TOS24_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,34375
 -14,04%

€ 0,16406

 Totale AT  € 0,16406

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 0,54276

TOS24_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

2,00000
kg

€ 0,79584
 +27,68%

€ 1,59168

TOS24_PR.P19.018.014  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Spessore: 4 mm

0,18000
m²

€ 7,16887
 -3,16%

€ 1,29040

 Totale PR  € 3,42484

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,16230

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,80600

 Totale RU  € 7,82955
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,35345
 +1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04273 = 2% * B)

€ 2,13655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,54900

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,03900
 +1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 57,31% € 9,76455

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.D06.012.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
Di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame
mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui,
l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di
poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni
pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del
taglio
002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,08300
ora

€ 2,34375
 -14,04%

€ 0,19453

 Totale AT  € 0,19453

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,50000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 0,81414

TOS24_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

2,50000
kg

€ 0,79584
 +27,68%

€ 1,98960

TOS24_PR.P19.018.014  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Spessore: 4 mm

0,29000
m²

€ 7,16887
 -3,16%

€ 2,07897

 Totale PR  € 4,88271

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,56387

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,32460

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08300
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,14140

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,61200

 Totale RU  € 12,64187
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,23411
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07115 = 2% * B)

€ 3,55746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57916

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,37073
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 60,47% € 17,15687

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.D06.021.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
Di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con
malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso
asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed
idrolavaggio della muratura
001 - per spessore 3 cm

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 1,08360

 Totale 02  € 1,08360

AT

TOS24_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,06000
ora

€ 2,64583
 -14,69%

€ 0,15875

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,25000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,58844

 Totale AT  € 0,74719

PR

TOS24_PR.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base cementizia,
con agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

45,00000
kg

€ 0,60175
 +5,74%

€ 27,07875

 Totale PR  € 27,07875

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000

 Totale RU  € 30,43500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,34454
 +2,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18990 = 2% * B)

€ 9,49513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,88397

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,72364
 +2,07%

Incidenza Manodopera sul totale 41,62% € 31,51860
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.D06.021.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
Di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con
malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso
asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed
idrolavaggio della muratura
002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 1,08360

 Totale 02  € 1,08360

AT

TOS24_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,17000
ora

€ 5,60000
 -10,45%

€ 0,95200

TOS24_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,06000
ora

€ 2,64583
 -14,69%

€ 0,15875

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,25000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,58844

 Totale AT  € 1,69919

PR

TOS24_PR.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base cementizia,
con agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

45,00000
kg

€ 0,60175
 +5,74%

€ 27,07875

 Totale PR  € 27,07875

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,25130

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,38600

 Totale RU  € 20,23080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,09234
 +2,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16030 = 2% * B)

€ 8,01477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,81071

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,91782
 +2,22%

Incidenza Manodopera sul totale 33,35% € 21,31440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E05.001.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
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Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3
tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - Spessore fino a cm 5

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,84300

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,11250

 Totale AT  € 0,95550

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,04000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,79127

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 1,65645

 Totale PR  € 2,44772

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,59360

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 13,35510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,27332
 +4,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03404 = 1% * B)

€ 3,40373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46771

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,14476
 +4,51%

Incidenza Manodopera sul totale 65,83% € 17,87010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E05.001.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3
tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,07000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,90300

Pagina 1.751 di 5.530



 provincia di Prato 2024

l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 0,90300

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,03000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,25290

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,04500

 Totale AT  € 0,29790

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00800
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,15825

TOS24_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 184,05000
 +29,28%

€ 0,36810

 Totale PR  € 0,52635

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,16230

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,14840

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,03200

 Totale RU  € 4,34270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,06995
 +4,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00971 = 1% * B)

€ 0,97119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70411

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,74525
 +4,43%

Incidenza Manodopera sul totale 67,73% € 5,24570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E05.011.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da malta a
base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con
argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte

003 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5
cm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,90300

 Totale 02  € 0,90300

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,08430

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,10083

 Totale AT
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€ 0,18513

PR

TOS24_PR.P01.004.012  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,05000
m³

€ 76,73600
 -26,48%

€ 3,83680

TOS24_PR.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura -
cementizia tissotropica

7,00000
kg

€ 0,97264
 +40,76%

€ 6,80848

 Totale PR  € 10,64528

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 9,43020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,16361
 +3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03386 = 1% * B)

€ 3,38618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45498

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,00477
 +3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 38,26% € 10,33320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E05.011.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da malta a
base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con
argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte

004 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,32250

 Totale 02  € 0,32250

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,05042

 Totale AT  € 0,21902

PR

TOS24_PR.P01.004.012  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,01500
m³

€ 76,73600
 -26,48%

€ 1,15104

TOS24_PR.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura - 1,30000 € 0,97264 € 1,26443

Pagina 1.753 di 5.530



 provincia di Prato 2024

cementizia tissotropica kg  +40,76%

 Totale PR  € 2,41547

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,77225

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,64500

 Totale RU  € 2,34395

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,30094
 +1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00848 = 1% * B)

€ 0,84815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61491

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,76400
 +1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 39,42% € 2,66645

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E05.013.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
013 - Sottofondo per pavimentazioni, composto da malta a base di cemento
premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002,
bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

001 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5
cm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,84300

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00858

 Totale AT  € 0,85158

PR

TOS24_PR.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura -
cementizia tissotropica

80,00000
kg

€ 0,97264
 +40,76%

€ 77,81120

 Totale PR  € 77,81120

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,08115
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,90300

 Totale RU  € 5,99985

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,30763
 +37,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13649 = 1% * B)

€ 13,64922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,89569

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,85254
 +37,29%

Incidenza Manodopera sul totale 6,1% € 6,64485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E05.015.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei
pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni, composto da malta
cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - spessore fino a 20 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,32250

 Totale 02  € 0,32250

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01500
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00429

 Totale AT  € 0,17289

PR

TOS24_PR.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura -
cementizia tissotropica

5,50000
kg

€ 0,97264
 +40,76%

€ 5,34952

 Totale PR  € 5,34952

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,08115

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,90300

 Totale RU  € 2,91085

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,75576
 +23,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01401 = 1% * B)

€ 1,40092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01567

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 11,17235
 +23,69%

Incidenza Manodopera sul totale 28,94% € 3,23335

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01401

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E06.001.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con
angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura
con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e
per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed
intonaco
001 - per sezione in aggetto fino a 60 cm²

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,29000

 Totale 02  € 1,29000

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,90000

 Totale AT  € 0,90000

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

80,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 43,42080

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00300
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 1,29000

TOS24_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,08000
m³

€ 151,64990
 -2,14%

€ 12,13199

 Totale PR  € 56,84279

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,75000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 54,05750

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,75000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 45,15000

 Totale RU  € 111,56350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,59629
 -0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09182 = 4% * B)

€ 27,29541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,78917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 217,68087
 -0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 53,3% € 116,02814
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,09182

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E06.001.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con
angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura
con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e
per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed
intonaco
002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cm²

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,60000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 1,35000

 Totale AT  € 1,35000

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

115,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 62,41740

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00600
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 2,58000

TOS24_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,15000
m³

€ 151,64990
 -2,14%

€ 22,74749

 Totale PR  € 87,74489

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 66,41350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 55,47000

 Totale RU  € 140,41750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 232,73739
 -1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,48952 = 4% * B)

€ 37,23798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,99754

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 296,97291
 -1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 50,37% € 149,59495

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,48952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_02.E06.001.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con
angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura
con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e
per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed
intonaco
003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cm²

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,19250

 Totale 02  € 4,19250

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,85000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 1,91250

 Totale AT  € 1,91250

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

180,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 97,69680

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00900
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 3,87000

TOS24_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,25000
m³

€ 151,64990
 -2,14%

€ 37,91248

 Totale PR  € 139,47928

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 97,30350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,85000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 26,25650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 81,27000

 Totale RU  € 204,83000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 350,41428
 -1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,24265 = 4% * B)

€ 56,06628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,64806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 447,12862
 -1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 48,97% € 218,94325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 2,24265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E06.001.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
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non programmabile.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con
angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura
con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e
per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed
intonaco
004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cm²

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,67500

 Totale 02  € 9,67500

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

1,15000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 2,58750

 Totale AT  € 2,58750

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

220,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 119,40720

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,01200
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 5,16000

TOS24_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,33000
m³

€ 151,64990
 -2,14%

€ 50,04447

 Totale PR  € 174,61167

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 35,52350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 126,64900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 105,78000

 Totale RU  € 267,95250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 454,82667
 -1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,91089 = 4% * B)

€ 72,77227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,75989

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 580,35883
 -1,14%

Incidenza Manodopera sul totale 50,09% € 290,72289

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 2,91089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E06.002.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
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norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione
rettangolare eseguito con malta di calce idraulica
001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950

 Totale 02  € 0,70950

AT

TOS24_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,10500
ora

€ 17,56075
 -1,65%

€ 1,84388

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,84400

 Totale AT  € 3,68788

PR

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00200
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 0,86000

TOS24_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03200
m³

€ 151,64990
 -2,14%

€ 4,85280

 Totale PR  € 5,71280

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,24345

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 43,24600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

 Totale RU  € 82,60945

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,71963
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59341 = 4% * B)

€ 14,83514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,75548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,31025
 -0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 71,5% € 84,58881

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,59341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E06.005.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta
cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura
delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o
qualsiasi altro materiale instabile
001 - per una superficie minima contigua di m² 2,00
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 1,26042

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 4,39047

 Totale AT  € 5,65089

PR

TOS24_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,01500
m³

€ 103,19496
 -3,3%

€ 1,54792

 Totale PR  € 1,54792

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 17,76175

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,83500

 Totale RU  € 40,31925

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,16306
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30824 = 4% * B)

€ 7,70609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,58692

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,45607
 -0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 67,62% € 41,55950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,30824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E06.006.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 :
001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su
pareti interne

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,04500

 Totale AT  € 0,04500

PR

TOS24_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02200
m³

€ 151,64990
 -2,14%

€ 3,33630

 Totale PR  € 3,33630
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,19370

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,51400

 Totale RU  € 24,48550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,86680
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17835 = 4% * B)

€ 4,45869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23255

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,55804
 -0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 71,32% € 25,35853

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,17835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E06.006.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 :
002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su
pareti esterne

AT

TOS24_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,05000
ora

€ 17,56075
 -1,65%

€ 0,87804

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 1,75613

PR

TOS24_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02200
m³

€ 151,64990
 -2,14%

€ 3,33630

 Totale PR  € 3,33630

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 34,79500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,88743
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25528 = 4% * B)

€ 6,38199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,62694
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 50,89636
 -0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 70,08% € 35,66803

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,25528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E06.006.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 :
003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine,
su pareti interne

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,04500

 Totale AT  € 0,04500

PR

TOS24_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,02300
m³

€ 103,19496
 -3,3%

€ 2,37348

 Totale PR  € 2,37348

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,19370

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,51400

 Totale RU  € 24,48550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,90398
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17219 = 4% * B)

€ 4,30464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,12086

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,32948
 -0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 73,98% € 25,39821

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,17219

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E06.006.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 :
004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine,
su pareti esterne
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AT

TOS24_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,05000
ora

€ 17,56075
 -1,65%

€ 0,87804

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 1,75613

PR

TOS24_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,02300
m³

€ 103,19496
 -3,3%

€ 2,37348

 Totale PR  € 2,37348

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 34,79500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,92461
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24912 = 4% * B)

€ 6,22794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,51526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,66781
 -0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 71,89% € 35,70771

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,24912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
003 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 m² con apertura oscillobattente e/o
vasistas.

01

TOS24_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi

1,00000
cad

€ 24,09731
 +23,19%

€ 24,09731
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con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

 Totale 01  € 24,09731

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,19300

 Totale 02  € 2,19300

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,24167

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,55000

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 3,00000

 Totale AT  € 3,79167

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

 Totale RU  € 78,13400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,21598
 +3,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17315 = 1% * B)

€ 17,31456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,55305

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,08359
 +3,43%

Incidenza Manodopera sul totale 63,37% € 87,50450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.004 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
004 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 m² con apertura scorrevole o ad alzante
scorrevole

01
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TOS24_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 47,65567
 +24,17%

€ 47,65567

 Totale 01  € 47,65567

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,19300

 Totale 02  € 2,19300

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,24167

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,55000

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 3,00000

 Totale AT  € 3,79167

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 33,97900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 31,58100

 Totale RU  € 84,09400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,73434
 +6,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22037 = 1% * B)

€ 22,03749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,97718

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 175,74901
 +6,43%

Incidenza Manodopera sul totale 54,49% € 95,76130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.007 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
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FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
007 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 m² e fino a 2,8 m² con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS24_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,65000
cad

€ 24,09731
 +23,19%

€ 39,76056

 Totale 01  € 39,76056

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,24167

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,82500

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 4,00000

 Totale AT  € 5,06667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 25,80000

 Totale RU  € 110,11200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,55123
 +4,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25368 = 1% * B)

€ 25,36820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,39194

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,31137
 +4,09%

Incidenza Manodopera sul totale 62,07% € 125,56688

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.008 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
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Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
008 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 m² e fino a 2,8 m² con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS24_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,65000
cad

€ 47,65567
 +24,17%

€ 78,63186

 Totale 01  € 78,63186

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 12,90000

 Totale 02  € 12,90000

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,24167

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,82500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,40000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 1,60000

 Totale AT  € 2,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 33,97900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 31,58100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 28,38000

 Totale RU  € 118,65200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 212,85053
 +7,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34056 = 1% * B)

€ 34,05608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,69066

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 271,59727
 +7,63%
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Incidenza Manodopera sul totale 54,19% € 147,18460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.011 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
011 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4 m² con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS24_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

2,35000
cad

€ 24,09731
 +23,19%

€ 56,62868

 Totale 01  € 56,62868

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,48333

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,10000

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,60000
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 6,00000

 Totale AT  € 7,58333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 37,06800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 37,06800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 34,45200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 30,96000
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Totale RU

  

€ 139,54800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,92001
 +4,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33427 = 1% * B)

€ 33,42720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,23472

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 266,58193
 +4,37%

Incidenza Manodopera sul totale 60,61% € 161,57513

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.012 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
012 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4 m² con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS24_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

2,35000
cad

€ 47,65567
 +24,17%

€ 111,99082

 Totale 01  € 111,99082

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,48333

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,10000

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,60000
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 6,00000
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Totale AT

  

€ 7,58333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 40,15700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 37,06800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 37,32300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 33,54000

 Totale RU  € 148,08800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 272,82215
 +7,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43652 = 1% * B)

€ 43,65154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,64737

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 348,12106
 +7,87%

Incidenza Manodopera sul totale 50,42% € 175,51261

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,43652

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.015 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
015 - Per vani FINESTRA superiori a 4 m² e fino a 5,1 m² con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS24_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

3,00000
cad

€ 24,09731
 +23,19%

€ 72,29193

 Totale 01  € 72,29193

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,51000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,57900
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 Totale 02  € 6,57900

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,48333

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,37500

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,80000
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 8,00000

 Totale AT  € 9,85833

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 33,97900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 31,58100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 28,38000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 28,38000

 Totale RU  € 168,65500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 257,38426
 +4,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41181 = 1% * B)

€ 41,18148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,85657

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 328,42231
 +4,5%

Incidenza Manodopera sul totale 59,91% € 196,76650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,41181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.016 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
016 - Per vani FINESTRA superiori a 4 m² e fino a 5,1 m² con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS24_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto

3,00000
cad

€ 47,65567
 +24,17%

€ 142,96701
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secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

 Totale 01  € 142,96701

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,51000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,57900

 Totale 02  € 6,57900

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,48333

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,37500

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,80000
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 8,00000

 Totale AT  € 9,85833

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 37,06800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 34,45200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 30,96000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 30,96000

 Totale RU  € 179,77500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 339,17934
 +8,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54269 = 1% * B)

€ 54,26869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,34480

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 432,79283
 +8,06%

Incidenza Manodopera sul totale 49,63% € 214,77690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,54269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.103 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
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cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
103 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 m² con apertura oscillobattente e/o
vasistas

01

TOS24_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,00000
cad

€ 28,54638
 +23,48%

€ 28,54638

 Totale 01  € 28,54638

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,24167

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,82500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,40000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 1,60000

 Totale AT  € 2,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 33,97900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 31,58100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 28,38000

 Totale RU  € 118,65200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,47705
 +3,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24556 = 1% * B)

€ 24,55633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,80334

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 195,83672
 +3,52%

Incidenza Manodopera sul totale 66,83% € 130,87700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.104 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
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- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
104 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 m² con apertura scorrevole o ad
alzante scorrevole

01

TOS24_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,00000
cad

€ 54,92072
 +23,01%

€ 54,92072

 Totale 01  € 54,92072

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,24167

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,82500

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,40000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 1,60000

 Totale AT  € 2,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 37,06800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 34,45200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 30,96000

 Totale RU  € 127,19200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 188,39139
 +5,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30143 = 1% * B)

€ 30,14262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,85340

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 240,38741
 +5,64%

Incidenza Manodopera sul totale 59,19% € 142,28800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30143
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.107 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
107 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4,6 m² con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS24_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,64000
cad

€ 28,54638
 +23,48%

€ 46,81606

 Totale 01  € 46,81606

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,93400

 Totale 02  € 5,93400

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,48333

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,10000

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,70000
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 7,00000

 Totale AT  € 8,58333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 40,15700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 40,15700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 37,32300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 33,54000

 Totale RU  € 151,17700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 212,51039
 +3,25%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34002 = 1% * B)

€ 34,00166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,65121

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 271,16326
 +3,25%

Incidenza Manodopera sul totale 63,15% € 171,23632

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.108 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
108 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4,6 m² con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS24_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,64000
cad

€ 54,92072
 +23,01%

€ 90,06998

 Totale 01  € 90,06998

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,93400

 Totale 02  € 5,93400

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,48333

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,10000

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,70000
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 7,00000

 Totale AT  € 8,58333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 43,24600
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 40,15700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 40,19400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

 Totale RU  € 159,71700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 264,30431
 +5,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42289 = 1% * B)

€ 42,28869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,65930

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 337,25230
 +5,86%

Incidenza Manodopera sul totale 54,7% € 184,48476

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,42289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.111 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
111 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 m² e fino a 6 m² con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS24_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,14000
cad

€ 28,54638
 +23,48%

€ 61,08925

 Totale 01  € 61,08925

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,60000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,74000

 Totale 02  € 7,74000

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,48333
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,65000

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,90000
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 9,00000

 Totale AT  € 11,13333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 52,51300

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 40,15700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 37,32300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 33,54000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 33,54000

 Totale RU  € 197,07300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 277,03558
 +3,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44326 = 1% * B)

€ 44,32569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,13613

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 353,49740
 +3,27%

Incidenza Manodopera sul totale 63,15% € 223,24482

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,44326

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.112 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
112 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 m² e fino a 6 m² con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS24_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,14000
cad

€ 54,92072
 +23,01%

€ 117,53034

 Totale 01  € 117,53034

02
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TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,60000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,74000

 Totale 02  € 7,74000

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,48333

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,65000

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,90000
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 9,00000

 Totale AT  € 11,13333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 43,24600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 52,51300

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 40,19400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

 Totale RU  € 208,19300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 344,59667
 +5,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55135 = 1% * B)

€ 55,13547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,97321

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 439,70535
 +5,88%

Incidenza Manodopera sul totale 54,7% € 240,50876

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,55135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.115 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
115 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 m² e fino a 8,3 m² con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS24_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.

2,96000
cad

€ 28,54638
 +23,48%

€ 84,49728
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In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

 Totale 01  € 84,49728

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,83000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,70700

 Totale 02  € 10,70700

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,30000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,72500

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,65000

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

1,30000
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 13,00000

 Totale AT  € 15,37500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 67,95800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,50000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 43,06500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

 Totale RU  € 234,75800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 345,33728
 +3,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55254 = 1% * B)

€ 55,25396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,05912

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 440,65036
 +3,59%

Incidenza Manodopera sul totale 61,49% € 270,95948

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,55254

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.E07.005.116 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l’infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi
profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
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La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
116 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 m² e fino a 8,3 m² con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS24_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,96000
cad

€ 54,92072
 +23,01%

€ 162,56533

 Totale 01  € 162,56533

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,83000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,70700

 Totale 02  € 10,70700

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,30000
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,72500

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,65000

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

1,30000
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 13,00000

 Totale AT  € 15,37500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 67,95800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 49,42400

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 45,93600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 41,28000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 41,28000

 Totale RU  € 245,87800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 434,52533
 +6,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69524 = 1% * B)

€ 69,52405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,40494

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 554,45432
 +6,44%

Incidenza Manodopera sul totale 52,41% € 290,57764

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,69524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.F04.004.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
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I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso
allontanamento del materiale di risulta
001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

AT

TOS24_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,30000
ora

€ 4,34688
 -18,22%

€ 1,30406

 Totale AT  € 1,30406

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,38600

 Totale RU  € 13,65300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,95706
 -1,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07179 = 3% * B)

€ 2,39313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,73502

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,08521
 -1,91%

Incidenza Manodopera sul totale 71,54% € 13,65300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,07179

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.F04.004.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso
allontanamento del materiale di risulta
002 - per asportazione di verniciature o encausti

AT

TOS24_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,42000
ora

€ 4,34688
 -18,22%

€ 1,82569

 Totale AT  € 1,82569

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,97380

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 17,61780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,44349
 -2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09333 = 3% * B)

€ 3,11096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25545

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 24,80990
 -2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 71,01% € 17,61780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.F04.004.003 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso
allontanamento del materiale di risulta
003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro

AT

TOS24_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,37000
ora

€ 4,34688
 -18,22%

€ 1,60835

 Totale AT  € 1,60835

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,42930

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 16,07330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,68165
 -1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08487 = 3% * B)

€ 2,82906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05107

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,56178
 -1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 71,24% € 16,07330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.F04.005.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni
non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o
vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti
e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e
raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa
accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
001 - porte o infissi con superfici piane.

PR

TOS24_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,15000
kg

€ 2,02717
 -33,45%

€ 0,30408

TOS24_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

0,40000
l

€ 7,09429
 +2,68%

€ 2,83772

TOS24_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 16,36110
 +6%

€ 4,09028

TOS24_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 0,50000 € 1,07516 € 0,53758
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400 gr in rotoli da 5 metri m  -23,59%

 Totale PR  € 7,76966

RU

TOS24_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,50000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 10,91267

 Totale RU  € 10,91267

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,68233
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02989 = 1% * B)

€ 2,98917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,16715

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,83865
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 45,78% € 10,91267

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.F04.005.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni
non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o
vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti
e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e
raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa
accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
002 - porte o infissi con superfici con modanature e cornici

PR

TOS24_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,20000
kg

€ 2,02717
 -33,45%

€ 0,40543

TOS24_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

0,60000
l

€ 7,09429
 +2,68%

€ 4,25657

TOS24_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 16,36110
 +6%

€ 4,09028

TOS24_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

1,00000
m

€ 1,07516
 -23,59%

€ 1,07516

 Totale PR  € 9,82744

RU

TOS24_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,70000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 15,27773

 Totale RU  € 15,27773

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,10517
 -0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04017 = 1% * B)

€ 4,01683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,91220

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,03420
 -0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 47,69% € 15,27773

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.F04.005.010 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
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lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni
non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o
vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti
e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e
raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa
accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso

PR

TOS24_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,25000
kg

€ 2,02717
 -33,45%

€ 0,50679

TOS24_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

0,60000
l

€ 7,09429
 +2,68%

€ 4,25657

TOS24_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,50000
l

€ 16,36110
 +6%

€ 8,18055

TOS24_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

1,00000
m

€ 1,07516
 -23,59%

€ 1,07516

 Totale PR  € 14,01907

RU

TOS24_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

1,00000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 21,82533

 Totale RU  € 21,82533

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,84440
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05735 = 1% * B)

€ 5,73510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,15795

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,73745
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 47,72% € 21,82533

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.F04.006.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi
per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura
di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad
asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con
fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di
lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.
001 - porte e/o infissi con superfici piane

PR

TOS24_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,15000
kg

€ 2,02717
 -33,45%

€ 0,30408

TOS24_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

0,30000
l

€ 7,09429
 +2,68%

€ 2,12829

TOS24_PR.P26.113.001  - Pittura opaca bianca per legno, metallo e
muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)

0,30000
l

€ 10,97938
 -15,71%

€ 3,29381

TOS24_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 1,07516
 -23,59%

€ 0,53758

 Totale PR  € 6,26376
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RU

TOS24_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,50000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 10,91267

 Totale RU  € 10,91267

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,17643
 -4,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02748 = 1% * B)

€ 2,74823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,99247

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,91713
 -4,86%

Incidenza Manodopera sul totale 49,79% € 10,91267

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.F04.006.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi
per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura
di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad
asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con
fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di
lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.
002 - per porte e/o infissi con superfici con modanature e cornici

PR

TOS24_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,15000
kg

€ 2,02717
 -33,45%

€ 0,30408

TOS24_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

0,50000
l

€ 7,09429
 +2,68%

€ 3,54715

TOS24_PR.P26.113.001  - Pittura opaca bianca per legno, metallo e
muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)

0,50000
l

€ 10,97938
 -15,71%

€ 5,48969

TOS24_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

1,00000
m

€ 1,07516
 -23,59%

€ 1,07516

 Totale PR  € 10,41608

RU

TOS24_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,80000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 17,46026

 Totale RU  € 17,46026

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,87634
 -4,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04460 = 1% * B)

€ 4,46021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23366

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,57021
 -4,83%

Incidenza Manodopera sul totale 49,09% € 17,46026

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.F04.006.010 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
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Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi
per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura
di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad
asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con
fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di
lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.
010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso

PR

TOS24_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,30000
kg

€ 2,02717
 -33,45%

€ 0,60815

TOS24_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

1,00000
l

€ 7,09429
 +2,68%

€ 7,09429

TOS24_PR.P26.113.001  - Pittura opaca bianca per legno, metallo e
muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)

1,00000
l

€ 10,97938
 -15,71%

€ 10,97938

TOS24_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

1,20000
m

€ 1,07516
 -23,59%

€ 1,29019

 Totale PR  € 19,97201

RU

TOS24_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,80000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 17,46026

 Totale RU  € 17,46026

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,43227
 -6,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05989 = 1% * B)

€ 5,98916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,34214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,76357
 -6,41%

Incidenza Manodopera sul totale 36,56% € 17,46026

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.F04.015.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno
escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
001 - tre mani di tinta a olio superfici piane

PR

TOS24_PR.P26.117.001  - Pitture oleofenoliche per legno e ferro -
all'olio di lino

0,33000
l

€ 10,53865
 0%

€ 3,47775

TOS24_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,20000
l

€ 16,36110
 +6%

€ 3,27222

 Totale PR  € 6,74997

RU

TOS24_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,35000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 7,63887

 Totale RU  € 7,63887

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,38884
 +1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02302 = 1% * B)

€ 2,30221
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66911

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,36016
 +1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 41,61% € 7,63887

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02302

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.F04.015.005 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno
escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
005 - tre mani di tinta a olio superfici con cornici e modanature

PR

TOS24_PR.P26.117.001  - Pitture oleofenoliche per legno e ferro -
all'olio di lino

0,55000
l

€ 10,53865
 0%

€ 5,79626

TOS24_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,30000
l

€ 16,36110
 +6%

€ 4,90833

 Totale PR  € 10,70459

RU

TOS24_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,70000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 15,27773

 Totale RU  € 15,27773

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,98232
 +1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04157 = 1% * B)

€ 4,15717

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,01395

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,15344
 +1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 46,08% € 15,27773

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.F04.015.010 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno
escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
010 - tre mani di tinta a olio per persiane alla fiorentina

PR

TOS24_PR.P26.117.001  - Pitture oleofenoliche per legno e ferro -
all'olio di lino

0,55000
l

€ 10,53865
 0%

€ 5,79626

TOS24_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,50000
l

€ 16,36110
 +6%

€ 8,18055

 Totale PR  € 13,97681

RU

TOS24_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore 1,00000 € 21,82533 € 21,82533

Pagina 1.789 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Artigianato - Operaio specializzato 'C' ora  0%

 Totale RU  € 21,82533

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,80214
 +1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05728 = 1% * B)

€ 5,72834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,15305

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,68353
 +1,31%

Incidenza Manodopera sul totale 47,78% € 21,82533

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.F04.055.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.
001 - con pittura idrorepellente e traspirante a due mani di vernice

AT

TOS24_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,07500
ora

€ 17,71250
 -7,38%

€ 1,32844

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,07500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,31714

 Totale AT  € 2,64558

PR

TOS24_PR.P26.106.005  - Idropitture - Idrorepellente silossanica per
interni e/o esterni

0,40000
l

€ 11,66325
 +2,9%

€ 4,66530

 Totale PR  € 4,66530

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,15325

 Totale RU  € 5,24225

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,55313
 +0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02009 = 1% * B)

€ 2,00850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45616

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,01779
 +0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 32,73% € 5,24225

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02009

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.F04.055.002 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture
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preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.
002 - con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice

AT

TOS24_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,10500
ora

€ 17,71250
 -7,38%

€ 1,85981

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,84400

 Totale AT  € 3,70381

PRCAM

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

0,50000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 5,35184

TOS24_PRCAM.P26.107.003 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
naturale consolidante:
- a base di silicati di potassio:
- in dispersione acquosa
- esente da solventi
- traspirante

0,30000
l

€ 8,40267
 -7,79%

€ 2,52080

 Totale PRCAM  € 7,87264

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,01455

 Totale RU  € 7,64805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,22450
 -6,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03076 = 1% * B)

€ 3,07592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23004

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,53046
 -6,05%

Incidenza Manodopera sul totale 31,18% € 7,64805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02.F10.001.001 TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F10 - OPERE DI FALEGNAMERIA.
Interventi di falegnameria su infissi interni ed esterni, serramentistica in
genere.
Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
001 - Installazione o sostituzione di ferramenta per infissi interni quali
maniglie, serrature, spingiporte e/o altri accessori escluso l’oggetto o il
meccanismo da istallare
001 - per porte o infissi interni

RU

TOS24_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

0,50000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 11,97994

 Totale RU  € 11,97994

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,97994
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01917 = 1% * B)

€ 1,91679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38967
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 15,28640
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 11,97994

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.B07.004.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali
(quando previsti) come dal DM 14/01/08.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm (a due teste) o superiore, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 12,90000

 Totale 02  € 12,90000

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,42368

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 1,26042

 Totale AT  € 1,68410

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.001.002 
   

 - Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo
2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in laterizio, UNI pieno
cm 25x12x5,5

465,00000
cad

€ 0,70350
 -5%

€ 327,12750

TOS24_PRCAM.P09.014.020 
   

 - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi per allettamento murature

50,00000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 26,60000

 Totale PRCAM  € 353,72750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 154,45000
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 90,30000

 Totale RU  € 258,03270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 626,34430
 -2,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00215 = 1% * B)

€ 100,21509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,65594

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 799,21533
 -2,7%

Incidenza Manodopera sul totale 33,9% € 270,93270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,00215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.B07.005.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali
(quando previsti) come dal DM 14/01/08.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) e rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.)
002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

2,00000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 25,80000

 Totale 02  € 25,80000

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,42368

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,30000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 1,51250

 Totale AT  € 1,93618

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.001.002 
   

 - Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo
2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in laterizio, UNI pieno
cm 25x12x5,5

450,00000
cad

€ 0,70350
 -5%

€ 316,57500

TOS24_PRCAM.P09.014.020 
   

 - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per

55,00000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 29,26000
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l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi per allettamento murature

 Totale PRCAM  € 345,83500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 169,89500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 103,20000

 Totale RU  € 287,92220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 661,49338
 -2,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05839 = 1% * B)

€ 105,83894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,73323

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 844,06555
 -2,48%

Incidenza Manodopera sul totale 37,17% € 313,72220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,05839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.B07.042.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali
(quando previsti) come dal DM 14/01/08.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4)
eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
001 - spessore cm 25

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,07500
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,37812

 Totale AT  € 0,42520
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.002.020 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante (zona 4) e di
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55%,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - spessore 25 cm

0,28220
m³

€ 166,52765
 -5%

€ 46,99410

TOS24_PRCAM.P09.014.020 
   

 - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi per allettamento murature

18,00000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 9,57600

 Totale PRCAM  € 56,57010

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,12600

 Totale RU  € 39,77255

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,99285
 -2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15999 = 1% * B)

€ 15,99886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,59917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,59088
 -2,43%

Incidenza Manodopera sul totale 33,7% € 42,99755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15999

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.B07.042.003    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali
(quando previsti) come dal DM 14/01/08.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4)
eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
003 - spessore cm 30

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 0,25000 € 12,90000 € 3,22500
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ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

m³  0%

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,04708

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,07500
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,37812

 Totale AT  € 0,42520

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.002.021 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante (zona 4) e di
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55%,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 166,52765
 -5%

€ 54,95412

TOS24_PRCAM.P09.014.020 
   

 - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi per allettamento murature

18,00000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 9,57600

 Totale PRCAM  € 64,53012

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,12600

 Totale RU  € 39,77255

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,95287
 -2,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17272 = 1% * B)

€ 17,27246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,52253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,74786
 -2,63%

Incidenza Manodopera sul totale 31,21% € 42,99755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.B08.001.005    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, e rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
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Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature
da computarsi a parte.
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non
collaboranti in laterizio.
005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,45000

 Totale 02  € 6,45000

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,15125

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,25000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 4,46339

 Totale AT  € 4,61464

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,70000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 1,98450

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08400
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 10,56300

 Totale PR  € 12,54750

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.012.004 
   

 - Blocchi in laterizio per solai
(pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo
2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - per solaio a travetti h
cm. 20

9,00000
cad

€ 2,47916
 -5%

€ 22,31244

TOS24_PRCAM.P08.020.001 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- morali e mezzi morali, lunghezza da m 3
fino a m 6

0,00300
m³

€ 390,00000
 +8,33%

€ 1,17000

TOS24_PRCAM.P08.020.002 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- sottomisure parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,02500
m³

€ 280,00000
 0%

€ 7,00000
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Totale PRCAM

  

€ 30,48244

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,47500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 13,63725

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,25500

 Totale RU  € 39,17495

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,26953
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14923 = 1% * B)

€ 14,92312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,81927

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,01192
 -0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 38,34% € 45,62495

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14923

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.B08.015.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, e rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature
da computarsi a parte.
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, con elementi prefabbricati costituito da travetti in
calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per
luci da 4 a 5 m
001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,45000

 Totale 02  € 6,45000

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,15125

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 2,78961

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto

0,06600
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 8,29950
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a/c max 0,60

 Totale PR  € 9,15000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.012.004 
   

 - Blocchi in laterizio per solai
(pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo
2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - per solaio a travetti h
cm. 20

9,00000
cad

€ 2,47916
 -5%

€ 22,31244

TOS24_PRCAM.P08.020.001 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- morali e mezzi morali, lunghezza da m 3
fino a m 6

0,00600
m³

€ 390,00000
 +8,33%

€ 2,34000

TOS24_PRCAM.P08.020.002 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- sottomisure parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 280,00000
 0%

€ 0,56000

 Totale PRCAM  € 25,21244

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,89525

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,73995

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,34200
 -0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10615 = 1% * B)

€ 10,61472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69567

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,65239
 -0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 34,48% € 29,18995

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.B08.031.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, e rispondenti ai
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decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature
da computarsi a parte.
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci fino a 5 m, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
002 - con doppio tavellonato

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 22,29436
 0%

€ 3,34415

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,63428

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 8,61679

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

 Totale PR  € 5,88050

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.010.010 
   

 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - Tavellone spessore cm.
6 lunghezza da 70 a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,32742
 -5%

€ 23,27420

TOS24_PRCAM.P08.020.001 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- morali e mezzi morali, lunghezza da m 3
fino a m 6

0,00600
m³

€ 390,00000
 +8,33%

€ 2,34000

TOS24_PRCAM.P08.020.002 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

0,00200
m³

€ 280,00000
 0%

€ 0,56000
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- sottomisure parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

 Totale PRCAM  € 26,17420

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 31,61600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,80249
 -0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12288 = 1% * B)

€ 12,28840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,90909

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,99998
 -0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 36,87% € 36,13100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.B08.032.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, e rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature
da computarsi a parte.
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci oltre a 5 m, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
002 - con doppio tavellonato

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 29,70000
 0%

€ 4,45500

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,63428
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TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 2,63836

 Totale AT  € 9,72764

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,85050

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 5,03000

 Totale PR  € 5,88050

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.010.010 
   

 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - Tavellone spessore cm.
6 lunghezza da 70 a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,32742
 -5%

€ 23,27420

TOS24_PRCAM.P08.020.001 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- morali e mezzi morali, lunghezza da m 3
fino a m 6

0,00600
m³

€ 390,00000
 +8,33%

€ 2,34000

TOS24_PRCAM.P08.020.002 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- sottomisure parallele larghezze miste
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,02000
m³

€ 280,00000
 0%

€ 5,60000

 Totale PRCAM  € 31,21420

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,17750

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 37,32150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,65884
 -0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14185 = 1% * B)

€ 14,18541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,28443

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,12868
 -0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 36,98% € 41,83650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14185
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.C01.011.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, spessore 12 cm
001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,13500

 Totale AT  € 0,15854

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 12
cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 109,89694
 -5%

€ 14,50640

TOS24_PRCAM.P09.014.020 
   

 - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi per allettamento murature

20,00000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 10,64000

 Totale PRCAM  € 25,14640

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,91950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,82180
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,35174
 -1,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08216 = 1% * B)

€ 8,21628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,95680

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,52482
 -1,46%

Incidenza Manodopera sul totale 39,75% € 26,04680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.C01.011.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, spessore 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,13500

 Totale AT  € 0,15854

PR

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 1,58280

 Totale PR  € 1,58280

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 12
cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 109,89694
 -5%

€ 14,50640

 Totale PRCAM  € 14,50640

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,89000 € 1,85340
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,91950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,82180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,29454
 -1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06767 = 1% * B)

€ 6,76713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,90617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,96784
 -1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 48,26% € 26,04680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06767

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.C01.013.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm
001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,13500

 Totale AT  € 0,15854

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 8
cm (foratella)

0,08800
m³

€ 110,62650
 -5%

€ 9,73513

TOS24_PRCAM.P09.014.020 
   

 - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto

15,00000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 7,98000
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M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi per allettamento murature

 Totale PRCAM  € 17,71513

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,91950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,82180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,92047
 -1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07027 = 1% * B)

€ 7,02728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,09478

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,04253
 -1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 46,48% € 26,04680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.C01.013.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,02354

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,13500

 Totale AT  € 0,15854

PR
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TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 1,18710

 Totale PR  € 1,18710

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 8
cm (foratella)

0,08800
m³

€ 110,62650
 -5%

€ 9,73513

 Totale PRCAM  € 9,73513

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,91950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,82180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,12757
 -1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05940 = 1% * B)

€ 5,94041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,30680

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,37478
 -1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 54,98% € 26,04680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.C01.024.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 25 cm
nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna,
compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10, spessore 8 cm
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,45000
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 Totale 02  € 6,45000

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,06591

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,08000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,40333

 Totale AT  € 0,46924

PR

TOS24_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,06846
 0%

€ 3,76530

 Totale PR  € 3,76530

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 8
cm (foratella)

0,08800
m³

€ 110,62650
 -5%

€ 9,73513

TOS24_PRCAM.P04.009.006 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 25
cm

0,27500
m³

€ 106,20144
 -5%

€ 29,20540

 Totale PRCAM  € 38,94053

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,86492

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,65000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 18,66150

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 33,60762

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,23269
 -2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13317 = 1% * B)

€ 13,31723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,65499

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,20491
 -2,43%

Incidenza Manodopera sul totale 37,72% € 40,05762

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13317

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.C01.024.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
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finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 25 cm
nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna,
compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10, spessore 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,45000

 Totale 02  € 6,45000

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,06591

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,08000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,40333

 Totale AT  € 0,46924

PR

TOS24_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,07914
 -1,25%

€ 4,35270

 Totale PR  € 4,35270

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 8
cm (foratella)

0,08800
m³

€ 110,62650
 -5%

€ 9,73513

TOS24_PRCAM.P04.009.006 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 25
cm

0,27500
m³

€ 106,20144
 -5%

€ 29,20540

 Totale PRCAM  € 38,94053

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,86492

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,65000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 18,66150

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 33,60762
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 83,82009
 -2,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13411 = 1% * B)

€ 13,41121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,72313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,95443
 -2,48%

Incidenza Manodopera sul totale 37,45% € 40,05762

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.C01.031.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60,
murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici
001 - con malta bastarda

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01500
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,07562

 Totale AT  € 0,07562

PR

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 2,30308

 Totale PR  € 2,30308

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.010.001 
   

 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - Tavella spessore cm 3
lunghezza da 40 a 60 cm

10,00000
cad

€ 1,66636
 -5%

€ 16,66360

 Totale PRCAM  € 16,66360

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000

 Totale RU  € 20,15040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,83770
 -2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06374 = 1% * B)

€ 6,37403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,62117

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,83290
 -2,31%

Incidenza Manodopera sul totale 42,31% € 21,50969

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.C01.031.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60,
murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici
002 - con malta cementizia

AT

TOS24_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,00367

 Totale AT  € 0,00367

PR

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

 Totale PR  € 1,70263

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.010.001 
   

 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - Tavella spessore cm 3
lunghezza da 40 a 60 cm

10,00000
cad

€ 1,66636
 -5%

€ 16,66360

 Totale PRCAM  € 16,66360

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,88480

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,25600

 Totale RU  € 18,44970

 

Pagina 1.811 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 36,81960
 -2,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05891 = 1% * B)

€ 5,89114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,27107

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,98181
 -2,49%

Incidenza Manodopera sul totale 40,79% € 19,16399

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05891

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.C01.032.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
001 - spessore cm 8

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,54800

 Totale 02  € 1,54800

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,01177

TOS24_AT.N06.017.006  - Gru automontanti - braccio 20 m, portata
in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,03500
ora

€ 0,37500
 -89,09%

€ 0,01313

 Totale AT  € 0,02490

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,87250

 Totale PR  € 0,87250

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.032.001 
   

 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni,rispondente
ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 150,91206
 -24,14%

€ 13,28026

 Totale PRCAM  € 13,28026
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,08115

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,15445

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 11,48400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,09500

 Totale RU  € 19,81460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,54026
 -10,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05686 = 1% * B)

€ 5,68644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,12267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,34937
 -10,58%

Incidenza Manodopera sul totale 47,11% € 21,36260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.C01.032.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
002 - spessore cm 12

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,93500

 Totale 02  € 1,93500

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,01177

TOS24_AT.N06.017.006  - Gru automontanti - braccio 20 m, portata
in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 0,37500
 -89,09%

€ 0,01875

 Totale AT  € 0,03052

PR

TOS24_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,08725
 +17,81%

€ 0,87250

 Totale PR  € 0,87250

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.032.002 
   

 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%

0,13200
m³

€ 118,21008
 -22,9%

€ 15,60373

Pagina 1.813 di 5.530



 provincia di Prato 2024

e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni,rispondente
ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - spessore 12 cm

 Totale PRCAM  € 15,60373

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,15445

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 10,33560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,19200

 Totale RU  € 18,22655

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,66830
 -11,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05867 = 1% * B)

€ 5,86693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25352

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,78875
 -11,28%

Incidenza Manodopera sul totale 43,09% € 20,16155

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.C01.034.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio,
murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici
001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in
foratoni sp. cm 12

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,80500

 Totale 02  € 5,80500

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,33750

 Totale AT  € 0,33750

PR
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TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00320
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 1,37600

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,10000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 9,45906

 Totale PR  € 10,83506

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.001.002 
   

 - Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo
2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in laterizio, UNI pieno
cm 25x12x5,5

76,00000
cad

€ 0,70350
 -5%

€ 53,46600

TOS24_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 12
cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 109,89694
 -5%

€ 14,50640

 Totale PRCAM  € 67,97240

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,72500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 53,28525

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,72500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 44,50500

 Totale RU  € 102,42375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 187,37371
 -2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29980 = 1% * B)

€ 29,97979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,73535

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 239,08885
 -2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 46,93% € 112,19705

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.C01.034.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio,
murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici
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002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle
sp. cm 8

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45100
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,81790

 Totale 02  € 5,81790

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,27000

 Totale AT  € 0,27000

PR

TOS24_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00260
m³

€ 430,00000
 -14%

€ 1,11800

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,06500
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 6,14839

 Totale PR  € 7,26639

PRCAM

TOS24_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 8
cm (foratella)

0,08800
m³

€ 110,62650
 -5%

€ 9,73513

TOS24_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - spessore 12
cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 109,89694
 -5%

€ 14,50640

 Totale PRCAM  € 24,24153

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 41,70150

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 34,83000

 Totale RU  € 80,23830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,83412
 -1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18853 = 1% * B)

€ 18,85346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,66876

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,35634
 -1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 58,95% € 88,63560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18853
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.C03.015.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C03 - COPERTURE CAM.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde), e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), progettate
conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati
funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo
ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle
converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato
o ornamentale).
015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno, ,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda
001 - in abete sez. 8x8

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,30000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 16,77000

 Totale 02  € 16,77000

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,50000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 2,52083

 Totale AT  € 2,52083

PR

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,10000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,25200

 Totale PR  € 0,25200

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.038 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m

1,10000
m³

€ 390,00000
 0%

€ 429,00000

 Totale PRCAM  € 429,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 12,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 370,68000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 12,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 344,52000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 154,80000

 Totale RU  € 885,44500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.333,98783
 +0,01%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,13438 = 1% * B)

€ 213,43805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 154,74259

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.702,16847
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 53% € 902,21500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,13438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.003    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore
mm 80, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928
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 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
80

1,15000
m²

€ 17,16000
 +6,81%

€ 19,73400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 42,00420

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,29014
 -2,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11886 = 1% * B)

€ 11,88642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,61766

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,79422
 -2,77%

Incidenza Manodopera sul totale 28,4% € 26,92037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.004    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a

1,15000
m²

€ 17,16000
 +6,81%

€ 19,73400
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cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
80

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 42,00420

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,15332
 -2,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12505 = 1% * B)

€ 12,50453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,06579

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,72364
 -2,54%

Incidenza Manodopera sul totale 29,28% € 29,19710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.005    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
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in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore
mm 120, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
120

1,15000
m²

€ 25,95000
 +3,54%

€ 29,84250

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 52,11270

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,43054
 -2,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13829 = 1% * B)

€ 13,82889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,02594

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,28537
 -2,72%

Incidenza Manodopera sul totale 24,41% € 26,92037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.006    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
120

1,15000
m²

€ 25,95000
 +3,54%

€ 29,84250

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 52,11270

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,97102
 -2,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14555 = 1% * B)

€ 14,55536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,55264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,07902
 -2,53%

Incidenza Manodopera sul totale 25,15% € 29,19710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14555

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.007    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore
mm 140, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT
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€ 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

1,15000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 36,70800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 58,97820

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,29604
 -1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14927 = 1% * B)

€ 14,92737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,82234

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,04575
 -1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 22,61% € 26,92037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14927
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.008    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

1,15000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 36,70800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 58,97820

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,83652
 -1,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15654 = 1% * B)

€ 15,65384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,34904

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,83940
 -1,36%

Incidenza Manodopera sul totale 23,39% € 29,19710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15654

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.010    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
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dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;

1,15000
m²

€ 20,07040
 0%

€ 23,08096
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
80 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 45,35116

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,63710
 -4,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12422 = 1% * B)

€ 12,42194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,00590

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,06494
 -4,17%

Incidenza Manodopera sul totale 27,17% € 26,92037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.011    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
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13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
80 mm

1,15000
m²

€ 20,07040
 0%

€ 23,08096

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 45,35116

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000 € 30,89000 € 8,34030
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,50028
 -3,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13040 = 1% * B)

€ 13,04004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,45403

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,99435
 -3,89%

Incidenza Manodopera sul totale 28,08% € 29,19710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.012    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

1,15000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 34,62144

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 56,89164

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,20948
 -3,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14594 = 1% * B)

€ 14,59352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,58030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,38330
 -3,63%

Incidenza Manodopera sul totale 23,13% € 26,92037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14594
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.013    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

1,15000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 34,62144

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 56,89164

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,74996
 -3,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15320 = 1% * B)

€ 15,31999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,10700

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,17695
 -3,41%

Incidenza Manodopera sul totale 23,9% € 29,19710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.014    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
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fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,15000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 40,39168
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 62,66188

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,97972
 -3,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15517 = 1% * B)

€ 15,51676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,24965

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,74613
 -3,42%

Incidenza Manodopera sul totale 21,75% € 26,92037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.015    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
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conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,15000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 40,39168

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 62,66188

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000 € 30,89000 € 8,34030
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,52020
 -3,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16243 = 1% * B)

€ 16,24323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,77634

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,53977
 -3,22%

Incidenza Manodopera sul totale 22,54% € 29,19710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16243

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.018    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675
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 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 24,05900
 -35,64%

€ 27,66785

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 49,93805

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,22399
 -18,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13156 = 1% * B)

€ 13,15584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,53798

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,91781
 -18,52%

Incidenza Manodopera sul totale 25,66% € 26,92037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.019    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 24,05900
 -35,64%

€ 27,66785

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 49,93805

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,08717
 -17,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13774 = 1% * B)

€ 13,77395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,98611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,84723
 -17,78%

Incidenza Manodopera sul totale 26,58% € 29,19710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.020    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
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esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 35,99960

TOS24_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al 0,30000 € 10,62600 € 3,18780
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   CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

kg  +15%

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 58,26980

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,58764
 -20,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14814 = 1% * B)

€ 14,81402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,74017

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,14183
 -20,2%

Incidenza Manodopera sul totale 22,79% € 26,92037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.021    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
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e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 35,99960

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 58,26980

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000 € 30,89000 € 6,79580

Pagina 1.845 di 5.530



 provincia di Prato 2024

ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,12812
 -19,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15541 = 1% * B)

€ 15,54050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,26686

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,93548
 -19,4%

Incidenza Manodopera sul totale 23,56% € 29,19710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.024    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675
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 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 41,11940

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 63,38960

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,70744
 -21,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15633 = 1% * B)

€ 15,63319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,33406

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,67469
 -21,39%

Incidenza Manodopera sul totale 21,59% € 26,92037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.025    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 41,11940

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 63,38960

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,24792
 -20,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16360 = 1% * B)

€ 16,35967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,86076

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,46835
 -20,6%

Incidenza Manodopera sul totale 22,38% € 29,19710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.028    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
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esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.025 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

1,15000
m²

€ 71,84800
 +10,58%

€ 82,62520

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400
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ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 103,71220

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,99814
 +3,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21760 = 1% * B)

€ 21,75970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,77578

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 173,53362
 +3,6%

Incidenza Manodopera sul totale 15,51% € 26,92037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.029    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
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ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.025 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

1,15000
m²

€ 71,84800
 +10,58%

€ 82,62520

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 103,71220

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,86132
 +3,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22378 = 1% * B)

€ 22,37781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,22391

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 178,46304
 +3,55%

Incidenza Manodopera sul totale 16,36% € 29,19710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22378

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.030    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500
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scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.027 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

1,15000
m²

€ 107,82600
 +10,69%

€ 123,99990

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 145,08690

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,40474
 +5,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28705 = 1% * B)

€ 28,70476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,81095

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 228,92045
 +5,12%

Incidenza Manodopera sul totale 11,76% € 26,92037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.031    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT
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€ 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.027 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

1,15000
m²

€ 107,82600
 +10,69%

€ 123,99990

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 145,08690

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 183,94522
 +5,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29431 = 1% * B)

€ 29,43124
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,33765

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 234,71411
 +5,02%

Incidenza Manodopera sul totale 12,44% € 29,19710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.033    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 0,98180 € 3,92720
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

kg  -7,79%

TOS24_PRCAM.P18.019.028 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

1,15000
m²

€ 125,69100
 +10,62%

€ 144,54465

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 165,63165

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 199,94949
 +5,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31992 = 1% * B)

€ 31,99192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,19414

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 255,13555
 +5,61%

Incidenza Manodopera sul totale 10,55% € 26,92037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.034    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
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lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.028  - Materiali isolanti di origine vegetale. 1,15000 € 125,69100 € 144,54465
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   Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

m²  +10,62%

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 165,63165

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 204,48997
 +5,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32718 = 1% * B)

€ 32,71840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,72084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 260,92921
 +5,51%

Incidenza Manodopera sul totale 11,19% € 29,19710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.038    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
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devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,67500

 Totale 02  € 9,67500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.037  - Materiali isolanti di origine minerale. 1,15000 € 29,19150 € 33,57023
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   Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm

m²  +18,12%

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 56,48095

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,34689
 +2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14616 = 1% * B)

€ 14,61550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,59624

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,55863
 +2,31%

Incidenza Manodopera sul totale 25,31% € 29,50037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.039    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
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riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento
in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm,
per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,67500

 Totale 02  € 9,67500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.037 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo

1,15000
m²

€ 29,19150
 +18,12%

€ 33,57023
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di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 56,48095

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,21007
 +2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15234 = 1% * B)

€ 15,23361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,04437

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,48805
 +2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 26,16% € 31,77710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15234

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.040    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
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dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,67500

 Totale 02  € 9,67500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.039 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 43,66125
 +18,14%

€ 50,21044

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008  - Pittura e rivestimenti a base di resina 4,00000 € 2,80700 € 11,22800
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   acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

kg  -20,12%

 Totale PRCAM  € 73,12116

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,01900
 +4,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17603 = 1% * B)

€ 17,60304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,76220

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,38424
 +4,32%

Incidenza Manodopera sul totale 21,01% € 29,50037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17603

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.041    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento
in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120
mm, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,67500
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 Totale 02  € 9,67500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.039 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 43,66125
 +18,14%

€ 50,21044

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 73,12116

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,55948
 +4,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18330 = 1% * B)

€ 18,32952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,28890

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,17790
 +4,2%

Incidenza Manodopera sul totale 21,74% € 31,77710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.044    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,67500

 Totale 02  € 9,67500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175
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PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.040 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 57,01600
 +37,92%

€ 65,56840

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 88,47912

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,37696
 +13,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20060 = 1% * B)

€ 20,06031
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,54373

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,98100
 +13,46%

Incidenza Manodopera sul totale 18,44% € 29,50037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.045    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento
in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140
mm, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,67500

 Totale 02  € 9,67500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 0,98180 € 3,92720
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

kg  -7,79%

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.040 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 57,01600
 +37,92%

€ 65,56840

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 88,47912

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,91744
 +12,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20787 = 1% * B)

€ 20,78679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,07042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,77465
 +12,99%

Incidenza Manodopera sul totale 19,17% € 31,77710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.065    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
mineralizzata (WW) conforme alla norma UNI EN 13168:2015, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), con bordo liscio, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m.
22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,65000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,38500

 Totale 02  € 8,38500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,11250

 Totale AT  € 0,29400

PR

TOS24_PR.P18.024.001  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con cemento.
Conformi a:
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1, con classe reazione al
fuoco B-s1, d0 - Spessore: 35 mm

1,15000
m²

€ 17,37900
 +1,27%

€ 19,98585

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro 1,00000 € 6,46800 € 6,46800
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biadesivo m  +16,18%

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 39,49057

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 22,27020

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,36801
 -2,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16379 = 1% * B)

€ 16,37888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,87469

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,62158
 -2,94%

Incidenza Manodopera sul totale 30,86% € 40,31324

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.066    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
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devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
mineralizzata (WW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza oltre a m.
22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,32422

 Totale AT  € 0,54422

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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mm

TOS24_PRCAM.P18.024.001 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1 - pannello con cemento,
spessore mm 35, in classe B-s1,d0 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
(Descrizione aggiornata per anno 2023)

1,15000
m²

€ 15,96800
 -7,37%

€ 18,36320

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 40,63340

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,71130
 -4,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17554 = 1% * B)

€ 17,55381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,72651

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,99162
 -4,22%

Incidenza Manodopera sul totale 34,26% € 47,95920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.068    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
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spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30,
densità 110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,65000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,38500

 Totale 02  € 8,38500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 -10,61%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.021 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 26,95500
 +9,2%

€ 30,99825
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 53,26845

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,46791
 -0,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18155 = 1% * B)

€ 18,15487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,16228

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,78506
 -0,68%

Incidenza Manodopera sul totale 27,84% € 40,31324

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.069    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
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069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30,
densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,32422

 Totale AT  € 0,54422

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.021 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,15000
m²

€ 26,95500
 +9,2%

€ 30,99825
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 49,34125

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,34939
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18776 = 1% * B)

€ 18,77590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,61253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,73782
 -0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 32,03% € 47,95920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.111    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
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regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo
liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
60

1,15000
m²

€ 12,87000
 +6,86%

€ 14,80050

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 37,07070

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300 € 30,89000 € 5,65287
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,97064
 -3,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10395 = 1% * B)

€ 10,39530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,53659

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,90253
 -3,6%

Incidenza Manodopera sul totale 27,18% € 22,53437

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.112    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
112 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo
liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375
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TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
60

1,15000
m²

€ 12,87000
 +6,86%

€ 14,80050

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 37,07070

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,18889
 -3,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11070 = 1% * B)

€ 11,07022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,02591

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,28502
 -3,27%
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Incidenza Manodopera sul totale 28,45% € 25,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.115    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
100

1,15000
m²

€ 21,45000
 +3,62%

€ 24,66750

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 46,93770

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,64364
 -3,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12263 = 1% * B)

€ 12,26298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,89066

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,79728
 -3,17%

Incidenza Manodopera sul totale 24,89% € 24,34037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12263

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.116    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
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esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
116 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei

1,15000
m²

€ 21,45000
 +3,62%

€ 24,66750
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lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
100

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 46,93770

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,86189
 -2,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12938 = 1% * B)

€ 12,93790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,37998

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,17977
 -2,91%

Incidenza Manodopera sul totale 26,1% € 26,92600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.121    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
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121 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
160

1,15000
m²

€ 36,60000
 +5,82%

€ 42,09000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

 Totale PRCAM  € 64,36020

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,94084
 -1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15991 = 1% * B)

€ 15,99053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,59314

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,52451
 -1,11%

Incidenza Manodopera sul totale 22,1% € 28,18317

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15991

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.122    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
122 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400
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 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
160

1,15000
m²

€ 36,60000
 +5,82%

€ 42,09000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 64,36020

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 24,11170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,40329
 -0,99%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16865 = 1% * B)

€ 16,86453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,22678

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,49460
 -0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 23,3% € 31,33570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.123    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
123 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320
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 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
180

1,15000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 48,74850

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 71,01870

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,95436
 -1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17913 = 1% * B)

€ 17,91270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,98671

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,85377
 -1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 20,36% € 29,08617

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.124    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
124 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a

1,15000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 48,74850
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cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
180

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 71,01870

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 24,11170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,66975
 -1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18507 = 1% * B)

€ 18,50716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,41769

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,59460
 -1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 21,84% € 32,23870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.125    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
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in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
125 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,03000

 Totale 02  € 9,03000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
200

1,15000
m²

€ 48,00000
 +4,7%

€ 55,20000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 77,47020

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,30886
 -1,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19089 = 1% * B)

€ 19,08942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,83983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,23811
 -1,09%

Incidenza Manodopera sul totale 19,7% € 29,98917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.126    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
126 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,03000

 Totale 02  € 9,03000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
200

1,15000
m²

€ 48,00000
 +4,7%

€ 55,20000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 77,47020

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 24,11170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,02425
 -0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19684 = 1% * B)

€ 19,68388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,27081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 156,97894
 -0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 21,11% € 33,14170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.127    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
127 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,93300

 Totale 02  € 9,93300

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT
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€ 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E -
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 220

1,15000
m²

€ 53,57000
 0%

€ 61,60550

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,87570

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,61736
 -2,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20259 = 1% * B)

€ 20,25878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,68761

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,56375
 -2,91%

Incidenza Manodopera sul totale 19,12% € 30,89217

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20259
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.128    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
128 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,93300

 Totale 02  € 9,93300

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.015.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E -
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 220

1,15000
m²

€ 53,57000
 0%

€ 61,60550

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,87570

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 24,11170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,33275
 -2,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20853 = 1% * B)

€ 20,85324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,11860

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 166,30459
 -2,69%

Incidenza Manodopera sul totale 20,47% € 34,04470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.129    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
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dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
129 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 14,93438

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.014 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e

1,15000
m²

€ 58,44000
 0%

€ 67,20600
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lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E -
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 240

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 89,47620

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,66750
 -3,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21867 = 1% * B)

€ 21,86680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,85343

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,38773
 -3,01%

Incidenza Manodopera sul totale 18,23% € 31,79517

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.130    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
130 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
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cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.015.014 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E -
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 240

1,15000
m²

€ 58,44000
 0%

€ 67,20600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- ad elevata protezione

 Totale PRCAM  € 89,47620

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 24,11170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,83625
 -2,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21894 = 1% * B)

€ 21,89380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,87301

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,60306
 -2,56%

Incidenza Manodopera sul totale 20,02% € 34,94770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21894

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1449    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600

 Totale 02  € 3,09600
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,27125
 +15,7%

€ 21,01194

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,44216

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,72910
 -0,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11317 = 1% * B)

€ 11,31666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,20458

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,25034
 -0,91%

Incidenza Manodopera sul totale 25,4% € 22,92137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11317

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1450    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1450 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600

 Totale 02  € 3,09600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad 8,00000 € 0,53488 € 4,27904
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad  -9,7%

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,27125
 +15,7%

€ 21,01194

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,44216

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,59228
 -0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11935 = 1% * B)

€ 11,93476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,65270

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,17974
 -0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 26,47% € 25,19810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11935
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1451    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,12800

 Totale 02  € 4,12800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 24,32625
 +15,58%

€ 27,97519

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 49,40541

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,72435
 +0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12596 = 1% * B)

€ 12,59590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,13203

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,45228
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 23,85% € 23,95337

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1452    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,

Pagina 1.909 di 5.530



 provincia di Prato 2024

orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,12800

 Totale 02  € 4,12800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772
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servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 24,32625
 +15,58%

€ 27,97519

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 49,40541

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,58753
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13214 = 1% * B)

€ 13,21400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,58015

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,38168
 +0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 24,89% € 26,23010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1453    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
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l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei

1,15000
m²

€ 30,38875
 +15,51%

€ 34,94706
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lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 56,37728

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,76012
 +1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14202 = 1% * B)

€ 14,20162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,29617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,25791
 +1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 22,06% € 24,98537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14202

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1454    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
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UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 30,38875
 +15,51%

€ 34,94706

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 56,37728

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,30060
 +1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14928 = 1% * B)

€ 14,92810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,82287

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,05157
 +1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 22,9% € 27,26210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1455    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1455 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,48000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,19200
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 6,19200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 36,44000
 +15,46%

€ 41,90600

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 63,33622

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,75106
 +2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15480 = 1% * B)

€ 15,48017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,22312

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,45435
 +2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 21,07% € 26,01737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1456    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,19200

 Totale 02  € 6,19200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844
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PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 36,44000
 +15,46%

€ 41,90600

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 63,33622

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,29154
 +2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16207 = 1% * B)

€ 16,20665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,74982
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 129,24801
 +2,12%

Incidenza Manodopera sul totale 21,89% € 28,29410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16207

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1457    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1457 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 0,98180 € 3,92720
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

kg  -7,79%

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 42,59000
 +15,64%

€ 48,97850

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,40872

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,85556
 +3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16777 = 1% * B)

€ 16,77689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,16325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,79570
 +3%

Incidenza Manodopera sul totale 20,22% € 27,04937

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1458    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
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Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 1,14193 € 4,56772
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

kg  -1,01%

TOS24_PRCAM.P18.031.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 42,59000
 +15,64%

€ 48,97850

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,40872

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,39604
 +2,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17503 = 1% * B)

€ 17,50337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,68994

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,58935
 +2,93%

Incidenza Manodopera sul totale 21,01% € 29,32610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1459    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se

Pagina 1.922 di 5.530



 provincia di Prato 2024

previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1459 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,25600

 Totale 02  € 8,25600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772
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TOS24_PRCAM.P18.031.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 160, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,59625
 +16,8%

€ 52,43569

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,86591

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,47855
 +3,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17677 = 1% * B)

€ 17,67657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,81551

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,97063
 +3,73%

Incidenza Manodopera sul totale 20,72% € 29,21517

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.146    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino

Pagina 1.924 di 5.530



 provincia di Prato 2024

dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
146 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,80000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,32000

 Totale 02  € 10,32000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 200, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 57,59250
 +18,03%

€ 66,23138
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TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 87,66160

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,36696
 +5,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20539 = 1% * B)

€ 20,53871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,89057

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,79624
 +5,23%

Incidenza Manodopera sul totale 19,1% € 31,27917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1460    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02
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TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,25600

 Totale 02  € 8,25600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 160, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,59625
 +16,8%

€ 52,43569

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,86591

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,58593
 +3,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18494 = 1% * B)

€ 18,49375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,40797

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,48765
 +3,61%

Incidenza Manodopera sul totale 21,74% € 32,05880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1461    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1461 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,28800

 Totale 02  € 9,28800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 180, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

1,15000
m²

€ 51,37250
 +16,83%

€ 59,07838

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 80,50860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,15324
 +4,37%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18905 = 1% * B)

€ 18,90452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,70578

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,76354
 +4,37%

Incidenza Manodopera sul totale 20,06% € 30,24717

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1462    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,28800

 Totale 02  € 9,28800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR
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€ 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 180, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

1,15000
m²

€ 51,37250
 +16,83%

€ 59,07838

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 80,50860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,26062
 +4,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19722 = 1% * B)

€ 19,72170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,29823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,28055
 +4,23%

Incidenza Manodopera sul totale 21,04% € 33,09080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19722
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1464    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,80000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,32000

 Totale 02  € 10,32000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 200, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 57,59250
 +18,03%

€ 66,23138

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 87,66160

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,72728
 +5,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21076 = 1% * B)

€ 21,07636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,28036

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,08400
 +5,25%

Incidenza Manodopera sul totale 20,3% € 34,12280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1465    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
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esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1465 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,88000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 11,35200

 Totale 02  € 11,35200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.031.030 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 220, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 34,06050
 0%

€ 39,16958

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 60,59980

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,33716
 -3,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16374 = 1% * B)

€ 16,37395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,87111

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,58222
 -3,52%

Incidenza Manodopera sul totale 24,74% € 32,31117

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1466    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
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steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,88000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 11,35200

 Totale 02  € 11,35200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.030 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;

1,15000
m²

€ 34,06050
 0%

€ 39,16958
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- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 220, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 60,59980

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,69748
 -3,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16912 = 1% * B)

€ 16,91160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,26091

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,86999
 -3,25%

Incidenza Manodopera sul totale 26,07% € 35,15480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1469    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
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pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600

 Totale 02  € 3,09600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 14,20500
 +19,87%

€ 16,33575

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

 Totale PRCAM  € 37,76597

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,05291
 -1,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10568 = 1% * B)

€ 10,56847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,66214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,28352
 -1,19%

Incidenza Manodopera sul totale 27,2% € 22,92137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1470    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1470 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600

 Totale 02
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€ 3,09600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 14,20500
 +19,87%

€ 16,33575

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,76597

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600
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 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,91609
 -1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11187 = 1% * B)

€ 11,18657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,11027

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,21293
 -1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 28,24% € 25,19810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1471    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,12800

 Totale 02  € 4,12800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,54049 € 1,69454
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²  +1,87%

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,95625
 +19,73%

€ 21,79969

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 43,22991

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,54885
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11608 = 1% * B)

€ 11,60782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41567

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,57234
 +0,12%
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Incidenza Manodopera sul totale 25,88% € 23,95337

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11608

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1472    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,12800

 Totale 02  € 4,12800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,95625
 +19,73%

€ 21,79969

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 43,22991

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,11273
 +0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12498 = 1% * B)

€ 12,49804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,06108

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,67185
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 28,02% € 27,93080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1473    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.031.034 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 23,68125
 +19,83%

€ 27,23344

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 48,66366

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,04650
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12967 = 1% * B)

€ 12,96744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,40139

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,41533
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 24,16% € 24,98537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1474    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
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esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.034 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E

1,15000
m²

€ 23,68125
 +19,83%

€ 27,23344
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23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 48,66366

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,58698
 +1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13694 = 1% * B)

€ 13,69392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,92809

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,20899
 +1,18%

Incidenza Manodopera sul totale 24,96% € 27,26210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1475    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1475 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
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ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,19200

 Totale 02  € 6,19200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.035 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 28,41000
 +19,87%

€ 32,67150

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- colorato
- ad elevata protezione

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 54,10172

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,51656
 +2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14003 = 1% * B)

€ 14,00265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,15192

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,67113
 +2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 23,3% € 26,01737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1476    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,48000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,19200
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materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 6,19200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.035 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 28,41000
 +19,87%

€ 32,67150

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 54,10172

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,05704
 +2,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14729 = 1% * B)

€ 14,72913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,67862

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,46479
 +2,11%

Incidenza Manodopera sul totale 24,09% € 28,29410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14729

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1477    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1477 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675
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 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.036 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 38,64000
 +6,03%

€ 44,43600

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,86622

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,31306
 -1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16050 = 1% * B)

€ 16,05009
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,63632

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,99947
 -1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 21,13% € 27,04937

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1478    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.036 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 38,64000
 +6,03%

€ 44,43600

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,86622

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,85354
 -0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16777 = 1% * B)

€ 16,77657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,16301

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,79312
 -0,93%

Incidenza Manodopera sul totale 21,92% € 29,32610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1479    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
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lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1479 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,25600

 Totale 02  € 8,25600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.037 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 160, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 44,16000
 +6,03%

€ 50,78400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 72,21422

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,82686
 -0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17412 = 1% * B)

€ 17,41230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,62392

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,86308
 -0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 21,04% € 29,21517

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17412

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1480    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
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devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,25600

 Totale 02  € 8,25600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772
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TOS24_PRCAM.P18.031.037 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 160, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 44,16000
 +6,03%

€ 50,78400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 72,21422

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,93424
 -0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18229 = 1% * B)

€ 18,22948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,21637

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,38009
 -0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 22,05% € 32,05880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18229

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1481    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
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dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1481 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,28800

 Totale 02  € 9,28800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.038 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 180, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 49,68600
 +6,05%

€ 57,13890
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TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 78,56912

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,21376
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18594 = 1% * B)

€ 18,59420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,48080

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 148,28876
 -0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 20,4% € 30,24717

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1482    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02
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TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,28800

 Totale 02  € 9,28800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.038 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 180, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 49,68600
 +6,05%

€ 57,13890

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 78,56912

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,32114
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19411 = 1% * B)

€ 19,41138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,07325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,80577
 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 21,38% € 33,09080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1483    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1483 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,80000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,32000

 Totale 02  € 10,32000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.039 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 200, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 54,00600
 +3,74%

€ 62,10690

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 83,53712

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,24248
 -1,19%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19879 = 1% * B)

€ 19,87880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,41213

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,53341
 -1,19%

Incidenza Manodopera sul totale 19,73% € 31,27917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19879

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1484    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,80000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,32000

 Totale 02  € 10,32000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR
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€ 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.039 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 200, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 54,00600
 +3,74%

€ 62,10690

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 83,53712

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,60280
 -1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20416 = 1% * B)

€ 20,41645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,80193

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,82118
 -1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 20,96% € 34,12280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20416

Pagina 1.966 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1489    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600

 Totale 02  € 3,09600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.042 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 22,61250
 +15,47%

€ 26,00438

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,43460

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,72154
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12115 = 1% * B)

€ 12,11545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,78370

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,62069
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 23,72% € 22,92137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1490    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
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esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1490 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600

 Totale 02  € 3,09600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.031.042 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 22,61250
 +15,47%

€ 26,00438

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,43460

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,58472
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12734 = 1% * B)

€ 12,73356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,23183

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,55011
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 24,81% € 25,19810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1491    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
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steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,12800

 Totale 02  € 4,12800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.043 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;

1,15000
m²

€ 30,42750
 +16,61%

€ 34,99163
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- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 56,42185

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,74079
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13719 = 1% * B)

€ 13,71853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,94593

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,40525
 +1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 21,89% € 23,95337

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1492    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
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pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,12800

 Totale 02  € 4,12800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.043 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 30,42750
 +16,61%

€ 34,99163

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

Pagina 1.973 di 5.530



 provincia di Prato 2024

- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

 Totale PRCAM  € 56,42185

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,60397
 +1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14337 = 1% * B)

€ 14,33664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,39406

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,33467
 +1,77%

Incidenza Manodopera sul totale 22,94% € 26,23010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14337

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1493    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02

Pagina 1.974 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.044 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 38,01750
 +16,56%

€ 43,72013

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,15035

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000
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 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,53319
 +2,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15605 = 1% * B)

€ 15,60531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,31385

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,45235
 +2,79%

Incidenza Manodopera sul totale 20,08% € 24,98537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1494    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,54049 € 1,69454
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²  +1,87%

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.044 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 38,01750
 +16,56%

€ 43,72013

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,15035

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,07367
 +2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16332 = 1% * B)

€ 16,33179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,84055

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,24601
 +2,71%
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Incidenza Manodopera sul totale 20,93% € 27,26210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16332

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1495    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1495 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,19200

 Totale 02  € 6,19200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.045 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,65250
 +16,7%

€ 52,50038

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,93060

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,34544
 +3,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17175 = 1% * B)

€ 17,17527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,45207

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,97278
 +3,82%

Incidenza Manodopera sul totale 18,99% € 26,01737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1496    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,19200

 Totale 02  € 6,19200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

Pagina 1.980 di 5.530



 provincia di Prato 2024

EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.031.045 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,65250
 +16,7%

€ 52,50038

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,93060

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,88592
 +3,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17902 = 1% * B)

€ 17,90175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,97877

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,76644
 +3,71%

Incidenza Manodopera sul totale 19,82% € 28,29410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1497    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
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esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1497 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.046 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E

1,15000
m²

€ 45,66000
 0%

€ 52,50900
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23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,93922

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,38606
 -3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17342 = 1% * B)

€ 17,34177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,57278

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,30061
 -3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 19,56% € 27,04937

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.1498    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
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ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.031.046 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,66000
 0%

€ 52,50900

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- colorato
- ad elevata protezione

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,93922

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,92654
 -3,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18068 = 1% * B)

€ 18,06825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,09948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,09427
 -3,02%

Incidenza Manodopera sul totale 20,35% € 29,32610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2005    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza
fino a m. 22,00.

02
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TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,11250

 Totale AT  € 0,29400

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.010.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 14,70323
 +12,9%

€ 16,90871

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,69841
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,52037
 -1,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15443 = 1% * B)

€ 15,44326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,19636

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,15999
 -1,87%

Incidenza Manodopera sul totale 31,68% € 39,02324

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15443

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2006    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2006 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza
oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

Pagina 1.987 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,32422

 Totale AT  € 0,54422

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.010.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 14,70323
 +12,9%

€ 16,90871

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,69841

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU
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€ 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,77631
 -1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17084 = 1% * B)

€ 17,08421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,38605

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,24657
 -1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 35,2% € 47,95920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17084

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2007    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2007 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza
fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,11250

 Totale AT  € 0,29400

Pagina 1.989 di 5.530



 provincia di Prato 2024

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.010.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 19,40360
 +13,94%

€ 22,31414

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 43,10384

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,92580
 -1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16308 = 1% * B)

€ 16,30813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,82339
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,05732
 -1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 30% € 39,02324

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2008    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2008 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza
oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,32422

 Totale AT  € 0,54422

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180
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TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.010.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 19,40360
 +13,94%

€ 22,31414

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 43,10384

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,18174
 -0,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17949 = 1% * B)

€ 17,94908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,01308

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,14390
 -0,94%

Incidenza Manodopera sul totale 33,5% € 47,95920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_02CAM.D01.001.2011    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2011 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza
fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,11250

 Totale AT  € 0,29400

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674
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 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.010.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 30,23433
 +12,95%

€ 34,76948

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 55,55918

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,38114
 +0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18301 = 1% * B)

€ 18,30098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,26821

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,95033
 +0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 26,74% € 39,02324

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2012    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
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indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2012 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza
oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,32422

 Totale AT  € 0,54422

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.010.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 30,23433
 +12,95%

€ 34,76948

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 55,55918

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,63708
 +0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19942 = 1% * B)

€ 19,94193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,45790

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,03691
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 30,16% € 47,95920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19942

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2013    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU

Pagina 1.996 di 5.530



 provincia di Prato 2024

SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600

 Totale 02  € 3,09600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3

1,15000
m²

€ 35,38470
 +13,42%

€ 40,69241
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spessore mm. 60

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 57,93971

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,22665
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13796 = 1% * B)

€ 13,79626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,00229

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,02520
 +2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 20,83% € 22,92137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2014    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60, per altezza oltre a m. 22,00.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600

 Totale 02  € 3,09600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 35,38470
 +13,42%

€ 40,69241

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 57,93971

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU
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€ 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,44490
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14471 = 1% * B)

€ 14,47118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,49161

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,40769
 +2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 22,1% € 25,50700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2015    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR
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TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 41,28635
 +15,53%

€ 47,47930

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 64,72660

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,52954
 +3,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14965 = 1% * B)

€ 14,96473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,84943

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,34370
 +3,66%

Incidenza Manodopera sul totale 19,64% € 23,43737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2016    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
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Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2016 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P18.010.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 41,28635
 +15,53%

€ 47,47930

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 64,72660

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,74779
 +3,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15640 = 1% * B)

€ 15,63965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,33874

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,72618
 +3,59%

Incidenza Manodopera sul totale 20,86% € 26,02300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2017    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
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steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2017 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,12800

 Totale 02  € 4,12800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 46,68793
 +14,67%

€ 53,69112

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- ad elevata protezione

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,93842

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,25736
 +3,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16041 = 1% * B)

€ 16,04118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,62985

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,92839
 +3,93%

Incidenza Manodopera sul totale 18,72% € 23,95337

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16041

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2018    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,32000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,12800
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materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 4,12800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 46,68793
 +14,67%

€ 53,69112

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,93842

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,47561
 +3,85%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16716 = 1% * B)

€ 16,71610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,11917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,31088
 +3,85%

Incidenza Manodopera sul totale 19,91% € 26,53900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2019    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,36000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,64400

 Totale 02  € 4,64400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928
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 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 52,02495
 +16,08%

€ 59,82869

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 77,07599

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,91093
 +5,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17106 = 1% * B)

€ 17,10575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,40167

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,41835
 +5,12%

Incidenza Manodopera sul totale 17,94% € 24,46937

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2020    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
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aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,36000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,64400

 Totale 02  € 4,64400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:

1,15000
m²

€ 52,02495
 +16,08%

€ 59,82869
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- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 90

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 77,07599

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,12918
 +5,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17781 = 1% * B)

€ 17,78067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,89099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,80084
 +5,01%

Incidenza Manodopera sul totale 19,08% € 27,05500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2021    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
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2021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
100, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 56,52283
 +14,35%

€ 65,00125

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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 Totale PRCAM  € 82,24855

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,59949
 +4,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18016 = 1% * B)

€ 18,01592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,06154

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,67695
 +4,72%

Incidenza Manodopera sul totale 17,39% € 24,98537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18016

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2022    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
100, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 56,52283
 +14,35%

€ 65,00125

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 82,24855

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,81774
 +4,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18691 = 1% * B)

€ 18,69084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,55086

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 149,05944
 +4,63%

Incidenza Manodopera sul totale 18,5% € 27,57100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2023    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,19200

 Totale 02  € 6,19200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 67,47773
 +15,36%

€ 77,59939

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 94,84669

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,26153
 +5,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20522 = 1% * B)

€ 20,52184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,87834

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,66171
 +5,94%

Incidenza Manodopera sul totale 15,9% € 26,01737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2024    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
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esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,19200

 Totale 02  € 6,19200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei

1,15000
m²

€ 67,47773
 +15,36%

€ 77,59939
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lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 120

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 94,84669

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,41002
 +5,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21026 = 1% * B)

€ 21,02560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,24356

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,67918
 +5,96%

Incidenza Manodopera sul totale 17,06% € 28,60300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2025    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
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edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,52000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,70800

 Totale 02  € 6,70800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 130

1,15000
m²

€ 69,59680
 +21,17%

€ 80,03632

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,28362

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,21446
 +9,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20994 = 1% * B)

€ 20,99431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,22088

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,42965
 +9,01%

Incidenza Manodopera sul totale 15,85% € 26,53337

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20994

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2026    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2026 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,52000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,70800

 Totale 02  € 6,70800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375
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TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 130

1,15000
m²

€ 69,59680
 +21,17%

€ 80,03632

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,28362

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,36295
 +8,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21498 = 1% * B)

€ 21,49807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,58610

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,44712
 +8,95%

Incidenza Manodopera sul totale 16,98% € 29,11900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21498
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2027    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2027 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P18.010.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 80,29597
 +14,66%

€ 92,34037

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,58767

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,03451
 +6,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23046 = 1% * B)

€ 23,04552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,70800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 183,78803
 +6,4%

Incidenza Manodopera sul totale 14,72% € 27,04937

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23046

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2028    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
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rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 80,29597
 +14,66%

€ 92,34037
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TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,58767

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,18300
 +6,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23549 = 1% * B)

€ 23,54928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,07323

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 187,80551
 +6,41%

Incidenza Manodopera sul totale 15,78% € 29,63500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2029    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150, per altezza fino a m. 22,00.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,60000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,74000

 Totale 02  € 7,74000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 150

1,15000
m²

€ 80,30400
 +21,84%

€ 92,34960

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,59690

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU
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€ 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,55974
 +10,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23130 = 1% * B)

€ 23,12956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,76893

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 184,45823
 +10,23%

Incidenza Manodopera sul totale 14,94% € 27,56537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2030    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,60000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,74000

 Totale 02  € 7,74000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR
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TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 150

1,15000
m²

€ 80,30400
 +21,84%

€ 92,34960

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,59690

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,41100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,70823
 +10,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23633 = 1% * B)

€ 23,63332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,13416

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 188,47571
 +10,15%

Incidenza Manodopera sul totale 16% € 30,15100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2031    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
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Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,25600

 Totale 02  € 8,25600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P18.010.014 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 92,31670
 +15,59%

€ 106,16421

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 123,41151

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 160,02415
 +7,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25604 = 1% * B)

€ 25,60386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,56280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 204,19081
 +7,51%

Incidenza Manodopera sul totale 14,31% € 29,21517

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25604

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2032    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
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steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2032 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,25600

 Totale 02  € 8,25600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.014 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 92,31670
 +15,59%

€ 106,16421

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- ad elevata protezione

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 123,41151

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 24,11170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,73954
 +7,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26198 = 1% * B)

€ 26,19833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,99379

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,93166
 +7,47%

Incidenza Manodopera sul totale 15,49% € 32,36770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2033    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,72000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,28800
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materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 9,28800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.015 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 96,36480
 +9,85%

€ 110,81952

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 128,06682

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,71146
 +4,28%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26514 = 1% * B)

€ 26,51383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,22253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 211,44782
 +4,28%

Incidenza Manodopera sul totale 14,3% € 30,24717

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.2034    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,28800

 Totale 02  € 9,28800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,34375

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68086

 Totale AT  € 1,02461

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118
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 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P18.010.015 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 96,36480
 +9,85%

€ 110,81952

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 128,06682

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 24,11170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,42685
 +4,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27108 = 1% * B)

€ 27,10830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,65352

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 216,18867
 +4,31%

Incidenza Manodopera sul totale 15,45% € 33,39970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.313    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
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aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 15,00800
 0%

€ 17,25920
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
60 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 39,52940

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,42934
 -4,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10789 = 1% * B)

€ 10,78869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82180

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,03983
 -4,77%

Incidenza Manodopera sul totale 26,19% € 22,53437

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.314    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
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314 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,55500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
60 mm

1,15000
m²

€ 15,00800
 0%

€ 17,25920

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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 Totale PRCAM  € 39,52940

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,86908
 -4,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11339 = 1% * B)

€ 11,33905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,22081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,42894
 -4,69%

Incidenza Manodopera sul totale 27,44% € 24,81110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11339

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.317    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
100 mm

1,15000
m²

€ 25,08800
 0%

€ 28,85120

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 51,12140

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,82734
 -4,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12932 = 1% * B)

€ 12,93237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,37597

 

Pagina 2.039 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 103,13568
 -4,01%

Incidenza Manodopera sul totale 23,6% € 24,34037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.318    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,55500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
100 mm

1,15000
m²

€ 25,08800
 0%

€ 28,85120

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 51,12140

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,26708
 -3,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13483 = 1% * B)

€ 13,48273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,77498

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,52479
 -3,97%

Incidenza Manodopera sul totale 24,75% € 26,61710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3209    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
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esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,16050

 Totale 02  € 3,16050

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei

1,15000
m²

€ 19,44600
 -35,37%

€ 22,36290
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lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 44,63310

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,98454
 -17,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11678 = 1% * B)

€ 11,67753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,46621

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,12828
 -17,62%

Incidenza Manodopera sul totale 24,68% € 22,98587

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3210    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3210 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
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in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,16050

 Totale 02  € 3,16050

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 19,44600
 -35,37%

€ 22,36290

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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 Totale PRCAM  € 44,63310

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,84772
 -16,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12296 = 1% * B)

€ 12,29564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,91434

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,05770
 -16,82%

Incidenza Manodopera sul totale 25,76% € 25,26260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3217    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 50,52180

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 72,79200

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,37264
 -21,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17340 = 1% * B)

€ 17,33962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,57123
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 138,28349
 -21,65%

Incidenza Manodopera sul totale 20,38% € 28,18317

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3218    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 50,52180

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 72,79200

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,48002
 -20,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18157 = 1% * B)

€ 18,15680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,16368

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,80050
 -20,85%

Incidenza Manodopera sul totale 21,43% € 31,02680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3219    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
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indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione

1,15000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 56,22120
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di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 78,49140

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,42706
 +23,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19108 = 1% * B)

€ 19,10833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,85354

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,38893
 +23,3%

Incidenza Manodopera sul totale 19,09% € 29,08617

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3220    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
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3220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 56,22120

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- ad elevata protezione

 Totale PRCAM  € 78,49140

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,78738
 +22,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19646 = 1% * B)

€ 19,64598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,24334

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 156,67670
 +22,75%

Incidenza Manodopera sul totale 20,38% € 31,92980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3221    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,03000

 Totale 02
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€ 9,03000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 61,42955

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,69975

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,53841
 +24,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20086 = 1% * B)

€ 20,08615
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,56246

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 160,18702
 +24,68%

Incidenza Manodopera sul totale 18,72% € 29,98917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3222    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,03000

 Totale 02  € 9,03000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 61,42955

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,69975

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,89873
 +24,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20624 = 1% * B)

€ 20,62380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,95225

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 164,47478
 +24,11%

Incidenza Manodopera sul totale 19,96% € 32,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3227    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,16050

 Totale 02  € 3,16050

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.040 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 22,68700
 -34,81%

€ 26,09005
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 70

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,36025

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,71169
 -18,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12274 = 1% * B)

€ 12,27387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,89856

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,88412
 -18,41%

Incidenza Manodopera sul totale 23,48% € 22,98587

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3228    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da

Pagina 2.057 di 5.530



 provincia di Prato 2024

computarsi a parte.
3228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,16050

 Totale 02  € 3,16050

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.040 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 22,68700
 -34,81%

€ 26,09005

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- colorato
- ad elevata protezione

 Totale PRCAM  € 48,36025

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,57487
 -17,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12892 = 1% * B)

€ 12,89198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,34669

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,81354
 -17,62%

Incidenza Manodopera sul totale 24,57% € 25,26260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3229    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,06350

Pagina 2.059 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale 02  € 4,06350

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.041 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 28,18900
 -35,39%

€ 32,41735

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 54,68755

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,94199
 -20,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13431 = 1% * B)

€ 13,43072
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,73727

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,10998
 -20,11%

Incidenza Manodopera sul totale 22,3% € 23,88887

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.323    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
323 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,15000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 46,16192

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 68,43212

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,01276
 -3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16642 = 1% * B)

€ 16,64204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,06548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,72028
 -3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 21,24% € 28,18317

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3230    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
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indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,06350

 Totale 02  € 4,06350

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.041 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione

1,15000
m²

€ 28,18900
 -35,39%

€ 32,41735
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di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 90

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 54,68755

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,80517
 -19,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14049 = 1% * B)

€ 14,04883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,18540

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,03940
 -19,34%

Incidenza Manodopera sul totale 23,35% € 26,16560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14049

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3231    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
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3231 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.042 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 36,45600
 -35,76%

€ 41,92440

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- ad elevata protezione

 Totale PRCAM  € 64,19460

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,83544
 -21,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15494 = 1% * B)

€ 15,49367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,23291

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,56202
 -21,66%

Incidenza Manodopera sul totale 20,43% € 25,24337

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3232    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3232 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02
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€ 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.042 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 36,45600
 -35,76%

€ 41,92440

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 64,19460

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,37592
 -20,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16220 = 1% * B)

€ 16,22015
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,75961

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,35568
 -20,86%

Incidenza Manodopera sul totale 21,27% € 27,52010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3233    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3233 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,32100

 Totale 02  € 6,32100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.043 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 42,10500
 -35,92%

€ 48,42075

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 70,69095

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,23479
 -22,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16678 = 1% * B)

€ 16,67757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,09124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,00360
 -22,68%

Incidenza Manodopera sul totale 19,66% € 26,14637

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3234    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3234 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,32100

 Totale 02  € 6,32100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.043 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 42,10500
 -35,92%

€ 48,42075
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 140

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 70,69095

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,77527
 -21,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17404 = 1% * B)

€ 17,40404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,61793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,79724
 -21,91%

Incidenza Manodopera sul totale 20,48% € 28,42310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3235    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
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computarsi a parte.
3235 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.044 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 27,21600
 0%

€ 31,29840

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- colorato
- ad elevata protezione

 Totale PRCAM  € 53,56860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,14924
 -3,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14264 = 1% * B)

€ 14,26388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,34131

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,75443
 -3,71%

Incidenza Manodopera sul totale 24,78% € 28,18317

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3236    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3236 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400
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 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.044 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 27,21600
 0%

€ 31,29840

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 53,56860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,25662
 -3,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15081 = 1% * B)

€ 15,08106
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,93377

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,27145
 -3,46%

Incidenza Manodopera sul totale 25,8% € 31,02680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3237    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3237 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.045 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 28,77280
 0%

€ 33,08872

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 55,35892

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,29458
 -3,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15407 = 1% * B)

€ 15,40713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,17017

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,87188
 -3,8%

Incidenza Manodopera sul totale 23,67% € 29,08617

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15407

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3238    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,

Pagina 2.076 di 5.530



 provincia di Prato 2024

orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3238 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.045 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 28,77280
 0%

€ 33,08872
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 180

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 55,35892

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,65490
 -3,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15945 = 1% * B)

€ 15,94478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,55997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,15965
 -3,49%

Incidenza Manodopera sul totale 25,11% € 31,92980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3239    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
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computarsi a parte.
3239 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,03000

 Totale 02  € 9,03000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.046 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 33,70080
 0%

€ 38,75592

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- colorato
- ad elevata protezione

 Totale PRCAM  € 61,02612

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,86478
 -3,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16458 = 1% * B)

€ 16,45836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,93231

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,25545
 -3,56%

Incidenza Manodopera sul totale 22,85% € 29,98917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.324    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
324 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400
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 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,55500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,15000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 46,16192

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 68,43212

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,69670
 -3,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17391 = 1% * B)

€ 17,39147
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,60882

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,69699
 -3,18%

Incidenza Manodopera sul totale 22,37% € 31,02680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17391

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.3240    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3240 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,03000

 Totale 02  € 9,03000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.052.046 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 33,70080
 0%

€ 38,75592

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 61,02612

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,22510
 -3,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16996 = 1% * B)

€ 16,99602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,32211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,54323
 -3,29%

Incidenza Manodopera sul totale 24,22% € 32,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.325    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
325 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 51,93216
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 74,20236

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,13802
 -3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18422 = 1% * B)

€ 18,42208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,35601

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,91611
 -3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 19,8% € 29,08617

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.326    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
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326 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,55500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,15000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 51,93216

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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 Totale PRCAM  € 74,20236

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,07490
 -3,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18892 = 1% * B)

€ 18,89198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,69669

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,66357
 -3,12%

Incidenza Manodopera sul totale 21,19% € 31,92980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.327    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
327 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,03000

 Totale 02  € 9,03000
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,15000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 57,70240

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 79,97260

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,81126
 -3,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19490 = 1% * B)

€ 19,48980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,13011
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 155,43117
 -3,02%

Incidenza Manodopera sul totale 19,29% € 29,98917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.328    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
328 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,03000

 Totale 02  € 9,03000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,55500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,15000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 57,70240

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 79,97260

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,74814
 -2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19960 = 1% * B)

€ 19,95970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,47078

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,17862
 -2,95%

Incidenza Manodopera sul totale 20,63% € 32,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.329    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
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esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
329 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,93300

 Totale 02  € 9,93300

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei

1,15000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 63,47264

Pagina 2.091 di 5.530



 provincia di Prato 2024

lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
220 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 85,74284

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,48450
 -2,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20558 = 1% * B)

€ 20,55752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,90420

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,94622
 -2,87%

Incidenza Manodopera sul totale 18,84% € 30,89217

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20558

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.330    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
330 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
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di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,93300

 Totale 02  € 9,93300

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,55500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
220 mm

1,15000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 63,47264

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM
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€ 85,74284

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,42138
 -2,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21027 = 1% * B)

€ 21,02742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,24488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,69368
 -2,81%

Incidenza Manodopera sul totale 20,12% € 33,73580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.331    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
331 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

Pagina 2.094 di 5.530



 provincia di Prato 2024

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

1,15000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 69,24288

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 91,51308

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,15774
 -2,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21625 = 1% * B)

€ 21,62524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,67830
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 172,46128
 -2,73%

Incidenza Manodopera sul totale 18,44% € 31,79517

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.332    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
332 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,55500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

1,15000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 69,24288

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 91,51308

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,09462
 -2,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22095 = 1% * B)

€ 22,09514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,01898

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,20874
 -2,68%

Incidenza Manodopera sul totale 19,66% € 34,63880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22095

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4213    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
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esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.090.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 23,34350
 +16,69%

€ 26,84503

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 102,22504

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,81300
 -5,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21090 = 1% * B)

€ 21,09008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,29031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,19339
 -5,12%

Incidenza Manodopera sul totale 13,13% € 22,08287

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4214    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
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riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4214 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 23,34350
 +16,69%

€ 26,84503
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al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 50 mm

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 102,22504

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,60642
 -4,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21537 = 1% * B)

€ 21,53703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,61435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,75780
 -4,89%

Incidenza Manodopera sul totale 14,18% € 24,35960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21537

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4215    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per
altezza fino a m. 22,00.

02
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TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 28,00300
 +16,73%

€ 32,20345

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,58346

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300 € 30,89000 € 5,65287
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,62292
 -4,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22020 = 1% * B)

€ 22,01967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,96426

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 175,60685
 -4,4%

Incidenza Manodopera sul totale 12,83% € 22,53437

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4216    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4216 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844
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 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 28,00300
 +16,73%

€ 32,20345

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,58346

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,41634
 -4,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22467 = 1% * B)

€ 22,46661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,28830
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,17125
 -4,19%

Incidenza Manodopera sul totale 13,85% € 24,81110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22467

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4217    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 36,85750
 +18,8%

€ 42,38613

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 117,76614

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 148,70860
 -2,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23793 = 1% * B)

€ 23,79338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,25020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 189,75218
 -2,77%

Incidenza Manodopera sul totale 12,35% € 23,43737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23793

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4218    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
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non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,92344

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.090.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 36,85750
 +18,8%

€ 42,38613

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 117,76614

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 21,48430

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,82922
 -2,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24133 = 1% * B)

€ 24,13268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,49619

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 192,45809
 -2,62%

Incidenza Manodopera sul totale 13,04% € 25,09630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24133

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4219    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 45,36950
 +21,39%

€ 52,17493
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 100 mm

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 127,55494

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,40040
 -1,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25504 = 1% * B)

€ 25,50406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,49045

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 203,39491
 -1,09%

Incidenza Manodopera sul totale 11,97% € 24,34037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4220    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
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pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 5,34880

 Totale PR  € 7,04334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 45,36950
 +21,39%

€ 52,17493

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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 Totale PRCAM  € 127,55494

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,19382
 -0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25951 = 1% * B)

€ 25,95101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,81448

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 206,95931
 -0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 12,86% € 26,61710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4221    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 8,73530

 Totale PR  € 10,42984

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 60,08433
 +12,97%

€ 69,09698

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 144,47699

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 180,61195
 -1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28898 = 1% * B)

€ 28,89791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,95099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 230,46085
 -1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 10,95% € 25,24337

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28898

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4222    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,81320

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

10,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 8,73530
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da 175 a 215 mm

 Totale PR  € 10,42984

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 60,08433
 +12,97%

€ 69,09698

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 144,47699

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 182,09720
 -1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29136 = 1% * B)

€ 29,13555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,12328

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 232,35603
 -1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 11,35% € 26,37717

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29136
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4223    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4223 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,32100

 Totale 02  € 6,32100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 8,73530

 Totale PR  € 10,42984

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

Pagina 2.116 di 5.530



 provincia di Prato 2024

edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 71,00567
 +12,3%

€ 81,65652

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 157,03653

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 194,07449
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31052 = 1% * B)

€ 31,05192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,51264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 247,63905
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 10,56% € 26,14637

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4224    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
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dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,32100

 Totale 02  € 6,32100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 8,73530

 Totale PR  € 10,42984

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869
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bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.090.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 71,00567
 +12,3%

€ 81,65652

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 157,03653

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 196,86791
 -0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31499 = 1% * B)

€ 31,49887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,83668

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 251,20346
 -0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 11,31% € 28,42310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31499

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4225    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da

Pagina 2.119 di 5.530



 provincia di Prato 2024

computarsi a parte.
4225 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 8,73530

 Totale PR  € 10,42984

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 80,34500
 +9,48%

€ 92,39675

TOS24_PRCAM.P26.106.005  - Idropittura. - - silossanica 6,00000 € 10,70367 € 64,22202
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   - per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

l  -13,96%

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 167,77676

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 206,85152
 -1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33096 = 1% * B)

€ 33,09624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,99478

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 263,94254
 -1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 10,68% € 28,18317

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4226    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4226 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400
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scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 8,73530

 Totale PR  € 10,42984

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 80,34500
 +9,48%

€ 92,39675

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 167,77676

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 210,21184
 -1,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33634 = 1% * B)

€ 33,63389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,38457

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 268,23030
 -1,34%

Incidenza Manodopera sul totale 11,57% € 31,02680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4227    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR
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TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 12,11650

 Totale PR  € 13,81104

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 89,24000
 +9,4%

€ 102,62600

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 178,00601

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 221,36497
 -1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35418 = 1% * B)

€ 35,41840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,67834

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 282,46171
 -1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 10,3% € 29,08617
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,35418

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4228    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 12,11650

 Totale PR  € 13,81104

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 89,24000
 +9,4%

€ 102,62600

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 178,00601

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 224,72529
 -1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35956 = 1% * B)

€ 35,95605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,06813

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 286,74947
 -1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 11,14% € 31,92980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,35956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4229    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
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esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,03000

 Totale 02  € 9,03000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 12,11650

 Totale PR  € 13,81104

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.090.020 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 100,96933
 +12,55%

€ 116,11473

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 191,49474

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 235,75670
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37721 = 1% * B)

€ 37,72107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,34778

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 300,82555
 +0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 9,97% € 29,98917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,37721

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.4230    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
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riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,03000

 Totale 02  € 9,03000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 12,11650

 Totale PR  € 13,81104

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.020 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 100,96933
 +12,55%

€ 116,11473
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al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 200 mm

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 191,49474

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 23,80280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 239,11702
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38259 = 1% * B)

€ 38,25872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,73757

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 305,11331
 +0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 10,76% € 32,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,38259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.541    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
541 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02
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TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,16000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,06400

 Totale 02  € 2,06400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,15000
m²

€ 35,94300
 +10,46%

€ 41,33445

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 62,42145
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,67639
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14348 = 1% * B)

€ 14,34822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,40246

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,42707
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 19,13% € 21,88937

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.542    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
542 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,16000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,06400

 Totale 02  € 2,06400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000
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TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,15000
m²

€ 35,94300
 +10,46%

€ 41,33445

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 62,42145

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,53957
 +0,87%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14966 = 1% * B)

€ 14,96633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,85059

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,35649
 +0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 20,25% € 24,16610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.543    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
543 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,58000

 Totale 02  € 2,58000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,15000
m²

€ 44,89300
 +10,58%

€ 51,62695

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 72,71395

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,48489
 +1,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16078 = 1% * B)

€ 16,07758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,65625

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,21872
 +1,78%

Incidenza Manodopera sul totale 17,47% € 22,40537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_02CAM.D01.001.544    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
544 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,58000

 Totale 02  € 2,58000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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mm

TOS24_PRCAM.P18.019.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,15000
m²

€ 44,89300
 +10,58%

€ 51,62695

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 72,71395

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,34807
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16696 = 1% * B)

€ 16,69569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,10438

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,14814
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 18,54% € 24,68210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16696

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.545    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
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mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
545 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600

 Totale 02  € 3,09600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.024 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;

1,15000
m²

€ 53,87800
 +10,51%

€ 61,95970
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,04670

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,33364
 +2,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17813 = 1% * B)

€ 17,81338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,91470

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,06172
 +2,49%

Incidenza Manodopera sul totale 16,13% € 22,92137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.546    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
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riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
546 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600

 Totale 02  € 3,09600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.024 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

1,15000
m²

€ 53,87800
 +10,51%

€ 61,95970

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al 0,30000 € 10,62600 € 3,18780
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   CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

kg  +15%

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,04670

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,19682
 +2,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18431 = 1% * B)

€ 18,43149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,36283

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,99114
 +2,48%

Incidenza Manodopera sul totale 17,14% € 25,19810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.549    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
549 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.026 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

1,15000
m²

€ 89,78600
 +10,58%

€ 103,25390

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM
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€ 124,34090

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,69184
 +4,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24751 = 1% * B)

€ 24,75069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,94425

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 197,38678
 +4,53%

Incidenza Manodopera sul totale 12,66% € 24,98537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24751

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.550    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
550 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.019.026 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

1,15000
m²

€ 89,78600
 +10,58%

€ 103,25390

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 124,34090

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,55502
 +4,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25369 = 1% * B)

€ 25,36880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,39238

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,31620
 +4,46%

Incidenza Manodopera sul totale 13,47% € 27,26210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25369

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.703    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
703 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,11250

 Totale AT  € 0,29400

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

Pagina 2.145 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.020.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 12,50000
 0%

€ 14,37500

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 35,16470

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,98666
 -3,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15038 = 1% * B)

€ 15,03787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,90245

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,92698
 -3,86%
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Incidenza Manodopera sul totale 32,54% € 39,02324

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.704    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
704 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,32422

 Totale AT  € 0,54422

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440
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TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 12,50000
 0%

€ 14,37500

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 31,23750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,31540
 -3,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16050 = 1% * B)

€ 16,05046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,63659

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,00245
 -3,33%

Incidenza Manodopera sul totale 37,47% € 47,95920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.705    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
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lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
705 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,11250

 Totale AT  € 0,29400

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.020.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 18,50000
 0%

€ 21,27500

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,06470

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,88666
 -3,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16142 = 1% * B)

€ 16,14187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,70285

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,73138
 -3,6%

Incidenza Manodopera sul totale 30,31% € 39,02324

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16142

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.706    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
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esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
706 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,32422

 Totale AT  € 0,54422

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.020.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 18,50000
 0%

€ 21,27500

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 38,13750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,21540
 -3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17154 = 1% * B)

€ 17,15446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,43699

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,80685
 -3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 35,06% € 47,95920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17154

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.711    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
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rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
711 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600

 Totale 02  € 3,09600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 37,40000
 0%

€ 43,01000

TOS24_PRCAM.P18.100.040  - Accessori per posa. 4,00000 € 0,68600 € 2,74400
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   Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

kg  -4,85%

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 62,61650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,90344
 -3,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14545 = 1% * B)

€ 14,54455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,54480

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,99279
 -3,81%

Incidenza Manodopera sul totale 19,76% € 22,92137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.712    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
712 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
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servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600

 Totale 02  € 3,09600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 37,40000
 0%

€ 43,01000

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 62,61650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,76662
 -3,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15163 = 1% * B)

€ 15,16266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,99293

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,92221
 -3,58%

Incidenza Manodopera sul totale 20,84% € 25,19810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.713    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
713 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200
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anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.016 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 44,50000
 0%

€ 51,17500

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,78150

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000 € 25,80000 € 6,45000
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ora  0%

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,58444
 -3,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15934 = 1% * B)

€ 15,93351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,55180

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,06975
 -3,49%

Incidenza Manodopera sul totale 18,44% € 23,43737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.714    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
714 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844
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PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.016 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 44,50000
 0%

€ 51,17500

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,78150

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,44762
 -3,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16552 = 1% * B)

€ 16,55162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,99992

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,99916
 -3,29%
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Incidenza Manodopera sul totale 19,48% € 25,71410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.715    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
715 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,12800

 Totale 02  € 4,12800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.020.017 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 50,40000
 0%

€ 57,96000

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 77,56650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,88544
 -3,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17102 = 1% * B)

€ 17,10167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,39871

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,38582
 -3,26%

Incidenza Manodopera sul totale 17,56% € 23,95337

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.716    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
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Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
716 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,12800

 Totale 02  € 4,12800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.017 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante

1,15000
m²

€ 50,40000
 0%

€ 57,96000
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naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 80

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 77,56650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,74862
 -3,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17720 = 1% * B)

€ 17,71978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,84684

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,31524
 -3,08%

Incidenza Manodopera sul totale 18,56% € 26,23010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.717    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
717 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,36000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,64400

 Totale 02  € 4,64400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.018 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 57,20000
 0%

€ 65,78000

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400
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- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 85,38650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,22144
 -3,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18435 = 1% * B)

€ 18,43543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,36569

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,02256
 -3,03%

Incidenza Manodopera sul totale 16,64% € 24,46937

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.718    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
718 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
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interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,36000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,64400

 Totale 02  € 4,64400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.018 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 57,20000
 0%

€ 65,78000

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004  - Vernice isolante e fissativa. - Primer 0,15000 € 11,38200 € 1,70730
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   sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

kg  0%

 Totale PRCAM  € 85,38650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,08462
 -2,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19054 = 1% * B)

€ 19,05354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,81382

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,95198
 -2,87%

Incidenza Manodopera sul totale 17,6% € 26,74610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.719    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
719 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.019 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 63,00000
 0%

€ 72,45000

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 92,05650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000
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 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,40744
 -2,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19585 = 1% * B)

€ 19,58519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,19926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 156,19189
 -2,86%

Incidenza Manodopera sul totale 16% € 24,98537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.720    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
720 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR
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TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.019 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 63,00000
 0%

€ 72,45000

TOS24_PRCAM.P18.100.040 
   

 - Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi; - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

4,00000
kg

€ 0,68600
 -4,85%

€ 2,74400

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 92,05650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,27062
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20203 = 1% * B)

€ 20,20330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,64739

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,12131
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 16,92% € 27,26210
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.726    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
726 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,32422

 Totale AT  € 0,54422

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800
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TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.021 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 4

1,15000
m²

€ 9,50000
 0%

€ 10,92500

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 27,78750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,86540
 -3,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15498 = 1% * B)

€ 15,49846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,23639

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,60025
 -3,45%

Incidenza Manodopera sul totale 38,8% € 47,95920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.727    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
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Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
727 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,11250

 Totale AT  € 0,29400

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.020.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 6

1,15000
m²

€ 10,40000
 0%

€ 11,96000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 32,74970

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,57166
 -3,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14651 = 1% * B)

€ 14,65147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,62231

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,84544
 -3,95%

Incidenza Manodopera sul totale 33,4% € 39,02324

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.728    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
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servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
728 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,11250

 Totale AT  € 0,29400

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.020.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 6

1,15000
m²

€ 10,40000
 0%

€ 11,96000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 32,74970

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,57166
 -3,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14651 = 1% * B)

€ 14,65147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,62231

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,84544
 -3,95%

Incidenza Manodopera sul totale 33,4% € 39,02324

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.729    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
729 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,11250

 Totale AT  € 0,29400

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.020.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante

1,15000
m²

€ 13,70000
 0%

€ 15,75500

Pagina 2.177 di 5.530



 provincia di Prato 2024

naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 10

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 36,54470

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,36666
 -3,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15259 = 1% * B)

€ 15,25867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,06253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,68786
 -3,8%

Incidenza Manodopera sul totale 32,07% € 39,02324

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.730    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
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730 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,32422

 Totale AT  € 0,54422

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 13,70000
 0%

€ 15,75500
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al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 10

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 32,61750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,69540
 -3,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16271 = 1% * B)

€ 16,27126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,79667

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,76333
 -3,29%

Incidenza Manodopera sul totale 36,96% € 47,95920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.733    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
733 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
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da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,11250

 Totale AT  € 0,29400

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 19,50472

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.020.025 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 25,30000
 0%

€ 29,09500

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

 Totale PRCAM  € 49,88470

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,58324

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 31,92824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,70666
 -3,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17393 = 1% * B)

€ 17,39307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,60997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,70970
 -3,35%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 39,02324

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.734    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
734 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 7,09500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,32422

 Totale AT  € 0,54422

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 20,57448

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.020.025 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 25,30000
 0%

€ 29,09500

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 45,95750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,07850
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 16,77000

 Totale RU  € 40,86420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,03540
 -2,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18406 = 1% * B)

€ 18,40566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,34411

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,78517
 -2,92%

Incidenza Manodopera sul totale 32,67% € 47,95920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.857    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
857 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600

 Totale 02  € 3,09600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675
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 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.036 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 22,31900
 +17,59%

€ 25,66685

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,57757

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 76,86451
 +0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12298 = 1% * B)

€ 12,29832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,91628

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,07911
 +0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 23,37% € 22,92137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.858    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
858 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600

 Totale 02  € 3,09600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad 8,00000 € 0,53488 € 4,27904
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad  -9,7%

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.036 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 22,31900
 +17,59%

€ 25,66685

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,57757

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,72769
 +1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12916 = 1% * B)

€ 12,91643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,36441

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 103,00853
 +1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 24,46% € 25,19810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.861    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
861 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 0,98180 € 3,92720
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

kg  -7,79%

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.037 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 29,19150
 +18,12%

€ 33,57023

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 56,48095

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,83189
 +2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13893 = 1% * B)

€ 13,89310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,07250

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,79749
 +2,43%

Incidenza Manodopera sul totale 22,55% € 24,98537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_02CAM.D01.001.862    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
862 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,33000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,64844

 Totale AT  € 0,97844

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 4,56772

TOS24_PRCAM.P18.022.037 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 29,19150
 +18,12%

€ 33,57023

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 56,48095

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 22,10210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,69507
 +2,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14511 = 1% * B)

€ 14,51121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52063

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,72691
 +2,41%

Incidenza Manodopera sul totale 23,56% € 27,26210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 60,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF,
abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore
complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a
misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti
con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e
la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non
isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie,
lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto
di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco
di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,99800

 Totale 02  € 7,99800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

Pagina 2.192 di 5.530



 provincia di Prato 2024

bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.055.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 60 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 73 mm

1,15000
m²

€ 38,30350
 -11,91%

€ 44,04903

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 63,57503

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,54429
 -9,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14647 = 1% * B)

€ 14,64709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,61914

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,81052
 -9,92%

Incidenza Manodopera sul totale 20,18% € 23,57162

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.010    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
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rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,65000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,38500

 Totale 02  € 8,38500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.022.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 19,42198
 -6,05%

€ 22,33528

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 40,49181

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,06775
 -3,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11851 = 1% * B)

€ 11,85084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,59186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,51045
 -3,94%

Incidenza Manodopera sul totale 29,85% € 28,21037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11851

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.020    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 80

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,70750

 Totale 02  € 8,70750

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.052.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 26,01830
 -7,9%

€ 29,92105

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 46,60488

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,50332
 -4,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12881 = 1% * B)

€ 12,88053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,33839

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,72224
 -4,78%

Incidenza Manodopera sul totale 27,78% € 28,53287

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.055    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
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esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,29000

 Totale 02  € 1,29000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,45000

 Totale AT  € 0,72500

PR

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,30828

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

 Totale RU  € 6,79580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,11908
 -5,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02099 = 1% * B)

€ 2,09905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52181

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,73994
 -5,63%

Incidenza Manodopera sul totale 48,3% € 8,08580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02099

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.060    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
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I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30
mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle
superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,03000

 Totale 02  € 9,03000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,45000

 Totale AT  € 0,63150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000
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EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.021 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,15000
m²

€ 26,95500
 +9,2%

€ 30,99825

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 41,13878

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,65654

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 19,66354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,51774
 +2,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12883 = 1% * B)

€ 12,88284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,34006

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,74064
 +2,89%

Incidenza Manodopera sul totale 27,93% € 28,69354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12883

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.1449    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
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servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
1449 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in
pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in
classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

Pagina 2.201 di 5.530



 provincia di Prato 2024

edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,27125
 +15,7%

€ 21,01194

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 39,16847

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,06841
 +1,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10731 = 1% * B)

€ 10,73095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77994

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,57930
 +1,9%

Incidenza Manodopera sul totale 26,33% € 22,53437

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.1451    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)

Pagina 2.202 di 5.530



 provincia di Prato 2024

aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
1451 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in
pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in
classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 24,32625
 +15,58%

€ 27,97519

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 46,13172

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,93466
 +2,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11990 = 1% * B)

€ 11,98955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,69242

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,61663
 +2,98%

Incidenza Manodopera sul totale 24,51% € 23,43737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.2009    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
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Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2009 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 40

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,80600

 Totale 02  € 1,80600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.010.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 40

1,15000
m²

€ 24,93647
 +14,02%

€ 28,67694

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,10000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,13820

 Totale PRCAM  € 44,37377

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,37071
 +2,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11419 = 1% * B)

€ 11,41931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,27900

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,06902
 +2,54%

Incidenza Manodopera sul totale 23,75% € 21,63137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11419

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_02CAM.D01.002.2013    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2013 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 60

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000
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ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.010.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 35,38470
 +13,42%

€ 40,69241

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,10000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,13820

 Totale PRCAM  € 56,38924

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,28918
 +3,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13486 = 1% * B)

€ 13,48627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,77755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,55300
 +3,76%

Incidenza Manodopera sul totale 20,95% € 22,53437

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13486
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.2017    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2017 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 80

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000
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EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.010.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B - rivestito su entrambe le facce
con velovetro saturato, densità 35 kg/m3
spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 46,68793
 +14,67%

€ 53,69112

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,10000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,13820

 Totale PRCAM  € 69,38795

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,19089
 +5,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15711 = 1% * B)

€ 15,71054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,39014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,29157
 +5,49%

Incidenza Manodopera sul totale 18,71% € 23,43737
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15711

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3107    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3107 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000
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al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 17,62600
 -7,36%

€ 20,26990

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 36,95373

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,40217
 -4,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10304 = 1% * B)

€ 10,30435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,47065

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 82,17717
 -4,58%

Incidenza Manodopera sul totale 26,87% € 22,08287

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10304

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3109    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3109 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000
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composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.052.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 26,01830
 -7,9%

€ 29,92105

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 46,60488

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,40782
 -5,09%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12065 = 1% * B)

€ 12,06525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,74731

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,22038
 -5,09%

Incidenza Manodopera sul totale 24,36% € 23,43737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12065

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3127    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3127 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.052.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 17,25500
 -34,59%

€ 19,84325

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 36,52708

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 63,97552
 -15,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10236 = 1% * B)

€ 10,23608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42116

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,63276
 -15,77%

Incidenza Manodopera sul totale 27,05% € 22,08287

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10236

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3129    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3129 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928
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da 115 a 155 mm

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.052.014 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 19,96400
 -34,93%

€ 22,95860

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 39,64243

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000
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 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,54237
 -16,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10807 = 1% * B)

€ 10,80678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,83492

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,18407
 -16,97%

Incidenza Manodopera sul totale 26,15% € 22,53437

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3131    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3131 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454
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TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.015 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 25,54300
 -35,22%

€ 29,37445

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 46,05828

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,86122
 -18,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11978 = 1% * B)

€ 11,97780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,68390

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,52292
 -18,9%

Incidenza Manodopera sul totale 24,54% € 23,43737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11978

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3133    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3133 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR
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TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.052.016 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 30,98200
 -35,43%

€ 35,62930

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 52,31313

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,01907
 -20,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13123 = 1% * B)

€ 13,12305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,51421

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,65633
 -20,41%

Incidenza Manodopera sul totale 23,26% € 24,34037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3137    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3137 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,35450

 Totale 02  € 1,35450

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT
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€ 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 11,83700
 -32,59%

€ 13,61255

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 30,29638
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,84182
 -12,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09095 = 1% * B)

€ 9,09469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,59365

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,53016
 -12,42%

Incidenza Manodopera sul totale 29,2% € 21,17987

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09095

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3139    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3139 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 40 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,80600

 Totale 02  € 1,80600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

Pagina 2.225 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 40

1,15000
m²

€ 14,60900
 -33,57%

€ 16,80035

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613
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 Totale PRCAM  € 33,48418

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,48112
 -14,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09677 = 1% * B)

€ 9,67698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,01581

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,17391
 -14,15%

Incidenza Manodopera sul totale 28,03% € 21,63137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3207    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3207 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,35450

 Totale 02  € 1,35450

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.052.030 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 10,45100
 -33,09%

€ 12,01865

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001  - Idropittura. - - a tempera 0,35000 € 2,87467 € 1,00613
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   - per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

l  -19,63%

 Totale PRCAM  € 28,70248

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,24792
 -11,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08840 = 1% * B)

€ 8,83967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,40876

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,49635
 -11,85%

Incidenza Manodopera sul totale 30,04% € 21,17987

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3209    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3209 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,16050

 Totale 02
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€ 3,16050

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 19,44600
 -35,37%

€ 22,36290

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 39,04673

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,39817
 -16,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10784 = 1% * B)

€ 10,78371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,81819

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,00007
 -16,91%

Incidenza Manodopera sul totale 26,73% € 22,98587

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3211    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3211 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o

0,31500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,06350
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scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 4,06350

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 24,05900
 -35,64%

€ 27,66785

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520
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(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 44,35168

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,60612
 -18,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11777 = 1% * B)

€ 11,77698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,53831

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,92141
 -18,58%

Incidenza Manodopera sul totale 25,43% € 23,88887

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3213    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3213 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02
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TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35

1,15000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 35,99960
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kg/m3, spessore mm. 120

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 52,68343

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,32427
 -20,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13652 = 1% * B)

€ 13,65188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,89762

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,87377
 -20,15%

Incidenza Manodopera sul totale 23,19% € 25,24337

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13652

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3215    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3215 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,32100

 Totale 02  € 6,32100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 41,11940
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al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 57,80323

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,34707
 -21,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14616 = 1% * B)

€ 14,61553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,59626

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,55886
 -21,28%

Incidenza Manodopera sul totale 22,43% € 26,14637

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3217    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3217 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
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altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e

1,15000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 50,52180
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lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 67,20563

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,81499
 -21,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16770 = 1% * B)

€ 16,77040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,15854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,74393
 -21,22%

Incidenza Manodopera sul totale 21,07% € 28,18317

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3219    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3219 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
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secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione

1,15000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 56,22120

Pagina 2.240 di 5.530



 provincia di Prato 2024

di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 72,90503

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,41739
 +28,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17827 = 1% * B)

€ 17,82678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,92442

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,16859
 +28,41%

Incidenza Manodopera sul totale 20,46% € 29,08617

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3221    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
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3221 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,03000

 Totale 02  € 9,03000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 8,34530

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:

1,15000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 61,42955

Pagina 2.242 di 5.530



 provincia di Prato 2024

- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 78,11338

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,52874
 +29,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18805 = 1% * B)

€ 18,80460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,63333

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,96667
 +29,74%

Incidenza Manodopera sul totale 20% € 29,98917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3307    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
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scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3307 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,21880

 Totale 02  € 2,21880

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 30 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 43 mm

1,15000
m²

€ 21,56250
 -14,06%

€ 24,79688

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 44,32288

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,51294
 -10,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10642 = 1% * B)

€ 10,64207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,71550

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,87051
 -10,96%

Incidenza Manodopera sul totale 20,96% € 17,79242

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3309    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3309 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,73480

 Totale 02  € 2,73480

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 40 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 53 mm

1,15000
m²

€ 30,93800
 -10,84%

€ 35,57870

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 55,10470

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,81076
 -9,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12450 = 1% * B)

€ 12,44972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,02605

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,28653
 -9,8%

Incidenza Manodopera sul totale 18,44% € 18,30842

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3311    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3311 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,25080

 Totale 02  € 3,25080

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 50 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 63 mm

1,15000
m²

€ 34,26950
 -11,62%

€ 39,40993

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 58,93593

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,15799
 -10,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13145 = 1% * B)

€ 13,14528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,53033
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,83360
 -10,18%

Incidenza Manodopera sul totale 17,96% € 18,82442

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3315    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3315 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,37200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,79880

 Totale 02  € 4,79880

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000 € 1,26454 € 0,63227
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kg  -36,17%

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 80 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 93 mm

1,15000
m²

€ 49,14200
 -11,29%

€ 56,51330

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 76,03930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,80936
 -10,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16130 = 1% * B)

€ 16,12950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,69389

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,63275
 -10,1%

Incidenza Manodopera sul totale 15,84% € 20,37242

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.3317    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
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Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3317 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,83080

 Totale 02  € 5,83080

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.055.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 100 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 113 mm

1,15000
m²

€ 58,50000
 -11,42%

€ 67,27500

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 86,80100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,60306
 -10,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18016 = 1% * B)

€ 18,01649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,06196

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,68151
 -10,21%

Incidenza Manodopera sul totale 14,9% € 21,40442

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18016

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.4111    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3
spessore mm. 60.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869
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bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.090.001 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno
- densità 95 kg/m³;
- spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 39,01750
 +6,53%

€ 44,87013

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 120,25014

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,61520
 -5,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23618 = 1% * B)

€ 23,61843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,12336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 188,35699
 -5,09%

Incidenza Manodopera sul totale 11,96% € 22,53437

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23618

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.4113    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
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scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4113 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3
spessore mm. 80.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.002 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 50,60250
 +6,43%

€ 58,19288
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al fuoco: A1 - per interno
- densità 95 kg/m³;
- spessore: 80 mm

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 133,57289

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,84095
 -4,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25895 = 1% * B)

€ 25,89455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,77355

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 206,50905
 -4,23%

Incidenza Manodopera sul totale 11,35% € 23,43737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.4115    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3
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spessore mm. 100.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.003 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno
- densità 95 kg/m³;
- spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 61,41500
 +6,58%

€ 70,62725

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM
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€ 146,00726

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 175,17832
 -3,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28029 = 1% * B)

€ 28,02853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,32069

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 223,52754
 -3,47%

Incidenza Manodopera sul totale 10,89% € 24,34037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.4209    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 30.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,35450
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Totale 02

  

€ 1,35450

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 30 mm

1,15000
m²

€ 40,69666
 0%

€ 46,80116

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 122,18117

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU

Pagina 2.259 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 148,19173
 -6,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23711 = 1% * B)

€ 23,71068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,19024

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 189,09265
 -6,71%

Incidenza Manodopera sul totale 11,2% € 21,17987

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23711

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.4211    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4211 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 40.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,80600

 Totale 02  € 1,80600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175
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PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 40 mm

1,15000
m²

€ 53,92587
 0%

€ 62,01475

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 137,39476

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,85682
 -6,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26217 = 1% * B)

€ 26,21709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,00739

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 209,08130
 -6,11%
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Incidenza Manodopera sul totale 10,35% € 21,63137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26217

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.4213    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 50.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 23,34350
 +16,69%

€ 26,84503

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 102,22504

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,13860
 -5,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20662 = 1% * B)

€ 20,66218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,98008

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 164,78086
 -5,02%

Incidenza Manodopera sul totale 13,4% € 22,08287

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20662

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.4215    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
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non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 60.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200
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fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 28,00300
 +16,73%

€ 32,20345

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,58346

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,94852
 -4,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21592 = 1% * B)

€ 21,59176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,65403

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,19431
 -4,29%

Incidenza Manodopera sul totale 13,09% € 22,53437

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.4217    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 80.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869
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bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS24_PRCAM.P18.090.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 36,85750
 +18,8%

€ 42,38613

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 117,76614

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,03420
 -2,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23365 = 1% * B)

€ 23,36547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,93997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 186,33964
 -2,64%

Incidenza Manodopera sul totale 12,58% € 23,43737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23365

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.4219    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
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scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 100.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 4,36894

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 1 mm, per spessori
fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,61600
 +1,15%

€ 4,31200

TOS24_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,14193
 -1,01%

€ 5,13869

TOS24_PRCAM.P18.090.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 45,36950
 +21,39%

€ 52,17493
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al fuoco: A1 - per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 100 mm

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

6,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 64,22202

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 127,55494

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 156,72600
 -0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25076 = 1% * B)

€ 25,07616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,18022

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 199,98238
 -0,93%

Incidenza Manodopera sul totale 12,17% € 24,34037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.537    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
537 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02
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TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,90300

 Totale 02  € 0,90300

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,45000

 Totale AT  € 0,63150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.020 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 20

1,15000
m²

€ 15,54000
 -14,89%

€ 17,87100

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM
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€ 28,01153

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,21674

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 25,22374

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,82369
 -5,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10372 = 1% * B)

€ 10,37179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,51955

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,71503
 -5,09%

Incidenza Manodopera sul totale 31,59% € 26,12674

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.541    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
541 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,80600

 Totale 02  € 1,80600

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,45000

 Totale AT  € 0,63150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,15000
m²

€ 35,94300
 +10,46%

€ 41,33445

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 51,47498

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,21674

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU
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€ 25,22374

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,19014
 +4,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14270 = 1% * B)

€ 14,27042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,34606

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,80662
 +4,16%

Incidenza Manodopera sul totale 23,75% € 27,02974

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.543    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
543 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,45000

 Totale AT  € 0,63150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454
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TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,15000
m²

€ 44,89300
 +10,58%

€ 51,62695

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 61,76748

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,21674

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 25,22374

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,93414
 +4,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15989 = 1% * B)

€ 15,98946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,59236

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,51596
 +4,82%
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Incidenza Manodopera sul totale 21,55% € 27,48124

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.545    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
545 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,45000

 Totale AT  € 0,63150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.024 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

1,15000
m²

€ 53,87800
 +10,51%

€ 61,95970

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 72,10023

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,21674

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 25,22374

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,71839
 +5,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17715 = 1% * B)

€ 17,71494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,84333

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,27666
 +5,27%

Incidenza Manodopera sul totale 19,77% € 27,93274

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.547    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
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non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
547 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,45000

 Totale AT  € 0,63150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.025 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

1,15000
m²

€ 71,84800
 +10,58%

€ 82,62520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 92,76573

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,21674

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 25,22374

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,28689
 +6,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21166 = 1% * B)

€ 21,16590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,34528

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,79807
 +6,06%

Incidenza Manodopera sul totale 17,08% € 28,83574

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.549    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
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fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
549 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,45000

 Totale AT  € 0,63150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.019.026 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

1,15000
m²

€ 89,78600
 +10,58%

€ 103,25390

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 113,39443

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,21674

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 25,22374

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,81859
 +6,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24611 = 1% * B)

€ 24,61097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,84296

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 196,27252
 +6,61%

Incidenza Manodopera sul totale 15,15% € 29,73874

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.551    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
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opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
551 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,45000

 Totale AT  € 0,63150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.027 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 107,82600
 +10,69%

€ 123,99990
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 134,14043

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,21674

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 25,22374

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 175,46759
 +7,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28075 = 1% * B)

€ 28,07481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,35424

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 223,89664
 +7,1%

Incidenza Manodopera sul totale 13,69% € 30,64174

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28075

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.553    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
553 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,32100

 Totale 02  € 6,32100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,45000

 Totale AT  € 0,63150

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 1,60464

TOS24_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 6,46800
 +16,18%

€ 6,46800

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 10,05392

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 7,85440

TOS24_PRCAM.P18.019.028 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

1,15000
m²

€ 125,69100
 +10,62%

€ 144,54465

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613
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 Totale PRCAM  € 154,68518

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,21674

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 25,22374

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 196,91534
 +7,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31506 = 1% * B)

€ 31,50645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,84218

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 251,26397
 +7,37%

Incidenza Manodopera sul totale 12,55% € 31,54474

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.827    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
827 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,58000

 Totale 02  € 2,58000
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm

1,15000
m²

€ 12,18867
 -3,12%

€ 14,01697

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613
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- bianca
- densità: 1,50 kg/l

 Totale PRCAM  € 32,17350

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,94444
 -3,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09591 = 1% * B)

€ 9,59111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,95356

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,48911
 -3,32%

Incidenza Manodopera sul totale 29,29% € 22,40537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09591

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.829    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
829 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600
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 Totale 02  € 3,09600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 14,64247
 -11,47%

€ 16,83884

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520
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TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 34,99537

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,28231
 -5,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10125 = 1% * B)

€ 10,12517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,34075

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,74823
 -5,65%

Incidenza Manodopera sul totale 28,39% € 22,92137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.833    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
833 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm

1,15000
m²

€ 24,21633
 +2,52%

€ 27,84878

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520
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interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 46,00531

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,35625
 -1,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12217 = 1% * B)

€ 12,21700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,85733

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,43058
 -1,19%

Incidenza Manodopera sul totale 25,64% € 24,98537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12217

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.835    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
835 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,48000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,19200
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materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 6,19200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 27,77902
 -5,57%

€ 31,94587

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 50,10240

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,51724
 -4,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13363 = 1% * B)

€ 13,36276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,68800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,56800
 -4,08%

Incidenza Manodopera sul totale 24,41% € 26,01737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13363

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.837    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
837 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02
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TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 32,31187
 -3,67%

€ 37,15865

TOS24_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al 0,20000 € 10,62600 € 2,12520
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   CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

kg  +15%

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 55,31518

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 19,82537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,73012
 -3,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14037 = 1% * B)

€ 14,03682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,17669

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,94363
 -3,33%

Incidenza Manodopera sul totale 24,16% € 27,04937

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.839    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
839 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,25600

 Totale 02  € 8,25600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P18.022.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 39,52186
 -8,29%

€ 45,45014
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 63,60667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,24803
 -5,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16360 = 1% * B)

€ 16,35968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,86077

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,46848
 -5,5%

Incidenza Manodopera sul totale 22,39% € 29,21517

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.841    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
841 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,

Pagina 2.296 di 5.530



 provincia di Prato 2024

nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,28800

 Totale 02  € 9,28800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 43,87710
 -10,26%

€ 50,45867
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al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 68,61520

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,28856
 -6,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17326 = 1% * B)

€ 17,32617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,56147

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,17620
 -6,56%

Incidenza Manodopera sul totale 21,89% € 30,24717

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17326

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.843    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
843 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a

Pagina 2.298 di 5.530



 provincia di Prato 2024

regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,80000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,32000

 Totale 02  € 10,32000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P18.022.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;

1,15000
m²

€ 48,33825
 -10,72%

€ 55,58899
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- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 73,74552

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,45088
 -6,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18312 = 1% * B)

€ 18,31214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,27630

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,03932
 -6,92%

Incidenza Manodopera sul totale 21,42% € 31,27917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18312

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.845    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
845 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
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progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,88000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 11,35200

 Totale 02  € 11,35200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.030 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per

1,15000
m²

€ 63,41680
 +22,65%

€ 72,92932
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l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 91,08585

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,82321
 +9,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21252 = 1% * B)

€ 21,25171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,40749

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,48241
 +9,6%

Incidenza Manodopera sul totale 19,06% € 32,31117

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21252

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.002.847    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
847 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
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l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,96000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 12,38400

 Totale 02  € 12,38400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P18.022.031 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione

1,15000
m²

€ 68,96160
 +22,61%

€ 79,30584
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di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 97,46237

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 20,95917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,23173
 +10,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22437 = 1% * B)

€ 22,43708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,26688

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 178,93569
 +10,03%

Incidenza Manodopera sul totale 18,63% € 33,34317

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,38650

 Totale 02  € 2,38650

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,69359

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 18,16000
 +23,49%

€ 19,06800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM
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€ 22,25580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,21193
 +4,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11394 = 1% * B)

€ 11,39391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,26058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,86642
 +4,33%

Incidenza Manodopera sul totale 25,76% € 23,40920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.005    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,35400

 Totale 02  € 3,35400

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,69359

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 28,78000
 +67,89%

€ 30,21900

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 33,40680

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,33043
 +16,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13333 = 1% * B)

€ 13,33287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,66633
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,32963
 +16,09%

Incidenza Manodopera sul totale 22,93% € 24,37670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.006    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,35400

 Totale 02  € 3,35400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,69359

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835
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(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 28,78000
 +67,89%

€ 30,21900

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,00570

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,72524
 +24,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13076 = 1% * B)

€ 13,07604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,48013

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,28141
 +24,69%

Incidenza Manodopera sul totale 23,38% € 24,37670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.008    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,67650

 Totale 02  € 3,67650

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,69359

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR
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€ 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 36,04000
 +5,91%

€ 37,84200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 41,02980

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,27593
 +1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14604 = 1% * B)

€ 14,60415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,58801

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,46809
 +1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 21,21% € 24,69920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14604

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.022    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
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E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 80.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,38650

 Totale 02  € 2,38650

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,69359

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 80

1,05000
m²

€ 26,01830
 -7,9%

€ 27,31922

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 30,50702

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,46315
 -3,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12714 = 1% * B)

€ 12,71410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,21773

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,39498
 -3,65%

Incidenza Manodopera sul totale 23,09% € 23,40920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.025    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 120.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione

0,26000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,35400
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anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 3,35400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,69359

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,05700

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,98063
 -18,04%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13757 = 1% * B)

€ 13,75690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,97375

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,71128
 -18,04%

Incidenza Manodopera sul totale 22,22% € 24,37670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13757

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.026    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,35400

 Totale 02  € 3,35400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,69359

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409
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fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,92499

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 42,65590

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,65118
 -14,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13704 = 1% * B)

€ 13,70419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,93554

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,29091
 -14,45%

Incidenza Manodopera sul totale 22,3% € 24,37670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.028    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 160.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,67650

 Totale 02  € 3,67650

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,69359

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 46,12860

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,31640

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,56253
 -19,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15930 = 1% * B)

€ 15,93000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,54925

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,04178
 -19,99%

Incidenza Manodopera sul totale 19,44% € 24,69920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.042    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
042 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
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riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80
mm.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,38650

 Totale 02  € 2,38650

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,69359

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 19,42198
 -6,05%

€ 20,39308

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,58088

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,53701
 -2,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11606 = 1% * B)

€ 11,60592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41429

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,55722
 -2,66%

Incidenza Manodopera sul totale 25,29% € 23,40920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11606

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.045    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
045 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120
mm.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,35400

 Totale 02  € 3,35400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT
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€ 0,69359

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 27,77902
 -5,57%

€ 29,16797

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 32,35577

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,27940
 -2,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13165 = 1% * B)

€ 13,16470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,54441

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,98851
 -2,82%

Incidenza Manodopera sul totale 23,22% € 24,37670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_02CAM.D01.005.046    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
046 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,35400

 Totale 02  € 3,35400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,69359

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,92499

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione

1,05000
m²

€ 27,77902
 -5,57%

€ 29,16797
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di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 38,95467

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,94995
 +2,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13112 = 1% * B)

€ 13,11199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,50619

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,56813
 +2,6%

Incidenza Manodopera sul totale 23,31% € 24,37670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.048    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
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realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
048 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
160.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,67650

 Totale 02  € 3,67650

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,69359

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 39,52186
 -8,29%

€ 41,49795

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM
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€ 44,68575

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,02270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,93188
 -4,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15189 = 1% * B)

€ 15,18910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,01210

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,13308
 -4,45%

Incidenza Manodopera sul totale 20,39% € 24,69920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15189

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.102    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
102 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,29000

 Totale 02  € 1,29000

AT

Pagina 2.325 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,74570

 Totale AT  € 0,95195

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 18,16000
 +23,49%

€ 19,06800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 22,25580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,27485
 +5,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10924 = 1% * B)

€ 10,92398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,91988

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,11871
 +5,53%

Incidenza Manodopera sul totale 32,62% € 28,41785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10924
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.105    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
105 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,93500

 Totale 02  € 1,93500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,74570

 Totale AT  € 0,95195

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR
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€ 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 28,78000
 +67,89%

€ 30,21900

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 33,40680

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,07085
 +17,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12811 = 1% * B)

€ 12,81134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,28822

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,17041
 +17,92%

Incidenza Manodopera sul totale 28,45% € 29,06285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.106    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
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E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
106 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,93500

 Totale 02  € 1,93500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,69359

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,72090

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 28,78000
 +67,89%

€ 30,21900

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 40,00570

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,48304
 +26,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12717 = 1% * B)

€ 12,71729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,22003

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,42036
 +26,37%

Incidenza Manodopera sul totale 28,66% € 29,06285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.108    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
108 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa,
spessore mm 160

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,32200
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 Totale 02  € 2,32200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,74570

 Totale AT  € 0,95195

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 36,04000
 +5,91%

€ 37,84200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 41,02980

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,87610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,82910
 +2,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13413 = 1% * B)

€ 13,41266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,72418

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,96594
 +2,52%

Pagina 2.331 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Incidenza Manodopera sul totale 23,56% € 25,19810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.112    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
112 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 60.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 2,67440

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

6,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 5,89080
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
60

1,05000
m²

€ 12,87000
 +6,86%

€ 13,51350

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 22,59210

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,75725
 +0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08281 = 1% * B)

€ 8,28116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,00384

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,04225
 +0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 39,8% € 26,28450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.114    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
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E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
114 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 80.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 2,67440

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 5,89080

TOS24_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
80

1,05000
m²

€ 17,16000
 +6,81%

€ 18,01800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM
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€ 27,09660

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,16475
 +1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09146 = 1% * B)

€ 9,14636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,63111

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,94222
 +1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 37,27% € 27,18750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.118    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
118 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 120.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 2,67440

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 5,89080

TOS24_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
120

1,05000
m²

€ 25,95000
 +3,54%

€ 27,24750

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,32610

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,20025
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10912 = 1% * B)

€ 10,91204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,91123

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,02352
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 33,32% € 28,99350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_02CAM.D01.005.122    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
122 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 80.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,29000

 Totale 02  € 1,29000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,74570

 Totale AT  € 0,95195

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P18.052.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 80

1,05000
m²

€ 26,01830
 -7,9%

€ 27,31922

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 30,50702

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,52607
 -3,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12244 = 1% * B)

€ 12,24417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87702

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,64726
 -3,03%

Incidenza Manodopera sul totale 29,1% € 28,41785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.124    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
124 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
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contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 180.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 6,05825

 Totale PR  € 6,05825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 5,89080

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
180

1,05000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 44,50950

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 53,58810

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500 € 30,89000 € 11,58375
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,55510
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14649 = 1% * B)

€ 14,64882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,62039

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,82431
 +1,63%

Incidenza Manodopera sul totale 27,14% € 31,70250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.125    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
125 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm.120.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,93500

 Totale 02  € 1,93500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,74570

 Totale AT  € 0,95195
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PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,05700

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,72105
 -18,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13235 = 1% * B)

€ 13,23537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,59564

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,55206
 -18,12%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 29,06285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.126    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
126 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,16000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,06400

 Totale 02  € 2,06400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,69359

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,72090

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920
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TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 42,65590

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,26224
 -14,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13162 = 1% * B)

€ 13,16196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,54242

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,96662
 -14,45%

Incidenza Manodopera sul totale 27,81% € 29,19185

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13162

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.128    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
128 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
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progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 160.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,32200

 Totale 02  € 2,32200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,74570

 Totale AT  € 0,95195

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 46,12860

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,31640

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000 € 25,80000 € 7,74000
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ora  0%

 Totale RU  € 22,87610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,11570
 -20,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14739 = 1% * B)

€ 14,73851

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,68542

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,53963
 -20,85%

Incidenza Manodopera sul totale 21,44% € 25,19810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14739

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.142    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
142 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,29000

 Totale 02  € 1,29000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,74570

 Totale AT  € 0,95195

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952
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TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 19,42198
 -6,05%

€ 20,39308

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,58088

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,59993
 -1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11136 = 1% * B)

€ 11,13599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,07359

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,80951
 -1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 32% € 28,41785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.145    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
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mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
145 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,93500

 Totale 02  € 1,93500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,74570

 Totale AT  € 0,95195

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 27,77902
 -5,57%

€ 29,16797

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 32,35577

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,01982
 -2,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12643 = 1% * B)

€ 12,64317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,16630

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,82929
 -2,19%

Incidenza Manodopera sul totale 28,82% € 29,06285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12643

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.146    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
146 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,16000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,06400
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 Totale 02  € 2,06400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,69359

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,72090

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 27,77902
 -5,57%

€ 29,16797

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 38,95467

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 27,12785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,56101
 +3,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12570 = 1% * B)

€ 12,56976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,11308

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,24385
 +3,48%

Incidenza Manodopera sul totale 29,12% € 29,19185

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12570
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.148    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
148 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,32200

 Totale 02  € 2,32200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,74570

 Totale AT  € 0,95195

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 39,52186
 -8,29%

€ 41,49795

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 44,68575

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 22,87610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,48505
 -4,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13998 = 1% * B)

€ 13,99761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,14827

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,63093
 -4,17%

Incidenza Manodopera sul totale 22,57% € 25,19810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.159A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
159A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI

Pagina 2.351 di 5.530



 provincia di Prato 2024

13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa,
spessore mm 50

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 50

1,05000
m²

€ 11,35000
 +23,59%

€ 11,91750

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 15,10530

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500 € 30,89000 € 2,31675
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 19,32375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,99355
 +3,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08639 = 1% * B)

€ 8,63897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,26325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,89577
 +3,83%

Incidenza Manodopera sul totale 31,98% € 22,03275

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.161A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
161A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR
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TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 60

1,05000
m²

€ 13,62000
 +23,55%

€ 14,30100

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 17,48880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,62880
 +4,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09701 = 1% * B)

€ 9,70061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,03294

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,36235
 +4,19%

Incidenza Manodopera sul totale 33,98% € 26,28450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.164    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
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non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
164 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,02480

 Totale 02  € 4,02480

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E

1,05000
m²

€ 18,16000
 +23,49%

€ 19,06800
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23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,85470

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 18,24260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,88135
 +12,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10861 = 1% * B)

€ 10,86102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,87424

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,61661
 +12,25%

Incidenza Manodopera sul totale 25,71% € 22,26740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10861

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.165A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
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supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
165A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 22,70000
 +23,59%

€ 23,83500

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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 Totale PRCAM  € 27,02280

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,87180
 +6,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11659 = 1% * B)

€ 11,65949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,45313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,98442
 +6,22%

Incidenza Manodopera sul totale 31,18% € 28,99350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.166A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
166A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 22,70000
 +23,59%

€ 23,83500

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,02280

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 18,24260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,64674
 +5,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12103 = 1% * B)

€ 12,10348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,77502

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 96,52524
 +5,13%

Incidenza Manodopera sul totale 24,51% € 23,66060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.169A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
169A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) 1,15000 € 6,59250 € 7,58138
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sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

m²  -0,93%

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 31,43000
 +5,96%

€ 33,00150

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,18930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,30716
 +1,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13969 = 1% * B)

€ 13,96915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,12763

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,40394
 +1,62%

Incidenza Manodopera sul totale 27,97% € 31,16070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13969

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.170A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
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ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
170A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,95500

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,

1,05000
m²

€ 31,43000
 +5,96%

€ 33,00150
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Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,18930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 18,24260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,08210
 +0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14413 = 1% * B)

€ 14,41314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,44952

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,94476
 +0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 22,47% € 25,82780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.173B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
173B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,05580

 Totale 02  € 9,05580

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 12,42798

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 41,76000
 +4,87%

€ 43,84800

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 53,63470

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 22,49435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 97,72283
 +6,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15636 = 1% * B)

€ 15,63565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,33585

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,69433
 +6,61%

Incidenza Manodopera sul totale 25,3% € 31,55015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.174    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
174 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,75240

 Totale 02  € 9,75240

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 3,49412

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835
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vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 26,20794

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 41,76000
 +4,87%

€ 43,84800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 47,03580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 18,24260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,34874
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16216 = 1% * B)

€ 16,21580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,75645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,32099
 +1,13%

Incidenza Manodopera sul totale 21,65% € 27,99500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.175B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
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non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
175B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,06200

 Totale 02  € 10,06200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 12,42798

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore

1,05000
m²

€ 46,95000
 +4,81%

€ 49,29750
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mm 200

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,08420

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 22,49435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,17853
 +6,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16669 = 1% * B)

€ 16,66856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,08471

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,93180
 +6,42%

Incidenza Manodopera sul totale 24,49% € 32,55635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.176    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
176 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
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ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,56042

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 46,95000
 +4,81%

€ 49,29750

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 52,48530

Pagina 2.369 di 5.530



 provincia di Prato 2024

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 18,24260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,23432
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17477 = 1% * B)

€ 17,47749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,67118

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,38299
 +1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 20,86% € 29,07860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.301    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
301 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,27500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,54750

 Totale 02  € 3,54750

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

Pagina 2.370 di 5.530



 provincia di Prato 2024

13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

3,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 2,94540

TOS24_PRCAM.P18.052.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 20

1,05000
m²

€ 8,26000
 -20,24%

€ 8,67300

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 14,80620

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,57094
 -4,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05371 = 1% * B)

€ 5,37135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,89423

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,83652
 -4,93%

Incidenza Manodopera sul totale 34,75% € 14,88550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05371

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3106    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3106 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,80600

 Totale 02  € 1,80600

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

3,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 2,94540

TOS24_PRCAM.P18.052.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 40

1,05000
m²

€ 15,00170
 -6,93%

€ 15,75179
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 21,88499

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,90823
 -1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06225 = 1% * B)

€ 6,22532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,51336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,64691
 -1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 26,47% € 13,14400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3108    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3108 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750
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anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 2,25750

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

3,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 2,94540

TOS24_PRCAM.P18.052.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 50

1,05000
m²

€ 17,62600
 -7,36%

€ 18,50730

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 24,64050

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,11524
 -2,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06738 = 1% * B)

€ 6,73844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,88537

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,73905
 -2,34%

Incidenza Manodopera sul totale 25,3% € 13,59550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_02CAM.D01.005.3109B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3109B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 60.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,25080

 Totale 02  € 3,25080

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa

1,05000
m²

€ 20,50930
 -7,42%

€ 21,53477
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rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 60

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 24,72257

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,40437
 -2,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10945 = 1% * B)

€ 10,94470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,93491

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,28398
 -2,86%

Incidenza Manodopera sul totale 30,73% € 26,82630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.311    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
311 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
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macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,27500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,54750

 Totale 02  € 3,54750

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.020 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 20

1,05000
m²

€ 15,54000
 -14,89%

€ 16,31700

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 39,79080

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,55554
 -3,53%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09369 = 1% * B)

€ 9,36889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,79244

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,71687
 -3,53%

Incidenza Manodopera sul totale 19,92% € 14,88550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09369

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3110    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3110 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,19350

 Totale 02  € 0,19350

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui

3,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 2,94540
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al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.052.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 60

1,05000
m²

€ 20,50930
 -7,42%

€ 21,53477

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,66797

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,07871
 -2,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06893 = 1% * B)

€ 6,89259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,99713

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,96843
 -2,86%

Incidenza Manodopera sul totale 20,98% € 11,53150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3110A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
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supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3110A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 60.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,25080

 Totale 02  € 3,25080

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 60

1,05000
m²

€ 20,50930
 -7,42%

€ 21,53477

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 24,72257

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 18,24260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,17931
 -3,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11389 = 1% * B)

€ 11,38869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,25680

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,82480
 -3,5%

Incidenza Manodopera sul totale 23,66% € 21,49340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3113B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3113B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 100.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 100

1,05000
m²

€ 32,03830
 -7,4%

€ 33,64022

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,82802

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,67702
 -3,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13228 = 1% * B)

€ 13,22832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,59053

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,49587
 -3,47%

Incidenza Manodopera sul totale 27,48% € 28,99350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13228
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3114A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3114A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 100.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) 1,15000 € 6,59250 € 7,58138
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sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

m²  -0,93%

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 100

1,05000
m²

€ 32,03830
 -7,4%

€ 33,64022

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,82802

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 18,24260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,45196
 -3,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13672 = 1% * B)

€ 13,67231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,91243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,03670
 -3,98%

Incidenza Manodopera sul totale 21,7% € 23,66060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3126A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
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una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3126A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 140.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 3,49412

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 26,20794

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 37,54380
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,73160

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 18,24260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,87734
 -19,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14860 = 1% * B)

€ 14,86037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,77377

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,51148
 -19,18%

Incidenza Manodopera sul totale 21,79% € 25,82780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3209A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3209A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm.70.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,29400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,79260
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materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 3,79260

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

1,05000
m²

€ 19,44600
 -35,37%

€ 20,41830

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,60610

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,82970
 -14,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10853 = 1% * B)

€ 10,85275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,86825

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,55070
 -14,46%
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Incidenza Manodopera sul totale 31,62% € 27,36810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3212    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3212 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35100
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,52790

 Totale 02  € 4,52790

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR
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€ 17,92499

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,05000
m²

€ 24,05900
 -35,64%

€ 25,26195

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,04865

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 18,24260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,85414
 -12,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12137 = 1% * B)

€ 12,13666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,79908

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,78988
 -12,04%

Incidenza Manodopera sul totale 23,53% € 22,77050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3212A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
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dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3212A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 90.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,37800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,87620

 Totale 02  € 4,87620

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 24,85334

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e

1,05000
m²

€ 24,05900
 -35,64%

€ 25,26195
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lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,44975

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 18,24260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,53189
 -16,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12245 = 1% * B)

€ 12,24510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87770

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,65469
 -16,24%

Incidenza Manodopera sul totale 23,67% € 23,11880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3213    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3213 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
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35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 12,42798

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 51,33240

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 61,11910

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 22,49435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 104,27843
 +36,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16685 = 1% * B)

€ 16,68455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,09630

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,05928
 +36,88%

Incidenza Manodopera sul totale 23,01% € 30,62135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3215A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3215A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm.140.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835
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vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 37,54380

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,73160

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,84946
 -19,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14696 = 1% * B)

€ 14,69591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,65454

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,19991
 -19,04%

Incidenza Manodopera sul totale 26,59% € 31,16070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14696

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3216    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
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dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3216 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,04340

 Totale 02  € 7,04340

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,02665

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 37,54380

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 47,33050

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 18,24260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,75315
 -15,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15001 = 1% * B)

€ 15,00050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,87537

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,62902
 -15,89%

Incidenza Manodopera sul totale 21,14% € 25,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3220A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3220A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
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presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 180.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,98040

 Totale 02  € 0,98040

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,56042

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 51,33240

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 54,52020

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 18,24260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,41362
 +29,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16226 = 1% * B)

€ 16,22618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,76398

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,40378
 +29,43%

Incidenza Manodopera sul totale 14,86% € 19,22300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3221B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3221B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 200.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660
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da 235 a 275 mm

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,35633

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 56,08785

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,27565

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 19,32375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,99798
 +30,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17440 = 1% * B)

€ 17,43968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,64377

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,08143
 +30,88%

Incidenza Manodopera sul totale 21,68% € 30,15975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.3222A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3222A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 200.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,56042

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:

1,05000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 56,08785
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- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,27565

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 18,24260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,02467
 +27,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18564 = 1% * B)

€ 18,56395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,45886

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 148,04748
 +27,67%

Incidenza Manodopera sul totale 19,64% € 29,07860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.401    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
401 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
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progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 100.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,67440

 Totale PR  € 2,67440

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 5,89080

TOS24_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
100

1,05000
m²

€ 21,45000
 +3,62%

€ 22,52250

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 31,60110

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500
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Totale RU

  

€ 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,21725
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10115 = 1% * B)

€ 10,11476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,33320

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,66521
 +0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 35,62% € 28,73550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.402    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
402 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 140.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 4,36765

 Totale PR
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€ 4,36765

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 5,89080

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

1,05000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 33,51600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 42,59460

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,16200
 +1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12186 = 1% * B)

€ 12,18592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,83479

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,18271
 +1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 29,83% € 28,99350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.441    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
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indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
441 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,48250

 Totale 02  € 5,48250

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 4,36765

 Totale PR  € 4,36765

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 27,77902
 -5,57%

€ 29,16797

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 72,92777

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,55967
 -1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17050 = 1% * B)

€ 17,04955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,36092

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,97014
 -1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 21,37% € 29,05800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.442    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
442 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,09500

 Totale 02  € 7,09500
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 4,36765

 Totale PR  € 4,36765

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 39,52186
 -8,29%

€ 41,49795

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 85,25775

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,50215
 -2,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19280 = 1% * B)

€ 19,28034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,97825

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,76074
 -2,96%

Incidenza Manodopera sul totale 19,95% € 30,67050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.540    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,35450

 Totale 02  € 1,35450

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.021 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,05000
m²

€ 26,95500
 +9,2%

€ 28,30275

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 51,77655

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,34829
 +4,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10936 = 1% * B)

€ 10,93573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,92840

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,21242
 +4,74%

Incidenza Manodopera sul totale 14,55% € 12,69250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10936

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.542    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non

0,14000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,80600
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superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 1,80600

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,05000
m²

€ 35,94300
 +10,46%

€ 37,74015

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 61,21395

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,23719
 +5,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12518 = 1% * B)

€ 12,51795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,07551

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,83065
 +5,79%

Incidenza Manodopera sul totale 13,17% € 13,14400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12518

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_02CAM.D01.005.544    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,05000
m²

€ 44,89300
 +10,58%

€ 47,13765

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 70,61145

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,08619
 +6,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14094 = 1% * B)

€ 14,09379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,21800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,39798
 +6,3%

Incidenza Manodopera sul totale 12,1% € 13,59550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14094

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.701    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
701 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.

Pagina 2.412 di 5.530



 provincia di Prato 2024

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,54180

 Totale 02  € 0,54180

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.020.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3
spessore mm. 10

1,05000
m²

€ 11,50000
 0%

€ 12,07500

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,54880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,30784
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08209 = 1% * B)

€ 8,20925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,95171

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,46880
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 18,15% € 11,87980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08209
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.703    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
703 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,08360

 Totale 02  € 1,08360

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.020.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 150/180 kg/m3

1,05000
m²

€ 12,50000
 0%

€ 13,12500
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spessore mm. 20

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,59880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,89964
 +1,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08464 = 1% * B)

€ 8,46394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13636

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,49994
 +1,36%

Incidenza Manodopera sul totale 18,4% € 12,42160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.725    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
725 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
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edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01700
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,21930

 Totale 02  € 0,21930

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.020.021 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 4

1,05000
m²

€ 9,50000
 0%

€ 9,97500

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 33,44880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,88534
 +1,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07822 = 1% * B)

€ 7,82165

Pagina 2.416 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,67070

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,37769
 +1,47%

Incidenza Manodopera sul totale 18,53% € 11,55730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07822

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.727    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
727 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,32250

 Totale 02  € 0,32250

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.020.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per

1,05000
m²

€ 10,40000
 0%

€ 10,92000
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l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 6

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 34,39380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,93354
 +1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07989 = 1% * B)

€ 7,98937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,79229

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,71520
 +1,44%

Incidenza Manodopera sul totale 18,3% € 11,66050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.729    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale

Pagina 2.418 di 5.530



 provincia di Prato 2024

realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
729 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,54180

 Totale 02  € 0,54180

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.020.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 10

1,05000
m²

€ 13,70000
 0%

€ 14,38500

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 37,85880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU
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€ 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,61784
 +1,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08579 = 1% * B)

€ 8,57885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,21967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,41636
 +1,34%

Incidenza Manodopera sul totale 17,36% € 11,87980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08579

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.731    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
731 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,06300
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,81270

 Totale 02  € 0,81270

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P18.020.024 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 15

1,05000
m²

€ 19,40000
 0%

€ 20,37000

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 43,84380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,87374
 +1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09580 = 1% * B)

€ 9,57980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,94535

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,39889
 +1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 15,9% € 12,15070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.733    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
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ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
733 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,08360

 Totale 02  € 1,08360

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.020.025 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super
compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 300/350 kg/m3
spessore mm. 20

1,05000
m²

€ 25,30000
 0%

€ 26,56500

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM
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€ 50,03880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,33964
 +1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10614 = 1% * B)

€ 10,61434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69540

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,64938
 +1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 14,67% € 12,42160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.829    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
829 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione
in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,23400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,01860

 Totale 02  € 3,01860

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT
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€ 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,72090

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 14,64247
 -11,47%

€ 15,37459

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 25,16129

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 22,49435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,50514
 +3,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09681 = 1% * B)

€ 9,68082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,01860

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,20456
 +3,75%

Incidenza Manodopera sul totale 33,05% € 25,51295

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.829A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
829A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,25080

 Totale 02  € 3,25080

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;

1,05000
m²

€ 14,64247
 -11,47%

€ 15,37459
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- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 18,56239

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,24419
 -3,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09959 = 1% * B)

€ 9,95907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,22033

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,42359
 -3,53%

Incidenza Manodopera sul totale 33,78% € 26,82630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.831    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
831 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione
in guaina liquida.

02
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TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,02480

 Totale 02  € 4,02480

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,72090

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 19,42198
 -6,05%

€ 20,39308

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 30,17978

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 22,49435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,52983
 +4,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10645 = 1% * B)

€ 10,64477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,71746
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 84,89206
 +4,5%

Incidenza Manodopera sul totale 31,24% € 26,51915

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10645

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.833    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
833 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,03100

 Totale 02  € 5,03100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,72090

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E

1,05000
m²

€ 24,21633
 +2,52%

€ 25,42715
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23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,21385

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 22,49435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,57010
 +7,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11611 = 1% * B)

€ 11,61122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41813

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,59945
 +7,09%

Incidenza Manodopera sul totale 29,73% € 27,52535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.833A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
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legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
833A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100
mm.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,64925

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 24,21633
 +2,52%

€ 25,42715

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,61495

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,46395
 +0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11914 = 1% * B)

€ 11,91423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,63782

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,01600
 +0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 30,51% € 28,99350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.837    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
837 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,04340

 Totale 02  € 7,04340

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 3,49412

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) 1,15000 € 6,59250 € 7,58138
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sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

m²  -0,93%

 Totale PR  € 11,07550

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 32,31187
 -3,67%

€ 33,92746

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 43,71416

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 22,49435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,43741
 +3,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13510 = 1% * B)

€ 13,50999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,79474

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,74214
 +3,49%

Incidenza Manodopera sul totale 27,42% € 29,53775

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.837A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
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servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
837A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140
mm.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 32,31187
 -3,67%

€ 33,92746

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 37,11526

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,23312
 -1,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14117 = 1% * B)

€ 14,11730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,23504

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,58546
 -1,95%

Incidenza Manodopera sul totale 27,68% € 31,16070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14117

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.838    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
838 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,32100

 Totale 02  € 6,32100
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 4,36765

 Totale PR  € 4,36765

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 32,31187
 -3,67%

€ 33,92746

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 77,68726

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,15766
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17945 = 1% * B)

€ 17,94523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,01029

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,11318
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 20,89% € 29,89650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.839A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
839A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,66880

 Totale 02  € 8,66880

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 3,49412

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 18,00385

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;

1,05000
m²

€ 39,52186
 -8,29%

€ 41,49795
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- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 44,68575

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,14015
 -4,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15222 = 1% * B)

€ 15,22242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,03626

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,39883
 -4,11%

Incidenza Manodopera sul totale 26,56% € 32,24430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15222

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.841A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
841A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
180.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 0,75600 € 12,90000 € 9,75240

Pagina 2.437 di 5.530



 provincia di Prato 2024

ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

m³  0%

 Totale 02  € 9,75240

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,35633

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 43,87710
 -10,26%

€ 46,07096

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,25876

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 19,32375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,89749
 -5,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15664 = 1% * B)

€ 15,66360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,35611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,91720
 -5,51%
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Incidenza Manodopera sul totale 23,28% € 29,07615

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15664

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.841B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
841B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,05580

 Totale 02  € 9,05580

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 12,42798

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei

1,05000
m²

€ 43,87710
 -10,26%

€ 46,07096
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lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 55,85766

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 22,49435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,94579
 -1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15991 = 1% * B)

€ 15,99133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,59371

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,53083
 -1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 24,74% € 31,55015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15991

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.842    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
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sopra della impermeabilizzazione.
842 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 6,05825

 Totale PR  € 6,05825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 43,87710
 -10,26%

€ 46,07096

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 89,83076

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 127,79776
 -4,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20448 = 1% * B)

€ 20,44764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,82454

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,06994
 -4,01%

Incidenza Manodopera sul totale 19,44% € 31,70250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.843A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
843A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
200.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835
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Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,35633

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 48,33825
 -10,72%

€ 50,75516

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 53,94296

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 19,32375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,66529
 -5,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16586 = 1% * B)

€ 16,58645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,02517

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,27691
 -5,93%

Incidenza Manodopera sul totale 22,8% € 30,15975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16586

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.843B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
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pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
843B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,06200

 Totale 02  € 10,06200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,11000

 Totale AT  € 0,11000

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 4,84660

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 12,42798

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 48,33825
 -10,72%

€ 50,75516

TOS24_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - elastobituminosa a
freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 +160,41%

€ 6,59890

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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 Totale PRCAM  € 60,54186

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 22,49435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,63619
 -1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16902 = 1% * B)

€ 16,90179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,25380

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,79178
 -1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 24,15% € 32,55635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.844    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
844 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,03000

 Totale 02  € 9,03000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625
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 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 6,05825

 Totale PR  € 6,05825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 48,33825
 -10,72%

€ 50,75516

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 94,51496

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,38496
 -4,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21342 = 1% * B)

€ 21,34159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,47266

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,19921
 -4,42%

Incidenza Manodopera sul totale 19,16% € 32,60550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.846    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
846 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,93300

 Totale 02  € 9,93300

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 6,05825

 Totale PR  € 6,05825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.030 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 63,41680
 +22,65%

€ 66,58764

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 110,34744

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,12044
 +8,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24019 = 1% * B)

€ 24,01927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,41397

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 191,55368
 +8,87%

Incidenza Manodopera sul totale 17,49% € 33,50850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.005.848    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
848 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,20625

 Totale AT  € 0,20625

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 6,05825

 Totale PR  € 6,05825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.022.031 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 68,96160
 +22,61%

€ 72,40968

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 116,16948

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 156,84548
 +9,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25095 = 1% * B)

€ 25,09528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,19408

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 200,13484
 +9,25%

Incidenza Manodopera sul totale 17,19% € 34,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25095

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.005    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
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Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 200 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,72040

 Totale 02  € 8,72040

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36658

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90478

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.022.049 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e

1,15000
m²

€ 61,37200
 +22,71%

€ 70,57780
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lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con trattamento con
primer su un lato densità 100/110 kg/m3
spessore 200 mm

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 125,71838

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,59810

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,77060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,50190
 +4,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26800 = 1% * B)

€ 26,80030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,43022

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 213,73242
 +4,01%

Incidenza Manodopera sul totale 13,8% € 29,49100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.015    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
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E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità
17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,72040

 Totale 02  € 8,72040

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36658

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90478

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.017.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 17/19 kg/m3, spessore
200 mm

1,15000
m²

€ 32,89567
 -8,67%

€ 37,83002

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al 0,15000 € 10,62600 € 1,59390
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   CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

kg  +15%

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 92,97060

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,59810

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,77060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,75412
 -7,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21561 = 1% * B)

€ 21,56066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,63148

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,94626
 -7,04%

Incidenza Manodopera sul totale 17,15% € 29,49100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.025    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti
esterne

02

Pagina 2.453 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67300
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,68170

 Totale 02  € 8,68170

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36658

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90478

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.025.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 180 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,15000
m²

€ 36,65120
 -5,05%

€ 42,14888

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 97,28946

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,59810

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

Pagina 2.454 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale RU  € 20,77060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,03428
 -5,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22245 = 1% * B)

€ 22,24548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,12798

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 177,40774
 -5,99%

Incidenza Manodopera sul totale 16,6% € 29,45230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.035    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
035 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 80 per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,16600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 15,04140

 Totale 02  € 15,04140

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 0,53488 € 3,20928
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad  -9,7%

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 19,42198
 -6,05%

€ 22,33528

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 40,49181

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU
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€ 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,47240
 -3,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12236 = 1% * B)

€ 12,23558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87080

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,57878
 -3,82%

Incidenza Manodopera sul totale 31,37% € 30,61502

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12236

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.045    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti
interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,68800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,87520

 Totale 02  € 8,87520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,02750

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,21425

PR
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TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 80 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 93 mm

1,15000
m²

€ 49,14200
 -11,29%

€ 56,51330

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 76,03930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,63826
 -9,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16742 = 1% * B)

€ 16,74212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,13804

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,51842
 -9,76%

Incidenza Manodopera sul totale 18,31% € 24,44882

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16742
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1318    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti
esterne

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 5,38204

 Totale AT  € 5,74779

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

Pagina 2.459 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_PRCAM.P18.025.006 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 120 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,15000
m²

€ 31,39498
 +2,51%

€ 36,10423

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 91,24481

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,87634
 -2,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21100 = 1% * B)

€ 21,10021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,29766

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,27421
 -2,92%

Incidenza Manodopera sul totale 15,57% € 26,20096

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1320    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
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nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1320 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti
esterne

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,32100

 Totale 02  € 6,32100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 5,38204

 Totale AT  € 5,74779

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.025.007 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 140 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,15000
m²

€ 36,24220
 -0,92%

€ 41,67853

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al 0,15000 € 10,62600 € 1,59390

Pagina 2.461 di 5.530



 provincia di Prato 2024

   CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

kg  +15%

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 96,81911

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,35364
 -3,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22137 = 1% * B)

€ 22,13658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,04902

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,53924
 -3,65%

Incidenza Manodopera sul totale 15,35% € 27,10396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1322    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1322 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti
esterne

02
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TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 5,38204

 Totale AT  € 5,74779

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.025.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 160 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,15000
m²

€ 41,38830
 -0,94%

€ 47,59655

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 102,73713

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600
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 Totale RU  € 21,91676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,01342
 -3,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23842 = 1% * B)

€ 23,84215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,28556

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 190,14113
 -3,58%

Incidenza Manodopera sul totale 15,33% € 29,14076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23842

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1445    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1445 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,80600

 Totale 02  € 1,80600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR
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TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.020 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 40, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 12,31250
 +14,94%

€ 14,15938

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 27,68568

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,46294
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07914 = 1% * B)

€ 7,91407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,73770

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,11471
 +1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 27,54% € 17,37962

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1447    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1447 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT
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€ 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P18.031.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 50, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,18500
 +15,52%

€ 17,46275

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 30,98905

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500 € 30,89000 € 5,40575
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,21781
 +2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08515 = 1% * B)

€ 8,51485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,17327

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,90593
 +2,33%

Incidenza Manodopera sul totale 26,26% € 17,83112

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1449    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,27125
 +15,7%

€ 21,01194

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 34,53824
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,21850
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09155 = 1% * B)

€ 9,15496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,63735

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,01081
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 25,04% € 18,28262

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1451    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,10000 € 2,75000 € 0,27500
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 24,32625
 +15,58%

€ 27,97519

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613
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Totale PRCAM

  

€ 41,50149

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,08475
 +4,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10414 = 1% * B)

€ 10,41356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,54983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,04814
 +4,23%

Incidenza Manodopera sul totale 23,1% € 19,18562

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1452    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 80 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 24,32625
 +15,58%

€ 27,97519

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 83,22917

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,50166
 -2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18320 = 1% * B)

€ 18,32027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,28219
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 146,10412
 -2,33%

Incidenza Manodopera sul totale 16,7% € 24,39496

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1453    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR
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€ 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 30,38875
 +15,51%

€ 34,94706

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 48,47336

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,95962
 +5,13%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11674 = 1% * B)

€ 11,67354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,46332

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,09648
 +5,13%

Incidenza Manodopera sul totale 21,58% € 20,08862

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1454    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 100 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 30,38875
 +15,51%

€ 34,94706

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 90,20104

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,08573
 -1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20014 = 1% * B)

€ 20,01372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,50995

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,60940
 -1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 15,85% € 25,29796

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1456    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
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aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 120 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015

1,15000
m²

€ 36,44000
 +15,46%

€ 41,90600
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,15998

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,94767
 -0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21272 = 1% * B)

€ 21,27163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,42193

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,64123
 -0,73%

Incidenza Manodopera sul totale 15,44% € 26,20096

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1458    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
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1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,32100

 Totale 02  € 6,32100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 42,59000
 +15,64%

€ 48,97850

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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- per interni ed esterni

 Totale PRCAM  € 104,23248

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,92317
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22548 = 1% * B)

€ 22,54771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,34709

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,81797
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 15,07% € 27,10396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1460    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 160 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 160, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,59625
 +16,8%

€ 52,43569

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,68967

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,28336
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23245 = 1% * B)

€ 23,24534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,85287
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 185,38157
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 15,11% € 28,00696

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1462    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 180 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200
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C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS24_PRCAM.P18.031.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 180, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

1,15000
m²

€ 51,37250
 +16,83%

€ 59,07838

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 114,33236

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,82905
 +1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24453 = 1% * B)

€ 24,45265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,72817

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 195,00987
 +1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 14,82% € 28,90996

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1464    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
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esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 200 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,03000

 Totale 02  € 9,03000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 200, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 57,59250
 +18,03%

€ 66,23138
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TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 121,48536

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 160,88505
 +2,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25742 = 1% * B)

€ 25,74161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,66267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 205,28933
 +2,24%

Incidenza Manodopera sul totale 14,52% € 29,81296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1466    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
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l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 220 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,93300

 Totale 02  € 9,93300

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.030 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 220, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 34,06050
 0%

€ 39,16958

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 94,42356
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,72625
 -4,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21556 = 1% * B)

€ 21,55620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,62825

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,91070
 -4,66%

Incidenza Manodopera sul totale 17,87% € 30,71596

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1467    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1467 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,10000 € 2,75000 € 0,27500
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.031 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 50, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 11,84250
 +19,8%

€ 13,61888

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613
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Totale PRCAM

  

€ 27,14518

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,37394
 +2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07900 = 1% * B)

€ 7,89983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,72738

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,00115
 +2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 28,3% € 17,83112

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1469    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 14,20500
 +19,87%

€ 16,33575

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613
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- bianca
- densità: 1,50 kg/l

 Totale PRCAM  € 29,86205

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,54231
 +3,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08407 = 1% * B)

€ 8,40677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,09491

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,04399
 +3,09%

Incidenza Manodopera sul totale 27,27% € 18,28262

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08407

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1471    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200
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 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,95625
 +19,73%

€ 21,79969

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417
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TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 35,32599

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,90925
 +4,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09425 = 1% * B)

€ 9,42548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,83347

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,16820
 +4,36%

Incidenza Manodopera sul totale 25,52% € 19,18562

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1472    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 80 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200
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 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 18,95625
 +19,73%

€ 21,79969

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 77,05367

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,32616
 -2,62%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17332 = 1% * B)

€ 17,33219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,56584

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,22419
 -2,62%

Incidenza Manodopera sul totale 17,65% € 24,39496

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17332

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1473    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434
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TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.034 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 23,68125
 +19,83%

€ 27,23344

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 40,75974

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 65,24600
 +5,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10439 = 1% * B)

€ 10,43936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,56854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,25390
 +5,45%

Incidenza Manodopera sul totale 24,13% € 20,08862

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10439

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1474    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 100 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904
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da 115 a 155 mm

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.034 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 23,68125
 +19,83%

€ 27,23344

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 82,48742

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,66291
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18346 = 1% * B)

€ 18,34607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,30090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,30988
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 17,29% € 25,29796

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1476    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).

Pagina 2.499 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 120 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.035 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei

1,15000
m²

€ 28,41000
 +19,87%

€ 32,67150
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lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 87,92548

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,71317
 -0,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19794 = 1% * B)

€ 19,79411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,35073

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,85801
 -0,94%

Incidenza Manodopera sul totale 16,6% € 26,20096

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1478    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
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parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,32100

 Totale 02  € 6,32100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.036 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 38,64000
 +6,03%

€ 44,43600

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468
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TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 99,68998

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,38067
 -2,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21821 = 1% * B)

€ 21,82091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,82016

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,02174
 -2,89%

Incidenza Manodopera sul totale 15,58% € 27,10396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21821

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1480    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 160 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400
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 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.037 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 160, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 44,16000
 +6,03%

€ 50,78400

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 106,03798

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,63167
 -2,51%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22981 = 1% * B)

€ 22,98107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,66127

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 183,27401
 -2,51%

Incidenza Manodopera sul totale 15,28% € 28,00696

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1482    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 180 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.038 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 180, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 49,68600
 +6,05%

€ 57,13890

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 112,39288

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,59453
 -2,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24575 = 1% * B)

€ 24,57512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,81697

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 195,98662
 -2,27%

Incidenza Manodopera sul totale 14,75% € 28,90996

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24575

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1484    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
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aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 200 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,03000

 Totale 02  € 9,03000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.039 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015

1,15000
m²

€ 54,00600
 +3,74%

€ 62,10690
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 60 kg/m3
spessore mm. 200, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 117,36088

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,46553
 -2,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25514 = 1% * B)

€ 25,51448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,49800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 203,47801
 -2,79%

Incidenza Manodopera sul totale 14,65% € 29,81296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1485    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
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1485 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,80600

 Totale 02  € 1,80600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P18.031.040 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 13,42500
 0%

€ 15,43875
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al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 40, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 28,96505

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,74231
 -2,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08119 = 1% * B)

€ 8,11877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,88611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,74719
 -2,19%

Incidenza Manodopera sul totale 26,84% € 17,37962

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1487    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il

Pagina 2.510 di 5.530



 provincia di Prato 2024

risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1487 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P18.031.041 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;

1,15000
m²

€ 18,71250
 +14,87%

€ 21,51938
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- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 50, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 35,04568

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,27444
 +2,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09164 = 1% * B)

€ 9,16391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,64384

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,08219
 +2,97%

Incidenza Manodopera sul totale 24,4% € 17,83112

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1489    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
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parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P18.031.042 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per

1,15000
m²

€ 22,61250
 +15,47%

€ 26,00438
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l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 39,53068

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,21094
 +3,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09954 = 1% * B)

€ 9,95375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,21647

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,38116
 +3,93%

Incidenza Manodopera sul totale 23,03% € 18,28262

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1491    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
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E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P18.031.043 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione

1,15000
m²

€ 30,42750
 +16,61%

€ 34,99163
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di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 48,51793

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,10119
 +5,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11536 = 1% * B)

€ 11,53619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36374

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,00112
 +5,64%

Incidenza Manodopera sul totale 20,85% € 19,18562

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1492    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
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idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 80 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 4,27904

 Totale PR  € 5,97358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.043 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 30,42750
 +16,61%

€ 34,99163

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000
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TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 90,24561

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,51810
 -1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19443 = 1% * B)

€ 19,44290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,09610

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,05710
 -1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 15,73% € 24,39496

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19443

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1493    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 0,35000 € 12,90000 € 4,51500
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ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

m³  0%

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 1,96360

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.031.044 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 38,01750
 +16,56%

€ 43,72013

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del

1,15000
m²

€ 3,91667
 +0,3%

€ 4,50417
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servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A)
spessori 9,5 mm

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 57,24643

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,73269
 +6,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13077 = 1% * B)

€ 13,07723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,48099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,29091
 +6,62%

Incidenza Manodopera sul totale 19,26% € 20,08862

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1494    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 100 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 0,35000 € 12,90000 € 4,51500
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ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

m³  0%

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.044 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 38,01750
 +16,56%

€ 43,72013

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 98,97411

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU
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€ 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,85880
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21417 = 1% * B)

€ 21,41741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,52762

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,80383
 -0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 14,81% € 25,29796

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1496    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 120 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

Pagina 2.522 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.045 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 45,65250
 +16,7%

€ 52,50038

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,75436

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,54205
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22967 = 1% * B)

€ 22,96673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,65088

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 183,15966
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 14,3% € 26,20096

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.1498    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
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lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,32100

 Totale 02  € 6,32100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,53820

 Totale AT  € 0,90395

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 6,98824

 Totale PR  € 8,68278

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.031.046 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E

1,15000
m²

€ 45,66000
 0%

€ 52,50900
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23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 80 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,76298

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,45367
 -4,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23113 = 1% * B)

€ 23,11259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,75663

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 184,32289
 -4,36%

Incidenza Manodopera sul totale 14,7% € 27,10396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.220    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
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traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità
17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,32100

 Totale 02  € 6,32100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 5,38204

 Totale AT  € 5,74779

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.017.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 17/19 kg/m3, spessore
140 mm

1,15000
m²

€ 23,02607
 -8,68%

€ 26,47998

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 81,62056

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,40803
 -5,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19425 = 1% * B)

€ 19,42528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,08333

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,91664
 -5,62%

Incidenza Manodopera sul totale 17,5% € 27,10396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.222    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità
17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 5,38204

 Totale AT  € 5,74779

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.017.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 17/19 kg/m3, spessore
160 mm

1,15000
m²

€ 26,31627
 -8,67%

€ 30,26371

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 85,40429

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000 € 30,89000 € 8,34030
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 21,91676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,68058
 -5,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21069 = 1% * B)

€ 21,06889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,27495

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,02442
 -5,69%

Incidenza Manodopera sul totale 17,34% € 29,14076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.224    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità
17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 5,38204
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 Totale AT  € 5,74779

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.017.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 17/19 kg/m3, spessore
180 mm

1,15000
m²

€ 29,60780
 -8,67%

€ 34,04897

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 89,18955

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 21,91676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,36884
 -5,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21819 = 1% * B)

€ 21,81901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,81879

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

Pagina 2.530 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 174,00664
 -5,74%

Incidenza Manodopera sul totale 17,27% € 30,04376

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21819

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.228    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità
17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,93300

 Totale 02  € 9,93300

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 5,38204

 Totale AT  € 5,74779

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200
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C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS24_PRCAM.P18.017.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 17/19 kg/m3, spessore
220 mm

1,15000
m²

€ 37,94560
 0%

€ 43,63744

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 98,77802

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 21,91676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,76331
 -3,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23642 = 1% * B)

€ 23,64213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,14054

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 188,54598
 -3,32%

Incidenza Manodopera sul totale 16,89% € 31,84976

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.3307    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
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Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3307 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti
interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,80600

 Totale 02  € 1,80600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,02750

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,21425

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.001  - Materiali isolanti di origine sintetica. 1,15000 € 21,56250 € 24,79688
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   Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 30 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 43 mm

m²  -14,06%

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 44,32288

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,85264
 -11,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10536 = 1% * B)

€ 10,53642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,63891

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,02797
 -11,06%

Incidenza Manodopera sul totale 20,68% € 17,37962

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.3309    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
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traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3309 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti
interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,02750

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,21425

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 40 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 53 mm

1,15000
m²

€ 30,93800
 -10,84%

€ 35,57870

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

Pagina 2.535 di 5.530



 provincia di Prato 2024

(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 55,10470

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,08596
 -9,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12334 = 1% * B)

€ 12,33375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,94197

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,36168
 -9,88%

Incidenza Manodopera sul totale 18,13% € 17,83112

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.3311    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3311 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti
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interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,02750

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,21425

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 50 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 63 mm

1,15000
m²

€ 34,26950
 -11,62%

€ 39,40993

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 58,93593

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,36869
 -10,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13019 = 1% * B)

€ 13,01899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,43877

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,82645
 -10,27%

Incidenza Manodopera sul totale 17,61% € 18,28262

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.3313    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti
interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,02750
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TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,21425

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR  € 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 60 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 73 mm

1,15000
m²

€ 38,30350
 -11,91%

€ 44,04903

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 63,57503

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,91079
 -10,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13906 = 1% * B)

€ 13,90573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08165
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 110,89817
 -10,39%

Incidenza Manodopera sul totale 17,3% € 19,18562

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.3317    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per
pareti interne

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,02750

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,21425

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,06289
 +8,39%

€ 0,09434

TOS24_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 1,26454
 -36,17%

€ 0,63227

 Totale PR
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€ 3,93589

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.055.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - spessore del poliuretano
espanso 100 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 113 mm

1,15000
m²

€ 58,50000
 -11,42%

€ 67,27500

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 86,80100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,03976
 -10,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17766 = 1% * B)

€ 17,76636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,88061

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,68673
 -10,34%

Incidenza Manodopera sul totale 14,18% € 20,08862

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.827    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che

Pagina 2.541 di 5.530



 provincia di Prato 2024

non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
827 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 50 per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800
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ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm

1,15000
m²

€ 12,18867
 -3,12%

€ 14,01697

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 32,17350

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,37019
 -3,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08859 = 1% * B)

€ 8,85923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,42294

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,65236
 -3,58%

Incidenza Manodopera sul totale 25,24% € 17,83112

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.829    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
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Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
829 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 60 per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 14,64247
 -11,47%

€ 16,83884

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 34,99537

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,64356
 -6,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09383 = 1% * B)

€ 9,38297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,80265

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,82918
 -6,06%

Incidenza Manodopera sul totale 24,43% € 18,28262

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.833    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
833 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 100 per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.022.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm

1,15000
m²

€ 24,21633
 +2,52%

€ 27,84878

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 46,00531

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,45950
 -1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11434 = 1% * B)

€ 11,43352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,28930

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,18232
 -1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 22,03% € 20,08862

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.835    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
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esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
835 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 120 per pareti interne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,18675

 Totale AT  € 0,46175

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

2,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,28000

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 9,81800

TOS24_PRCAM.P18.022.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 27,77902
 -5,57%

€ 31,94587

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 2,12520

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,35000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,00613

 Totale PRCAM  € 50,10240

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,65287

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 15,57362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,45959
 -4,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12234 = 1% * B)

€ 12,23353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,86931

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,56243
 -4,36%

Incidenza Manodopera sul totale 21,52% € 20,99162

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12234

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.878    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
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servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
878 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,32100

 Totale 02  € 6,32100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 5,38204

 Totale AT  € 5,74779

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.022.046 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con trattamento con
primer su un lato densità 100/110 kg/m3
spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 42,50560
 +22,58%

€ 48,88144

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000
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al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 104,02202

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,78296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,80949
 +3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23010 = 1% * B)

€ 23,00952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,68190

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 183,50091
 +3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 14,77% € 27,10396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.880    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
880 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
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interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 160 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 5,38204

 Totale AT  € 5,74779

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.022.047 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con trattamento con
primer su un lato densità 100/110 kg/m3
spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 48,52640
 +22,56%

€ 55,80536

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468
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 Totale PRCAM  € 110,94594

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 21,91676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,22223
 +3,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25156 = 1% * B)

€ 25,15556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,23778

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 200,61557
 +3,42%

Incidenza Manodopera sul totale 14,53% € 29,14076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.882    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
882 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 180 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,12700

 Totale 02  € 8,12700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 5,38204

 Totale AT  € 5,74779

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200

TOS24_PRCAM.P18.022.048 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con trattamento con
primer su un lato densità 100/110 kg/m3
spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 55,43120
 +22,77%

€ 63,74588

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 118,88646

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 21,91676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 166,06575
 +4,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26571 = 1% * B)

€ 26,57052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,26363
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 211,89990
 +4,23%

Incidenza Manodopera sul totale 14,18% € 30,04376

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.010.886    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
886 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 220 per pareti esterne.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,93300

 Totale 02  € 9,93300

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,36575

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 5,38204

 Totale AT  € 5,74779

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 9,69320

 Totale PR  € 11,38774

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.013.006 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

4,00000
kg

€ 0,81050
 +27,24%

€ 3,24200
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del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base cementizia, con
agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS24_PRCAM.P18.022.050 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con trattamento con
primer su un lato densità 100/110 kg/m3
spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 67,71280
 +22,76%

€ 77,86972

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 1,59390

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

4,00000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 42,81468

 Totale PRCAM  € 133,01030

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,61046

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 21,91676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 181,99559
 +5,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29119 = 1% * B)

€ 29,11929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,11149

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 232,22637
 +5,42%

Incidenza Manodopera sul totale 13,71% € 31,84976

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.005    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
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indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
005 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate,
ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene
espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN
13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.081 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;

1,05000
m²

€ 19,46287
 0%

€ 20,43601
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 200 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,62381

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,33245

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,50495

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,96326
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10874 = 1% * B)

€ 10,87412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,88374

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,72112
 -0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 27,36% € 23,72995

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10874

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.010    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
010 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate,
ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, con pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in
legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di
spessore mm 140.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non

0,20000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,58000
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superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 2,58000

AT

TOS24_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08300
ora

€ 2,91667
 +17,06%

€ 0,24208

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10600
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,68734

 Totale AT  € 1,20442

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,32000
 0%

€ 4,53600

TOS24_PRCAM.P18.022.040 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 57,01600
 +37,92%

€ 59,86680

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 67,59060

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,92721

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,42145
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,86900

 Totale RU  € 26,21766

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,34359
 +16,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18775 = 1% * B)

€ 18,77497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,61186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,73042
 +16,08%

Incidenza Manodopera sul totale 19,23% € 28,79766

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.020    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
020 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,30000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,87000

 Totale 02  € 3,87000

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR
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€ 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.020 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 20

1,05000
m²

€ 15,54000
 -14,89%

€ 16,31700

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 39,79080

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,01184
 -3,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09602 = 1% * B)

€ 9,60189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,96137

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,57510
 -3,45%

Incidenza Manodopera sul totale 21,34% € 16,34180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.120    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
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previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
120 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

1,05000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 33,51600
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TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 35,22330

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,45960
 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13354 = 1% * B)

€ 13,35354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,68131

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,49445
 +1,41%

Incidenza Manodopera sul totale 25,94% € 27,62680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.122    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
122 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,66880
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 Totale 02  € 8,66880

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
160

1,05000
m²

€ 36,60000
 +5,82%

€ 38,43000

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 40,13730

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,45720
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14313 = 1% * B)

€ 14,31315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,37704

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,14739
 +1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 25,15% € 28,71040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14313
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.124    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
124 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,75240

 Totale 02  € 9,75240

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
180

1,05000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 44,50950

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 46,21680

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,64902
 +1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15784 = 1% * B)

€ 15,78384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,44329

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,87615
 +1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 23,67% € 29,79400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.126    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
126 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
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EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
200

1,05000
m²

€ 48,00000
 +4,7%

€ 50,40000

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 52,10730

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,62312
 +1,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16900 = 1% * B)

€ 16,89970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,25228

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,77510
 +1,34%

Incidenza Manodopera sul totale 22,91% € 30,87760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.128    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
128 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,92400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 11,91960

 Totale 02  € 11,91960

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR
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TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E -
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 220

1,05000
m²

€ 53,57000
 0%

€ 56,24850

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 57,95580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,55522
 -0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18009 = 1% * B)

€ 18,00884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,05641

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,62047
 -0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 22,25% € 31,96120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18009

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.1320    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1320 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160
kg/m3 e spessore mm 140.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.025.007 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 140 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,05000
m²

€ 36,24220
 -0,92%

€ 38,05431
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TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 39,76161

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,99791
 -1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14080 = 1% * B)

€ 14,07967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,20776

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,28534
 -1,18%

Incidenza Manodopera sul totale 24,6% € 27,62680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.1322    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1322 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160
kg/m3 e spessore mm 160.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,66880

 Totale 02
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€ 8,66880

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.025.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 160 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,05000
m²

€ 41,38830
 -0,94%

€ 43,45772

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 45,16502

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,48492
 -1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15118 = 1% * B)

€ 15,11759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,96025

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,56276
 -1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 23,81% € 28,71040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15118

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.1324    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
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Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1324 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160
kg/m3 e spessore mm 180.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,75240

 Totale 02  € 9,75240

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.025.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022

1,05000
m²

€ 36,65120
 -5,05%

€ 38,48376
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- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 180 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 40,19106

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,62328
 -3,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14820 = 1% * B)

€ 14,81972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,74430

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,18730
 -3,05%

Incidenza Manodopera sul totale 25,21% € 29,79400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.170    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
170 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o
incastro M/F.

02
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TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 31,43000
 +5,96%

€ 33,00150

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 34,70880

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,94510
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13271 = 1% * B)

€ 13,27122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,62163
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,83795
 +1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 26,1% € 27,62680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.172    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
172 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o
incastro M/F.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,66880

 Totale 02  € 8,66880

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835
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pubblicazione del Prezzario 2024)

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 36,04000
 +5,91%

€ 37,84200

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 39,54930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,86920
 +1,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14219 = 1% * B)

€ 14,21907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,30883

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,39710
 +1,62%

Incidenza Manodopera sul totale 25,32% € 28,71040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14219

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.174    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
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composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
174 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o
incastro M/F.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,75240

 Totale 02  € 9,75240

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 41,76000
 +4,87%

€ 43,84800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

 Totale PRCAM  € 45,55530

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,98752
 +1,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15678 = 1% * B)

€ 15,67800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,36655

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,03207
 +1,21%

Incidenza Manodopera sul totale 23,83% € 29,79400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.176    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
176 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o
incastro M/F.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 46,95000
 +4,81%

€ 49,29750

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 51,00480

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,52062
 +1,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16723 = 1% * B)

€ 16,72330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,12439

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,36831
 +1,36%

Incidenza Manodopera sul totale 23,15% € 30,87760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.3216    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3216 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 37,54380

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 39,25110

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,48740
 -19,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13998 = 1% * B)

€ 13,99798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,14854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,63392
 -19,97%

Incidenza Manodopera sul totale 24,75% € 27,62680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.3218    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3218 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
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servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,66880

 Totale 02  € 8,66880

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 46,12860

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,83590

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 97,15580
 -20,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15545 = 1% * B)

€ 15,54493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,27007

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,97080
 -20,4%

Incidenza Manodopera sul totale 23,16% € 28,71040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.3220    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3220 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,75240

 Totale 02  € 9,75240

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835
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continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 51,33240

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 53,03970

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,47192
 +28,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16876 = 1% * B)

€ 16,87551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,23474

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,58217
 +28,21%

Incidenza Manodopera sul totale 22,14% € 29,79400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.3222    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
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fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3222 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 56,08785

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

 Totale PRCAM  € 57,79515

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,31097
 +29,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17810 = 1% * B)

€ 17,80976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,91207

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,03280
 +29,41%

Incidenza Manodopera sul totale 21,74% € 30,87760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.3234    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3234 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.043 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 42,10500
 -35,92%

€ 44,21025

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 45,91755

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,15385
 -21,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15065 = 1% * B)

€ 15,06462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,92185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,14032
 -21,3%

Incidenza Manodopera sul totale 23% € 27,62680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15065

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.3236    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
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lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3236 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,66880

 Totale 02  € 8,66880

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.044 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.

1,05000
m²

€ 27,21600
 0%

€ 28,57680
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Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 160

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 30,28410

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,60400
 -0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12737 = 1% * B)

€ 12,73664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,23406

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,57470
 -0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 28,27% € 28,71040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.3238    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3238 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
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sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,75240

 Totale 02  € 9,75240

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.045 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 28,77280
 0%

€ 30,21144

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 31,91874

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,35096
 -1,01%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13496 = 1% * B)

€ 13,49615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,78471

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,63182
 -1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 27,68% € 29,79400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13496

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.3240    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3240 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835
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Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.046 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 33,70080
 0%

€ 35,38584

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,09314

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,60896
 -0,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14497 = 1% * B)

€ 14,49743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,51064

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,61703
 -0,94%

Incidenza Manodopera sul totale 26,71% € 30,87760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14497

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.349A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
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composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
349A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,16000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,06400

 Totale 02  € 2,06400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.072 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 40 mm

1,05000
m²

€ 3,89480
 0%

€ 4,08954

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

Pagina 2.594 di 5.530



 provincia di Prato 2024

sintetico in soluzione acquosa

 Totale PRCAM  € 7,27734

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,96054
 -0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07674 = 1% * B)

€ 7,67369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,56342

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,19765
 -0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 36,12% € 22,10560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.351A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
351A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,58000

 Totale 02  € 2,58000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,10000 € 2,75000 € 0,27500
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.073 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 4,87406
 0%

€ 5,11776

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 8,30556

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,50476
 -0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07921 = 1% * B)

€ 7,92076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,74255

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,16807
 -0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 35,81% € 22,62160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_02CAM.D01.015.353A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
353A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,09600

 Totale 02  € 3,09600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.074 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato

1,05000
m²

€ 5,84220
 0%

€ 6,13431
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a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 60 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 9,32211

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,03731
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08166 = 1% * B)

€ 8,16597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,92033

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,12361
 -0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 35,53% € 23,13760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.355A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
355A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
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23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,12800

 Totale 02  € 4,12800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.075 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 7,78960
 0%

€ 8,17908

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 11,36688

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000
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 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,11408
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08658 = 1% * B)

€ 8,65825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,27723

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,04956
 -0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 35% € 24,16960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.357A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
357A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928
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TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.076 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 9,73700
 0%

€ 10,22385

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 13,41165

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,19085
 -0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09151 = 1% * B)

€ 9,15054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,63414

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,97553
 -0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 34,53% € 25,20160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.359A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente

Pagina 2.601 di 5.530



 provincia di Prato 2024

esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
359A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,19200

 Totale 02  € 6,19200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.077 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26

1,05000
m²

€ 11,68440
 0%

€ 12,26862
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kg/m3, spessore 120 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 15,45642

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,26762
 -0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09643 = 1% * B)

€ 9,64282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,99104

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,90148
 -0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 34,11% € 26,23360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09643

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.361A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
361A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,56000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,22400
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materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 7,22400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.078 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 13,63180
 0%

€ 14,31339

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 17,50119

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,37629
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10460 = 1% * B)

€ 10,46021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,58365
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 83,42015
 -0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 32,68% € 27,26560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.363A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
363A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,25600

 Totale 02  € 8,25600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) 1,15000 € 6,59250 € 7,58138
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sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

m²  -0,93%

 Totale PR  € 19,75091

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.079 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 15,56807
 0%

€ 16,34647

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 19,53427

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,44137
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10951 = 1% * B)

€ 10,95062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,93920

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,33119
 -0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 32,4% € 28,29760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.365A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
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primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
365A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,28800

 Totale 02  € 9,28800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.080 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 17,51547
 0%

€ 18,39124

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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 Totale PRCAM  € 21,57904

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,54686
 -0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11768 = 1% * B)

€ 11,76750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,53144

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,84580
 -0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 31,25% € 29,32960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.369A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
369A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,88000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 11,35200

 Totale 02  € 11,35200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.082 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 21,41027
 0%

€ 22,48078

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 25,66858

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,70040
 -0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12752 = 1% * B)

€ 12,75206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,24525

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,69771
 -0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 30,87% € 31,39360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.371A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
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I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
371A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,96000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 12,38400

 Totale 02  € 12,38400

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 0,85859

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 21,77963

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.017.083 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).

1,05000
m²

€ 23,31316
 0%

€ 24,47882
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 240 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,66662

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 20,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,73044
 -0,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13237 = 1% * B)

€ 13,23687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,59673

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,56404
 -0,54%

Incidenza Manodopera sul totale 30,72% € 32,42560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.540    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
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ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,35450

 Totale 02  € 1,35450

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.021 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,05000
m²

€ 26,95500
 +9,2%

€ 28,30275

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 51,77655

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,48209
 +4,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11117 = 1% * B)

€ 11,11713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,05992
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,65914
 +4,66%

Incidenza Manodopera sul totale 15,59% € 13,82630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11117

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.542    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,80600

 Totale 02  € 1,80600

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.022 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per

1,05000
m²

€ 35,94300
 +10,46%

€ 37,74015

Pagina 2.613 di 5.530



 provincia di Prato 2024

l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 61,21395

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,37099
 +5,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12699 = 1% * B)

€ 12,69936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,20704

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,27739
 +5,71%

Incidenza Manodopera sul totale 14,1% € 14,27780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12699

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.544    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
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naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.023 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,05000
m²

€ 44,89300
 +10,58%

€ 47,13765

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 70,61145

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,21999
 +6,22%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14275 = 1% * B)

€ 14,27520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,34952

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,84471
 +6,22%

Incidenza Manodopera sul totale 12,94% € 14,72930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.546    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
546 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.024 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E

1,05000
m²

€ 53,87800
 +10,51%

€ 56,57190
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23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 80,04570

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,10574
 +6,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15857 = 1% * B)

€ 15,85692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,49627

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,45893
 +6,54%

Incidenza Manodopera sul totale 12% € 15,18080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.548    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
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computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
548 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.025 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

1,05000
m²

€ 71,84800
 +10,58%

€ 75,44040

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 98,91420

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,87724
 +7,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19020 = 1% * B)

€ 19,02036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,78976

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,68736
 +7,14%

Incidenza Manodopera sul totale 10,6% € 16,08380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.550    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
550 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,51500

 Totale 02  € 4,51500

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.026 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero

1,05000
m²

€ 89,78600
 +10,58%

€ 94,27530
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granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 117,74910

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,61514
 +7,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22178 = 1% * B)

€ 22,17842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,07936

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,87292
 +7,55%

Incidenza Manodopera sul totale 9,6% € 16,98680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.552    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
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impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
552 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.027 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

1,05000
m²

€ 107,82600
 +10,69%

€ 113,21730

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 136,69110

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000 € 25,80000 € 5,67600
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ora  0%

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,46014
 +7,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25354 = 1% * B)

€ 25,35362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,38138

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,19514
 +7,93%

Incidenza Manodopera sul totale 8,85% € 17,88980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.554    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
554 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,32100

 Totale 02  € 6,32100

PR

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,87924

 Totale PR  € 3,87924
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.019.028 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

1,05000
m²

€ 125,69100
 +10,62%

€ 131,97555

TOS24_PRCAM.P22.031.004 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - universale in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 155,44935

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 12,47180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 178,12139
 +8,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28499 = 1% * B)

€ 28,49942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,66208

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 227,28289
 +8,12%

Incidenza Manodopera sul totale 8,27% € 18,79280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28499

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.855A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
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ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
855A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,19500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,51550

 Totale 02  € 2,51550

AT

TOS24_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,91667
 +17,06%

€ 0,24792

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 1,10651

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,32000
 0%

€ 4,53600

TOS24_PRCAM.P18.022.035 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo

1,05000
m²

€ 20,33150
 +17,65%

€ 21,34808
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di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 50 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 29,07188

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,42145

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,86900

 Totale RU  € 25,78520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,19810
 +4,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12192 = 1% * B)

€ 12,19170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,83898

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,22878
 +4,13%

Incidenza Manodopera sul totale 29,11% € 28,30070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12192

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.857A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
857A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,23400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,01860
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 Totale 02  € 3,01860

AT

TOS24_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,91667
 +17,06%

€ 0,24792

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 1,10651

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,32000
 0%

€ 4,53600

TOS24_PRCAM.P18.022.036 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 22,31900
 +17,59%

€ 23,43495

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 31,15875

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,42145

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,86900

 Totale RU  € 25,78520
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,78807
 +4,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12606 = 1% * B)

€ 12,60609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,13942

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,53358
 +4,41%

Incidenza Manodopera sul totale 28,65% € 28,80380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12606

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.859A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
859A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,02480

 Totale 02  € 4,02480

AT

TOS24_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,91667
 +17,06%

€ 0,24792

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 1,10651

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835
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Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,32000
 0%

€ 4,53600

TOS24_PRCAM.P18.022.037 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 29,19150
 +18,12%

€ 30,65108

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 38,37488

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,42145

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,86900

 Totale RU  € 25,78520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,01040
 +5,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13922 = 1% * B)

€ 13,92166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,09321

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,02527
 +5,48%

Incidenza Manodopera sul totale 26,85% € 29,81000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13922

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.861A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
861A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,03100

 Totale 02  € 5,03100

AT

TOS24_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,91667
 +17,06%

€ 0,24792

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 1,10651

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi

1,05000
m²

€ 4,32000
 0%

€ 4,53600

Pagina 2.629 di 5.530



 provincia di Prato 2024

edilizi.) - OSB/3 sp. 12 mm

TOS24_PRCAM.P18.022.038 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 36,47350
 +18,1%

€ 38,29718

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 46,02098

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,42145

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,86900

 Totale RU  € 25,78520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,66270
 +6,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15306 = 1% * B)

€ 15,30603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,09687

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,06560
 +6,32%

Incidenza Manodopera sul totale 25,25% € 30,81620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.015.863A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
863A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
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dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,03720

 Totale 02  € 6,03720

AT

TOS24_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,91667
 +17,06%

€ 0,24792

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,58359

 Totale AT  € 1,10651

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

TOS24_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 6,59250
 -0,93%

€ 7,58138

 Totale PR  € 17,71901

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,32000
 0%

€ 4,53600

TOS24_PRCAM.P18.022.039 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - con rivestimento in velo
di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 43,66125
 +18,14%

€ 45,84431

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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Totale PRCAM

  

€ 53,56811

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,42145

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,86900

 Totale RU  € 25,78520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,21603
 +7,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16675 = 1% * B)

€ 16,67456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,08906

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,97965
 +7,05%

Incidenza Manodopera sul totale 23,93% € 31,82240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.005    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
005 - Isolamento termico, , per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),,
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa.
Spessore mm. 120, densità 28/33 kg/m3 e bordo liscio, impermeabilizzazione
con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,85000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,96500

 Totale 02  € 10,96500

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 28,78000
 +67,89%

€ 30,21900

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 64,94920

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36660 € 30,89000 € 11,32427
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36660
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,45828

 Totale RU  € 23,87155

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,96457
 +12,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16794 = 1% * B)

€ 16,79433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,17589

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,93479
 +12,49%

Incidenza Manodopera sul totale 26,01% € 34,83655

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.010    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
010 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),,
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa.
Spessore mm. 160 bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione
con membrana in polietilene.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,90500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 11,67450

 Totale 02  € 11,67450

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT
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€ 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 6,31168

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
160

1,05000
m²

€ 36,60000
 +5,82%

€ 38,43000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 45,54500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,31943
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13651 = 1% * B)

€ 13,65111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,89705

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,86759
 +1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 30,48% € 33,18775

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13651
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.020    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
020 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,09500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,22550

 Totale 02  € 1,22550

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 10,13763

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E

1,05000
m²

€ 24,05900
 -35,64%

€ 25,26195
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23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,44975

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,40213
 -13,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14304 = 1% * B)

€ 14,30434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,37065

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,07712
 -13,8%

Incidenza Manodopera sul totale 44,3% € 50,53975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14304

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.055    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
055 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
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(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa.
Spessore mm. 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,53000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,83700

 Totale 02  € 6,83700

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
160

1,05000
m²

€ 36,60000
 +5,82%

€ 38,43000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 52,84580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,88442
 -1,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14862 = 1% * B)

€ 14,86151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,77459

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,52052
 -1,29%

Incidenza Manodopera sul totale 23,92% € 28,35025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14862

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.060    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
060 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa.
Spessore mm. 220, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,65000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,38500

 Totale 02  € 8,38500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928
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 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E -
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 220

1,05000
m²

€ 53,57000
 0%

€ 56,24850

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 102,20670

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700
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Totale RU

  

€ 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,38587
 -2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22782 = 1% * B)

€ 22,78174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,51676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 181,68437
 -2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 19,26% € 35,00035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.062    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
062 - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,15000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 14,83500

 Totale 02  € 14,83500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 0,53488 € 3,20928
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad  -9,7%

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E -
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 220

1,05000
m²

€ 53,57000
 0%

€ 56,24850

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 120,74950

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU
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€ 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,37867
 -1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26781 = 1% * B)

€ 26,78059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,41593

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 213,57519
 -1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 19,41% € 41,45035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.070    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
070 - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con
uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), . Spessore mm. 120, densità
95/100 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,16000

 Totale 02  € 5,16000

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409
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di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.032.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti
con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - Densità: 95-100 kg/m³
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 49,24500
 0%

€ 51,70725

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 66,12305

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,48467
 -3,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16718 = 1% * B)

€ 16,71755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,12022

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,32244
 -3,09%

Incidenza Manodopera sul totale 20,01% € 26,67325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.113    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
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previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
113 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,33600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,33440

 Totale 02  € 4,33440

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 6,31168

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;

1,05000
m²

€ 17,16000
 +6,81%

€ 18,01800
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
80

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 25,13300

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,56733
 +0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09211 = 1% * B)

€ 9,21077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,67781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,45591
 +0,88%

Incidenza Manodopera sul totale 35,19% € 25,84765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09211

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.114    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,02480

 Totale 02  € 4,02480

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
80

1,05000
m²

€ 17,16000
 +6,81%

€ 18,01800

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al 0,30000 € 10,62600 € 3,18780
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   CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

kg  +15%

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 63,97620

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,79517
 -2,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15967 = 1% * B)

€ 15,96723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,57624

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,33864
 -2,2%

Incidenza Manodopera sul totale 24,06% € 30,64015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.114A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
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zoccolatura fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,33600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,33440

 Totale 02  € 4,33440

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
80

1,05000
m²

€ 17,16000
 +6,81%

€ 18,01800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 32,43380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,96982
 -3,02%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11195 = 1% * B)

€ 11,19517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,11650

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,28149
 -3,02%

Incidenza Manodopera sul totale 28,95% € 25,84765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.114B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,02480

 Totale 02  € 4,02480

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
80

1,05000
m²

€ 17,16000
 +6,81%

€ 18,01800

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 82,51900

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,33797
 -1,59%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18934 = 1% * B)

€ 18,93408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,72721

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,99926
 -1,59%

Incidenza Manodopera sul totale 20,29% € 30,64015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.115    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
115 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240
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 Totale PR  € 6,31168

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
100

1,05000
m²

€ 21,45000
 +3,62%

€ 22,52250

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 29,63750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,15543
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10105 = 1% * B)

€ 10,10487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,32603

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,58633
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 33,42% € 26,93125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.116    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
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indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,03100

 Totale 02  € 5,03100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
100

1,05000
m²

€ 21,45000
 +3,62%

€ 22,52250

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 68,48070

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,30587
 -2,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16849 = 1% * B)

€ 16,84894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,21548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,37029
 -2,41%

Incidenza Manodopera sul totale 23,55% € 31,64635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.116A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
100

1,05000
m²

€ 21,45000
 +3,62%

€ 22,52250

TOS24_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al 0,30000 € 10,62600 € 3,18780

Pagina 2.656 di 5.530



 provincia di Prato 2024

   CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

kg  +15%

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 36,93830

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,55792
 -3,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12089 = 1% * B)

€ 12,08927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,76472

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,41191
 -3,25%

Incidenza Manodopera sul totale 27,93% € 26,93125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.116B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
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zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,03100

 Totale 02  € 5,03100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
100

1,05000
m²

€ 21,45000
 +3,62%

€ 22,52250

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 87,02350

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,84867
 -1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19816 = 1% * B)

€ 19,81579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,36645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,03091
 -1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 20,03% € 31,64635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.117    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
117 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,50160

 Totale 02  € 6,50160

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 6,31168

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
120

1,05000
m²

€ 25,95000
 +3,54%

€ 27,24750

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 34,36250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

Pagina 2.660 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,96403
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11034 = 1% * B)

€ 11,03424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,99983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,99810
 +0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 31,84% € 28,01485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11034

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.118    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,03720

 Totale 02  € 6,03720

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR
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€ 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
120

1,05000
m²

€ 25,95000
 +3,54%

€ 27,24750

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 73,20570

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700
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Totale RU

  

€ 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,03707
 -2,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17766 = 1% * B)

€ 17,76593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,88030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,68330
 -2,17%

Incidenza Manodopera sul totale 23,05% € 32,65255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.118A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,50160

 Totale 02  € 6,50160

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928
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TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
120

1,05000
m²

€ 25,95000
 +3,54%

€ 27,24750

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 41,66330

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,36652
 -2,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13019 = 1% * B)

€ 13,01864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,43852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,82368
 -2,86%

Incidenza Manodopera sul totale 26,98% € 28,01485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.118B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
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esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,03720

 Totale 02  € 6,03720

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;

1,05000
m²

€ 25,95000
 +3,54%

€ 27,24750
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- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
120

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 91,74850

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,57987
 -1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20733 = 1% * B)

€ 20,73278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,03127

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,34392
 -1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 19,75% € 32,65255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20733

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.119    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
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servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
119 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 8,34358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei

1,05000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 33,51600
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lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,63100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,34803
 +1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12536 = 1% * B)

€ 12,53568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,08837

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,97208
 +1,49%

Incidenza Manodopera sul totale 29,11% € 29,09845

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.120    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
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per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,04340

 Totale 02  € 7,04340

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

1,05000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 33,51600

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800
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interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 79,47420

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,34367
 -1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19255 = 1% * B)

€ 19,25499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,95987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,55853
 -1,31%

Incidenza Manodopera sul totale 21,92% € 33,65875

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.120A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
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l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 13,44527

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

1,05000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 33,51600

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 47,93180

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,75052
 -1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14520 = 1% * B)

€ 14,52008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52706

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,79766
 -1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 25,13% € 29,09845

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.120B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,04340

 Totale 02  € 7,04340

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118
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 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
140

1,05000
m²

€ 31,92000
 +5,87%

€ 33,51600

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 98,01700

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 138,88647
 -0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22222 = 1% * B)

€ 22,22184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,11083

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 177,21914
 -0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 18,99% € 33,65875

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22222

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.123    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
123 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,75240

 Totale 02  € 9,75240

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240
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UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

 Totale PR  € 10,37230

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
180

1,05000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 44,50950

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 51,62450

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,53745
 +1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14966 = 1% * B)

€ 14,96599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,85034

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,35378
 +1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 26,2% € 31,26565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.124    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
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Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,05580

 Totale 02  € 9,05580

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
180

1,05000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 44,50950

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 90,46770

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,37829
 -1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21661 = 1% * B)

€ 21,66053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,70388

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,74270
 -1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 20,65% € 35,67115

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.124A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,75240

 Totale 02  € 9,75240

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm

1,05000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 44,50950
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180

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 58,92530

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,93994
 -1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16950 = 1% * B)

€ 16,95039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,28903

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,17936
 -1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 23,13% € 31,26565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.124B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
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densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,05580

 Totale 02  € 9,05580

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
180

1,05000
m²

€ 42,39000
 +4,79%

€ 44,50950

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000
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TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 109,01050

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,92109
 -0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24627 = 1% * B)

€ 24,62737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,85485

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 196,40331
 -0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 18,16% € 35,67115

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.125    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
125 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
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200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 10,37230

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
200

1,05000
m²

€ 48,00000
 +4,7%

€ 50,40000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 57,51500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500
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 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,51155
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16082 = 1% * B)

€ 16,08185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,65934

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,25274
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 25,22% € 32,34925

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16082

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.126    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,06200

 Totale 02  € 10,06200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990
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da 235 a 275 mm

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
200

1,05000
m²

€ 48,00000
 +4,7%

€ 50,40000

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 96,35820

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700
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 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,27499
 -0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22764 = 1% * B)

€ 22,76400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,50390

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 181,54289
 -0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 20,2% € 36,67735

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.126A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990
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TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
200

1,05000
m²

€ 48,00000
 +4,7%

€ 50,40000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 64,81580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,91404
 -1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18066 = 1% * B)

€ 18,06625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,09803

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,07832
 -1,14%

Incidenza Manodopera sul totale 22,45% € 32,34925

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.126B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
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esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,06200

 Totale 02  € 10,06200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;

1,05000
m²

€ 48,00000
 +4,7%

€ 50,40000
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- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm
200

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 114,90100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 160,81779
 -0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25731 = 1% * B)

€ 25,73085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,65486

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 205,20350
 -0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 17,87% € 36,67735

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.159    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
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servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
159 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,19500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,51550

 Totale 02  € 2,51550

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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mm

TOS24_PRCAM.P18.016.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 50

1,05000
m²

€ 11,35000
 +23,59%

€ 11,91750

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 46,64770

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,23625
 +2,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12518 = 1% * B)

€ 12,51780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,07541

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,82946
 +2,24%

Incidenza Manodopera sul totale 26,45% € 26,40973

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12518

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.161    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se

Pagina 2.690 di 5.530



 provincia di Prato 2024

previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
161 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,23400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,01860

 Totale 02  € 3,01860

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.016.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).

1,05000
m²

€ 13,62000
 +23,55%

€ 14,30100
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Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 60

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,03120

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,12285
 +2,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12980 = 1% * B)

€ 12,97966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,41025

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,51276
 +2,74%

Incidenza Manodopera sul totale 26% € 26,91283

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.1628    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
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una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1628 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,70900

 Totale 02  € 2,70900

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.032.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti
con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - Densità: 95-100 kg/m³
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 21,60750
 0%

€ 22,68788

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 37,10368
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,01430
 -4,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11682 = 1% * B)

€ 11,68229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,46966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,16625
 -4,36%

Incidenza Manodopera sul totale 26% € 24,22225

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11682

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.163    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
163 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32100
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,14090

 Totale 02  € 4,14090

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 18,16000
 +23,49%

€ 19,06800

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 53,79820

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,01215
 +3,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13922 = 1% * B)

€ 13,92194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,09341

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,02750
 +3,65%

Incidenza Manodopera sul totale 25,25% € 28,03513

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13922

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.1630    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1630 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,25080

 Totale 02  € 3,25080

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR
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TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.032.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti
con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - Densità: 95-100 kg/m³
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 25,45500
 0%

€ 26,72775

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 41,14355

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,59597
 -4,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12415 = 1% * B)

€ 12,41536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,00113

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,01246
 -4,11%

Incidenza Manodopera sul totale 25,01% € 24,76405

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.1632    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
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esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1632 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,33600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 4,33440

 Totale 02  € 4,33440

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.032.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti
con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - Densità: 95-100 kg/m³
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 32,82750
 0%

€ 34,46888

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780
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sintetico in soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,88468

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,42070
 -3,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13827 = 1% * B)

€ 13,82731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,02480

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,27281
 -3,71%

Incidenza Manodopera sul totale 23,44% € 25,84765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.1634    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1634 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione

0,42000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,41800
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anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 5,41800

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 11,41337

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.032.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti
con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - Densità: 95-100 kg/m³
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 41,04750
 0%

€ 43,09988

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 57,51568

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,13530
 -3,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15382 = 1% * B)

€ 15,38165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,15170

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,66865
 -3,35%

Incidenza Manodopera sul totale 21,95% € 26,93125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15382
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.165    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
165 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 5,03100

 Totale 02  € 5,03100

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,90382

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.016.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 22,70000
 +23,59%

€ 23,83500

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 58,56520

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,66925
 +4,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14827 = 1% * B)

€ 14,82708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,74963

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,24596
 +4,5%

Incidenza Manodopera sul totale 24,46% € 28,92523

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.169    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
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lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
169 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,04340

 Totale 02  € 7,04340

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 31,43000
 +5,96%

€ 33,00150

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 67,73170

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,88005
 +1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16941 = 1% * B)

€ 16,94081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,28209

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,10295
 +1,18%

Incidenza Manodopera sul totale 22,9% € 30,93763

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.171    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
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non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
171 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,04960

 Totale 02  € 8,04960

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.016.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 36,04000
 +5,91%

€ 37,84200

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 72,57220

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,72675
 +1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17876 = 1% * B)

€ 17,87628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,96030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,56333
 +1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 22,41% € 31,94383

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.173    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
173 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,05580

 Totale 02  € 9,05580

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 41,76000
 +4,87%

€ 43,84800

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 78,57820

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,76767
 +1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19323 = 1% * B)

€ 19,32283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,00905

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,09955
 +1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 21,38% € 32,95003

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.175    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
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servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
175 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,06200

 Totale 02  € 10,06200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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mm

TOS24_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo
battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 46,95000
 +4,81%

€ 49,29750

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 84,02770

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,22337
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20356 = 1% * B)

€ 20,35574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,75791

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,33702
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 20,92% € 33,95623

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.319    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
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previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,03720

 Totale 02  € 6,03720

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.

1,05000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 31,61088
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Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 64,86058

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,00273
 -1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16320 = 1% * B)

€ 16,32044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,83232

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,15549
 -1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 23% € 29,93143

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.319A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
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gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,50160

 Totale 02  € 6,50160

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 12,16953

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 31,61088

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,24538
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,50576
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16881 = 1% * B)

€ 16,88092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,23867

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,62535
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 41,46% € 55,81585

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.319B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,50160

 Totale 02  € 6,50160

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500
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 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 8,34358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 31,61088

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,24538

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,87881
 -1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11821 = 1% * B)

€ 11,82061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,56994

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,26936
 -1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 29,72% € 28,01485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11821

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.320    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
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Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,03720

 Totale 02  € 6,03720

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 31,61088

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 76,08858

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,95185
 -3,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18552 = 1% * B)

€ 18,55230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,45042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,95457
 -3,23%

Incidenza Manodopera sul totale 22,07% € 32,65255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3209    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3209 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,29400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,79260

 Totale 02  € 3,79260

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 10,13763

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

1,05000
m²

€ 19,44600
 -35,37%

€ 20,41830

TOS24_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al 0,30000 € 10,62600 € 3,18780
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   CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

kg  +15%

 Totale PRCAM  € 23,60610

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,12558
 -11,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13940 = 1% * B)

€ 13,94009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,10657

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,17224
 -11,67%

Incidenza Manodopera sul totale 47,77% € 53,10685

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.320A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o

0,50400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,50160
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scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 6,50160

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 13,44527

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 31,61088

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 48,47338

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,20850
 -4,38%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14433 = 1% * B)

€ 14,43336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,46419

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,10605
 -4,38%

Incidenza Manodopera sul totale 24,34% € 28,01485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.320D    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,03720

 Totale 02  € 6,03720

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 0,98180 € 3,92720
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

kg  -7,79%

TOS24_PRCAM.P18.017.057 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 30,10560
 0%

€ 31,61088

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 94,63138

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,49465
 -2,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21519 = 1% * B)

€ 21,51914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,60138

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,61517
 -2,56%

Incidenza Manodopera sul totale 19,03% € 32,65255
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.321    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,04340

 Totale 02  € 7,04340

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 36,87936

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,12906

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,27741
 -0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17324 = 1% * B)

€ 17,32439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,56018

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,16198
 -0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 22,39% € 30,93763

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3213    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
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non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3213 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,50160

 Totale 02  € 6,50160

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 10,13763

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920
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con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,05700

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,28548
 -15,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16366 = 1% * B)

€ 16,36568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,86512

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,51628
 -15,38%

Incidenza Manodopera sul totale 42,77% € 55,81585

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3214    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02
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TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,03720

 Totale 02  € 6,03720

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- ad elevata protezione

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 77,34690

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,21017
 -15,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18754 = 1% * B)

€ 18,75363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,59638

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,56018
 -15,88%

Incidenza Manodopera sul totale 21,83% € 32,65255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18754

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3214A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione

0,50400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,50160
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anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 6,50160

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 13,44527

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 49,73170

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,46682
 -19,67%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14635 = 1% * B)

€ 14,63469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,61015

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,71166
 -19,67%

Incidenza Manodopera sul totale 24% € 28,01485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3214C    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra,
con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina
liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 6,03720

 Totale 02  € 6,03720

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 31,30400
 -35,71%

€ 32,86920

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 95,88970

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,75297
 -13,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21720 = 1% * B)

€ 21,72048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,74735

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 173,22080
 -13,83%
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Incidenza Manodopera sul totale 18,85% € 32,65255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3215    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3215 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 12,16953

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica. 1,05000 € 35,75600 € 37,54380
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   Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

m²  -36,02%

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,73160

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,07558
 -16,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17612 = 1% * B)

€ 17,61209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,76877

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,45644
 -16,36%

Incidenza Manodopera sul totale 40,51% € 56,89945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17612

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3216    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
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intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,04340

 Totale 02  € 7,04340

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 36,87936

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800
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del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 81,35706

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,22653
 -3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19556 = 1% * B)

€ 19,55624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,17828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,96105
 -3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 21,58% € 33,65875

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3216A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 13,44527

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 37,54380

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 54,40630

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,22502
 -20,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15556 = 1% * B)

€ 15,55600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,27810

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,05912
 -20,63%

Incidenza Manodopera sul totale 23,46% € 29,09845

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3216C    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra,
con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina
liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,04340

 Totale 02  € 7,04340

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500
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PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 35,75600
 -36,02%

€ 37,54380

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 100,56430

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,43377
 -14,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22629 = 1% * B)

€ 22,62940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,40632

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 180,46949
 -14,86%

Incidenza Manodopera sul totale 18,65% € 33,65875

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3217    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3217 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,66880

 Totale 02  € 8,66880

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835
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vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

 Totale PR  € 12,16953

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 46,12860

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,31640

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,74398
 -17,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19159 = 1% * B)

€ 19,15904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,89030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,79332
 -17,04%

Incidenza Manodopera sul totale 37,95% € 57,98305

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3218    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
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SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,04960

 Totale 02  € 8,04960

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione

1,05000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 42,14784
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di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 86,62554

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,50121
 -2,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20560 = 1% * B)

€ 20,56019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,90614

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,96754
 -2,92%

Incidenza Manodopera sul totale 21,14% € 34,66495

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3218A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,66880

 Totale 02  € 8,66880

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 13,44527

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 46,12860

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 62,99110

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,89342
 -20,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17103 = 1% * B)

€ 17,10295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,39964

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,39601
 -20,96%

Incidenza Manodopera sul totale 22,13% € 30,18205

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3218C    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra,
con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina
liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,62400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,04960
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 8,04960

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.035 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 43,93200
 -34,42%

€ 46,12860

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM
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€ 109,14910

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,02477
 -15,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24164 = 1% * B)

€ 24,16396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,51887

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 192,70760
 -15,52%

Incidenza Manodopera sul totale 17,99% € 34,66495

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3219    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3219 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,75240

 Totale 02  € 9,75240

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 14,19825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 51,33240

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 54,52020

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,06010
 +22,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20490 = 1% * B)

€ 20,48962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,85497

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,40469
 +22,49%

Incidenza Manodopera sul totale 36,15% € 59,06665

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.321A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 12,16953

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 36,87936

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,51386

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,85784
 -1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17897 = 1% * B)

€ 17,89725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,97551

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,73060
 -1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 39,86% € 56,89945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.321B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
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UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 8,34358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 36,87936

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,51386

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU
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€ 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,23089
 -1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12837 = 1% * B)

€ 12,83694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30678

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,37461
 -1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 28,42% € 29,09845

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.322    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,04340

 Totale 02  € 7,04340

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118
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da 175 a 215 mm

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 36,87936

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 81,35706

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,22653
 -3,07%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19556 = 1% * B)

€ 19,55624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,17828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,96105
 -3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 21,58% € 33,65875

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3220    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,05580

 Totale 02  € 9,05580

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 0,98180 € 3,92720
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

kg  -7,79%

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 47,41632

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 91,89402

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,80461
 -2,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21889 = 1% * B)

€ 21,88874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,86934

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 174,56269
 -2,87%

Incidenza Manodopera sul totale 20,43% € 35,67115

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21889

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3220A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,75240

 Totale 02  € 9,75240

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 51,33240

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 68,19490

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,20954
 +20,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18434 = 1% * B)

€ 18,43353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,36431

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,00738
 +20,71%

Incidenza Manodopera sul totale 21,27% € 31,26565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3220C    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
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mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra,
con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina
liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,05580

 Totale 02  € 9,05580

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.036 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce

1,05000
m²

€ 48,88800
 +88,31%

€ 51,33240
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con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 114,35290

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,26349
 +14,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25482 = 1% * B)

€ 25,48216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,47457

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 203,22022
 +14,66%

Incidenza Manodopera sul totale 17,55% € 35,67115

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3221    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
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SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3221 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 14,19825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 56,08785

TOS24_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di collegamento
sintetico in soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 +15%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,27565

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,89915
 +23,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21424 = 1% * B)

€ 21,42386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,53230

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,85531
 +23,63%

Incidenza Manodopera sul totale 35,21% € 60,15025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3222    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,06200

 Totale 02  € 10,06200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT
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€ 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 52,68480

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,16250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,07929
 -2,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22893 = 1% * B)

€ 22,89269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,59720

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 182,56918
 -2,74%

Incidenza Manodopera sul totale 20,09% € 36,67735

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3222A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990
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da 235 a 275 mm

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 56,08785

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 72,95035

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,04859
 +22,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19368 = 1% * B)

€ 19,36777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,04164

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,45800
 +22,03%

Incidenza Manodopera sul totale 20,94% € 32,34925

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.3222C    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
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lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra,
con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina
liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,06200

 Totale 02  € 10,06200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.052.037 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa

1,05000
m²

€ 53,41700
 +87,4%

€ 56,08785
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rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 119,10835

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,02514
 +15,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26404 = 1% * B)

€ 26,40402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,14292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 210,57208
 +15,75%

Incidenza Manodopera sul totale 17,42% € 36,67735

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.322A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
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aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,58520

 Totale 02  € 7,58520

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 13,44527

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:

1,05000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 36,87936
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- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 53,74186

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,56058
 -4,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15450 = 1% * B)

€ 15,44969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,20103

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,21130
 -4,11%

Incidenza Manodopera sul totale 23,62% € 29,09845

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.322D    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
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pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 7,04340

 Totale 02  € 7,04340

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.058 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 35,12320
 0%

€ 36,87936

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000
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senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 99,89986

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,76933
 -2,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22523 = 1% * B)

€ 22,52309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,32924

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,62166
 -2,45%

Incidenza Manodopera sul totale 18,74% € 33,65875

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22523

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.323    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,04960

 Totale 02  € 8,04960

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 42,14784

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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- per interni ed esterni

 Totale PRCAM  € 75,39754

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,55209
 -0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18328 = 1% * B)

€ 18,32833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,28804

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,16846
 -0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 21,85% € 31,94383

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.323A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,66880

 Totale 02  € 8,66880
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 12,16953

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 42,14784

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,78234

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,20992
 -0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18914 = 1% * B)

€ 18,91359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,71235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,83586
 -0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 38,44% € 57,98305

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18914
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.323B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,66880

 Totale 02  € 8,66880

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 8,34358

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 42,14784

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,78234

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,58297
 -1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13853 = 1% * B)

€ 13,85328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,04363

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,47988
 -1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 27,32% € 30,18205

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.324    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
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gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,04960

 Totale 02  € 8,04960

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 42,14784
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TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 86,62554

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,50121
 -2,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20560 = 1% * B)

€ 20,56019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,90614

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,96754
 -2,92%

Incidenza Manodopera sul totale 21,14% € 34,66495

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.324A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
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polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,66880

 Totale 02  € 8,66880

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 13,44527

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 42,14784

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 59,01034

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,91266
 -3,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16466 = 1% * B)

€ 16,46603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,93787

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,31656
 -3,86%

Incidenza Manodopera sul totale 22,98% € 30,18205

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.324D    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 8,04960

 Totale 02  € 8,04960

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT
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€ 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,87353
 -7,2%

€ 5,24118

 Totale PR  € 6,93572

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 40,14080
 0%

€ 42,14784

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 105,16834

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700
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 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,04401
 -2,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23527 = 1% * B)

€ 23,52704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,05711

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 187,62816
 -2,35%

Incidenza Manodopera sul totale 18,48% € 34,66495

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.325    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,05580

 Totale 02  € 9,05580

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990
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da 235 a 275 mm

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 47,41632

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 80,66602

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,85549
 -0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19657 = 1% * B)

€ 19,65688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,25124
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 156,76361
 -0,98%

Incidenza Manodopera sul totale 21,02% € 32,95003

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19657

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.325A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,75240

 Totale 02  € 9,75240

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR
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€ 14,19825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 47,41632

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 53,05082

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,59072
 -1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20255 = 1% * B)

€ 20,25452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,68452

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,52976
 -1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 36,57% € 59,06665

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.325B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
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previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,75240

 Totale 02  € 9,75240

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 10,37230

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore

1,05000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 47,41632
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180 mm

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 53,05082

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,96377
 -1,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15194 = 1% * B)

€ 15,19420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,01580

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,17377
 -1,34%

Incidenza Manodopera sul totale 25,8% € 31,26565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15194

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.326    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione

0,70200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,05580
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anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 9,05580

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 47,41632

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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- per interni ed esterni

 Totale PRCAM  € 91,89402

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,80461
 -2,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21889 = 1% * B)

€ 21,88874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,86934

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,56269
 -2,87%

Incidenza Manodopera sul totale 20,43% € 35,67115

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21889

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.326A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,75240

 Totale 02  € 9,75240

Pagina 2.787 di 5.530



 provincia di Prato 2024

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 47,41632

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 64,27882

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,29346
 -3,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17807 = 1% * B)

€ 17,80695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,91004

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,01045
 -3,73%
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Incidenza Manodopera sul totale 22,02% € 31,26565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.326D    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,90000
 0%

€ 9,05580

 Totale 02  € 9,05580

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 45,15840
 0%

€ 47,41632

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 110,43682

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,34741
 -2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24856 = 1% * B)

€ 24,85559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,02030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 198,22330
 -2,33%

Incidenza Manodopera sul totale 18% € 35,67115

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.327    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
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I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,06200

 Totale 02  € 10,06200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 52,68480

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 85,93450

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,13017
 -0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20661 = 1% * B)

€ 20,66083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,97910

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 164,77010
 -0,93%

Incidenza Manodopera sul totale 20,61% € 33,95623

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.327A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
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esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 14,19825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E

1,05000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 52,68480
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23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 58,31930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,94280
 -0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21271 = 1% * B)

€ 21,27085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,42137

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,63502
 -0,98%

Incidenza Manodopera sul totale 35,46% € 60,15025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.327B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
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impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 10,37230

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 52,68480

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 58,31930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,31585
 -1,26%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16211 = 1% * B)

€ 16,21054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,75264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,27903
 -1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 25,02% € 32,34925

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16211

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.328    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,06200

 Totale 02  € 10,06200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 0,98180 € 3,92720
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

kg  -7,79%

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 52,68480

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,16250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,07929
 -2,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22893 = 1% * B)

€ 22,89269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,59720

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 182,56918
 -2,74%

Incidenza Manodopera sul totale 20,09% € 36,67735

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.328A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 52,68480

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 69,54730

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,64554
 -3,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18823 = 1% * B)

€ 18,82329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,64688

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,11571
 -3,53%

Incidenza Manodopera sul totale 21,55% € 32,34925

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.328D    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
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dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 10,06200

 Totale 02  € 10,06200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 50,17600
 0%

€ 52,68480

TOS24_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente al 3,00000 € 7,89600 € 23,68800
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   CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

kg  0%

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 115,70530

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,62209
 -2,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25860 = 1% * B)

€ 25,85953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,74816

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 206,22978
 -2,24%

Incidenza Manodopera sul totale 17,78% € 36,67735

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.329    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
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in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,85800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 11,06820

 Totale 02  € 11,06820

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e

1,05000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 57,95328
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lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
220 mm

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 91,20298

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,40485
 -0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21665 = 1% * B)

€ 21,66478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,70696

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,77659
 -0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 20,24% € 34,96243

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.329A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
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UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,92400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 11,91960

 Totale 02  € 11,91960

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 14,19825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
220 mm

1,05000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 57,95328

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 63,58778

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,29488
 -0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22287 = 1% * B)

€ 22,28718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,15821

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 177,74027
 -0,93%

Incidenza Manodopera sul totale 34,45% € 61,23385

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22287

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.329B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,92400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 11,91960

 Totale 02  € 11,91960

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990
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da 235 a 275 mm

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 10,37230

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
220 mm

1,05000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 57,95328

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 63,58778

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,66793
 -1,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17227 = 1% * B)

€ 17,22687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,48948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,38428
 -1,19%

Incidenza Manodopera sul totale 24,34% € 33,43285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17227

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.330    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
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orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,85800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 11,06820

 Totale 02  € 11,06820

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
220 mm

1,05000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 57,95328

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 102,43098

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,35397
 -2,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23897 = 1% * B)

€ 23,89664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,32506

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 190,57567
 -2,63%

Incidenza Manodopera sul totale 19,77% € 37,68355

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.330A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
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dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,92400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 11,91960

 Totale 02  € 11,91960

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;

1,05000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 57,95328
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- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
220 mm

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 74,81578

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,99762
 -3,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19840 = 1% * B)

€ 19,83962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,38372

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,22096
 -3,36%

Incidenza Manodopera sul totale 21,13% € 33,43285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.330D    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
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impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,85800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 11,06820

 Totale 02  € 11,06820

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
220 mm

1,05000
m²

€ 55,19360
 0%

€ 57,95328

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800
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- ad elevata protezione

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 120,97378

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,89677
 -2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26863 = 1% * B)

€ 26,86348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,47603

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 214,23628
 -2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 17,59% € 37,68355

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.331    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione

0,93600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 12,07440
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anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 12,07440

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

1,05000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 63,22176

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 96,47146

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,89000 € 3,08900
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,33663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,46860

 Totale RU  € 23,89423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,67953
 -0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22669 = 1% * B)

€ 22,66872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,43483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 180,78308
 -0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 19,9% € 35,96863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.331A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 13,00320

 Totale 02  € 13,00320

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500
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PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,10000
m²

€ 6,29850
 -5,46%

€ 6,92835

 Totale PR  € 14,19825

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

1,05000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 63,22176

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 68,85626

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 49,31425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,64696
 -0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23304 = 1% * B)

€ 23,30351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,89505

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 185,84552
 -0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 33,53% € 62,31745

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23304

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.331B    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
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Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 13,00320

 Totale 02  € 13,00320

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,82036
 -11%

€ 3,10240

 Totale PR  € 10,37230

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720
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TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

1,05000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 63,22176

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 68,85626

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,02001
 -1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18243 = 1% * B)

€ 18,24320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,22632

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,48953
 -1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 23,72% € 34,51645

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18243

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.332    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
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UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,93600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 12,07440

 Totale 02  € 12,07440

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

1,05000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 63,22176

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800
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interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,69946

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,62865
 -2,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24901 = 1% * B)

€ 24,90058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,05292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 198,58215
 -2,53%

Incidenza Manodopera sul totale 19,48% € 38,68975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.332A    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
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impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00800
m³

€ 12,90000
 0%

€ 13,00320

 Totale 02  € 13,00320

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990

TOS24_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,45826
 -6,5%

€ 8,20409

 Totale PR  € 15,47399

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

1,05000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 63,22176

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 80,08426

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500
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 Totale RU  € 21,51325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,34970
 -3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20856 = 1% * B)

€ 20,85595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,12057

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 166,32622
 -3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 20,75% € 34,51645

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.025.332D    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,93600
m³

€ 12,90000
 0%

€ 12,07440

 Totale 02  € 12,07440

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

 Totale AT  € 0,27500

PR

TOS24_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,54049
 +1,87%

€ 1,69454

TOS24_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 1,21165
 -7,36%

€ 7,26990
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da 235 a 275 mm

 Totale PR  € 8,96444

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 0,98180
 -7,79%

€ 3,92720

TOS24_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - densità 32/35 kg/m3, spessore
240 mm

1,05000
m²

€ 60,21120
 0%

€ 63,22176

TOS24_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - pronta all’uso
totalmente priva di solventi, a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS24_PRCAM.P22.033.005 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente al CAM di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - monocomponente,
senza solventi e a bassa emissione di
sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS24_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pittura e rivestimenti a base di resina
acrilica. - Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 -20,12%

€ 11,22800

TOS24_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 126,24226

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,81935

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,70700

 Totale RU  € 26,61535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,17145
 -2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27867 = 1% * B)

€ 27,86743
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,20389

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 222,24277
 -2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 17,41% € 38,68975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.034.003    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso,rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), levigato sulle due facce, Classe 2
di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento acustico pavimenti e per
pareti interne antimuffa.
003 - larghezza striscia 150 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,58000

 Totale 02  € 2,58000

AT

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02300
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,14914

 Totale AT  € 0,14914

PR

TOS24_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,82712
 -19,83%

€ 1,65424

 Totale PR  € 1,65424

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.021.003 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Strisce di sughero (ICB), supercompresse,
di elevata flessibilità, levigate sulle due
facce, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Spessore: 150 mm

1,05000
m²

€ 5,20200
 0%

€ 5,46210

 Totale PRCAM  € 5,46210

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69660

 Totale RU  € 2,24110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,08658
 -2,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01934 = 1% * B)

€ 1,93385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,40204

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,42247
 -2,91%

Incidenza Manodopera sul totale 31,26% € 4,82110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.048.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla
norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i
lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di
reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.
001 - densità 12/13,5 Kg/mc, spessore 50 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05250
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,67725

 Totale 02  € 0,67725

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02300
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,11596

 Totale AT  € 0,11596

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.023.001 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti e
ricoperti su un lato da un foglio di carta
bituminosa.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 4,19250
 -22,58%

€ 4,40213
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al fuoco: A1-A2 - densità 12/13,5 Kg/ m3
spessore 50 mm

 Totale PRCAM  € 4,40213

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 3,54497

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,74031
 -12,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01398 = 1% * B)

€ 1,39845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01388

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,15264
 -12,81%

Incidenza Manodopera sul totale 37,86% € 4,22222

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01398

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.048.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla
norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i
lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di
reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.
002 - densità 12/13,5 Kg/ mc spessore 80 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08400
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,08360

 Totale 02  € 1,08360

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02300
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,11596

 Totale AT  € 0,11596

PRCAM

TOS24_PRCAM.P18.023.002 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti e
ricoperti su un lato da un foglio di carta
bituminosa.
Conformi a:

1,05000
m²

€ 6,15750
 -26,6%

€ 6,46538
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- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 12/13,5 Kg/ m3
spessore 80 mm

 Totale PRCAM  € 6,46538

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,71047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 3,54497

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,20991
 -17,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01794 = 1% * B)

€ 1,79359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,30035

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,30385
 -17,29%

Incidenza Manodopera sul totale 32,36% € 4,62857

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.150.005    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio,
completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,03200

 Totale 02  € 1,03200

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,09075
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 Totale AT  € 0,09075

PR

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,23321

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 9,87175

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,01937

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 3,85387

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,84837
 -3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02376 = 1% * B)

€ 2,37574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72241

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,94652
 -3%

Incidenza Manodopera sul totale 25,79% € 4,88587

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.150.006    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
006 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura
e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,00500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,06450

 Totale 02  € 0,06450

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,34250

PR

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,30828

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 6,85020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,56548
 -6,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01850 = 1% * B)

€ 1,85048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34160

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,75756
 -6,56%

Incidenza Manodopera sul totale 46,86% € 6,91470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.150.010    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
010 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT
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TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,34250

PR

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,30828

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,01570

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 6,85020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,14598
 -6,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01943 = 1% * B)

€ 1,94336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,40893

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,49827
 -6,27%

Incidenza Manodopera sul totale 48,36% € 7,49520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01943

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.150.012    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
012 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra
per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono
esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa
dovute all’aumento di spessore della parete.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500
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AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,09075

 Totale AT  € 0,09075

PR

TOS24_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,35180
 -5,8%

€ 8,35180

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,23321

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 9,87175

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,01937

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 3,85387

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,46137
 -3,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02314 = 1% * B)

€ 2,31382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,67752

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,45271
 -3,08%

Incidenza Manodopera sul totale 24,38% € 4,49887

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.150.015    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
015 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,12969

 Totale AT  € 0,40469

PR

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,30828

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 6,54130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,89927
 -6,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01904 = 1% * B)

€ 1,90388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38032

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,18347
 -6,13%

Incidenza Manodopera sul totale 47,33% € 7,18630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.150.017    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
017 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura
e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,27500

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,12969

 Totale AT  € 0,40469

PR

TOS24_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,09900
 -30,09%

€ 1,09900

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 3,20928

 Totale PR  € 4,30828

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 6,54130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,89927
 -6,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01904 = 1% * B)

€ 1,90388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38032

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,18347
 -6,13%

Incidenza Manodopera sul totale 47,33% € 7,18630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.150.020    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
020 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,24900

PR

TOS24_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 13,09450
 -7,01%

€ 13,09450

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 15,52076

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,96544

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 5,79994

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,21470
 -5,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03554 = 1% * B)

€ 3,55435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57691

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,34596
 -5,41%

Incidenza Manodopera sul totale 22,74% € 6,44494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.150.022    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
022 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a
m. 22,00.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,24900

PR

TOS24_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 13,09450
 -7,01%

€ 13,09450

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 15,52076

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,96544

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 5,79994

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,21470
 -5,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03554 = 1% * B)

€ 3,55435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57691

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,34596
 -5,41%

Incidenza Manodopera sul totale 22,74% € 6,44494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.150.025    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
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fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
025 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,12969

 Totale AT  € 0,31119

PR

TOS24_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 13,09450
 -7,01%

€ 13,09450

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 15,52076

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,65654

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 5,49104

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,96799
 -5,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03515 = 1% * B)

€ 3,51488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,54829

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,03116
 -5,32%

Incidenza Manodopera sul totale 21,89% € 6,13604

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.D01.150.027    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali,
orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le
indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono
esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente
esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
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mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
027 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a
m. 22,00

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18150

TOS24_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 6,48438
 +46,38%

€ 0,12969

 Totale AT  € 0,31119

PR

TOS24_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 13,09450
 -7,01%

€ 13,09450

TOS24_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,53488
 -9,7%

€ 2,13952

TOS24_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,28674
 -17,37%

€ 0,28674

 Totale PR  € 15,52076

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,10052

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 4,93502

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,41197
 -5,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03426 = 1% * B)

€ 3,42592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,48379

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,32168
 -5,46%

Incidenza Manodopera sul totale 20,42% € 5,58002

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E01.001.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
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non programmabile.
E01 - INTONACI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), eseguiti a mano o a
macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti,
l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la
muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito
a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato
in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
001 - Con malta di calce aerea e leganti idraulici

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,10083

 Totale AT  € 0,10083

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

3,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 1,92000

TOS24_PRCAM.P09.013.011 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base di calce aerea e
leganti idraulici per interni ed esterni

45,00000
kg

€ 0,41300
 0%

€ 18,58500

 Totale PRCAM  € 20,50500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,30650

 Totale RU  € 15,73580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,56663
 -0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06331 = 1% * B)

€ 6,33066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,58973

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,48702
 -0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 37,56% € 18,96080
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06331

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E01.002.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E01 - INTONACI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), eseguiti a mano o a
macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti,
l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la
muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide, compreso
velo
001 - Con malta di calce biocompatibile priva di cemento o dei composti
appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03500
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,17646

 Totale AT  € 0,17646

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di fondo

35,00000
kg

€ 0,48250
 +16,83%

€ 16,88750

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

15,00000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 9,60000

 Totale PRCAM  € 26,48750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,08115

Pagina 2.838 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,02425

 Totale RU  € 16,91690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,80586
 +2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07489 = 1% * B)

€ 7,48894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,42948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,72428
 +2,43%

Incidenza Manodopera sul totale 33,72% € 20,14190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07489

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E02.003.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso
sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la
UNI 11493:2013.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, adesivo
normale C1

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950

 Totale 02  € 0,70950

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,06750

PR

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:
2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS24_PRCAM.P22.030.011 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di

0,40000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,51920
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progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

 Totale PRCAM  € 2,17380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 10,84745

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,96775
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02235 = 1% * B)

€ 2,23484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,62026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,82285
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 64,84% € 11,55695

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E02.003.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso
sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la
UNI 11493:2013.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, con adesivo normale C1

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950

 Totale 02  € 0,70950

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,06750

PR

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.001  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e 4,00000 € 0,41365 € 1,65460
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   malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:
2009 Normale C1

kg  0%

TOS24_PRCAM.P22.030.011 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,51920

 Totale PRCAM  € 2,17380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

 Totale RU  € 13,39850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,51880
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02643 = 1% * B)

€ 2,64301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,91618

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,07799
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 66,93% € 14,10800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02643

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E02.003.003    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso
sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la
UNI 11493:2013.
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico, adesivo normale C1

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950

 Totale 02  € 0,70950

AT
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TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,06750

PR

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:
2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS24_PRCAM.P22.030.011 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

0,50000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,64900

 Totale PRCAM  € 2,30360

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,09500

 Totale RU  € 16,51645

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,76655
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03163 = 1% * B)

€ 3,16265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,22212
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 68,3% € 17,22595

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E02.003.025    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso
sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la
UNI 11493:2013.
025 - per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, con
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adesivo migliorato rapida essicazione C2 F

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950

 Totale 02  € 0,70950

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,06750

PR

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.003 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002:2009 Migliorato rapido C2 F

4,00000
kg

€ 1,10090
 -2,06%

€ 4,40360

TOS24_PRCAM.P22.030.011 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,51920

 Totale PRCAM  € 4,92280

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 10,84745

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,71675
 -0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02675 = 1% * B)

€ 2,67468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,93914

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,33057
 -0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 54,18% € 11,55695

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E02.005.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
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Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a
colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori
(se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali adesivo
normale C1

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950

 Totale 02  € 0,70950

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,06750

PR

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:
2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS24_PRCAM.P22.030.011 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

0,55000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,71390

 Totale PRCAM  € 2,36850

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 10,84745

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,16245
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02266 = 1% * B)

€ 2,26599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64284

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,07128
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 63,95% € 11,55695
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E02.005.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a
colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori
(se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, adesivo normale C1

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950

 Totale 02  € 0,70950

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,06750

PR

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:
2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS24_PRCAM.P22.030.011 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

0,55000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,71390

 Totale PRCAM  € 2,36850

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,09500

 Totale RU  € 16,51645
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,83145
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03173 = 1% * B)

€ 3,17303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,30045

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,30493
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 68,07% € 17,22595

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03173

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E02.005.004    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a
colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori
(se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
004 - elementi per scalino, con adesivo migliorato rapido C2 F

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950

 Totale 02  € 0,70950

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,06750

PR

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.003 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002:2009 Migliorato rapido C2 F

4,00000
kg

€ 1,10090
 -2,06%

€ 4,40360

TOS24_PRCAM.P22.030.011 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

0,55000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,71390

 Totale PRCAM
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€ 5,11750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,09500

 Totale RU  € 16,51645

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,58045
 -0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03613 = 1% * B)

€ 3,61287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61933

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,81265
 -0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 59,79% € 17,22595

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03613

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E02.005.016    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a
colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori
(se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
016 - per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce con adesivo
migliorato a rapida essicazione C2 F

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950

 Totale 02  € 0,70950

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,06750

PR

TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.003 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di

4,00000
kg

€ 1,10090
 -2,06%

€ 4,40360
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progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002:2009 Migliorato rapido C2 F

TOS24_PRCAM.P22.030.011 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

0,55000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,71390

 Totale PRCAM  € 5,11750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,09500

 Totale RU  € 16,51645

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,58045
 -0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03613 = 1% * B)

€ 3,61287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61933

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,81265
 -0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 59,79% € 17,22595

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03613

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E02.009.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso
sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale..
001 - lastre di forma regolare posate lineari, adesivo normale C1

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950

 Totale 02  € 0,70950

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,06750

PR
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TOS24_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:
2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS24_PRCAM.P22.030.011 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,51920

 Totale PRCAM  € 2,17380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 15,09920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,21950
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02915 = 1% * B)

€ 2,91512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11346

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,24808
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 68% € 15,80870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E02.080.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il
distanziamento sociale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in
cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non
lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il
posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa
adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola
d'arte.
001 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino
stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla per pavimenti
interni ed esterni di qualsiasi materiale u.m. a coppia
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PR

TOS24_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.
160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino
stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

1,00000
a coppia

€ 8,84900
 +28,87%

€ 8,84900

 Totale PR  € 8,84900

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.031.005 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - specifico per
linoleum o gomma in dispersione acquosa
a bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,25000
kg

€ 6,49600
 0%

€ 1,62400

 Totale PRCAM  € 1,62400

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,38613

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,32250

 Totale RU  € 0,70863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,18163
 +21,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01789 = 1% * B)

€ 1,78906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29707

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,26776
 +21,55%

Incidenza Manodopera sul totale 4,97% € 0,70863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E02.080.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il
distanziamento sociale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in
cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non
lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il
posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa
adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola
d'arte.
002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino
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stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla su
marciapiedi in asfalto bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento

PR

TOS24_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.
160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino
stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

1,00000
a coppia

€ 8,84900
 +28,87%

€ 8,84900

 Totale PR  € 8,84900

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.031.005 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente al
CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) e conforme alla norma
UNI EN 14259:2004 - specifico per
linoleum o gomma in dispersione acquosa
a bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,25000
kg

€ 6,49600
 0%

€ 1,62400

 Totale PRCAM  € 1,62400

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,77225

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,64500

 Totale RU  € 1,41725

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,89025
 +20,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01902 = 1% * B)

€ 1,90244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37927

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,17196
 +20,01%

Incidenza Manodopera sul totale 9,34% € 1,41725

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E03.013.004    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in
superficie) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
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congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate,
inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o
smaltati in costa
004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita, adesivo normale C1

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,45150

 Totale 02  € 0,45150

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,06750

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:
2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS24_PRCAM.P22.030.010 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,71600
 0%

€ 1,08640

 Totale PRCAM  € 2,74100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 17,93370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,19370
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03391 = 1% * B)

€ 3,39099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45847

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,04316
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 67,98% € 18,38520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03391

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E03.013.005    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
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incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in
superficie) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate,
inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o
smaltati in costa
005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate, adesivo normale C1

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,45150

 Totale 02  € 0,45150

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,06750

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:
2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS24_PRCAM.P22.030.010 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,71600
 0%

€ 1,08640

 Totale PRCAM  € 2,74100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000

 Totale RU  € 20,76820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,02820
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03845 = 1% * B)

€ 3,84451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,78727

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,65998
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 69,21% € 21,21970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_02CAM.E03.013.010    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in
superficie) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate,
inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o
smaltati in costa
010 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita o decorate, adesivo rapido
resistente allo scivolamento C2 FT

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,45150

 Totale 02  € 0,45150

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,06750

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:
2009 Normale C1

3,60000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,48914

TOS24_PRCAM.P22.030.010 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,71600
 0%

€ 1,08640

 Totale PRCAM  € 2,57554

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,30574

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,44280

 Totale RU  € 21,67524

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,76978
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03963 = 1% * B)

€ 3,96316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87329

Pagina 2.854 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,60623
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 70,01% € 22,12674

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03963

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E03.014.008    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su
superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, adesivo normale C1

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,45150

 Totale 02  € 0,45150

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,06750

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:
2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS24_PRCAM.P22.030.010 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,71600
 0%

€ 1,08640

 Totale PRCAM  € 2,74100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,09500

 Totale RU
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€ 16,51645

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,77645
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03164 = 1% * B)

€ 3,16423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29407

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,23475
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 67,24% € 16,96795

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E03.014.009    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su
superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate, adesivo normale C1

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,45150

 Totale 02  € 0,45150

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,06750

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:
2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS24_PRCAM.P22.030.010 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,71600
 0%

€ 1,08640

 Totale PRCAM  € 2,74100
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,34815

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,64300

 Totale RU  € 19,91785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,17785
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03708 = 1% * B)

€ 3,70846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68863

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,57494
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 68,87% € 20,36935

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E03.014.010    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su
superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita adesivo normale C1

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,11250

 Totale AT  € 0,11250

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:
2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS24_PRCAM.P22.030.010 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di

0,50000
kg

€ 2,71600
 0%

€ 1,35800

Pagina 2.857 di 5.530



 provincia di Prato 2024

progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

 Totale PRCAM  € 3,01260

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,65705

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,90100

 Totale RU  € 21,10255

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,87265
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03980 = 1% * B)

€ 3,97962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88523

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,73750
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 68,52% € 21,74755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E03.014.030    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su
superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
030 - per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, con adesivo migliorato a
rapida essicazione e resistente allo scivolamento C2 FT

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,45150

 Totale 02  € 0,45150

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,06750

 Totale AT  € 0,06750

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.030.004 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per

4,00000
kg

€ 1,52650
 0%

€ 6,10600
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l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Adesivo per ceramiche e materiali
lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002:2009 Migliorato rapido resistente
allo scivolamento C2 FT

TOS24_PRCAM.P22.030.010 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente al CAM di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,71600
 0%

€ 1,08640

 Totale PRCAM  € 7,19240

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,09500

 Totale RU  € 16,51645

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,22785
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03876 = 1% * B)

€ 3,87646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,81043

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,91474
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 54,89% € 16,96795

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E04.001.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM
Per opere di falegnameria e serramentistica, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), opere da fabbro ed impiantistica in genere,
esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per
aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950

 Totale 02  € 0,70950

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01430

 Totale AT  € 0,01430

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.014.020 
   

 - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi per allettamento murature

1,50000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 0,79800

 Totale PRCAM  € 0,79800

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 20,85075

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 17,41500

 Totale RU  € 39,81025

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,33205
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09920 = 1,5% * B)

€ 6,61313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,79452

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,73970
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 76,83% € 40,51975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,09920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E04.001.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM
Per opere di falegnameria e serramentistica, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), opere da fabbro ed impiantistica in genere,
esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per
aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950

 Totale 02  € 0,70950

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01430

 Totale AT  € 0,01430

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.014.020 
   

 - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi

1,50000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 0,79800
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edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi per allettamento murature

 Totale PRCAM  € 0,79800

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 25,80000

 Totale RU  € 58,23450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,75630
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14342 = 1,5% * B)

€ 9,56101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,93173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,24904
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,3% € 58,94400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E05.001.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai
CAM,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), tirato a regolo;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - Spessore fino a cm. 4

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,58050

 Totale 02  € 0,58050

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,04000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,33720

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00286

 Totale AT  € 0,34006

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.018.005 
   

 - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base di cemento, per

70,00000
kg

€ 0,23100
 +3,13%

€ 16,17000
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pavimenti interni ed esterni, presa e
asciugamento rapidi e ritiro controllato, in
sacchi pronto all'uso

 Totale PRCAM  € 16,17000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,94607

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,62540

 Totale RU  € 5,11597

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,20653
 +3,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03553 = 1% * B)

€ 3,55304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57596

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,33553
 +3,47%

Incidenza Manodopera sul totale 20,1% € 5,69647

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E05.001.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai
CAM,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), tirato a regolo;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
002 - per ogni cm in più oltre ai 4 cm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,19350

 Totale 02  € 0,19350

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,08430

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,00100
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00029

 Totale AT  € 0,08459

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.018.005 
   

 - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base di cemento, per

18,00000
kg

€ 0,23100
 +3,13%

€ 4,15800
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pavimenti interni ed esterni, presa e
asciugamento rapidi e ritiro controllato, in
sacchi pronto all'uso

 Totale PRCAM  € 4,15800

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03089

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01750
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,54058

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01750
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,45150

 Totale RU  € 1,33187

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,76796
 +3,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00923 = 1% * B)

€ 0,92287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66908

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,35991
 +3,4%

Incidenza Manodopera sul totale 20,73% € 1,52537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00923

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E05.011.003    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, in
composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per
massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
003 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5
cm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,90300

 Totale 02  € 0,90300

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,08430

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,10083

 Totale AT  € 0,18513

PR

TOS24_PR.P01.004.012  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,05000
m³

€ 76,73600
 -26,48%

€ 3,83680
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 Totale PR  € 3,83680

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.020.001 
   

 - Malta premiscelata per rasatura, provvista
di marcatura CE e conferma alla UNI EN
1504-2 secondo i principi MC e IR e
conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS
IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - cementizia, tissotropica, idrofuga
a tessitura civile fine per calcestruzzi e
rivestimenti plastici, grigio

7,00000
kg

€ 0,88620
 0%

€ 6,20340

 Totale PRCAM  € 6,20340

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 9,43020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,55853
 -6,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01645 = 0,5% * B)

€ 3,28936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,38479

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,23268
 -6,02%

Incidenza Manodopera sul totale 39,39% € 10,33320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01645

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E05.011.004    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, in
composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per
massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
004 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,32250

 Totale 02  € 0,32250

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione 0,02000 € 8,43000 € 0,16860

Pagina 2.864 di 5.530



 provincia di Prato 2024

di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

ora  +312,02%

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,05042

 Totale AT  € 0,21902

PR

TOS24_PR.P01.004.012  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,01500
m³

€ 76,73600
 -26,48%

€ 1,15104

 Totale PR  € 1,15104

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.020.001 
   

 - Malta premiscelata per rasatura, provvista
di marcatura CE e conferma alla UNI EN
1504-2 secondo i principi MC e IR e
conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS
IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - cementizia, tissotropica, idrofuga
a tessitura civile fine per calcestruzzi e
rivestimenti plastici, grigio

1,30000
kg

€ 0,88620
 0%

€ 1,15206

 Totale PRCAM  € 1,15206

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,77225

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,64500

 Totale RU  € 2,34395

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,18857
 -5,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00415 = 0,5% * B)

€ 0,83017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60187

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,62061
 -5,24%

Incidenza Manodopera sul totale 40,27% € 2,66645

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E05.013.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
013 - Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta
a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI
EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
001 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5
cm

Pagina 2.865 di 5.530



 provincia di Prato 2024

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,84300

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00858

 Totale AT  € 0,85158

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.018.003 
   

 - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base di cemento, per
pavimenti interni e parquet, a ritiro
controllato ed elevata conducibilità
termica, in sacchi pronto all'uso

80,00000
kg

€ 0,68600
 +4,26%

€ 54,88000

 Totale PRCAM  € 54,88000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,08115

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,90300

 Totale RU  € 5,99985

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,37643
 +4,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04990 = 0,5% * B)

€ 9,98023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,23567

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,59233
 +4,84%

Incidenza Manodopera sul totale 8,35% € 6,64485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,04990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E05.013.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
013 - Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta
a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI
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EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
002 - presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, spessore fino a 5 cm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,84300

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00858

 Totale AT  € 0,85158

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.018.005 
   

 - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - a base di cemento, per
pavimenti interni ed esterni, presa e
asciugamento rapidi e ritiro controllato, in
sacchi pronto all'uso

90,00000
kg

€ 0,23100
 +3,13%

€ 20,79000

 Totale PRCAM  € 20,79000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,69895

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,41900

 Totale RU  € 7,13365

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,42023
 +4,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04707 = 1% * B)

€ 4,70724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,41275

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,54022
 +4,51%

Incidenza Manodopera sul totale 20,72% € 7,77865

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04707

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E05.015.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
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servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo
o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - spessore fino a 20 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,16860

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01500
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00429

 Totale AT  € 0,17289

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.030.001 
   

 - Malta cementizia autolivellante,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - a presa rapida per rettifiche delle
irregolarità di pareti e pavimenti interni ed
esterni, spessori fino a 20 mm

3,50000
kg

€ 1,25300
 +3,47%

€ 4,38550

 Totale PRCAM  € 4,38550

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,08115

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,90300

 Totale RU  € 2,91085

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,85624
 +3,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01257 = 1% * B)

€ 1,25700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91132

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,02456
 +3,62%

Incidenza Manodopera sul totale 32,9% € 3,29785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E05.015.005    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo
o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
005 - per sottofondi con presenza di umidità di risalita spessore fino a 20 mm

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01500
ora

€ 8,43000
 +312,02%

€ 0,12645

 Totale AT  € 0,12645

PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.030.001 
   

 - Malta cementizia autolivellante,
rispondente ai C.A.M.di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - a presa rapida per rettifiche delle
irregolarità di pareti e pavimenti interni ed
esterni, spessori fino a 20 mm

4,00000
kg

€ 1,25300
 +3,47%

€ 5,01200

 Totale PRCAM  € 5,01200

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,08115

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,90300

 Totale RU  € 2,44750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,97295
 +3,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01276 = 1% * B)

€ 1,27567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92486

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,17348
 +3,42%

Incidenza Manodopera sul totale 27,86% € 2,83450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E05.031.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
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edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di
aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - rete 10x10 Ø 5

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,45150

 Totale 02  € 0,45150

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,05042

 Totale AT  € 0,05042

PRCAM

TOS24_PRCAM.P06.002.007 
   

 - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo
2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.). Formato mm.
2000X3000 - Ø 8 100x100

3,10000
kg

€ 1,06750
 -32,33%

€ 3,30925

 Totale PRCAM  € 3,30925

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,57420

 Totale RU  € 1,50090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,31207
 -22,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00850 = 1% * B)

€ 0,84993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61620

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,77820
 -22,93%

Incidenza Manodopera sul totale 28,8% € 1,95240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E05.031.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di
aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
002 - rete 10x10 Ø 6
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950

 Totale 02  € 0,70950

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,05042

 Totale AT  € 0,05042

PRCAM

TOS24_PRCAM.P06.002.004 
   

 - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo
2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.). Formato mm.
2000X3000 - Ø 6 100x100

4,50000
kg

€ 1,06750
 -32,33%

€ 4,80375

 Totale PRCAM  € 4,80375

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,64869

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02100
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,60291

 Totale RU  € 1,56050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,12417
 -24,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01140 = 1% * B)

€ 1,13987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82640

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,09044
 -24,36%

Incidenza Manodopera sul totale 24,97% € 2,27000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.E05.031.003    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di
aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
003 - rete 10x10 Ø 8

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,05500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,70950
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materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 0,70950

AT

TOS24_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 5,04166
 0%

€ 0,05042

 Totale AT  € 0,05042

PRCAM

TOS24_PRCAM.P06.002.008 
   

 - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo
2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.). Formato mm.
2000X3000 - Ø 8 150x150

8,00000
kg

€ 1,06750
 -32,33%

€ 8,54000

 Totale PRCAM  € 8,54000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,83403

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,77517

 Totale RU  € 1,91810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,21802
 -26,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01795 = 1% * B)

€ 1,79488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,30129

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,31419
 -26,67%

Incidenza Manodopera sul totale 18,36% € 2,62760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.F04.002.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
002 - Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di
intonaco, per pareti interne ed esterne, altezza massima 2,00 dal piano di
calpestio

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 36,12000
 0%

€ 1,26420

 Totale 02  € 1,26420
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PRCAM

TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

0,50000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 0,32000

 Totale PRCAM  € 0,32000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,16623

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10250
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,64450

 Totale RU  € 5,81073

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,39493
 -0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01183 = 1% * B)

€ 1,18319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,43593
 -0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 74,98% € 7,07493

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01183

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.F04.002.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
002 - Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
002 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di
intonaco, per pareti esterne e altezza superiore a ml. 2,00 e fino a mt 20,00
da terra

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 36,12000
 0%

€ 1,26420

 Totale 02  € 1,26420

AT

TOS24_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,16500
ora

€ 17,71250
 -7,38%

€ 2,92256

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,16500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,89771

 Totale AT  € 5,82027

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - di finitura

0,75000
kg

€ 0,64000
 -12,09%

€ 0,48000

 Totale PRCAM  € 0,48000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,09685

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,25700

 Totale RU  € 9,35385

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,91832
 -1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02707 = 1% * B)

€ 2,70693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,58778
 -1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 49,19% € 10,61805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02707

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.F04.004.002    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici.
002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,93500

 Totale 02  € 1,93500

PRCAM

TOS24_PRCAM.P26.110.002 
   

 - Pittura minerale. - a base di grassello di
calce colori chiari

0,40000
l

€ 3,00650
 -0,93%

€ 1,20260

 Totale PRCAM  € 1,20260

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010
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 Totale RU  € 2,78010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,91770
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00947 = 1% * B)

€ 0,94683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,55098
 -0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 62,44% € 4,71510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00947

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.F04.004.003    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici.
003 - con idropittura a tempera murale fine

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,93500

 Totale 02  € 1,93500

PRCAM

TOS24_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropittura. - - a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

0,40000
l

€ 2,87467
 -19,63%

€ 1,14987

 Totale PRCAM  € 1,14987

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

 Totale RU  € 2,78010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,86497
 -4,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00938 = 1% * B)

€ 0,93840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68034

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,48371
 -4,57%

Incidenza Manodopera sul totale 63% € 4,71510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.F04.004.004    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
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I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici.
004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

PRCAM

TOS24_PRCAM.P26.106.008 
   

 - Idropittura. - - murale
- bianca
- per interni
- lavabile

0,40000
l

€ 4,71675
 +4,79%

€ 1,88670

TOS24_PRCAM.P26.107.003 
   

 - Vernice isolante e fissativa. - Primer
naturale consolidante:
- a base di silicati di potassio:
- in dispersione acquosa
- esente da solventi
- traspirante

0,10000
l

€ 8,40267
 -7,79%

€ 0,84027

 Totale PRCAM  € 2,72697

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

 Totale RU  € 3,86125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,84572
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01415 = 1% * B)

€ 1,41532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02610

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,28714
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 54,21% € 6,11875

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.F04.005.001    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
005 - Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
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edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
001 - con pittura sillossanica idrorepellente e traspirante a due mani di
vernice

AT

TOS24_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,07500
ora

€ 17,71250
 -7,38%

€ 1,32844

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,07500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,31714

 Totale AT  € 2,64558

PRCAM

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

0,40000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 4,28147

 Totale PRCAM  € 4,28147

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,15325

 Totale RU  € 5,24225

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,16930
 -6,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01947 = 1% * B)

€ 1,94709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41164

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,52803
 -6,22%

Incidenza Manodopera sul totale 33,76% € 5,24225

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01947

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_02CAM.F04.005.003    TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
005 - Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
003 - con pittura silossanica, una mano di fissativo e due mani di vernice

AT

TOS24_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,10500
ora

€ 17,71250
 -7,38%

€ 1,85981

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,84400

 Totale AT  € 3,70381

PRCAM

TOS24_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropittura. - - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

0,35000
l

€ 10,70367
 -13,96%

€ 3,74628

TOS24_PRCAM.P26.107.003  - Vernice isolante e fissativa. - Primer 0,20000 € 8,40267 € 1,68053
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   naturale consolidante:
- a base di silicati di potassio:
- in dispersione acquosa
- esente da solventi
- traspirante

l  -7,79%

 Totale PRCAM  € 5,42681

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,01455

 Totale RU  € 7,64805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,77867
 -5,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02685 = 1% * B)

€ 2,68459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,94633

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,40959
 -5,13%

Incidenza Manodopera sul totale 35,72% € 7,64805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.001.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
001 - spessore superiore a cm 15

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

 Totale AT  € 0,14300

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 92,67000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 103,20000

 Totale RU  € 211,31500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 247,57800
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18837 = 3% * B)

€ 39,61248
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,71905

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 315,90953
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,32% € 247,43500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,18837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.002.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - Rimozione di muratura in mattoni forati
001 - a due o più teste

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

 Totale AT  € 0,14300

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 59,34000

 Totale RU  € 121,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,38300
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75544 = 3% * B)

€ 25,18128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,25643

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 200,82071
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,3% € 157,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,75544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.003.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
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piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri
001 - per qualsiasi dimensione

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,65000
 0%

€ 1,65000

TOS24_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,61700
 0%

€ 0,32340

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

 Totale AT  € 2,11640

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 139,00500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 175,44000

 Totale RU  € 360,78000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 399,01640
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,91528 = 3% * B)

€ 63,84262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,28590

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 509,14492
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,95% € 396,90000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,91528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.004.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
001 - di mattoni pieni ad una testa

02
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TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 3,97320

 Totale 02  € 3,97320

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,12000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,03432

 Totale AT  € 0,03432

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 20,71380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,72132
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11866 = 3% * B)

€ 3,95541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86767

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,54440
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,26% € 24,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,11866

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.004.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
002 - di mattoni pieni posti per coltello

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,04000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 1,44480

 Totale 02  € 1,44480

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02288

 Totale AT  € 0,02288

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000
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 Totale RU  € 15,09920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,56688
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07952 = 3% * B)

€ 2,65070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,92176

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,13934
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,26% € 16,54400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,07952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.004.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 1,08360

 Totale 02  € 1,08360

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01144

 Totale AT  € 0,01144

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 12,57360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,66864
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06561 = 3% * B)

€ 2,18698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,58556

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,44118
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,3% € 13,65720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.011.001 TOS24_03 - RESTAURI.
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I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in
mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a
15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
001 - per superfici superiori a 0,50 m²

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 7,93492

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,50383

 Totale AT  € 8,58175

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 139,00500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 149,64000

 Totale RU  € 334,98000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 379,68175
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,82247 = 3% * B)

€ 60,74908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,04308

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 484,47391
 -0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 76,6% € 371,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,82247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.011.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
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sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in
mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a
15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
002 - per superfici inferiori a 0,50 m²

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 7,93492

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,50383

 Totale AT  € 8,58175

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 9,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 278,01000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 149,64000

 Totale RU  € 473,98500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 518,68675
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,48970 = 3% * B)

€ 82,98988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,16766

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 661,84429
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 77,07% € 510,10500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,48970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.012.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in
calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione
di architravature e ripristini in genere
001 - per superfici superiori a 0,50 m²

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000
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qualsiasi genere

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 7,93492

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,50383

 Totale AT  € 8,58175

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 231,67500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 123,84000

 Totale RU  € 401,85000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 446,55175
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,14345 = 3% * B)

€ 71,44828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,80000

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 569,80003
 -0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 76,86% € 437,97000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,14345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.012.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in
calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione
di architravature e ripristini in genere
002 - per superfici inferiori a 0,50 m²

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 7,93492

TOS24_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 25,19167
 -1,83%

€ 0,50383
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 Totale AT  € 8,58175

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 15,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 463,35000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 37,06800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 123,84000

 Totale RU  € 639,70300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 684,40475
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,28514 = 3% * B)

€ 109,50476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 79,39095

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 873,30046
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 77,39% € 675,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 3,28514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.021.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della
muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura
stessa
001 - di calce aerea cadente o fatiscente

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02500
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,90300

 Totale 02  € 0,90300

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00858

 Totale AT  € 0,00858

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,09600

 Totale RU  € 7,72950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,64108
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04148 = 3% * B)

€ 1,38257
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00237

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,02602
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,29% € 8,63250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,04148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.021.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della
muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura
stessa
002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02500
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,90300

 Totale 02  € 0,90300

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00858

 Totale AT  € 0,00858

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,09600

 Totale RU  € 13,90750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,81908
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07113 = 3% * B)

€ 2,37105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,71901

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,90914
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,32% € 14,81050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,07113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.021.004 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
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Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della
muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura
stessa
004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02500
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,90300

 Totale 02  € 0,90300

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00858

 Totale AT  € 0,00858

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,09600

 Totale RU  € 18,54100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,45258
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09337 = 3% * B)

€ 3,11241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25650

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,82149
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,34% € 19,44400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09337

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.022.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco
001 - in piastrelle di ceramica

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01500
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,54180

 Totale 02  € 0,54180

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo

0,02500
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00715
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mensile.

 Totale AT  € 0,00715

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 12,62800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,17695
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06325 = 3% * B)

€ 2,10831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52853

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,81379
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,33% € 13,16980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.031.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri
001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 36,12000

 Totale 02  € 36,12000

AT

TOS24_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,80000
ora

€ 1,65000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,61700
 0%

€ 0,32340

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,40000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,11440

 Totale AT  € 1,75780

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,99000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 246,81110

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,99000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 206,14200

 Totale RU  € 490,02110
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 527,89890
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,80087 = 4,5% * B)

€ 84,46382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,23627

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 673,59899
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,11% € 526,14110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 3,80087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.032.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il
taglio dei ferri
001 - di spessore fino a 22 cm

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,28000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 10,11360

 Totale 02  € 10,11360

AT

TOS24_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,32000
ora

€ 1,65000
 0%

€ 0,52800

TOS24_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,04000
ora

€ 1,61700
 0%

€ 0,06468

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,34000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,09724

 Totale AT  € 0,68992

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,50260

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,88480

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 48,22340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,02692
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42499 = 4,5% * B)

€ 9,44431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,84712

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,31835
 0%
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Incidenza Manodopera sul totale 77,45% € 58,33700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,42499

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.032.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il
taglio dei ferri
002 - di spessore da 22,1 a 30 cm

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,38000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 13,72560

 Totale 02  € 13,72560

AT

TOS24_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,44000
ora

€ 1,65000
 0%

€ 0,72600

TOS24_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,06000
ora

€ 1,61700
 0%

€ 0,09702

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,47000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,13442

 Totale AT  € 0,95744

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,59160

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,47000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 14,51830

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

 Totale RU  € 64,19490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,87794
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56792 = 4,5% * B)

€ 12,62047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,14984

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,64825
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,42% € 77,92050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,56792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.033.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
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operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura
portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname
recuperabile
001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,28896

 Totale 02  € 0,28896

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,05720

 Totale AT  € 0,05720

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 28,34500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,69116
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20658 = 4,5% * B)

€ 4,59059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,32818

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,60993
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,21% € 28,63396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,20658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.034.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il
disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale
riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto
001 - costituita da travi in legno

AT
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TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 1,12500

 Totale AT  € 1,12500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 77,22500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 64,50000

 Totale RU  € 198,41500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 199,54000
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43669 = 4,5% * B)

€ 31,92640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,14664

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 254,61304
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 77,93% € 198,41500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 1,43669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.035.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e
sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale
recuperabile
001 - con voltine in mattoni

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

AT

TOS24_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,03000
ora

€ 1,65000
 0%

€ 0,04950

TOS24_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,03000
ora

€ 1,61700
 0%

€ 0,04851

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00572

 Totale AT  € 0,10373
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 31,96050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,42543
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23346 = 4,5% * B)

€ 5,18807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,76135

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,37485
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,12% € 32,32170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,23346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.035.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e
sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale
recuperabile
002 - con tavelloni in laterizio

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,36120

 Totale 02  € 0,36120

AT

TOS24_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,65000
 0%

€ 0,03300

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00572

 Totale AT  € 0,03872

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 21,85810
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,25802
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16026 = 4,5% * B)

€ 3,56128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,58193

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,40123
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,23% € 22,21930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,16026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.041.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura
ed accatastamento del materiale recuperabile
001 - da eseguirsi a mano

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,30000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 10,83600

 Totale 02  € 10,83600

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01144

 Totale AT  € 0,01144

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 18,04250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,88994
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20801 = 4,5% * B)

€ 4,62239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,35123

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,86356
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,34% € 28,87850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,20801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.042.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
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A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la
smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea
001 - da eseguirsi a mano

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,72240

 Totale 02  € 0,72240

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00858

 Totale AT  € 0,00858

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 13,91800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,64898
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10547 = 4,5% * B)

€ 2,34384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69928

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,69210
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,32% € 14,64040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,10547

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.045.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore
complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano
001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 3,97320
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Totale 02

  

€ 3,97320

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00858

 Totale AT  € 0,00858

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 16,49800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,47978
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14745 = 4,5% * B)

€ 3,27676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37565

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,13219
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,34% € 20,47120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,14745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.046.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso
recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili
001 - per spessore complessivo di 10 cm

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 3,97320

 Totale 02  € 3,97320

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00858

 Totale AT  € 0,00858

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 22,16700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,14878
 0%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18827 = 4,5% * B)

€ 4,18380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,03326

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,36584
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,34% € 26,14020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,18827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.047.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero,
pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
001 - per spessore fino a 10 cm

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 3,97320

 Totale 02  € 3,97320

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00858

 Totale AT  € 0,00858

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,98950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

 Totale RU  € 37,62950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,61128
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29960 = 4,5% * B)

€ 6,65780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,82691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,09599
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,35% € 41,60270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,29960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.047.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
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trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero,
pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
002 - per spessore oltre 10 cm

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,18000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 6,50160

 Totale 02  € 6,50160

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01430

 Totale AT  € 0,01430

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 41,28000

 Totale RU  € 65,99200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,50790
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52206 = 4,5% * B)

€ 11,60126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41092

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,52008
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,35% € 72,49360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,52206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.047.011 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero,
pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni
cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione,
compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,12300
m³

€ 36,12000
 0%

€ 4,44276

 Totale 02  € 4,44276
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AT

TOS24_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,50000
ora

€ 2,64583
 -14,69%

€ 1,32292

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00858

 Totale AT  € 1,33150

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 40,15700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 67,95800

 Totale RU  € 108,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,88926
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82000 = 4,5% * B)

€ 18,22228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,21115

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 145,32269
 -0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 77,45% € 112,55776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,82000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.047.012 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero,
pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni
cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione,
compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,18000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 6,50160

 Totale 02  € 6,50160

AT

TOS24_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,75000
ora

€ 2,64583
 -14,69%

€ 1,98437

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01430

 Totale AT  € 1,99867

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 55,60200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 77,40000

 Totale RU
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€ 133,00200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,50227
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01882 = 4,5% * B)

€ 22,64036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,41426

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 180,55689
 -0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 77,26% € 139,50360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 1,01882

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.049.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
049 - Rimozione di massetto in cemento
001 - fino allo spessore di 8 cm

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,10000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01144

 Totale AT  € 0,01144

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 16,49800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,12144
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14487 = 4,5% * B)

€ 3,21943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,33409

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,67496
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,33% € 20,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,14487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.051.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
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riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e
spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del
materiale riutilizzabile
001 - in tegole e coppi

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,06000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 2,16720

 Totale 02  € 2,16720

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,05720

 Totale AT  € 0,05720

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 18,92180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,14620
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15225 = 4,5% * B)

€ 3,38339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45296

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,98255
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,16% € 21,08900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.052.052 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e
rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del
materiale riutilizzabile
052 - in tegole e coppi
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02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,10000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 3,61200

 Totale 02  € 3,61200

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,30000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,08580

 Totale AT  € 0,08580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,19200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 21,65450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,35230
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18254 = 4,5% * B)

€ 4,05637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,94087

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,34954
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,1% € 25,26650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,18254

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.053.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di
copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e
gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e
l'accantonamento del materiale riutilizzabile
001 - costituito da piccola orditura

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,13500
m³

€ 36,12000
 0%

€ 4,87620

 Totale 02  € 4,87620

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,40000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,11440

 Totale AT  € 0,11440

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 28,87150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,86210
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24381 = 4,5% * B)

€ 5,41794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,92800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,20804
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,11% € 33,74770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,24381

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.053.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di
copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e
gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e
l'accantonamento del materiale riutilizzabile
002 - costituito da piccola e media orditura

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,16000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 5,77920

 Totale 02  € 5,77920

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

 Totale AT  € 0,14300

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 38,66500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,58720
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32103 = 4,5% * B)

€ 7,13395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,17212

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,89327
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,12% € 44,44420
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,32103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A03.054.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il
disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto
001 - di media e grossa orditura

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,23000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 44,42760

 Totale 02  € 44,42760

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

2,00000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,57200

 Totale AT  € 0,57200

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 123,56000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 103,20000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

 Totale RU  € 247,40000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 292,39960
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,10528 = 4,5% * B)

€ 46,78394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,91835

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 373,10189
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,22% € 291,82760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,10528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A04.002.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di
murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote
originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai,
gattaiolati, massetti o lastrici.
001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul
mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 103,20000

 Totale RU  € 103,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,20000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33024 = 2% * B)

€ 16,51200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,97120

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,68320
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 103,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,33024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A04.002.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di
murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote
originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai,
gattaiolati, massetti o lastrici.
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico
alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 103,20000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

 Totale RU  € 123,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,84000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39629 = 2% * B)

€ 19,81440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,36544

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,01984
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 123,84000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A04.004.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A04 - SCAVI.
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Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di
murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote
originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai,
gattaiolati, massetti o lastrici.
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola
di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 103,20000

 Totale RU  € 162,54000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,54000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52013 = 2% * B)

€ 26,00640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,85464

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 207,40104
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 162,54000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,52013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A04.011.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni
onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 90,30000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

 Totale RU  € 110,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,94000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71002 = 4% * B)

€ 17,75040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,86904
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TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 141,55944
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 110,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,71002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A04.011.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni
onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 116,10000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

 Totale RU  € 136,74000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,74000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87514 = 4% * B)

€ 21,87840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,86184

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,48024
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 136,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,87514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A04.011.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni
onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del
materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 141,90000
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,85000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 21,93000

 Totale RU  € 163,83000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,83000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04851 = 4% * B)

€ 26,21280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,00428

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 209,04708
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 163,83000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,04851

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A04.012.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la
regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 90,30000

 Totale RU  € 149,64000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,64000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95770 = 4% * B)

€ 23,94240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,35824

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 190,94064
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 149,64000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,95770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A04.012.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
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battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la
regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 116,10000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

 Totale RU  € 175,44000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 175,44000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12282 = 4% * B)

€ 28,07040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,35104

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 223,86144
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 175,44000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,12282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A04.012.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la
regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del
materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 141,90000

 Totale RU  € 201,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 201,24000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28794 = 4% * B)

€ 32,19840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,34384

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 256,78224
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 201,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,28794
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A04.021.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 43,86000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 106,29600

 Totale RU  € 150,15600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,15600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96100 = 4% * B)

€ 24,02496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,41810

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 191,59906
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 150,15600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,96100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A04.021.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 43,86000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,28000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 136,22400
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 Totale RU  € 180,08400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 180,08400
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15254 = 4% * B)

€ 28,81344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,88974

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 229,78718
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 180,08400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,15254

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A04.021.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del
materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 165,12000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,90000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 49,02000

 Totale RU  € 214,14000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 214,14000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37050 = 4% * B)

€ 34,26240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,84024

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 273,24264
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 214,14000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,37050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A04.022.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,93000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 101,39400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

 Totale RU  € 178,79400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 178,79400
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14428 = 4% * B)

€ 28,60704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,74010

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 228,14114
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 178,79400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,14428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A04.022.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 131,58000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,58000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 40,76400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

 Totale RU  € 211,04400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 211,04400
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35068 = 4% * B)

€ 33,76704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,48110

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 269,29214
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 211,04400
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,35068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.A04.022.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del
materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,24000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 160,99200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 32,25000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,95000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 50,31000

 Totale RU  € 243,55200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 243,55200
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55873 = 4% * B)

€ 38,96832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,25203

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 310,77235
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 243,55200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,55873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.B10.001.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di
incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa
smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi
analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta
all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e
scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle
zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per
murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana
classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi
di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
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001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso, per il successivo inserimento
di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata, da computarsi a
parte .

02

TOS24_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,02000
m³

€ 50,54628
 -0,02%

€ 1,01093

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,72240

 Totale 02  € 1,73333

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01144

 Totale AT  € 0,01144

PR

TOS24_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

8,00000
kg

€ 0,41706
 +37,4%

€ 3,33648

 Totale PR  € 3,33648

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 59,23500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,31625
 +1,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30872 = 3% * B)

€ 10,29060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,46069

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,06754
 +1,43%

Incidenza Manodopera sul totale 74,19% € 60,88736

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.B10.001.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di
incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa
smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi
analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta
all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e
scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle
zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per
murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana
classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi
di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso.
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02

TOS24_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,00500
m³

€ 50,54628
 -0,02%

€ 0,25273

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00500
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,18060

 Totale 02  € 0,43333

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01144

 Totale AT  € 0,01144

PR

TOS24_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

8,00000
kg

€ 0,41706
 +37,4%

€ 3,33648

 Totale PR  € 3,33648

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 17,51600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,29725
 +4,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10223 = 3% * B)

€ 3,40756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,47048

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,17529
 +4,45%

Incidenza Manodopera sul totale 65,98% € 17,92909

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,10223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.B10.002.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle
travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a
parte (vedi voce 03.B10.004).
001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno
costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a
misura con smerigliatrice ed asportazione delle campigiane disposte in
corrispondenza dell'estradosso delle travi primarie e rimozione a mano con
martello e scalpello dei riempimenti consistenti in mattoni pieni posati a
calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari a
30x20 cm.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

02

TOS24_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,06000
m³

€ 50,54628
 -0,02%

€ 3,03278

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non

0,06000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 2,16720
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superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

 Totale 02  € 5,19998

AT

TOS24_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,05000
ora

€ 2,34375
 -14,04%

€ 0,11719

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01144

 Totale AT  € 0,12863

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 28,34500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,67361
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16163 = 3% * B)

€ 5,38778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,90614

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,96753
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 77,51% € 33,30208

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,16163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.B10.003.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento dello scempiato in
cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a
parte) con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e
preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte,
vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con
piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire
e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e
scalpello; integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in
opera di analoghe formelle fatte a mano o anticate (dimensione massima lato
minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso
con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL)
sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio.
001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari
al 10% del totale.

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,00286

 Totale AT  € 0,00286

PR

TOS24_PR.P04.010.006  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) fatta a

0,10000
cad

€ 1,85000
 -12,82%

€ 0,18500
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mano 15x30 /14x28/18x36 cm

TOS24_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

0,20000
kg

€ 0,41706
 +37,4%

€ 0,08341

 Totale PR  € 0,26841

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

 Totale RU  € 3,08900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,36027
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01613 = 3% * B)

€ 0,53764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38979

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,28770
 -0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 72,04% € 3,08900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01613

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.B10.004.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di
connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura
all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa
l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno
con profondità stabilita nel progetto.
001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza
variabile da 70 mm a 150 mm. connesso a piastra di acciaio zincato avente
base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con
due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori
con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio e avvitamento di n. 2 viti
tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco
coniche in acciaio zincato.

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,15625

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 0,18485

PR

TOS24_PR.P40.030.021  - Elementi per il rinforzo e il recupero di
solai misti in legno e calcestruzzo,
certificati CE secondo la UNI EN
14545:2009 - Connettore a secco in acciaio
zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi
di piastra con due viti da 8 mm, con
lunghezza da 10,5 a 12,5 cm

1,00000
cad

€ 3,50000
 0%

€ 3,50000

 Totale PR  € 3,50000
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 8,50350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,18835
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05850 = 3% * B)

€ 1,95014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41385

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,55234
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 54,68% € 8,50350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.B10.004.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di
connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura
all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa
l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno
con profondità stabilita nel progetto.
002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato
all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel
calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche
della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria
atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i
sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo
fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero,
spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e
della D.L.

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,15625

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 0,18485

PR

TOS24_PR.P40.030.001  - Elementi per il rinforzo e il recupero di
solai misti in legno e calcestruzzo,
certificati CE secondo la UNI EN
14545:2009 - Connettore a secco metallico
di forma tubolare con fondello forato e
saldato all'interno a rinforzo di trave
primaria per garantire una deformazione
del solaio inferiore a 1/500 della luce con i
sovraccarichi richiesti, ø 70 mm

1,00000
cad

€ 30,00000
 0%

€ 30,00000

 Totale PR  € 30,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 5,66900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,85385
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17210 = 3% * B)

€ 5,73662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,15905

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,74952
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 12,39% € 5,66900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,17210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.B10.004.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di
connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura
all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa
l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno
con profondità stabilita nel progetto.
003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16
mm, con lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare
nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm,
fissaggio, esclusa fornitura, e avvitamento del connettore a livello.

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,15625

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 0,18485

PR

TOS24_PR.P40.030.010  - Elementi per il rinforzo e il recupero di
solai misti in legno e calcestruzzo,
certificati CE secondo la UNI EN
14545:2009 - Connettore a secco
composto da un unico perno in acciao
diametro 16 mm, con lunghezza 16 cm

1,00000
cad

€ 3,00000
 +9,58%

€ 3,00000

 Totale PR  € 3,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 5,66900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,85385
 +2,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04250 = 3% * B)

€ 1,41662
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02705

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,29752
 +2,96%

Incidenza Manodopera sul totale 50,18% € 5,66900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,04250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.B10.005.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a
perdere all'estradosso della trave primaria di solaio.
001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi di orditura
secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie,
compreso la muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da
effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta
premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL)
sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della
trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla
D.L. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

02

TOS24_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 36,12000
 0%

€ 0,72240

 Totale 02  € 0,72240

AT

TOS24_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,50000
ora

€ 2,34375
 -14,04%

€ 1,17188

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,01144

TOS24_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,98373
 -1,92%

€ 1,98373

 Totale AT  € 3,16705

PR

TOS24_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

2,00000
kg

€ 0,41706
 +37,4%

€ 0,83412

 Totale PR  € 0,83412

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 25,80000

 Totale RU  € 72,13500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,85857
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36892 = 3% * B)

€ 12,29737
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,91559

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,07153
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 74,29% € 72,85740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,36892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.B10.006.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o
fissaggio di barra metallica, con resine epossidiche bicomponenti, compresa
foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di
foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm.
profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco
del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica
bicomponente, la fornitura e posa in opera del ferro di ancoraggio in acciaio
ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le
modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi
manualmente.
001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm.

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,31250

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 0,34110

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

0,88800
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 0,73082

TOS24_PR.P40.020.002  - Resina chimica bicomponente a base
epossidica ed inerte siliceo in granuli, -
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

0,06480
kg

€ 60,13184
 +77,53%

€ 3,89654

TOS24_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,01500
cad

€ 70,06725
 +4,43%

€ 1,05101

TOS24_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

 Totale PR  € 6,02837

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 7,46800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,83747
 +10,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06642 = 3% * B)

€ 2,21400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60515

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 17,65662
 +10,16%

Incidenza Manodopera sul totale 42,3% € 7,46800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.B10.007.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - fornitura e posa in opera di profilati
sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi
secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed
opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le
indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la
fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all’acqua del
calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca
e l’imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei
muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce
03.B10.001.002).
001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con
sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per
metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno
senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante.( U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

1,00000
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 3,12500

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 3,15360

PR

TOS24_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03251
 0%

€ 0,32510

TOS24_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,00000
m²

€ 3,37325
 +8,19%

€ 3,37325

TOS24_PR.P40.030.005  - Elementi per il rinforzo e il recupero di
solai misti in legno e calcestruzzo,
certificati CE secondo la UNI EN
14545:2009 - Traliccio metallico con
sezione ad omega fissato con viti mordenti
DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie
primarie per garantire una deformazione
del solaio inferiore a 1/500 della luce con i
sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm

2,00000
m

€ 24,00000
 0%

€ 48,00000

 Totale PR  € 51,69835

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 17,00700

Pagina 2.923 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,85895
 +0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34492 = 3% * B)

€ 11,49743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33564

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,69202
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 18,55% € 17,00700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.B10.008.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo
alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso
fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata,
conforme alla norma UNI 10080, gli oneri per tagli sagomature e
sovrapposizioni della stessa, escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa
dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle
travi in legno (vedi voce 03.B10.004.)
001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm.

AT

TOS24_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,34375
 -14,04%

€ 0,46875

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,05720

 Totale AT  € 0,52595

PR

TOS24_PR.P06.003.004  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 6
100x100

4,62000
kg

€ 1,36000
 -6,44%

€ 6,28320

 Totale PR  € 6,28320

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 17,00700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,81615
 -2,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11432 = 3% * B)

€ 3,81058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,76267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,38940
 -2,09%

Incidenza Manodopera sul totale 55,96% € 17,00700
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,11432

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.B10.009.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
009 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO: realizzazione di soletta in
calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla
Norma UNI EN 206, compreso il getto nelle nicchie precedentemente
predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo, compreso vibratura, escluso il
puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001)
001 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza
caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,27708

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,65000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,52994

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

 Totale AT  € 1,95002

PR

TOS24_PR.P10.205.123  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S3 - massa volumica da 1600
a 1800 kg/mc

1,00000
m³

€ 206,91500
 +0,82%

€ 206,91500

 Totale PR  € 206,91500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 247,12000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 206,40000

 Totale RU  € 453,52000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 662,38502
 +0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,17945 = 3% * B)

€ 105,98160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,83666

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 845,20328
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 53,66% € 453,52000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 3,17945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.E01.001.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
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riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E01 - INTONACI.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne o interne.
001 - “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm
2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL
inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da:
sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura
mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e
sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo
l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie
muraria.

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,64763

 Totale AT  € 1,64763

PR

TOS24_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

30,00000
kg

€ 0,28898
 -1,84%

€ 8,66940

TOS24_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

13,00000
kg

€ 0,63870
 -8,42%

€ 8,30310

 Totale PR  € 16,97250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 42,77200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,39213
 -2,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19645 = 2% * B)

€ 9,82274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,12149

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,33636
 -2,54%

Incidenza Manodopera sul totale 54,6% € 42,77200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19645

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.E01.001.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E01 - INTONACI.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne o interne.
002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore
6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito
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con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori
minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,41225

 Totale AT  € 1,41225

PR

TOS24_PR.P09.060.001  - Miscela per encausto - a base di grassello,
polvere di marmo, olio speciale, colori
minerali, ecc.

0,00730
m³

€ 334,33137
 0%

€ 2,44062

 Totale PR  € 2,44062

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 43,24600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 56,14600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,99887
 -0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19200 = 2% * B)

€ 9,59982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,95987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,55856
 -0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 73,34% € 56,14600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.E01.001.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E01 - INTONACI.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne o interne.
003 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta
preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei
selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso
spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo
di legno, seguendo l’andamento delle murature compreso accurato lavaggio
della superficie muraria.

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,41225

 Totale AT  € 1,41225

PR

TOS24_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

30,00000
kg

€ 0,28898
 -1,84%

€ 8,66940

TOS24_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

13,00000
kg

€ 0,63870
 -8,42%

€ 8,30310

Pagina 2.927 di 5.530



 provincia di Prato 2024

EN 998-1:2016 - di finitura

 Totale PR  € 16,97250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 34,01400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,39875
 -2,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16768 = 2% * B)

€ 8,38380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,07826

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,86081
 -2,79%

Incidenza Manodopera sul totale 50,87% € 34,01400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.E01.002.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E01 - INTONACI.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento capillare
d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o miste umide e
saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici
piane e/o curve, orizzontali o verticali.
001 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta
preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale
NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva
granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso
spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e
finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle
murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici
piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno,
compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di
servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda
necessario.

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,64763

 Totale AT  € 1,64763

PR

TOS24_PR.P09.012.003  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - Bio rinzaffo risanante

5,00000
kg

€ 0,50550
 +13,12%

€ 2,52750

TOS24_PR.P09.012.004  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo deumidificante –

25,00000
kg

€ 0,90782
 +23,23%

€ 22,69550

 Totale PR  € 25,22300

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

 Totale RU  € 51,53000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,40063
 +5,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25088 = 2% * B)

€ 12,54410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,09447

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,03920
 +5,23%

Incidenza Manodopera sul totale 51,51% € 51,53000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.E01.005.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E01 - INTONACI.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da
realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco
esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
001 - con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2
con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei
e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a
basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a
fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo
l’andamento delle murature .

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,64763

 Totale AT  € 1,64763

PR

TOS24_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

30,00000
kg

€ 0,28898
 -1,84%

€ 8,66940

TOS24_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

13,00000
kg

€ 0,63870
 -8,42%

€ 8,30310

 Totale PR  € 16,97250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

 Totale RU  € 45,35200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,97213
 -2,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20471 = 2% * B)

€ 10,23554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42077
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,62844
 -2,44%

Incidenza Manodopera sul totale 55,56% € 45,35200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.E01.005.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E01 - INTONACI.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da
realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco
esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
002 - con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio
non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce
idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana
naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a
fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a
lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata
a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato
lavaggio della superficie muraria.

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,64763

 Totale AT  € 1,64763

PR

TOS24_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

30,00000
kg

€ 0,28898
 -1,84%

€ 8,66940

TOS24_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

13,00000
kg

€ 0,63870
 -8,42%

€ 8,30310

 Totale PR  € 16,97250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

 Totale RU  € 51,53000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,15013
 -2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22448 = 2% * B)

€ 11,22402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,13742

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,51157
 -2,23%

Incidenza Manodopera sul totale 57,57% € 51,53000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_03.E02.002.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.
001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina
di pesce” con ghirlanda di rigiro

PR

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,18000

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 3,83847

TOS24_PR.P22.044.001  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare
cm. 15x30

1,05000
m²

€ 12,94000
 -18,62%

€ 13,58700

 Totale PR  € 17,60547

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 27,80100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 23,22000

 Totale RU  € 51,02100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,62647
 -4,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10980 = 1% * B)

€ 10,98024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,96067

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,56738
 -4,48%

Incidenza Manodopera sul totale 59,62% € 52,21149

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.E02.002.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.
002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a
spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

AT

TOS24_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,20000
ora

€ 9,62500
 +15,79%

€ 1,92500

 Totale AT  € 1,92500

PR

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,18000

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di

0,03000
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 3,83847
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cemento R32,5 per mc di sabbia

TOS24_PR.P22.044.002  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare
cm. 18x36

1,05000
m²

€ 12,94000
 -34,98%

€ 13,58700

 Totale PR  € 17,60547

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 27,80100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 23,22000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 62,35900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,88947
 -8,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13102 = 1% * B)

€ 13,10232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,49918

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,49097
 -8,04%

Incidenza Manodopera sul totale 60,82% € 63,54949

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.E02.002.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.
003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a
spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

PR

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,18000

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 3,83847

TOS24_PR.P22.044.001  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare
cm. 15x30

1,05000
m²

€ 12,94000
 -18,62%

€ 13,58700

 Totale PR  € 17,60547

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 37,06800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 30,96000

 Totale RU  € 68,02800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,63347
 -3,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13701 = 1% * B)

€ 13,70136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,93348
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 109,26831
 -3,62%

Incidenza Manodopera sul totale 63,35% € 69,21849

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.E02.002.004 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.
004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda
di rigiro

PR

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,18000

TOS24_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 127,94892
 -2,72%

€ 3,83847

TOS24_PR.P22.044.004  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30
e 30x30 fatto a mano

1,05000
m²

€ 36,93650
 +62,66%

€ 38,78333

 Totale PR  € 42,80180

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 33,97900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 28,38000

 Totale RU  € 62,35900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,16080
 +16,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16826 = 1% * B)

€ 16,82573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,19865

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,18518
 +16,42%

Incidenza Manodopera sul totale 47,36% € 63,54949

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16826

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.E02.003.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale
dell’Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva
stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
m., il tutto per dare il titolo compiuto.
001 - con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti “a correre”

PR

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,18000

TOS24_PR.P09.004.003  - Malta bastarda confezionata in cantiere - 0,30000 € 92,54545 € 27,76364
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per sottofondo dosata con 50 kg di calce
eminentemente idraulica e 200 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

m³  -3,53%

TOS24_PR.P22.044.004  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30
e 30x30 fatto a mano

1,05000
m²

€ 36,93650
 +62,66%

€ 38,78333

 Totale PR  € 66,72697

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 34,01400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,74097
 +16,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16119 = 1% * B)

€ 16,11856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,68595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,54548
 +16,04%

Incidenza Manodopera sul totale 35,72% € 45,91890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.E02.003.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale
dell’Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva
stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
m., il tutto per dare il titolo compiuto.
002 - con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti “a correre”, arrotati in opera e
levigati

AT

TOS24_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,70000
ora

€ 9,62500
 +15,79%

€ 6,73750

 Totale AT  € 6,73750

PR

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,18000

TOS24_PR.P09.004.003  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per sottofondo dosata con 50 kg di calce
eminentemente idraulica e 200 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 92,54545
 -3,53%

€ 27,76364

TOS24_PR.P22.044.004  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30
e 30x30 fatto a mano

1,05000
m²

€ 36,93650
 +62,66%

€ 38,78333

 Totale PR  € 66,72697

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 39,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,14747
 +15,1%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18104 = 1% * B)

€ 18,10360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,12511

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,37618
 +15,1%

Incidenza Manodopera sul totale 35,73% € 51,58790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.E02.004.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
004 - Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione
di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento ''a
stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del
sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura
dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed
eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura
dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
001 - eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo

PR

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,18000

TOS24_PR.P09.004.003  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per sottofondo dosata con 50 kg di calce
eminentemente idraulica e 200 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00600
m³

€ 92,54545
 -3,53%

€ 0,55527

TOS24_PR.P22.044.004  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30
e 30x30 fatto a mano

0,12000
m²

€ 36,93650
 +62,66%

€ 4,43238

 Totale PR  € 5,16765

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 18,02500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,19265
 +7,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03711 = 1% * B)

€ 3,71082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,69035

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,59382
 +7,84%

Incidenza Manodopera sul totale 61,71% € 18,26310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03711

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.E02.005.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano
posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo
smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del
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fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti.
001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2
metri

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,51600
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 3,73210

 Totale AT  € 3,73210

PR

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

77,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 41,79252

 Totale PR  € 41,79252

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,51600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,93924

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,31280

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 61,46704

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,99166
 +0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17119 = 1% * B)

€ 17,11867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,41103

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,52136
 +0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 45,02% € 61,46704

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.E02.008.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
008 - Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura del
conglomerato
001 - Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con
coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni
fatti a mano, battitura per fare rifiorire il cotto, levigatura finale a mano con
abrasivi.

PR

TOS24_PR.P02.004.010  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento
bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R

0,02000
t

€ 200,00000
 0%

€ 4,00000

TOS24_PR.P02.010.001  - Calce aerea spenta Grassello UNI EN
459-1:2015 - pronto in sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 114,40000
 -24,71%

€ 2,28800

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

17,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 9,22692

TOS24_PR.P09.004.003  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per sottofondo dosata con 50 kg di calce

0,50000
m³

€ 92,54545
 -3,53%

€ 46,27273
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eminentemente idraulica e 200 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

 Totale PR  € 61,78765

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 108,11500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 90,30000

 Totale RU  € 198,41500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 260,20265
 -1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41632 = 1% * B)

€ 41,63242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,18351

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 332,01858
 -1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 65,74% € 218,25650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,41632

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.E06.021.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
E06 - FINITURE.
Ricostruzione e restauro di elementi architettonici di particolare pregio
artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli
a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo
svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle
connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura
con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e
boiacca di cemento puro a volume controllato
001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro
controllato

AT

TOS24_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,25000
 +8,65%

€ 0,22500

 Totale AT  € 0,22500

PR

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00900
t

€ 90,00000
 0%

€ 0,81000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02500
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 2,36477

TOS24_PR.P09.010.001  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - per sottomurazioni,
riempimenti cavità e ancoraggi dosata con
500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di
sabbia

0,00100
m³

€ 529,29361
 -9,19%

€ 0,52929

 Totale PR  € 3,70406

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,68376

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,32460

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,61200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18400 € 25,80000 € 4,74720
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 26,87106

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,80012
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19712 = 4% * B)

€ 4,92802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,57281

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,30095
 -0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 70,99% € 27,89817

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,19712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F01.001.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F01 - OPERE DA FALEGNAME.
Sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto
l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di
servizio anche esterni, mobili e fissi.
Esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura
in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed
integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a
parte);
001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli
verticali e trasversali scorniciati

AT

TOS24_AT.N01.060.033  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - macchina combinata
per lavorazione legno - 2-10 giorni

3,00000
ora

€ 4,75000
 0%

€ 14,25000

TOS24_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,16000
ora

€ 56,75516
 -0,13%

€ 9,08083

 Totale AT  € 23,33083

PR

TOS24_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 640,00000
 +1,99%

€ 32,00000

TOS24_PR.P08.101.005  - Legname per falegnameria - Nazionale -
noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre,
lunghezza m 1,50 ed oltre

0,04000
m³

€ 1.450,00000
 -16,75%

€ 58,00000

TOS24_PR.P26.130.001  - Prodotti vari - colla vinilica bianca
all'acqua, per falegnami

0,50000
kg

€ 10,00000
 0%

€ 5,00000

TOS24_PR.P26.301.003  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
800 gr in rotoli da 5 metri

3,00000
m

€ 1,07516
 -23,59%

€ 3,22548

TOS24_PR.P72.003.070  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: n.2 cerniere complete di cardini a
muro

1,00000
cad

€ 32,00000
 -62,54%

€ 32,00000

TOS24_PR.P72.003.071  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: un paletto orizzontale completo di
occhiello

1,00000
cad

€ 35,00000
 -6,36%

€ 35,00000

TOS24_PR.P72.003.072  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia

1,00000
cad

€ 30,69743
 -6,36%

€ 30,69743

TOS24_PR.P72.010.020  - Accessori vari - viteria varia per
falegnameria (scatola da 100 pz.)

0,80000
cad

€ 0,83933
 0%

€ 0,67146

 Totale PR  € 196,59437

RU

TOS24_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

20,50000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 491,17754
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TOS24_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

2,75000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 65,88967

 Totale RU  € 557,06721

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 776,99241
 -8,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62159 = 0,5% * B)

€ 124,31879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 90,13112

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 991,44232
 -8,26%

Incidenza Manodopera sul totale 56,69% € 562,00961

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,62159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F01.001.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F01 - OPERE DA FALEGNAME.
Sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto
l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di
servizio anche esterni, mobili e fissi.
Esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura
in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed
integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a
parte);
002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali
e trasversali scorniciati

AT

TOS24_AT.N01.060.033  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - macchina combinata
per lavorazione legno - 2-10 giorni

3,00000
ora

€ 4,75000
 0%

€ 14,25000

TOS24_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,16000
ora

€ 56,75516
 -0,13%

€ 9,08083

 Totale AT  € 23,33083

PR

TOS24_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 640,00000
 +1,99%

€ 32,00000

TOS24_PR.P08.101.006  - Legname per falegnameria - Nazionale -
castagno segato in tavole, lunghezza fino a
m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza
da cm 16 a 20

0,04000
m³

€ 760,00000
 -20,56%

€ 30,40000

TOS24_PR.P26.130.001  - Prodotti vari - colla vinilica bianca
all'acqua, per falegnami

0,50000
kg

€ 10,00000
 0%

€ 5,00000

TOS24_PR.P26.301.003  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
800 gr in rotoli da 5 metri

3,00000
m

€ 1,07516
 -23,59%

€ 3,22548

TOS24_PR.P72.003.070  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: n.2 cerniere complete di cardini a
muro

1,00000
cad

€ 32,00000
 -62,54%

€ 32,00000

TOS24_PR.P72.003.071  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: un paletto orizzontale completo di
occhiello

1,00000
cad

€ 35,00000
 -6,36%

€ 35,00000

TOS24_PR.P72.003.072  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia

1,00000
cad

€ 30,69743
 -6,36%

€ 30,69743

TOS24_PR.P72.010.020  - Accessori vari - viteria varia per
falegnameria (scatola da 100 pz.)

0,80000
cad

€ 0,83933
 0%

€ 0,67146

 Totale PR  € 168,99437

RU

TOS24_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

20,50000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 491,17754
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TOS24_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

2,75000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 65,88967

 Totale RU  € 557,06721

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 749,39241
 -8,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59951 = 0,5% * B)

€ 119,90279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,92952

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 956,22472
 -8,11%

Incidenza Manodopera sul totale 58,77% € 562,00961

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,59951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F01.001.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F01 - OPERE DA FALEGNAME.
Sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto
l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di
servizio anche esterni, mobili e fissi.
Esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura
in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed
integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a
parte);
003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e
trasversali scorniciati

AT

TOS24_AT.N01.060.033  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - macchina combinata
per lavorazione legno - 2-10 giorni

3,00000
ora

€ 4,75000
 0%

€ 14,25000

TOS24_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,16000
ora

€ 56,75516
 -0,13%

€ 9,08083

 Totale AT  € 23,33083

PR

TOS24_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 640,00000
 +1,99%

€ 32,00000

TOS24_PR.P08.101.003  - Legname per falegnameria - Nazionale -
rovere da refilare

0,04000
m³

€ 1.433,00000
 -3,41%

€ 57,32000

TOS24_PR.P26.130.001  - Prodotti vari - colla vinilica bianca
all'acqua, per falegnami

0,50000
kg

€ 10,00000
 0%

€ 5,00000

TOS24_PR.P26.301.003  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
800 gr in rotoli da 5 metri

3,50000
m

€ 1,07516
 -23,59%

€ 3,76306

TOS24_PR.P72.003.070  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: n.2 cerniere complete di cardini a
muro

1,00000
cad

€ 32,00000
 -62,54%

€ 32,00000

TOS24_PR.P72.003.071  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: un paletto orizzontale completo di
occhiello

1,00000
cad

€ 35,00000
 -6,36%

€ 35,00000

TOS24_PR.P72.003.072  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia

1,00000
cad

€ 30,69743
 -6,36%

€ 30,69743

TOS24_PR.P72.010.020  - Accessori vari - viteria varia per
falegnameria (scatola da 100 pz.)

0,80000
cad

€ 0,83933
 0%

€ 0,67146

 Totale PR  € 196,45195

RU

TOS24_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

21,25000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 509,14745

TOS24_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

3,00000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 71,87964
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 Totale RU  € 581,02709

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 800,80987
 -7,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64065 = 0,5% * B)

€ 128,12958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 92,89395

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.021,83340
 -7,02%

Incidenza Manodopera sul totale 57,34% € 585,96949

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,64065

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.001.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne od interne.
001 - delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante
iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione
acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione
localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche.
e successivo accurato lavaggio.

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,05720

 Totale AT  € 0,05720

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

3,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,73700

TOS24_PR.P26.201.009  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,05000
l

€ 9,15500
 -18,98%

€ 0,45775

 Totale PR  € 2,19475

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,50000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 16,30500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 21,46500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,71695
 -3,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09487 = 2,5% * B)

€ 3,79471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,75117

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,26283
 -3,15%

Incidenza Manodopera sul totale 70,93% € 21,46500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,09487
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.002.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi
biodeteriogeni su superfici ad intonaco piane e/o curve, orizzontali o verticali,
esterne od interne.
001 - mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 0,57900

TOS24_PR.P26.201.009  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,05000
l

€ 9,15500
 -18,98%

€ 0,45775

 Totale PR  € 1,03675

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 8,15250

 Totale RU  € 8,15250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,18925
 -3,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03676 = 2,5% * B)

€ 1,47028

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,72548
 -3,45%

Incidenza Manodopera sul totale 69,53% € 8,15250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,03676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.003.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali,
interne o esterne.
001 - mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo
di pennelli.

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

 Totale RU  € 10,81150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,81150
 0%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04325 = 2,5% * B)

€ 1,72984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25413

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,79547
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 10,81150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,04325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.003.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali,
interne o esterne.
002 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti a
secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei
residui con pennelli e spazzole morbide.

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

 Totale RU  € 12,35600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,35600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04942 = 2,5% * B)

€ 1,97696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,76626
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 12,35600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,04942

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.003.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali,
interne o esterne.
003 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su
superfici ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne
e spazzole, incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale
assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

3,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,73700

TOS24_PR.P26.201.010  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa
per pulitura di superfici lapidee ed
affreschi alle quali conferisce proprietà
supportanti e assorbenti.

0,60000
kg

€ 4,24000
 -5,78%

€ 2,54400
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 Totale PR  € 4,28100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 20,60500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,88600
 -3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09954 = 2,5% * B)

€ 3,98176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88678

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,75454
 -3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 64,89% € 20,60500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,09954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.004.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interni ed esterni.
001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco pericolanti mediante
l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti
secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in
acetone, secondo le indicazione della D.L.

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,40000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,11440

 Totale AT  € 0,11440

PR

TOS24_PR.P26.201.004  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acetone puro
(conf. 5 litri)

0,15000
l

€ 3,53500
 -6,97%

€ 0,53025

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 0,57900

TOS24_PR.P26.201.011  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Carta giapponese
per la pulitura di dipinti o decorazioni
murali, 17 g

4,00000
cad

€ 1,49000
 -0,67%

€ 5,96000

 Totale PR  € 7,06925

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,70000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 22,82700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 33,14700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,33065
 -0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16132 = 2,5% * B)

€ 6,45290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,67836
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,46191
 -0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 64,41% € 33,14700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,16132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.004.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interni ed esterni.
002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese
da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od opportuni
solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

 Totale AT  € 0,14300

PR

TOS24_PR.P26.201.004  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acetone puro
(conf. 5 litri)

0,22500
l

€ 3,53500
 -6,97%

€ 0,79538

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,50000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 0,86850

 Totale PR  € 1,66388

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,60000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 19,56600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 32,46600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,27288
 -1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13709 = 2,5% * B)

€ 5,48366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,97565

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,73219
 -1,13%

Incidenza Manodopera sul totale 74,24% € 32,46600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,13709

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.005.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
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005 - Ritrovamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione
stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture.
002 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali
scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e
raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da
conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione
delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni
della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.

AT

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,14300

 Totale AT  € 0,14300

PR

TOS24_PR.P26.201.016  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Bisturi - lame
disponibili in varie forme (in confezione da
100 pezzi)

0,50000
cad

€ 0,13355
 -33,23%

€ 0,06678

 Totale PR  € 0,06678

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 77,22500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 105,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,77978
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42312 = 2,5% * B)

€ 16,92476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,27045

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,97499
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 78,21% € 105,57000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,42312

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.007.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
007 - Stuccatura di fessurazioni e crettature di intonaco, su superfici
orizzontali o verticali, esterne o interne, per un’incidenza della lavorazione
entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle
superfici adiacenti e per l’esecuzione delle campionature richieste dalla
Direzione Lavori per la determinazione della malta idonea per colorazione e
granulometria.
001 - Pulitura e lavatura accurata delle fessurazioni e delle piccole mancanze,
esecuzione di campionature da personale qualificato, stuccatura profonda
con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale
sotto livello, con grassello e rena finissima, successiva pulitura ed eventuale
revisione cromatica, il tutto per dare il titolo compiuto

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,14000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,32953

 Totale AT  € 0,32953

PR
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TOS24_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

6,00000
kg

€ 0,28898
 -1,84%

€ 1,73388

TOS24_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

2,60000
kg

€ 0,63870
 -8,42%

€ 1,66062

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 0,57900

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,50000
cad

€ 11,50000 € 5,75000

TOS24_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,02000
kg

€ 15,68468
 +24,36%

€ 0,31369

 Totale PR  € 10,03719

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,41280

 Totale RU  € 56,01480

 Sommano euro (A)  € 66,38152

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21242 = 2% * B)

€ 10,62104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,70026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,70282

Incidenza Manodopera sul totale 66,13% € 56,01480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.010.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante
accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e
sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano
di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore
dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono
e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature
trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi
idrodispersibili
001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in
presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco
originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti
con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di
ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua
demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non
compatibili

PR

TOS24_PR.P26.107.001  - Vernici isolanti e fissativi - Acriliche
all'acqua (p.s. 1,00)

0,15000
l

€ 6,14250
 -20,71%

€ 0,92138

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati 2,00000 € 0,57900 € 1,15800
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nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

l  -27,63%

TOS24_PR.P26.201.013  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - ammonio
carbonato puro (conf. da 5 kg)

0,30000
kg

€ 7,22500
 +24,57%

€ 2,16750

TOS24_PR.P26.202.080  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - malta
preconfezionata a basso contenuto di Sali
solubili per stuccature

0,10000
kg

€ 10,94500
 +56,36%

€ 1,09450

TOS24_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,02000
kg

€ 15,68468
 +24,36%

€ 0,31369

TOS24_PR.P26.202.105  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,15000
kg

€ 5,36712
 +0,22%

€ 0,80507

 Totale PR  € 6,46014

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,78000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,09420

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01900
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,49020

 Totale RU  € 24,58440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,04454
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12418 = 2,5% * B)

€ 4,96713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,60117

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,61284
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 62,06% € 24,58440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,12418

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.010.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante
accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e
sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano
di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore
dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono
e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature
trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi
idrodispersibili
002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese
di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio
addittivato con resina acrilica

PR

TOS24_PR.P26.107.001  - Vernici isolanti e fissativi - Acriliche
all'acqua (p.s. 1,00)

0,15000
l

€ 6,14250
 -20,71%

€ 0,92138

TOS24_PR.P26.202.080  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - malta
preconfezionata a basso contenuto di Sali
solubili per stuccature

0,10000
kg

€ 10,94500
 +56,36%

€ 1,09450

TOS24_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,02000
kg

€ 15,68468
 +24,36%

€ 0,31369

TOS24_PR.P26.202.105  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,15000
kg

€ 5,36712
 +0,22%

€ 0,80507

TOS24_PR.P26.204.006  - Prodotti per il restauro pittorico e dorature
- bianco di calce puro

0,05000
kg

€ 4,85307
 +18,58%

€ 0,24265
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Totale PR

  

€ 3,37729

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,74000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 22,85860

 Totale RU  € 22,85860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,23589
 +0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10494 = 2,5% * B)

€ 4,19774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,04336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,47699
 +0,98%

Incidenza Manodopera sul totale 68,28% € 22,85860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,10494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.011.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
011 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola,
precedentemente ritrovato e consolidato
001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine
acriliche ed ossidi idrodispersibili

PR

TOS24_PR.P26.107.001  - Vernici isolanti e fissativi - Acriliche
all'acqua (p.s. 1,00)

0,20000
l

€ 6,14250
 -20,71%

€ 1,22850

TOS24_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,02000
kg

€ 15,68468
 +24,36%

€ 0,31369

TOS24_PR.P26.202.105  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,40000
kg

€ 5,36712
 +0,22%

€ 2,14685

 Totale PR  € 3,68904

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,04710

 Totale RU  € 12,04710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,73614
 -1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06294 = 2,5% * B)

€ 2,51778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,82539

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,07931
 -1,59%

Incidenza Manodopera sul totale 60% € 12,04710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,06294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.012.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
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F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e
campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a
base di bianco di calce con colori minerali
001 - su intonaco esterno

PR

TOS24_PR.P26.110.002  - Pittura minerale - a base di grassello di
calce colori chiari

0,40000
l

€ 4,26675
 -10,15%

€ 1,70670

TOS24_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,03000
kg

€ 15,68468
 +24,36%

€ 0,47054

 Totale PR  € 2,17724

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,04710

 Totale RU  € 12,04710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,22434
 -0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05690 = 2,5% * B)

€ 2,27589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65002

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,15025
 -0,7%

Incidenza Manodopera sul totale 66,37% € 12,04710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,05690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.012.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e
campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a
base di bianco di calce con colori minerali
002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni
di travi principali e secondarie.

PR

TOS24_PR.P26.110.002  - Pittura minerale - a base di grassello di
calce colori chiari

0,20000
l

€ 4,26675
 -10,15%

€ 0,85335

TOS24_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,03000
kg

€ 15,68468
 +24,36%

€ 0,47054

 Totale PR  € 1,32389

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

 Totale RU  € 6,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,50189
 -0,06%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03001 = 2,5% * B)

€ 1,20030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87022

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,57241
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 64,54% € 6,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,03001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.013.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
013 - Coloritura a calce su intonaco mediante una mano di latte di calce,
successiva stesura di almeno due mani di pittura a base di bianco di calce
con colori minerali, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti
e per l’esecuzione di campionature richieste dalla Direzione Lavori per la
scelta della cromia più idonea.
001 - su intonaco esterno.

PR

TOS24_PR.P26.110.002  - Pittura minerale - a base di grassello di
calce colori chiari

0,30000
l

€ 4,26675
 -10,15%

€ 1,28003

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 2,89500

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,50000
cad

€ 11,50000 € 5,75000

TOS24_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,02000
kg

€ 15,68468
 +24,36%

€ 0,31369

 Totale PR  € 10,23872

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,11204

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

 Totale RU  € 10,37904

 Sommano euro (A)  € 20,61776

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03299 = 1% * B)

€ 3,29884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,39166

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 26,30826

Incidenza Manodopera sul totale 39,45% € 10,37904

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03299

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F10.013.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
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Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
013 - Coloritura a calce su intonaco mediante una mano di latte di calce,
successiva stesura di almeno due mani di pittura a base di bianco di calce
con colori minerali, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti
e per l’esecuzione di campionature richieste dalla Direzione Lavori per la
scelta della cromia più idonea.
002 - su intonaco interno.

PR

TOS24_PR.P26.110.002  - Pittura minerale - a base di grassello di
calce colori chiari

0,10000
l

€ 4,26675
 -10,15%

€ 0,42668

TOS24_PR.P26.110.002  - Pittura minerale - a base di grassello di
calce colori chiari

0,10000
l

€ 4,26675
 -10,15%

€ 0,42668

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 2,89500

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 2,89500

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,50000
cad

€ 11,50000 € 5,75000

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,50000
cad

€ 11,50000 € 5,75000

TOS24_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,02000
kg

€ 15,68468
 +24,36%

€ 0,31369

TOS24_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,02000
kg

€ 15,68468
 +24,36%

€ 0,31369

 Totale PR  € 18,77074

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,02000
ora

€ 28,96000 € 0,57920

 Totale RU  € 13,55300

 Sommano euro (A)  € 32,32374

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05172 = 1% * B)

€ 5,17180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,74955

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 41,24509

Incidenza Manodopera sul totale 32,86% € 13,55300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05172

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F11.001.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
001 - mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura
prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di
calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di
mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,30000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,70613
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 Totale AT  € 0,70613

PR

TOS24_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

17,00000
kg

€ 0,28898
 -1,84%

€ 4,91266

TOS24_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

2,50000
kg

€ 0,63870
 -8,42%

€ 1,59675

 Totale PR  € 6,50941

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 43,24600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 50,98600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,20154
 -0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18625 = 2% * B)

€ 9,31225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,75138

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,26517
 -0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 68,65% € 50,98600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F11.003.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
003 - Preconsolidamento di superfici in laterizio disgregate e/o polverizzate,
esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in eccesso
001 - Preconsolidamento mediante stesura a pennello di una mano di
trattamento consolidante, propedeutico alle operazioni di pulitura, da
valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 2,89500

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 0,57900

TOS24_PR.P26.201.031  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spazzola di nylon

0,05000
cad

€ 2,79000 € 0,13950

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,50000
cad

€ 11,50000 € 5,75000

TOS24_PR.P26.202.110  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - Consolidante per
materiali lapidei, mattoni, intonaci
degradati, pronto all’uso a base di Silicato
di Etile in soluzione.

0,87500
l

€ 17,78380
 +8,41%

€ 15,56083

 Totale PR
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€ 24,92433

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 13,04400

 Totale RU  € 13,04400

 Sommano euro (A)  € 37,96833

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12150 = 2% * B)

€ 6,07493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,40433

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 48,44759

Incidenza Manodopera sul totale 26,92% € 13,04400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F11.004.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
004 - Trattamento consolidante di superfici in laterizio mediante
impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione) o a pennello, previa
pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la protezione delle
superfici adiacenti e per l’esecuzione di campionature preliminari richieste
dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi dell'assorbimento del
materiale e verificare l'assenza di variazioni cromatiche sul materiale trattato,
da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
001 - Trattamento con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto,
misurazione in proiezione piana delle superficie trattate, su superfici esterne
o interne.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 2,89500

TOS24_PR.P26.201.031  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spazzola di nylon

0,05000
cad

€ 2,79000 € 0,13950

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,50000
cad

€ 11,50000 € 5,75000

TOS24_PR.P26.202.110  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - Consolidante per
materiali lapidei, mattoni, intonaci
degradati, pronto all’uso a base di Silicato
di Etile in soluzione.

1,75000
l

€ 17,78380
 +8,41%

€ 31,12165

 Totale PR  € 39,90615

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 13,04400

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,00400
ora

€ 32,61000
 0%

€ 0,13044

 Totale RU  € 13,17444

 Sommano euro (A)  € 53,08059

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16986 = 2% * B)

€ 8,49289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,15735

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 67,73083

Incidenza Manodopera sul totale 19,45% € 13,17444

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16986
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F11.004.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
004 - Trattamento consolidante di superfici in laterizio mediante
impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione) o a pennello, previa
pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la protezione delle
superfici adiacenti e per l’esecuzione di campionature preliminari richieste
dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi dell'assorbimento del
materiale e verificare l'assenza di variazioni cromatiche sul materiale trattato,
da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
002 - Trattamento con prodotto consolidante e protettivo ad azione
preventiva del degrado di natura biologica, per il trattamento di superfici in
laterizio situate in ambienti umidi, misurazione in proiezione piana delle
superficie trattate, su superfici esterne o interne.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 2,89500

TOS24_PR.P26.201.031  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spazzola di nylon

0,05000
cad

€ 2,79000 € 0,13950

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,50000
cad

€ 11,50000 € 5,75000

TOS24_PR.P26.202.201  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - Consolidante
pronto all’uso a base di derivati dell’acido
silicico con duplice azione consolidante-
preventiva.

1,75000
l

€ 14,00000 € 24,50000

 Totale PR  € 33,28450

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 13,04400

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,00400
ora

€ 32,61000
 0%

€ 0,13044

 Totale RU  € 13,17444

 Sommano euro (A)  € 46,45894

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14867 = 2% * B)

€ 7,43343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,38924

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 59,28161

Incidenza Manodopera sul totale 22,22% € 13,17444

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F11.005.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di
soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro
(BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima
cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Trattamento con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito
in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli
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di nyoln, misurazione in proiezione piana delle superfici trattate

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 2,89500

TOS24_PR.P26.201.009  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,05000
l

€ 9,15500
 -18,98%

€ 0,45775

 Totale PR  € 3,35275

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 13,04400

 Totale RU  € 13,04400

 Sommano euro (A)  € 16,39675

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05247 = 2% * B)

€ 2,62348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90202

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,92225

Incidenza Manodopera sul totale 62,35% € 13,04400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F11.005.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di
soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro
(BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima
cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con
acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nyoln,
misurazione in proiezione piana delle superfici trattate

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 2,89500

TOS24_PR.P26.201.009  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,05000
l

€ 9,15500
 -18,98%

€ 0,45775

 Totale PR  € 3,35275

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 13,04400

 Totale RU  € 13,04400

 Sommano euro (A)  € 16,39675

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05247 = 2% * B)

€ 2,62348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90202

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,92225
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Incidenza Manodopera sul totale 62,35% € 13,04400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F11.006.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
006 - Protezione di superfici in laterizio con trattamento ripetuto ad intervallo
di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento
parziale, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
001 - Protrezione con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato
diluito in acetone, misurazione in proiezione piana delle superficie trattate.

PR

TOS24_PR.P26.201.004  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acetone puro
(conf. 5 litri)

0,04000
l

€ 3,53500
 -6,97%

€ 0,14140

TOS24_PR.P26.202.070  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - idrofobizzante
superficiale reversibile esafluoropropene
per materiali lapidei

0,30000
l

€ 12,85515
 -7,28%

€ 3,85655

 Totale PR  € 3,99795

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 13,04400

 Totale RU  € 13,04400

 Sommano euro (A)  € 17,04195

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02727 = 1% * B)

€ 2,72671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,97687

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,74553

Incidenza Manodopera sul totale 59,98% € 13,04400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F11.007.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
007 - Pulitura di superfici in laterizio esterni o interni, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di
scarico.
001 - Prepulitura da depositi superficiali di tipo incoerente e parzialmente
aderente, da effettuarsi a mano con spazzole, spugne, pennelli ed eventuale
utilizzo di acqua. Compresa la rimozione di eventuali accumuli di detriti
terrosi o inerti di vario tipo, con apposite spatole in materiale plastico o
ligneo. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 2,89500

TOS24_PR.P26.201.031  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati 0,05000 € 2,79000 € 0,13950
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nelle opere di restauro - Spazzola di nylon cad

 Totale PR  € 3,03450

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,30000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 9,78300

 Totale RU  € 9,78300

 Sommano euro (A)  € 12,81750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02051 = 1% * B)

€ 2,05080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48683

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,35513

Incidenza Manodopera sul totale 59,82% € 9,78300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F11.007.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
007 - Pulitura di superfici in laterizio esterni o interni, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di
scarico.
002 - Pulitura da depositi tenaci e concrezioni, con applicazione di impacchi
chimici di sali inorganici o carbonato d’ammonio su supportanti quali polpa di
cellulosa o argilla, inclusi gli oneri per l’esecuzione delle campionature
richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni e
dei tempi di posa idonei al grado di pulitura richiesto. Successiva rimozione
meccanica di eventuali depositi solubilizzati con bisturi e spazzole. Da
valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

3,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,73700

TOS24_PR.P26.201.010  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa
per pulitura di superfici lapidee ed
affreschi alle quali conferisce proprietà
supportanti e assorbenti.

0,60000
kg

€ 4,24000
 -5,78%

€ 2,54400

TOS24_PR.P26.201.011  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Carta giapponese
per la pulitura di dipinti o decorazioni
murali, 17 g

2,00000
cad

€ 1,49000
 -0,67%

€ 2,98000

TOS24_PR.P26.201.013  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - ammonio
carbonato puro (conf. da 5 kg)

0,30000
kg

€ 7,22500
 +24,57%

€ 2,16750

 Totale PR  € 9,42850

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,70000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 22,82700

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,01200
ora

€ 32,61000
 0%

€ 0,39132

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

 Totale RU  € 38,66332

 Sommano euro (A)  € 48,09182

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11542 = 1,5% * B)

€ 7,69469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,57865
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

€ 61,36516

Incidenza Manodopera sul totale 63,01% € 38,66332

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F11.007.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
007 - Pulitura di superfici in laterizio esterni o interni, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di
scarico.
003 - Pulitura con acqua a bassa pressione, previa preventiva rimozione,
eseguita a mano, delle incrostazioni tenaci di calcare, con idropulitrice a
pressione adeguata da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

AT

TOS24_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,50000
ora

€ 2,64583
 -14,69%

€ 1,32292

 Totale AT  € 1,32292

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

60,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 34,74000

 Totale PR  € 34,74000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

 Totale RU  € 15,44500

 Sommano euro (A)  € 51,50792

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20603 = 2,5% * B)

€ 8,24127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,97492

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 65,72411

Incidenza Manodopera sul totale 23,5% € 15,44500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,20603

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F12.002.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa
stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa
spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano
finale di smalto colorato

PR

TOS24_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,15000
kg

€ 2,02717
 -33,45%

€ 0,30408
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TOS24_PR.P26.113.001  - Pittura opaca bianca per legno, metallo e
muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)

0,30000
l

€ 10,97938
 -15,71%

€ 3,29381

TOS24_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,15000
l

€ 17,33550
 -22,92%

€ 2,60033

TOS24_PR.P26.116.004  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti satinati
(p.s. 1,25)

0,15000
l

€ 20,84396
 +1,35%

€ 3,12659

TOS24_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 1,07516
 -23,59%

€ 0,53758

 Totale PR  € 9,86239

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 35,52350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 40,68350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,54589
 -3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20218 = 2,5% * B)

€ 8,08734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,86332

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,49655
 -3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 63,08% € 40,68350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,20218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F12.002.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa
stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la
fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori,
conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice
grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice
semilucida da esterni

PR

TOS24_PR.P26.100.001  - Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) 0,10000
l

€ 12,30000
 0%

€ 1,23000

TOS24_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,05000
kg

€ 2,02717
 -33,45%

€ 0,10136

TOS24_PR.P26.122.006  - Impregnante per legno - penetro tipo noce
e simili

0,03000
l

€ 18,76000
 +15,02%

€ 0,56280

TOS24_PR.P26.123.004  - Vernici trasparenti per legno - coppale per
esterni

0,30000
l

€ 13,65893
 +37,66%

€ 4,09768

TOS24_PR.P26.123.005  - Vernici trasparenti per legno - satinata per
esterni

0,15000
l

€ 16,80000
 +17,73%

€ 2,52000

TOS24_PR.P26.201.005  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acido ossalico
(conf. da 1 kg)

0,01000
kg

€ 5,37000
 -89,26%

€ 0,05370

TOS24_PR.P26.201.007  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua ossigenata
33% pura (conf. 5 litri)

0,01000
l

€ 5,61500
 +60,43%

€ 0,05615

TOS24_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 1,07516
 -23,59%

€ 0,53758

 Totale PR  € 9,15927

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,45000 € 30,89000 € 44,79050
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 49,95050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,10977
 +1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23644 = 2,5% * B)

€ 9,45756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,85673

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,42406
 +1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 66,23% € 49,95050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,23644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F12.002.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa
stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la
fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori,
conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice
grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice
a cera ed accurata spannatura delle superfici

PR

TOS24_PR.P26.100.001  - Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) 0,10000
l

€ 12,30000
 0%

€ 1,23000

TOS24_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,05000
kg

€ 2,02717
 -33,45%

€ 0,10136

TOS24_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,20000
l

€ 16,36110
 +6%

€ 3,27222

TOS24_PR.P26.122.006  - Impregnante per legno - penetro tipo noce
e simili

0,03000
l

€ 18,76000
 +15,02%

€ 0,56280

TOS24_PR.P26.123.004  - Vernici trasparenti per legno - coppale per
esterni

0,40000
l

€ 13,65893
 +37,66%

€ 5,46357

TOS24_PR.P26.201.005  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acido ossalico
(conf. da 1 kg)

0,05000
kg

€ 5,37000
 -89,26%

€ 0,26850

TOS24_PR.P26.201.007  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua ossigenata
33% pura (conf. 5 litri)

0,15000
l

€ 5,61500
 +60,43%

€ 0,84225

TOS24_PR.P26.202.034  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - cera vergine in
pani (confezione da 1 kg)

0,10000
kg

€ 15,00000
 -25%

€ 1,50000

TOS24_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 1,07516
 -23,59%

€ 0,53758

 Totale PR  € 13,77828

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,55000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 47,87950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 53,03950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,81778
 -1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26727 = 2,5% * B)

€ 10,69084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,75086
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,25948
 -1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 62,21% € 53,03950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,26727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F12.005.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa
pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da
effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per
riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano
di impregnante protettivo ad azione insetticida.
001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da
depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante
lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del
legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante
protettivo ad azione insetticida.

PR

TOS24_PR.P26.122.010  - Impregnante per legno - protettivo
risanante del legno con azione insetticida

0,20000
l

€ 18,76000
 +42,61%

€ 3,75200

TOS24_PR.P26.201.005  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acido ossalico
(conf. da 1 kg)

0,20000
kg

€ 5,37000
 -89,26%

€ 1,07400

TOS24_PR.P26.201.007  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua ossigenata
33% pura (conf. 5 litri)

0,30000
l

€ 5,61500
 +60,43%

€ 1,68450

TOS24_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 1,07516
 -23,59%

€ 0,53758

 Totale PR  € 7,04808

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

 Totale RU  € 85,03500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,08308
 -7,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36833 = 2,5% * B)

€ 14,73329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,68164

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,49801
 -7,38%

Incidenza Manodopera sul totale 72,37% € 85,03500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,36833

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F12.007.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.

Pagina 2.962 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
007 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso
allontanamento del materiale di risulta:
001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato
avente superficie minima non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie
coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti
dimensione massima 10 cm.

AT

TOS24_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,50000
ora

€ 4,34688
 -18,22%

€ 2,17344

TOS24_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28600
 0%

€ 0,02860

 Totale AT  € 2,20204

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 18,80600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,00804
 -2,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08403 = 2,5% * B)

€ 3,36129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,43693

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,80626
 -2,25%

Incidenza Manodopera sul totale 70,16% € 18,80600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,08403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F12.009.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
009 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente
sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per
riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura
generale con carta abrasiva
001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti,
patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da
scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle
superfici

PR

TOS24_PR.P26.100.001  - Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) 0,10000
l

€ 12,30000
 0%

€ 1,23000

TOS24_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,05000
kg

€ 2,02717
 -33,45%

€ 0,10136

TOS24_PR.P26.122.006  - Impregnante per legno - penetro tipo noce
e simili

0,03000
l

€ 18,76000
 +15,02%

€ 0,56280

TOS24_PR.P26.123.004  - Vernici trasparenti per legno - coppale per
esterni

0,40000
l

€ 13,65893
 +37,66%

€ 5,46357

TOS24_PR.P26.201.005  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acido ossalico
(conf. da 1 kg)

0,05000
kg

€ 5,37000
 -89,26%

€ 0,26850

TOS24_PR.P26.201.007  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua ossigenata
33% pura (conf. 5 litri)

0,15000
l

€ 5,61500
 +60,43%

€ 0,84225

TOS24_PR.P26.202.034  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - cera vergine in
pani (confezione da 1 kg)

0,10000
kg

€ 15,00000
 -25%

€ 1,50000

TOS24_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 1,07516
 -23,59%

€ 0,53758
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 Totale PR  € 10,50606

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 49,42400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 59,74400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,25006
 -1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28100 = 2,5% * B)

€ 11,24001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,14901

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,63908
 -1,49%

Incidenza Manodopera sul totale 66,65% € 59,74400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,28100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F13.001.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Preconsolidamento di superfici lapidee disgregate e/o polverizzate,
esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
001 - mediante stesura a pennello di una mano di trattamento consolidante,
propedeutico alle operazioni di pulitura, da valutare a mq di effettiva
diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 2,89500

TOS24_PR.P26.201.031  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spazzola di nylon

0,05000
cad

€ 2,79000 € 0,13950

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,50000
cad

€ 11,50000 € 5,75000

TOS24_PR.P26.202.110  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - Consolidante per
materiali lapidei, mattoni, intonaci
degradati, pronto all’uso a base di Silicato
di Etile in soluzione.

0,87500
l

€ 17,78380
 +8,41%

€ 15,56083

 Totale PR  € 24,34533

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,20000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 6,52200

 Totale RU  € 6,52200

 Sommano euro (A)  € 30,86733

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09878 = 2% * B)

€ 4,93877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,58061

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 39,38671

Incidenza Manodopera sul totale 16,56% € 6,52200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09878

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_03.F13.002.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Pulitura di superfici lapidee esterne o interne, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di
scarico.
001 - Prepulitura da depositi superficiali di tipo incoerente e parzialmente
aderente, da effettuarsi a mano con spazzole, spugne, pennelli ed eventuale
utilizzo di acqua, per tutti i tipi di pietra. Compresa la rimozione di eventuali
accumuli di detriti terrosi o inerti di vario tipo, con apposite spatole in
materiale plastico o ligneo, da valutare a mq di effettiva diffusione del
fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 2,89500

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,50000
cad

€ 11,50000 € 5,75000

 Totale PR  € 8,64500

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,30000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 9,78300

 Totale RU  € 9,78300

 Sommano euro (A)  € 18,42800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

€ 2,94848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13765

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,51413

Incidenza Manodopera sul totale 41,6% € 9,78300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F13.002.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Pulitura di superfici lapidee esterne o interne, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di
scarico.
002 - Da depositi tenaci e concrezioni, con applicazione di impacchi chimici di
sali inorganici o carbonato d’ammonio su supportanti quali polpa di cellulosa
o argilla, inclusi gli oneri per l’esecuzione delle campionature richieste dalla
Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni e dei tempi di
posa idonei al grado di pulitura richiesto. Successiva rimozione meccanica di
eventuali depositi solubilizzati con bisturi e spazzole. Da valutare a mq di
effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

3,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,73700

TOS24_PR.P26.201.010  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa
per pulitura di superfici lapidee ed
affreschi alle quali conferisce proprietà
supportanti e assorbenti.

0,60000
kg

€ 4,24000
 -5,78%

€ 2,54400
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TOS24_PR.P26.201.011  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Carta giapponese
per la pulitura di dipinti o decorazioni
murali, 17 g

2,00000
cad

€ 1,49000
 -0,67%

€ 2,98000

TOS24_PR.P26.201.013  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - ammonio
carbonato puro (conf. da 5 kg)

0,30000
kg

€ 7,22500
 +24,57%

€ 2,16750

 Totale PR  € 9,42850

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,05000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 1,63050

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,01200
ora

€ 32,61000
 0%

€ 0,39132

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

 Totale RU  € 23,64482

 Sommano euro (A)  € 33,07332

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10583 = 2% * B)

€ 5,29173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83651

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 42,20156

Incidenza Manodopera sul totale 56,03% € 23,64482

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F13.002.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Pulitura di superfici lapidee esterne o interne, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di
scarico.
003 - Pulitura eseguita con acqua demineralizzata a bassa pressione, previa
preventiva rimozione, eseguita a mano, delle incrostazioni tenaci di calcare,
con idropulitrice a pressione adeguata. Da valutare a mq di effettiva
diffusione del fenomeno.

AT

TOS24_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,50000
ora

€ 2,64583
 -14,69%

€ 1,32292

 Totale AT  € 1,32292

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

60,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 34,74000

 Totale PR  € 34,74000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

 Totale RU  € 16,98950

 Sommano euro (A)  € 53,05242

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21221 = 2,5% * B)

€ 8,48839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,15408
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 67,69489

Incidenza Manodopera sul totale 25,1% € 16,98950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,21221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F13.004.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
004 - Riadesione e consolidamento di scaglie e porzioni lapidee, su superfici
esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
001 - Scaglie e porzioni lapidee di dimensioni limitate mediante accurata
pulitura e preparazione delle interfacce, successiva adesione delle parti con
resina epossidica, eventuale revisione cromatica finale.

PR

TOS24_PR.P26.202.106  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina epossidica

0,01820
kg

€ 22,52800
 +25,85%

€ 0,41001

TOS24_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,01000
cad

€ 70,06725
 +4,43%

€ 0,70067

TOS24_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

 Totale PR  € 1,46068

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,93500

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,07500
ora

€ 28,96000 € 2,17200

 Totale RU  € 6,42375

 Sommano euro (A)  € 7,88443

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

€ 1,26151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91459

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,06053

Incidenza Manodopera sul totale 63,85% € 6,42375

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F13.004.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
004 - Riadesione e consolidamento di scaglie e porzioni lapidee, su superfici
esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
002 - Scaglie e porzioni lapidee di medie dimensioni mediante accurata
pulitura e preparazione delle interfacce, esecuzione del foro e successivo
inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra in vetroresina, con resine
epossidiche bicomponenti, eventuale revisione cromatica finale: con foro D
6-8 mm, profondità fino a 30 cm.
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AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,06500
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,20313

 Totale AT  € 0,20313

PR

TOS24_PR.P26.202.106  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina epossidica

0,01820
kg

€ 22,52800
 +25,85%

€ 0,41001

TOS24_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,01000
cad

€ 70,06725
 +4,43%

€ 0,70067

TOS24_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

TOS24_PR.P40.070.025  - BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI
PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O
CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione
Tecnica Europea ETA o Certificato di
Valutazione Tecnica CVT in corso di
validità in conformità al punto 4.3 Linea
Guida CSLP 12/2018 - Barra in fibra di
vetro ad aderenza migliorata per
connessioni con fissaggio chimico per
strutture in C.A. murature, resistenza
caratteristica a trazione 800 Mpa, modulo
elastico 35.000 Mpa; Diametro 8 mm( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

0,40000
m

€ 5,12869
 -6,02%

€ 2,05148

 Totale PR  € 3,51216

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,07500
ora

€ 32,61000
 0%

€ 2,44575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,00785

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,61200

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,07500
ora

€ 28,96000 € 2,17200

 Totale RU  € 10,23760

 Sommano euro (A)  € 13,95289

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05581 = 2,5% * B)

€ 2,23246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,80389

Incidenza Manodopera sul totale 57,5% € 10,23760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,05581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F13.005.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Stuccatura di elementi in pietra, su superfici esterne o interne, per
un’incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli
oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
001 - Rimozione meccanica di stuccature o integrazioni in malta che risultino
non più idonee o non compatibili alla superficie della pietra per composizione,
morfologia o cromatismo, inclusi gli oneri relativi alla pulitura dei bordi.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua

1,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 0,57900
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demineralizzata (conf. da 25 l)

TOS24_PR.P26.201.016  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Bisturi - lame
disponibili in varie forme (in confezione da
100 pezzi)

0,25000
cad

€ 0,13355
 -33,23%

€ 0,03339

 Totale PR  € 0,61239

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

1,00000
ora

€ 28,96000 € 28,96000

 Totale RU  € 28,96000

 Sommano euro (A)  € 29,57239

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09463 = 2% * B)

€ 4,73158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,43040

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 37,73437

Incidenza Manodopera sul totale 76,75% € 28,96000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09463

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F13.005.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Stuccatura di elementi in pietra, su superfici esterne o interne, per
un’incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli
oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
002 - Stuccatura di fessurazioni e crettature mediante lavaggio accurato delle
connettiture, stuccatura profonda con malta di calce idraulica a basso
contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena
finissima a punta di mestola, successiva pulitura e revisione cromatica dei
bordi, il tutto per dare il titolo compiuto. Inclusi gli oneri per l’esecuzione delle
campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione della
malta idonea per colorazione e granulometria.

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,15000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,35306

 Totale AT  € 0,35306

PR

TOS24_PR.P01.002.071  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Polvere di
marmo in sacchi ø 0,7 - 1,2 mm

0,02000
kg

€ 0,15608
 -0,13%

€ 0,00312

TOS24_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

6,00000
kg

€ 0,28898
 -1,84%

€ 1,73388

TOS24_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

2,60000
kg

€ 0,63870
 -8,42%

€ 1,66062

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 0,57900

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,50000
cad

€ 11,50000 € 5,75000

TOS24_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido

0,02000
kg

€ 15,68468
 +24,36%

€ 0,31369
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idrodispersibile

TOS24_PR.P26.202.105  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,15000
kg

€ 5,36712
 +0,22%

€ 0,80507

 Totale PR  € 10,84538

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,02000
ora

€ 28,96000 € 0,57920

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

2,00000
ora

€ 28,96000 € 57,92000

 Totale RU  € 63,13270

 Sommano euro (A)  € 74,33114

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23786 = 2% * B)

€ 11,89298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,62241

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,84653

Incidenza Manodopera sul totale 66,56% € 63,13270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F13.006.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
001 - composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq
0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle
murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura
profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e
finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di
mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,30000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,70613

 Totale AT  € 0,70613

PR

TOS24_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

10,00000
kg

€ 0,28898
 -1,84%

€ 2,88980

TOS24_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

1,50000
kg

€ 0,63870
 -8,42%

€ 0,95805

 Totale PR  € 3,84785

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 37,06800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000 € 25,80000 € 6,45000
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ora  0%

 Totale RU  € 43,51800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,07198
 -0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15383 = 2% * B)

€ 7,69152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,57635

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,33985
 -0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 70,95% € 43,51800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F13.006.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
002 - composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq
0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle
murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura
profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e
finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di
mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,30000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,70613

 Totale AT  € 0,70613

PR

TOS24_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

15,00000
kg

€ 0,28898
 -1,84%

€ 4,33470

TOS24_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

2,00000
kg

€ 0,63870
 -8,42%

€ 1,27740

 Totale PR  € 5,61210

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 43,24600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 50,98600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,30423
 -0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18337 = 2% * B)

€ 9,16868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,64729
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 73,12020
 -0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 69,73% € 50,98600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18337

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F13.007.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
007 - Trattamento consolidante di elementi in pietra di natura silicatica e
carbonatica mediante impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione)
o a pennello, previa pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la
protezione delle superfici adiacenti e per l’esecuzione di campionature
preliminari richieste dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi
dell'assorbimento della pietra e verificare l'assenza di variazioni cromatiche
sul materiale lapideo trattato, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana
delle superficie trattate, su superfici esterne o interne.
001 - con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 2,89500

TOS24_PR.P26.201.031  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spazzola di nylon

0,05000
cad

€ 2,79000 € 0,13950

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,50000
cad

€ 11,50000 € 5,75000

TOS24_PR.P26.202.110  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - Consolidante per
materiali lapidei, mattoni, intonaci
degradati, pronto all’uso a base di Silicato
di Etile in soluzione.

1,75000
l

€ 17,78380
 +8,41%

€ 31,12165

 Totale PR  € 39,90615

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 13,04400

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

 Totale RU  € 14,27960

 Sommano euro (A)  € 54,18575

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17339 = 2% * B)

€ 8,66972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28555

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 69,14102

Incidenza Manodopera sul totale 20,65% € 14,27960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17339

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F13.007.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
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007 - Trattamento consolidante di elementi in pietra di natura silicatica e
carbonatica mediante impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione)
o a pennello, previa pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la
protezione delle superfici adiacenti e per l’esecuzione di campionature
preliminari richieste dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi
dell'assorbimento della pietra e verificare l'assenza di variazioni cromatiche
sul materiale lapideo trattato, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana
delle superficie trattate, su superfici esterne o interne.
002 - con prodotto consolidante e protettivo ad azione preventiva del
degrado di natura biologica, per il trattamento di superfici lapidee situate in
ambienti umidi.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 2,89500

TOS24_PR.P26.201.031  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spazzola di nylon

0,05000
cad

€ 2,79000 € 0,13950

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,50000
cad

€ 11,50000 € 5,75000

TOS24_PR.P26.202.201  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - Consolidante
pronto all’uso a base di derivati dell’acido
silicico con duplice azione consolidante-
preventiva.

1,75000
l

€ 14,00000 € 24,50000

 Totale PR  € 33,28450

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 13,04400

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

 Totale RU  € 14,27960

 Sommano euro (A)  € 47,56410

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15221 = 2% * B)

€ 7,61026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,51744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 60,69180

Incidenza Manodopera sul totale 23,53% € 14,27960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F13.009.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
009 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo
di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento
parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il
titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle
superficie trattate
001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in
acetone

PR

TOS24_PR.P26.201.004  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acetone puro
(conf. 5 litri)

0,04000
l

€ 3,53500
 -6,97%

€ 0,14140

TOS24_PR.P26.202.070  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - idrofobizzante
superficiale reversibile esafluoropropene
per materiali lapidei

0,30000
l

€ 12,85515
 -7,28%

€ 3,85655

 Totale PR  € 3,99795

RU
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TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 13,04400

 Totale RU  € 13,04400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,04195
 -1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06817 = 2,5% * B)

€ 2,72671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,97687

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,74553
 -1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 59,98% € 13,04400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,06817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F13.020.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di
soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro (
BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima
cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione
in proiezione piana delle superficie trattate
001 - con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua
demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 2,89500

TOS24_PR.P26.201.009  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,05000
l

€ 9,15500
 -18,98%

€ 0,45775

 Totale PR  € 3,35275

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 13,04400

 Totale RU  € 13,04400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,39675
 -6,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02623 = 1% * B)

€ 2,62348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90202

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,92225
 -6,88%

Incidenza Manodopera sul totale 62,35% € 13,04400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F13.020.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
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In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di
soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro (
BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima
cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione
in proiezione piana delle superficie trattate
002 - rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con
acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln e
trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi ( perossido di idrogeno).

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 2,89500

TOS24_PR.P26.201.007  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua ossigenata
33% pura (conf. 5 litri)

1,20000
l

€ 5,61500
 +60,43%

€ 6,73800

TOS24_PR.P26.201.009  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,05000
l

€ 9,15500
 -18,98%

€ 0,45775

TOS24_PR.P26.201.016  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Bisturi - lame
disponibili in varie forme (in confezione da
100 pezzi)

0,30000
cad

€ 0,13355
 -33,23%

€ 0,04007

 Totale PR  € 10,13082

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,60000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 19,56600

 Totale RU  € 19,56600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,69682
 +4,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04751 = 1% * B)

€ 4,75149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,44483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,89314
 +4,6%

Incidenza Manodopera sul totale 51,63% € 19,56600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04751

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F14.001.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
001 - Analisi preliminari e conoscitive: caratterizzazione delle superfici.
001 - Esecuzione di saggio stratigrafico mediante asportazione degli strati
sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture, eseguita a secco con
mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la
superficie dell'intonaco da conservare sino allo strato decorativo o alla
muratura come stabilito dalla Direzione Lavori, adeguatamente delimitato, al
fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture
pittoriche; dimensioni indicative da 10 x 20 cm a 10 x 30 cm. Per due o più
strati fino al ritrovamento dell'intonaco originale . Compresa la redazione
della scheda relativa alla esecuzione dell'indagine con documentazione
fotografica, rilievi o monografie dei saggi, realizzate e consegnate secondo
quanto descritto nel Capitolato. I saggi dovranno essere eseguiti e sottoscritti
da un soggetto con qualifica di restauratore dei beni culturali. Sono
comunque da computare a parte i successivi e conseguenti eleborati
progettuali, le relazioni storiche o le schede tecniche necessarie
all'individuazione dei successivi specifici interventi di restauro.

PR

TOS24_PR.P26.201.016  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Bisturi - lame
disponibili in varie forme (in confezione da

0,25000
cad

€ 0,13355
 -33,23%

€ 0,03339

Pagina 2.975 di 5.530



 provincia di Prato 2024

100 pezzi)

 Totale PR  € 0,03339

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

2,50000
ora

€ 28,96000 € 72,40000

 Totale RU  € 72,40000

 Sommano euro (A)  € 72,43339

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11589 = 1% * B)

€ 11,58934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,40227

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 92,42500

Incidenza Manodopera sul totale 78,33% € 72,40000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F14.002.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
002 - Preconsolidamento di dipinti murali, graffiti e affreschi disgregati e/o
polverizzati, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in
eccesso.
001 - Applicazione di velinatura di sicurezza con microemulsione di resina
acrilica, propedeutico alle operazioni di pulitura, compreso accurato lavaggio
per la rimozione della velina e dell’eventuale microemulsione superficiale. Da
valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 0,57900

TOS24_PR.P26.201.011  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Carta giapponese
per la pulitura di dipinti o decorazioni
murali, 17 g

2,00000
cad

€ 1,49000
 -0,67%

€ 2,98000

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,10000
cad

€ 11,50000 € 1,15000

TOS24_PR.P26.202.105  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,50000
kg

€ 5,36712
 +0,22%

€ 2,68356

 Totale PR  € 7,39256

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

1,10000
ora

€ 28,96000 € 31,85600

 Totale RU  € 31,85600

 Sommano euro (A)  € 39,24856

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12560 = 2% * B)

€ 6,27977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,55283

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 50,08116

Incidenza Manodopera sul totale 63,61% € 31,85600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F14.003.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
003 - Disinfezione di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o
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verticali, esterne od interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle
superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.
001 - Su superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante
applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa,
con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di
muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche, e successivo
accurato lavaggio. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

3,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,73700

TOS24_PR.P26.201.009  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,05000
l

€ 9,15500
 -18,98%

€ 0,45775

 Totale PR  € 2,19475

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

2,80000
ora

€ 28,96000 € 81,08800

 Totale RU  € 81,08800

 Sommano euro (A)  € 83,28275

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19988 = 1,5% * B)

€ 13,32524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,66080

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 106,26879

Incidenza Manodopera sul totale 76,3% € 81,08800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,19988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F14.004.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
004 - Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o
verticali, esterne od interne.
001 - Prepulitura per la rimozione di depositi superficiali incoerenti e
parzialmente coerenti a secco per mezzo di pennelli o spugne. da valutare a
mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.015  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna abrasiva
WISHAB per pulitura

0,05000
cad

€ 7,57500
 +16,54%

€ 0,37875

 Totale PR  € 0,37875

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,80000
ora

€ 28,96000 € 23,16800

 Totale RU  € 23,16800

 Sommano euro (A)  € 23,54675

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09419 = 2,5% * B)

€ 3,76748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,73142

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 30,04565

Incidenza Manodopera sul totale 77,11% € 23,16800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,09419

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F14.004.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
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Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
004 - Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o
verticali, esterne od interne.
002 - Prepulitura per la rimozione di depositi superficiali parzialmente
aderenti con acqua per mezzo di spugne o spazzole, successiva eventuale
tamponatura con materiale assorbente, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti, da valutare a mq di effettiva diffusione
del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

3,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,73700

TOS24_PR.P26.201.010  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa
per pulitura di superfici lapidee ed
affreschi alle quali conferisce proprietà
supportanti e assorbenti.

0,60000
kg

€ 4,24000
 -5,78%

€ 2,54400

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,10000
cad

€ 11,50000 € 1,15000

 Totale PR  € 5,43100

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

1,40000
ora

€ 28,96000 € 40,54400

 Totale RU  € 40,54400

 Sommano euro (A)  € 45,97500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18390 = 2,5% * B)

€ 7,35600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,33310

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 58,66410

Incidenza Manodopera sul totale 69,11% € 40,54400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,18390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F14.004.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
004 - Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o
verticali, esterne od interne.
003 - A impacco da depositi coerenti e sostanze sovrammesse, con
applicazione di resine scambiatrici di ioni e/o miscele di sali inorganici e polpa
di cellulosa, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici circostanti e per
l’esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la
determinazione delle concentrazioni e dei tempi di posa idonei al grado di
pulitura richiesto. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 0,57900

TOS24_PR.P26.201.035  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Resina a scambio
ionico

0,30000
kg

€ 36,00000 € 10,80000

 Totale PR  € 11,37900

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,08000
ora

€ 28,96000 € 2,31680

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

8,00000
ora

€ 28,96000 € 231,68000

 Totale RU  € 233,99680

 Sommano euro (A)  € 245,37580

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98150 = 2,5% * B)

€ 39,26013
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,46359

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 313,09952

Incidenza Manodopera sul totale 74,74% € 233,99680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,98150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F14.004.004 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
004 - Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o
verticali, esterne od interne.
004 - Rimozione di sostanze sovrammesse di varia natura mediante
applicazione a tampone di miscele solventi a tampone, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva
diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.008  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Alcool etilico
denaturato (conf. da 5 l)

0,30000
l

€ 3,43700
 -7,11%

€ 1,03110

 Totale PR  € 1,03110

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

6,00000
ora

€ 28,96000 € 173,76000

 Totale RU  € 173,76000

 Sommano euro (A)  € 174,79110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69916 = 2,5% * B)

€ 27,96658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,27577

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 223,03345

Incidenza Manodopera sul totale 77,91% € 173,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,69916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F14.004.005 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
004 - Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o
verticali, esterne od interne.
005 - Rifinitura a bisturi per la rimozione di incrostazioni, depositi
parzialmente aderenti, da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.016  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Bisturi - lame
disponibili in varie forme (in confezione da
100 pezzi)

0,25000
cad

€ 0,13355
 -33,23%

€ 0,03339

 Totale PR  € 0,03339

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

6,00000
ora

€ 28,96000 € 173,76000

 Totale RU  € 173,76000

 Sommano euro (A)  € 173,79339

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69517 = 2,5% * B)

€ 27,80694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,16003
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 221,76036

Incidenza Manodopera sul totale 78,35% € 173,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,69517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F14.004.006 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
004 - Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o
verticali, esterne od interne.
006 - Desalinizzazione della pellicola pittorica per estrazione dei sali solubili,
mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, risciacquo
con acqua distillata, impacchi assorbenti con polpa di cellulosa, inclusi gli
oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di
effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

3,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,73700

TOS24_PR.P26.201.010  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa
per pulitura di superfici lapidee ed
affreschi alle quali conferisce proprietà
supportanti e assorbenti.

0,30000
kg

€ 4,24000
 -5,78%

€ 1,27200

TOS24_PR.P26.201.011  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Carta giapponese
per la pulitura di dipinti o decorazioni
murali, 17 g

2,00000
cad

€ 1,49000
 -0,67%

€ 2,98000

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,10000
cad

€ 11,50000 € 1,15000

 Totale PR  € 7,13900

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

2,00000
ora

€ 28,96000 € 57,92000

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,08000
ora

€ 28,96000 € 2,31680

 Totale RU  € 60,23680

 Sommano euro (A)  € 67,37580

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32340 = 3% * B)

€ 10,78013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,81559

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 85,97152

Incidenza Manodopera sul totale 70,07% € 60,23680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,32340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F14.005.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
005 - Consolidamento di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici
orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in
eccesso.
001 - Consolidamento della pellicola pittorica nei casi di disgregazione e/o
polverizzazione, mediante applicazione a pennello con carta giapponese di
resine acriliche in emulsione a bassa concentrazione, inlcusi gli oneri relativi
all’esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la
determinazione delle concentrazioni e dei tempi di posa idonei. Da valutare a
mq di effettiva diffusione del fenomeno

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua

2,25000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,30275
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demineralizzata (conf. da 25 l)

TOS24_PR.P26.201.011  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Carta giapponese
per la pulitura di dipinti o decorazioni
murali, 17 g

4,00000
cad

€ 1,49000
 -0,67%

€ 5,96000

TOS24_PR.P26.202.105  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,15000
kg

€ 5,36712
 +0,22%

€ 0,80507

 Totale PR  € 8,06782

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,05000
ora

€ 28,96000 € 1,44800

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

5,00000
ora

€ 28,96000 € 144,80000

 Totale RU  € 146,24800

 Sommano euro (A)  € 154,31582

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61726 = 2,5% * B)

€ 24,69053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,90064

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 196,90699

Incidenza Manodopera sul totale 74,27% € 146,24800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,61726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F14.005.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
005 - Consolidamento di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici
orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in
eccesso.
002 - Consolidamento dell’intonaco di supporto con resina acrilica in
emulsione o soluzione a bassa concentrazione, stesa a pennello o mediante
iniezione con siringhe.
da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

2,25000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,30275

TOS24_PR.P26.201.050  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Siringa in plastica
da 30 cc

0,25000
cad

€ 0,22000 € 0,05500

TOS24_PR.P26.202.105  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,15000
kg

€ 5,36712
 +0,22%

€ 0,80507

 Totale PR  € 2,16282

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

6,00000
ora

€ 28,96000 € 173,76000

 Totale RU  € 173,76000

 Sommano euro (A)  € 175,92282

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56295 = 2% * B)

€ 28,14765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,40705

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 224,47752

Incidenza Manodopera sul totale 77,41% € 173,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,56295

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_03.F14.006.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
006 - Stuccatura di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici interne o
esterne, per un’incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di
superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
001 - Rimozione meccanica di stuccature o integrazioni che risultino non più
idonee o compatibili per composizione, morfologia o cromatismo, inclusi gli
oneri relativi alla pulitura dei bordi.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 0,57900

TOS24_PR.P26.201.016  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Bisturi - lame
disponibili in varie forme (in confezione da
100 pezzi)

0,25000
cad

€ 0,13355
 -33,23%

€ 0,03339

 Totale PR  € 0,61239

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

5,00000
ora

€ 28,96000 € 144,80000

 Totale RU  € 144,80000

 Sommano euro (A)  € 145,41239

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58165 = 2,5% * B)

€ 23,26598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,86784

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 185,54621

Incidenza Manodopera sul totale 78,04% € 144,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,58165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F14.006.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
006 - Stuccatura di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici interne o
esterne, per un’incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di
superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
002 - Stuccatura profonda con malta di calce idraulica a basso contenuto di
sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta
di mestola, successiva pulitura ed eventuale revisione cromatica, il tutto per
dare il titolo compiuto. Inclusi gli oneri per l’esecuzione delle campionature
richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione della malta idonea per
colorazione e granulometria.

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,15000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,35306

 Totale AT  € 0,35306

PR

TOS24_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

6,00000
kg

€ 0,28898
 -1,84%

€ 1,73388

TOS24_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

2,60000
kg

€ 0,63870
 -8,42%

€ 1,66062

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati 1,00000 € 0,57900 € 0,57900
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nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

l  -27,63%

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,50000
cad

€ 11,50000 € 5,75000

TOS24_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,02000
kg

€ 15,68468
 +24,36%

€ 0,31369

TOS24_PR.P26.202.105  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,15000
kg

€ 5,36712
 +0,22%

€ 0,80507

 Totale PR  € 10,84226

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

3,00000
ora

€ 28,96000 € 86,88000

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,03000
ora

€ 28,96000 € 0,86880

 Totale RU  € 92,38230

 Sommano euro (A)  € 103,57762

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41431 = 2,5% * B)

€ 16,57242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,01500

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,16504

Incidenza Manodopera sul totale 69,9% € 92,38230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,41431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F15.001.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
001 - Preconsolidamento di superfici in stucco, nei casi disgregazione e/o
polverizzazione, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in
eccesso.
001 - Preconsolidamento mediante stesura a pennello di una mano di
microemulsione acrilica, propedeutico alle operazioni di pulitura, da valutare
a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

2,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,15800

TOS24_PR.P26.202.105  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,50000
kg

€ 5,36712
 +0,22%

€ 2,68356

 Totale PR  € 3,84156

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

3,00000
ora

€ 28,96000 € 86,88000

 Totale RU  € 86,88000

 Sommano euro (A)  € 90,72156

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29031 = 2% * B)

€ 14,51545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52370

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 115,76071

Incidenza Manodopera sul totale 75,05% € 86,88000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,29031

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_03.F15.002.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
002 - Disinfezione di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali,
esterne od interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.
001 - Disinfezione delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni
mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione
acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione
localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche,
e successivo accurato lavaggio. Da valutare a mq di effettiva diffusione del
fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

3,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,73700

TOS24_PR.P26.201.009  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,15000
l

€ 9,15500
 -18,98%

€ 1,37325

 Totale PR  € 3,11025

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

2,50000
ora

€ 28,96000 € 72,40000

 Totale RU  € 72,40000

 Sommano euro (A)  € 75,51025

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30204 = 2,5% * B)

€ 12,08164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,75919

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 96,35108

Incidenza Manodopera sul totale 75,14% € 72,40000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,30204

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F15.003.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
003 - Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne
od interne.
001 - Prepulitura di stucchi per la rimozione di depositi superficiali incoerenti
e parzialmente coerenti a secco per mezzo di pennelli o spugne. Da valutare
a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.015  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna abrasiva
WISHAB per pulitura

0,05000
cad

€ 7,57500
 +16,54%

€ 0,37875

 Totale PR  € 0,37875

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,60000
ora

€ 28,96000 € 17,37600

 Totale RU  € 17,37600

 Sommano euro (A)  € 17,75475

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04261 = 1,5% * B)

€ 2,84076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05955

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 22,65506

Incidenza Manodopera sul totale 76,7% € 17,37600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F15.003.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
003 - Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne
od interne.
002 - Prepulitura di stucchi per la rimozione di depositi superficiali
parzialmente aderenti con acqua per mezzo di spugne o spazzole, successiva
eventuale tamponatura con materiale assorbente, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva diffusione
del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

3,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,73700

TOS24_PR.P26.201.015  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna abrasiva
WISHAB per pulitura

0,05000
cad

€ 7,57500
 +16,54%

€ 0,37875

 Totale PR  € 2,11575

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,70000
ora

€ 28,96000 € 20,27200

 Totale RU  € 20,27200

 Sommano euro (A)  € 22,38775

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05373 = 1,5% * B)

€ 3,58204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,59698

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,56677

Incidenza Manodopera sul totale 70,96% € 20,27200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F15.003.003 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
003 - Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne
od interne.
003 - Pulitura a impacco da depositi coerenti e sostanze sovrammesse, con
applicazione di miscele di sali inorganici e polpa di cellulosa, inclusi gli oneri
per la protezione delle superfici circostanti e per l’esecuzione delle
campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle
concentrazioni e dei tempi di posa idonei al grado di pulitura richiesto. Da
valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

3,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,73700

TOS24_PR.P26.201.010  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa
per pulitura di superfici lapidee ed
affreschi alle quali conferisce proprietà
supportanti e assorbenti.

0,60000
kg

€ 4,24000
 -5,78%

€ 2,54400

TOS24_PR.P26.201.011  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Carta giapponese
per la pulitura di dipinti o decorazioni
murali, 17 g

3,00000
cad

€ 1,49000
 -0,67%

€ 4,47000

TOS24_PR.P26.201.013  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati 0,30000 € 7,22500 € 2,16750
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nelle opere di restauro - ammonio
carbonato puro (conf. da 5 kg)

kg  +24,57%

 Totale PR  € 10,91850

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,04000
ora

€ 28,96000 € 1,15840

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

4,00000
ora

€ 28,96000 € 115,84000

 Totale RU  € 116,99840

 Sommano euro (A)  € 127,91690

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40933 = 2% * B)

€ 20,46670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,83836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 163,22196

Incidenza Manodopera sul totale 71,68% € 116,99840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,40933

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F15.003.004 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
003 - Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne
od interne.
004 - Pulitura a tampone per la rimozione di sostanze sovrammesse di varia
natura mediante applicazione di solventi a tampone, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva
diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.008  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Alcool etilico
denaturato (conf. da 5 l)

0,30000
l

€ 3,43700
 -7,11%

€ 1,03110

 Totale PR  € 1,03110

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

4,00000
ora

€ 28,96000 € 115,84000

 Totale RU  € 115,84000

 Sommano euro (A)  € 116,87110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37399 = 2% * B)

€ 18,69938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,55705

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 149,12753

Incidenza Manodopera sul totale 77,68% € 115,84000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,37399

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F15.003.005 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
003 - Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne
od interne.
005 - Rifinitura a bisturi per la rimozione di incrostazioni, depositi
parzialmente aderenti. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.016  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati 0,25000 € 0,13355 € 0,03339
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nelle opere di restauro - Bisturi - lame
disponibili in varie forme (in confezione da
100 pezzi)

cad  -33,23%

 Totale PR  € 0,03339

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

6,00000
ora

€ 28,96000 € 173,76000

 Totale RU  € 173,76000

 Sommano euro (A)  € 173,79339

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27807 = 1% * B)

€ 27,80694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,16003

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 221,76036

Incidenza Manodopera sul totale 78,35% € 173,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F15.003.006 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
003 - Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne
od interne.
006 - Desalinizzazione per estrazione dei sali solubili, mediante applicazione
di acqua demineralizzata in sospensione, risciacquo con acqua distillata,
impacchi assorbenti con polpa di cellulosa, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva diffusione
del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

3,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,73700

TOS24_PR.P26.201.010  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa
per pulitura di superfici lapidee ed
affreschi alle quali conferisce proprietà
supportanti e assorbenti.

0,30000
kg

€ 4,24000
 -5,78%

€ 1,27200

TOS24_PR.P26.201.011  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Carta giapponese
per la pulitura di dipinti o decorazioni
murali, 17 g

2,00000
cad

€ 1,49000
 -0,67%

€ 2,98000

 Totale PR  € 5,98900

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

4,00000
ora

€ 28,96000 € 115,84000

 Totale RU  € 115,84000

 Sommano euro (A)  € 121,82900

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19493 = 1% * B)

€ 19,49264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,13216

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 155,45380

Incidenza Manodopera sul totale 74,52% € 115,84000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19493

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F15.004.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
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F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
004 - Consolidamento di superfici in stucco, su superfici su superfici
orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in
eccesso.
001 - Consolidamento della pellicola decorata nei casi di disgregazione e/o
polverizzazione, mediante applicazione a spruzzo o a pennello di resine
acriliche in emulsione a bassa concentrazione, o altro idoneo collante, inlcusi
gli oneri relativi all’esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione
Lavori per la determinazione delle concentrazioni idonee; da valutare a mq di
effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

2,25000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,30275

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,10000
cad

€ 11,50000 € 1,15000

TOS24_PR.P26.202.105  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,15000
kg

€ 5,36712
 +0,22%

€ 0,80507

 Totale PR  € 3,25782

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

5,00000
ora

€ 28,96000 € 144,80000

 Totale RU  € 144,80000

 Sommano euro (A)  € 148,05782

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47379 = 2% * B)

€ 23,68925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,17471

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 188,92178

Incidenza Manodopera sul totale 76,65% € 144,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,47379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F15.004.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
004 - Consolidamento di superfici in stucco, su superfici su superfici
orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in
eccesso.
002 - Consolidamento del supporto con silicato di etile o resine acriliche in
emulsione o soluzione a bassa concentrazione, stesa a pennello o mediante
iniezione con siringhe; da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

2,25000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 1,30275

TOS24_PR.P26.201.041  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Spugna naturale

0,10000
cad

€ 11,50000 € 1,15000

TOS24_PR.P26.201.050  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Siringa in plastica
da 30 cc

0,25000
cad

€ 0,22000 € 0,05500

TOS24_PR.P26.202.105  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,15000
kg

€ 5,36712
 +0,22%

€ 0,80507

 Totale PR  € 3,31282

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

5,00000
ora

€ 28,96000 € 144,80000

 Totale RU  € 144,80000

 Sommano euro (A)  € 148,11282
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71094 = 3% * B)

€ 23,69805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,18109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 188,99196

Incidenza Manodopera sul totale 76,62% € 144,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,71094

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F15.005.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
005 - Riadesione di frammenti di stucco e scaglie, su superfici esterne o
interne, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e preparazione delle interfacce,
alla protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del
prodotto in eccesso.
001 - Frammenti di dimensioni limitate, mediante adesione delle parti con
resina epossidica, eventuale revisione cromatica finale.

PR

TOS24_PR.P26.202.106  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina epossidica

0,01820
kg

€ 22,52800
 +25,85%

€ 0,41001

TOS24_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,01000
cad

€ 70,06725
 +4,43%

€ 0,70067

TOS24_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

 Totale PR  € 1,46068

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

2,00000
ora

€ 28,96000 € 57,92000

 Totale RU  € 57,92000

 Sommano euro (A)  € 59,38068

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19002 = 2% * B)

€ 9,50091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,88816

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 75,76975

Incidenza Manodopera sul totale 76,44% € 57,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F15.005.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
005 - Riadesione di frammenti di stucco e scaglie, su superfici esterne o
interne, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e preparazione delle interfacce,
alla protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del
prodotto in eccesso.
002 - Frammenti di medie dimensioni, mediante esecuzione del foro e
successivo inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra in vetroresina, con
resine epossidiche bicomponenti, eventuale revisione cromatica finale: con
foro D 4-6 mm, profondità fino a 20 cm.

AT

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,06500
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,20313

 Totale AT  € 0,20313

PR
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TOS24_PR.P26.202.106  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina epossidica

0,03000
kg

€ 22,52800
 +25,85%

€ 0,67584

TOS24_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,01000
cad

€ 70,06725
 +4,43%

€ 0,70067

TOS24_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

TOS24_PR.P40.070.025  - BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI
PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O
CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione
Tecnica Europea ETA o Certificato di
Valutazione Tecnica CVT in corso di
validità in conformità al punto 4.3 Linea
Guida CSLP 12/2018 - Barra in fibra di
vetro ad aderenza migliorata per
connessioni con fissaggio chimico per
strutture in C.A. murature, resistenza
caratteristica a trazione 800 Mpa, modulo
elastico 35.000 Mpa; Diametro 8 mm( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

0,40000
m

€ 5,12869
 -6,02%

€ 2,05148

 Totale PR  € 3,77799

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,00785

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

3,00000
ora

€ 28,96000 € 86,88000

 Totale RU  € 88,88785

 Sommano euro (A)  € 92,86897

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14859 = 1% * B)

€ 14,85904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,77280

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 118,50081

Incidenza Manodopera sul totale 75,01% € 88,88785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F15.006.001 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
006 - Stuccatura di elementi in stucco, su superfici esterne od interne, per
un’incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli
oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
001 - Rimozione meccanica di stuccature o integrazioni che risultino non più
idonee o compatibili per composizione, morfologia o cromatismo, inclusi gli
oneri relativi alla pulitura dei bordi.

PR

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,00000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 0,57900

TOS24_PR.P26.201.016  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Bisturi - lame
disponibili in varie forme (in confezione da
100 pezzi)

0,25000
cad

€ 0,13355
 -33,23%

€ 0,03339

 Totale PR  € 0,61239

RU

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

4,00000
ora

€ 28,96000 € 115,84000

 Totale RU  € 115,84000

 Sommano euro (A)  € 116,45239

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18632 = 1% * B)

€ 18,63238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,50848
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 148,59325

Incidenza Manodopera sul totale 77,96% € 115,84000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18632

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_03.F15.006.002 TOS24_03 - RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si
riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle
operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
006 - Stuccatura di elementi in stucco, su superfici esterne od interne, per
un’incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli
oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
002 - Stuccatura profonda con malta di calce idraulica a basso contenuto di
sali e finitura superficiale, con grassello e/o gesso, successiva pulitura ed
eventuale revisione cromatica, il tutto per dare il titolo compiuto. Inclusi gli
oneri per l’esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per
la determinazione della malta idonea per colorazione e granulometria.

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,22500
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 0,52959

 Totale AT  € 0,52959

PR

TOS24_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

9,00000
kg

€ 0,28898
 -1,84%

€ 2,60082

TOS24_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

3,90000
kg

€ 0,63870
 -8,42%

€ 2,49093

TOS24_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,50000
l

€ 0,57900
 -27,63%

€ 0,86850

 Totale PR  € 5,96025

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,95025

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,02000
ora

€ 28,96000 € 0,57920

TOS24_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

2,00000
ora

€ 28,96000 € 57,92000

 Totale RU  € 65,44945

 Sommano euro (A)  € 71,93929

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11510 = 1% * B)

€ 11,51029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,34496

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,79454

Incidenza Manodopera sul totale 71,3% € 65,44945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.A04.001.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici (escluse
ceppaie d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere.
001 - per profondità fino a 30 cm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,00500
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 0,16781

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00500
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,20432

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02400
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 1,54890

 Totale AT  € 1,92103

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,15445

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,38700

 Totale RU  € 0,54145

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,46248
 +2,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00788 = 2% * B)

€ 0,39400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28565

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,14213
 +2,14%

Incidenza Manodopera sul totale 40,83% € 1,28281

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.A04.002.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
002 - per quantità superiori a 5000 m³

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 0,33562

TOS24_AT.N01.001.212  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 46000 KG - 1 mese

0,00740
ora

€ 34,49997
 -19,38%

€ 0,25530
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TOS24_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,00740
ora

€ 61,29510
 +5,35%

€ 0,45358

TOS24_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,01000
ora

€ 61,29510
 +5,35%

€ 0,61295

 Totale AT  € 1,65745

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00740
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,22859

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

 Totale RU  € 1,05349

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,71094
 +3,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00868 = 2% * B)

€ 0,43375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31447

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,45916
 +3,02%

Incidenza Manodopera sul totale 30,46% € 1,05349

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.A04.008.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
001 - fino alla profondità di 1,50 m

AT

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,03400
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 0,60208

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03400
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,38936

 Totale AT  € 1,99144

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,05026

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,87720

 Totale RU  € 1,92746

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,91890
 +0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02508 = 4% * B)

€ 0,62702
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45459

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,00051
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 38,55% € 1,92746

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,02508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.A04.009.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti:
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da 1,50 m fino alla profondità di 3,00 m

AT

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,04600
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 0,81458

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04600
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,87972

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,07000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 4,51762

 Totale AT  € 7,21192

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,42094

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,18680

 Totale RU  € 2,60774

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,81966
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07070 = 4,5% * B)

€ 1,57115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13908

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,52989
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 38,07% € 4,77004

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,07070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.A04.011.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
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Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette,
ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua
eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
001 - fino alla profondita' di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 18,18747
 +8,13%

€ 0,18187

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,17026

 Totale AT  € 0,35213

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,46440

 Totale RU  € 0,77330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,12543
 +2,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00720 = 4% * B)

€ 0,18007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13055

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,43605
 +2,02%

Incidenza Manodopera sul totale 53,85% € 0,77330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,00720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.A04.011.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette,
ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua
eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

AT

TOS24_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,02000
ora

€ 18,18747
 +8,13%

€ 0,36375

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,02000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,34053

 Totale AT  € 0,70428

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

 Totale RU  € 1,13380
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,83808
 +2,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01176 = 4% * B)

€ 0,29409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21322

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,34539
 +2,49%

Incidenza Manodopera sul totale 48,34% € 1,13380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,01176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.A05.005.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RILEVATI STRADALI.
Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze
organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli
idonei
001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo.

AT

TOS24_AT.N09.004.012  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 10000 kg - 1 mese

0,00840
ora

€ 13,62500
 -40,28%

€ 0,11445

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00840
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,14572

 Totale AT  € 0,26017

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00840
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,25948

 Totale RU  € 0,25948

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,51965
 -11,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00249 = 3% * B)

€ 0,08314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06028

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,66307
 -11,84%

Incidenza Manodopera sul totale 39,13% € 0,25948

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,00249

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.A05.005.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RILEVATI STRADALI.
Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze
organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli
idonei
002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo

AT

TOS24_AT.N09.004.012  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 10000 kg - 1 mese

0,00900
ora

€ 13,62500
 -40,28%

€ 0,12263

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari

0,00900
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,15612
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per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

 Totale AT  € 0,27875

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,27801

 Totale RU  € 0,27801

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,55676
 -11,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00267 = 3% * B)

€ 0,08908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06458

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,71042
 -11,84%

Incidenza Manodopera sul totale 39,13% € 0,27801

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,00267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.A05.007.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RILEVATI STRADALI.
Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze
organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da
scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli
001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore. Escluso il materiale.

AT

TOS24_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,01500
ora

€ 35,90277
 -4,89%

€ 0,53854

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,61295

TOS24_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 26,12500
 +33,98%

€ 0,52250

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,34694

 Totale AT  € 2,02093

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

 Totale RU  € 1,59715

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,61808
 +4,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01737 = 3% * B)

€ 0,57889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41970

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,61667
 +4,43%

Incidenza Manodopera sul totale 34,6% € 1,59715
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.A05.007.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RILEVATI STRADALI.
Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze
organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da
scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli
002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore. Compreso il materiale.

AT

TOS24_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,01500
ora

€ 35,90277
 -4,89%

€ 0,53854

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,61295

TOS24_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 26,12500
 +33,98%

€ 0,52250

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,34694

 Totale AT  € 2,02093

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

1,90000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 21,85000

 Totale PR  € 21,85000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

 Totale RU  € 1,59715

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,46808
 +6,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12225 = 3% * B)

€ 4,07489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95430

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,49727
 +6,75%

Incidenza Manodopera sul totale 4,91% € 1,59715

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,12225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.A05.008.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RILEVATI STRADALI.
Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze
organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
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008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su
banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
001 - spessore minimo 20 cm

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,01300
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 0,23400

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01300
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,22134

 Totale AT  € 0,45534

PR

TOS24_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,26000
t

€ 9,78950
 -12,05%

€ 2,54527

 Totale PR  € 2,54527

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,40157

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01300
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,33540

 Totale RU  € 0,73697

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,73758
 -8,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01794 = 3% * B)

€ 0,59801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43356

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,76915
 -8,99%

Incidenza Manodopera sul totale 15,45% € 0,73697

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.A05.009.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RILEVATI STRADALI.
Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze
organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
009 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da impianti di
recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento steso a strati non superiore a 30 cm,
densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore compattato con idonei rulli.
001 - Granulato 00/80 conforme all’allegato C1 della Circolare 5205/0/ del
Ministero dell’Ambiente per l’utilizzo nel corpo dei rilevati stradali

AT

TOS24_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,01500
ora

€ 35,90277
 -4,89%

€ 0,53854

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,61295

TOS24_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 26,12500
 +33,98%

€ 0,52250

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,34694
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Totale AT

  

€ 2,02093

PR

TOS24_PR.P01.003.031  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Granulato 00/80 conforme
all’allegato C1 della Circolare 5205/0/ del
Ministero dell’Ambiente per l’utilizzo nel
corpo dei rilevati stradali (Descrizione
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,90000
t

€ 4,98000
 -16,18%

€ 9,46200

 Totale PR  € 9,46200

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

 Totale RU  € 1,59715

 Sommano euro (A)  € 13,08008

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02093 = 1% * B)

€ 2,09281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51729

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 16,69018

Incidenza Manodopera sul totale 9,57% € 1,59715

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.A07.002.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.
Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali
terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se
bagnati, nell’ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 0,18891

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,17026

TOS24_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,03000
ora

€ 61,82040
 -0,14%

€ 1,85461

 Totale AT  € 2,21378

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

 Totale RU  € 0,82490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,03868
 -1%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00486 = 1% * B)

€ 0,48619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35249

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,87736
 -1%

Incidenza Manodopera sul totale 45,18% € 1,75160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.A07.002.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.
Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali
terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se
bagnati, nell’ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
002 - eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 0,18891

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,17026

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 12,90748

 Totale AT  € 13,26665

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

 Totale RU  € 0,82490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,09155
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02255 = 1% * B)

€ 2,25465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63462

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,98082
 -0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 38,95% € 7,00290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.B03.001.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA
METALLICA PER NUOVE COSTRUZIONI STRADALI.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore.
001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

AT

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 € 4,12500 € 0,00041
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punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora  0%

 Totale AT  € 0,00041

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,10000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 0,90530

 Totale PR  € 0,90530

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,00309

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,25839

 Totale RU  € 0,81750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,72321
 -24,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00414 = 1,5% * B)

€ 0,27571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19989

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,19881
 -24,63%

Incidenza Manodopera sul totale 37,18% € 0,81750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.B03.001.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA
METALLICA PER NUOVE COSTRUZIONI STRADALI.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore.
002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere
delle piegature (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

AT

TOS24_AT.N01.060.050  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Piegaferri combinata - 1
mese

0,00600
ora

€ 4,15625
 -5,51%

€ 0,02494

TOS24_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,00041

 Totale AT  € 0,02535

PR

TOS24_PR.P06.001.065  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - da Ø 6 a Ø
26 per armatura di strutture (solo
nell’ambito di progettazione preliminare).

1,10000
kg

€ 1,37020
 0%

€ 1,50722

 Totale PR  € 1,50722

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,55602

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,00309

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,17226

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,25839

 Totale RU  € 0,98976
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,52233
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00605 = 1,5% * B)

€ 0,40357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29259

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,21849
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 30,75% € 0,98976

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.B03.001.010 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA
METALLICA PER NUOVE COSTRUZIONI STRADALI.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore.
010 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200,
posata con carrello telescopico

AT

TOS24_AT.N06.004.004  - Sollevamento e trasporto interno - Carrelli
Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di
1500 kg - 1 mese

0,00200
ora

€ 7,00000
 -9,09%

€ 0,01400

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,03512

 Totale AT  € 0,04912

PR

TOS24_PR.P06.002.010  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
10 200x200

1,05000
kg

€ 1,04750
 -32,17%

€ 1,09988

 Totale PR  € 1,09988

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,15445

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,12900

 Totale RU  € 0,34523

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,49423
 -25,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00239 = 1% * B)

€ 0,23908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17333

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,90664
 -25,93%

Incidenza Manodopera sul totale 18,11% € 0,34523

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00239

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.B03.001.015 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA
METALLICA PER NUOVE COSTRUZIONI STRADALI.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
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tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore.
015 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200,
posizionata con autocarro con gru ruotante

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,00200
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,03300

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,03512

 Totale AT  € 0,06812

PR

TOS24_PR.P06.002.010  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
10 200x200

1,05000
kg

€ 1,04750
 -32,17%

€ 1,09988

 Totale PR  € 1,09988

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,15445

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,12900

 Totale RU  € 0,34523

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,51323
 -25,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00242 = 1% * B)

€ 0,24212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17554

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,93089
 -25,64%

Incidenza Manodopera sul totale 17,88% € 0,34523

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.B12.001.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B12 - CORPI STRADALI.
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero
scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata
stradale. Stabilizzazione delle terre.
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo.
001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

AT

TOS24_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,02000
ora

€ 50,71875
 +5,9%

€ 1,01438

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,34053

TOS24_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,03000
ora

€ 16,87500
 +4,25%

€ 0,50625

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,52041
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 Totale AT  € 2,38157

PR

TOS24_PR.P01.002.041  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di
cava

1,90000
t

€ 14,08688
 -23,13%

€ 26,76507

 Totale PR  € 26,76507

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,12900

 Totale RU  € 1,67350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,82014
 -20,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04931 = 1% * B)

€ 4,93122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,57514

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,32650
 -20,51%

Incidenza Manodopera sul totale 4,26% € 1,67350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04931

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.B12.001.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B12 - CORPI STRADALI.
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero
scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata
stradale. Stabilizzazione delle terre.
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo.
002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di
cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a
protezione del misto cementato.

AT

TOS24_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,05000
ora

€ 50,71875
 +5,9%

€ 2,53594

 Totale AT  € 2,53594

PR

TOS24_PR.P01.002.041  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di
cava

1,90000
t

€ 14,08688
 -23,13%

€ 26,76507

 Totale PR  € 26,76507

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00300
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,07740

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

 Totale RU  € 5,01980

PR

TOS24_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00800
t

€ 673,78017
 -14,02%

€ 5,39024

TOS24_PR.P02.004.006  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico 0,12000 € 124,42000 € 14,93040
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CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa t  +13,32%

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,01000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,19782

 Totale PR  € 20,51846

AT

TOS24_AT.N01.073.010  - Autobetoniere - Autobetoniera da 6000 A
10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica -
1 mese

0,10000
ora

€ 19,07263
 0%

€ 1,90726

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00300
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,05204

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,17347

TOS24_AT.N09.009.009  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 2500 kg - 1 mese

0,01000
ora

€ 10,76430
 -31,44%

€ 0,10764

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00300
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 0,05488

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,10000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 1,70264

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,85132

 Totale AT  € 4,84925

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

 Totale RU  € 1,54800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,23652
 -10,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09798 = 1% * B)

€ 9,79784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,10344

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,13780
 -10,4%

Incidenza Manodopera sul totale 8,41% € 6,56780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09798

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.B12.001.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B12 - CORPI STRADALI.
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero
scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata
stradale. Stabilizzazione delle terre.
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo.
005 - Stabilizzato 00/30 conforme all’allegato C3 della Circolare 5205/0/ del
Ministero dell’Ambiente per l’utilizzo negli strati di fondazione stradale

AT

TOS24_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,02000
ora

€ 50,71875
 +5,9%

€ 1,01438

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,34053

TOS24_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,03000
ora

€ 16,87500
 +4,25%

€ 0,50625

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,52041

 Totale AT  € 2,38157
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PR

TOS24_PR.P01.003.020  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero. Le descrizioni utilizzate negli
articoli sono denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento - Stabilizzato 00/30 conforme
all’allegato C3 della Circolare 5205/0/ del
Ministero dell’Ambiente per l’utilizzo negli
strati di fondazione stradale (Descrizione
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,90000
t

€ 7,16364
 -2,33%

€ 13,61092

 Totale PR  € 13,61092

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,12900

 Totale RU  € 1,67350

 Sommano euro (A)  € 17,66599

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02827 = 1% * B)

€ 2,82656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04926

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 22,54181

Incidenza Manodopera sul totale 7,42% € 1,67350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.B12.002.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B12 - CORPI STRADALI.
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero
scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata
stradale. Stabilizzazione delle terre.
002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e
posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito
tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.
001 - spessore 20 cm

AT

TOS24_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,05000
ora

€ 35,90277
 -4,89%

€ 1,79514

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,04317

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,07000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 1,19185

TOS24_AT.N09.009.020  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 8500 kg - 1 mese

0,07000
ora

€ 18,57187
 -13,7%

€ 1,30003

 Totale AT  € 6,33019

PR

TOS24_PR.P01.002.007  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 12/22
(due)

0,20000
t

€ 17,66250
 -9,97%

€ 3,53250

TOS24_PR.P01.002.009  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70
di cava

1,20000
t

€ 16,78464
 -17,85%

€ 20,14157

 Totale PR  € 23,67407

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500 € 30,89000 € 0,46335
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ora  0%

 Totale RU  € 1,08115

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,08541
 -13,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09947 = 2% * B)

€ 4,97367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,60591

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,66499
 -13,78%

Incidenza Manodopera sul totale 2,73% € 1,08115

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09947

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.B12.003.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B12 - CORPI STRADALI.
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero
scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata
stradale. Stabilizzazione delle terre.
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali
prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere
piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la
fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la
miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi
costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi
a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di
costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
001 - Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di
terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina
stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione
dei materiali in sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di
scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del
peso teorico del terreno da stabilizzare

AT

TOS24_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,00260
ora

€ 50,71875
 +5,9%

€ 0,13187

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00260
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,04510

 Totale AT  € 0,17697

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00260
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,06708

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,08031

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,08031

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,08031

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,08031

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,08031

 Totale RU  € 0,46863

PR

TOS24_PR.P02.009.001  - Calce aerea Uni EN 459-1:2015 - viva
(ossido di calcio) macinata, sfusa

0,01620
t

€ 192,75000
 -1,15%

€ 3,12255

 Totale PR  € 3,12255

AT

TOS24_AT.N09.063.004  - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a
freddo di conglometrato bituminoso o
inertizzazione di terre con rotore per
fresatura e miscelazione meccanica di
inerti a doppio senso di marcia, dotata di
regolazione automatica della potenza di

0,00260
ora

€ 140,28850
 0%

€ 0,36475
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avanzamento e profondità della fresatura,
completa di serbatoi integrati per
l’iniezione di legante e di acqua, delle
pompe, di barre spruzzatrici per acqua e
legante integrate con ugelli oltre che di
bocchettoni per il rifornimento da cisterna
esterna - potenza del motore fino a 400 Kw
e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. -
1 mese

TOS24_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00260
ora

€ 26,12500
 +33,98%

€ 0,06793

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00260
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,02321

TOS24_AT.N02.014.024  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce
(nolo a freddo) - 1 giorno

0,00260
ora

€ 30,44643
 0%

€ 0,07916

TOS24_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00260
ora

€ 56,75516
 -0,13%

€ 0,14756

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00260
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,10624

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00260
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,10624

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00260
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,10624

TOS24_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,00260
ora

€ 0,09900
 0%

€ 0,00026

TOS24_AT.N01.003.025  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma a piede di montone con assetto
operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1
mese

0,00260
ora

€ 16,31250
 -13,89%

€ 0,04241

 Totale AT  € 1,04400

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00260
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,06708

 Totale RU  € 0,06708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,87923
 -0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01561 = 2% * B)

€ 0,78068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56599

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,22590
 -0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 9,89% € 0,61602

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.B12.003.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B12 - CORPI STRADALI.
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero
scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata
stradale. Stabilizzazione delle terre.
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali
prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere
piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la
fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la
miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi
costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi
a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di
costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
002 - Rilevato stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti
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ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con
pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio
della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno da
stabilizzare

AT

TOS24_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,00870
ora

€ 35,90277
 -4,89%

€ 0,31235

TOS24_AT.N09.063.004  - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a
freddo di conglometrato bituminoso o
inertizzazione di terre con rotore per
fresatura e miscelazione meccanica di
inerti a doppio senso di marcia, dotata di
regolazione automatica della potenza di
avanzamento e profondità della fresatura,
completa di serbatoi integrati per
l’iniezione di legante e di acqua, delle
pompe, di barre spruzzatrici per acqua e
legante integrate con ugelli oltre che di
bocchettoni per il rifornimento da cisterna
esterna - potenza del motore fino a 400 Kw
e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. -
1 mese

0,00870
ora

€ 140,28850
 0%

€ 1,22051

 Totale AT  € 1,53286

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00870
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,22446

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,26874

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,26874

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,26874

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,26874

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,26874

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,26874

 Totale RU  € 1,83690

PR

TOS24_PR.P02.009.001  - Calce aerea Uni EN 459-1:2015 - viva
(ossido di calcio) macinata, sfusa

0,05400
t

€ 192,75000
 -1,15%

€ 10,40850

 Totale PR  € 10,40850

AT

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00870
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,15092

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00870
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,07768

TOS24_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,00870
ora

€ 50,71875
 +5,9%

€ 0,44125

TOS24_AT.N02.014.024  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce
(nolo a freddo) - 1 giorno

0,00870
ora

€ 30,44643
 0%

€ 0,26488

TOS24_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00870
ora

€ 56,75516
 -0,13%

€ 0,49377

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00870
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,35551

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00870
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,35551

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00870
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,35551
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TOS24_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,00870
ora

€ 0,09900
 0%

€ 0,00086

TOS24_AT.N01.003.025  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma a piede di montone con assetto
operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1
mese

0,00870
ora

€ 16,31250
 -13,89%

€ 0,14192

TOS24_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00870
ora

€ 26,12500
 +33,98%

€ 0,22729

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00870
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,35551

 Totale AT  € 3,22061

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00870
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,22446

 Totale RU  € 0,22446

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,22333
 -0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05511 = 2% * B)

€ 2,75573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,99791

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,97697
 -0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 10,6% € 2,33010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.B12.003.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B12 - CORPI STRADALI.
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero
scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata
stradale. Stabilizzazione delle terre.
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali
prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere
piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la
fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la
miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi
costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi
a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di
costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
003 - Rilevato stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni
appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate,con macchina stabilizzatrice
attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato
nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella
successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare

AT

TOS24_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,01670
ora

€ 35,90277
 -4,89%

€ 0,59958

TOS24_AT.N09.063.004  - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a
freddo di conglometrato bituminoso o
inertizzazione di terre con rotore per
fresatura e miscelazione meccanica di
inerti a doppio senso di marcia, dotata di
regolazione automatica della potenza di
avanzamento e profondità della fresatura,
completa di serbatoi integrati per
l’iniezione di legante e di acqua, delle
pompe, di barre spruzzatrici per acqua e
legante integrate con ugelli oltre che di
bocchettoni per il rifornimento da cisterna
esterna - potenza del motore fino a 400 Kw
e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. -
1 mese

0,01670
ora

€ 140,28850
 0%

€ 2,34282

 Totale AT  € 2,94240

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01670 € 25,80000 € 0,43086
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51586

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51586

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51586

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51586

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51586

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51586

 Totale RU  € 3,52602

PR

TOS24_PR.P02.009.001  - Calce aerea Uni EN 459-1:2015 - viva
(ossido di calcio) macinata, sfusa

0,02700
t

€ 192,75000
 -1,15%

€ 5,20425

TOS24_PR.P02.004.004  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

0,03600
t

€ 124,47000
 -11,02%

€ 4,48092

 Totale PR  € 9,68517

AT

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01670
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,28970

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01670
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,14911

TOS24_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,01670
ora

€ 50,71875
 +5,9%

€ 0,84700

TOS24_AT.N02.014.024  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce
(nolo a freddo) - 1 giorno

0,01670
ora

€ 30,44643
 0%

€ 0,50846

TOS24_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,01670
ora

€ 56,75516
 -0,13%

€ 0,94781

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01670
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,68242

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01670
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,68242

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01670
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,68242

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01670
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,68242

TOS24_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,01670
ora

€ 0,09900
 0%

€ 0,00165

TOS24_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,01670
ora

€ 0,09900
 0%

€ 0,00165

TOS24_AT.N01.003.025  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma a piede di montone con assetto
operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1
mese

0,01670
ora

€ 16,31250
 -13,89%

€ 0,27242

TOS24_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,01670
ora

€ 26,12500
 +33,98%

€ 0,43629

 Totale AT  € 6,18377

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01670
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,43086

 Totale RU  € 0,43086

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 22,76822
 -2,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07286 = 2% * B)

€ 3,64292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,64111

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,05225
 -2,28%

Incidenza Manodopera sul totale 15,4% € 4,47274

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07286

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E02.001.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100
secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con
rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
001 - Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00240
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,18922

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 0,03659

TOS24_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00500
ora

€ 37,12500
 -17,12%

€ 0,18563

TOS24_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00280
ora

€ 15,75000
 +12,34%

€ 0,04410

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,03469

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00280
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,04857

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00500
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,08674

 Totale AT  € 0,62554

PR

TOS24_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
t

€ 673,78017
 -14,02%

€ 0,53902

TOS24_PR.P36.011.001  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004 "privo di
componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
base curva granulometrica continua da
0/32 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il
3% e il 5% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

0,22000
t

€ 111,70625
 -3,13%

€ 24,57538

 Totale PR  € 25,11440

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,15445
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,15445

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00280
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,08649

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,14355

 Totale RU  € 0,60072

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,34066
 -3,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12644 = 3% * B)

€ 4,21451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,05552

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,61069
 -3,33%

Incidenza Manodopera sul totale 2,01% € 0,67486

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,12644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E02.001.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100
secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con
rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00024
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,01892

TOS24_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00050
ora

€ 37,12500
 -17,12%

€ 0,01856

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00050
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,00867

 Totale AT  € 0,04615

PR

TOS24_PR.P36.011.001  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004 "privo di
componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
base curva granulometrica continua da
0/32 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il
3% e il 5% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

0,02200
t

€ 111,70625
 -3,13%

€ 2,45754

 Totale PR  € 2,45754

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00050
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,01545

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00050 € 30,89000 € 0,01545
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00050
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,01436

 Totale RU  € 0,04526

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,54895
 -3,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01223 = 3% * B)

€ 0,40783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29568

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,25246
 -3,15%

Incidenza Manodopera sul totale 1,62% € 0,05267

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E02.002.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
001 - Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00140
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,11038

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 0,03659

TOS24_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00370
ora

€ 37,12500
 -17,12%

€ 0,13736

TOS24_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00220
ora

€ 15,75000
 +12,34%

€ 0,03465

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,03469

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00370
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,06418

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00220
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,03816

 Totale AT  € 0,45601

PR

TOS24_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
t

€ 673,78017
 -14,02%

€ 0,53902

TOS24_PR.P36.011.004  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004 "privo di
componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
binder curva granulometrica continua 0/20
mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e
il 5% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

0,13200
t

€ 121,78325
 -3,27%

€ 16,07539
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 Totale PR  € 16,61441

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00220
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06796

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00370
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,11429

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00370
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,11429

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00370
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,10623

 Totale RU  € 0,46455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,53497
 -3,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08417 = 3% * B)

€ 2,80560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03406

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,37463
 -3,57%

Incidenza Manodopera sul totale 2,27% € 0,50780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E02.002.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00024
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,01892

TOS24_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00060
ora

€ 37,12500
 -17,12%

€ 0,02228

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00060
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,01041

 Totale AT  € 0,05161

PR

TOS24_PR.P36.011.004  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004 "privo di
componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
binder curva granulometrica continua 0/20
mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e
il 5% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

0,02200
t

€ 121,78325
 -3,27%

€ 2,67923

 Totale PR  € 2,67923
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00060
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,01853

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00060
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,01853

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00060
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,01723

 Totale RU  € 0,05429

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,78513
 -3,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01337 = 3% * B)

€ 0,44562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32308

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,55383
 -3,29%

Incidenza Manodopera sul totale 1,74% € 0,06170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01337

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E02.003.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
001 - per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00040
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,03154

TOS24_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di
emulsione bituminosa - su carrello trainato
- 1 giorno

0,00200
ora

€ 3,30000
 0%

€ 0,00660

TOS24_AT.N09.008.005  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 -
3,2 m -1 mese

0,00350
ora

€ 23,62500
 -17,74%

€ 0,08269

TOS24_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00080
ora

€ 15,75000
 +12,34%

€ 0,01260

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,03469

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00350
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,06071

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00080
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,01388

 Totale AT  € 0,24271

PR

TOS24_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
t

€ 673,78017
 -14,02%

€ 0,53902

TOS24_PR.P36.011.007  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004 "privo di
componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.

0,04600
t

€ 145,36514
 -2,84%

€ 6,68680
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(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua da 0
a 5 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il
3% e il 6% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

 Totale PR  € 7,22582

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00080
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,02471

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,10812

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,10812

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00350
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,10049

 Totale RU  € 0,40322

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,87175
 -3,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03778 = 3% * B)

€ 1,25948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91312

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,04435
 -3,6%

Incidenza Manodopera sul totale 4,14% € 0,41558

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,03778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E02.003.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00020
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,01577

TOS24_AT.N09.008.005  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 -
3,2 m -1 mese

0,00180
ora

€ 23,62500
 -17,74%

€ 0,04253

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00180
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,03122

 Totale AT  € 0,08952

PR

TOS24_PR.P36.011.007  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004 "privo di
componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua da 0
a 5 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il

0,02200
t

€ 145,36514
 -2,84%

€ 3,19803
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3% e il 6% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

 Totale PR  € 3,19803

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00180
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,05560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00180
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,05560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00180
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,05168

 Totale RU  € 0,16288

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,45043
 -2,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01656 = 3% * B)

€ 0,55207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40025

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,40275
 -2,85%

Incidenza Manodopera sul totale 3,84% € 0,16906

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E02.003.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
003 - Con aggregato pezzatura: 0/10 mm
Spessore finito compresso: 3 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00070
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,05519

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 0,03659

TOS24_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00250
ora

€ 37,12500
 -17,12%

€ 0,09281

TOS24_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00120
ora

€ 15,75000
 +12,34%

€ 0,01890

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00120
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,02082

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,04337

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,03469

 Totale AT  € 0,30237

PR

TOS24_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
t

€ 673,78017
 -14,02%

€ 0,53902

TOS24_PR.P36.011.008  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004 "privo di
componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN

0,07140
t

€ 140,03175
 -1,61%

€ 9,99827
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12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua 0/10
mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e
il 6% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

 Totale PR  € 10,53729

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,07723

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,07723

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00120
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03707

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00250
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,07178

 Totale RU  € 0,32509

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,16475
 -2,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05359 = 3% * B)

€ 1,78636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29511

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,24622
 -2,3%

Incidenza Manodopera sul totale 2,43% € 0,34671

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05359

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E02.003.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00020
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,01577

TOS24_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00130
ora

€ 37,12500
 -17,12%

€ 0,04826

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00130
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,02255

 Totale AT  € 0,08658

PR

TOS24_PR.P36.011.008  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004 "privo di
componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella

0,02200
t

€ 140,03175
 -1,61%

€ 3,08070
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pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua 0/10
mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e
il 6% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

 Totale PR  € 3,08070

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00130
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,04016

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00130
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,04016

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00130
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,03732

 Totale RU  € 0,11764

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,28492
 -1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01577 = 3% * B)

€ 0,52559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38105

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,19156
 -1,77%

Incidenza Manodopera sul totale 2,95% € 0,12382

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E02.008.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con
aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici,
rapporto filler bitume 1.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
001 - Con aggregato a curva granulometrica discontinua: 0/8 mm
Spessore compresso: 4 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00060
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,04730

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 0,03659

TOS24_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00260
ora

€ 37,12500
 -17,12%

€ 0,09653

TOS24_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00150
ora

€ 15,75000
 +12,34%

€ 0,02363

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,02602

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00260
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,04510

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,03469

 Totale AT  € 0,30986

PR

TOS24_PR.P36.002.009  - Emulsione bituminosa - da modificati
franco spanditrice, al 70% acida

0,00080
t

€ 852,62000
 -20,23%

€ 0,68210

TOS24_PR.P36.014.002  - Conglomerati bituminosi speciali con
bitumi modificati con polimeri plastomerici
o elastomerici secondo la UNI EN
14023:2010 ed aggregati basaltici secondo

0,08800
t

€ 172,51833
 -8,19%

€ 15,18161
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UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta
modifica - ad usura fonoassorbente con
curva granulometrica discontinua 0/8 mm
e fibra di cellulosa addensante.

 Totale PR  € 15,86371

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,04634

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,08031

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,08031

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00260
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,07465

 Totale RU  € 0,34339

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,51696
 -8,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07928 = 3% * B)

€ 2,64271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,91597

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,07564
 -8,52%

Incidenza Manodopera sul totale 1,72% € 0,36192

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,07928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E02.008.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con
aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici,
rapporto filler bitume 1.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
005 - tipo GAP GRADED o semichuso, impastato con bitume tipo Hard e con
aggiunta di fibre organiche o minerali.
Con aggregato a curva granulometrica discontinua: 0/8 mm
Spessore compresso: 3 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00060
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,04730

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 0,03659

TOS24_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00260
ora

€ 37,12500
 -17,12%

€ 0,09653

TOS24_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00150
ora

€ 15,75000
 +12,34%

€ 0,02363

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,02602

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00260
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,04510

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,03469

 Totale AT  € 0,30986

PR

TOS24_PR.P36.002.009  - Emulsione bituminosa - da modificati 0,00080 € 852,62000 € 0,68210
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franco spanditrice, al 70% acida t  -20,23%

TOS24_PR.P36.017.001  - Conglomerati bituminosi per manti di
usura speciali costituiti da aggregati
lapidei con diametro massimo non
superiore a 8 mm, impastati con bitume
modificato di tipo Hard; forniti a pie'
d'opera; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico
- tipo GAP GRADED di spessore 30 mm,
impastati a caldo con aggiunta di fibre
organiche o minerali. Gli inerti costituenti
la frazione di aggregati grossi, di natura
basaltica, devono essere costituiti da
aggregati lapidei di primo impiego
costituiti da elementi totalmente
frantumati e devono possedere un valore
di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler
– bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la
percentuale di bitume tra 7-8%. La miscela
deve essere additivata con fibre minerali in
quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40%
rispetto al peso degli aggregati.

0,06600
t

€ 204,99000
 -4,89%

€ 13,52934

 Totale PR  € 14,21144

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,08031

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,04634

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,08031

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00260
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,07465

 Totale RU  € 0,34339

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,86469
 -5,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02378 = 1% * B)

€ 2,37835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72430

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,96734
 -5,59%

Incidenza Manodopera sul totale 1,91% € 0,36192

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02378

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E02.009.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato
di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri
elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di
apposito sottofondo e base da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
001 - Con aggregato a curva granulometrica discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00090
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,07096

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 0,03659

TOS24_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00265
ora

€ 37,12500
 -17,12%

€ 0,09838

TOS24_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto 0,00150 € 15,75000 € 0,02363
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operativo - di 7500 kg - 1 mese ora  +12,34%

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,03469

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00265
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,04597

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,02602

 Totale AT  € 0,33624

PR

TOS24_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
t

€ 673,78017
 -14,02%

€ 0,53902

TOS24_PR.P36.014.001  - Conglomerati bituminosi speciali con
bitumi modificati con polimeri plastomerici
o elastomerici secondo la UNI EN
14023:2010 ed aggregati basaltici secondo
UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta
modifica - ad usura drenante con curva
granulometrica discontinua 0/16 mm

0,09100
t

€ 164,59429
 -5,58%

€ 14,97808

 Totale PR  € 15,51710

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,04634

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00270
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,08340

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00270
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,08340

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00270
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,07752

 Totale RU  € 0,35244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,20578
 -5,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07779 = 3% * B)

€ 2,59292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,67857
 -5,73%

Incidenza Manodopera sul totale 1,84% € 0,38024

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,07779

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E02.010.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Tappeto di usura con bitume MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE, con
legante dal 4,5% al 6% in peso degli aggregati, gli aggregati a colore
selezionato secondo la UNI EN 13043:2004 e certificato secondo la UNI EN
130108-1:2016
001 - Curva granulometrica continua: 0/8-0/20 mm
Spessore finito: 3 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00070
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,05519

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 0,03659

TOS24_AT.N09.008.005  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 -
3,2 m -1 mese

0,00250
ora

€ 23,62500
 -17,74%

€ 0,05906
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TOS24_AT.N09.009.012  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 3000 kg - 1 mese

0,00120
ora

€ 9,51600
 -1,6%

€ 0,01142

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,03469

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,04337

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00120
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,02082

 Totale AT  € 0,26114

PR

TOS24_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
t

€ 673,78017
 -14,02%

€ 0,53902

TOS24_PR.P36.015.001  - Conglomerato con bitume MODIFICATO
CHIARO TRASPARENTE con legante dal 4,5
al 6 % sul peso degli aggregati e aggregati
a colore selezionato secondo UNI EN
13043:2004 e certificato CE secondo la UNI
EN 13108-1:2016 - tipo usura curva
granulometrica continua 0/8 - 0/20 mm.

0,07140
t

€ 364,67400
 -20,41%

€ 26,03772

 Totale PR  € 26,57674

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,07723

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,07723

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00120
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03707

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00250
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,07178

 Totale RU  € 0,32509

 Sommano euro (A)  € 27,16297

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04346 = 1% * B)

€ 4,34608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,15091

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,65996

Incidenza Manodopera sul totale 1% € 0,34671

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E02.011.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso per manti di usura
speciali tipo GAP GRADED additivati con polimeri da pneumatici fuori uso
(PFU) e impastati con bitume modificato di tipo Hard
001 - Spessore compresso: 4 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00060
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,04730

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 0,03659

TOS24_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00260
ora

€ 37,12500
 -17,12%

€ 0,09653

TOS24_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00150
ora

€ 15,75000
 +12,34%

€ 0,02363
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TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,02602

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00260
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,04510

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,03469

 Totale AT  € 0,30986

PR

TOS24_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
t

€ 673,78017
 -14,02%

€ 0,53902

TOS24_PR.P36.017.005  - Conglomerati bituminosi per manti di
usura speciali costituiti da aggregati
lapidei con diametro massimo non
superiore a 8 mm, impastati con bitume
modificato di tipo Hard; forniti a pie'
d'opera; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico
- antisdrucciolo tipo GAP GRADED
additivati con polimeri da pneumatici fuori
uso (PFU), costituiti da una miscela di
pietrischetti, graniglie, frantumati, sabbie
di sola frantumazione e additivo (filler),
impastata con bitume modificato e
polimeri di PFU. Gli aggregati lapidei sono
costituiti da elementi totalmente
frantumati, sani, duri, di forma poliedrica. Il
legante impiegato per il confezionamento
della miscela consiste in un bitume
modificato contenente polverino di gomma
riciclata da PFU (pneumatici fuori uso) di
automobili o autocarri, miscelata nel
bitume anche direttamente all’impianto. Il
polverino di gomma deve essere ottenuto
dal riciclaggio di pneumatici in gomma,
100% vulcanizzata con assenza di fibra,
tessuto, metallo o di qualsiasi altro
materiale contaminante. Il conglomerato
deve essere chiuso e totalmente
impermeabile agli strati sottostanti.

0,08800
t

€ 211,48500
 -5,53%

€ 18,61068

 Totale PR  € 19,14970

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,08031

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,04634

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,08031

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00260
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,07465

 Totale RU  € 0,34339

 Sommano euro (A)  € 19,80295

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03168 = 1% * B)

€ 3,16847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29714

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,26856

Incidenza Manodopera sul totale 1,43% € 0,36192

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.002.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v.,
compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se
necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

PR

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

TOS24_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00180
m³

€ 103,19496
 -3,3%

€ 0,18575

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,00800
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 0,87400

TOS24_PR.P12.010.003  - Zanella in calcestruzzo. - a singolo petto (o
singola pendenza)
Larghezza: 25 cm
Lunghezza: 100 cm
Spessore: 8 cm

1,00000
m

€ 3,81000
 -43,26%

€ 3,81000

 Totale PR  € 6,57238

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 5,66900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,24138
 -19,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02938 = 1,5% * B)

€ 1,95862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42000

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,62000
 -19,46%

Incidenza Manodopera sul totale 41,32% € 6,45472

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,02938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.002.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v.,
compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se
necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

PR

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,89181

TOS24_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00180
m³

€ 103,19496
 -3,3%

€ 0,18575

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,00900
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 0,98325

TOS24_PR.P12.010.001  - Zanella in calcestruzzo. - a doppio petto (o
doppia pendenza)
Larghezza: 30 cm
Lunghezza: 100 cm
Spessore maggiore: 9 cm
Spessore minore: 7 cm

1,00000
m

€ 8,65715
 -31,13%

€ 8,65715

 Totale PR  € 11,71796

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,89000 € 3,39790
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,83800

 Totale RU  € 6,23590

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,95386
 -18,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04309 = 1,5% * B)

€ 2,87262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08265

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,90913
 -18,11%

Incidenza Manodopera sul totale 31% € 7,10099

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.010.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura)
larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5
001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

PR

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,94591

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,06000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 6,55500

 Totale PR  € 7,50091

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,64920

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,22400

 Totale RU  € 15,87320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,37411
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05610 = 1,5% * B)

€ 3,73986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,71140

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,82537
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 54,55% € 16,27003

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.011.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei
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giunti e la fondazione in cls C20/25
001 - diritto cm 8x25x100

PR

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00250
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,23648

TOS24_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00130
m³

€ 103,19496
 -3,3%

€ 0,13415

TOS24_PR.P10.007.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,04000
m³

€ 120,75000
 +1,17%

€ 4,83000

TOS24_PR.P12.011.002  - Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN
1340:2004. - ad elementi dritti, con angolo
smussato di 45°.
Larghezza: 8 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 100 cm

1,00000
m

€ 4,96635
 +17,67%

€ 4,96635

 Totale PR  € 10,16698

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,94240

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 9,07040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,23738
 +4,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04617 = 1,5% * B)

€ 3,07798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23154

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,54690
 +4,27%

Incidenza Manodopera sul totale 37,57% € 9,22120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.011.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei
giunti e la fondazione in cls C20/25
002 - curvilineo cm 8x25x80

PR

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00250
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,23648

TOS24_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00180
m³

€ 103,19496
 -3,3%

€ 0,18575

TOS24_PR.P10.007.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,04000
m³

€ 120,75000
 +1,17%

€ 4,83000

TOS24_PR.P12.011.003  - Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN
1340:2004. - ad elementi curvi, con angolo
smussato di 45°.
Larghezza: 8 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 80 cm

1,00000
cad

€ 13,85167
 +43,31%

€ 13,85167

 Totale PR  € 19,10390

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,20420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,30810
 +16,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07034 = 1,5% * B)

€ 4,68930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,39974

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,39714
 +16,85%

Incidenza Manodopera sul totale 27,74% € 10,37484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,07034

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.015.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
001 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a 25cm, h15/25cm
Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione
del cordolo con mezzi meccanici

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,10000
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 0,91758

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,10000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 1,70264

 Totale AT  € 2,62022

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,02500
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 2,71250

TOS24_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,01000
m³

€ 119,50000
 +2,01%

€ 1,19500

 Totale PR  € 3,90750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 8,75800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,28572
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02446 = 1% * B)

€ 2,44572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77314

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,50458
 -0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 44,9% € 8,75800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02446

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.015.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
002 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm,
compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione
del cordolo con mezzi meccanici

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,12000
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 1,10109

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,04317

 Totale AT  € 3,14426

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,04000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 4,34000

TOS24_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,01000
m³

€ 119,50000
 +2,01%

€ 1,19500

 Totale PR  € 5,53500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,09600

 Totale RU  € 10,50960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,18886
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03070 = 1% * B)

€ 3,07022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22591

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,48499
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 42,92% € 10,50960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.015.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
003 - lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la
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fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino
o lastrone con mezzi meccanici

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,35000
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 3,21151

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,35000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 5,95925

 Totale AT  € 9,17076

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 10,85000

TOS24_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,00500
m³

€ 119,50000
 +2,01%

€ 0,59750

 Totale PR  € 11,44750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000

 Totale RU  € 30,65300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,27126
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08203 = 1% * B)

€ 8,20340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,94747

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,42213
 -0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 46,85% € 30,65300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.015.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
004 - lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi
dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e
movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,33000
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 3,02800

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,33000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 5,61872

 Totale AT  € 8,64672

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 10,85000

TOS24_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato

0,00430
m³

€ 119,50000
 +2,01%

€ 0,51385
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Dmax 32 mm - consistenza S3

 Totale PR  € 11,36385

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,19370

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,19370

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,51400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,51400

 Totale RU  € 37,41540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,42597
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09188 = 1% * B)

€ 9,18816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,66141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,27554
 -0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 51,06% € 37,41540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.015.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
005 - lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi
dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e
movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,45000
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 4,12909

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,45000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 7,66189

 Totale AT  € 11,79098

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,15000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 16,27500

TOS24_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,00800
m³

€ 119,50000
 +2,01%

€ 0,95600

 Totale PR  € 17,23100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 51,02100
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,04298
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12807 = 1% * B)

€ 12,80688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,28499

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,13485
 -0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 49,95% € 51,02100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.017.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione
001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

PR

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,75672

TOS24_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00900
m³

€ 103,19496
 -3,3%

€ 0,92875

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,00150
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 0,16388

TOS24_PR.P12.011.011  - Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN
1340:2004. - ad elementi dritti, ad uso
spartitraffico.
Base maggiore: 25 cm
Base minore: 15 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 50 cm

1,00000
m

€ 11,68750
 +0,54%

€ 11,68750

 Totale PR  € 13,53685

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 5,66900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,20585
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04609 = 1,5% * B)

€ 3,07294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22788

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,50667
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 25,89% € 6,34361

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.017.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
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Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione
005 - per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione
trapezoidale, l. 50 cm

PR

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,75672

TOS24_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00900
m³

€ 103,19496
 -3,3%

€ 0,92875

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,00200
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 0,21850

TOS24_PR.P12.011.012  - Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN
1340:2004. - ad uso rotatoria, tassellato.
Diametro variabile.
Lunghezza: 50 cm

2,00000
cad

€ 6,43713
 -17,31%

€ 12,87426

 Totale PR  € 14,77823

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,11623
 -9,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04179 = 1% * B)

€ 4,17860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,02948

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,32431
 -9,53%

Incidenza Manodopera sul totale 36,05% € 12,01261

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04179

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.020.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a
doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con
strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la
compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con
sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini,
ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito
001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400
kg di massa

AT

TOS24_AT.N01.003.063  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
da 400 kg - 1 giorno

0,10000
ora

€ 5,01251
 0%

€ 0,50125

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,82500

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari

0,10000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 1,73471
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per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,86736

 Totale AT  € 3,92832

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,07200
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,42429

TOS24_PR.P22.045.003  - Pavimento autobloccante (lastre e
masselli) in calcestruzzo vibrocompresso,
addittivati di aggregati pesanti, ad alta
resistenza per pavimentazioni esterne e
stradali marcato CE in conformità a UNI EN
1338:2004 e per le lastre UNI EN
1339:2005 - Mattoncino doppio strato
12x25 additivato con inerti silicei o quarzo.
Sp.6-7 cm

1,00000
m²

€ 13,03533
 -1,93%

€ 13,03533

 Totale PR  € 14,45962

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 10,08450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,47244
 -1,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04556 = 1% * B)

€ 4,55559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,33083
 -1,09%

Incidenza Manodopera sul totale 27,76% € 10,08450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.025.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
025 - Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v
completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di
altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20
di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico;
escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.
001 - plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in
ghisa

AT

TOS24_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000
 0%

€ 6,38550

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,77581

 Totale AT  € 10,16131

PR

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,60000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 69,15000
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TOS24_PR.P12.028.003  - Plinto per palo da illuminazione in
calcestruzzo armato vibrocompresso, per
traffico pedonale e carrabile.
Calcolato per sbracci fino a 2,50 m in zona
sismica 3 (punto 3.3 delle NTC 2018).
Compreso:
- chiusino (lapide) senza tappo
- pozzetto di ispezione di 30x30 cm oppure
40x40 cm
- minimo 2 fori sulle pareti laterali per
allacciamento alla linea elettrica di
diametro 12,50 cm oltre a foro superiore
per il sostegno del palo di diametro 20/24
cm.
- relazione di calcolo firmata da tecnico
abilitato.
Misure esterne. - lato: 100 cm
altezza: 100 cm
per pali di altezza: 10/12 m

1,00000
cad

€ 231,48975
 +10,05%

€ 231,48975

 Totale PR  € 300,63975

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,64135

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,35920

 Totale RU  € 15,00055

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 325,80161
 +6,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52128 = 1% * B)

€ 52,12826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,79299

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 415,72286
 +6,96%

Incidenza Manodopera sul totale 3,61% € 15,00055

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,52128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.028.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in
pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente
lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico
dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
001 - Formazione di nastrino perimetrale a scalpello,di larghezza non inferiore
a 1 cm di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita
con mezzi manuali e/o attrezzature

AT

TOS24_AT.N01.008.005  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,20000
ora

€ 5,37500
 +14,36%

€ 1,07500

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 0,62500

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,40528

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,69000

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,53572

 Totale AT
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€ 6,33100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

 Totale RU  € 12,88600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,21700
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03075 = 1% * B)

€ 3,07472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,52089
 -0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 52,55% € 12,88600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03075

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E06.028.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa
stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in
pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente
lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico
dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
002 - Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull’intera
faccia superiore di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione
eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature

AT

TOS24_AT.N01.008.005  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,45000
ora

€ 5,37500
 +14,36%

€ 2,41875

TOS24_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,45000
ora

€ 3,12500
 -4,76%

€ 1,40625

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,45000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 7,66189

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,45000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 5,17500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,45000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 4,01790

 Totale AT  € 20,67979

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 25,51050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,19029
 -1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07390 = 1% * B)

€ 7,39045
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,35807

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,93881
 -1,59%

Incidenza Manodopera sul totale 43,28% € 25,51050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E07.001.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
001 - larghezza cm 12

AT

TOS24_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00250
ora

€ 6,30000
 +24,5%

€ 0,01575

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,04337

 Totale AT  € 0,05912

PR

TOS24_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,00500
l

€ 3,21500
 -30,9%

€ 0,01608

TOS24_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,02380
l

€ 2,20000
 -31,69%

€ 0,05236

 Totale PR  € 0,06844

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,07723

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00250
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,06450

 Totale RU  € 0,14173

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,26929
 -8,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00043 = 1% * B)

€ 0,04309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03124

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,34362
 -8,86%

Incidenza Manodopera sul totale 41,25% € 0,14173

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00043

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E07.001.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
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Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
002 - larghezza cm 15

AT

TOS24_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00250
ora

€ 6,30000
 +24,5%

€ 0,01575

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,04337

 Totale AT  € 0,05912

PR

TOS24_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,00600
l

€ 3,21500
 -30,9%

€ 0,01929

TOS24_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,03000
l

€ 2,20000
 -31,69%

€ 0,06600

 Totale PR  € 0,08529

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,07723

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00250
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,06450

 Totale RU  € 0,14173

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,28614
 -10,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00046 = 1% * B)

€ 0,04578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03319

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,36511
 -10,61%

Incidenza Manodopera sul totale 38,82% € 0,14173

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00046

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E07.001.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
003 - larghezza cm 25

AT

TOS24_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice

0,00250
ora

€ 6,30000
 +24,5%

€ 0,01575
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spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,04337

 Totale AT  € 0,05912

PR

TOS24_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,00120
l

€ 3,21500
 -30,9%

€ 0,00386

TOS24_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,05000
l

€ 2,20000
 -31,69%

€ 0,11000

 Totale PR  € 0,11386

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,07723

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00250
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,06450

 Totale RU  € 0,14173

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,31471
 -13,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00050 = 1% * B)

€ 0,05035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03651

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,40157
 -13,1%

Incidenza Manodopera sul totale 35,29% € 0,14173

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E07.001.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

AT

TOS24_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,02840
ora

€ 6,30000
 +24,5%

€ 0,17892

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02840
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,49266

 Totale AT  € 0,67158
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PR

TOS24_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,00480
l

€ 3,21500
 -30,9%

€ 0,01543

TOS24_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,20000
l

€ 2,20000
 -31,69%

€ 0,44000

 Totale PR  € 0,45543

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02840
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,87728

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02840
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,73272

 Totale RU  € 1,61000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,73701
 -5,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00438 = 1% * B)

€ 0,43792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31749

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,49242
 -5,22%

Incidenza Manodopera sul totale 46,1% € 1,61000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E07.003.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la
realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi,
frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni,
strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.
001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti
una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere
antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione
che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente,
completo del materiale occorrente per la messa in opera.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,10000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 1,15000

 Totale AT  € 1,15000

PR

TOS24_PR.P51.050.001  - Laminato elastoplastico per l'esecuzione di
opere di segnaletica orizzontale ed, in
particolare, per la realizzazione di
attraversamenti pedonali, assi
spartitraffico, parcheggi, frecce di
direzione, zebrature di presegnalamento,
isole di traffico, iscrizioni, strisce continue
e discontinue, strisce di arresto di colore
bianche e giallo, - costituito da un laminato
plastico autoadesivo con polimeri di alta
qualità, contenenti una dispersione di
microgranuli di speciale materiale ad alto
potere antisdrucciolo e di microsfere di
vetro con buone caratteristiche di
rifrazione che conferiscono al laminato
stesso un buon potere retrorifelettente.
Completo del materiale occorrente per la
messa in opera.

1,00000
m²

€ 45,00000
 -13,18%

€ 45,00000

 Totale PR  € 45,00000

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 5,66900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,81900
 -11,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08291 = 1% * B)

€ 8,29104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,01100

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,12104
 -11,96%

Incidenza Manodopera sul totale 8,57% € 5,66900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E07.005.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita
con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla
natura del terreno su cui si opera.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,25000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 2,87500

 Totale AT  € 2,87500

PR

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,05400
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 5,10789

 Totale PR  € 5,10789

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,17750

 Totale RU  € 14,90000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,88289
 -3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03661 = 1% * B)

€ 3,66126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65442

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,19857
 -3%

Incidenza Manodopera sul totale 58,37% € 17,04288

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E07.005.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,92000

 Totale AT  € 0,92000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 4,53520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,45520
 -2,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00873 = 1% * B)

€ 0,87283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63280

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,96083
 -2,93%

Incidenza Manodopera sul totale 65,15% € 4,53520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E07.005.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10,
completo di sostegni e attacchi speciali

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,92000

 Totale AT  € 0,92000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 4,53520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,45520
 -2,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00873 = 1% * B)

€ 0,87283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63280

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,96083
 -2,93%
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Incidenza Manodopera sul totale 65,15% € 4,53520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E07.005.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato'
(art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di
circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco
con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due
catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di
marcia.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,92000

 Totale AT  € 0,92000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 4,53520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,45520
 -2,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00873 = 1% * B)

€ 0,87283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63280

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,96083
 -2,93%

Incidenza Manodopera sul totale 65,15% € 4,53520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E07.005.010 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza
costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista,
completo di supporto e dispositivo di fissaggio

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,03200

 Totale RU  € 2,26760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,26760
 0%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00363 = 1% * B)

€ 0,36282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26304

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,89346
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 2,26760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00363

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E08.001.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe N2.
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

AT

TOS24_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 -33,71%

€ 0,27500

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,18854

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,85132

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,29436
 0%

€ 1,11472

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 4,32910

PR

TOS24_PR.P53.001.002  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe N2 bordo
laterale W5 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 32,74000
 -14,1%

€ 34,37700

 Totale PR  € 34,37700

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000
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Totale RU

  

€ 11,84700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,55310
 -10,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16177 = 2% * B)

€ 8,08850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,86416

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,50576
 -10,65%

Incidenza Manodopera sul totale 18,37% € 11,84700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E08.002.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H1.
001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

AT

TOS24_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 -33,71%

€ 0,27500

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,18854

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,85132

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,29436
 0%

€ 1,11472

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 4,32910

PR

TOS24_PR.P53.001.005  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H1 bordo
laterale W4 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 44,09000
 -9,7%

€ 46,29450

 Totale PR  € 46,29450

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 11,84700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,47060
 -7,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19991 = 2% * B)

€ 9,99530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,24659

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,71249
 -7,9%

Incidenza Manodopera sul totale 14,86% € 11,84700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19991

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E08.003.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H2.
001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

AT

TOS24_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 -33,71%

€ 0,27500

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,18854

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,85132

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,29436
 0%

€ 1,11472

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 4,32910

PR

TOS24_PR.P53.001.008  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo
laterale W4 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 77,52000
 -1,12%

€ 81,39600

 Totale PR  € 81,39600
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 11,84700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,57210
 -1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31223 = 2% * B)

€ 15,61154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,31836

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,50200
 -1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 9,52% € 11,84700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E08.003.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H2.
002 - per spartitraffico W4 A.

AT

TOS24_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 -33,71%

€ 0,27500

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,18854

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,85132

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,29436
 0%

€ 1,11472

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 4,32910

PR

TOS24_PR.P53.001.030  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal

1,05000
m

€ 105,48000
 -6,1%

€ 110,75400
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prezzo i catarifrangenti. - classe H2
spartitraffico W4 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

 Totale PR  € 110,75400

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 11,84700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,93010
 -5,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40618 = 2% * B)

€ 20,30882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,72389

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,96281
 -5,63%

Incidenza Manodopera sul totale 7,31% € 11,84700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,40618

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E08.003.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H2.
003 - per bordo ponte W4 A.

AT

TOS24_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 -33,71%

€ 0,27500

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,18854

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,85132

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,29436
 0%

€ 1,11472

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 4,32910

PR
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TOS24_PR.P53.001.019  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo
ponte W4 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 109,88000
 -15,7%

€ 115,37400

TOS24_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,08000
cad

€ 64,13333
 +26,48%

€ 5,13067

 Totale PR  € 120,50467

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 14,93600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,76977
 -12,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44726 = 2% * B)

€ 22,36316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,21329

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 178,34622
 -12,95%

Incidenza Manodopera sul totale 8,37% € 14,93600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,44726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E08.004.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H3.
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

AT

TOS24_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 -33,71%

€ 0,27500

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,18854

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,85132

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio 0,05000 € 22,29436 € 1,11472
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articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

ora  0%

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 4,32910

PR

TOS24_PR.P53.001.013  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo
laterale W5 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 146,46000
 -6%

€ 153,78300

 Totale PR  € 153,78300

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 11,84700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,95910
 -5,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54387 = 2% * B)

€ 27,19346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,71526

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 216,86782
 -5,66%

Incidenza Manodopera sul totale 5,46% € 11,84700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,54387

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E08.004.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H3.
002 - per spartitraffico W8 A.

AT

TOS24_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 -33,71%

€ 0,27500

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,18854

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,85132

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500
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TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,29436
 0%

€ 1,11472

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 4,32910

PR

TOS24_PR.P53.001.032  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H3
spartitraffico W8 A

1,05000
m

€ 145,20000
 -29,72%

€ 152,46000

 Totale PR  € 152,46000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 11,84700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,63610
 -27,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53964 = 2% * B)

€ 26,98178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,56179

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 215,17967
 -27,77%

Incidenza Manodopera sul totale 5,51% € 11,84700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,53964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E08.004.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H3.
003 - per bordo ponte W7 A.

AT

TOS24_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 -33,71%

€ 0,27500

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,18854

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,85132
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TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,29436
 0%

€ 1,11472

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 4,32910

PR

TOS24_PR.P53.001.024  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo
ponte W7 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 162,36000
 -27,24%

€ 170,47800

TOS24_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,08000
cad

€ 64,13333
 +26,48%

€ 5,13067

 Totale PR  € 175,60867

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 14,93600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 194,87377
 -24,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62360 = 2% * B)

€ 31,17980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,60536

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 248,65893
 -24,47%

Incidenza Manodopera sul totale 6,01% € 14,93600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,62360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E08.005.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H4.
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

AT
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TOS24_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 -33,71%

€ 0,27500

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,18854

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,85132

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,29436
 0%

€ 1,11472

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 4,32910

PR

TOS24_PR.P53.001.016  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo
laterale W5 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 162,86000
 -2,81%

€ 171,00300

 Totale PR  € 171,00300

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 11,84700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 187,17910
 -2,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59897 = 2% * B)

€ 29,94866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,71278

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 238,84054
 -2,77%

Incidenza Manodopera sul totale 4,96% € 11,84700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,59897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E08.005.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
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005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H4.
002 - per spartitraffico W6 A.

AT

TOS24_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 -33,71%

€ 0,27500

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,18854

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,85132

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,29436
 0%

€ 1,11472

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 4,32910

PR

TOS24_PR.P53.001.034  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H4
spartitraffico W6 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 258,30000
 +7,49%

€ 271,21500

 Totale PR  € 271,21500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 11,84700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 287,39110
 +6,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91965 = 2% * B)

€ 45,98258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,33737

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 366,71105
 +6,88%

Incidenza Manodopera sul totale 3,23% € 11,84700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,91965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E08.005.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
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aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H4.
003 - per bordo ponte W5 A.

AT

TOS24_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 -33,71%

€ 0,27500

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,18854

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,85132

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,29436
 0%

€ 1,11472

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,87809

 Totale AT  € 4,32910

PR

TOS24_PR.P53.001.027  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo
ponte W5 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 179,64000
 -26,02%

€ 188,62200

TOS24_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,08000
cad

€ 64,13333
 +26,48%

€ 5,13067

 Totale PR  € 193,75267

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 14,93600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 213,01777
 -23,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68166 = 2% * B)

€ 34,08284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,71006

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 271,81067
 -23,56%

Incidenza Manodopera sul totale 5,5% € 14,93600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,68166
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E08.008.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
008 - Fornitura e posa in opera di barriera in calcestruzzo prefabbricato C
28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e la posa su cordolo
precedentemente predisposto ed escluso dal prezzo. Il tutto per dare il lavoro
finito a regola d’arte.
001 - a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,11500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,08929

TOS24_AT.N06.018.009  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,02500
ora

€ 38,58000
 -9,09%

€ 0,96450

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,02500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,43905

 Totale AT  € 1,60784

PR

TOS24_PR.P53.020.003  - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C
28/35 tipo "new jersey", certificata CE
secondo la norma UNI EN 12839:2012 - a
profilo simmetrico con base di cm 60 e
altezza cm 100

1,00000
m

€ 77,66667
 -15,21%

€ 77,66667

TOS24_PR.P53.021.021  - Componenti per barriere new jersey -
Gruppi piastra in acciaio zincato di
collegamento per barriera in calcestruzzo
tipo "new jersey", comprensivi degli
accessori per la posa (barre
filettate,bulloni, rondelle).

0,20000
cad

€ 34,70000
 -13,05%

€ 6,94000

 Totale PR  € 84,60667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,77225

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,77400

 Totale RU  € 2,78185

 Sommano euro (A)  € 88,99636

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14239 = 1% * B)

€ 14,23942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,32358

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 113,55936

Incidenza Manodopera sul totale 2,45% € 2,78185

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14239

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_04.E09.001.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO.
Per rinverdimento di aiuole o scarpate.
001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato,
libero da piante o altro, compresa concimazione
001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

PR

TOS24_PR.P45.002.001  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato rustico

0,02000
kg

€ 4,12736
 0%

€ 0,08255

 Totale PR  € 0,08255

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01050
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,32435

 Totale RU  € 0,32435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,40690
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00033 = 0,5% * B)

€ 0,06510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04720

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,51920
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 62,47% € 0,32435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.E09.011.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO.
Per rinverdimento di aiuole o scarpate.
011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione
compreso picchettatura
001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)

PR

TOS24_PR.P07.023.001  - Picchetti in tondini di acciaio B450C -
lunghezza 25 cm - Ø 8

0,40000
cad

€ 0,08147
 0%

€ 0,03259

TOS24_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

1,10000
m²

€ 1,45500
 +2,22%

€ 1,60050

 Totale PR  € 1,63309

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01870
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,53688

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01870
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,53688

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01870
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,53688

 Totale RU  € 1,61064

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,24373
 +1,08%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00260 = 0,5% * B)

€ 0,51900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37627

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,13900
 +1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 38,91% € 1,61064

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.002.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e
guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa
incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica,
sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325
rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di
25 cm, escluso scavo e rinterro
003 - d. 50 cm armato, platea 100x25 cm

AT

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 1,50000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,63428

 Totale AT  € 4,13428

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

1,26000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 20,54430

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00270
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,25539

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,25000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 27,12500

TOS24_PR.P12.019.011  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso
autoportante, con piano di posa
incorporato, incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro: 50 cm

1,00000
cad

€ 58,40375
 +4,6%

€ 58,40375

TOS24_PR.P12.200.005  - Accessori per tubi in calcestruzzo.
Guarnizione a goccia in gomma sintetica
da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale
per incastro con giunti a bicchiere. -
Diametro: 50 cm

1,00000
cad

€ 8,12438
 -3,14%

€ 8,12438

 Totale PR  € 114,45282

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 15,46250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,04960
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21448 = 1% * B)

€ 21,44794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,54975

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 171,04729
 +1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 9,1% € 15,56964

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.002.008 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e
guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa
incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica,
sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325
rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di
25 cm, escluso scavo e rinterro
008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

AT

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 1,50000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,63428

 Totale AT  € 4,13428

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

1,26000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 20,54430

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00270
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,25539

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,55000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 59,67500

TOS24_PR.P12.019.008  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso
autoportante, con piano di posa
incorporato, incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro: 140 cm

1,00000
cad

€ 231,38933
 0%

€ 231,38933

TOS24_PR.P12.200.010  - Accessori per tubi in calcestruzzo.
Guarnizione a goccia in gomma sintetica
da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale
per incastro con giunti a bicchiere. -
Diametro: 140 cm

0,50000
cad

€ 17,32865
 0%

€ 8,66433

 Totale PR  € 320,52835

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 13,91800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 338,58063
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,62519 = 3% * B)

€ 54,17290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,27535

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 432,02888
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 3,25% € 14,02514

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,62519
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.005.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
005 - Fornitura e posa in opera di canaletta in acciaio zincato semicircolare in
lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO
1461, per la raccolta delle acque piovane a tergo delle opere d’arte, da
posizionarsi su sede di alloggio già predisposta; la posa di strato in sabbia
fine, l'onere per l'assemblamento dei conci, la fornitura e posa di idonei
picchetti, il fissaggio della canala, ed il rinfianco della canaletta con terreno di
scavo.
001 - diam. 600 mm. sp. mm. 1.5, con ampiezza dell'onda 70

AT

TOS24_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 11,70687
 -10,08%

€ 0,23414

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,02000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,34053

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,00100
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 0,01000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00100
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,01756

 Totale AT  € 0,60223

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,10500
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 2,07709

TOS24_PR.P07.129.001  - Canaletta in acciaio zincato semicircolare
in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre
multiple, secondo la norma UNI EN ISO
1461, compresa di bulloneria M12, classe
8.8. e tutti gli elementi a corredo. - diam.
600 mm. sp. mm. 1.5, con ampiezza
dell'onda 70

16,70000
kg

€ 4,10000 € 68,47000

 Totale PR  € 70,54709

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03089

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,52513

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01900
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,49020

 Totale RU  € 1,66402

 Sommano euro (A)  € 72,81334

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11650 = 1% * B)

€ 11,65013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,44635

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 92,90982

Incidenza Manodopera sul totale 1,79% € 1,66402

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.005.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
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precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
005 - Fornitura e posa in opera di canaletta in acciaio zincato semicircolare in
lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO
1461, per la raccolta delle acque piovane a tergo delle opere d’arte, da
posizionarsi su sede di alloggio già predisposta; la posa di strato in sabbia
fine, l'onere per l'assemblamento dei conci, la fornitura e posa di idonei
picchetti, il fissaggio della canala, ed il rinfianco della canaletta con terreno di
scavo.
003 - diam. 800 mm. sp. mm. 1.5. con ampiezza dell'onda 70

AT

TOS24_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,04000
ora

€ 11,70687
 -10,08%

€ 0,46827

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,68106

TOS24_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,00150
ora

€ 10,00000
 -23,65%

€ 0,01500

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,02634

 Totale AT  € 1,19067

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,13500
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 2,67054

TOS24_PR.P07.129.005  - Canaletta in acciaio zincato semicircolare
in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre
multiple, secondo la norma UNI EN ISO
1461, compresa di bulloneria M12, classe
8.8. e tutti gli elementi a corredo. - Diam.
800 mm. sp. mm. 1.5, con ampiezza
dell'onda 70

21,50000
kg

€ 4,10000 € 88,15000

 Totale PR  € 90,82054

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,04634

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,67958

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,64500

 Totale RU  € 2,60652

 Sommano euro (A)  € 94,61773

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15139 = 1% * B)

€ 15,13884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,97566

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 120,73223

Incidenza Manodopera sul totale 2,16% € 2,60652

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.007.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
001 - diam. est. 110 mm.
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AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,08000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,30440

TOS24_PR.P15.050.008  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - Tipo SN4 SDR 41
diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm

1,05000
m

€ 9,32600
 +42,95%

€ 9,79230

 Totale PR  € 11,09670

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)  € 19,43734

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03110 = 1% * B)

€ 3,10997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25473

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,80204

Incidenza Manodopera sul totale 21,63% € 5,36360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.007.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
002 - diam. est. 125 mm.

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,08000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,30440

TOS24_PR.P15.050.009  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm

1,05000
m

€ 10,69700
 +43,49%

€ 11,23185
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 Totale PR  € 12,53625

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)  € 20,87689

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03340 = 1% * B)

€ 3,34030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42172

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,63891

Incidenza Manodopera sul totale 20,13% € 5,36360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.007.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
003 - diam. est. 160 mm.

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,08000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,30440

TOS24_PR.P15.050.010  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm

1,05000
m

€ 16,62725
 +47,53%

€ 17,45861

 Totale PR  € 18,76301

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)  € 27,10365

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04337 = 1% * B)

€ 4,33658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,14402

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 34,58425

Incidenza Manodopera sul totale 15,51% € 5,36360
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04337

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.007.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
004 - diam. est. 200 mm.

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,10000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,63050

TOS24_PR.P15.050.011  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm

1,05000
m

€ 25,43900
 +47,52%

€ 26,71095

 Totale PR  € 28,34145

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)  € 36,68209

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05869 = 1% * B)

€ 5,86913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25512

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 46,80634

Incidenza Manodopera sul totale 11,46% € 5,36360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05869

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.007.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
005 - diam. est. 250 mm.

AT
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TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,12000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,95660

TOS24_PR.P15.050.012  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm

1,05000
m

€ 29,83500
 +8,76%

€ 31,32675

 Totale PR  € 33,28335

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 5,87960

 Sommano euro (A)  € 42,13999

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06742 = 1% * B)

€ 6,74240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,88824

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 53,77063

Incidenza Manodopera sul totale 10,93% € 5,87960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.007.006 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
006 - diam. est. 315 mm.

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,12000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,95660

TOS24_PR.P15.050.013  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm

1,00000
m

€ 47,30250
 +9,07%

€ 47,30250

 Totale PR
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€ 49,25910

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 5,87960

 Sommano euro (A)  € 58,11574

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09299 = 1% * B)

€ 9,29852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,74143

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 74,15569

Incidenza Manodopera sul totale 7,93% € 5,87960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09299

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.007.007 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
007 - diam. est. 400 mm.

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,12000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,95660

TOS24_PR.P15.050.014  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm

1,00000
m

€ 76,66500
 +8,75%

€ 76,66500

 Totale PR  € 78,62160

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 5,87960

 Sommano euro (A)  € 87,47824

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13997 = 1% * B)

€ 13,99652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,14748

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 111,62224

Incidenza Manodopera sul totale 5,27% € 5,87960
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13997

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.007.008 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
008 - diam. est. 500 mm.

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,36000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 5,86980

TOS24_PR.P15.050.015  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm

1,00000
m

€ 121,70250
 +8,77%

€ 121,70250

 Totale PR  € 127,57230

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 5,87960

 Sommano euro (A)  € 136,42894

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21829 = 1% * B)

€ 21,82863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,82576

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 174,08333

Incidenza Manodopera sul totale 3,38% € 5,87960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.007.009 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
009 - diam. est. 630 mm.

AT
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TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,40000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 6,52200

TOS24_PR.P15.050.016  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm

1,00000
m

€ 200,79750
 +2,95%

€ 200,79750

 Totale PR  € 207,31950

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 5,87960

 Sommano euro (A)  € 216,17614

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34588 = 1% * B)

€ 34,58818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,07643

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 275,84075

Incidenza Manodopera sul totale 2,13% € 5,87960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.007.010 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
010 - diam. est. 710 mm.

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,07000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 2,34937

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,86044

 Totale AT  € 5,20981

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,07000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,14135

TOS24_PR.P15.050.017  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 710 spess. mm 17,4 mm

1,00000
m

€ 349,87500 € 349,87500

 Totale PR
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€ 351,01635

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,16230

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,28800

 Totale RU  € 11,45030

 Sommano euro (A)  € 367,67646

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58828 = 1% * B)

€ 58,82823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,65047

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 469,15516

Incidenza Manodopera sul totale 2,44% € 11,45030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,58828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.007.011 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
011 - diam. est. 800 mm.

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,09000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 3,02062

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,67771

 Totale AT  € 6,69833

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

1,00000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 16,30500

TOS24_PR.P15.050.018  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 800 spess. mm 19,6 mm

1,05000
m

€ 445,50000 € 467,77500

 Totale PR  € 484,08000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 18,26010

 Sommano euro (A)  € 509,03843

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81446 = 1% * B)

€ 81,44615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,04846

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 649,53304

Incidenza Manodopera sul totale 2,81% € 18,26010
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,81446

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.008.0001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
0001 - diam. est. 110 mm.

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,08000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,30440

TOS24_PR.P15.050.020  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - Tipo SN8 SDR 34
diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm

1,05000
m

€ 9,36200
 +47,5%

€ 9,83010

 Totale PR  € 11,13450

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)  € 19,47514

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03116 = 1% * B)

€ 3,11602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25912

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,85028

Incidenza Manodopera sul totale 21,58% € 5,36360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03116

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.008.0002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
0002 - diam. est. 125 mm.

AT
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TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,08000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,30440

TOS24_PR.P15.050.021  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 125 mm. spess. 3,7 mm

1,05000
m

€ 12,20800
 +47,53%

€ 12,81840

 Totale PR  € 14,12280

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)  € 22,46344

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03594 = 1% * B)

€ 3,59415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60576

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,66335

Incidenza Manodopera sul totale 18,71% € 5,36360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.008.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
001 - diam. est. 200 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,08000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,30440

TOS24_PR.P15.050.023  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm

1,00000
m

€ 30,59225
 +47,52%

€ 30,59225

 Totale PR
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€ 31,89665

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,23729
 +34,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19314 = 3% * B)

€ 6,43797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,66753

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,34279
 +34,15%

Incidenza Manodopera sul totale 10,45% € 5,36360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,19314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.008.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
002 - diam. est. 250 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,10000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,63050

TOS24_PR.P15.050.024  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm

1,00000
m

€ 35,12250
 +8,75%

€ 35,12250

 Totale PR  € 36,75300

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,09364
 +7,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21645 = 3% * B)

€ 7,21498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,23086
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 57,53948
 +7,65%

Incidenza Manodopera sul totale 9,32% € 5,36360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,21645

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.008.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
003 - diam. est. 315 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,12000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,95660

TOS24_PR.P15.050.025  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm

1,00000
m

€ 56,92500
 +8,76%

€ 56,92500

 Totale PR  € 58,88160

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 5,87960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,73824
 +7,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32514 = 3% * B)

€ 10,83812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,85764

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,43400
 +7,89%

Incidenza Manodopera sul totale 6,8% € 5,87960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,32514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.008.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
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12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
004 - diam. est. 400 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,12000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,95660

TOS24_PR.P15.050.026  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm

1,00000
m

€ 93,35250
 +8,77%

€ 93,35250

 Totale PR  € 95,30910

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 5,87960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,16574
 +8,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50000 = 3% * B)

€ 16,66652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,08323

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,91549
 +8,2%

Incidenza Manodopera sul totale 4,42% € 5,87960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,50000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.008.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
005 - diam. est. 500 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o 0,36000 € 16,30500 € 5,86980
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sciabbione t  -3,1%

TOS24_PR.P15.050.027  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm

1,00000
m

€ 143,00250
 +8,77%

€ 143,00250

 Totale PR  € 148,87230

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 5,87960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,72894
 +8,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25237 = 1% * B)

€ 25,23663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,29656

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 201,26213
 +8,06%

Incidenza Manodopera sul totale 2,92% € 5,87960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.008.006 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
006 - diam. est. 630 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,40000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 6,52200

TOS24_PR.P15.050.028  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm

1,00000
m

€ 243,54750
 +2,79%

€ 243,54750

 Totale PR  € 250,06950

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 5,87960
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 258,92614
 +2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41428 = 1% * B)

€ 41,42818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,03543

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 330,38975
 +2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 1,78% € 5,87960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,41428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.008.007 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
007 - diam. est. 710 mm.

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,07000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 2,34937

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,86044

 Totale AT  € 5,20981

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,07000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,14135

TOS24_PR.P15.050.029  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm

1,05000
m

€ 414,37500
 +4,59%

€ 435,09375

 Totale PR  € 436,23510

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,16230

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,28800

 Totale RU  € 11,45030

 Sommano euro (A)  € 452,89521

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72463 = 1% * B)

€ 72,46323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,53584

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 577,89428

Incidenza Manodopera sul totale 1,98% € 11,45030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,72463

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.008.008 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
008 - diam. est. 800 mm.

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,09000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 3,02062

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,67771

 Totale AT  € 6,69833

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

1,00000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 16,30500

TOS24_PR.P15.050.030  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm

1,05000
m

€ 525,00000
 +6,65%

€ 551,25000

 Totale PR  € 567,55500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 18,26010

 Sommano euro (A)  € 592,51343

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94802 = 1% * B)

€ 94,80215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 68,73156

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 756,04714

Incidenza Manodopera sul totale 2,42% € 18,26010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,94802

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
001 - SN4 diametro esterno di 160 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 33,56249 € 1,34250
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- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

ora  +34,84%

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,08000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,30440

TOS24_PR.P15.062.001  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 160 mm

1,05000
m

€ 10,50840
 0%

€ 11,03382

 Totale PR  € 12,33822

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)  € 20,67886

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03309 = 1% * B)

€ 3,30862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,39875

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,38623

Incidenza Manodopera sul totale 20,33% € 5,36360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
002 - SN4 diametro esterno di 200 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,08000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,30440
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TOS24_PR.P15.062.002  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 200 mm

1,05000
m

€ 10,99361
 +7,25%

€ 11,54329

 Totale PR  € 12,84769

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)  € 21,18833

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03390 = 1% * B)

€ 3,39013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45785

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 27,03631

Incidenza Manodopera sul totale 19,84% € 5,36360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
003 - SN4 diametro esterno di 250 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,08000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,30440

TOS24_PR.P15.062.003  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 250 mm

1,05000
m

€ 15,70534
 +7,25%

€ 16,49061

 Totale PR  € 17,79501

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)  € 26,13565

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04182 = 1% * B)

€ 4,18170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,03174

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 33,34909

Incidenza Manodopera sul totale 16,08% € 5,36360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04182

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
004 - SN4 diametro esterno di 315 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,12000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,95660

TOS24_PR.P15.062.004  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 315 mm

1,05000
m

€ 22,95352
 +7,25%

€ 24,10120

 Totale PR  € 26,05780

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)  € 34,39844

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05504 = 1% * B)

€ 5,50375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,99022

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 43,89241

Incidenza Manodopera sul totale 12,22% € 5,36360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
005 - SN4 diametro esterno di 400 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,36000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 5,86980

TOS24_PR.P15.062.005  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 400 mm

1,05000
m

€ 35,33312
 +7,25%

€ 37,09978

 Totale PR  € 42,96958

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 5,87960

 Sommano euro (A)  € 51,82622

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08292 = 1% * B)

€ 8,29220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,01184

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 66,13026

Incidenza Manodopera sul totale 8,89% € 5,87960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.006 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
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Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
006 - SN4 diametro esterno di 500 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,67812

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,04317

 Totale AT  € 3,72129

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,50000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 8,15250

TOS24_PR.P15.062.006  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 500 mm

1,05000
m

€ 57,07610
 +7,24%

€ 59,92991

 Totale PR  € 68,08241

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 6,70450

 Sommano euro (A)  € 78,50820

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12561 = 1% * B)

€ 12,56131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,10695

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 100,17646

Incidenza Manodopera sul totale 6,69% € 6,70450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.007 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
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guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
007 - SN4 diametro esterno di 630 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,07000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 2,34937

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,86044

 Totale AT  € 5,20981

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,70000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 11,41350

TOS24_PR.P15.062.007  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 630 mm

1,05000
m

€ 93,30971
 +7,25%

€ 97,97520

 Totale PR  € 109,38870

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,16230

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 9,90230

 Sommano euro (A)  € 124,50081

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19920 = 1% * B)

€ 19,92013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,44209

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 158,86303

Incidenza Manodopera sul totale 6,23% € 9,90230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.008 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
008 - SN4 diametro esterno di 800 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,09000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 3,02062

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 € 3,67771
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- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

ora  +5,35%

 Totale AT  € 6,69833

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

1,00000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 16,30500

TOS24_PR.P15.062.008  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 800 mm

1,05000
m

€ 159,31500
 +9,09%

€ 167,28075

 Totale PR  € 183,58575

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 13,10010

 Sommano euro (A)  € 203,38418

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32541 = 1% * B)

€ 32,54147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,59257

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 259,51822

Incidenza Manodopera sul totale 5,05% € 13,10010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.009 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
009 - SN4 diametro esterno di 1000 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,12000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 4,02750

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 4,90361

 Totale AT  € 8,93111

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

1,50000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 24,45750

TOS24_PR.P15.062.009  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in

1,05000
m

€ 244,44000
 +9,09%

€ 256,66200
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pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 1000 mm

 Totale PR  € 281,11950

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 18,26010

 Sommano euro (A)  € 308,31071

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49330 = 1% * B)

€ 49,32971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,76404

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 393,40446

Incidenza Manodopera sul totale 4,64% € 18,26010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,49330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.010 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
010 - SN4 diametro esterno di 1200 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,15000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 5,03437

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 6,12951

 Totale AT  € 11,16388

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

1,70000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 27,71850

TOS24_PR.P15.062.010  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 1200 mm

1,05000
m

€ 376,05000
 +9,09%

€ 394,85250

 Totale PR  € 422,57100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000
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 Totale RU  € 24,34680

 Sommano euro (A)  € 458,08168

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73293 = 1% * B)

€ 73,29307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,13748

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 584,51223

Incidenza Manodopera sul totale 4,17% € 24,34680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,73293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.015 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
015 - SN8 diametro esterno di 160 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,08000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,30440

TOS24_PR.P15.062.011  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 160 mm

1,05000
m

€ 11,65193
 +21,94%

€ 12,23453

 Totale PR  € 13,53893

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)  € 21,87957

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03501 = 1% * B)

€ 3,50073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,53803

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 27,91833

Incidenza Manodopera sul totale 19,21% € 5,36360
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.016 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
016 - SN8 diametro esterno di 200 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,08000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,30440

TOS24_PR.P15.062.012  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 200 mm

1,05000
m

€ 12,79475
 +10,91%

€ 13,43449

 Totale PR  € 14,73889

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)  € 23,07953

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03693 = 1% * B)

€ 3,69272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,67723

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,44948

Incidenza Manodopera sul totale 18,21% € 5,36360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03693

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.017 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
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preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
017 - SN8 diametro esterno di 250 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,08000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,30440

TOS24_PR.P15.062.013  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 250 mm

1,05000
m

€ 19,19213
 +10,92%

€ 20,15174

 Totale PR  € 21,45614

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)  € 29,79678

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04767 = 1% * B)

€ 4,76748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,45643

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 38,02069

Incidenza Manodopera sul totale 14,11% € 5,36360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04767

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.018 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
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tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
018 - SN8 diametro esterno di 315 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454

 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,12000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 1,95660

TOS24_PR.P15.062.014  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 315 mm

1,05000
m

€ 26,80950
 +10,9%

€ 28,14998

 Totale PR  € 30,10658

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 5,36360

 Sommano euro (A)  € 38,44722

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06152 = 1% * B)

€ 6,15156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,45988

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 49,05866

Incidenza Manodopera sul totale 10,93% € 5,36360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06152

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.019 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
019 - SN8 diametro esterno di 400 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,34250

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,63454
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 Totale AT  € 2,97704

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,36000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 5,86980

TOS24_PR.P15.062.015  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 400 mm

1,05000
m

€ 42,64663
 +10,9%

€ 44,77896

 Totale PR  € 50,64876

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 5,87960

 Sommano euro (A)  € 59,50540

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09521 = 1% * B)

€ 9,52086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,90263

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 75,92889

Incidenza Manodopera sul totale 7,74% € 5,87960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.020 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
020 - SN8 diametro esterno di 500 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 1,67812

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,04317

 Totale AT  € 3,72129

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,50000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 8,15250

TOS24_PR.P15.062.016  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 500 mm

1,05000
m

€ 72,37650
 +10,91%

€ 75,99533

Pagina 3.092 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale PR  € 84,14783

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 6,70450

 Sommano euro (A)  € 94,57362

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15132 = 1% * B)

€ 15,13178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,97054

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 120,67594

Incidenza Manodopera sul totale 5,56% € 6,70450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.021 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
021 - SN8 diametro esterno di 630 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,07000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 2,34937

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,86044

 Totale AT  € 5,20981

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,70000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 11,41350

TOS24_PR.P15.062.017  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 630 mm

1,05000
m

€ 111,12200
 +10,89%

€ 116,67810

 Totale PR  € 128,09160

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,16230

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 9,90230

 Sommano euro (A)
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€ 143,20371

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22913 = 1% * B)

€ 22,91259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,61163

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 182,72793

Incidenza Manodopera sul totale 5,42% € 9,90230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.022 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
022 - SN8 diametro esterno di 800 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,09000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 3,02062

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,67771

 Totale AT  € 6,69833

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

1,00000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 16,30500

TOS24_PR.P15.062.018  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 800 mm

1,05000
m

€ 203,07000
 +9,09%

€ 213,22350

 Totale PR  € 229,52850

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 13,10010

 Sommano euro (A)  € 249,32693

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39892 = 1% * B)

€ 39,89231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,92192

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 318,14116

Incidenza Manodopera sul totale 4,12% € 13,10010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,39892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_04.F06.009.023 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
023 - SN8 diametro esterno di 1000 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,12000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 4,02750

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 4,90361

 Totale AT  € 8,93111

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

1,50000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 24,45750

TOS24_PR.P15.062.019  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 1000 mm

1,05000
m

€ 282,03750
 +9,09%

€ 296,13938

 Totale PR  € 320,59688

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 18,26010

 Sommano euro (A)  € 347,78809

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55646 = 1% * B)

€ 55,64609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,34342

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 443,77760

Incidenza Manodopera sul totale 4,11% € 18,26010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,55646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.009.024 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
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interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
024 - SN8 diametro esterno di 1200 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,15000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 5,03437

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 6,12951

 Totale AT  € 11,16388

PR

TOS24_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

1,70000
t

€ 16,30500
 -3,1%

€ 27,71850

TOS24_PR.P15.062.020  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 1200 mm

1,05000
m

€ 398,61000
 +9,09%

€ 418,54050

 Totale PR  € 446,25900

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 20,64000

 Totale RU  € 24,34680

 Sommano euro (A)  € 481,76968

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77083 = 1% * B)

€ 77,08315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,88528

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 614,73811

Incidenza Manodopera sul totale 3,96% € 24,34680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,77083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.023.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro
001 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10

AT

TOS24_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000
 0%

€ 6,38550

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,77581
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 Totale AT  € 10,16131

PR

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,20000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 23,05000

TOS24_PR.P12.020.003  - Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza
sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 50 cm
altezza: 50 cm
spessore delle pareti: 5-10 cm

1,00000
cad

€ 27,20075
 +26,89%

€ 27,20075

 Totale PR  € 50,25075

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,64135

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,35920

 Totale RU  € 15,00055

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,41261
 +8,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36198 = 3% * B)

€ 12,06602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,74786

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,22649
 +8,29%

Incidenza Manodopera sul totale 15,59% € 15,00055

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,36198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.023.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro
002 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

AT

TOS24_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000
 0%

€ 6,38550

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,77581

 Totale AT  € 10,16131

PR

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,20000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 23,05000

TOS24_PR.P12.020.004  - Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza
sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 60 cm
altezza: 60 cm
spessore delle pareti: 5-10 cm

1,00000
cad

€ 36,31500
 +13,17%

€ 36,31500

 Totale PR  € 59,36500

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,64135

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,35920

 Totale RU  € 15,00055

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,52686
 +5,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13524 = 1% * B)

€ 13,52430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,80512

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,85628
 +5,28%

Incidenza Manodopera sul totale 13,91% € 15,00055

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.023.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro
004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10

AT

TOS24_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000
 0%

€ 6,38550

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,77581

 Totale AT  € 10,16131

PR

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,60000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 69,15000

TOS24_PR.P12.020.010  - Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza
sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 120 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 10 cm

1,00000
cad

€ 182,80500
 +5,71%

€ 182,80500

 Totale PR  € 251,95500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,64135

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,35920

 Totale RU  € 15,00055

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 277,11686
 +3,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33016 = 3% * B)

€ 44,33870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,14556

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 353,60112
 +3,72%
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Incidenza Manodopera sul totale 4,24% € 15,00055

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,33016

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.024.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
024 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.
005 - DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10

AT

TOS24_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000
 0%

€ 6,38550

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,77581

 Totale AT  € 10,16131

PR

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,60000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 69,15000

TOS24_PR.P12.020.008  - Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza
sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 100 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 10 cm

1,00000
cad

€ 144,20000
 +13,65%

€ 144,20000

TOS24_PR.P12.030.001  - Chiusino (lapide) carrabile per pozzetto in
calcestruzzo:
- senza tappo;
- con luce circolare o quadrata o
rettangolare
Misure esterne. - lato A: 100 cm
lato B: 100 cm

1,00000
cad

€ 109,53950
 +0,3%

€ 109,53950

 Totale PR  € 322,88950

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,64135

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,54700

 Totale RU  € 12,18835

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 345,23916
 +5,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55238 = 1% * B)

€ 55,23827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,04774

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 440,52517
 +5,41%

Incidenza Manodopera sul totale 2,77% € 12,18835

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,55238

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.025.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
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Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia
stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non
inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone
001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

PR

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,12000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 13,83000

TOS24_PR.P15.171.001  - Pozzetto in polietilene a bassa densità
(PELD) cilindrico con sifone ispezionabile
ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400
mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm
colore bianco - per caditoie stradali ed
acque chiare con bocca di entrata 320x210
mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata
posteriore d. 125 mm

1,00000
cad

€ 45,88500
 0%

€ 45,88500

 Totale PR  € 59,71500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,20420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,91920
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33561 = 3% * B)

€ 11,18707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,11063

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,21690
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 11,44% € 10,20420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,33561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.031.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso
20 kg)

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972
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sagomato

TOS24_PR.P07.113.001  - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN
1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a
vernice bituminosa, - piana, dimensioni
esterne 410x410 mm

1,00000
cad

€ 81,51500
 +20,02%

€ 81,51500

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,94591

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,11000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 12,67750

 Totale PR  € 96,48813

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 42,15420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,36728
 +9,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67856 = 3% * B)

€ 22,61876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,39860

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 180,38464
 +9,89%

Incidenza Manodopera sul totale 23,59% € 42,55103

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,67856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.031.010 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972

TOS24_PR.P07.113.010  - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN
1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a
vernice bituminosa, - piana, dimensioni
esterne 500x500 mm

1,00000
cad

€ 111,86000
 +30,56%

€ 111,86000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01060
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,00266

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato

0,10680
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 12,30870
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Dmax 32 mm - consistenza S4

 Totale PR  € 126,52108

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 42,15420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,40023
 +17,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82272 = 3% * B)

€ 27,42404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,88243

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 218,70670
 +17,33%

Incidenza Manodopera sul totale 19,47% € 42,57484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,82272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.040.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
040 - Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e
rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
001 - dimensioni circa 30x100 cm.

AT

TOS24_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000
 0%

€ 6,38550

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,77581

 Totale AT  € 10,16131

PR

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,18000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 20,74500

TOS24_PR.P12.014.003  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 30 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 30 cm

1,00000
m

€ 21,51770
 0%

€ 21,51770

 Totale PR  € 42,26270

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,64135

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,35920

 Totale RU  € 15,00055
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 67,42456
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32364 = 3% * B)

€ 10,78793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82125

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,03374
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 17,44% € 15,00055

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,32364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.040.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
040 - Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e
rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
005 - dimensioni interne circa 20x100xh.25-30 cm

AT

TOS24_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000
 0%

€ 6,38550

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,77581

 Totale AT  € 10,16131

PR

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,13000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 14,98250

TOS24_PR.P12.014.010  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 20 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 25-30 cm

1,00000
m

€ 33,08175
 +24,93%

€ 33,08175

 Totale PR  € 48,06425

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,64135

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,54700

 Totale RU  € 12,18835

 Sommano euro (A)  € 70,41391

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11266 = 1% * B)

€ 11,26623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,16801

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 89,84815

Incidenza Manodopera sul totale 13,57% € 12,18835

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_04.F06.040.012 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
040 - Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e
rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
012 - dimensioni interne circa 20x100xh.20cm con profili in acciaio zincato

AT

TOS24_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000
 0%

€ 6,38550

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,77581

 Totale AT  € 10,16131

PR

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 11,52500

TOS24_PR.P12.014.034  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Canaletta di drenaggio,
per aree soggette a carichi pesanti,
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 20 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 20 cm

1,00000
m

€ 89,01399
 +8,07%

€ 89,01399

 Totale PR  € 100,53899

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,64135

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,35920

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,35920

 Totale RU  € 23,35975

 Sommano euro (A)  € 134,06005

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21450 = 1% * B)

€ 21,44961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,55097

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 171,06063

Incidenza Manodopera sul totale 13,66% € 23,35975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.040.015 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
040 - Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e
rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
015 - dimensioni interne circa 30x100xh.25-30 cm con profili in acciaio
zincato
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AT

TOS24_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,28600
ora

€ 29,70000
 0%

€ 8,49420

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,28600
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 5,02270

 Totale AT  € 13,51690

PR

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 17,28750

TOS24_PR.P12.014.036  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Canaletta di drenaggio,
per aree soggette a carichi pesanti,
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 30 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 25-30 cm

1,00000
m

€ 107,99926
 +5,84%

€ 107,99926

 Totale PR  € 125,28676

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,83454

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,14560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,14560

 Totale RU  € 31,12574

 Sommano euro (A)  € 169,92940

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27189 = 1% * B)

€ 27,18870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,71181

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 216,82991

Incidenza Manodopera sul totale 14,35% € 31,12574

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27189

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.051.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
051 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20
001 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce
netta 300x300

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495
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PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972

TOS24_PR.P07.119.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
400x400 luce netta 300x300

1,00000
cad

€ 42,70750
 +11,09%

€ 42,70750

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,94591

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,11000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 12,67750

 Totale PR  € 57,68063

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 36,48520

 Sommano euro (A)  € 96,89078

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15503 = 1% * B)

€ 15,50252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,23933

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 123,63263

Incidenza Manodopera sul totale 29,83% € 36,88203

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.051.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
051 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20
002 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce
netta 400x400

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972

TOS24_PR.P07.119.002  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
500x500 luce netta 400x400

1,00000
cad

€ 69,06750
 +12,97%

€ 69,06750
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TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,94591

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,11000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 12,67750

 Totale PR  € 84,04063

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 42,15420

 Sommano euro (A)  € 128,91978

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20627 = 1% * B)

€ 20,62716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,95469

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 164,50163

Incidenza Manodopera sul totale 25,87% € 42,55103

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.051.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
051 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20
003 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce
netta 500x500

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972

TOS24_PR.P07.119.003  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
600x600 luce netta 500x500

1,00000
cad

€ 98,10625
 +10,96%

€ 98,10625

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01600
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,51345

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10680
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 12,30870

 Totale PR  € 113,27812

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 42,15420

 Sommano euro (A)  € 158,15727

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25305 = 1% * B)

€ 25,30516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,34624

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 201,80867

Incidenza Manodopera sul totale 21,2% € 42,78913

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.051.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
051 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20
004 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce
netta 600x600

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972

TOS24_PR.P07.119.004  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
700x700 luce netta 600x600

1,00000
cad

€ 135,57375
 +11,45%

€ 135,57375

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01600
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,51345

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10680
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 12,30870

 Totale PR  € 150,74562

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 42,15420

 Sommano euro (A)
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€ 195,62477

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31300 = 1% * B)

€ 31,29996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,69247

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 249,61720

Incidenza Manodopera sul totale 17,14% € 42,78913

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.051.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
051 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20
005 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce
netta 700x700

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972

TOS24_PR.P07.119.005  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
800x800 luce netta 700x700

1,00000
cad

€ 147,17833
 +6,47%

€ 147,17833

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 17,28750

 Totale PR  € 167,51818

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 43,24600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

 Totale RU  € 81,83720

 Sommano euro (A)  € 252,08033

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40333 = 1% * B)

€ 40,33285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,24132

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 321,65450

Incidenza Manodopera sul totale 25,66% € 82,55149
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,40333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.051.006 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
051 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20
006 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce
netta 800x800

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972

TOS24_PR.P07.119.006  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
900x900 luce netta 800x800

1,00000
cad

€ 250,41250
 +19,36%

€ 250,41250

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 17,28750

 Totale PR  € 270,75235

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 43,24600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

 Totale RU  € 81,83720

 Sommano euro (A)  € 355,31450

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56850 = 1% * B)

€ 56,85032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,21648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 453,38130

Incidenza Manodopera sul totale 18,21% € 82,55149

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,56850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.051.007 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
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Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
051 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20
007 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce
netta 900x900

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972

TOS24_PR.P07.119.007  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
1000x1000 luce netta 900x900

1,00000
cad

€ 283,92000
 0%

€ 283,92000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 17,28750

 Totale PR  € 304,25985

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

 Totale RU  € 87,50620

 Sommano euro (A)  € 394,49100

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63119 = 1% * B)

€ 63,11856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,76096

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 503,37052

Incidenza Manodopera sul totale 17,53% € 88,22049

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,63119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.052.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
052 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
001 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce
netta 300x300
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AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P07.119.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
400x400 luce netta 300x300

1,00000
cad

€ 42,70750
 +11,09%

€ 42,70750

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,94591

 Totale PR  € 43,65341

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 36,48520

 Sommano euro (A)  € 82,86356

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13258 = 1% * B)

€ 13,25817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,61217

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 105,73390

Incidenza Manodopera sul totale 34,88% € 36,88203

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.052.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
052 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
002 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce
netta 400x400

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P07.119.002  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini

1,00000
cad

€ 69,06750
 +12,97%

€ 69,06750
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(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
500x500 luce netta 400x400

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,94591

 Totale PR  € 70,01341

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 42,15420

 Sommano euro (A)  € 114,89256

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18383 = 1% * B)

€ 18,38281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,32754

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 146,60291

Incidenza Manodopera sul totale 29,02% € 42,55103

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.052.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
052 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
003 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce
netta 500x500

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P07.119.003  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
600x600 luce netta 500x500

1,00000
cad

€ 98,10625
 +10,96%

€ 98,10625

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01600
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,51345

 Totale PR  € 99,61970

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000
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Totale RU

  

€ 42,15420

 Sommano euro (A)  € 144,49885

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23120 = 1% * B)

€ 23,11982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,76187

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 184,38054

Incidenza Manodopera sul totale 23,21% € 42,78913

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.052.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
052 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
004 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce
netta 600x600

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P07.119.004  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
700x700 luce netta 600x600

1,00000
cad

€ 135,57375
 +11,45%

€ 135,57375

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01600
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,51345

 Totale PR  € 137,08720

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 42,15420

 Sommano euro (A)  € 181,96635

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29115 = 1% * B)

€ 29,11462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,10810

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 232,18907

Incidenza Manodopera sul totale 18,43% € 42,78913

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_04.F06.052.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
052 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
005 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce
netta 700x700

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P07.119.005  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
800x800 luce netta 700x700

1,00000
cad

€ 147,17833
 +6,47%

€ 147,17833

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

 Totale PR  € 148,88096

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 43,24600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

 Totale RU  € 81,83720

 Sommano euro (A)  € 233,44311

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37351 = 1% * B)

€ 37,35090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,07940

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 297,87341

Incidenza Manodopera sul totale 27,71% € 82,55149

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,37351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.052.006 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
052 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
006 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce
netta 800x800

AT
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TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P07.119.006  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
900x900 luce netta 800x800

1,00000
cad

€ 250,41250
 +19,36%

€ 250,41250

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

 Totale PR  € 252,11513

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 43,24600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

 Totale RU  € 81,83720

 Sommano euro (A)  € 336,67728

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53868 = 1% * B)

€ 53,86836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,05456

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 429,60020

Incidenza Manodopera sul totale 19,22% € 82,55149

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,53868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.052.007 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
052 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
007 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce
netta 900x900

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P07.119.007  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni

1,00000
cad

€ 283,92000
 0%

€ 283,92000
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1000x1000 luce netta 900x900

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

 Totale PR  € 285,62263

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

 Totale RU  € 87,50620

 Sommano euro (A)  € 375,85378

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60137 = 1% * B)

€ 60,13660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,59904

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 479,58942

Incidenza Manodopera sul totale 18,4% € 88,22049

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,60137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.053.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972

TOS24_PR.P07.120.002  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - d. 600, telaio d. 850,
h 100 mm, nv

1,00000
cad

€ 222,09600
 +4,67%

€ 222,09600

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01060
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,00266

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10680
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 12,30870

 Totale PR  € 236,75708

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,36000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 42,01040
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 35,08800

 Totale RU  € 79,56960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 319,05163
 +2,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53145 = 3% * B)

€ 51,04826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,00999

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 407,10988
 +2,92%

Incidenza Manodopera sul totale 19,65% € 79,99024

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,53145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.053.007 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
007 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce
netta 500x500

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972

TOS24_PR.P07.120.030  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
600x600 luce netta 500x500.

1,00000
cad

€ 168,75750
 +16,7%

€ 168,75750

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01600
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,51345

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,11000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 12,67750

 Totale PR  € 184,29817

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 42,15420

 Sommano euro (A)  € 229,17732
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36668 = 1% * B)

€ 36,66837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,58457

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 292,43026

Incidenza Manodopera sul totale 14,63% € 42,78913

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,36668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.053.008 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
008 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce
netta 600x600

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972

TOS24_PR.P07.120.031  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
700x700 luce netta 600x600.

1,00000
cad

€ 215,03000
 +6,32%

€ 215,03000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01600
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,51345

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10680
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 12,30870

 Totale PR  € 230,20187

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,36000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 42,01040

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 35,08800

 Totale RU  € 79,56960

 Sommano euro (A)  € 312,49642

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49999 = 1% * B)

€ 49,99943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,24959

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 398,74544

Incidenza Manodopera sul totale 20,11% € 80,20453

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,49999

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_04.F06.053.009 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
009 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce
netta 700x700

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972

TOS24_PR.P07.120.032  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
800x800 luce netta 700x700.

1,00000
cad

€ 251,84500
 -10,63%

€ 251,84500

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 17,28750

 Totale PR  € 272,18485

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 43,24600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

 Totale RU  € 81,83720

 Sommano euro (A)  € 356,74700

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57080 = 1% * B)

€ 57,07952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,38265

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 455,20917

Incidenza Manodopera sul totale 18,13% € 82,55149

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,57080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.053.010 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
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12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
010 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce
netta 800x80

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972

TOS24_PR.P07.120.033  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
900x900 luce netta 800x800.

1,00000
cad

€ 273,13000
 +7,06%

€ 273,13000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 17,28750

 Totale PR  € 293,46985

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 43,24600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

 Totale RU  € 81,83720

 Sommano euro (A)  € 378,03200

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60485 = 1% * B)

€ 60,48512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,85171

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 482,36883

Incidenza Manodopera sul totale 17,11% € 82,55149

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,60485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.053.011 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
011 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce
netta 900x900.

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000
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sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972

TOS24_PR.P07.120.034  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
1000x1000 luce netta 900x900.

1,00000
cad

€ 363,59592
 +0,81%

€ 363,59592

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 17,28750

 Totale PR  € 383,93577

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

 Totale RU  € 87,50620

 Sommano euro (A)  € 474,16692

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75867 = 1% * B)

€ 75,86671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,00336

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 605,03699

Incidenza Manodopera sul totale 14,58% € 88,22049

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,75867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.053.015 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
015 - telaio RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA
dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200.

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR
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TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,34972

TOS24_PR.P07.120.038  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio
RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE
SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350
luce netta 600x1200.

1,00000
cad

€ 549,97333
 -1,62%

€ 549,97333

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 17,28750

 Totale PR  € 570,31318

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

 Totale RU  € 87,50620

 Sommano euro (A)  € 660,54433

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05687 = 1% * B)

€ 105,68709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,62314

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 842,85456

Incidenza Manodopera sul totale 10,47% € 88,22049

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,05687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.054.007 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
054 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
007 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce
netta 500x500

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P07.120.030  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
600x600 luce netta 500x500.

1,00000
cad

€ 168,75750
 +16,7%

€ 168,75750

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01600
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,51345

 Totale PR
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€ 170,27095

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 42,15420

 Sommano euro (A)  € 215,15010

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34424 = 1% * B)

€ 34,42402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,95741

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 274,53153

Incidenza Manodopera sul totale 15,59% € 42,78913

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.054.008 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
054 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
008 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce
netta 600x600

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P07.120.031  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
700x700 luce netta 600x600.

1,00000
cad

€ 215,03000
 +6,32%

€ 215,03000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01600
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,51345

 Totale PR  € 216,54345

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,36000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 42,01040

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,36000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 35,08800

 Totale RU  € 79,56960

 Sommano euro (A)  € 298,83800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47814 = 1% * B)

€ 47,81408
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,66521

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 381,31729

Incidenza Manodopera sul totale 21,03% € 80,20453

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,47814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.054.009 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
054 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
009 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce
netta 700x700

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P07.120.032  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
800x800 luce netta 700x700.

1,00000
cad

€ 251,84500
 -10,63%

€ 251,84500

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

 Totale PR  € 253,54763

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 43,24600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

 Totale RU  € 81,83720

 Sommano euro (A)  € 338,10978

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54098 = 1% * B)

€ 54,09756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,22073

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 431,42807

Incidenza Manodopera sul totale 19,13% € 82,55149

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,54098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.054.010 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
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preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
054 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
010 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce
netta 800x80

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P07.120.033  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
900x900 luce netta 800x800.

1,00000
cad

€ 273,13000
 +7,06%

€ 273,13000

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

 Totale PR  € 274,83263

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 43,24600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,12000

 Totale RU  € 81,83720

 Sommano euro (A)  € 359,39478

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57503 = 1% * B)

€ 57,50316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,68979

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 458,58773

Incidenza Manodopera sul totale 18% € 82,55149

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,57503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.054.011 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
054 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
011 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce
netta 900x900.

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495
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diesel fino a 126 CV

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P07.120.034  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
1000x1000 luce netta 900x900.

1,00000
cad

€ 363,59592
 +0,81%

€ 363,59592

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

 Totale PR  € 365,29855

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

 Totale RU  € 87,50620

 Sommano euro (A)  € 455,52970

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72885 = 1% * B)

€ 72,88475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,84145

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 581,25590

Incidenza Manodopera sul totale 15,18% € 88,22049

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,72885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F06.054.015 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
054 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
015 - telaio RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA
dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200.

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P07.120.038  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio
RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE
SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350
luce netta 600x1200.

1,00000
cad

€ 549,97333
 -1,62%

€ 549,97333

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 1,70263

 Totale PR  € 551,67596
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 38,70000

 Totale RU  € 87,50620

 Sommano euro (A)  € 641,90711

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02705 = 1% * B)

€ 102,70514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 74,46123

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 819,07348

Incidenza Manodopera sul totale 10,77% € 88,22049

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,02705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.001.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque,
posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P09.103.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per fondazioni debolmente armate od
opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza fluida

0,08000
m³

€ 136,87640
 -6,69%

€ 10,95011

TOS24_PR.P12.014.001  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 40 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 30-40 cm

0,50000
m

€ 55,80000
 0%

€ 27,90000

TOS24_PR.P12.015.001  - Coperchio per canaletta. - Lato A: 64 cm
Lato B: 100 cm
Spessore: 6 cm

1,00000
cad

€ 20,41000
 +8,33%

€ 20,41000

 Totale PR  € 59,26011

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,96600

 Totale RU  € 17,77750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 79,76256
 +0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38286 = 3% * B)

€ 12,76201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,25246

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,77703
 +0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 23,41% € 23,82262

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,38286

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.001.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque,
posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
003 - normale senza coperchio 74x47x200

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 1,32000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,40495

 Totale AT  € 2,72495

PR

TOS24_PR.P09.103.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per fondazioni debolmente armate od
opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza fluida

0,04000
m³

€ 136,87640
 -6,69%

€ 5,47506

TOS24_PR.P12.014.002  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 50 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 50 cm

0,50000
m

€ 73,42934
 0%

€ 36,71467

 Totale PR  € 42,18973

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,93400

 Totale RU  € 15,50990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,42458
 -0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29004 = 3% * B)

€ 9,66793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,00925

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,10176
 -0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 24,04% € 18,53246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,29004
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.002.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle
acque appoggiata sul terreno.
001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

PR

TOS24_PR.P12.014.004  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Canaletta di drenaggio a
tegolo,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 55 cm
Lunghezza: 37-47 cm
Altezza: 14-17 cm

2,00000
m

€ 6,98000
 -21,31%

€ 13,96000

 Totale PR  € 13,96000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,32460

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,61200

 Totale RU  € 7,93660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,89660
 -14,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10510 = 3% * B)

€ 3,50346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,54001

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,94007
 -14,72%

Incidenza Manodopera sul totale 28,41% € 7,93660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,10510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.002.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle
acque appoggiata sul terreno.
002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

PR

TOS24_PR.P12.014.005  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Imbocco per canaletta di
drenaggio per aree non soggette a carichi
pesanti.
Misure interne.
Larghezza: 55 cm
Lunghezza: 37-92 cm
Altezza: 14 cm

1,00000
cad

€ 29,05000
 -0,65%

€ 29,05000

 Totale PR  € 29,05000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000
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 Totale RU  € 5,66900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,71900
 -0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16665 = 3% * B)

€ 5,55504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,02740

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,30144
 -0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 12,8% € 5,66900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,16665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.003.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su
letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10
002 - diametro 30 cm

PR

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,05000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 5,76250

TOS24_PR.P12.016.001  - Canaletta semicircolare in calcestruzzo
vibrocompresso, con incastro a mezzo
spessore.
Lunghezza: 100 cm - Diametro interno:
100 cm

1,00000
cad

€ 57,78500
 +30,12%

€ 57,78500

 Totale PR  € 63,54750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,93400

 Totale RU  € 13,03870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,58620
 +21,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36761 = 3% * B)

€ 12,25379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,88400

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,72399
 +21,17%

Incidenza Manodopera sul totale 13,34% € 13,03870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,36761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.004.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
004 - Diametro esterno 110 mm in rotoli

AT
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TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,04000
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 0,77998

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,68106

 Totale AT  € 1,46104

PR

TOS24_PR.P15.165.004  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 110 mm in
rotoli

1,00000
m

€ 2,98867 € 2,98867

 Totale PR  € 2,98867

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,03200

 Totale RU  € 2,26760

 Sommano euro (A)  € 6,71731

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01075 = 1% * B)

€ 1,07477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,77921

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,57129

Incidenza Manodopera sul totale 26,46% € 2,26760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01075

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.004.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
005 - Diametro esterno 125 mm in rotoli

AT

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,04000
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 0,77998

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,68106

 Totale AT  € 1,46104

PR

TOS24_PR.P15.165.005  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza

1,00000
m

€ 3,49867 € 3,49867
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pressione. - Diametro esterno 125 mm in
rotoli

 Totale PR  € 3,49867

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,03200

 Totale RU  € 2,26760

 Sommano euro (A)  € 7,22731

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01156 = 1% * B)

€ 1,15637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83837

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,22205

Incidenza Manodopera sul totale 24,59% € 2,26760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.004.006 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
006 - Diametro esterno 160 mm in rotoli

AT

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,04500
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 0,87747

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04500
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,76619

 Totale AT  € 1,64366

PR

TOS24_PR.P15.165.006  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 160 mm in
rotoli

1,00000
m

€ 5,81517 € 5,81517

 Totale PR  € 5,81517

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,16100

 Totale RU  € 2,55105

 Sommano euro (A)  € 10,00988

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01602 = 1% * B)

€ 1,60158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,16115
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TOTALE (A + B + C) euro / m

  

€ 12,77261

Incidenza Manodopera sul totale 19,97% € 2,55105

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.004.007 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
007 - Diametro esterno 200 mm in rotoli

AT

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,05000
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 0,97497

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,05000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,85132

 Totale AT  € 1,82629

PR

TOS24_PR.P15.165.007  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 200 mm in
rotoli

1,00000
m

€ 10,20900 € 10,20900

 Totale PR  € 10,20900

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 2,83450

 Sommano euro (A)  € 14,86979

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02379 = 1% * B)

€ 2,37917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72490

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,97386

Incidenza Manodopera sul totale 14,94% € 2,83450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.004.010 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
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Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
010 - Diametro esterno 250 mm SN4 in barre

AT

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,05200
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 1,01397

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,05200
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,88537

 Totale AT  € 1,89934

PR

TOS24_PR.P15.165.010  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 250 mm SN4
in barre

1,00000
m

€ 20,61875 € 20,61875

 Totale PR  € 20,61875

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,60628

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,34160

 Totale RU  € 2,94788

 Sommano euro (A)  € 25,46597

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04075 = 1% * B)

€ 4,07456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95405

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 32,49458

Incidenza Manodopera sul totale 9,07% € 2,94788

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04075

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.004.011 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
011 - Diametro esterno 315 mm SN4 in barre

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,55000
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 9,90000

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,55000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 9,36453

 Totale AT  € 19,26453

PR

TOS24_PR.P15.165.011  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia

1,00000
m

€ 27,64375 € 27,64375
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internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 315 mm SN4
in barre

 Totale PR  € 27,64375

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,98950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,19000

 Totale RU  € 31,17950

 Sommano euro (A)  € 78,08778

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12494 = 1% * B)

€ 12,49404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,05818

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 99,64000

Incidenza Manodopera sul totale 31,29% € 31,17950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.004.012 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
012 - Diametro esterno 400 mm SN4 in barre

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,06000
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 1,08000

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,02159

 Totale AT  € 2,10159

PR

TOS24_PR.P15.165.012  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 400 mm SN4
in barre

1,00000
m

€ 43,64375 € 43,64375

 Totale PR  € 43,64375

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

 Totale RU  € 3,40140
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Sommano euro (A)

  

€ 49,14674

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07863 = 1% * B)

€ 7,86348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,70102

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 62,71124

Incidenza Manodopera sul totale 5,42% € 3,40140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.004.013 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
013 - Diametro esterno 500 mm SN4 in barre

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,06000
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 1,08000

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,02159

 Totale AT  € 2,10159

PR

TOS24_PR.P15.165.013  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 500 mm SN4
in barre

1,00000
m

€ 68,01625 € 68,01625

 Totale PR  € 68,01625

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

 Totale RU  € 3,40140

 Sommano euro (A)  € 73,51924

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11763 = 1% * B)

€ 11,76308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,52823

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 93,81055

Incidenza Manodopera sul totale 3,63% € 3,40140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11763

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.005.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
004 - Diametro esterno 110 mm in rotoli

AT

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,04000
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 0,77998

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,68106

 Totale AT  € 1,46104

PR

TOS24_PR.P15.166.004  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 110 mm in
rotoli

1,00000
m

€ 4,73550 € 4,73550

 Totale PR  € 4,73550

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,03200

 Totale RU  € 2,26760

 Sommano euro (A)  € 8,46414

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01354 = 1% * B)

€ 1,35426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,98184

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,80024

Incidenza Manodopera sul totale 21% € 2,26760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.005.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
005 - Diametro esterno 125 mm in rotoli

AT

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,04000
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 0,77998

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 17,02642 € 0,68106
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- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

ora  +5,34%

 Totale AT  € 1,46104

PR

TOS24_PR.P15.166.005  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 125 mm in
rotoli

1,00000
m

€ 6,02700 € 6,02700

 Totale PR  € 6,02700

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,03200

 Totale RU  € 2,26760

 Sommano euro (A)  € 9,75564

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01561 = 1% * B)

€ 1,56090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13165

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,44819

Incidenza Manodopera sul totale 18,22% € 2,26760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.005.006 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
006 - Diametro esterno 160 mm in rotoli

AT

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,45000
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 8,77473

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,45000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 7,66189

 Totale AT  € 16,43662

PR

TOS24_PR.P15.166.006  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 160 mm in
rotoli

1,00000
m

€ 9,73067 € 9,73067

 Totale PR
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€ 9,73067

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,90050

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,61000

 Totale RU  € 25,51050

 Sommano euro (A)  € 51,67779

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08268 = 1% * B)

€ 8,26845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,99462

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 65,94086

Incidenza Manodopera sul totale 38,69% € 25,51050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.005.007 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
007 - Diametro esterno 200 mm in rotoli

AT

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,05000
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 0,97497

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,05000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,85132

 Totale AT  € 1,82629

PR

TOS24_PR.P15.166.007  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 200 mm in
rotoli

1,00000
m

€ 16,87150 € 16,87150

 Totale PR  € 16,87150

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 2,83450

 Sommano euro (A)  € 21,53229

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03445 = 1% * B)

€ 3,44517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49775

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 27,47521

Incidenza Manodopera sul totale 10,32% € 2,83450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.005.010 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
010 - Diametro esterno 250 mm SN4 in barre

AT

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,05200
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 1,01397

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,05200
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,88537

 Totale AT  € 1,89934

PR

TOS24_PR.P15.166.010  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 250 mm SN4
in barre

1,00000
m

€ 26,64067 € 26,64067

 Totale PR  € 26,64067

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,60628

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,34160

 Totale RU  € 2,94788

 Sommano euro (A)  € 31,48789

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05038 = 1% * B)

€ 5,03806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,65260

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 40,17855

Incidenza Manodopera sul totale 7,34% € 2,94788

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.005.011 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
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tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
011 - Diametro esterno 315 mm SN4 in barre

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,55000
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 9,90000

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,55000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 9,36453

 Totale AT  € 19,26453

PR

TOS24_PR.P15.166.011  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 315 mm SN4
in barre

1,00000
m

€ 35,38667 € 35,38667

 Totale PR  € 35,38667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,98950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,19000

 Totale RU  € 31,17950

 Sommano euro (A)  € 85,83070

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13733 = 1% * B)

€ 13,73291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,95636

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 109,51997

Incidenza Manodopera sul totale 28,47% € 31,17950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13733

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.005.012 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
012 - Diametro esterno 400 mm SN4 in barre

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,06000
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 1,08000

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,02159
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Totale AT

  

€ 2,10159

PR

TOS24_PR.P15.166.012  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 400 mm SN4
in barre

1,00000
m

€ 49,48750 € 49,48750

 Totale PR  € 49,48750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

 Totale RU  € 3,40140

 Sommano euro (A)  € 54,99049

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08798 = 1% * B)

€ 8,79848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,37890

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 70,16787

Incidenza Manodopera sul totale 4,85% € 3,40140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08798

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.005.013 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
013 - Diametro esterno 500 mm SN4 in barre

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,06000
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 1,08000

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,02159

 Totale AT  € 2,10159

PR

TOS24_PR.P15.166.013  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 500 mm SN4
in barre

1,00000
m

€ 76,58750 € 76,58750

 Totale PR  € 76,58750

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

 Totale RU  € 3,40140

 Sommano euro (A)  € 82,09049

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13134 = 1% * B)

€ 13,13448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,52250

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 104,74747

Incidenza Manodopera sul totale 3,25% € 3,40140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.006.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d.
200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

AT

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,06000
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 1,16996

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,02159

 Totale AT  € 2,19155

PR

TOS24_PR.P15.161.007  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 200
mm

1,00000
m

€ 6,13800
 0%

€ 6,13800

 Totale PR  € 6,13800

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

 Totale RU  € 3,40140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,73095
 +4,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01877 = 1% * B)

€ 1,87695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36079

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,96869
 +4,12%

Incidenza Manodopera sul totale 22,72% € 3,40140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_04.F07.006.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d.
200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
002 - DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

AT

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,06000
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 1,16996

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,02159

 Totale AT  € 2,19155

PR

TOS24_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,00000
m

€ 2,55530
 +1,85%

€ 2,55530

 Totale PR  € 2,55530

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

 Totale RU  € 3,40140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,14825
 +6,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03911 = 3% * B)

€ 1,30372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94520

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,39717
 +6,69%

Incidenza Manodopera sul totale 32,71% € 3,40140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,03911

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F07.007.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante
con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso
scavo.
001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto
rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1
(EN-ISO 12958:2010)

AT

TOS24_AT.N01.001.047  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala gommata caricatrice potenza motore
fino a 140 CV - 1 mese

0,02680
ora

€ 29,65625
 +34,43%

€ 0,79479

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino

0,02680
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,45631
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a 10.000 kg - fino 125 CV

 Totale AT  € 1,25110

PR

TOS24_PR.P38.008.003  - Geocomposito drenante con 2 geotessili
filtranti ed interposta anima
tridimensionale - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/sm con prova per contatto
rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO
12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-
ISO 12958:2010)

1,15000
m²

€ 8,84350
 -14,49%

€ 10,17003

 Totale PR  € 10,17003

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,20696

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02680
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,82785

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01340
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,41393

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02680
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,69144

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04020
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,03716

 Totale RU  € 3,17734

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,59847
 -9,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02336 = 1% * B)

€ 2,33576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69342

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,62765
 -9,3%

Incidenza Manodopera sul totale 17,06% € 3,17734

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F08.012.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e
cavidotti.
Compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni
preesistenti da valutarsi a parte.
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
001 - diametro 125 mm

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,11100
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 2,19578

TOS24_PR.P15.055.007  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 - d. 125 mm spess.
10,7 mm

1,00000
m

€ 3,59900
 +7,14%

€ 3,59900

 Totale PR  € 5,79478

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,00485

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,90300

 Totale RU  € 1,90785
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,70263
 -0,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01232 = 1% * B)

€ 1,23242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89351

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,82856
 -0,68%

Incidenza Manodopera sul totale 19,41% € 1,90785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F08.012.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e
cavidotti.
Compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni
preesistenti da valutarsi a parte.
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
002 - diametro 140 mm

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,12000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 2,37381

TOS24_PR.P15.055.008  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 - d. 140 mm spess.
12,1 mm

1,00000
m

€ 3,75000
 0%

€ 3,75000

 Totale PR  € 6,12381

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03900
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,11969

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03900
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,00620

 Totale RU  € 2,12589

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,24970
 -3,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01320 = 1% * B)

€ 1,31995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95697

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,52662
 -3,69%

Incidenza Manodopera sul totale 20,2% € 2,12589

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F08.012.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e
cavidotti.
Compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni
preesistenti da valutarsi a parte.
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
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cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
003 - diametro 160 mm

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,13400
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 2,65076

TOS24_PR.P15.055.009  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 - d. 160 mm spess.
14,2 mm

1,00000
m

€ 5,75688
 +17,72%

€ 5,75688

 Totale PR  € 8,40764

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04360
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,25176

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04360
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,12488

 Totale RU  € 2,37664

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,78428
 +5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01725 = 1% * B)

€ 1,72548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25098

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,76074
 +5%

Incidenza Manodopera sul totale 17,27% € 2,37664

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.F08.012.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e
cavidotti.
Compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni
preesistenti da valutarsi a parte.
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
004 - diametro 200 mm

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,16000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 3,16509

TOS24_PR.P15.055.010  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 - d. 200 mm spess.
18,0 mm

1,00000
m

€ 10,17938
 +57,91%

€ 10,17938

 Totale PR  € 13,34447

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,49292

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,34160

 Totale RU  € 2,83452

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,17899
 +25,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02589 = 1% * B)

€ 2,58864
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87676

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,64439
 +25,73%

Incidenza Manodopera sul totale 13,73% € 2,83452

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.001.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,39400
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 8,62726

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

26,28000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 85,24522

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,88000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 2,39257

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693
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Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,88000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 21,97697

 Totale 04  € 974,77696

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,03940
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 4,70523

 Totale 01  € 4,70523

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

12,39000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 315,54951

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,78000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,20008

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,15600
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,55573

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,78000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 38,85793

 Totale 04  € 380,84975

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

Pagina 3.150 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 1.367,82554
 -3,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,75408 = 4% * B)

€ 218,85209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 158,66776

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.745,34539
 -3,54%

Incidenza Manodopera sul totale 8,07% € 140,76504

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,75408

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.001.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,05740
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 6,85482

 Totale 01  € 6,85482

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,57400
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 12,56865

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

29,28000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 94,97641

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,48000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,85741

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719
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TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,48000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 35,43226

 Totale 04  € 1.003,36967

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

30,23000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 769,90006

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

18,78000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 9,75903

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,75600
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 10,18229

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

18,78000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 46,24537

 Totale 04  € 845,77325

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190
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 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.863,49134
 -1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,92634 = 4% * B)

€ 298,15861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 216,16500

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.377,81495
 -1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 7,77% € 184,79154

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 11,92634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.001.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,07550
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 9,01636

 Totale 01  € 9,01636

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,75450
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 16,52098

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,28000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 104,70760

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,09000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 5,32632

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

Pagina 3.153 di 5.530



 provincia di Prato 2024

- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,09000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 48,92492

 Totale 04  € 1.032,01476

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

51,07000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.300,65485

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

21,78000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 11,31798

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,35600
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 11,80885

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

21,78000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 53,63281

 Totale 04  € 1.387,10099

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per 0,10000 € 34,71900 € 3,47190
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convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad  -0,55%

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.435,62571
 +0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,58800 = 4% * B)

€ 389,70011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 282,53258

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.107,85840
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 7,52% € 233,62511

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 15,58800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.001.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,09350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 11,16595

 Totale 01  € 11,16595

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,93500
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 20,47332

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,28000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 114,43879

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

16,70000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 6,79523

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719
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d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

16,70000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 62,41759

 Totale 04  € 1.060,65987

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

74,91000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.907,81387

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,78000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,87693

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,95600
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 13,43542

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,78000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 61,02025

 Totale 04  € 2.004,83297

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01
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€ 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.084,15239
 +1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,73858 = 4% * B)

€ 493,46438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 357,76168

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.935,37845
 +1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 7,3% € 287,24910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 19,73858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.001.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,11500
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 24,41471

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

38,28000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 124,16998

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,30000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 8,26007

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

Pagina 3.157 di 5.530



 provincia di Prato 2024

discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,30000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 75,87287

 Totale 04  € 1.089,25257

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,11000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 13,13642

 Totale 01  € 13,13642

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

101,73000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.590,86778

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,78000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 14,43588

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

5,56000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 15,07283

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

27,78000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 68,40769

 Totale 04  € 2.698,47068

01
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TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.808,35327
 +2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,37346 = 4% * B)

€ 609,33652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 441,76898

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.859,45877
 +2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 7,11% € 345,60610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 24,37346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.002.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,39600
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 8,67105

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,32000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 78,88751

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,92000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 2,40885

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491
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computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,92000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 22,12647

 Totale 04  € 887,05407

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,03960
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 4,72911

 Totale 01  € 4,72911

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

11,81000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 300,77802

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,82000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 7,70121

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,96400
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,03523

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

14,82000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 36,49395

 Totale 04
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€ 362,13815

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.261,41493
 -3,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,07306 = 4% * B)

€ 201,82639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 146,32413

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.609,56545
 -3,43%

Incidenza Manodopera sul totale 8,16% € 131,40291

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,07306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.002.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,57650
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 12,62339

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,32000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 88,61870

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,53000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,87776

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491
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modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,85000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 174,52408

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,53000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 35,61914

 Totale 04  € 973,87387

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,05770
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 6,89065

 Totale 01  € 6,89065

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

28,69000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 730,67922

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

17,82000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 9,26016

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,95600
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 10,72448

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie

17,82000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 43,88139
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d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 803,67499

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.791,93311
 -1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,46837 = 4% * B)

€ 286,70930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 207,86424

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.286,50665
 -1,44%

Incidenza Manodopera sul totale 7,9% € 180,56418

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 11,46837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.002.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,07570
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 9,04024

 Totale 01  € 9,04024

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,75700
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 16,57573

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,32000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 98,34989

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,14000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 5,34667
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TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,14000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 49,11180

 Totale 04  € 944,34428

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

48,57000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.236,98465

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

20,82000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 10,81911

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,16400
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 11,28835
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TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

20,82000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 51,26883

 Totale 04  € 1.319,49068

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.280,36880
 +0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,59436 = 4% * B)

€ 364,85901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 264,52278

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.909,75059
 +0,47%

Incidenza Manodopera sul totale 7,6% € 221,21106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 14,59436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.002.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,93700
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 20,51711

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,32000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 108,08108

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su 16,74000 € 0,40690 € 6,81151
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terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m²  0%

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

16,74000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 62,56709

 Totale 04  € 972,93698

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,93700
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 111,89838

 Totale 01  € 111,89838

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

71,47000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.820,20368

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,82000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,37806

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.

4,76400
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 12,91492
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Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

23,82000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 58,65627

 Totale 04  € 1.913,28267

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.005,61163
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,23591 = 4% * B)

€ 480,89786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 348,65095

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.835,16044
 +1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 7,36% € 282,36604

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 19,23591

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.002.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,11700
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 24,45850

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a

36,32000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 117,81227
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trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,34000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 8,27635

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,34000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 76,02238

 Totale 04  € 1.001,52969

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,11170
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 13,33943

 Totale 01  € 13,33943

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

97,35000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.479,31759

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,82000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 13,93701

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052
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profondità di 1,50 m

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

5,36400
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 14,54148

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

26,82000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 66,04371

 Totale 04  € 2.582,96953

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.605,33225
 +2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,07413 = 4% * B)

€ 576,85316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 418,21854

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.600,40395
 +2,43%

Incidenza Manodopera sul totale 7,18% € 330,18668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 23,07413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.004.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 110,95250

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,37550
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 8,22217
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TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,89000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 74,24898

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,51000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 2,24202

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,51000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 20,59407

 Totale 04  € 756,99243

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,03755
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 4,48429

 Totale 01  € 4,48429

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

11,94500
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 304,21622

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

13,89000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 7,21794

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,77800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 7,53099
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TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

13,89000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 34,20385

 Totale 04  € 362,02036

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.130,99068
 -3,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,23834 = 4% * B)

€ 180,95851

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 131,19492

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.443,14411
 -3,04%

Incidenza Manodopera sul totale 7,96% € 114,92107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 7,23834

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.004.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,05555
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 6,63389

 Totale 01  € 6,63389

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 110,95250

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,55550
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 12,16356

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,89000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 83,98017

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su 9,11000 € 0,40690 € 3,70686
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terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m²  0%

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,11000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 34,04935

 Totale 04  € 785,58513

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

27,88500
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 710,17741

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,89000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,77689

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,37800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 9,15756

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

16,89000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 41,59129

Pagina 3.172 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale 04  € 778,55451

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.578,26713
 -0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,10091 = 4% * B)

€ 252,52274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 183,07899

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.013,86886
 -0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 7,74% € 155,91297

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 10,10091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.004.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 110,95250

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,73650
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 16,12685

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,89000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 93,71136

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,73000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 5,17984

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202
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modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,73000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 47,57939

 Totale 04  € 814,28263

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,07365
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 8,79543

 Totale 01  € 8,79543

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

46,82500
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.192,54285

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

19,89000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 10,33584

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,97800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 10,78412

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

19,89000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 48,97873

 Totale 04  € 1.271,49290

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775
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caratteristica C16/20 - consistenza S3

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.102,06456
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,45321 = 4% * B)

€ 336,33033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 243,83949

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.682,23438
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 7,52% € 201,72656

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 13,45321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.004.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 110,95250

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,91650
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 20,06823

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,89000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 103,44255

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

16,33000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 6,64468

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202
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- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

16,33000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 61,03468

 Totale 04  € 842,87533

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,09165
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 10,94502

 Totale 01  € 10,94502

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

68,76500
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.751,31252

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,89000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 11,89479

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,57800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 12,41068

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

22,89000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 56,36617

 Totale 04  € 1.840,83552

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per 0,10000 € 34,71900 € 3,47190
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convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

cad  -0,55%

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.702,14947
 +1,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,29376 = 4% * B)

€ 432,34392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 313,44934

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.447,94273
 +1,9%

Incidenza Manodopera sul totale 7,32% € 252,30135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 17,29376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.004.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 110,95250

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,09650
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 24,00962

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,89000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 113,17374

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

19,93000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 8,10952

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473
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d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

19,93000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 74,48997

 Totale 04  € 871,46804

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10965
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 13,09462

 Totale 01  € 13,09462

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

93,72500
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.386,99580

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,89000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 13,45374

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

5,17800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 14,03725

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

25,89000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 63,75361

 Totale 04  € 2.487,09176

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

Pagina 3.178 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.379,14802
 +2,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,62655 = 4% * B)

€ 540,66368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 391,98117

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.311,79287
 +2,7%

Incidenza Manodopera sul totale 7,14% € 307,69954

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 21,62655

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.005.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,06000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 7,16532

 Totale 01  € 7,16532

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,41700
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 9,13088

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,58000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 69,99969

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,34000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 2,57975

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340
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fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

 Totale 04  € 742,68781

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,04170
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 4,97990

 Totale 01  € 4,97990

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367
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95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 80,13236

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,34000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 23,69626

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

15,08000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 384,05865

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,08000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 7,83632

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,01600
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,17620

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,08000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 37,13420

 Totale 04  € 563,28712

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,76200

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,06000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,42267

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 14,20637

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 1.335,79842
 -1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,54911 = 4% * B)

€ 213,72775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 154,95262

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.704,47879
 -1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 13,4% € 228,45687

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,54911

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.005.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,59700
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 13,07227

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,58000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 79,73088

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,94000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 4,04459

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340
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fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

 Totale 04  € 757,82523

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 11,94220

 Totale 01  € 11,94220

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del

2,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 80,13236
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95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 15,71827

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,94000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 37,15155

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

32,22000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 820,58154

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

18,08000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 9,39527

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,61600
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 9,80276

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

18,08000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 44,52164

 Totale 04  € 1.024,76285

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,76200

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,10000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,70445

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,05970
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 7,12949

 Totale 01  € 21,19369

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 1.819,61982
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,64557 = 4% * B)

€ 291,13917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 211,07590

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.321,83489
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 11,72% € 272,12360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 11,64557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.005.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 11,94220

 Totale 01  € 11,94220

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,77750
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 17,02461

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,58000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 89,46207

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,55000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 5,51350

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340
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fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

 Totale 04  € 772,97767

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,07775
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 9,28506

 Totale 01  € 9,28506

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del

0,51000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 15,71827
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95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 80,13236

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,55000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 50,64421

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

52,36000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.333,50867

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

21,08000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 10,95422

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,21600
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 11,42932

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

21,08000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 51,90908

 Totale 04  € 1.561,75559

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,76200

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,10000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,70445

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 14,48815

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 2.373,92057
 +1,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,19309 = 4% * B)

€ 379,82729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 275,37479

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.029,12265
 +1,36%

Incidenza Manodopera sul totale 10,56% € 319,83864

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 15,19309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.005.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,09580
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 11,44062

 Totale 01  € 11,44062

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,95800
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 20,97694

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,58000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 99,19326

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

17,16000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 6,98240

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340
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fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

 Totale 04  € 788,13009

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del

0,51000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 15,71827
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95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 80,13236

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

17,16000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 64,13687

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

75,50000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.922,84004

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,08000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,51317

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,81600
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 13,05589

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,08000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 59,29652

 Totale 04  € 2.175,15258

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,76200

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,10000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,70445

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 11,94220

 Totale 01  € 26,00640

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 3.004,62554
 +2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,22960 = 4% * B)

€ 480,74009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 348,53656

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.833,90219
 +2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 9,71% € 372,34516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 19,22960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.005.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,13800
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 24,91833

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,58000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 108,92445

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,76000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 8,44724

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340
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fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

 Totale 04  € 803,26751

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,11380
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 13,59022

 Totale 01  € 13,59022

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del

2,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 80,13236
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95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 15,71827

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,76000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 77,59216

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

101,64000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.588,57565

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,08000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 14,07212

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

5,41600
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 14,68245

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

27,08000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 66,68396

 Totale 04  € 2.864,91643

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,76200

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,10000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,70445

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 11,94220

 Totale 01  € 26,00640

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 3.711,67641
 +2,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,75473 = 4% * B)

€ 593,86823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 430,55446

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.736,09910
 +2,98%

Incidenza Manodopera sul totale 9,07% € 429,62799

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 23,75473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.006.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 104,78848

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,37650
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 8,24407

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,91000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 71,07012

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,53000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 2,25016

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725
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TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,53000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 20,66882

 Totale 04  € 717,71364

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,03765
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 4,49624

 Totale 01  € 4,49624

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

11,56500
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 294,53835

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

13,41000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 6,96851

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,68200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 7,27074

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

13,41000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 33,02186

 Totale 04  € 350,37244

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.080,07592
 -2,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,91249 = 4% * B)

€ 172,81215
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 125,28881

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.378,17688
 -2,99%

Incidenza Manodopera sul totale 8,03% € 110,66937

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 6,91249

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.006.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 104,78848

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,55700
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 12,19641

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,91000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 80,80131

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,14000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,71907

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561
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Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,14000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 34,16148

 Totale 04  € 746,35874

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,05570
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 6,65180

 Totale 01  € 6,65180

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

27,04500
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 688,78422

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,41000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,52746

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,28200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,89731

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

16,41000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 40,40930

 Totale 04  € 755,19127

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.515,69541
 -0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,70045 = 4% * B)

€ 242,51127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 175,82067

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.934,02735
 -0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 7,8% € 150,94170
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,70045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.006.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 104,78848

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,73700
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 16,13779

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,91000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 90,53250

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,74000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 5,18391

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su

12,74000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 47,61677

Pagina 3.198 di 5.530



 provincia di Prato 2024

scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

 Totale 04  € 774,95144

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,07370
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 8,80140

 Totale 01  € 8,80140

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

45,50000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.158,79764

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

19,41000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 10,08641

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,88200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 10,52387

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

19,41000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 47,79674

 Totale 04  € 1.235,77764

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.027,02408
 +0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,97295 = 4% * B)

€ 324,32385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 235,13479

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.586,48272
 +0,88%

Incidenza Manodopera sul totale 7,58% € 195,95043

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 12,97295

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_04.G01.006.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 104,78848

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,91750
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 20,09013

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,91000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 100,26369

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

16,35000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 6,65282

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

16,35000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 61,10943

 Totale 04  € 803,59654

01
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TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,09175
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 10,95696

 Totale 01  € 10,95696

04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

66,98500
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.705,97934

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,41000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 11,64536

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,48200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 12,15043

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

22,41000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 55,18418

 Totale 04  € 1.793,53229

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.615,57939
 +1,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,73971 = 4% * B)

€ 418,49270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 303,40721

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.337,47930
 +1,96%

Incidenza Manodopera sul totale 7,37% € 245,81363

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 16,73971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.006.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
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La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10975
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 13,10656

 Totale 01  € 13,10656

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 104,78848

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,09750
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 24,03152

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,91000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 109,99488

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

19,95000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 8,11766

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

19,95000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 74,56472

 Totale 04  € 832,18925

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,42395

 Totale 01  € 0,42395
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04

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

91,44500
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.328,92858

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,41000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 13,20431

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

5,08200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 13,77700

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

25,41000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 62,57162

 Totale 04  € 2.427,05449

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.279,84390
 +2,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,99100 = 4% * B)

€ 524,77502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 380,46189

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.185,08081
 +2,75%

Incidenza Manodopera sul totale 7,18% € 300,41326

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 20,99100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.009.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
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stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,04200
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 5,01572

 Totale 01  € 5,01572

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,42000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 9,19657

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,56000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 73,17855

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,32000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 2,57161

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086
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Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

 Totale 04  € 775,96493

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 16,71907

 Totale 01  € 16,71907

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 86,29639

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,32000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 23,62151

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

15,38000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 391,69907

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -

15,56000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,08575
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con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,11200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,43645

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,56000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 38,31619

 Totale 04  € 578,98687

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,76200

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,14000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,98622

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 16,71907

 Totale 01  € 31,06504

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.411,22353
 -1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,03183 = 4% * B)

€ 225,79576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 163,70193

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.800,72122
 -1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 13,08% € 235,49677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,03183

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.009.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
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banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 16,71907

 Totale 01  € 16,71907

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,60000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 13,13796

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,56000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 82,90974

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,92000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 4,03645

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086
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indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

 Totale 04  € 791,10235

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,03550
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 4,23948

 Totale 01  € 4,23948

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 86,29639

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,92000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 37,07679

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

33,00000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 840,44664

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,

18,56000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 9,64470
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esclusa dal prezzo.

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,71000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 10,05759

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

18,56000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 45,70363

 Totale 04  € 1.051,75725

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,76200

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,14000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,98622

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,06000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 7,16532

 Totale 01  € 21,51129

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.888,80134
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,08833 = 4% * B)

€ 302,20821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 219,10096

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.410,11051
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 11,54% € 278,04869

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 12,08833

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.009.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza sezione m 3,00
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01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,08000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 9,55376

 Totale 01  € 9,55376

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,78000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 17,07935

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,56000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 92,64093

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,53000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 5,50536

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086
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TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

 Totale 04  € 806,24384

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 86,29639

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,53000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 50,56946

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

53,62000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.365,59845

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

21,56000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 11,20365

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata 0,98000 € 3,91890 € 3,84052
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continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

m³  +0,09%

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,31000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 11,68415

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

21,56000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 53,09107

 Totale 04  € 1.600,97468

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,76200

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,14000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,98622

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 16,71907

 Totale 01  € 31,06504

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.451,72720
 +1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,69105 = 4% * B)

€ 392,27635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 284,40036

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.128,40391
 +1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 10,43% € 326,20403

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 15,69105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.009.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza sezione m 4,00

01
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TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 11,94220

 Totale 01  € 11,94220

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,96000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 21,02074

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,56000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 102,37212

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

17,13000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 6,97020

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato 2,00000 € 7,87175 € 15,74350
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bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

m²  -3,6%

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

 Totale 04  € 821,38126

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 86,29639

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

17,13000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 64,02475

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

77,24000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.967,15450

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,56000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,76260

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052
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Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,91000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 13,31072

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,56000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 60,47851

 Totale 04  € 2.226,55898

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,76200

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,14000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,98622

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 16,71907

 Totale 01  € 31,06504

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.094,83736
 +2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,80696 = 4% * B)

€ 495,17398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 359,00113

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.949,01247
 +2,23%

Incidenza Manodopera sul totale 9,61% € 379,48352

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 19,80696

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.009.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere 0,00355 € 119,42196 € 0,42395
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non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³  +1,99%

 Totale 01  € 0,42395

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,14000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 24,96212

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,57000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 112,13575

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,75000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 8,44318

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350
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rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

 Totale 04  € 836,55925

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,11000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 13,13642

 Totale 01  € 13,13642

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 86,29639

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,75000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 77,55479

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

104,30000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.656,32074

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,57000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 14,32675

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052
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profondità di 1,50 m

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

5,51000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 14,93728

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

27,57000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 67,89057

 Totale 04  € 2.939,85803

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,76200

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,14000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,98622

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 16,71907

 Totale 01  € 31,06504

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

 Totale 04  € 3,47190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.824,51459
 +2,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,47689 = 4% * B)

€ 611,92233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 443,64369

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.880,08061
 +2,94%

Incidenza Manodopera sul totale 8,98% € 438,20316

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 24,47689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.011.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793
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nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 34,05917

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,86000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,57063

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 3,15000 € 30,82014 € 97,08344
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³  -20,51%

 Totale 04  € 944,53533

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

3,86000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 14,42706

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

23,96000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 64,95412

 Totale 04  € 101,68877

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 393,51865

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785
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pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.484,25240
 -2,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,49922 = 4% * B)

€ 237,48038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 172,17328

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.893,90606
 -2,93%

Incidenza Manodopera sul totale 7,46% € 141,24324

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,49922

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.011.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 34,05917
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TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,68000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 2,71809

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

 Totale 04  € 945,68279

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,68000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 24,96703

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061
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Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

40,86000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 110,76901

 Totale 04  € 158,04363

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 392,49705

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.541,75472
 -2,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,86723 = 4% * B)

€ 246,68076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 178,84355

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.967,27903
 -2,8%

Incidenza Manodopera sul totale 8,24% € 162,04015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,86723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.011.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
003 - altezza sezione m 3,00

01
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TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 34,05917

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,52000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,87369

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693
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- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

 Totale 04  € 946,83839

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,52000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 35,58176

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

59,76000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 162,00577

 Totale 04  € 219,89512

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 418,45299

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale 0,05710 € 319,05163 € 18,21785
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classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

cad  +2,92%

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.604,76181
 -2,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,27048 = 4% * B)

€ 256,76189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 186,15237

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.047,67607
 -2,67%

Incidenza Manodopera sul totale 9,03% € 184,96525

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 10,27048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.011.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato 10,50000 € 3,24373 € 34,05917
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per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

m²  +1,08%

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,34000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 5,02115

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

 Totale 04  € 947,98585

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,34000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 46,12174

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061
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profondità di 1,50 m

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

80,66000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 218,66442

 Totale 04  € 287,09375

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 393,51865

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.673,10790
 -2,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,70789 = 4% * B)

€ 267,69726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 194,08052

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.134,88568
 -2,53%

Incidenza Manodopera sul totale 9,84% € 209,97612

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 10,70789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.011.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
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005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 34,05917

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

15,05000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 6,12385

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693
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Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

 Totale 04  € 949,08855

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

15,05000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 56,25058

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

103,06000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 279,38948

 Totale 04  € 357,94765

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 392,49705
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04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.745,06450
 -2,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,16841 = 4% * B)

€ 279,21032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 202,42748

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.226,70230
 -2,38%

Incidenza Manodopera sul totale 10,62% € 236,45048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 11,16841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.012.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337
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120x120x100 sp.10

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 30,81544

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,82000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,55436

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

 Totale 04  € 859,70058

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

3,82000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 14,27756

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

Pagina 3.232 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

22,08000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 59,85756

 Totale 04  € 95,88595

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 392,49705

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.393,61483
 -2,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,91913 = 4% * B)

€ 222,97837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 161,65932

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.778,25252
 -2,69%

Incidenza Manodopera sul totale 7,53% € 133,95308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,91913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.012.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
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stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 30,81544

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,66000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 2,70995

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627
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13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

 Totale 04  € 860,85617

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,66000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 24,89228

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

37,96000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 102,90728

 Totale 04  € 149,55039

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387
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 Totale 01  € 418,45299

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.448,43486
 -2,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,26998 = 4% * B)

€ 231,74958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 168,01844

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.848,20288
 -2,57%

Incidenza Manodopera sul totale 8,32% € 153,69664

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,26998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.012.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,57100
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 80,72072

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337
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con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 30,81544

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,48000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,85741

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

 Totale 04  € 934,65228

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,48000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 35,43226

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052
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TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

55,84000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 151,37889

 Totale 04  € 208,56198

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 392,49705

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.581,24256
 -1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,11995 = 4% * B)

€ 252,99881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 183,42414

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.017,66551
 -1,94%

Incidenza Manodopera sul totale 9,78% € 197,39295

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 10,11995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.012.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
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completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 30,81544

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,32000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 5,01301

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume 9,50000 € 26,34066 € 250,23627
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distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

m²  -3,33%

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

 Totale 04  € 863,15923

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,32000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 46,04699

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

75,72000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 205,27238

 Totale 04  € 273,07020

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793
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nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

 Totale 01  € 392,49705

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.574,25773
 -2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,07525 = 4% * B)

€ 251,88124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 182,61390

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.008,75287
 -2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 9,93% € 199,48349

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 10,07525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.012.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in 0,05710 € 277,11686 € 15,82337
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calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

cad  +3,72%

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 30,81544

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

15,03000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 6,11571

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

 Totale 04  € 864,26193

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

15,03000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 56,17583

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

Pagina 3.242 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

97,20000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 263,50337

 Totale 04  € 341,43003

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 393,51865

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.643,72026
 -2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,51981 = 4% * B)

€ 262,99524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 190,67155

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.097,38705
 -2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 10,73% € 224,98864

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 10,51981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.014.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
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controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 29,19357

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,80000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,54622

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

Pagina 3.244 di 5.530



 provincia di Prato 2024

computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 110,95250

 Totale 04  € 734,79557

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

3,80000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 14,20280

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

20,22000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 54,81521

 Totale 04  € 90,49046

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 418,45299

04
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TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.263,31433
 -2,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,08521 = 4% * B)

€ 202,13029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 146,54446

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.611,98908
 -2,3%

Incidenza Manodopera sul totale 7,38% € 119,02288

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,08521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.014.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337
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120x120x100 sp.10

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 29,19357

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,62000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 2,69368

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 110,95250

 Totale 04  € 735,94303

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,62000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 24,74278

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi 35,58000 € 2,71094 € 96,45525
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meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

m³  +3,02%

 Totale 04  € 142,67048

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 393,51865

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.316,64181
 -2,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,42651 = 4% * B)

€ 210,66269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 152,73045

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.680,03495
 -2,2%

Incidenza Manodopera sul totale 8,23% € 138,19740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,42651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.014.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793
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 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 29,19357

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,46000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,84927

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 110,95250

 Totale 04  € 737,09862

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953
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meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,46000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 35,35751

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

52,94000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 143,51716

 Totale 04  € 200,34712

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 418,45299

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.375,47404
 -2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,80303 = 4% * B)

€ 220,07585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 159,55499
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.755,10488
 -2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 9,09% € 159,50014

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,80303

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.014.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 29,19357

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,28000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 4,99673

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276
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vibrocompressa

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 110,95250

 Totale 04  € 738,24608

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,28000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 45,89748

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

73,20000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 198,44081

 Totale 04  € 265,81074

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978
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mm

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 392,49705

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.442,08512
 -1,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,22934 = 4% * B)

€ 230,73362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 167,28187

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.840,10061
 -1,95%

Incidenza Manodopera sul totale 9,99% € 183,83677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,22934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.014.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C, 0,05710 € 141,36728 € 8,07207
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resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

cad  +9,89%

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 29,19357

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

15,03000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 6,11571

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 110,95250

 Totale 04  € 739,36506

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

15,03000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 56,17583

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084
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TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

93,36000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 253,09336

 Totale 04  € 330,74164

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 418,45299

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.508,13500
 -1,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,65206 = 4% * B)

€ 241,30160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 174,94366

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.924,38026
 -1,83%

Incidenza Manodopera sul totale 10,81% € 207,99376

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,65206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.015.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
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Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 11,30938

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 5,59354

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 22,16935

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 21,08425

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

2,50000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,01725

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757
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modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

 Totale 04  € 701,02261

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,07761

 Totale 01  € 1,07761

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 80,13236

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

2,50000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 9,34395

Pagina 3.257 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 7,83780

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

15,80000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 42,83285

 Totale 04  € 162,48070

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 2,60320

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,06000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,42267

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,06000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 7,16532

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 16,32742

 Totale 01  € 416,98839

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 25,52413

 Totale 04  € 25,52413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.307,26137
 -1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,36647 = 4% * B)

€ 209,16182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 151,64232

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.668,06551
 -1,49%

Incidenza Manodopera sul totale 11,67% € 194,57985
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,36647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.015.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,07761

 Totale 01  € 1,07761

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 11,30938

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 5,59354

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 22,16935

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 21,08425

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,34000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 2,17285

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644
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0,06 mc/m)

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

 Totale 04  € 702,17821

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 16,32742

 Totale 01  € 16,32742

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 80,13236
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TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 15,71827

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,34000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 19,95868

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 7,83780

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

28,72000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 77,85820

 Totale 04  € 209,04538

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 2,60320

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,10000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,70445

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 11,94220

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 405,88756

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 25,52413

 Totale 04  € 25,52413
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 1.360,04031
 -1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,70426 = 4% * B)

€ 217,60645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 157,76468

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.735,41144
 -1,44%

Incidenza Manodopera sul totale 12,21% € 211,96334

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,70426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.015.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,07761

 Totale 01  € 1,07761

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 11,30938

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 5,59354

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 22,16935

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 21,08425

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,16000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,32030
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TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

 Totale 04  € 703,32566

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -

2,00000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 16,32742
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fino alla profondità di m 1,50

 Totale 01  € 16,32742

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 15,71827

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 80,13236

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,16000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 30,49865

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 7,83780

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

43,64000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 118,30542

 Totale 04  € 260,03257

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 2,60320

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,10000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,70445

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 11,94220

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 405,88756
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04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 25,52413

 Totale 04  € 25,52413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.412,17495
 -1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,03792 = 4% * B)

€ 225,94799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 163,81229

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.801,93523
 -1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 12,8% € 230,67434

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,03792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.015.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 16,32742

 Totale 01  € 16,32742

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 11,30938

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 5,59354

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 22,16935
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TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 21,08425

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

11,00000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 4,47590

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429
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- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

 Totale 04  € 704,48126

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,07761

 Totale 01  € 1,07761

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 15,71827

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 80,13236

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

11,00000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 41,11338

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 7,83780

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

60,56000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 164,17453

 Totale 04  € 316,51641

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 2,60320

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,10000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,70445
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TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 11,94220

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 405,88756

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 25,52413

 Totale 04  € 25,52413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.469,81439
 -1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,40681 = 4% * B)

€ 235,17030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 170,49847

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.875,48316
 -1,31%

Incidenza Manodopera sul totale 13,41% € 251,51353

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,40681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.015.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,07761

 Totale 01  € 1,07761

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 11,30938

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,

0,08000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 5,59354

Pagina 3.268 di 5.530



 provincia di Prato 2024

escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 22,16935

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 21,08425

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,82000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 5,62336

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994
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indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

 Totale 04  € 705,62872

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 80,13236

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 15,71827

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,82000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 51,65336

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 7,83780

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

79,48000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 215,46551

 Totale 04  € 378,34737

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in 0,08000 € 32,54000 € 2,60320
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P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m  +26,25%

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,10000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,70445

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 11,94220

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 16,32742

 Totale 01  € 422,04705

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 25,52413

 Totale 04  € 25,52413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.532,79281
 -1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,80987 = 4% * B)

€ 245,24685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 177,80397

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.955,84363
 -1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 14,03% € 274,43850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,80987

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.016.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561
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indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 25,94984

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,80000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,54622

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 104,78848

 Totale 04  € 695,34712

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

3,80000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 14,20280
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TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,45408

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

19,38000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 52,53802

 Totale 04  € 87,65651

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 418,45299

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.221,03193
 -2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,81460 = 4% * B)

€ 195,36511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 141,63970

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.558,03674
 -2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 7,39% € 115,13315

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 7,81460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_04.G01.016.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 25,94984

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,62000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 2,69368

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913
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- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 104,78848

 Totale 04  € 696,49458

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,62000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 24,74278

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,45408

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

34,24000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 92,82259

 Totale 04  € 138,48106

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata 0,02057 € 8,16371 € 0,16793
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puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

m³  +1,67%

 Totale 01  € 392,49705

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.273,00394
 -2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,14723 = 4% * B)

€ 203,68063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 147,66846

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.624,35303
 -2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 8,24% € 133,78093

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,14723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.016.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239
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160 mm

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 25,94984

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,46000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,84927

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 104,78848

 Totale 04  € 697,65017

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,46000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 35,35751

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,45408

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061
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profondità di 1,50 m

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

51,10000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 138,52903

 Totale 04  € 194,80223

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 393,51865

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.330,48070
 -1,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,51508 = 4% * B)

€ 212,87691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 154,33576

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.697,69337
 -1,95%

Incidenza Manodopera sul totale 9,1% € 154,55692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,51508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.016.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
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004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 25,94984

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,28000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 4,99673

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva

3,40000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 104,78848
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granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

 Totale 04  € 698,79763

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,28000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 45,89748

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,45408

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

69,96000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 189,65736

 Totale 04  € 256,47053

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 393,51865

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04
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€ 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.393,29646
 -1,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,91710 = 4% * B)

€ 222,92743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 161,62239

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.777,84628
 -1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 9,98% € 177,41866

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,91710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.016.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 8,07207

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 3,99239

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 25,94984

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su 15,01000 € 0,40690 € 6,10757
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terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m²  0%

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 104,78848

 Totale 04  € 699,90847

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

15,01000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 56,10108

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,45408

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 12,54048

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

90,43000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 245,15030

 Totale 04  € 322,16707
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01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 1,85934

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 418,45299

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

 Totale 04  € 18,21785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.460,10384
 -1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,34466 = 4% * B)

€ 233,61661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 169,37205

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.863,09250
 -1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 10,84% € 201,88100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,34466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.019.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994
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vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 11,30938

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 5,59354

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 22,16935

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 22,70611

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

2,54000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,03353

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350
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Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

 Totale 04  € 732,70146

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,07761

 Totale 01  € 1,07761

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 86,29639

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

2,54000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 9,49345

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 7,83780

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del

16,72000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 45,32692
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cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

 Totale 04  € 171,56668

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 2,60320

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,14000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,98622

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 16,71907

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 16,32742

 Totale 01  € 427,10569

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 25,52413

 Totale 04  € 25,52413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.358,14350
 -1,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,69212 = 4% * B)

€ 217,30296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 157,54465

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.732,99111
 -1,62%

Incidenza Manodopera sul totale 11,49% € 199,06807

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,69212

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.019.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza sezione m 2,00

01
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TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 16,32742

 Totale 01  € 16,32742

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 11,30938

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 5,59354

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 22,16935

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 22,70611

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,36000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 2,18098

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086
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computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

 Totale 04  € 733,84891

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,07761

 Totale 01  € 1,07761

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 86,29639

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,36000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 20,03343

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del

2,00000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 7,83780
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cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

30,16000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 81,76195

 Totale 04  € 218,54169

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 2,60320

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,14000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,98622

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 16,71907

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 410,94620

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 25,52413

 Totale 04  € 25,52413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.406,26596
 -1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,00010 = 4% * B)

€ 225,00255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 163,12685

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.794,39536
 -1,57%

Incidenza Manodopera sul totale 12,05% € 216,21991

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,00010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.019.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
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tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 16,32742

 Totale 01  € 16,32742

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 11,30938

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 5,59354

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 22,16935

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 22,70611

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,20000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,33658

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046
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Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

 Totale 04  € 735,00451

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 86,29639

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,20000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 30,64816

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732
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esclusa dal prezzo

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 7,83780

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

45,36000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 122,96824

 Totale 04  € 270,36271

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 2,60320

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,14000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,98622

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 16,71907

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,07761

 Totale 01  € 411,85588

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 25,52413

 Totale 04  € 25,52413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.459,24258
 -1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,33915 = 4% * B)

€ 233,47881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 169,27214

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.861,99353
 -1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 12,63% € 235,24710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,33915
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.019.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,07761

 Totale 01  € 1,07761

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 11,30938

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 5,59354

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 22,16935

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 22,70611

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

11,02000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 4,48404

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276
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il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

 Totale 04  € 736,15197

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793

 Totale 01  € 0,16793

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 86,29639

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367
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cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

11,02000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 41,18813

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 7,83780

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

63,04000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 170,89766

 Totale 04  € 328,83210

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 2,60320

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,14000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,98622

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 16,71907

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 16,32742

 Totale 01  € 427,10569

04

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 25,52413

 Totale 04  € 25,52413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.518,85943
 -1,42%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,72070 = 4% * B)

€ 243,01751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 176,18769

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.938,06463
 -1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 13,25% € 256,86573

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,72070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.019.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,07761

 Totale 01  € 1,07761

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 5,59354

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 22,16935

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 22,16935

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 22,70611

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,86000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 5,63963

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340
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in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

 Totale 04  € 748,16753

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 0,16793
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Totale 01

  

€ 0,16793

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 86,29639

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,86000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 51,80286

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 7,83780

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 0,08061

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

82,48000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 223,59833

 Totale 04  € 392,14750

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 2,60320

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,14000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 0,98622

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 16,71907

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 16,32742

 Totale 01  € 427,10569

04
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TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 5,59354

 Totale 04  € 5,59354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.574,25980
 -1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,07526 = 4% * B)

€ 251,88157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 182,61414

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.008,75551
 -1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 13,57% € 272,57280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 10,07526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.021.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

132,97900
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 229,15074

 Totale 01  € 229,15074

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque

0,24400
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 5,34277
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appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

26,94000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 87,38609

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,98567

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

 Totale 04  € 1.129,02242

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,24200
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 28,90011

 Totale 01  € 28,90011

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 18,23939

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.

50,78000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.293,26910

Pagina 3.300 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Compreso il materiale.

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,44000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,54305

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

5,74000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 22,49449

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,28800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,91357

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

16,44000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 40,48317

 Totale 04  € 1.397,78875

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,76200

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 289,00114

 Totale 01  € 302,77887

14

TOS24_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 421,85848
 -23,76%

€ 843,71696

 Totale 14  € 843,71696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.931,35785
 -6,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,16069 = 4% * B)

€ 629,01726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 456,03751

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.016,41262
 -6,85%

Incidenza Manodopera sul totale 8,3% € 416,45456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 25,16069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.021.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
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Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

194,52300
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 335,20398

 Totale 01  € 335,20398

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 5,34277

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,14000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 88,03483

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,98567

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069
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computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

 Totale 04  € 1.129,67116

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,35400
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 42,27537

 Totale 01  € 42,27537

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 18,23939

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

66,22000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.686,49626

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,64000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,64698

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

7,16000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 28,05932

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,32800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 9,02201

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

16,64000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 40,97567

 Totale 04  € 1.797,28561

01
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TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 13,01600

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,54000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 422,75374

 Totale 01  € 439,78547

14

TOS24_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 555,23848
 -22,03%

€ 1.110,47696

 Totale 14  € 1.110,47696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.854,69855
 -6,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,07007 = 4% * B)

€ 776,75177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 563,14503

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.194,59535
 -6,65%

Incidenza Manodopera sul totale 8,21% € 508,39149

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 31,07007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.021.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

265,95800
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 458,30149

 Totale 01  € 458,30149

04
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TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 5,34277

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,34000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 88,68358

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,98567

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

 Totale 04  € 1.130,31991
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01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 18,23939

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

81,66000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.079,72341

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,84000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,75091

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

8,80000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 34,48632

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,36800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 9,13045

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

16,84000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 41,46816

 Totale 04  € 2.197,64462

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,50000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 16,27000

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,48400
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 57,80023

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 578,00229

 Totale 01  € 655,67027

14

TOS24_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 721,05848
 -22,11%

€ 1.442,11696

 Totale 14  € 1.442,11696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 5.884,47123
 -7,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,66062 = 4% * B)

€ 941,51540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 682,59866

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.508,58529
 -7,15%

Incidenza Manodopera sul totale 8,14% € 610,96253

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 37,66062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.021.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

360,47200
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 621,16896

 Totale 01  € 621,16896

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 5,34277

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,52000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 89,26745

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,98567

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

 Totale 04  € 1.130,90378

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 18,23939

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

97,09000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.472,69589

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

17,02000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,84444
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TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

10,88000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 42,63763

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,40400
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 9,22804

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

17,02000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 41,91141

 Totale 04  € 2.599,40278

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 19,52400

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,65600
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 78,34081

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,56000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 783,40806

 Totale 01  € 884,87062

14

TOS24_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 818,38848
 -21,34%

€ 1.636,77696

 Totale 14  € 1.636,77696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.873,54108
 -6,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,99066 = 4% * B)

€ 1.099,76657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 797,33077

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.770,63842
 -6,92%

Incidenza Manodopera sul totale 8,42% € 738,12181

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 43,99066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.022.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
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022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

132,97900
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 229,15074

 Totale 01  € 229,15074

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 5,34277

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,94000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 80,89863

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,98567

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222
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computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

 Totale 04  € 1.040,96021

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 289,00114

 Totale 01  € 289,00114

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 18,23939

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

47,68000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.214,31805

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,44000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,02340

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

5,62000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 22,02422

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,08800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,37138

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,44000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 38,02069

 Totale 04  € 1.314,28635

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,76200

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere 0,02880 € 124,92196 € 3,59775
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non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

m³  +0,75%

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,24200
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 28,90011

 Totale 01  € 42,67784

14

TOS24_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 421,85848
 -23,76%

€ 843,71696

 Totale 14  € 843,71696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.759,79324
 -7,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,06268 = 4% * B)

€ 601,56692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 436,13602

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.797,49618
 -7,11%

Incidenza Manodopera sul totale 8,39% € 402,64131

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 24,06268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.022.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

193,42400
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 333,31017

 Totale 01  € 333,31017

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939
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TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 5,34277

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,14000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 81,54737

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,98567

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

 Totale 04  € 1.041,60895

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,35200
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 42,03653

 Totale 01  € 42,03653

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre 4,88000 € 3,73758 € 18,23939

Pagina 3.313 di 5.530



 provincia di Prato 2024

di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

m²  -8,99%

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

62,12000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.582,07713

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,64000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,12733

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

7,02000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 27,51068

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,12800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,47982

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,64000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 38,51319

 Totale 04  € 1.688,23676

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 13,01600

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 420,36530

 Totale 01  € 437,39703

14

TOS24_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 555,23848
 -22,03%

€ 1.110,47696

 Totale 14  € 1.110,47696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.653,06640
 -6,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,77962 = 4% * B)

€ 744,49062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 539,75570

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.937,31272
 -6,92%

Incidenza Manodopera sul totale 8,28% € 491,80812
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 29,77962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.022.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

265,95800
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 458,30149

 Totale 01  € 458,30149

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 5,34277

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,34000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 82,19612

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da

4,88000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,98567
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piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

 Totale 04  € 1.042,25770

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,48400
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 57,80023

 Totale 01  € 57,80023

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 18,23939

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

76,56000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.949,83620

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,84000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,23126

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

8,64000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 33,85930

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,16800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,58826
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TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,84000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 39,00568

 Totale 04  € 2.063,04931

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,50000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 16,27000

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 578,00229

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 598,28802

14

TOS24_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 721,05848
 -22,11%

€ 1.442,11696

 Totale 14  € 1.442,11696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.661,81371
 -7,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,23561 = 4% * B)

€ 905,89019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 656,77039

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.224,47429
 -7,44%

Incidenza Manodopera sul totale 8,22% € 593,87788

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 36,23561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.022.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e

360,47200
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 621,16896
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sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

 Totale 01  € 621,16896

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 5,34277

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,52000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 82,77999

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,98567

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627
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- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

 Totale 04  € 1.042,84157

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 18,23939

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

90,99000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.317,34060

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,02000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,32479

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

10,68000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 41,85385

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,20400
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,68585

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

16,02000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 39,44893

 Totale 04  € 2.439,18263

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 19,52400

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,65600
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 78,34081

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,56000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 783,40806

 Totale 01  € 884,87062

14
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TOS24_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 818,38848
 -21,34%

€ 1.636,77696

 Totale 14  € 1.636,77696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.625,25872
 -7,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,40166 = 4% * B)

€ 1.060,04140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 768,53001

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.453,83013
 -7,2%

Incidenza Manodopera sul totale 8,51% € 719,36292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 42,40166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.024.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

134,07800
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 231,04455

 Totale 01  € 231,04455

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 110,22574

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque

0,21800
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 4,77346
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appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,44000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 76,03303

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,36000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,77408

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 83,21438

 Totale 04  € 994,52633

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,21800
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 26,03399

 Totale 01  € 26,03399

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,36000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,29585

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.

45,26000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.152,68530
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Compreso il materiale.

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,44000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 7,50375

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

5,50000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 21,55395

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,88800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 7,82919

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

14,44000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 35,55821

 Totale 04  € 1.246,43709

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,76200

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,44000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 291,38958

 Totale 01  € 305,16731

14

TOS24_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 421,85848
 -23,76%

€ 843,71696

 Totale 14  € 843,71696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.646,92623
 -7,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,34033 = 4% * B)

€ 583,50820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 423,04344

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.653,47787
 -7,34%

Incidenza Manodopera sul totale 8,44% € 392,64498

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 23,34033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.024.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
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Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

193,42400
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 333,31017

 Totale 01  € 333,31017

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 110,22574

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21800
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 4,77346

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,64000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 76,68178

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,36000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,77408

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202
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computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 83,21438

 Totale 04  € 995,17508

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,36000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,29585

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

58,70000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.494,97630

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,64000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 7,60768

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

6,86000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 26,88365

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,92800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 7,93763

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

14,64000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 36,05071

 Totale 04  € 1.594,76266

01
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TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 13,01600

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 420,36530

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02180
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 2,60340

 Totale 01  € 439,58245

14

TOS24_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 555,23848
 -22,03%

€ 1.110,47696

 Totale 14  € 1.110,47696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.473,72530
 -7,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,63184 = 4% * B)

€ 715,79605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 518,95214

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.708,47349
 -7,23%

Incidenza Manodopera sul totale 8,33% € 475,73964

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 28,63184

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.024.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

264,85900
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 456,40768

 Totale 01  € 456,40768

04
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TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 110,22574

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21800
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 4,77346

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,84000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 77,33052

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,36000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,77408

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 83,21438

 Totale 04  € 995,82382
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01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,36000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,29585

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

72,14000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.837,26729

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,84000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 7,71161

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

8,44000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 33,07552

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,96800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,04607

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

14,84000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 36,54320

 Totale 04  € 1.943,95038

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,50000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 16,27000

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02180
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 2,60340

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,82000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 575,61385

 Totale 01  € 598,08500

14

TOS24_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 721,05848
 -22,11%

€ 1.442,11696

 Totale 14  € 1.442,11696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

Pagina 3.327 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 5.436,80182
 -7,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,79553 = 4% * B)

€ 869,88829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 630,66901

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.937,35912
 -7,79%

Incidenza Manodopera sul totale 8,27% € 573,60606

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 34,79553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.024.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

360,47200
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 621,16896

 Totale 01  € 621,16896

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 110,22574

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21800
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 4,77346

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,04000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 77,97927

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,36000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,77408

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 83,21438

 Totale 04  € 996,47257

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02180
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 2,60340

 Totale 01  € 2,60340

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,36000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,29585

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

85,58000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.179,55829

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,04000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 7,81554
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TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

10,46000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 40,99169

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,00800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,15451

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,04000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 37,03570

 Totale 04  € 2.294,86242

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 19,52400

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,56000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 783,40806

 Totale 01  € 806,94779

14

TOS24_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 818,38848
 -21,34%

€ 1.636,77696

 Totale 14  € 1.636,77696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.358,83210
 -7,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,69653 = 4% * B)

€ 1.017,41314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 737,62452

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.113,86976
 -7,57%

Incidenza Manodopera sul totale 8,59% € 696,80643

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 40,69653

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.025.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
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025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

132,97900
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 229,15074

 Totale 01  € 229,15074

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,46000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 69,61045

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,50000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,83105

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

Pagina 3.331 di 5.530



 provincia di Prato 2024

computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 79,60748

 Totale 04  € 812,02647

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 289,00114

 Totale 01  € 289,00114

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 60,09927

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

4,50000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,81911
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materiale - spessore minimo 20 cm

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

49,22000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.253,53890

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,96000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 7,77396

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

4,26000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 16,69451

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,99200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,11113

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

14,96000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 36,83870

 Totale 04  € 1.418,28819

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,68000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 22,12720

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 45,95957

14

TOS24_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 421,85848
 -23,76%

€ 843,71696

 Totale 14  € 843,71696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.638,14307
 -7,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,28412 = 4% * B)

€ 582,10289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 422,02460

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.642,27056
 -7,63%

Incidenza Manodopera sul totale 9,99% € 463,78440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 23,28412
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.025.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

194,52300
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 335,20398

 Totale 01  € 335,20398

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,66000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 70,25919

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,50000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,83105

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644
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compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 79,60748

 Totale 04  € 812,67521

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,54000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 422,75374

 Totale 01  € 422,75374

04
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TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 60,09927

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,50000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,81911

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

63,16000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.608,56393

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,16000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 7,87789

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

5,50000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 21,55395

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,03200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,21957

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,16000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 37,33120

 Totale 04  € 1.778,87753

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,78000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 25,38120

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 49,21357

14

TOS24_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 555,23848
 -22,03%

€ 1.110,47696
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 Totale 14  € 1.110,47696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.509,20099
 -7,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,85889 = 4% * B)

€ 721,47216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 523,06732

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.753,74047
 -7,4%

Incidenza Manodopera sul totale 9,59% € 551,77715

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 28,85889

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.025.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

265,95800
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 458,30149

 Totale 01  € 458,30149

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO

21,86000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 70,90794
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10319)

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,50000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,83105

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di

1,30000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 79,60748
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cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

 Totale 04  € 813,32396

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 19,10751

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 60,09927

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,50000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,81911

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

77,10000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.963,58897

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,36000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 7,98182

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

6,92000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 27,11879

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,07200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,32801

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,36000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 37,82369

 Totale 04  € 2.140,17227

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 28,63520

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711
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TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 578,00229

 Totale 01  € 611,36235

14

TOS24_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 721,05848
 -22,11%

€ 1.442,11696

 Totale 14  € 1.442,11696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.484,38454
 -7,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,10006 = 4% * B)

€ 877,50153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 636,18861

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.998,07468
 -7,89%

Incidenza Manodopera sul totale 9,29% € 650,13378

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 35,10006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.025.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

360,47200
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 621,16896

 Totale 01  € 621,16896

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C, 0,10000 € 141,36728 € 14,13673
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resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

cad  +9,89%

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,06000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 71,55668

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,50000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,83105

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982
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computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 79,60748

 Totale 04  € 813,97270

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 19,10751

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 60,09927

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,50000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,81911

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

91,04000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.318,61400

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,56000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,08575

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

8,78000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 34,40794

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,11200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,43645

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di

15,56000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 38,31619
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cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 2.503,19132

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,98000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 31,88920

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,56000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 783,40806

 Totale 01  € 820,02212

14

TOS24_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 818,38848
 -21,34%

€ 1.636,77696

 Totale 14  € 1.636,77696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.414,23957
 -7,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 41,05113 = 4% * B)

€ 1.026,27833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 744,05179

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.184,56969
 -7,64%

Incidenza Manodopera sul totale 9,44% € 772,71133

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 41,05113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.026.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre

132,97900
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 229,15074
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presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

 Totale 01  € 229,15074

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 104,10208

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 4,79536

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,44000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 72,78930

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,78222

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del

2,55000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 78,59136
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95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

 Totale 04  € 950,52526

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,37060

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

43,63000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.111,17233

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

13,94000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 7,24392

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

5,34000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 20,92693

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,78800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 7,55810

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

13,94000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 34,32697

 Totale 04  € 1.202,33131

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,76200

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 289,00114

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,24200
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 28,90011

 Totale 01  € 331,26100

14

TOS24_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di

2,00000
m

€ 421,85848
 -23,76%

€ 843,71696
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fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

 Totale 14  € 843,71696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.557,40325
 -7,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,76738 = 4% * B)

€ 569,18452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 412,65878

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.539,24655
 -7,48%

Incidenza Manodopera sul totale 8,47% € 384,59148

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 22,76738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.026.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

193,42400
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 333,31017

 Totale 01  € 333,31017

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 104,10208

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 4,79536

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673
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interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,64000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 73,43805

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,78222

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 78,59136

 Totale 04  € 951,17401

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,35200
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 42,03653

 Totale 01  € 42,03653

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,37060

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

56,57000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.440,72929

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246
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TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,14000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 7,34785

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

6,70000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 26,25663

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,82800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 7,66654

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

14,14000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 34,81947

 Totale 04  € 1.537,92284

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 13,01600

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 420,36530

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 437,39703

14

TOS24_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 421,85848
 -23,76%

€ 843,71696

 Totale 14  € 843,71696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.145,55754
 -6,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,53157 = 4% * B)

€ 663,28921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 480,88468

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.289,73143
 -6,69%

Incidenza Manodopera sul totale 8,91% € 471,28547

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 26,53157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.026.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
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completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

265,95800
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 458,30149

 Totale 01  € 458,30149

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 104,10208

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 4,79536

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,84000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 74,08679

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,78222

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725
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vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 78,59136

 Totale 04  € 951,82275

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,37060

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

69,51000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.770,28624

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,34000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 7,45178

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

8,30000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 32,52687

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,86800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 7,77498

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

14,34000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 35,31196

 Totale 04  € 1.874,45489

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione

0,50000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 16,27000
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rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,48400
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 57,80023

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 578,00229

 Totale 01  € 655,67027

14

TOS24_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 421,85848
 -23,76%

€ 843,71696

 Totale 14  € 843,71696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.784,38434
 -6,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,62006 = 4% * B)

€ 765,50149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 554,98858

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.104,87441
 -6,14%

Incidenza Manodopera sul totale 9,35% € 570,92098

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 30,62006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.026.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

359,37300
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 619,27515

 Totale 01  € 619,27515

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,

1,70000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 104,10208
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con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 4,79536

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,04000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 74,73554

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,78222

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 78,59136

 Totale 04  € 952,47150

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,65400
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 78,10196

 Totale 01
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€ 78,10196

04

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,37060

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

82,45000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.099,84320

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,54000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 7,55571

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

10,30000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 40,36467

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,90800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 7,88341

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

14,54000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 35,80446

 Totale 04  € 2.212,55451

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 19,52400

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,54000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 781,01962

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 804,55935

14

TOS24_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 421,85848
 -23,76%

€ 843,71696

 Totale 14  € 843,71696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.510,67943
 -5,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,26835 = 4% * B)

€ 881,70871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 639,23881
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.031,62695
 -5,81%

Incidenza Manodopera sul totale 9,85% € 692,88199

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 35,26835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.029.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

134,07800
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 231,04455

 Totale 01  € 231,04455

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,56000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 73,17855

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,78222

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340
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murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 85,73113

 Totale 04  € 851,71010
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01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 19,10751

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 64,72229

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,37060

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

50,94000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.297,34400

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,56000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,08575

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,72000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 14,57831

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,11000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,43102

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,56000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 38,31619

 Totale 04  € 1.466,53915

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,70000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 22,77800

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,44000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 291,38958

 Totale 01
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€ 318,89244

14

TOS24_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 421,85848
 -23,76%

€ 843,71696

 Totale 14  € 843,71696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.731,01071
 -7,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,87847 = 4% * B)

€ 596,96171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 432,79724

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.760,76966
 -7,47%

Incidenza Manodopera sul totale 9,9% € 471,19356

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 23,87847

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.029.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

134,07800
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 231,04455

 Totale 01  € 231,04455

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone 0,10000 € 69,91920 € 6,99192

Pagina 3.357 di 5.530



 provincia di Prato 2024

ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

cad  +0,02%

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,76000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 73,82729

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,78222

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994
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vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 85,73113

 Totale 04  € 852,35884

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,44000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 291,38958

 Totale 01  € 291,38958

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 64,72229

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,37060

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

65,38000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.665,10307

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,76000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,18968

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,72000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 14,57831

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,15000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,53946

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,76000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 38,80868

 Totale 04  € 1.835,00308

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in 0,70000 € 32,54000 € 22,77800
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P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m  +26,25%

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 46,61037

14

TOS24_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 555,23848
 -22,03%

€ 1.110,47696

 Totale 14  € 1.110,47696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.366,88338
 -7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,94805 = 4% * B)

€ 698,70134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 506,55847

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.572,14319
 -7%

Incidenza Manodopera sul totale 8,88% € 494,92914

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 27,94805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.029.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

134,07800
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 231,04455

 Totale 01  € 231,04455

04
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TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,96000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 74,47604

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,78222

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026
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vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 85,73113

 Totale 04  € 853,00759

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 19,10751

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 64,72229

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,37060

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

79,82000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.032,86215

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,96000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,29361

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,72000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 14,57831
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TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,19000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,64790

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,96000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 39,30118

 Totale 04  € 2.203,46703

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,70000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 22,77800

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,44000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 291,38958

 Totale 01  € 318,89244

14

TOS24_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 721,05848
 -22,11%

€ 1.442,11696

 Totale 14  € 1.442,11696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.067,63608
 -7,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,43287 = 4% * B)

€ 810,82177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 587,84579

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.466,30364
 -7,34%

Incidenza Manodopera sul totale 8,02% € 518,66470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 32,43287

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.029.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria

134,07810
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 231,04472
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metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

 Totale 01  € 231,04472

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,27000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 75,48160

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 1,78222

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086
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Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 85,73113

 Totale 04  € 854,01315

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 19,10751

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 64,72229

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 16,37060

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.

94,32000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.402,14931
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Compreso il materiale.

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,27000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 8,45471

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,72000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 14,57831

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,25000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 8,81056

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

16,27000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 40,06455

 Totale 04  € 2.573,84132

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,70000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 22,77800

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,44000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 291,38958

 Totale 01  € 318,89244

14

TOS24_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 818,38848
 -21,34%

€ 1.636,77696

 Totale 14  € 1.636,77696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.633,67610
 -6,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,05553 = 4% * B)

€ 901,38818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 653,50643

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.188,57071
 -6,82%

Incidenza Manodopera sul totale 7,55% € 542,86408

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 36,05553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.031.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.

Pagina 3.366 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 102,18929

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso

27,89000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 90,46763
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picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,36000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,40168

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

 Totale 04  € 1.061,73897

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,58000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 59,49735

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,36000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 31,24617

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

85,82000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 232,65287

 Totale 04
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€ 558,76302

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22860
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 7,43864

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 289,00114

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

132,97900
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 229,15074

 Totale 01  € 916,06030

14

TOS24_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 421,85848
 -23,76%

€ 843,71696

 Totale 14  € 843,71696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.407,59265
 -9,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,80859 = 4% * B)

€ 545,21482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 395,28075

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.348,08822
 -9,28%

Incidenza Manodopera sul totale 11,13% € 483,72571

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 21,80859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.031.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
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002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 131,38623

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,38000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 105,03198

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,54000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 4,28873

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069
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da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

 Totale 04  € 1.106,38731

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

31,86000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 96,81234

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,54000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 39,39409

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

115,56000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 313,27623

 Totale 04  € 684,84929

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in 0,28570 € 32,54000 € 9,29668
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P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m  +26,25%

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 420,36530

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 13,79774

 Totale 01  € 833,92950

14

TOS24_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 555,23848
 -22,03%

€ 1.110,47696

 Totale 14  € 1.110,47696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.762,95646
 -8,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,08292 = 4% * B)

€ 602,07303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 436,50295

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.801,53244
 -8,01%

Incidenza Manodopera sul totale 9,63% € 462,29553

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 24,08292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.031.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719
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vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 160,58317

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,83000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 119,46658

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,68000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 5,15949

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693
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- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

 Totale 04  € 1.150,88961

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,78000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 142,14945

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,68000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 47,39251

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

148,82000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 403,44209

 Totale 04  € 828,35068

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34290
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 11,15797

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,82000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 575,61385

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso

8,00700
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 13,79774

Pagina 3.374 di 5.530



 provincia di Prato 2024

tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

 Totale 01  € 991,03934

14

TOS24_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 721,05848
 -22,11%

€ 1.442,11696

 Totale 14  € 1.442,11696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.439,70999
 -8,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,41414 = 4% * B)

€ 710,35360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 515,00636

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.665,06995
 -8,67%

Incidenza Manodopera sul totale 9,77% € 553,40154

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 28,41414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.031.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 189,78011

Pagina 3.375 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

41,36000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 134,16067

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,82000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 6,03026

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

 Totale 04  € 1.195,65141

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04
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TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,77000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 184,66058

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,82000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 55,39094

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

185,90000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 503,96375

 Totale 04  € 979,38190

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 13,01600

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,58000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 785,79650

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 13,79774

 Totale 01  € 1.203,08002

14

TOS24_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito 2,00000 € 818,38848 € 1.636,77696
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da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

m  -21,34%

 Totale 14  € 1.636,77696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.042,20369
 -8,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,27010 = 4% * B)

€ 806,75259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 584,89563

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.433,85191
 -8,24%

Incidenza Manodopera sul totale 10,13% € 651,96629

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 32,27010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.032.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 102,18929

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240
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TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

26,86000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 87,12659

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,39355

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

 Totale 04  € 998,30839

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740
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esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 59,31503

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 31,17142

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

81,38000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 220,61630

 Totale 04  € 524,41928

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22860
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 7,43864

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,40000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 286,61270

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

131,88000
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 227,25693

 Totale 01  € 911,77805

14

TOS24_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 421,85848
 -23,76%

€ 843,71696

 Totale 14  € 843,71696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.305,53608
 -9,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,15543 = 4% * B)

€ 528,88577
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 383,44219

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.217,86404
 -9,38%

Incidenza Manodopera sul totale 11,2% € 472,49342

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 21,15543

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.032.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 131,38623

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828
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TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,37000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 101,75581

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,52000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 4,28059

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

 Totale 04  € 1.159,37098

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

31,76000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 96,50848

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,52000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 39,31934

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922
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con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

110,10000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 298,47449

 Totale 04  € 531,26945

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28570
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,29668

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28570
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,29668

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,54000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 422,75374

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 13,79774

 Totale 01  € 845,61462

14

TOS24_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 555,23848
 -22,03%

€ 1.110,47696

 Totale 14  € 1.110,47696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.674,04541
 -8,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,51389 = 4% * B)

€ 587,84727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 426,18927

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.688,08195
 -8,01%

Incidenza Manodopera sul totale 9,65% € 452,24440
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 23,51389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.032.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 160,58317

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in 0,05710 € 277,11686 € 15,82337

Pagina 3.384 di 5.530



 provincia di Prato 2024

calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

cad  +3,72%

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,83000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 119,46658

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,68000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 5,15949

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

 Totale 04  € 1.090,80820

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,78000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 142,14945

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,68000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 47,39251

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052
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cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

148,82000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 403,44209

 Totale 04  € 806,30058

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34290
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 11,15797

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,82000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 575,61385

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 13,79774

 Totale 01  € 991,03934

14

TOS24_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 721,05848
 -22,11%

€ 1.442,11696

 Totale 14  € 1.442,11696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.357,57848
 -8,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,88850 = 4% * B)

€ 697,21256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 505,47910

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.560,27014
 -8,7%

Incidenza Manodopera sul totale 9,89% € 549,74502

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 27,88850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.032.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
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varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 189,78011

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

41,36000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 134,16067

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

14,82000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 6,03026
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

 Totale 04  € 1.135,57000

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,77000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 184,66058

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,82000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 55,39094

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

185,90000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 503,96375

 Totale 04  € 957,33180

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 13,01600

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,58000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 785,79650

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 13,79774

 Totale 01  € 1.203,08002

14

TOS24_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 818,38848
 -21,34%

€ 1.636,77696

 Totale 14  € 1.636,77696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.960,07218
 -8,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,74446 = 4% * B)

€ 793,61155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 575,36837

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.329,05210
 -8,25%

Incidenza Manodopera sul totale 10,24% € 648,30977

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 31,74446

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.034.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387
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meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 102,18929

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,45000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 98,77158

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,27000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,36506

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202
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Spessore finito compresso: 4 cm

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

 Totale 04  € 979,88418

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 110,95250

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,44000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 59,07194

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,27000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 30,90979

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

76,30000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 206,84472

 Totale 04  € 416,63031

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22860
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 7,43864

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 289,00114

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso

132,97900
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 229,15074
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tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

 Totale 01  € 916,06030

14

TOS24_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 421,85848
 -23,76%

€ 843,71696

 Totale 14  € 843,71696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.183,60515
 -9,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,37507 = 4% * B)

€ 509,37682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 369,29820

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.062,28017
 -9,5%

Incidenza Manodopera sul totale 11,37% € 461,67829

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 20,37507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.034.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 131,38623
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TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,06000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 116,96890

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,50000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 4,27245

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

 Totale 04  € 1.028,18583

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04
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TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 110,95250

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

31,68000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 96,26538

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,50000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 39,24459

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

103,98000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 281,88354

 Totale 04  € 537,19737

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28570
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,29668

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 420,36530

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 13,79774

 Totale 01  € 833,92950

14

TOS24_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 555,23848
 -22,03%

€ 1.110,47696

 Totale 14  € 1.110,47696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 3.537,10306
 -8,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,63746 = 4% * B)

€ 565,93649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 410,30396

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.513,34351
 -8,14%

Incidenza Manodopera sul totale 9,75% € 439,86487

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 22,63746

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.034.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 160,58317

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828
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C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

41,54000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 134,74454

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,62000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 5,13508

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

 Totale 04  € 1.076,02104

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 110,95250

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,52000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 141,35939

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,62000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 47,16826

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata 0,98000 € 3,91890 € 3,84052
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continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

m³  +0,09%

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

135,14000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 366,35643

 Totale 04  € 674,68794

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34290
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 11,15797

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 578,00229

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 13,79774

 Totale 01  € 993,42778

14

TOS24_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 721,05848
 -22,11%

€ 1.442,11696

 Totale 14  € 1.442,11696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.213,56712
 -8,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,96683 = 4% * B)

€ 674,17074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 488,77379

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.376,51165
 -8,81%

Incidenza Manodopera sul totale 9,87% € 530,47070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 26,96683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.034.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
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La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 189,78011

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

47,17000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 153,00674

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su 14,76000 € 0,40690 € 6,00584
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terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m²  0%

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

 Totale 04  € 1.124,35094

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 110,95250

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,46000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 183,71859

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,76000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 55,16668

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

170,15000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 461,26644

 Totale 04  € 819,95557

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in 0,40000 € 32,54000 € 13,01600
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P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m  +26,25%

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,55000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 782,21384

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 13,79774

 Totale 01  € 1.199,49736

14

TOS24_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 818,38848
 -21,34%

€ 1.636,77696

 Totale 14  € 1.636,77696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.807,89423
 -8,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,77052 = 4% * B)

€ 769,26308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 557,71573

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.134,87304
 -8,36%

Incidenza Manodopera sul totale 10,24% € 628,00245

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 30,77052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.035.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana;
9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04
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TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,37000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 92,02462

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,47000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,44644

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 11,18707

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 22,61876

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785
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pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 102,18929

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

 Totale 04  € 805,56643

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

69,00000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 187,05486

 Totale 04  € 187,05486

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

131,88000
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 227,25693

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 289,00114

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711
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in più

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 10,41280

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

 Totale 01  € 937,37527

04

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,47000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 31,65730

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,98000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 60,71283

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 80,13236

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

 Totale 04  € 471,17973

14

TOS24_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 421,85848
 -23,76%

€ 843,71696
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 Totale 14  € 843,71696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.272,20665
 -9,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,94212 = 4% * B)

€ 523,55306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 379,57597

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.175,33568
 -9,14%

Incidenza Manodopera sul totale 13,33% € 556,39542

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 20,94212

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.035.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana;
9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,98000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 110,22195

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644
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compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,70000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 4,35383

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 11,18707

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 22,61876

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 131,38623

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994
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Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

 Totale 04  € 853,86809

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

94,58000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 256,40071

 Totale 04  € 256,40071

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 13,79774

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 420,36530

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 13,01600

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

 Totale 01  € 857,88344

04

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982
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Spessore compresso: 6 cm

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,70000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 39,99211

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

32,42000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 98,51401

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 80,13236

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

 Totale 04  € 517,31572

14

TOS24_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 555,23848
 -22,03%

€ 1.110,47696

 Totale 14  € 1.110,47696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.623,25832
 -7,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,18885 = 4% * B)

€ 579,72133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 420,29797

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.623,27762
 -7,86%

Incidenza Manodopera sul totale 11,54% € 533,69583

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 23,18885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.035.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana;
9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
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003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

39,46000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 127,99759

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,82000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 5,21646

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.

0,16000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 11,18707
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160 mm

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 22,61876

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 160,58317

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

 Totale 04  € 901,70330

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

123,66000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 335,23484

 Totale 04  € 335,23484

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata

8,00700
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 13,79774
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(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,82000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 575,61385

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,48000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 15,61920

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

 Totale 01  € 1.015,73519

04

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,82000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 47,91578

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

47,44000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 144,15498

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 80,13236

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429
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Spessore compresso: 10 cm

 Totale 04  € 570,88036

14

TOS24_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 721,05848
 -22,11%

€ 1.442,11696

 Totale 14  € 1.442,11696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.292,98405
 -8,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,47510 = 4% * B)

€ 686,87745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 497,98615

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.477,84765
 -8,58%

Incidenza Manodopera sul totale 11,36% € 622,28823

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 27,47510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.035.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana;
9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

45,09000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 146,25979

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757
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TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,96000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 6,08722

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 11,18707

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 22,61876

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 189,78011

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350
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rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

 Totale 04  € 1.020,17308

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

156,60000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 424,53320

 Totale 04  € 424,53320

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 13,79774

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,57000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 784,60228

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,56000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 18,22240

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

 Totale 01  € 1.227,32682

04

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052
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Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,96000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 55,91420

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

61,59000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 187,15230

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 80,13236

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

 Totale 04  € 551,73622

14

TOS24_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 818,38848
 -21,34%

€ 1.636,77696

 Totale 14  € 1.636,77696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.887,85968
 -8,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,28230 = 4% * B)

€ 782,05755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 566,99172

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.236,90895
 -8,16%

Incidenza Manodopera sul totale 11,52% € 718,51363

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 31,28230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.036.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 102,18929

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a

29,95000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 97,14971
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trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,27000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,36506

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

 Totale 04  € 948,22161

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 104,78848

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,46000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 59,13271

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,27000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 30,90979

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

74,22000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 201,20597

 Totale 04  € 404,60993

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978
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tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22857
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 7,43767

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 289,00114

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

132,97900
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 229,15074

 Totale 01  € 916,05933

14

TOS24_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 421,85848
 -23,76%

€ 843,71696

 Totale 14  € 843,71696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.139,92123
 -9,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,09550 = 4% * B)

€ 502,38740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 364,23086

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.006,53949
 -9,54%

Incidenza Manodopera sul totale 11,42% € 457,46150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 20,09550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.036.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387
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04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 131,38623

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,56000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 115,34704

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,48000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 4,26431

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561
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compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

 Totale 04  € 996,51513

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 104,78848

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

31,66000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 96,20461

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,48000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 39,16984

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

101,36000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 274,78088

 Totale 04  € 523,51679

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28571
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 9,29700

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 420,36530

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre

8,00700
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 13,79774
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presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

 Totale 01  € 833,92982

14

TOS24_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 555,23848
 -22,03%

€ 1.110,47696

 Totale 14  € 1.110,47696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.491,75210
 -8,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,34721 = 4% * B)

€ 558,68034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 405,04324

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.455,47568
 -8,17%

Incidenza Manodopera sul totale 9,76% € 434,98803

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 22,34721

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.036.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 160,58317

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190
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riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

41,04000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 133,12268

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,62000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 5,13508

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

 Totale 04  € 1.044,35848

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,

3,40000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 104,78848
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spessore non inferiore a 30 cm

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,54000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 141,42017

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,62000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 47,16826

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

132,06000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 358,00674

 Totale 04  € 659,95663

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34286
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 11,15666

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 578,00229

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 13,79774

 Totale 01  € 993,42647

14

TOS24_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 721,05848
 -22,11%

€ 1.442,11696

 Totale 14  € 1.442,11696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.167,17194
 -8,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,66990 = 4% * B)

€ 666,74751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 483,39195
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 5.317,31140
 -8,85%

Incidenza Manodopera sul totale 9,88% € 525,20038

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 26,66990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.036.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 189,78011

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 16,15828

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,

0,11430
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 7,99176
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escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

46,67000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 151,38488

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,76000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 6,00584

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

 Totale 04  € 1.092,68838

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 104,78848

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,48000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 183,77937

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,76000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 55,16668

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.

166,57000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 451,56128
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Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

 Totale 04  € 803,86879

01

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 13,01600

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,55000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 782,21384

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 13,79774

 Totale 01  € 1.199,49736

14

TOS24_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 818,38848
 -21,34%

€ 1.636,77696

 Totale 14  € 1.636,77696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.760,14489
 -8,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,46493 = 4% * B)

€ 761,62318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 552,17681

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.073,94488
 -8,39%

Incidenza Manodopera sul totale 10,24% € 622,20552

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 30,46493

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.039.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
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completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana;
10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,33000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 78,91995

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,39355

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone 0,16000 € 69,91920 € 11,18707
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ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

cad  +0,02%

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 22,61876

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 102,18929

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

 Totale 04  € 879,41913

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

69,38000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 188,08502

 Totale 04  € 188,08502

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di

131,88000
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 227,25693
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ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,40000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 286,61270

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 10,41280

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

 Totale 01  € 934,98683

04

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 31,17142

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 59,31503

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 215,74098

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di

7,00000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 428,65564
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cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

 Totale 04  € 976,86914

14

TOS24_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 421,85848
 -23,76%

€ 843,71696

 Totale 14  € 843,71696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.850,39048
 -9,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,64250 = 4% * B)

€ 616,06248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 446,64530

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.913,09826
 -9,74%

Incidenza Manodopera sul totale 12,28% € 603,38894

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 24,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.039.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana;
10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,83000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 93,51674

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086
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indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,39355

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 11,18707

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 22,61876

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190
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anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 102,18929

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

 Totale 04  € 894,01592

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

95,22000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 258,13571

 Totale 04  € 258,13571

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

131,88000
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 227,25693

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,40000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 286,61270

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 10,41280

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in 2,00000 € 195,23489 € 390,46978
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P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

m  +6,87%

 Totale 01  € 934,98683

04

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 31,17142

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 59,31503

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 215,74098

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

7,00000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 428,65564

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

 Totale 04  € 976,86914

14

TOS24_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 555,23848
 -22,03%

€ 1.110,47696

 Totale 14
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€ 1.110,47696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.201,79796
 -9,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,89151 = 4% * B)

€ 672,28767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 487,40856

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.361,49419
 -9,95%

Incidenza Manodopera sul totale 11,9% € 637,85900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 26,89151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.039.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana;
10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,24000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 107,82159

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644
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compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,39355

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 11,18707

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 22,61876

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 102,18929

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731
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Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

 Totale 04  € 908,32077

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

124,64000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 337,89156

 Totale 04  € 337,89156

01

TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

131,88000
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 227,25693

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,40000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 286,61270

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 10,41280

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

 Totale 01  € 934,98683

04

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994
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Spessore compresso: 6 cm

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 31,17142

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 59,31503

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 215,74098

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

7,00000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 428,65564

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

 Totale 04  € 976,86914

14

TOS24_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 721,05848
 -22,11%

€ 1.442,11696

 Totale 14  € 1.442,11696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.627,49866
 -10,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,61599 = 4% * B)

€ 740,39979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 536,78985

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.904,68830
 -10,75%

Incidenza Manodopera sul totale 11,45% € 675,95559

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 29,61599

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.039.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
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La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana;
10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 26,12387

 Totale 01  € 26,12387

04

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

37,78000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 122,54812

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 3,39355

TOS24_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 277,11686
 +3,72%

€ 15,82337

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026
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computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 11,18707

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 22,61876

TOS24_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 319,05163
 +2,92%

€ 18,21785

TOS24_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 76,58620
 +21,17%

€ 153,17240

TOS24_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 11,73095
 +4,12%

€ 23,46190

TOS24_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 14,59847
 -9,3%

€ 102,18929

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

 Totale 04  € 844,13993

01

TOS24_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,16371
 +1,67%

€ 1,18953

 Totale 01  € 1,18953

04

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

157,84000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 427,89477

 Totale 04  € 427,89477

01
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TOS24_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato e per carpenteria
metallica, secondo le norme UNI in vigore
e conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024) - barre
presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

131,88000
kg

€ 1,72321
 -24,63%

€ 227,25693

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,40000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 286,61270

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 10,41280

TOS24_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 195,23489
 +6,87%

€ 390,46978

 Totale 01  € 934,98683

04

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 31,17142

TOS24_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 3,03868
 -1%

€ 59,31503

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 215,74098

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367
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spessore non inferiore a 30 cm

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

7,00000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 428,65564

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

 Totale 04  € 1.055,77651

14

TOS24_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 818,38848
 -21,34%

€ 1.636,77696

 Totale 14  € 1.636,77696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.926,88840
 -10,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,53209 = 4% * B)

€ 788,30214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 571,51905

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.286,70959
 -10,68%

Incidenza Manodopera sul totale 11,42% € 718,24377

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 31,53209

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.041.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m =
1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
001 - altezza rilevato m 5,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693
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computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

 Totale 04  € 276,57693

14

TOS24_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 151,40046
 -3,53%

€ 1.347,46409

 Totale 14  € 1.347,46409

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,94000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 110,09220

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,03000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 7,33641

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669
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95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

 Totale 04  € 752,10290

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,03000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 67,38857

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

55,62400
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.416,63648

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,44000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,18060

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,03200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 19,06333

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

23,44000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 57,72053

 Totale 04  € 1.679,75945

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,65000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 21,15100

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 24,74875

PR
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TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

97,28000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.118,72000

 Totale PR  € 1.118,72000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.203,25334
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,30082 = 4% * B)

€ 832,52053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 603,57739

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.639,35126
 +0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 12,56% € 834,18757

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 33,30082

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.041.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m =
1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
002 - altezza rilevato m 6,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

 Totale 04  € 276,57693

14

TOS24_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 151,40046
 -3,53%

€ 1.650,26501

 Totale 14  € 1.650,26501

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190
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canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,08000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 113,79005

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,33000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 8,27228

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

 Totale 04  € 756,73662

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,33000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 75,98500
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TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

69,82800
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.778,38509

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,58000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,77300

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,37400
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 19,99047

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,58000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 60,52776

 Totale 04  € 2.054,43126

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,77000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 25,05580

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 28,65355

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

116,20000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.336,30000

 Totale PR  € 1.336,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.106,84459
 +1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,08381 = 4% * B)

€ 977,09513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 708,39397

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.792,33369
 +1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 12,64% € 984,94251

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 39,08381

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.041.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
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La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m =
1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
003 - altezza rilevato m 7,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

 Totale 04  € 276,57693

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

12,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 2.491,17008

 Totale 14  € 2.491,17008

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,24000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 117,55278

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su 22,65000 € 0,40690 € 9,21629
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terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m²  0%

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

 Totale 04  € 761,44336

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,65000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 84,65619

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

85,24400
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.171,00101

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,74000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 13,37579

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,72200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 20,93388
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TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

25,74000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 63,38424

 Totale 04  € 2.460,12105

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 28,63520

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 32,23295

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

135,20000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.554,80000

 Totale PR  € 1.554,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.580,22559
 +1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 48,51344 = 4% * B)

€ 1.212,83609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 879,30617

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.672,36785
 +1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 11,96% € 1.156,95742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 48,51344

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.041.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m =
1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
004 - altezza rilevato m 8,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693
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Spessore compresso: 10 cm

 Totale 04  € 276,57693

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

14,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 2.877,39800

 Totale 14  € 2.877,39800

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

37,40000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 121,31550

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

24,95000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 10,15216

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

Pagina 3.449 di 5.530



 provincia di Prato 2024

granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

 Totale 04  € 766,14195

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

24,95000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 93,25262

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

101,80000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.592,65054

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,90000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 13,97859

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

8,07000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 21,87729

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

26,90000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 66,24071

 Totale 04  € 2.894,76969

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,00000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 32,54000

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 36,13775

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

154,17000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.772,95500
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 Totale PR  € 1.772,95500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.627,86054
 +1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 55,21831 = 4% * B)

€ 1.380,45769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.000,83182

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.009,15005
 +1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 11,94% € 1.314,52542

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 55,21831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.041.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m =
1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
005 - altezza rilevato m 9,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 276,57693

 Totale 04  € 276,57693

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

16,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 3.263,62592

 Totale 14  € 3.263,62592

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001
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appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

38,56000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 125,07823

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

27,27000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 11,09616

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 170,16069

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 184,11719

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 128,59669

 Totale 04  € 770,84868

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 97,08344

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

27,27000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 101,92381

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non

119,53600
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 3.044,35241
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superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,84598

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

28,06000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 14,58138

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

8,41800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 22,82069

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

28,06000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 69,09719

 Totale 04  € 3.359,54542

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,10000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 35,79400

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 39,39175

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

173,36000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.993,64000

 Totale PR  € 1.993,64000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.707,50992
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 62,12806 = 4% * B)

€ 1.553,20159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.126,07115

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.386,78266
 +1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 11,9% € 1.473,93167

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 62,12806

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.042.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
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varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m =
1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
001 - altezza rilevato m 5,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

 Totale 04  € 250,23627

14

TOS24_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 151,40046
 -3,53%

€ 1.347,46409

 Totale 14  € 1.347,46409

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,94000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 103,60474

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

18,05000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 7,34455
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

 Totale 04  € 699,63553

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,05000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 67,46332

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

50,84400
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.294,89906

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,44000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 11,66095

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,73200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 18,25005

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

22,44000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 55,25805
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 1.544,49857

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,65000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 21,15100

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 24,74875

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

97,39000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.119,98500

 Totale PR  € 1.119,98500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.990,44943
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,93888 = 4% * B)

€ 798,47191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 578,89213

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.367,81347
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 12,84% € 817,83828

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 31,93888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.042.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m =
1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
002 - altezza rilevato m 6,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

 Totale 04
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€ 250,23627

14

TOS24_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 151,40046
 -3,53%

€ 1.650,26501

 Totale 14  € 1.650,26501

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,10000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 107,36746

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,35000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 8,28042

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939
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con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

 Totale 04  € 704,33412

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,35000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 76,05975

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

64,12000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.633,01329

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,60000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,26374

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,08000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 19,19346

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

23,60000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 58,11453

 Totale 04  € 1.895,61191

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,77000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 25,05580

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 28,65355

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

119,51000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.374,36500
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Totale PR

  

€ 1.374,36500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.907,34708
 +1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,80702 = 4% * B)

€ 945,17553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 685,25226

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.537,77487
 +1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 12,83% € 967,18044

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 37,80702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.042.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m =
1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
003 - altezza rilevato m 7,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

 Totale 04  € 250,23627

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

12,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 2.491,17008

 Totale 14  € 2.491,17008

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001
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appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,26000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 111,13019

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,67000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 9,22442

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

 Totale 04  € 709,04085

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,67000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 84,73094

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non

78,53600
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.000,16113
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superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,76000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,86653

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,42800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 20,13686

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,76000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 60,97100

 Totale 04  € 2.275,83360

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 28,63520

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 32,23295

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

135,39000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.556,98500

 Totale PR  € 1.556,98500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.319,37997
 +1,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 46,84403 = 4% * B)

€ 1.171,10080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 849,04808

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.339,52885
 +1,29%

Incidenza Manodopera sul totale 12,18% € 1.137,59820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 46,84403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.042.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
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varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m =
1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
004 - altezza rilevato m 8,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

 Totale 04  € 250,23627

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

14,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 2.877,39800

 Totale 14  € 2.877,39800

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,42000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 114,89292

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

24,99000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 10,16843

Pagina 3.462 di 5.530



 provincia di Prato 2024

misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939

 Totale 04  € 713,74759

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

24,99000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 93,40212

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

94,15200
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.397,87067

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,92000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 13,46933

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,77600
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 21,08027

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

25,92000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 63,82748
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 2.686,61701

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,00000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 32,54000

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 36,13775

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

154,55000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.777,32500

 Totale PR  € 1.777,32500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.345,34284
 +1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 53,41019 = 4% * B)

€ 1.335,25485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 968,05977

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.648,65746
 +1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 12,15% € 1.293,68613

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 53,41019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.042.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m =
1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
005 - altezza rilevato m 9,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 250,23627

 Totale 04

Pagina 3.464 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 250,23627

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

16,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 3.263,62592

 Totale 14  € 3.263,62592

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,58000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 118,65564

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

27,29000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 11,10430

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 153,95491

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 166,58222

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,

1,90000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 116,34939
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con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

 Totale 04  € 718,44618

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 87,83740

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

27,29000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 101,99856

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

110,86800
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.823,59509

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,28922

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,08000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 14,07212

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

8,12400
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 22,02368

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

27,08000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 66,68396

 Totale 04  € 3.125,34055

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,10000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 35,79400

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 39,39175

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

173,58000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.996,17000
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Totale PR

  

€ 1.996,17000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.397,09189
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 60,14139 = 4% * B)

€ 1.503,53470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.090,06266

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.990,68925
 +1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 12,1% € 1.451,44204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 60,14139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.044.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m =
1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza rilevato m 5,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

 Totale 04  € 237,06594

14

TOS24_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 151,40046
 -3,53%

€ 1.347,46409

 Totale 14  € 1.347,46409

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001
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appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,46000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 98,80402

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

17,56000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 7,14516

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 110,22574

 Totale 04  € 671,64139

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 83,21438

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

17,56000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 65,63190

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non

46,79600
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.191,80427
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superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

21,46000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 11,15169

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,43800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 17,45303

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

21,46000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 52,84482

 Totale 04  € 1.430,95145

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,65000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 21,15100

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 24,74875

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

97,66000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.123,09000

 Totale PR  € 1.123,09000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.838,84284
 +0,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,96859 = 4% * B)

€ 774,21485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 561,30577

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.174,36346
 +0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 13,03% € 804,81978

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 30,96859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.044.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
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varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m =
1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza rilevato m 6,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

 Totale 04  € 237,06594

14

TOS24_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 151,40046
 -3,53%

€ 1.650,26501

 Totale 14  € 1.650,26501

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,62000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 102,56674

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

19,88000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 8,08917
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 110,22574

 Totale 04  € 676,34812

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 83,21438

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

19,88000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 74,30309

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

59,01200
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.502,92234

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,62000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 11,75448

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,78600
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 18,39644

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

22,62000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 55,70130
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 1.755,14339

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,77000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 25,05580

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 28,65355

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

116,58000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.340,67000

 Totale PR  € 1.340,67000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.692,02723
 +1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,42897 = 4% * B)

€ 910,72436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 660,27516

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.263,02675
 +1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 13,11% € 952,49019

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 36,42897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.044.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m =
1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza rilevato m 7,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

 Totale 04
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€ 237,06594

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

12,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 2.491,17008

 Totale 14  € 2.491,17008

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,76000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 106,26459

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,18000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 9,02504

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,

1,80000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 110,22574
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con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

 Totale 04  € 680,98184

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 83,21438

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,18000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 82,89952

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

72,43600
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.844,80584

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,76000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,34688

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,12800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 19,32358

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

23,76000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 58,50852

 Totale 04  € 2.109,95008

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 28,63520

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 32,23295

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

135,62000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.559,63000
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Totale PR

  

€ 1.559,63000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.114,91211
 +1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 45,53544 = 4% * B)

€ 1.138,38594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 825,32981

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.078,62786
 +1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 12,35% € 1.121,23298

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 45,53544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.044.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m =
1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza rilevato m 8,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

 Totale 04  € 237,06594

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

14,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 2.877,39800

 Totale 14  € 2.877,39800

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001
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appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,92000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 110,02732

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

24,48000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 9,96091

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 110,22574

 Totale 04  € 685,68044

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 83,21438

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

24,48000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 91,49596

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non

87,03200
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.216,53794
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superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,92000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,94968

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,47600
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 20,26699

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,92000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 61,36500

 Totale 04  € 2.494,68131

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,00000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 32,54000

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 36,13775

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

154,60000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.777,90000

 Totale PR  € 1.777,90000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.112,74466
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 51,92157 = 4% * B)

€ 1.298,03915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 941,07838

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.351,86219
 +1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 12,32% € 1.275,67058

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 51,92157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.044.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
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varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m =
1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza rilevato m 9,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 237,06594

 Totale 04  € 237,06594

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

16,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 3.263,62592

 Totale 14  € 3.263,62592

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,08000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 113,79005

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

26,08000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 10,61195
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 145,85202

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 157,81473

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 110,22574

 Totale 04  € 690,09421

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 83,21438

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

26,08000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 97,47609

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

102,78800
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.617,81301

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 5,01084

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,08000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 13,55247

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,82400
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 21,21039

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

26,08000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 64,22148
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 2.906,33918

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,10000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 35,79400

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 39,39175

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

173,55000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.995,82500

 Totale PR  € 1.995,82500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.136,22322
 +1,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 58,47183 = 4% * B)

€ 1.461,79572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.059,80189

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.657,82083
 +1,58%

Incidenza Manodopera sul totale 12,28% € 1.431,15031

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 58,47183

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.045.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
001 - altezza rilevato m 5,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 19,10751

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

 Totale 04  € 35,06994
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14

TOS24_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 151,40046
 -3,53%

€ 1.347,46409

 Totale 14  € 1.347,46409

04

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,72000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 93,15993

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,10000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 7,36489

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato 2,00000 € 7,87175 € 15,74350
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bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

m²  -3,6%

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

 Totale 04  € 555,21808

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 79,60748

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 60,09927

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,10000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 67,65020

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

51,31200
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.306,81812

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894
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massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,22000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 11,54662

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,66600
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 18,07113

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

22,22000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 54,71631

 Totale 04  € 1.791,97655

01

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

 Totale 01  € 1,12711

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

101,95000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.172,42500

 Totale PR  € 1.172,42500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.925,98603
 +1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,52631 = 4% * B)

€ 788,15776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 571,41438

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.285,55817
 +1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 13,82% € 868,64815

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 31,52631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.045.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
002 - altezza rilevato m 6,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 19,10751
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04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

 Totale 04  € 105,20982

14

TOS24_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 151,40046
 -3,53%

€ 1.650,26501

 Totale 14  € 1.650,26501

04

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

29,88000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 96,92265

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,40000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 8,30076

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757
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- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

 Totale 04  € 489,77679

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 79,60748

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 60,09927

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

20,40000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 76,24663
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materiale - spessore minimo 20 cm

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

64,34800
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.638,82001

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,38000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,14942

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,01400
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 19,01453

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

23,38000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 57,57278

 Totale 04  € 2.136,97754

01

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

 Totale 01  € 1,12711

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

121,07000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.392,30500

 Totale PR  € 1.392,30500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.798,36653
 +1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,10955 = 4% * B)

€ 927,73864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 672,61052

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.398,71569
 +1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 13,75% € 1.017,20124

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 37,10955

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.045.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
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045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
003 - altezza rilevato m 7,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 19,10751

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

 Totale 04  € 105,20982

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

12,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 2.491,17008

 Totale 14  € 2.491,17008

04

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,04000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 100,68538

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,72000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 9,24477

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276
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onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

 Totale 04  € 494,48353

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 79,60748

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva

1,95000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 60,09927
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granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,72000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 84,91782

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

78,56400
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.000,87424

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,54000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,75221

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,36200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 19,95794

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,54000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 60,42926

 Totale 04  € 2.512,10564

01

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

 Totale 01  € 1,12711

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

140,11000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.611,26500

 Totale PR  € 1.611,26500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.238,06644
 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 46,32363 = 4% * B)

€ 1.158,09063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 839,61571

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.235,77278
 +1,41%

Incidenza Manodopera sul totale 12,85% € 1.186,92764

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 46,32363

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.045.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
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riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
004 - altezza rilevato m 8,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 19,10751

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

 Totale 04  € 35,06994

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

14,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 2.877,39800

 Totale 14  € 2.877,39800

04

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,20000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 104,44811

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

25,02000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 10,18064

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340
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fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

 Totale 04  € 569,32201

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del

1,30000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 79,60748
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95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 60,09927

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

25,02000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 93,51425

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

93,84000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.389,92463

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,70000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 13,35501

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,71000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 20,90135

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

25,70000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 63,28574

 Totale 04  € 2.914,15515

01

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

 Totale 01  € 1,12711

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

158,99000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.828,38500

 Totale PR  € 1.828,38500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.248,16247
 +1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 52,78824 = 4% * B)

€ 1.319,70600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 956,78685
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.524,65532
 +1,57%

Incidenza Manodopera sul totale 12,75% € 1.342,04557

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 52,78824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.045.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
005 - altezza rilevato m 9,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 19,10751

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

 Totale 04  € 35,06994

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

16,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 3.263,62592

 Totale 14  € 3.263,62592

04

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a

33,34000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 108,14596
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trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

27,32000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 11,11651

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 105,33757

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 105,20982

 Totale 04  € 573,95573

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04
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TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 171,21429

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 79,60748

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 60,09927

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

27,32000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 102,11069

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

110,32400
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.809,74046

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,61894

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,84000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 13,94741

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

8,05200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 21,82849

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

26,84000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 66,09296

 Totale 04  € 3.346,89418

01

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

 Totale 01  € 1,12711

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi 177,95000 € 11,50000 € 2.046,42500
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tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

t  +7,14%

 Totale PR  € 2.046,42500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.289,80314
 +1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 59,45474 = 4% * B)

€ 1.486,36850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.077,61716

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.853,78880
 +1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 12,65% € 1.499,02344

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 59,45474

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.046.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m =
1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza rilevato m 5,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

 Totale 04  € 223,89561

14

TOS24_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 151,40046
 -3,53%

€ 1.347,46409

 Totale 14  € 1.347,46409

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190
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TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

29,46000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 95,56029

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

17,58000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 7,15330

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 104,10208

 Totale 04  € 645,41177

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 78,59136

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

17,58000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 65,70666

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con 44,33600 € 25,46808 € 1.129,15279
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materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

m³  +6,75%

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

20,96000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 10,89186

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,28800
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 17,04639

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

20,96000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 51,61358

 Totale 04  € 1.361,57562

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,65000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 21,15100

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 24,74875

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

97,62000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.122,63000

 Totale PR  € 1.122,63000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.729,60706
 +0,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,26949 = 4% * B)

€ 756,73713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 548,63442

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.034,97861
 +0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 13,2% € 796,54396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 30,26949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.046.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
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controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m =
1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza rilevato m 6,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

 Totale 04  € 223,89561

14

TOS24_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 151,40046
 -3,53%

€ 1.650,26501

 Totale 14  € 1.650,26501

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,62000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 99,32301

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da

19,90000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 8,09731
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piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 104,10208

 Totale 04  € 650,11850

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 78,59136

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

19,90000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 74,37784

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

56,15200
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.430,08363

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,12000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 11,49466

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,63600
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 17,98980

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna. 22,12000 € 2,46248 € 54,47006
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Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

m²  +2,14%

 Totale 04  € 1.675,58033

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,77000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 25,05580

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 28,65355

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

116,70000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.342,05000

 Totale PR  € 1.342,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.574,44422
 +1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,67644 = 4% * B)

€ 891,91108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 646,63553

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.112,99083
 +1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 13,27% € 943,57552

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 35,67644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.046.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m =
1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza rilevato m 7,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561
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 Totale 04  € 223,89561

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

12,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 2.491,17008

 Totale 14  € 2.491,17008

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,78000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 103,08574

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,20000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 9,03318

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,

1,70000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 104,10208
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con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

 Totale 04  € 654,81710

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 78,59136

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,20000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 82,97428

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

69,08800
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.759,53871

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,28000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,09745

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,98400
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 18,93320

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

23,28000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 57,32653

 Totale 04  € 2.018,03451

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 28,63520

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 32,23295

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

135,74000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.561,01000
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Totale PR

  

€ 1.561,01000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.985,04147
 +1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 44,70427 = 4% * B)

€ 1.117,60664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 810,26481

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.912,91292
 +1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 12,47% € 1.111,60826

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 44,70427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.046.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m =
1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza rilevato m 8,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

 Totale 04  € 223,89561

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

14,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 2.877,39800

 Totale 14  € 2.877,39800

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001
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appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,94000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 106,84847

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

24,44000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 9,94464

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 104,10208

 Totale 04  € 659,49129

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 78,59136

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

24,44000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 91,34646

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non

83,15200
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.117,72179
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superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,52000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,74182

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,33200
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 19,87661

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,44000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 60,18301

 Totale 04  € 2.389,03403

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,00000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 32,54000

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 36,13775

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

154,62000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.778,13000

 Totale PR  € 1.778,13000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.967,96790
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 50,99499 = 4% * B)

€ 1.274,87486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 924,28428

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.167,12704
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 12,44% € 1.265,15326

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 50,99499

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.046.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
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varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m =
1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza rilevato m 9,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 3,46324

 Totale 01  € 3,46324

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 223,89561

 Totale 04  € 223,89561

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

16,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 3.263,62592

 Totale 14  € 3.263,62592

04

TOS24_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,71900
 -0,55%

€ 3,47190

TOS24_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 21,89660
 -14,72%

€ 6,35001

TOS24_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 60,42458
 -0,66%

€ 120,84916

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,08000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 110,54632

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

26,82000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 10,91306
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 137,74913

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 149,04725

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 104,10208

 Totale 04  € 664,15756

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 0,41798

 Totale 01  € 0,41798

04

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 78,59136

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

26,82000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 100,24190

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

98,34800
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.504,73473

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 4,73246

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,58000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 13,29265

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,67400
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 20,80375

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

25,58000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 62,99024

Pagina 3.508 di 5.530



 provincia di Prato 2024

arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 2.789,22761

01

TOS24_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,10000
m

€ 32,54000
 +26,25%

€ 35,79400

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 39,39175

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

173,55000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.995,82500

 Totale PR  € 1.995,82500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.980,00467
 +1,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 57,47203 = 4% * B)

€ 1.436,80075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.041,68054

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.458,48596
 +1,56%

Incidenza Manodopera sul totale 12,4% € 1.420,47629

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 57,47203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.049.001 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
001 - altezza rilevato m 5,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 19,10751

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

 Totale 04  € 113,97731
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14

TOS24_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 151,40046
 -3,53%

€ 1.347,46409

 Totale 14  € 1.347,46409

04

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,22000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 98,02552

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,55000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 7,54800

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato 2,00000 € 7,87175 € 15,74350
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bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

m²  -3,6%

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

 Totale 04  € 498,22979

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 85,73113

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 64,72229

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,55000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 69,33211

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

56,43000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.437,16375

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732
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massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,22000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,06627

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,97000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 18,89525

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

23,22000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 57,17879

 Totale 04  € 1.952,00572

01

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

 Totale 01  € 1,12711

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

101,91600
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.172,03400

 Totale PR  € 1.172,03400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.107,54328
 +1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,68828 = 4% * B)

€ 817,20692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 592,47502

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.517,22522
 +1,18%

Incidenza Manodopera sul totale 13,55% € 883,40671

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 32,68828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.049.002 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
002 - altezza rilevato m 6,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 19,10751
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04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

 Totale 04  € 35,06994

14

TOS24_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 151,40046
 -3,53%

€ 1.347,46409

 Totale 14  € 1.347,46409

04

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,22000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 98,02552

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,55000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 7,54800

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046
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- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

 Totale 04  € 577,13716

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 85,73113

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 64,72229

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

18,55000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 69,33211
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materiale - spessore minimo 20 cm

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

70,41000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 1.793,20751

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,38000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 12,66907

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,31000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 19,81697

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,38000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 60,03526

 Totale 04  € 2.312,43047

01

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

 Totale 01  € 1,12711

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

120,80200
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.389,22300

 Totale PR  € 1.389,22300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.685,15703
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,38500 = 4% * B)

€ 909,62512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 659,47822

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.254,26037
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 12,52% € 907,88210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 36,38500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.049.003 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Pagina 3.515 di 5.530



 provincia di Prato 2024

049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
003 - altezza rilevato m 7,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 19,10751

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

 Totale 04  € 113,97731

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

8,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 1.718,71424

 Totale 14  € 1.718,71424

04

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,52000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 105,48610

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,55000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 7,54800

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276
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onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

 Totale 04  € 505,69037

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 85,73113

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva

2,10000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 64,72229
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granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,55000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 69,33211

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

85,59000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.179,81297

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,52000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 13,26147

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,66000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 20,76580

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

25,52000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 62,84249

 Totale 04  € 2.703,38439

01

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

 Totale 01  € 1,12711

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

139,84000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.608,16000

 Totale PR  € 1.608,16000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.673,75868
 +2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,71206 = 4% * B)

€ 1.067,80139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 774,15601

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.515,71608
 +2,04%

Incidenza Manodopera sul totale 11,17% € 951,25128

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 42,71206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.049.004 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
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riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
004 - altezza rilevato m 8,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 19,10751

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

 Totale 04  € 35,06994

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

8,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 1.718,71424

 Totale 14  € 1.718,71424

04

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,68000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 109,24883

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,55000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 7,54800

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340
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fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

 Totale 04  € 588,36047

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04

TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del

1,40000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 85,73113
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95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 64,72229

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,55000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 69,33211

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

101,93000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 2.595,96139

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,68000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 13,86426

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

8,00000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 21,68752

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

26,68000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 65,69897

 Totale 04  € 3.123,91380

01

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

 Totale 01  € 1,12711

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

158,80200
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 1.826,22300

 Totale PR  € 1.826,22300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.316,11382
 +2,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 46,82313 = 4% * B)

€ 1.170,57821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 848,66920
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.335,36123
 +2,44%

Incidenza Manodopera sul totale 10,51% € 981,36431

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 46,82313

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04.G01.049.005 TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
005 - altezza rilevato m 9,00

01

TOS24_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 119,42196
 +1,99%

€ 19,10751

 Totale 01  € 19,10751

04

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 35,06994

 Totale 04  € 35,06994

14

TOS24_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

8,90000
m²

€ 193,11396
 -2,91%

€ 1.718,71424

 Totale 14  € 1.718,71424

04

TOS24_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 141,36728
 +9,89%

€ 14,13673

TOS24_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 69,91920
 +0,02%

€ 6,99192

TOS24_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a

34,84000
m²

€ 3,24373
 +1,08%

€ 113,01155
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trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

TOS24_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,55000
m²

€ 0,40690
 0%

€ 7,54800

TOS24_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,20585
 +0,03%

€ 76,82340

TOS24_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,37411
 +0,43%

€ 93,49644

TOS24_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 12,24138
 -19,46%

€ 24,48276

TOS24_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 16,20578
 -5,73%

€ 113,44046

TOS24_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,45043
 -2,85%

€ 6,90086

TOS24_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 7,87175
 -3,6%

€ 15,74350

TOS24_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,78513
 -3,29%

€ 5,57026

TOS24_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 17,53497
 -3,57%

€ 113,97731

 Totale 04  € 592,12319

01

TOS24_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,92196
 +0,75%

€ 3,59775

 Totale 01  € 3,59775

04
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TOS24_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 26,34066
 -3,33%

€ 184,38462

TOS24_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 61,23652
 -10,4%

€ 85,73113

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 64,72229

TOS24_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 30,82014
 -20,51%

€ 14,79367

TOS24_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,55000
m²

€ 3,73758
 -8,99%

€ 69,33211

TOS24_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

119,44000
m³

€ 25,46808
 +6,75%

€ 3.041,90748

TOS24_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,55676
 -11,84%

€ 3,89732

TOS24_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,84000
m²

€ 0,51965
 -11,84%

€ 14,46706

TOS24_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,91890
 +0,09%

€ 3,84052

TOS24_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

8,35000
m³

€ 2,71094
 +3,02%

€ 22,63635

TOS24_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

27,84000
m²

€ 2,46248
 +2,14%

€ 68,55544

 Totale 04  € 3.574,26799

01

TOS24_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in più

0,16000
m³

€ 7,04445
 -0,04%

€ 1,12711

 Totale 01  € 1,12711

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi 177,76400 € 11,50000 € 2.044,28600
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tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

t  +7,14%

 Totale PR  € 2.044,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.988,29373
 +2,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 51,12508 = 4% * B)

€ 1.278,12700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 926,64207

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.193,06280
 +2,8%

Incidenza Manodopera sul totale 9,94% € 1.013,35652

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 51,12508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04CAM.E06.011.001    TOS24_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI
CAM.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5. Compresa la stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
rispondente ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la
fondazione in cls C20/25
001 - diritto cm 8x25x100
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00250
m³

€ 94,59060
 -3,64%

€ 0,23648

TOS24_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00130
m³

€ 103,19496
 -3,3%

€ 0,13415

TOS24_PR.P10.007.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,04000
m³

€ 120,75000
 +1,17%

€ 4,83000

 Totale PR  € 5,20063

PRCAM

TOS24_PRCAM.P12.011.002 
   

 - Cordonato in cls vibrocompresso,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - con angolo smussato a
45°, diritto - cm 8x25x100

1,00000
cad

€ 4,02273
 +14,63%

€ 4,02273

 Totale PRCAM  € 4,02273

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,94240

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,12800

 Totale RU  € 9,07040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,29376
 +3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02927 = 1% * B)

€ 2,92700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12208
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,34284
 +3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 39,5% € 9,22120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02927

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_04CAM.E06.020.001    TOS24_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI
CAM.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.).
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5. Compresa la stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a
doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III,Fornitura e posa in opera di
cordonato liscio vibrocompresso rispondente ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.), murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa
la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25, compresa l'allettamento
con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli,
la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con
sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini,
ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito
001 - Mattoncino cm 12x25 spessore.6-7 cm compattati con piastra vibrante
da 400 kg di massa

AT

TOS24_AT.N01.003.063  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
da 400 kg - 1 giorno

0,10000
ora

€ 5,01251
 0%

€ 0,50125

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,82500

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,86736

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 1,73471

 Totale AT  € 3,92832

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,07200
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 1,42429

 Totale PR  € 1,42429

PRCAM

TOS24_PRCAM.P22.045.003 
   

 - Pavimento autobloccante (lastre e
masselli) in calcestruzzo vibrocompresso,
addittivati di aggregati pesanti, ad alta
resistenza per pavimentazioni esterne e
stradali marcato CE in conformità a UNI EN
1338:2004 e per le lastre UNI EN
1339:2005, rispondente ai CAM, al
paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) - Mattoncino
doppio strato 12x25 additivato con inerti
silicei o quarzo. Sp.6-7 cm

1,00000
m²

€ 16,64100
 -30,87%

€ 16,64100

 Totale PRCAM  € 16,64100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 10,08450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,07811
 -18,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05133 = 1% * B)

€ 5,13250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,72106

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,93167
 -18,93%

Incidenza Manodopera sul totale 24,64% € 10,08450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05133

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.001.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
eseguita con mezzi meccanici e manuali.
Compreso il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento
autorizzato o in aree indicate dal progetto.
001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm

AT

TOS24_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,00900
ora

€ 14,21895
 -22,54%

€ 0,12797

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00900
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,21450

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01800
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,30648

TOS24_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,01900
ora

€ 61,82040
 -0,14%

€ 1,17459

 Totale AT  € 1,82354

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,27801

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,27801

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,46440

 Totale RU  € 1,02042

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,84396
 -1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00910 = 2% * B)

€ 0,45503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32990

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,62889
 -1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 44,29% € 1,60733

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00910
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.002.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano
di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
001 - profondità compresa tra 0 e 5 cm.

AT

TOS24_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00200
ora

€ 56,82116
 -0,13%

€ 0,11364

TOS24_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00200
ora

€ 160,67896
 +5,56%

€ 0,32136

TOS24_AT.N09.040.002  - Macchina spazzatrice, aspiratrice - con
larghezza di lavoro superiore a 1 m e
serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc
(nolo a freddo) - 1 mese

0,00100
ora

€ 18,38542
 0%

€ 0,01839

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00100
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,01735

 Totale AT  € 0,47074

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03089

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,05160

 Totale RU  € 0,08249

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,55323
 +3,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00177 = 2% * B)

€ 0,08852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06418

 TOTALE (A + B + C) euro / m²*cm
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,70593
 +3,3%

Incidenza Manodopera sul totale 37,32% € 0,26347

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.002.002 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano
di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
002 - per profondità eccedente i primi 5 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,00200 € 56,82116 € 0,11364
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totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

ora  -0,13%

TOS24_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00160
ora

€ 160,67896
 +5,56%

€ 0,25709

TOS24_AT.N09.040.002  - Macchina spazzatrice, aspiratrice - con
larghezza di lavoro superiore a 1 m e
serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc
(nolo a freddo) - 1 mese

0,00100
ora

€ 18,38542
 0%

€ 0,01839

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00100
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,01735

 Totale AT  € 0,40647

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03089

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00160
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,04128

 Totale RU  € 0,07217

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,47864
 +3,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00153 = 2% * B)

€ 0,07658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05552

 TOTALE (A + B + C) euro / m²*cm
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,61074
 +3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 37,55% € 0,22931

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.003.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita
con martello idraulico ad uso manuale.
001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondità di 3 cm.

AT

TOS24_AT.N09.012.001  - Centralina oleodinamica con motore a
benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW
(13 HP) - 1 mese

0,04500
ora

€ 5,62500
 -4,76%

€ 0,25313

TOS24_AT.N09.013.001  - Martello demolitore oleodinamico,
completo di tubi, raccordi e punta tranci
asfalto o vanghetta - ad uso manuale
massa 20 kg - 1 mese

0,04500
ora

€ 2,81250
 +138,1%

€ 0,12656

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 1,56124

 Totale AT  € 1,94093

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,16100

 Totale RU  € 2,55105

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 4,49198
 +3,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01437 = 2% * B)

€ 0,71872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52107

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,73177
 +3,22%

Incidenza Manodopera sul totale 44,51% € 2,55105

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.003.002 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita
con martello idraulico ad uso manuale.
002 - per ogni 10 cm in più di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una
profondità di 3 cm

AT

TOS24_AT.N09.012.001  - Centralina oleodinamica con motore a
benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW
(13 HP) - 1 mese

0,15000
ora

€ 5,62500
 -4,76%

€ 0,84375

TOS24_AT.N09.013.001  - Martello demolitore oleodinamico,
completo di tubi, raccordi e punta tranci
asfalto o vanghetta - ad uso manuale
massa 20 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 2,81250
 +138,1%

€ 0,42188

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,30000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 5,20413

 Totale AT  € 6,46976

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 8,50350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,97326
 +3,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04791 = 2% * B)

€ 2,39572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,73690

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,10588
 +3,22%

Incidenza Manodopera sul totale 44,51% € 8,50350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04791

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.004.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
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004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm
20.
001 - con martello demolitore

AT

TOS24_AT.N01.009.012  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 3000 litri/minuto - 1
mese

0,08200
ora

€ 5,85000
 +1,35%

€ 0,47970

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,08200
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,30921

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,08200
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 1,39617

 Totale AT  € 2,18508

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,53298

 Totale RU  € 2,53298

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,71806
 -4,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01510 = 2% * B)

€ 0,75489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54730

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,02025
 -4,35%

Incidenza Manodopera sul totale 42,07% € 2,53298

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.004.002 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm
20.
002 - con sega diamantata

AT

TOS24_AT.N09.011.004  - Macchine per taglio asfalto e accessori - a
motore a scoppio a disco diamantato, per
taglio conglomerati bituminosi o cementizi,
escluso disco - 1 mese

0,06000
ora

€ 5,65833
 -0,17%

€ 0,33950

TOS24_AT.N09.011.012  - Macchine per taglio asfalto e accessori -
Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm

0,00070
mm

€ 51,66667
 +3,33%

€ 0,03617

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,06000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 1,04083

 Totale AT  € 1,41650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,85340

 Totale RU  € 1,85340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,26990
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01046 = 2% * B)

€ 0,52318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37931
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 4,17239
 +1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 44,42% € 1,85340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01046

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.004.003 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm
20.
003 - con scalpello meccanico semovente

AT

TOS24_AT.N09.011.010  - Macchine per taglio asfalto e accessori -
Tagliasfalto a martello semovente con
motore a scoppio - 1 mese

0,03600
ora

€ 3,00000
 -30,43%

€ 0,10800

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03600
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,62450

 Totale AT  € 0,73250

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,03356

 Totale RU  € 1,03356

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,76606
 -0,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00565 = 2% * B)

€ 0,28257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20486

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,25349
 -0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 45,86% € 1,03356

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.005.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree
indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento.
001 - con sottofondo in scampoli di pietra

AT

TOS24_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,12000
ora

€ 14,21895
 -22,54%

€ 1,70627

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09600
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2,28800
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TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21600
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,67771

TOS24_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 61,82040
 -0,14%

€ 15,45510

 Totale AT  € 23,12708

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,96544

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 11,31624

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,44332
 -1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11022 = 2% * B)

€ 5,51093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,99543

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,94968
 -1,63%

Incidenza Manodopera sul totale 43,32% € 19,03874

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.005.002 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree
indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento.
002 - con sottofondo in calcestruzzo

AT

TOS24_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,14000
ora

€ 14,21895
 -22,54%

€ 1,99065

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,27000
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 4,78124

TOS24_AT.N01.002.012  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,27000
ora

€ 10,87497
 -20,19%

€ 2,93624

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,41000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 6,98083

TOS24_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,38000
ora

€ 61,82040
 -0,14%

€ 23,49175

 Totale AT  € 40,18071

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,32460

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000 € 25,80000 € 5,16000
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ora  0%

 Totale RU  € 17,82490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,00561
 -3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18562 = 2% * B)

€ 9,28090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,72865

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,01516
 -3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 39,94% € 29,56310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18562

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.006.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici ,
compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - in calcestruzzo

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,14100
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 4,73231

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 5,31249

TOS24_AT.N01.002.012  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 10,87497
 -20,19%

€ 3,26249

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,44100
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 7,50865

TOS24_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 61,82040
 -0,14%

€ 24,72816

 Totale AT  € 45,54410

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,35549

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 18,78249

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,32659
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20585 = 2% * B)

€ 10,29225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,46188

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,08072
 -0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 37,94% € 31,13849

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20585
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.007.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con
mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o
compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - fino a 25 cm di larghezza

AT

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,02890
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 0,56353

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02890
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,49206

TOS24_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04720
ora

€ 56,82116
 -0,13%

€ 2,68196

 Totale AT  € 3,73755

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02890
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,89272

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03420
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,88236

 Totale RU  € 1,77508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,51263
 +3,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01764 = 2% * B)

€ 0,88202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63947

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,03412
 +3,63%

Incidenza Manodopera sul totale 45,96% € 3,23309

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.007.002 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con
mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o
compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

AT

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore

0,03820
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 0,74488
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posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03820
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,65041

TOS24_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06110
ora

€ 56,82116
 -0,13%

€ 3,47177

 Totale AT  € 4,86706

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03820
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,18000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,13520

 Totale RU  € 2,31520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,18226
 +3,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02298 = 2% * B)

€ 1,14916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83314

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,16456
 +3,69%

Incidenza Manodopera sul totale 45,86% € 4,20258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.008.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
008 - Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
001 - in pietra o in cemento.

AT

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,09170
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 1,78809

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,09170
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 1,56132

TOS24_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16200
ora

€ 56,82116
 -0,13%

€ 9,20503

 Totale AT  € 12,55444

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09170
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,83261

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 5,41261

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,96705
 +3,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05749 = 2% * B)

€ 2,87473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08418
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,92596
 +3,53%

Incidenza Manodopera sul totale 45,44% € 10,41679

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05749

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.009.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso
altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto,
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
001 - in cubetti di porfido.

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,01620
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 0,54371

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02040
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,48620

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03660
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,62317

TOS24_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04650
ora

€ 56,82116
 -0,13%

€ 2,64218

 Totale AT  € 4,29526

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01620
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,50042

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02040
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,63016

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03030
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,78174

 Totale RU  € 1,91232

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,20758
 +2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01986 = 2% * B)

€ 0,99321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72008

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,92087
 +2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 42,28% € 3,34871

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.009.002 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
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I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso
altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto,
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,02930
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 0,98338

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 0,51885

TOS24_AT.N01.002.012  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 10,87497
 -20,19%

€ 0,31864

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05860
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,99775

TOS24_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14600
ora

€ 56,82116
 -0,13%

€ 8,29589

 Totale AT  € 11,11451

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,90508

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,90508

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12700
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,27660

 Totale RU  € 5,08676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,20127
 +0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05184 = 2% * B)

€ 2,59220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87935

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,67282
 +0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 46,42% € 9,59670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05184

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.009.005 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso
altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto,
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
005 - In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante
taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la
pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali,
compreso l’accatastamento e la movimentazione all’interno dell’area di
cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente
forniti.

AT

TOS24_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,01500
ora

€ 10,83465
 -21,54%

€ 0,16252
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TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,02930
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 0,57133

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,13652

TOS24_AT.N01.008.005  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,02930
ora

€ 5,37500
 +14,36%

€ 0,15749

TOS24_AT.N01.011.012  - Attrezzature per taglio e centraline -
Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con
disco diamantato (disco compreso),
manuale - 1 mese

0,02930
ora

€ 11,00833
 +22,26%

€ 0,32254

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,49887

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,49887

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01500
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,25540

 Totale AT  € 2,60354

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,50994

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,90508

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,90508

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,76680

 Totale RU  € 14,72040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,32394
 +1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02772 = 1% * B)

€ 2,77183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,00958

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,10535
 +1,18%

Incidenza Manodopera sul totale 66,59% € 14,72040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.009.006 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso
altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto,
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
006 - in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate
dimensioni eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di
materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature
meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione in
limitate aree all’interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su
pancali precedentemente forniti.

AT
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TOS24_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,15000
ora

€ 10,83465
 -21,54%

€ 1,62520

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,02930
ora

€ 19,49940
 +54,51%

€ 0,57133

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,13652

TOS24_AT.N01.008.005  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,02930
ora

€ 5,37500
 +14,36%

€ 0,15749

TOS24_AT.N01.011.012  - Attrezzature per taglio e centraline -
Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con
disco diamantato (disco compreso),
manuale - 1 mese

0,02930
ora

€ 11,00833
 +22,26%

€ 0,32254

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,15000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,55396

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,49887

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,49887

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,02930
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,33695

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,02930
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,26161

 Totale AT  € 6,96334

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,90508

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,90508

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,90508

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 14,51659

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,47993
 -1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03437 = 1% * B)

€ 3,43679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49167

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,40839
 -1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 52,96% € 14,51659

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.010.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.

Pagina 3.540 di 5.530



 provincia di Prato 2024

010 - Pulizia del piano di posa
001 - con spazzatrice stradale

AT

TOS24_AT.N09.040.002  - Macchina spazzatrice, aspiratrice - con
larghezza di lavoro superiore a 1 m e
serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc
(nolo a freddo) - 1 mese

0,00100
ora

€ 18,38542
 0%

€ 0,01839

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00100
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,01735

 Totale AT  € 0,03574

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03089

 Totale RU  € 0,03089

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,06663
 +1,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00021 = 2% * B)

€ 0,01066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00773

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,08502
 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 36,33% € 0,03089

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.015.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
015 - Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali,
compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio
conglomerato bituminoso
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

TOS24_AT.N09.011.004  - Macchine per taglio asfalto e accessori - a
motore a scoppio a disco diamantato, per
taglio conglomerati bituminosi o cementizi,
escluso disco - 1 mese

0,07245
ora

€ 5,65833
 -0,17%

€ 0,40995

TOS24_AT.N09.011.012  - Macchine per taglio asfalto e accessori -
Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm

0,00100
mm

€ 51,66667
 +3,33%

€ 0,05167

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,07245
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 1,25680

 Totale AT  € 3,08019

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07245
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,23798

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07245
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,86921

Pagina 3.541 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale RU  € 6,16632

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,24651
 -0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02959 = 2% * B)

€ 1,47944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07260

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,79855
 -0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 52,26% € 6,16632

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.020.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
020 - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra,
compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il
carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,14100
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 4,73231

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 5,31249

TOS24_AT.N01.002.012  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 10,87497
 -20,19%

€ 3,26249

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14100
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,40073

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,30000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 5,10793

TOS24_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 61,82040
 -0,14%

€ 24,72816

 Totale AT  € 45,54411

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,35549

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 18,78249

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,32660
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10292 = 1% * B)

€ 10,29226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,46189

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,08075
 -0,41%
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Incidenza Manodopera sul totale 37,94% € 31,13849

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.050.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e
dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o
manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso
inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici.
001 - trasporto e scarico all’interno dell’area di cantiere.

AT

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,49887

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,02930
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,48345

 Totale AT  € 0,98232

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,25497

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,90508

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,88340

 Totale RU  € 5,04345

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,02577
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00964 = 1% * B)

€ 0,96412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69899

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,68888
 -0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 65,59% € 5,04345

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A03.050.002 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e
dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o
manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso
inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici.
002 - carico trasporto e scarico dal deposito del committente all’area di
reimpiego.

AT

TOS24_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori 0,02930 € 19,49940 € 0,57133
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- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

ora  +54,51%

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,49887

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,15000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,55396

TOS24_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 12000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,15000
ora

€ 30,25000
 0%

€ 4,53750

 Totale AT  € 8,16166

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,05077

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29300
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,55940

 Totale RU  € 21,24367

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,40533
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04705 = 1% * B)

€ 4,70485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,41102

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,52120
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 56,62% € 21,24367

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A09.001.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A09 - RINTERRI STRADALI.
Rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con
materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere
per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori
a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95%
della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente
nell'ambito del cantiere.

AT

TOS24_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,05190
ora

€ 18,18747
 +8,13%

€ 0,94393

TOS24_AT.N01.003.050  - Macchine per costipazione - Costipatore
verticale manuale con motore a scoppio
massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese

0,18000
ora

€ 3,98333
 -19,71%

€ 0,71700

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,23190
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,94843

TOS24_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06320
ora

€ 56,82116
 -0,13%

€ 3,59110

 Totale AT  € 9,20046

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05190
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,60319

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 € 5,16780
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 11,41499

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,61545
 -0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06597 = 2% * B)

€ 3,29847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,39139

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,30531
 -0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 50,82% € 13,36724

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A09.001.002 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A09 - RINTERRI STRADALI.
Rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con
materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere
per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori
a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95%
della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-
argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

AT

TOS24_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,05040
ora

€ 18,18747
 +8,13%

€ 0,91665

TOS24_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,19200
ora

€ 3,89375
 -19,01%

€ 0,74760

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,24240
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 4,12720

 Totale AT  € 5,79145

PR

TOS24_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

1,68000
t

€ 11,50000
 +7,14%

€ 19,32000

 Totale PR  € 19,32000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05040
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,55686

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,51232

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,95360

 Totale RU  € 12,02278

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,13423
 +3,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11883 = 2% * B)

€ 5,94148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,30757

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,38328
 +3,23%

Incidenza Manodopera sul totale 25,37% € 12,02278

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11883
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A09.001.003 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A09 - RINTERRI STRADALI.
Rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con
materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere
per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori
a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95%
della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

AT

TOS24_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 18,18747
 +8,13%

€ 0,90937

TOS24_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,18000
ora

€ 3,89375
 -19,01%

€ 0,70088

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,23000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,91608

 Totale AT  € 5,52633

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 11,35630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,88263
 -0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05402 = 2% * B)

€ 2,70122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,95839

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,54224
 -0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 52,72% € 11,35630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.A09.010.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A09 - RINTERRI STRADALI.
Rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con
materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici
001 - con materiale inerte

AT

TOS24_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 3,89375
 -19,01%

€ 0,97344

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,25000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 4,25661

 Totale AT  € 5,23005

PR

TOS24_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

1,90000
t

€ 15,20393
 -22,7%

€ 28,88747

 Totale PR
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€ 28,88747

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 14,17250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,29002
 -15,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15453 = 2% * B)

€ 7,72640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,60164

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,61806
 -15,31%

Incidenza Manodopera sul totale 23% € 14,17250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.B03.001.003 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
B03 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA
METALLICA PER STRUTTURE NELL'AMBITO DI COSTRUZIONI STRADALI.
Tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018,
compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore, per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali e
manutenzioni stradali, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti.
003 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 8 mm, maglia 200x200
mm, con autocarro con gru ruotante

AT

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,00200
ora

€ 16,50000
 0%

€ 0,03300

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,03512

 Totale AT  € 0,06812

PR

TOS24_PR.P06.002.009  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 200x200

1,05000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 1,09988

 Totale PR  € 1,09988

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,15445

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,12900

 Totale RU  € 0,90125

 Sommano euro (A)  € 2,06925

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00331 = 1% * B)

€ 0,33108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24003

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 2,64036

Incidenza Manodopera sul totale 34,13% € 0,90125
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00331

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.B03.001.004 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
B03 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA
METALLICA PER STRUTTURE NELL'AMBITO DI COSTRUZIONI STRADALI.
Tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018,
compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore, per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali e
manutenzioni stradali, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti.
004 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 8 mm, maglia 200x200
mm, con carrelli fuoristrada telescopici

AT

TOS24_AT.N06.004.004  - Sollevamento e trasporto interno - Carrelli
Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di
1500 kg - 1 mese

0,00200
ora

€ 7,00000
 -9,09%

€ 0,01400

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,03512

 Totale AT  € 0,04912

PR

TOS24_PR.P06.002.009  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 200x200

1,05000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 1,09988

 Totale PR  € 1,09988

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,15445

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,12900

 Totale RU  € 0,90125

 Sommano euro (A)  € 2,05025

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00328 = 1% * B)

€ 0,32804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23783

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 2,61612

Incidenza Manodopera sul totale 34,45% € 0,90125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E02.001.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
001 - conglomerato bituminoso a freddo steso a mano ( descrizione e analisi
aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 3,89375
 -19,01%

€ 0,97344

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,25000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 4,25661
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TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,95830

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,74403

TOS24_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di
emulsione bituminosa - su carrello trainato
- 1 giorno

0,08333
ora

€ 3,30000
 0%

€ 0,27499

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,08333
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 1,44553

 Totale AT  € 8,65290

PR

TOS24_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00200
t

€ 673,78017
 -14,02%

€ 1,34756

TOS24_PR.P36.003.001  - Conglomerato bituminoso a freddo - sfuso
misurato sui mezzi di trasporto alla
consegna

0,05000
t

€ 177,53000
 -5,53%

€ 8,87650

 Totale PR  € 10,22406

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57406

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08333
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,39240

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08333
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,14991

 Totale RU  € 14,83887

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,71583
 -31,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10789 = 2% * B)

€ 5,39453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,91104

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,02140
 -31,07%

Incidenza Manodopera sul totale 34,49% € 14,83887

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E02.001.002 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
002 - conglomerato bituminoso a caldo con aggregato pezzatura 0/5 mm
steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, mano d’attacco e
compattazione.

AT

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,40528

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,25000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 4,25661

TOS24_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00840
ora

€ 61,82040
 -0,14%

€ 0,51929

TOS24_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di
emulsione bituminosa - su carrello trainato

0,20000
ora

€ 3,30000
 0%

€ 0,66000
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- 1 giorno

TOS24_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 15,75000
 +12,34%

€ 3,93750

 Totale AT  € 12,77868

PR

TOS24_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,01680
t

€ 673,78017
 -14,02%

€ 11,31951

TOS24_PR.P36.011.007  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004 "privo di
componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua da 0
a 5 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il
3% e il 6% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

1,00000
t

€ 145,36514
 -2,84%

€ 145,36514

 Totale PR  € 156,68465

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,17750

 Totale RU  € 36,52300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 205,98633
 -2,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32958 = 1% * B)

€ 32,95781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,89441

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 262,83855
 -2,69%

Incidenza Manodopera sul totale 13,99% € 36,78248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E02.001.005 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
005 - Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20
mm a caldo steso con mezzi meccanici

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,01060
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,83570

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,01514
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 0,27695

TOS24_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,02801
ora

€ 37,12500
 -17,12%

€ 1,03987
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TOS24_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01665
ora

€ 15,75000
 +12,34%

€ 0,26224

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01665
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,28883

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01514
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,26264

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02801
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,48589

 Totale AT  € 3,45212

PR

TOS24_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00600
t

€ 673,78017
 -14,02%

€ 4,04268

TOS24_PR.P36.011.004  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004 "privo di
componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
binder curva granulometrica continua 0/20
mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e
il 5% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

1,00000
t

€ 121,78325
 -3,27%

€ 121,78325

 Totale PR  € 125,82593

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02801
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,86523

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51494

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01514
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46767

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02801
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,86523

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02801
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,80417

 Totale RU  € 3,51724

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,79529
 -3,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21247 = 1% * B)

€ 21,24725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,40425

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,44679
 -3,56%

Incidenza Manodopera sul totale 2,27% € 3,84467

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E02.001.006 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
006 - Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/5
mm a caldo steso con mezzi meccanici, per sedi di limitate dimensioni
(marciapiedi piste ciclabili e strade) compreso pulizia e fresatura trasversale
di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e
larghezza minimo a 1 m
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AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00840
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,66225

TOS24_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di
emulsione bituminosa - su carrello trainato
- 1 giorno

0,04200
ora

€ 3,30000
 0%

€ 0,13860

TOS24_AT.N09.008.005  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 -
3,2 m -1 mese

0,07350
ora

€ 23,62500
 -17,74%

€ 1,73644

TOS24_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 15,75000
 +12,34%

€ 0,26460

TOS24_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00560
ora

€ 160,67896
 +5,56%

€ 0,89980

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,29143

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,04200
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,72858

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,07350
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 1,27501

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,09714

 Totale AT  € 6,09385

PR

TOS24_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,01680
t

€ 673,78017
 -14,02%

€ 11,31951

TOS24_PR.P36.011.007  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004 "privo di
componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua da 0
a 5 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il
3% e il 6% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

1,00000
t

€ 145,36514
 -2,84%

€ 145,36514

 Totale PR  € 156,68465

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00560
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,17298

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07350
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,27042

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07350
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,27042

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51895

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07350
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,11019

 Totale RU  € 7,34296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,12146
 -3,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27219 = 1% * B)

€ 27,21943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,73409

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 217,07498
 -3,56%

Incidenza Manodopera sul totale 3,66% € 7,93620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27219
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E02.001.007 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
007 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato pezzatura 0/10 mm
a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale
di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e
larghezza minimo a 1 m

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00980
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,77263

 Totale AT  € 0,77263

PR

TOS24_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,01112
t

€ 673,78017
 -14,02%

€ 7,49244

 Totale PR  € 7,49244

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,86492

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,08115

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51895

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,72984

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,08115

 Totale RU  € 5,27601

PR

TOS24_PR.P36.011.008  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004 "privo di
componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua 0/10
mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e
il 6% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

1,00000
t

€ 140,03175
 -1,61%

€ 140,03175

 Totale PR  € 140,03175

AT

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03500
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,60715

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,02800
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 0,51219

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,29143

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,09714

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02800
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,48572
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TOS24_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00560
ora

€ 160,67896
 +5,56%

€ 0,89980

TOS24_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 15,75000
 +12,34%

€ 0,26460

TOS24_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,03500
ora

€ 37,12500
 -17,12%

€ 1,29938

 Totale AT  € 4,45741

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,00485

 Totale RU  € 1,00485

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,03509
 -2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25446 = 1% * B)

€ 25,44561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,44807

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,92877
 -2,23%

Incidenza Manodopera sul totale 3,41% € 6,91734

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25446

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E02.001.010 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
010 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica
non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi
meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della
pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m

AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00980
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,77263

 Totale AT  € 0,77263

PR

TOS24_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,01112
t

€ 673,78017
 -14,02%

€ 7,49244

 Totale PR  € 7,49244

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,08115

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,72984

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51895

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,86492

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,08115

 Totale RU  € 5,27601

PR

TOS24_PR.P36.011.015  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla

1,00000
t

€ 152,84143
 -6,23%

€ 152,84143
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norma UNI EN 13043:2004 "privo di
componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua 0/10
mm con aggregati roccia basaltici non
inferiori al 70% in peso, % dei vuoti a N di
progetto tra il 3% e il 6% determinato
secondo la UNI EN 12697-8.

 Totale PR  € 152,84143

AT

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,29143

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,02800
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 0,51219

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02800
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,48572

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,09714

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03500
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,60715

TOS24_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00560
ora

€ 160,67896
 +5,56%

€ 0,89980

TOS24_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 15,75000
 +12,34%

€ 0,26460

TOS24_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,03500
ora

€ 37,12500
 -17,12%

€ 1,29938

 Totale AT  € 4,45741

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,00485

 Totale RU  € 1,00485

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,84477
 -6,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27495 = 1% * B)

€ 27,49516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,93399

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 219,27392
 -6,26%

Incidenza Manodopera sul totale 3,15% € 6,91734

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E02.001.011 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
011 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica
non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/15 mm a caldo steso con mezzi
meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della
pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m
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AT

TOS24_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00980
ora

€ 78,83985
 -0,15%

€ 0,77263

 Totale AT  € 0,77263

PR

TOS24_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,01112
t

€ 673,78017
 -14,02%

€ 7,49244

 Totale PR  € 7,49244

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,86492

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,08115

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,72984

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51895

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,08115

 Totale RU  € 5,27601

PR

TOS24_PR.P36.011.016  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004 "privo di
componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua 0/15
mm con aggregati roccia basaltici non
inferiori al 70% in peso, % dei vuoti a N di
progetto tra il 3% e il 6% determinato
secondo la UNI EN 12697-8.

1,00000
t

€ 149,67571
 -6,6%

€ 149,67571

 Totale PR  € 149,67571

AT

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03500
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,60715

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,02800
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 0,51219

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,09714

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,29143

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02800
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,48572

TOS24_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00560
ora

€ 160,67896
 +5,56%

€ 0,89980

TOS24_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 15,75000
 +12,34%

€ 0,26460

TOS24_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,03500
ora

€ 37,12500
 -17,12%

€ 1,29938

 Totale AT  € 4,45741

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,00485

 Totale RU
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€ 1,00485

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,67905
 -6,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26989 = 1% * B)

€ 26,98865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,56677

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 215,23447
 -6,59%

Incidenza Manodopera sul totale 3,21% € 6,91734

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E07.001.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
001 - di segnale esistente compreso sostegno.

AT

TOS24_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,11500
ora

€ 7,23275
 +86,35%

€ 0,83177

TOS24_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06000
ora

€ 46,89166
 -0,09%

€ 2,81350

 Totale AT  € 3,64527

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,55235

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,57900

 Totale RU  € 10,13135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,77662
 +2,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04409 = 2% * B)

€ 2,20426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,59809

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,57897
 +2,86%

Incidenza Manodopera sul totale 68,18% € 11,98475

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04409

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E07.001.002 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
002 - di segnale installato su sostegno.

AT
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TOS24_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06000
ora

€ 46,89166
 -0,09%

€ 2,81350

 Totale AT  € 2,81350

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,57900

 Totale RU  € 6,57900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,39250
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03006 = 2% * B)

€ 1,50280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08953

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,98483
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 70,36% € 8,43240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E07.001.003 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.

AT

TOS24_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12000
ora

€ 46,89166
 -0,09%

€ 5,62700

 Totale AT  € 5,62700

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,64920

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,22400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,22400

 Totale RU  € 23,09720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,72420
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09192 = 2% * B)

€ 4,59587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,33201

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,65208
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 73,13% € 26,80400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09192

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E07.001.004 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
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simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
004 - di segnale installato su portale.

AT

TOS24_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,18100
ora

€ 46,89166
 -0,09%

€ 8,48739

TOS24_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 16 m - 1 mese

0,33500
ora

€ 14,62500
 +1,19%

€ 4,89938

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,33500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 5,88323

 Totale AT  € 19,27000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,34815

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,34815

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,64300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,64300

 Totale RU  € 37,98230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,25230
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18321 = 2% * B)

€ 9,16037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,64127

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,05394
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 59,65% € 43,57339

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E07.010.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che
permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in
tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
001 - per strisce di 12/15 cm.

AT

TOS24_AT.N01.060.005  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Aspiratore per polveri
da 50 lt - 1 mese

0,01000
ora

€ 1,79167
 -4,28%

€ 0,01792

TOS24_AT.N09.020.001  - Scarificatrice manuale - larghezza lavoro
200mm - 1 mese

0,01000
ora

€ 13,00000
 +57,22%

€ 0,13000

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,17347

 Totale AT  € 0,32139

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

 Totale RU
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€ 0,56690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,88829
 +6,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00284 = 2% * B)

€ 0,14213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10304

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,13346
 +6,64%

Incidenza Manodopera sul totale 50,01% € 0,56690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E07.010.002 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che
permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in
tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
002 - per le zebrature

AT

TOS24_AT.N01.060.005  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Aspiratore per polveri
da 50 lt - 1 mese

0,02000
ora

€ 1,79167
 -4,28%

€ 0,03583

TOS24_AT.N09.020.001  - Scarificatrice manuale - larghezza lavoro
200mm - 1 mese

0,02000
ora

€ 13,00000
 +57,22%

€ 0,26000

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 0,34694

 Totale AT  € 0,64277

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

 Totale RU  € 1,13380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,77657
 +6,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00569 = 2% * B)

€ 0,28425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20608

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,26690
 +6,64%

Incidenza Manodopera sul totale 50,02% € 1,13380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00569

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E07.020.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento.
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001 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00250
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,02875

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00250
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,02232

TOS24_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00350
ora

€ 6,30000
 +24,5%

€ 0,02205

 Totale AT  € 0,07312

PR

TOS24_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,00800
l

€ 3,21500
 -30,9%

€ 0,02572

TOS24_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,03500
l

€ 2,20000
 -31,69%

€ 0,07700

 Totale PR  € 0,10272

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,10812

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,07723

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,09030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,09030

 Totale RU  € 0,36595

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,54179
 -8,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00087 = 1% * B)

€ 0,08669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06285

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,69133
 -8,16%

Incidenza Manodopera sul totale 52,93% € 0,36595

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E07.020.002 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento.

002 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro

0,00250
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,02875
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leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00250
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,02232

TOS24_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00350
ora

€ 6,30000
 +24,5%

€ 0,02205

 Totale AT  € 0,07312

PR

TOS24_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,01000
l

€ 3,21500
 -30,9%

€ 0,03215

TOS24_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,04000
l

€ 2,20000
 -31,69%

€ 0,08800

 Totale PR  € 0,12015

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,07723

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,10812

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,09030

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,09030

 Totale RU  € 0,36595

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,55922
 -9,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00089 = 1% * B)

€ 0,08948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06487

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,71357
 -9,12%

Incidenza Manodopera sul totale 51,28% € 0,36595

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E07.020.003 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento.

003 - per scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00250
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,02875

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a

0,00250
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,02232
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3500 Kg

TOS24_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,03500
ora

€ 6,30000
 +24,5%

€ 0,22050

 Totale AT  € 0,27157

PR

TOS24_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,01000
l

€ 3,21500
 -30,9%

€ 0,03215

TOS24_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,20000
l

€ 2,20000
 -31,69%

€ 0,44000

 Totale PR  € 0,47215

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,08115

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,07723

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,90300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,90300

 Totale RU  € 2,96438

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,70810
 -4,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00593 = 1% * B)

€ 0,59330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,73154
 -4,64%

Incidenza Manodopera sul totale 62,65% € 2,96438

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E08.001.001 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E08 - BARRIERE STRADALI.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di
cordolo in cls.
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio
delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove
(fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e
consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte,
compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati
del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - di barriera metallica per bordo laterale

AT

TOS24_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05600
ora

€ 5,50000
 -33,71%

€ 0,30800

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,11200
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,42233

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,05600 € 17,02642 € 0,95348
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materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

ora  -0,45%

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05600
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,64400

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05600
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,50000

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,11200
ora

€ 22,29436
 0%

€ 2,49697

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,11200
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,96693

 Totale AT  € 7,29171

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,45968

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,18952

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,72984

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,88960

 Totale RU  € 13,26864

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,56035
 -2,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06579 = 2% * B)

€ 3,28966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,38500

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,23501
 -2,75%

Incidenza Manodopera sul totale 50,58% € 13,26864

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06579

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E08.001.002 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E08 - BARRIERE STRADALI.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di
cordolo in cls.
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio
delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove
(fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e
consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte,
compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati
del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - di barriera metallica per spartitraffico

AT

TOS24_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05900
ora

€ 5,50000
 -33,71%

€ 0,32450

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,12100
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,45627

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05900
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 1,00456

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,

0,05900
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,67850
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prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05900
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,52679

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 22,29436
 0%

€ 2,67532

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,10743

 Totale AT  € 7,77337

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,82251

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,09600

 Totale RU  € 14,18551

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,95888
 -2,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07027 = 2% * B)

€ 3,51342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,54723

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,01953
 -2,75%

Incidenza Manodopera sul totale 50,63% € 14,18551

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_05.E08.001.003 TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si
riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E08 - BARRIERE STRADALI.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di
cordolo in cls.
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio
delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove
(fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e
consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte,
compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati
del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo
ponte

AT

TOS24_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,06300
ora

€ 5,50000
 -33,71%

€ 0,34650

TOS24_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,12600
ora

€ 3,77083
 -41%

€ 0,47512

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,06300
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 1,07266

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06300
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,72450

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a

0,06300
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,56251
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3500 Kg

TOS24_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,12600
ora

€ 22,29436
 0%

€ 2,80909

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12600
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,21280

 Totale AT  € 8,20318

PR

TOS24_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,08000
cad

€ 64,13333
 +26,48%

€ 5,13067

 Totale PR  € 5,13067

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,94607

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,89214

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,89214

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,83821

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,25080

 Totale RU  € 18,81936

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,15321
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10289 = 2% * B)

€ 5,14451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,72977

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,02749
 +1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 45,87% € 18,81936

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.001.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura,
filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1
(per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
001 - Ø 3/8'

PR

TOS24_PR.P29.037.001  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/8'

1,00000
m

€ 2,96000
 -20%

€ 2,96000

TOS24_PR.P29.037.010  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %

0,15000
m

€ 2,96000
 -20%

€ 0,44400
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rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)Ø 3/8'. Incidenza 15%

 Totale PR  € 3,40400

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07900
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,17566

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07900
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,64320

 Totale RU  € 3,81886

 Sommano euro (A)  € 7,22286

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02311 = 2% * B)

€ 1,15566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83785

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,21637

Incidenza Manodopera sul totale 41,44% € 3,81886

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.001.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura,
filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1
(per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
002 - Ø 1/2'

PR

TOS24_PR.P29.037.002  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'

1,00000
m

€ 3,55200
 +18,4%

€ 3,55200

TOS24_PR.P29.037.011  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)Ø 1/2'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 3,55200
 +18,4%

€ 0,53280

 Totale PR  € 4,08480

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10600
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,91924

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10600
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,20480

 Totale RU  € 5,12404

 Sommano euro (A)  € 9,20884

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02947 = 2% * B)

€ 1,47341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06823

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,75048

Incidenza Manodopera sul totale 43,61% € 5,12404
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02947

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.001.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura,
filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1
(per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
003 - Ø 3/4'

PR

TOS24_PR.P29.037.003  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/4'

1,00000
m

€ 4,44000
 +50,51%

€ 4,44000

TOS24_PR.P29.037.012  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 3/4'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 4,44000
 +50,51%

€ 0,66600

 Totale PR  € 5,10600

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,15800
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,35132

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15800
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 3,28640

 Totale RU  € 7,63772

 Sommano euro (A)  € 12,74372

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04078 = 2% * B)

€ 2,03900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,47827

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,26099

Incidenza Manodopera sul totale 46,97% € 7,63772

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.001.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura,
filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1
(per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
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004 - Ø 1'

PR

TOS24_PR.P29.037.004  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1'

1,00000
m

€ 5,92000
 +107,72%

€ 5,92000

TOS24_PR.P29.037.013  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 1'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 5,92000
 +107,72%

€ 0,88800

 Totale PR  € 6,80800

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,19400
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 5,34276

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,19400
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 4,03520

 Totale RU  € 9,37796

 Sommano euro (A)  € 16,18596

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05180 = 2% * B)

€ 2,58975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87757

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,65328

Incidenza Manodopera sul totale 45,41% € 9,37796

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.001.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura,
filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1
(per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
005 - Ø 2'

PR

TOS24_PR.P29.037.005  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 2'

1,00000
m

€ 12,24700
 +337,39%

€ 12,24700

TOS24_PR.P29.037.014  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 2'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 12,24700
 +337,39%

€ 1,83705

 Totale PR  € 14,08405

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ 0,22000 € 27,54000 € 6,05880
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categoria di livello superiore - B1 ora  +7,2%

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 4,57600

 Totale RU  € 10,63480

 Sommano euro (A)  € 24,71885

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07910 = 2% * B)

€ 3,95502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86739

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,54126

Incidenza Manodopera sul totale 33,72% € 10,63480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.001.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura,
filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1
(per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
006 - Ø 3

PR

TOS24_PR.P29.037.006  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3'

1,00000
m

€ 20,60900
 +636,04%

€ 20,60900

TOS24_PR.P29.037.106  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su Tubo di acciaio senza
saldatura zincato per collettori, colonne
montanti e distribuzioni orizzontali specie,
sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.
Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 3" Incidenza 15%

0,15000
m

€ 20,60900
 +636,04%

€ 3,09135

 Totale PR  € 23,70035

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,23800
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 6,55452

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,23800
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 4,95040

 Totale RU  € 11,50492

 Sommano euro (A)  € 35,20527

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11266 = 2% * B)

€ 5,63284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,08381

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 44,92192

Incidenza Manodopera sul totale 25,61% € 11,50492

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11266
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.001.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura,
filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1
(per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
007 - Ø 4

PR

TOS24_PR.P29.037.007  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 4'

1,00000
m

€ 30,04400
 +973%

€ 30,04400

TOS24_PR.P29.037.107  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su Tubo di acciaio senza
saldatura zincato per collettori, colonne
montanti e distribuzioni orizzontali specie,
sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.
Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 4" Incidenza 15%

0,15000
m

€ 30,04400
 +973%

€ 4,50660

 Totale PR  € 34,55060

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,25300
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 6,96762

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25300
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 5,26240

 Totale RU  € 12,23002

 Sommano euro (A)  € 46,78062

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14970 = 2% * B)

€ 7,48490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,42655

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 59,69207

Incidenza Manodopera sul totale 20,49% € 12,23002

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.002.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi
staffe, sfridi e pezzi speciali :
001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

PR

TOS24_PR.P29.084.001  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm)

1,00000
m

€ 1,05938
 0%

€ 1,05938
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2,7

TOS24_PR.P29.084.010  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%

0,50000
m

€ 1,05938
 0%

€ 0,52969

 Totale PR  € 1,58907

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 1,92780

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,45600

 Totale RU  € 3,38380

 Sommano euro (A)  € 4,97287

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01591 = 2% * B)

€ 0,79566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57685

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,34538

Incidenza Manodopera sul totale 53,33% € 3,38380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01591

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.002.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi
staffe, sfridi e pezzi speciali :
002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

PR

TOS24_PR.P29.084.002  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 20 spessore (mm)
3,4

1,00000
m

€ 1,56000
 +62,56%

€ 1,56000

TOS24_PR.P29.084.011  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
20 spessore (mm) 3,4. Incidenza 50%

0,50000
m

€ 1,56000
 +62,56%

€ 0,78000

 Totale PR  € 2,34000

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07900
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,17566

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07900
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,64320

 Totale RU  € 3,81886

 Sommano euro (A)  € 6,15886

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01971 = 2% * B)

€ 0,98542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71443

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,85871
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Incidenza Manodopera sul totale 48,59% € 3,81886

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.002.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi
staffe, sfridi e pezzi speciali :
003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

PR

TOS24_PR.P29.084.003  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 25 spessore (mm)
4,2

1,00000
m

€ 2,72350
 +54,05%

€ 2,72350

TOS24_PR.P29.084.012  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
25 spessore (mm) 4,2. Incidenza 50%

0,50000
m

€ 2,72350
 +54,05%

€ 1,36175

 Totale PR  € 4,08525

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08800
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,42352

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08800
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,83040

 Totale RU  € 4,25392

 Sommano euro (A)  € 8,33917

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02669 = 2% * B)

€ 1,33427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96734

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,64078

Incidenza Manodopera sul totale 39,98% € 4,25392

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.002.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi
staffe, sfridi e pezzi speciali :
004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

PR

TOS24_PR.P29.084.004  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 32 spessore (mm)
5,4

1,00000
m

€ 4,42000
 +61,26%

€ 4,42000

TOS24_PR.P29.084.013  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per

0,50000
m

€ 4,42000
 +61,26%

€ 2,21000
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raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
32 spessore (mm) 5,4. Incidenza 50%

 Totale PR  € 6,63000

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10600
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,91924

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10600
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,20480

 Totale RU  € 5,12404

 Sommano euro (A)  € 11,75404

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03761 = 2% * B)

€ 1,88065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36347

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,99816

Incidenza Manodopera sul totale 34,16% € 5,12404

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.002.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi
staffe, sfridi e pezzi speciali :
005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7

PR

TOS24_PR.P29.084.005  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 40 spessore (mm)
6,7

1,00000
m

€ 7,47500
 +70,31%

€ 7,47500

TOS24_PR.P29.084.105  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo in polipropilene, colonne montanti e
distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
40 Incidenza 45%

0,45000
%

€ 7,47500
 +70,31%

€ 3,36375

 Totale PR  € 10,83875

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,14000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 3,85560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,14000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,91200

 Totale RU  € 6,76760

 Sommano euro (A)  € 17,60635

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05634 = 2% * B)

€ 2,81702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04234

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,46571

Incidenza Manodopera sul totale 30,12% € 6,76760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05634
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.002.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi
staffe, sfridi e pezzi speciali :
006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4

PR

TOS24_PR.P29.084.006  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 50 spessore (mm)
8,4

1,00000
m

€ 9,50950
 +44,43%

€ 9,50950

TOS24_PR.P29.084.106  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo in polipropilene, colonne montanti e
distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
50 Incidenza 45%

0,45000
%

€ 9,50950
 +44,43%

€ 4,27928

 Totale PR  € 13,78878

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,17000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,68180

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,17000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 3,53600

 Totale RU  € 8,21780

 Sommano euro (A)  € 22,00658

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07042 = 2% * B)

€ 3,52105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55276

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,08039

Incidenza Manodopera sul totale 29,27% € 8,21780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07042

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.002.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi
staffe, sfridi e pezzi speciali :
007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5

PR

TOS24_PR.P29.084.007  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 63 spessore (mm)
10,5

1,00000
m

€ 15,30100
 +34,11%

€ 15,30100

TOS24_PR.P29.084.107  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo in polipropilene, colonne montanti e
distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è

0,45000
%

€ 15,30100
 +34,11%

€ 6,88545
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calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
63 Incidenza 45%

 Totale PR  € 22,18645

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,20500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 5,64570

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 4,26400

 Totale RU  € 9,90970

 Sommano euro (A)  € 32,09615

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10271 = 2% * B)

€ 5,13538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,72315

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 40,95468

Incidenza Manodopera sul totale 24,2% € 9,90970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.003.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

PR

TOS24_PR.P29.036.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

1,00000
m

€ 0,98008
 0%

€ 0,98008

TOS24_PR.P29.036.011  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 0,98008
 0%

€ 0,98008

 Totale PR  € 1,96016

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 1,92780

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,45600

 Totale RU  € 3,38380

 Sommano euro (A)  € 5,34396

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01710 = 2% * B)

€ 0,85503
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61990

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,81889

Incidenza Manodopera sul totale 49,62% € 3,38380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.003.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

PR

TOS24_PR.P29.036.002  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 20 spessore (mm)
2,5

1,00000
m

€ 1,70300
 -41,53%

€ 1,70300

TOS24_PR.P29.036.012  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
20 spessore (mm) 2,5. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 1,70300
 -41,53%

€ 1,70300

 Totale PR  € 3,40600

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,75400

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,08000

 Totale RU  € 4,83400

 Sommano euro (A)  € 8,24000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02637 = 2% * B)

€ 1,31840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95584

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,51424

Incidenza Manodopera sul totale 45,98% € 4,83400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02637

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.003.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
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per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

PR

TOS24_PR.P29.036.003  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 26 spessore (mm)
3,0

1,00000
m

€ 3,32150
 -22,92%

€ 3,32150

TOS24_PR.P29.036.013  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
26 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 3,32150
 -22,92%

€ 3,32150

 Totale PR  € 6,64300

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,12000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 3,30480

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,49600

 Totale RU  € 5,80080

 Sommano euro (A)  € 12,44380

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03982 = 2% * B)

€ 1,99101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,44348

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,87829

Incidenza Manodopera sul totale 36,53% € 5,80080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.003.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

PR

TOS24_PR.P29.036.004  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 32 spessore (mm)
3,0

1,00000
m

€ 5,29340
 0%

€ 5,29340

TOS24_PR.P29.036.014  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO

1,00000
m

€ 5,29340
 0%

€ 5,29340
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21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
32 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%

 Totale PR  € 10,58680

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,14000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 3,85560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,14000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,91200

 Totale RU  € 6,76760

 Sommano euro (A)  € 17,35440

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05553 = 2% * B)

€ 2,77670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01311

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,14421

Incidenza Manodopera sul totale 30,56% € 6,76760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.003.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

PR

TOS24_PR.P29.036.005  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 40 spessore (mm)
3,5

1,00000
m

€ 7,88690
 0%

€ 7,88690

TOS24_PR.P29.036.015  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
40 spessore (mm) 3,5. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 7,88690
 0%

€ 7,88690

 Totale PR  € 15,77380

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,14000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 3,85560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,14000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,91200

 Totale RU  € 6,76760
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Sommano euro (A)

  

€ 22,54140

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07213 = 2% * B)

€ 3,60662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61480

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,76282

Incidenza Manodopera sul totale 23,53% € 6,76760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07213

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.003.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

PR

TOS24_PR.P29.036.006  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 50 spessore (mm)
4,0

1,00000
m

€ 18,95400
 +61,94%

€ 18,95400

TOS24_PR.P29.036.016  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
50 spessore (mm) 4,0. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 18,95400
 +61,94%

€ 18,95400

 Totale PR  € 37,90800

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,14000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 3,85560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,14000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,91200

 Totale RU  € 6,76760

 Sommano euro (A)  € 44,67560

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14296 = 2% * B)

€ 7,14810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,18237

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 57,00607

Incidenza Manodopera sul totale 11,87% € 6,76760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.003.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
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campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5

PR

TOS24_PR.P29.036.007  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 63 spessore (mm)
4,5

1,00000
m

€ 33,39050
 +64,41%

€ 33,39050

TOS24_PR.P29.036.107  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm)
63 spessore (mm) 4,5. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 33,39050
 +64,41%

€ 33,39050

 Totale PR  € 66,78100

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,40640

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 3,32800

 Totale RU  € 7,73440

 Sommano euro (A)  € 74,51540

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23845 = 2% * B)

€ 11,92246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,64379

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 95,08165

Incidenza Manodopera sul totale 8,13% € 7,73440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.003.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5

PR

TOS24_PR.P29.036.008  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 75 spessore (mm)

1,00000
m

€ 45,79900
 +77,78%

€ 45,79900
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5,0

TOS24_PR.P29.036.108  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm)
75 spessore (mm) 5,0. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 45,79900
 +77,78%

€ 45,79900

 Totale PR  € 91,59800

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,40640

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 3,32800

 Totale RU  € 7,73440

 Sommano euro (A)  € 99,33240

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31786 = 2% * B)

€ 15,89318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,52256

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 126,74814

Incidenza Manodopera sul totale 6,1% € 7,73440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
001 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.001  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 75 mm

1,00000
m

€ 8,09200
 -0,11%

€ 8,09200

TOS24_PR.P29.010.101  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -

0,30000
m

€ 8,09200
 -0,11%

€ 2,42760
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Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 75 mm. Incidenza 30%

 Totale PR  € 10,51960

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 1,92780

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,45600

 Totale RU  € 3,38380

 Sommano euro (A)  € 13,90340

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04449 = 2% * B)

€ 2,22454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61279

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,74073

Incidenza Manodopera sul totale 19,07% € 3,38380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
002 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.002  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 90 mm

1,00000
m

€ 11,66667
 -0,05%

€ 11,66667

TOS24_PR.P29.010.102  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 90 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 11,66667
 -0,05%

€ 3,50000

 Totale PR  € 15,16667

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ 0,07500 € 27,54000 € 2,06550
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categoria di livello superiore - B1 ora  +7,2%

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,56000

 Totale RU  € 3,62550

 Sommano euro (A)  € 18,79217

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06014 = 2% * B)

€ 3,00675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,17989

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,97881

Incidenza Manodopera sul totale 15,12% € 3,62550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
003 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.003  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 110 mm

1,00000
m

€ 17,29467
 -0,12%

€ 17,29467

TOS24_PR.P29.010.103  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 110 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 17,29467
 -0,12%

€ 5,18840

 Totale PR  € 22,48307

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,20320

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,66400

 Totale RU  € 3,86720

 Sommano euro (A)  € 26,35027

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08432 = 2% * B)

€ 4,21604
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,05663

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 33,62294

Incidenza Manodopera sul totale 11,5% € 3,86720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08432

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
004 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.004  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 125 mm

1,00000
m

€ 22,13867
 +4,3%

€ 22,13867

TOS24_PR.P29.010.104  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 125 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 22,13867
 +4,3%

€ 6,64160

 Totale PR  € 28,78027

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,20320

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,66400

 Totale RU  € 3,86720

 Sommano euro (A)  € 32,64747

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10447 = 2% * B)

€ 5,22360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,78711

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 41,65818

Incidenza Manodopera sul totale 9,28% € 3,86720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_06.I01A.007.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
005 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.005  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 140 mm

1,00000
m

€ 26,46000
 +4,17%

€ 26,46000

TOS24_PR.P29.010.105  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 140 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 26,46000
 +4,17%

€ 10,58400

 Totale PR  € 37,04400

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,34090

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)  € 41,15290

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13169 = 2% * B)

€ 6,58446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,77374

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 52,51110

Incidenza Manodopera sul totale 7,82% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13169

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
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007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
006 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.006  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 160 mm

1,00000
m

€ 34,55200
 +4,18%

€ 34,55200

TOS24_PR.P29.010.106  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 160 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 34,55200
 +4,18%

€ 13,82080

 Totale PR  € 48,37280

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,34090

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)  € 52,48170

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16794 = 2% * B)

€ 8,39707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,08788

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 66,96665

Incidenza Manodopera sul totale 6,14% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
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PFA 10
007 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.007  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 180 mm

1,00000
m

€ 43,62400
 +4,18%

€ 43,62400

TOS24_PR.P29.010.107  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 180 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 43,62400
 +4,18%

€ 17,44960

 Totale PR  € 61,07360

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,34090

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)  € 65,18250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20858 = 2% * B)

€ 10,42920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,56117

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 83,17287

Incidenza Manodopera sul totale 4,94% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
008 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.008  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie

1,00000
m

€ 53,82533
 +4,17%

€ 53,82533
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del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 200 mm

TOS24_PR.P29.010.108  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 200 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 53,82533
 +4,17%

€ 21,53013

 Totale PR  € 75,35546

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,75400

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,08000

 Totale RU  € 4,83400

 Sommano euro (A)  € 80,18946

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25661 = 2% * B)

€ 12,83031

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30198

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 102,32175

Incidenza Manodopera sul totale 4,72% € 4,83400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
009 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.009  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 225 mm

1,00000
m

€ 68,26400
 +4,17%

€ 68,26400

TOS24_PR.P29.010.109  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per

0,40000
m

€ 68,26400
 +4,17%

€ 27,30560
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raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 225 mm. Incidenza 40%

 Totale PR  € 95,56960

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,75400

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,08000

 Totale RU  € 4,83400

 Sommano euro (A)  € 100,40360

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32129 = 2% * B)

€ 16,06458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,64682

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 128,11500

Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 4,83400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32129

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.010  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 250 mm

1,00000
m

€ 83,69200
 +4,18%

€ 83,69200

TOS24_PR.P29.010.110  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 250 mm. Incidenza 40% ( u.m.
aggiornata prezzario 2024)

0,40000
m

€ 83,69200
 +4,18%

€ 33,47680

 Totale PR  € 117,16880

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ 0,11000 € 27,54000 € 3,02940
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categoria di livello superiore - B1 ora  +7,2%

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,28800

 Totale RU  € 5,31740

 Sommano euro (A)  € 122,48620

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39196 = 2% * B)

€ 19,59779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,20840

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 156,29239

Incidenza Manodopera sul totale 3,4% € 5,31740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.011  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 75 mm

1,00000
m

€ 11,74133
 +4,28%

€ 11,74133

TOS24_PR.P29.010.111  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN16 Ø 75 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 11,74133
 +4,28%

€ 3,52240

 Totale PR  € 15,26373

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 1,92780

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,45600

 Totale RU  € 3,38380

 Sommano euro (A)  € 18,64753

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05967 = 2% * B)

€ 2,98360

Pagina 3.591 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,16311

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,79424

Incidenza Manodopera sul totale 14,22% € 3,38380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
012 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.012  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 90 mm

1,00000
m

€ 17,06133
 +4,28%

€ 17,06133

TOS24_PR.P29.010.112  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 17,06133
 +4,28%

€ 5,11840

 Totale PR  € 22,17973

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,06550

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,56000

 Totale RU  € 3,62550

 Sommano euro (A)  € 25,80523

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08258 = 2% * B)

€ 4,12884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,99341

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 32,92748

Incidenza Manodopera sul totale 11,01% € 3,62550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_06.I01A.007.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
013 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.013  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 110 mm

1,00000
m

€ 25,22800
 +4,27%

€ 25,22800

TOS24_PR.P29.010.113  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 110 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 25,22800
 +4,27%

€ 7,56840

 Totale PR  € 32,79640

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,20320

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,66400

 Totale RU  € 3,86720

 Sommano euro (A)  € 36,66360

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11732 = 2% * B)

€ 5,86618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25298

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 46,78276

Incidenza Manodopera sul totale 8,27% € 3,86720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11732

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
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007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
014 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.014  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 125 mm

1,00000
m

€ 32,68533
 +4,29%

€ 32,68533

TOS24_PR.P29.010.114  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 125 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 32,68533
 +4,29%

€ 9,80560

 Totale PR  € 42,49093

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,20320

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,66400

 Totale RU  € 3,86720

 Sommano euro (A)  € 46,35813

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14835 = 2% * B)

€ 7,41730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,37754

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 59,15297

Incidenza Manodopera sul totale 6,54% € 3,86720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
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PFA 10
015 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.015  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 140 mm

1,00000
m

€ 38,85467
 +4,16%

€ 38,85467

TOS24_PR.P29.010.115  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 140 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 38,85467
 +4,16%

€ 15,54187

 Totale PR  € 54,39654

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,34090

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)  € 58,50544

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18722 = 2% * B)

€ 9,36087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,78663

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 74,65294

Incidenza Manodopera sul totale 5,5% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.016 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
016 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.016  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie

1,00000
m

€ 50,95067
 +4,17%

€ 50,95067
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del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 160 mm

TOS24_PR.P29.010.116  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 160 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 50,95067
 +4,17%

€ 20,38027

 Totale PR  € 71,33094

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,34090

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)  € 75,43984

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24141 = 2% * B)

€ 12,07037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,75102

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 96,26123

Incidenza Manodopera sul totale 4,27% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24141

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.017 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
017 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.017  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 180 mm

1,00000
m

€ 64,40933
 +4,17%

€ 64,40933

TOS24_PR.P29.010.117  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per

0,40000
m

€ 64,40933
 +4,17%

€ 25,76373
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raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 180 mm. Incidenza 40% (u.m.
aggiornata prezzaio 2024)

 Totale PR  € 90,17306

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,09000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,47860

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,09000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,87200

 Totale RU  € 4,35060

 Sommano euro (A)  € 94,52366

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30248 = 2% * B)

€ 15,12379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,96475

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 120,61220

Incidenza Manodopera sul totale 3,61% € 4,35060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,30248

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.018 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
018 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.018  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 200 mm

1,00000
m

€ 79,45467
 +4,18%

€ 79,45467

TOS24_PR.P29.010.118  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 200 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 79,45467
 +4,18%

€ 31,78187

 Totale PR  € 111,23654

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ 0,10000 € 27,54000 € 2,75400
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categoria di livello superiore - B1 ora  +7,2%

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,08000

 Totale RU  € 4,83400

 Sommano euro (A)  € 116,07054

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37143 = 2% * B)

€ 18,57129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,46418

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 148,10601

Incidenza Manodopera sul totale 3,26% € 4,83400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,37143

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.019 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
019 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.019  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 225 mm

1,00000
m

€ 100,54800
 +4,18%

€ 100,54800

TOS24_PR.P29.010.119  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 225 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 100,54800
 +4,18%

€ 40,21920

 Totale PR  € 140,76720

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,75400

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,08000

 Totale RU  € 4,83400

 Sommano euro (A)  € 145,60120

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46592 = 2% * B)

€ 23,29619
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,88974

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 185,78713

Incidenza Manodopera sul totale 2,6% € 4,83400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,46592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
020 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.020  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 250 mm

1,00000
m

€ 123,68533
 +4,18%

€ 123,68533

TOS24_PR.P29.010.120  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 250 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 123,68533
 +4,18%

€ 49,47413

 Totale PR  € 173,15946

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,11000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 3,02940

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,28800

 Totale RU  € 5,31740

 Sommano euro (A)  € 178,47686

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57113 = 2% * B)

€ 28,55630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,70332

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 227,73648

Incidenza Manodopera sul totale 2,33% € 5,31740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,57113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_06.I01A.007.021 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
021 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.021  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 75 mm

1,00000
m

€ 16,81867
 +4,29%

€ 16,81867

TOS24_PR.P29.010.121  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4
- PN25 Ø 75 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 16,81867
 +4,29%

€ 5,04560

 Totale PR  € 21,86427

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 1,92780

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,45600

 Totale RU  € 3,38380

 Sommano euro (A)  € 25,24807

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08079 = 2% * B)

€ 4,03969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,92878

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 32,21654

Incidenza Manodopera sul totale 10,5% € 3,38380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08079

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.022 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
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007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
022 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.022  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 90 mm

1,00000
m

€ 24,11733
 +4,28%

€ 24,11733

TOS24_PR.P29.010.122  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4
- PN25 Ø 90 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 24,11733
 +4,28%

€ 7,23520

 Totale PR  € 31,35253

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,06550

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,56000

 Totale RU  € 3,62550

 Sommano euro (A)  € 34,97803

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11193 = 2% * B)

€ 5,59648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,05745

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 44,63196

Incidenza Manodopera sul totale 8,12% € 3,62550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11193

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.023 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
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PFA 10
023 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.023  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 110 mm

1,00000
m

€ 36,09867
 +5,8%

€ 36,09867

TOS24_PR.P29.010.123  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 110 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 36,09867
 +5,8%

€ 10,82960

 Totale PR  € 46,92827

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,20320

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,66400

 Totale RU  € 3,86720

 Sommano euro (A)  € 50,79547

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16255 = 2% * B)

€ 8,12728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,89228

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 64,81503

Incidenza Manodopera sul totale 5,97% € 3,86720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.024 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
024 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.024  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,

1,00000
m

€ 46,41200
 +4,27%

€ 46,41200
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rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 125 mm

TOS24_PR.P29.010.124  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 125 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 46,41200
 +4,27%

€ 13,92360

 Totale PR  € 60,33560

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,20320

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,66400

 Totale RU  € 3,86720

 Sommano euro (A)  € 64,20280

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20545 = 2% * B)

€ 10,27245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,44753

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 81,92278

Incidenza Manodopera sul totale 4,72% € 3,86720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.025 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
025 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.025  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 140 mm

1,00000
m

€ 55,59733
 +4,23%

€ 55,59733

TOS24_PR.P29.010.125  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in

0,40000
m

€ 55,59733
 +4,23%

€ 22,23893

Pagina 3.603 di 5.530



 provincia di Prato 2024

polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 140 mm. Incidenza 40%

 Totale PR  € 77,83626

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,34090

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)  € 81,94516

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26222 = 2% * B)

€ 13,11123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,50564

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 104,56203

Incidenza Manodopera sul totale 3,93% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26222

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.026 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
026 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.026  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 160 mm

1,00000
m

€ 72,27733
 +4,18%

€ 72,27733

TOS24_PR.P29.010.126  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 160 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 72,27733
 +4,18%

€ 28,91093

 Totale PR  € 101,18826
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RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,34090

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)  € 105,29716

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33695 = 2% * B)

€ 16,84755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,21447

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 134,35918

Incidenza Manodopera sul totale 3,06% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,33695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.027 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
027 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.027  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 180 mm

1,00000
m

€ 91,40133
 +4,17%

€ 91,40133

TOS24_PR.P29.010.127  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4
- PN25 Ø 180 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 91,40133
 +4,17%

€ 36,56053

 Totale PR  € 127,96186

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,09000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,47860

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,09000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,87200

 Totale RU  € 4,35060

 Sommano euro (A)
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€ 132,31246

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42340 = 2% * B)

€ 21,16999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,34825

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 168,83070

Incidenza Manodopera sul totale 2,58% € 4,35060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,42340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.028 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
028 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.028  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 200 mm

1,00000
m

€ 113,02400
 +4,17%

€ 113,02400

TOS24_PR.P29.010.128  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 200 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 113,02400
 +4,17%

€ 45,20960

 Totale PR  € 158,23360

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,75400

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,08000

 Totale RU  € 4,83400

 Sommano euro (A)  € 163,06760

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52182 = 2% * B)

€ 26,09082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,91584

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 208,07426

Incidenza Manodopera sul totale 2,32% € 4,83400
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,52182

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.029 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
029 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.029  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 225 mm

1,00000
m

€ 142,80933
 +4,17%

€ 142,80933

TOS24_PR.P29.010.129  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 225 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 142,80933
 +4,17%

€ 57,12373

 Totale PR  € 199,93306

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,75400

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,08000

 Totale RU  € 4,83400

 Sommano euro (A)  € 204,76706

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65525 = 2% * B)

€ 32,76273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,75298

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 261,28277

Incidenza Manodopera sul totale 1,85% € 4,83400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,65525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01A.007.030 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
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Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
030 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

PR

TOS24_PR.P29.010.030  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 250 mm

1,00000
m

€ 176,29733
 +4,17%

€ 176,29733

TOS24_PR.P29.010.130  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 250 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 176,29733
 +4,17%

€ 70,51893

 Totale PR  € 246,81626

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,11000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 3,02940

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,28800

 Totale RU  € 5,31740

 Sommano euro (A)  € 252,13366

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80683 = 2% * B)

€ 40,34139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,24751

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 321,72256

Incidenza Manodopera sul totale 1,65% € 5,31740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,80683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.008.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
001 - Ø32 mm
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PR

TOS24_PR.P29.083.001  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 32 mm.

1,00000
m

€ 1,13058
 0%

€ 1,13058

TOS24_PR.P29.083.010  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 1,13058
 0%

€ 0,56529

 Totale PR  € 1,69587

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,22000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 6,05880

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 4,57600

 Totale RU  € 10,63480

 Sommano euro (A)  € 12,33067

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03946 = 2% * B)

€ 1,97291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43036

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,73394

Incidenza Manodopera sul totale 67,59% € 10,63480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03946

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.008.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
002 - Ø40 mm

PR

TOS24_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 40 mm.

1,00000
m

€ 1,41323
 0%

€ 1,41323

TOS24_PR.P29.083.011  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 1,41323
 0%

€ 0,70662

 Totale PR  € 2,11985

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,23800
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 6,55452

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,23800
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 4,95040

 Totale RU  € 11,50492

 Sommano euro (A)  € 13,62477

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04360 = 2% * B)

€ 2,17996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,58047

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,38520
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Incidenza Manodopera sul totale 66,18% € 11,50492

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.008.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
003 - Ø50 mm

PR

TOS24_PR.P29.083.003  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 50 mm.

1,00000
m

€ 1,76110
 0%

€ 1,76110

TOS24_PR.P29.083.012  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 1,76110
 0%

€ 0,88055

 Totale PR  € 2,64165

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,29000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 7,98660

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,29000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 6,03200

 Totale RU  € 14,01860

 Sommano euro (A)  € 16,66025

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05331 = 2% * B)

€ 2,66564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,93259

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 21,25848

Incidenza Manodopera sul totale 65,94% € 14,01860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05331

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.008.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
004 - Ø63 mm

PR

TOS24_PR.P29.083.004  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 63 mm.

1,00000
m

€ 2,28291
 0%

€ 2,28291

TOS24_PR.P29.083.013  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm.

0,50000
m

€ 2,28291
 0%

€ 1,14146
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Incidenza 50%

 Totale PR  € 3,42437

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,30800
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 8,48232

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30800
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 6,40640

 Totale RU  € 14,88872

 Sommano euro (A)  € 18,31309

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05860 = 2% * B)

€ 2,93009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12432

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,36750

Incidenza Manodopera sul totale 63,72% € 14,88872

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.008.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
005 - Ø75 mm

PR

TOS24_PR.P29.083.005  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 75 mm.

1,00000
m

€ 2,71775
 0%

€ 2,71775

TOS24_PR.P29.083.014  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 75 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 2,71775
 0%

€ 1,35888

 Totale PR  € 4,07663

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,35200
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 9,69408

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,32160

 Totale RU  € 17,01568

 Sommano euro (A)  € 21,09231

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06750 = 2% * B)

€ 3,37477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44671

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,91379

Incidenza Manodopera sul totale 63,22% € 17,01568

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.008.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
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Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
006 - Ø90 mm

PR

TOS24_PR.P29.083.006  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 90 mm.

1,00000
m

€ 3,78311
 0%

€ 3,78311

TOS24_PR.P29.083.015  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 3,78311
 0%

€ 1,89156

 Totale PR  € 5,67467

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,39600
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 10,90584

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,39600
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 8,23680

 Totale RU  € 19,14264

 Sommano euro (A)  € 24,81731

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07942 = 2% * B)

€ 3,97077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87881

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,66689

Incidenza Manodopera sul totale 60,45% € 19,14264

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07942

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.008.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
007 - Ø110 mm

PR

TOS24_PR.P29.083.007  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 110 mm.

1,00000
m

€ 5,65292
 0%

€ 5,65292

TOS24_PR.P29.083.016  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 5,65292
 0%

€ 2,82646

 Totale PR  € 8,47938

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,44000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 12,11760

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,44000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 9,15200

 Totale RU
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€ 21,26960

 Sommano euro (A)  € 29,74898

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09520 = 2% * B)

€ 4,75984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,45088

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 37,95970

Incidenza Manodopera sul totale 56,03% € 21,26960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.008.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
008 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.

PR

TOS24_PR.P29.083.008  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 125 mm.

1,00000
m

€ 7,26183
 0%

€ 7,26183

TOS24_PR.P29.083.108  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD
- Incidenza su Tubo in PEHD, colonne
montanti e distribuzioni orizzontali specie,
sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.
Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø (mm) 125 Incidenza 40%

0,40000
%

€ 7,26183
 0%

€ 2,90473

 Totale PR  € 10,16656

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,46800
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 12,88872

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,46800
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 9,73440

 Totale RU  € 22,62312

 Sommano euro (A)  € 32,78968

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10493 = 2% * B)

€ 5,24635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,80360

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 41,83963

Incidenza Manodopera sul totale 54,07% € 22,62312

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10493

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.009.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
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001 - Ø 40 mm

PR

TOS24_PR.P29.097.001  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 40
mm.

1,00000
m

€ 2,17750
 +32,87%

€ 2,17750

TOS24_PR.P29.097.010  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m)Ø 40. Incidenza 50%

0,50000
m

€ 2,17750
 +32,87%

€ 1,08875

 Totale PR  € 3,26625

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,19400
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 5,34276

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,19400
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 4,03520

 Totale RU  € 9,37796

 Sommano euro (A)  € 12,64421

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04046 = 2% * B)

€ 2,02307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46673

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,13401

Incidenza Manodopera sul totale 58,13% € 9,37796

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04046

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.009.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
002 - Ø 50 mm

PR

TOS24_PR.P29.097.002  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 50
mm.

1,00000
m

€ 2,74950
 +35,43%

€ 2,74950

TOS24_PR.P29.097.011  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 50 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 2,74950
 +35,43%

€ 1,37475

 Totale PR  € 4,12425

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,17600
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,84704

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,17600
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 3,66080

 Totale RU  € 8,50784

 Sommano euro (A)  € 12,63209
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04042 = 2% * B)

€ 2,02113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46532

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,11854

Incidenza Manodopera sul totale 52,78% € 8,50784

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04042

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.009.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
003 - Ø 75 mm

PR

TOS24_PR.P29.097.003  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 75
mm.

1,00000
m

€ 4,17300
 +41%

€ 4,17300

TOS24_PR.P29.097.012  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 75 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 4,17300
 +41%

€ 2,08650

 Totale PR  € 6,25950

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 7,27056

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,26400
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 5,49120

 Totale RU  € 12,76176

 Sommano euro (A)  € 19,02126

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06087 = 2% * B)

€ 3,04340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20647

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,27113

Incidenza Manodopera sul totale 52,58% € 12,76176

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.009.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
004 - Ø 90 mm

PR
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TOS24_PR.P29.097.004  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 90
mm.

1,00000
m

€ 6,58450
 +31,96%

€ 6,58450

TOS24_PR.P29.097.013  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 90 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 6,58450
 +31,96%

€ 3,29225

 Totale PR  € 9,87675

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,22000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 6,05880

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 4,57600

 Totale RU  € 10,63480

 Sommano euro (A)  € 20,51155

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06564 = 2% * B)

€ 3,28185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37934

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,17274

Incidenza Manodopera sul totale 40,63% € 10,63480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.009.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
005 - Ø 110 mm

PR

TOS24_PR.P29.097.005  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 110
mm.

1,00000
m

€ 7,44250
 +32,29%

€ 7,44250

TOS24_PR.P29.097.014  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 110 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 7,44250
 +32,29%

€ 3,72125

 Totale PR  € 11,16375

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,28200
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 7,76628

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,28200
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 5,86560

 Totale RU  € 13,63188

 Sommano euro (A)  € 24,79563

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07935 = 2% * B)

€ 3,96730
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87629

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,63922

Incidenza Manodopera sul totale 43,09% € 13,63188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07935

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.009.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
006 - Ø 125 mm

PR

TOS24_PR.P29.097.006  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 125
mm.

1,00000
m

€ 13,59800
 +38,98%

€ 13,59800

TOS24_PR.P29.097.015  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 125 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 13,59800
 +38,98%

€ 6,79900

 Totale PR  € 20,39700

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,41400
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 11,40156

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,32160

 Totale RU  € 18,72316

 Sommano euro (A)  € 39,12016

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12518 = 2% * B)

€ 6,25923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,53794

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 49,91733

Incidenza Manodopera sul totale 37,51% € 18,72316

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12518

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.015.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

001 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm
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AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.013.001  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

1,00000
cad

€ 2,60000
 0%

€ 2,60000

 Totale PR  € 2,60000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 20,34110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06509 = 2% * B)

€ 3,25458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35957

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 25,95525

Incidenza Manodopera sul totale 64,51% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.015.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

002 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.013.002  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

1,00000
cad

€ 2,65000
 0%

€ 2,65000

 Totale PR  € 2,65000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
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€ 20,39110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06525 = 2% * B)

€ 3,26258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,36537

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 26,01905

Incidenza Manodopera sul totale 64,35% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.015.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

003 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.013.003  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

1,00000
cad

€ 2,75000
 0%

€ 2,75000

 Totale PR  € 2,75000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 20,49110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06557 = 2% * B)

€ 3,27858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37697

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 26,14665

Incidenza Manodopera sul totale 64,04% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.015.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
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015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

004 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.013.004  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

1,00000
cad

€ 4,05000
 0%

€ 4,05000

 Totale PR  € 4,05000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 21,79110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06973 = 2% * B)

€ 3,48658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52777

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 27,80545

Incidenza Manodopera sul totale 60,22% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.015.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

005 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.013.005  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

1,00000
cad

€ 4,30000
 0%

€ 4,30000

 Totale PR  € 4,30000

RU
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TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 22,04110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07053 = 2% * B)

€ 3,52658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55677

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 28,12445

Incidenza Manodopera sul totale 59,53% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.015.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

006 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.013.006  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

1,00000
cad

€ 6,85000
 0%

€ 6,85000

 Totale PR  € 6,85000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 24,59110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07869 = 2% * B)

€ 3,93458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,85257

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 31,37825

Incidenza Manodopera sul totale 53,36% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07869

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.015.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
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I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

007 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.013.007  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

1,00000
cad

€ 7,30000
 0%

€ 7,30000

 Totale PR  € 7,30000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 25,04110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08013 = 2% * B)

€ 4,00658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90477

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 31,95245

Incidenza Manodopera sul totale 52,4% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.015.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

008 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR
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TOS24_PR.P29.013.008  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

1,00000
cad

€ 9,10000
 0%

€ 9,10000

 Totale PR  € 9,10000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 26,84110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08589 = 2% * B)

€ 4,29458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,11357

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 34,24925

Incidenza Manodopera sul totale 48,89% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.015.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

009 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.013.009  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

1,00000
cad

€ 12,85000
 0%

€ 12,85000

 Totale PR  € 12,85000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 30,59110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09789 = 2% * B)

€ 4,89458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,54857

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 39,03425

Incidenza Manodopera sul totale 42,89% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09789
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.015.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

010 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.013.010  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

1,00000
cad

€ 17,00000
 0%

€ 17,00000

 Totale PR  € 17,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 34,74110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11117 = 2% * B)

€ 5,55858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,02997

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 44,32965

Incidenza Manodopera sul totale 37,77% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11117

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.015.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

011 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

Pagina 3.624 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.013.011  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

1,00000
cad

€ 27,40000
 0%

€ 27,40000

 Totale PR  € 27,40000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 45,14110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14445 = 2% * B)

€ 7,22258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,23637

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 57,60005

Incidenza Manodopera sul totale 29,07% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.015.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

012 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.013.012  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

1,00000
cad

€ 57,75000
 0%

€ 57,75000

 Totale PR  € 57,75000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 75,49110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24157 = 2% * B)

€ 12,07858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,75697

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 96,32665

Incidenza Manodopera sul totale 17,38% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.016.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

001 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.014.001  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm

1,00000
cad

€ 10,86013
 0%

€ 10,86013

 Totale PR  € 10,86013

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 28,60123

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09152 = 2% * B)

€ 4,57620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,31774

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 36,49517

Incidenza Manodopera sul totale 45,88% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09152

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.016.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
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002 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.014.002  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 32 mm

1,00000
cad

€ 7,00000
 0%

€ 7,00000

 Totale PR  € 7,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 24,74110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07917 = 2% * B)

€ 3,95858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86997

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 31,56965

Incidenza Manodopera sul totale 53,04% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.016.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

003 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.014.003  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm

1,00000
cad

€ 7,30000
 0%

€ 7,30000

 Totale PR  € 7,30000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360
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 Sommano euro (A)  € 25,04110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08013 = 2% * B)

€ 4,00658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90477

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 31,95245

Incidenza Manodopera sul totale 52,4% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.016.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

004 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.014.004  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm

1,00000
cad

€ 10,75000
 0%

€ 10,75000

 Totale PR  € 10,75000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 28,49110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09117 = 2% * B)

€ 4,55858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30497

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 36,35465

Incidenza Manodopera sul totale 46,06% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09117

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.016.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
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016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

005 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.014.005  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm

1,00000
cad

€ 11,50000
 0%

€ 11,50000

 Totale PR  € 11,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 29,24110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09357 = 2% * B)

€ 4,67858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,39197

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 37,31165

Incidenza Manodopera sul totale 44,87% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09357

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.016.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

006 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.014.006  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm

1,00000
cad

€ 17,50000
 0%

€ 17,50000

 Totale PR  € 17,50000

RU
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TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 35,24110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11277 = 2% * B)

€ 5,63858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,08797

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 44,96765

Incidenza Manodopera sul totale 37,23% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.016.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

007 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.014.007  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm

1,00000
cad

€ 18,25000
 0%

€ 18,25000

 Totale PR  € 18,25000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 35,99110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11517 = 2% * B)

€ 5,75858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,17497

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 45,92465

Incidenza Manodopera sul totale 36,46% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.016.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
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I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

008 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.014.008  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm

1,00000
cad

€ 24,75000
 0%

€ 24,75000

 Totale PR  € 24,75000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 42,49110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13597 = 2% * B)

€ 6,79858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,92897

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 54,21865

Incidenza Manodopera sul totale 30,88% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.016.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

009 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR
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TOS24_PR.P29.014.009  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm

1,00000
cad

€ 35,00000
 0%

€ 35,00000

 Totale PR  € 35,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 52,74110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16877 = 2% * B)

€ 8,43858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,11797

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 67,29765

Incidenza Manodopera sul totale 24,88% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.016.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

010 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.014.010  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm

1,00000
cad

€ 61,00000
 0%

€ 61,00000

 Totale PR  € 61,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 78,74110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25197 = 2% * B)

€ 12,59858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,13397

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 100,47365

Incidenza Manodopera sul totale 16,66% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25197
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.016.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

011 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.014.011  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm

1,00000
cad

€ 120,00000
 0%

€ 120,00000

 Totale PR  € 120,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 137,74110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44077 = 2% * B)

€ 22,03858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,97797

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 175,75765

Incidenza Manodopera sul totale 9,53% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,44077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.016.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

012 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750
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 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.014.012  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm

1,00000
cad

€ 187,85088
 0%

€ 187,85088

 Totale PR  € 187,85088

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 205,59198

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65789 = 2% * B)

€ 32,89472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,84867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 262,33537

Incidenza Manodopera sul totale 6,38% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,65789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.017.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

001 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 0,99750

PR

TOS24_PR.P29.015.001  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm

1,00000
cad

€ 14,28000
 0%

€ 14,28000

 Totale PR  € 14,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 32,02110

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10247 = 2% * B)

€ 5,12338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,71445

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 40,85893

Incidenza Manodopera sul totale 40,98% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.017.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

003 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 1,99500

PR

TOS24_PR.P29.015.003  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm

1,00000
cad

€ 16,80000
 0%

€ 16,80000

 Totale PR  € 16,80000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 35,53860

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11372 = 2% * B)

€ 5,68618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,12248

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 45,34726

Incidenza Manodopera sul totale 36,92% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.017.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere

Pagina 3.635 di 5.530



 provincia di Prato 2024

contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

004 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 1,99500

PR

TOS24_PR.P29.015.004  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm

1,00000
cad

€ 20,16000
 0%

€ 20,16000

 Totale PR  € 20,16000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 38,89860

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12448 = 2% * B)

€ 6,22378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,51224

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 49,63462

Incidenza Manodopera sul totale 33,73% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.017.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

005 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 1,99500

PR

TOS24_PR.P29.015.005  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm

1,00000
cad

€ 21,84000
 0%

€ 21,84000

 Totale PR
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€ 21,84000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 40,57860

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12985 = 2% * B)

€ 6,49258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,70712

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 51,77830

Incidenza Manodopera sul totale 32,34% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12985

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.017.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

006 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 1,99500

PR

TOS24_PR.P29.015.006  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm

1,00000
cad

€ 32,76000
 0%

€ 32,76000

 Totale PR  € 32,76000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 51,49860

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16480 = 2% * B)

€ 8,23978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,97384

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 65,71222

Incidenza Manodopera sul totale 25,48% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16480
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.017.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

007 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 1,99500

PR

TOS24_PR.P29.015.007  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm

1,00000
cad

€ 33,60000
 0%

€ 33,60000

 Totale PR  € 33,60000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 52,33860

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16748 = 2% * B)

€ 8,37418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,07128

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 66,78406

Incidenza Manodopera sul totale 25,07% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.017.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

008 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

AT
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TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 1,99500

PR

TOS24_PR.P29.015.008  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm

1,00000
cad

€ 48,72000
 0%

€ 48,72000

 Totale PR  € 48,72000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 67,45860

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21587 = 2% * B)

€ 10,79338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82520

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 86,07718

Incidenza Manodopera sul totale 19,45% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21587

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.017.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

009 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 1,99500

PR

TOS24_PR.P29.015.009  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm

1,00000
cad

€ 65,52000
 0%

€ 65,52000

 Totale PR  € 65,52000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU
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€ 16,74360

 Sommano euro (A)  € 84,25860

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26963 = 2% * B)

€ 13,48138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,77400

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 107,51398

Incidenza Manodopera sul totale 15,57% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26963

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.017.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

010 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 1,99500

PR

TOS24_PR.P29.015.010  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm

1,00000
cad

€ 115,92000
 0%

€ 115,92000

 Totale PR  € 115,92000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 134,65860

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43091 = 2% * B)

€ 21,54538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,62040

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 171,82438

Incidenza Manodopera sul totale 9,74% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,43091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.017.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla

Pagina 3.640 di 5.530



 provincia di Prato 2024

campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

011 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

 Totale AT  € 1,99500

PR

TOS24_PR.P29.015.011  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm

1,00000
cad

€ 243,60000
 0%

€ 243,60000

 Totale PR  € 243,60000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 262,33860

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83948 = 2% * B)

€ 41,97418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,43128

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 334,74406

Incidenza Manodopera sul totale 5% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,83948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01D.017.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

012 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,99750
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 Totale AT  € 1,99500

PR

TOS24_PR.P29.015.012  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm

1,00000
cad

€ 504,00000
 0%

€ 504,00000

 Totale PR  € 504,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)  € 522,73860

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67276 = 2% * B)

€ 83,63818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,63768

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 667,01446

Incidenza Manodopera sul totale 2,51% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,67276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01F.004.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china),
completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni
d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico
automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del
relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni,
viti cromate, etc..

PR

TOS24_PR.P29.100.019  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Lavabo in porcellana vetrificata
(vetrochina), per rubinetteria monoforo o a
3 fori, con esclusione della colonna a terra:
delle dimensioni 65 x 50 cm

1,00000
cad

€ 46,20175
 0%

€ 46,20175

TOS24_PR.P29.101.022  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,
condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

1,00000
cad

€ 18,16925
 0%

€ 18,16925

TOS24_PR.P29.101.038  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,

1,00000
cad

€ 21,76374
 0%

€ 21,76374
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privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola
per lavabo coppia 25 cm

TOS24_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,82142
 0%

€ 5,82142

 Totale PR  € 91,95616

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,32000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 36,35280

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 27,45600

 Totale RU  € 63,80880

 Sommano euro (A)  € 155,76496

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49845 = 2% * B)

€ 24,92239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,06874

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 198,75609

Incidenza Manodopera sul totale 32,1% € 63,80880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,49845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01F.004.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-
china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle
tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo
scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati
del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti,
bulloni, viti cromate, etc.

PR

TOS24_PR.P29.100.022  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Lavabo da semincasso o da incasso cm.
65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-
china), completo di fori per la rubinetteria

1,00000
cad

€ 211,25976
 0%

€ 211,25976

TOS24_PR.P29.101.022  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,

1,00000
cad

€ 18,16925
 0%

€ 18,16925
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condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

TOS24_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,82142
 0%

€ 5,82142

 Totale PR  € 235,25043

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,76000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 48,47040

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,76000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 36,60800

 Totale RU  € 85,07840

 Sommano euro (A)  € 320,32883

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02505 = 2% * B)

€ 51,25261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,15814

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 408,73958

Incidenza Manodopera sul totale 20,81% € 85,07840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,02505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01F.004.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di
forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con
erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi
laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni
d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il
fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le
guarnizioni.

PR

TOS24_PR.P29.100.010  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. - Bidet
in porcellana dura (vetrochina): monoforo
o triforo con erogazione dalla rubinetteria
o con erogazione dalla ceramica

1,00000
cad

€ 74,68377
 0%

€ 74,68377

TOS24_PR.P29.101.022  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,
condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

1,00000
cad

€ 18,16925
 0%

€ 18,16925
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TOS24_PR.P29.101.038  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola
per lavabo coppia 25 cm

1,00000
cad

€ 21,76374
 0%

€ 21,76374

TOS24_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,82142
 0%

€ 5,82142

 Totale PR  € 120,43818

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,14400
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 31,50576

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,14400
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 23,79520

 Totale RU  € 55,30096

 Sommano euro (A)  € 175,73914

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56237 = 2% * B)

€ 28,11826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,38574

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 224,24314

Incidenza Manodopera sul totale 24,66% € 55,30096

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,56237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01F.004.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni
standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di
piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

PR

TOS24_PR.P29.100.016  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Piatto doccia in fireclay colore bianco,
scarico sull'angolo esterno, per
installazione sopra pavimento: 80x80x10
cm.

1,00000
cad

€ 108,27516
 0%

€ 108,27516

TOS24_PR.P29.101.026  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone per

1,00000
cad

€ 21,34013
 0%

€ 21,34013
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doccia o vasca

 Totale PR  € 129,61529

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,88000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 24,23520

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 18,30400

 Totale RU  € 42,53920

 Sommano euro (A)  € 172,15449

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55089 = 2% * B)

€ 27,54472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,96992

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 219,66913

Incidenza Manodopera sul totale 19,37% € 42,53920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,55089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01F.004.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per
il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento
o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e
borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di
buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a
funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o
pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete
idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

PR

TOS24_PR.P29.100.004  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso
igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
china) con cassetta per il lavaggio a parete
in vista, con scarico a pavimento o a
parete, compreso viti e borchie d'acciaio
cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di
buona qualità, rubinetto d'interruzione e
guarnizioni di gomma; la cassetta di
lavaggio sarà completa di batteria interna
a funzionamento silenzioso.

1,00000
cad

€ 196,27591
 0%

€ 196,27591

TOS24_PR.P29.101.007  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Guarnizione troncoconica cassetta - vaso
in gomma

1,00000
cad

€ 2,45902
 0%

€ 2,45902

TOS24_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,

1,00000
cad

€ 14,43995
 0%

€ 14,43995
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privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al
punto di adduzione dell'acqua predisposto

 Totale PR  € 213,17488

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,32000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 36,35280

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 27,45600

 Totale RU  € 63,80880

 Sommano euro (A)  € 276,98368

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88635 = 2% * B)

€ 44,31739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,13011

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 353,43118

Incidenza Manodopera sul totale 18,05% € 63,80880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,88635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01F.004.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per
il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a
parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie
d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona
qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a
funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma;
compreso il collegamento alla rete idrica esistente.

PR

TOS24_PR.P29.100.040  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso
igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
china) con cassetta per il lavaggio a zaino,
con scarico a pavimento o a parete,
compreso viti e borchie d'acciaio cromato,
guarnizioni, sedile e coperchio di buona
qualità, rubinetto d'interruzione e
guarnizioni di gomma; la cassetta di
lavaggio sarà completa di batteria interna
a funzionamento silenzioso.

1,00000
cad

€ 381,65363
 0%

€ 381,65363

TOS24_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al

1,00000
cad

€ 14,43995
 0%

€ 14,43995
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punto di adduzione dell'acqua predisposto

 Totale PR  € 396,09358

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,76000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 48,47040

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,76000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 36,60800

 Totale RU  € 85,07840

 Sommano euro (A)  € 481,17198

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53975 = 2% * B)

€ 76,98752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,81595

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 613,97545

Incidenza Manodopera sul totale 13,86% € 85,07840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,53975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01F.004.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti
norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con
disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia
gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il
relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il
sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle
tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di
consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

PR

TOS24_PR.P29.101.022  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,
condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

1,00000
cad

€ 18,16925
 0%

€ 18,16925

TOS24_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,82142
 0%

€ 5,82142

TOS24_PR.P29.103.040  - Apparecchio sanitario per disabili ed
accessori: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conforme alle consuetudini
commerciali. - Lavabo in porcellana
vetrificata (vitreous-china) per disabili,
realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere

1,00000
cad

€ 151,86787
 0%

€ 151,86787
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architettoniche, con disegno ergonomico
dotato di fronte concavo, bordi arrotondati,
appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso
staffe rigide per il fissaggio a parete.

 Totale PR  € 175,85854

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,32000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 36,35280

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 27,45600

 Totale RU  € 63,80880

 Sommano euro (A)  € 239,66734

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76694 = 2% * B)

€ 38,34677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,80141

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 305,81552

Incidenza Manodopera sul totale 20,87% € 63,80880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,76694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01F.004.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le
vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da
vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per
introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato,
cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a
distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi:
il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni;
l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

PR

TOS24_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al
punto di adduzione dell'acqua predisposto

1,00000
cad

€ 14,43995
 0%

€ 14,43995

TOS24_PR.P29.103.004  - Apparecchio sanitario per disabili ed
accessori: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conforme alle consuetudini
commerciali. - Vaso igienico (WC/bidet) in
ceramica con sifone incorporato, catino
allungato, sedile rimovibile in plastica
antiscivolo, apertura anteriore, completo di
cassetta, batteria e comando di scarico di
tipo agevolato installazione a pavimento,
comprese viti e borchie di acciaio cromato
e relative guarnizioni.

1,00000
cad

€ 278,21607
 0%

€ 278,21607

 Totale PR

Pagina 3.649 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 292,65602

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,76000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 48,47040

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,76000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 36,60800

 Totale RU  € 85,07840

 Sommano euro (A)  € 377,73442

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20875 = 2% * B)

€ 60,43751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,81719

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 481,98912

Incidenza Manodopera sul totale 17,65% € 85,07840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,20875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01F.004.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
015 - vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard di
mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o
pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo
pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il
raccordo alle tubazioni d'allaccio.

PR

TOS24_PR.P29.100.012  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato
bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm

1,00000
cad

€ 118,14059
 0%

€ 118,14059

TOS24_PR.P29.101.027  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone da
1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con
rosone cromato per troppopieno, scarico
girevole con raccordo, con guarnizioni.
Altezza livello d'acqua 50 mm piletta a
salterello in ottone

1,00000
cad

€ 69,95489
 0%

€ 69,95489

TOS24_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,82142
 0%

€ 5,82142

 Totale PR  € 193,91690
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RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,32000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 36,35280

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 27,45600

 Totale RU  € 63,80880

 Sommano euro (A)  € 257,72570

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82472 = 2% * B)

€ 41,23611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,89618

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 328,85799

Incidenza Manodopera sul totale 19,4% € 63,80880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,82472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01F.005.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con
rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato,
corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e
fredda (ml 2) :
001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'

PR

TOS24_PR.P29.037.002  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'

2,00000
m

€ 3,55200
 +18,4%

€ 7,10400

TOS24_PR.P29.037.017  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)Ø 1/2'. Incidenza 50%

1,00000
m

€ 3,55200
 +18,4%

€ 3,55200

TOS24_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 40 mm.

2,00000
m

€ 1,41323
 0%

€ 2,82646

TOS24_PR.P29.083.018  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 125%

2,50000
m

€ 1,41323
 0%

€ 3,53308

TOS24_PR.P29.101.045  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto
per lavatrice con bocchettone portagomma
cromato

1,00000
cad

€ 4,30492
 0%

€ 4,30492

TOS24_PR.P29.101.046  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone
esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca,

1,00000
cad

€ 21,08974
 0%

€ 21,08974
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con imboccatura a gomito per il flessibile,
scarico girevole diametro 40 mm, con
fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

 Totale PR  € 42,41020

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,88000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 24,23520

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 18,30400

 Totale RU  € 42,53920

 Sommano euro (A)  € 84,94940

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27184 = 2% * B)

€ 13,59190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,85413

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 108,39543

Incidenza Manodopera sul totale 39,24% € 42,53920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27184

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01F.005.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con
rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato,
corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e
fredda (ml 2) :
002 - Con tubo in polipropilene Ø16

PR

TOS24_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 40 mm.

2,00000
m

€ 1,41323
 0%

€ 2,82646

TOS24_PR.P29.083.018  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 125%

2,50000
m

€ 1,41323
 0%

€ 3,53308

TOS24_PR.P29.084.001  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,7

2,00000
m

€ 1,05938
 0%

€ 2,11876

TOS24_PR.P29.084.010  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%

1,00000
m

€ 1,05938
 0%

€ 1,05938

TOS24_PR.P29.101.045  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto
per lavatrice con bocchettone portagomma
cromato

1,00000
cad

€ 4,30492
 0%

€ 4,30492

TOS24_PR.P29.101.046  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite

1,00000
cad

€ 21,08974
 0%

€ 21,08974
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dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone
esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca,
con imboccatura a gomito per il flessibile,
scarico girevole diametro 40 mm, con
fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

 Totale PR  € 34,93234

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,88000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 24,23520

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 18,30400

 Totale RU  € 42,53920

 Sommano euro (A)  € 77,47154

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24791 = 2% * B)

€ 12,39545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,98670

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 98,85369

Incidenza Manodopera sul totale 43,03% € 42,53920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24791

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01F.005.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con
rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato,
corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e
fredda (ml 2) :
003 - Con tubo in multistrato Ø16

PR

TOS24_PR.P29.036.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

2,00000
m

€ 0,98008
 0%

€ 1,96016

TOS24_PR.P29.036.017  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 50%

1,00000
m

€ 0,98008
 0%

€ 0,98008

TOS24_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 40 mm.

2,00000
m

€ 1,41323
 0%

€ 2,82646

TOS24_PR.P29.083.018  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 125%

2,50000
m

€ 1,41323
 0%

€ 3,53308

TOS24_PR.P29.101.045  - Accessori per apparecchio sanitario: il 1,00000 € 4,30492 € 4,30492
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materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto
per lavatrice con bocchettone portagomma
cromato

cad  0%

TOS24_PR.P29.101.046  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone
esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca,
con imboccatura a gomito per il flessibile,
scarico girevole diametro 40 mm, con
fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

1,00000
cad

€ 21,08974
 0%

€ 21,08974

 Totale PR  € 34,69444

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,88000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 24,23520

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 18,30400

 Totale RU  € 42,53920

 Sommano euro (A)  € 77,23364

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24715 = 2% * B)

€ 12,35738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,95910

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 98,55012

Incidenza Manodopera sul totale 43,17% € 42,53920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01F.006.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
006 - Allacci
002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN
20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi
igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del
locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

PR

TOS24_PR.P29.084.001  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,7

4,00000
m

€ 1,05938
 0%

€ 4,23752

TOS24_PR.P29.084.017  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%

2,60000
m

€ 1,05938
 0%

€ 2,75439

 Totale PR  € 6,99191

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,88000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 24,23520

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 18,30400
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 Totale RU  € 42,53920

 Sommano euro (A)  € 49,53111

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15850 = 2% * B)

€ 7,92498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,74561

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 63,20170

Incidenza Manodopera sul totale 67,31% € 42,53920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01F.006.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
006 - Allacci
003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16,
spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per
l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi i raccordi

PR

TOS24_PR.P29.036.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

4,00000
m

€ 0,98008
 0%

€ 3,92032

TOS24_PR.P29.036.018  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%

4,60000
m

€ 0,98008
 0%

€ 4,50837

 Totale PR  € 8,42869

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,88000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 24,23520

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 18,30400

 Totale RU  € 42,53920

 Sommano euro (A)  € 50,96789

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16310 = 2% * B)

€ 8,15486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,91228

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 65,03503

Incidenza Manodopera sul totale 65,41% € 42,53920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I01F.006.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
006 - Allacci
005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in
polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione
tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda
e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

PR

TOS24_PR.P29.084.001  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,7

8,00000
m

€ 1,05938
 0%

€ 8,47504

TOS24_PR.P29.084.017  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%

5,20000
m

€ 1,05938
 0%

€ 5,50878

TOS24_PR.P29.101.025  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina
coibente in elastomero spessore 6 mm.

4,00000
m

€ 0,52543
 0%

€ 2,10172

 Totale PR  € 16,08554

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,32000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 36,35280

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 27,45600

 Totale RU  € 63,80880

 Sommano euro (A)  € 79,89434

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25566 = 2% * B)

€ 12,78309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,26774

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 101,94517

Incidenza Manodopera sul totale 62,59% € 63,80880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I01F.006.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
006 - Allacci
006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN
10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi
igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione
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a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile
a cellule chiuse

PR

TOS24_PR.P29.036.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

8,00000
m

€ 0,98008
 0%

€ 7,84064

TOS24_PR.P29.036.018  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%

9,20000
m

€ 0,98008
 0%

€ 9,01674

TOS24_PR.P29.101.025  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina
coibente in elastomero spessore 6 mm.

0,63000
m

€ 0,52543
 0%

€ 0,33102

 Totale PR  € 17,18840

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,32000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 36,35280

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 27,45600

 Totale RU  € 63,80880

 Sommano euro (A)  € 80,99720

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25919 = 2% * B)

€ 12,95955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,39568

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 103,35243

Incidenza Manodopera sul totale 61,74% € 63,80880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03A.050.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
001 - Portata nominale 1,5 mc/h, attacchi filettati dm. 1/2

PR

TOS24_PR.P28.070.001  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 1,5 mc/h, attacchi
filettati dm. 1/2

1,00000
cad

€ 78,75000 € 78,75000

 Totale PR  € 78,75000

RU
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TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 14,41200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,81800

 Totale RU  € 28,23000

 Sommano euro (A)  € 106,98000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17117 = 1% * B)

€ 17,11680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,40968

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 136,50648

Incidenza Manodopera sul totale 20,68% € 28,23000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17117

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03A.050.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
002 - Portata nominale 2,5 mc/h, attacchi filettati dm. 3/4

PR

TOS24_PR.P28.070.002  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 2,5 mc/h, attacchi
filettati dm. 3/4

1,00000
cad

€ 85,50000 € 85,50000

 Totale PR  € 85,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 16,81400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 16,12100

 Totale RU  € 32,93500

 Sommano euro (A)  € 118,43500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18950 = 1% * B)

€ 18,94960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,73846

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 151,12306

Incidenza Manodopera sul totale 21,79% € 32,93500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03A.050.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
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050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
003 - Portata nominale 3,5 mc/h, attacchi filettati dm. 1"

PR

TOS24_PR.P28.070.003  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 3,5 mc/h, attacchi
filettati dm. 1"

1,00000
cad

€ 288,75000 € 288,75000

 Totale PR  € 288,75000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 324,03750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51846 = 1% * B)

€ 51,84600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,58835

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 413,47185

Incidenza Manodopera sul totale 8,53% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,51846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03A.050.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
004 - Portata nominale 6,0 mc/h, attacchi filettati dm. 1"1/4

PR

TOS24_PR.P28.070.004  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 6,0 mc/h, attacchi
filettati dm. 1"1/4

1,00000
cad

€ 333,75000 € 333,75000

 Totale PR  € 333,75000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 19,21600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 18,42400

 Totale RU  € 37,64000

 Sommano euro (A)  € 371,39000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59422 = 1% * B)

€ 59,42240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,08124

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 473,89364

Incidenza Manodopera sul totale 7,94% € 37,64000
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,59422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03A.050.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
005 - Portata nominale 10,0 mc/h, attacchi filettati dm. 1"1/2

PR

TOS24_PR.P28.070.005  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 10,0 mc/h, attacchi
filettati dm. 1"1/2

1,00000
cad

€ 655,50000 € 655,50000

 Totale PR  € 655,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,90000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 21,61800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,90000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 20,72700

 Totale RU  € 42,34500

 Sommano euro (A)  € 697,84500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11655 = 1% * B)

€ 111,65520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,95002

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 890,45022

Incidenza Manodopera sul totale 4,76% € 42,34500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,11655

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03A.050.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
006 - Portata nominale 15,0 mc/h, attacchi filettati dm. 2"

PR

TOS24_PR.P28.070.006  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 15,0 mc/h, attacchi
filettati dm. 2"

1,00000
cad

€ 942,00000 € 942,00000

 Totale PR  € 942,00000

RU
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TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,95000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 22,81900

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,95000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 21,87850

 Totale RU  € 44,69750

 Sommano euro (A)  € 986,69750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57872 = 1% * B)

€ 157,87160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 114,45691

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.259,02601

Incidenza Manodopera sul totale 3,55% € 44,69750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,57872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03A.050.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
011 - Portata nominale 50 mc/h, attacchi flangiati DN 65

PR

TOS24_PR.P28.070.051  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 50 mc/h, attacchi
flangiati DN 65

1,00000
cad

€ 990,00000 € 990,00000

TOS24_PR.P29.080.004  - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092,
completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni: - diametro nominale 65 mm,
PN 6

2,00000
cad

€ 17,95625
 0%

€ 35,91250

 Totale PR  € 1.025,91250

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,60000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 38,43200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 36,84800

 Totale RU  € 75,28000

 Sommano euro (A)  € 1.101,19250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76191 = 1% * B)

€ 176,19080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 127,73833

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.405,12163

Incidenza Manodopera sul totale 5,36% € 75,28000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,76191

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03A.050.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
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trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
012 - Portata nominale 80 mc/h, attacchi flangiati DN 80

PR

TOS24_PR.P28.070.052  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 80 mc/h, attacchi
flangiati DN 80

1,00000
cad

€ 1.038,75000 € 1.038,75000

TOS24_PR.P29.080.005  - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092,
completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni: - diametro nominale 80 mm,
PN 6

2,00000
cad

€ 25,10625
 0%

€ 50,21250

 Totale PR  € 1.088,96250

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,80000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 43,23600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,80000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 41,45400

 Totale RU  € 84,69000

 Sommano euro (A)  € 1.173,65250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87784 = 1% * B)

€ 187,78440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 136,14369

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.497,58059

Incidenza Manodopera sul totale 5,66% € 84,69000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,87784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03A.050.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
013 - Portata nominale 120 mc/h, attacchi flangiati DN 100

PR

TOS24_PR.P28.070.053  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 120 mc/h, attacchi
flangiati DN 100

1,00000
cad

€ 1.091,25000 € 1.091,25000

TOS24_PR.P29.080.006  - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092,
completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni: - diametro nominale 100 mm,
PN 6

2,00000
cad

€ 27,54375
 0%

€ 55,08750

 Totale PR  € 1.146,33750

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 50,44200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 48,36300

 Totale RU

Pagina 3.662 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 98,80500

 Sommano euro (A)  € 1.245,14250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,99223 = 1% * B)

€ 199,22280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 144,43653

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.588,80183

Incidenza Manodopera sul totale 6,22% € 98,80500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,99223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.034.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
001 - PN6 - DN 25 (1”)

PR

TOS24_PR.P30.057.001  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
25 (1”)

1,00000
cad

€ 51,48000
 -3,12%

€ 51,48000

 Totale PR  € 51,48000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)  € 56,18500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17979 = 2% * B)

€ 8,98960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,51746

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 71,69206

Incidenza Manodopera sul totale 6,56% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17979

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.034.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”)

PR

TOS24_PR.P30.057.002  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 53,43000
 -3,15%

€ 53,43000
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Totale PR

  

€ 53,43000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,88240

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)  € 59,07600

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18904 = 2% * B)

€ 9,45216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,85282

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 75,38098

Incidenza Manodopera sul totale 7,49% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.034.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.057.003  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 56,35500
 -3,26%

€ 56,35500

 Totale PR  € 56,35500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)  € 63,41250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20292 = 2% * B)

€ 10,14600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,35585

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 80,91435

Incidenza Manodopera sul totale 8,72% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.034.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
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attacchi filettati PN 6
004 - PN6 - DN 50 (2”)

PR

TOS24_PR.P30.057.004  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
50 (2”)

1,00000
cad

€ 76,05000
 -3,9%

€ 76,05000

 Totale PR  € 76,05000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)  € 85,46000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27347 = 2% * B)

€ 13,67360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,91336

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 109,04696

Incidenza Manodopera sul totale 8,63% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.034.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.057.005  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
65 (2.1/2”)

1,00000
cad

€ 190,45000
 -2,74%

€ 190,45000

 Totale PR  € 190,45000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)  € 202,21250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64708 = 2% * B)

€ 32,35400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,45665

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 258,02315

Incidenza Manodopera sul totale 4,56% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,64708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.034.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
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Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
006 - PN6 - DN 80 (3”)

PR

TOS24_PR.P30.057.006  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
80 (3”)

1,00000
cad

€ 213,20000
 -3,17%

€ 213,20000

 Totale PR  € 213,20000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,40700

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,06050

 Totale RU  € 16,46750

 Sommano euro (A)  € 229,66750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73494 = 2% * B)

€ 36,74680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,64143

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 293,05573

Incidenza Manodopera sul totale 5,62% € 16,46750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,73494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.034.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
007 - PN6 - DN 100 (4”)

PR

TOS24_PR.P30.057.007  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
100 (4”)

1,00000
cad

€ 534,95000
 -3,18%

€ 534,95000

 Totale PR  € 534,95000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,45000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 10,80900

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 10,36350

 Totale RU  € 21,17250

 Sommano euro (A)  € 556,12250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77959 = 2% * B)

€ 88,97960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,51021

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 709,61231

Incidenza Manodopera sul totale 2,98% € 21,17250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,77959
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.042.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di
isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore
30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e
tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura
d'esercizio 0÷110°C.
001 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"

PR

TOS24_PR.P30.118.001  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche, dotato
di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 1"

1,00000
cad

€ 271,70000
 +1,64%

€ 271,70000

 Totale PR  € 271,70000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,90000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 45,63800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,90000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 43,75700

 Totale RU  € 89,39500

 Sommano euro (A)  € 361,09500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15550 = 2% * B)

€ 57,77520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,88702

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 460,75722

Incidenza Manodopera sul totale 19,4% € 89,39500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,15550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.042.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di
isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore
30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e
tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura
d'esercizio 0÷110°C.
002 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4

PR

TOS24_PR.P30.118.002  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche, dotato

1,00000
cad

€ 317,20000
 +1,93%

€ 317,20000
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di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 1"1/4

 Totale PR  € 317,20000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 50,44200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 48,36300

 Totale RU  € 98,80500

 Sommano euro (A)  € 416,00500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33122 = 2% * B)

€ 66,56080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,25658

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 530,82238

Incidenza Manodopera sul totale 18,61% € 98,80500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,33122

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.042.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di
isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore
30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e
tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura
d'esercizio 0÷110°C.
003 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2

PR

TOS24_PR.P30.118.003  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche, dotato
di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 1"1/2

1,00000
cad

€ 388,05000
 +1,4%

€ 388,05000

 Totale PR  € 388,05000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 55,24600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 52,96900

 Totale RU  € 108,21500

 Sommano euro (A)  € 496,26500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58805 = 2% * B)

€ 79,40240

Pagina 3.668 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,56674

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 633,23414

Incidenza Manodopera sul totale 17,09% € 108,21500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,58805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.042.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di
isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore
30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e
tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura
d'esercizio 0÷110°C.
004 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"

PR

TOS24_PR.P30.118.004  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche, dotato
di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 2"

1,00000
cad

€ 586,95000
 +1,6%

€ 586,95000

 Totale PR  € 586,95000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,60000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 62,45200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 59,87800

 Totale RU  € 122,33000

 Sommano euro (A)  € 709,28000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,26970 = 2% * B)

€ 113,48480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 82,27648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 905,04128

Incidenza Manodopera sul totale 13,52% € 122,33000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,26970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.043.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
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amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
001 - Attacchi flangiati PN16 DN 50

PR

TOS24_PR.P30.010.003  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 50

2,00000
cad

€ 24,29375
 0%

€ 48,58750

TOS24_PR.P30.119.001  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 50

1,00000
cad

€ 892,45000
 +1,7%

€ 892,45000

 Totale PR  € 941,03750

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 84,07000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 80,60500

 Totale RU  € 164,67500

 Sommano euro (A)  € 1.105,71250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,53828 = 2% * B)

€ 176,91400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 128,26265

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.410,88915

Incidenza Manodopera sul totale 11,67% € 164,67500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,53828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.043.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
002 - Attacchi flangiati PN16 DN 65

PR

TOS24_PR.P30.010.004  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 65

2,00000
cad

€ 27,21875
 0%

€ 54,43750

TOS24_PR.P30.119.002  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN

1,00000
cad

€ 924,30000
 +1,66%

€ 924,30000
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1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 65

 Totale PR  € 978,73750

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 100,88400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 96,72600

 Totale RU  € 197,61000

 Sommano euro (A)  € 1.176,34750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,76431 = 2% * B)

€ 188,21560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 136,45631

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.501,01941

Incidenza Manodopera sul totale 13,17% € 197,61000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,76431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.043.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
003 - Attacchi flangiati PN16 DN 80

PR

TOS24_PR.P30.010.005  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 80

2,00000
cad

€ 38,43125
 0%

€ 76,86250

TOS24_PR.P30.119.003  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 80

1,00000
cad

€ 1.337,05000
 +1,58%

€ 1.337,05000

 Totale PR  € 1.413,91250

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,80000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 115,29600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,80000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 110,54400
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Totale RU

  

€ 225,84000

 Sommano euro (A)  € 1.639,75250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,24721 = 2% * B)

€ 262,36040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 190,21129

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.092,32419

Incidenza Manodopera sul totale 10,79% € 225,84000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,24721

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.043.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
004 - Attacchi flangiati PN16 DN 100

PR

TOS24_PR.P30.010.006  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 100

2,00000
cad

€ 42,00625
 0%

€ 84,01250

TOS24_PR.P30.119.004  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 100

1,00000
cad

€ 1.367,60000
 +1,58%

€ 1.367,60000

 Totale PR  € 1.451,61250

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,90000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 141,71800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,90000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 135,87700

 Totale RU  € 277,59500

 Sommano euro (A)  € 1.729,20750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,53346 = 2% * B)

€ 276,67320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 200,58807

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.206,46877

Incidenza Manodopera sul totale 12,58% € 277,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,53346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I03C.043.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
005 - Attacchi flangiati PN16 DN 125

PR

TOS24_PR.P30.010.007  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 125

2,00000
cad

€ 53,62500
 0%

€ 107,25000

TOS24_PR.P30.119.005  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 125

1,00000
cad

€ 3.452,15000
 +1,6%

€ 3.452,15000

 Totale PR  € 3.559,40000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

7,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 172,94400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

7,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 165,81600

 Totale RU  € 338,76000

 Sommano euro (A)  € 3.898,16000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,47411 = 2% * B)

€ 623,70560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 452,18656

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.974,05216

Incidenza Manodopera sul totale 6,81% € 338,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 12,47411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.043.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
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galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
006 - Attacchi flangiati PN16 DN 150

PR

TOS24_PR.P30.010.008  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 150

2,00000
cad

€ 71,17500
 0%

€ 142,35000

TOS24_PR.P30.119.006  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 150

1,00000
cad

€ 3.630,25000
 +1,59%

€ 3.630,25000

 Totale PR  € 3.772,60000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

8,40000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 201,76800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

8,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 193,45200

 Totale RU  € 395,22000

 Sommano euro (A)  € 4.167,82000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,33702 = 2% * B)

€ 666,85120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 483,46712

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 5.318,13832

Incidenza Manodopera sul totale 7,43% € 395,22000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 13,33702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.043.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
007 - Attacchi flangiati PN16 DN 200

PR

TOS24_PR.P30.010.009  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 200

2,00000
cad

€ 112,04375
 0%

€ 224,08750

TOS24_PR.P30.119.007  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse

1,00000
cad

€ 7.479,55000
 +1,6%

€ 7.479,55000
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spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 200

 Totale PR  € 7.703,63750

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

9,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 220,98400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

9,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 211,87600

 Totale RU  € 432,86000

 Sommano euro (A)  € 8.136,49750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,03679 = 2% * B)

€ 1.301,83960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 943,83371

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 10.382,17081

Incidenza Manodopera sul totale 4,17% € 432,86000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 26,03679

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.043.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
008 - Attacchi flangiati PN16 DN 250

PR

TOS24_PR.P30.010.010  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 250

2,00000
cad

€ 179,56250
 0%

€ 359,12500

TOS24_PR.P30.119.008  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 250

1,00000
cad

€ 8.079,50000
 +1,6%

€ 8.079,50000

 Totale PR  € 8.438,62500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

11,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 271,42600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

11,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 260,23900

 Totale RU  € 531,66500
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 Sommano euro (A)  € 8.970,29000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,70493 = 2% * B)

€ 1.435,24640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.040,55364

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 11.446,09004

Incidenza Manodopera sul totale 4,64% € 531,66500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 28,70493

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.043.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
009 - Attacchi flangiati PN16 DN 300

PR

TOS24_PR.P30.010.011  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 300

2,00000
cad

€ 207,18750
 0%

€ 414,37500

TOS24_PR.P30.119.009  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 300

1,00000
cad

€ 9.168,25000
 +1,59%

€ 9.168,25000

 Totale PR  € 9.582,62500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

13,80000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 331,47600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

13,80000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 317,81400

 Totale RU  € 649,29000

 Sommano euro (A)  € 10.231,91500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,74213 = 2% * B)

€ 1.637,10640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.186,90214

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 13.055,92354

Incidenza Manodopera sul totale 4,97% € 649,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 32,74213

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.103.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
001 - DN 15

PR

TOS24_PR.P30.103.001  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1/2"

1,00000
cad

€ 13,52000
 +44,12%

€ 13,52000

 Totale PR  € 13,52000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,88240

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)  € 19,16600

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06133 = 2% * B)

€ 3,06656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 24,45582

Incidenza Manodopera sul totale 23,09% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06133

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.103.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
002 - DN 20

PR

TOS24_PR.P30.103.002  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 3/4"

1,00000
cad

€ 18,46000
 +43,8%

€ 18,46000

 Totale PR  € 18,46000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750
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 Sommano euro (A)  € 25,51750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08166 = 2% * B)

€ 4,08280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,96003

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 32,56033

Incidenza Manodopera sul totale 21,68% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.103.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
003 - DN 25

PR

TOS24_PR.P30.103.003  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1"

1,00000
cad

€ 24,96000
 +42,22%

€ 24,96000

 Totale PR  € 24,96000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,24000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,76480

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,24000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,52720

 Totale RU  € 11,29200

 Sommano euro (A)  € 36,25200

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11601 = 2% * B)

€ 5,80032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,20523

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 46,25755

Incidenza Manodopera sul totale 24,41% € 11,29200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.103.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
004 - DN 32

PR
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TOS24_PR.P30.103.004  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1"1/4

1,00000
cad

€ 36,59500
 +54,25%

€ 36,59500

 Totale PR  € 36,59500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)  € 50,71000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16227 = 2% * B)

€ 8,11360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,88236

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 64,70596

Incidenza Manodopera sul totale 21,81% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16227

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.103.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
005 - DN 40

PR

TOS24_PR.P30.103.005  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1"1/2

1,00000
cad

€ 45,43500
 +30,96%

€ 45,43500

 Totale PR  € 45,43500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,64720

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,29080

 Totale RU  € 16,93800

 Sommano euro (A)  € 62,37300

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19959 = 2% * B)

€ 9,97968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,23527

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 79,58795

Incidenza Manodopera sul totale 21,28% € 16,93800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_06.I03C.103.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
006 - DN 50

PR

TOS24_PR.P30.103.006  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 2"

1,00000
cad

€ 74,10000
 +72,08%

€ 74,10000

 Totale PR  € 74,10000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,49040

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,97560

 Totale RU  € 24,46600

 Sommano euro (A)  € 98,56600

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31541 = 2% * B)

€ 15,77056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,43366

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 125,77022

Incidenza Manodopera sul totale 19,45% € 24,46600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.103.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
007 - DN 65

PR

TOS24_PR.P30.103.007  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 2"1/2

1,00000
cad

€ 120,90000
 +71,23%

€ 120,90000

 Totale PR  € 120,90000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,90000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 21,61800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,90000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 20,72700

Pagina 3.680 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale RU  € 42,34500

 Sommano euro (A)  € 163,24500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52238 = 2% * B)

€ 26,11920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93642

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 208,30062

Incidenza Manodopera sul totale 20,33% € 42,34500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,52238

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I03C.103.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
008 - DN 80

PR

TOS24_PR.P30.103.008  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 3"

1,00000
cad

€ 173,55000
 +51,38%

€ 173,55000

 Totale PR  € 173,55000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 30,02500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 28,78750

 Totale RU  € 58,81250

 Sommano euro (A)  € 232,36250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74356 = 2% * B)

€ 37,17800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,95405

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 296,49455

Incidenza Manodopera sul totale 19,84% € 58,81250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,74356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04.012.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di
tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con
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temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la
fornitura e posa dell'isolante termico
001 - spessore mm 0,35

PR

TOS24_PR.P30.051.001  - FINITURA ESTERNA PER ISOLAMENTI DI
TUBAZIONI O CONDOTTE D'ARIA - Foglio di
PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con
temperature di impiego da -25°C a + 60°C;
cl.1 di resistenza al fuoco - sp. 0,35 mm

1,15000
m²

€ 2,65776
 0%

€ 3,05642

 Totale PR  € 3,05642

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,84320

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,52800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,58442
 +5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03387 = 2% * B)

€ 1,69351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,22779

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,50572
 +5%

Incidenza Manodopera sul totale 55,74% € 7,52800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03387

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04.078.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"

004 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 32 mm

PR

TOS24_PR.P30.110.001  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 32
mm

1,00000
cad

€ 36,14300
 0%

€ 36,14300

 Totale PR  € 36,14300

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,84320

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,52800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,67100
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13975 = 2% * B)

€ 6,98736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,06584
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,72420
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 13,51% € 7,52800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04.078.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"

005 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 40 mm

PR

TOS24_PR.P30.110.002  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 40
mm

1,00000
cad

€ 38,73500
 0%

€ 38,73500

 Totale PR  € 38,73500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,84320

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,52800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,26300
 +1,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14804 = 2% * B)

€ 7,40208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,36651

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,03159
 +1,1%

Incidenza Manodopera sul totale 12,75% € 7,52800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04.078.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"
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006 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 50 mm

PR

TOS24_PR.P30.110.003  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 50
mm

1,00000
cad

€ 44,34050
 0%

€ 44,34050

 Totale PR  € 44,34050

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,75050
 +1,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17200 = 2% * B)

€ 8,60008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23506

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,58564
 +1,19%

Incidenza Manodopera sul totale 13,72% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04.078.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"

007 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 65 mm

PR

TOS24_PR.P30.110.004  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 65
mm

1,00000
cad

€ 52,66700
 0%

€ 52,66700

 Totale PR  € 52,66700

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,72560

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,17400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,84100
 +1,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21069 = 2% * B)

€ 10,53456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,63756
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 84,01312
 +1,36%

Incidenza Manodopera sul totale 15,68% € 13,17400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04.078.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"

008 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 80 mm

PR

TOS24_PR.P30.110.005  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 80
mm

1,00000
cad

€ 62,89350
 0%

€ 62,89350

 Totale PR  € 62,89350

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,64720

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,29080

 Totale RU  € 16,93800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,83150
 +1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25546 = 2% * B)

€ 12,77304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,26045

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,86499
 +1,44%

Incidenza Manodopera sul totale 16,63% € 16,93800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04.078.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"
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009 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 100 mm

PR

TOS24_PR.P30.110.006  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 100
mm

1,00000
cad

€ 79,38500
 0%

€ 79,38500

 Totale PR  € 79,38500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 10,08840

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,67260

 Totale RU  € 19,76100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,14600
 +1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31727 = 2% * B)

€ 15,86336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,50094

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,51030
 +1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 15,62% € 19,76100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04.078.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"

010 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 125 mm

PR

TOS24_PR.P30.110.007  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 125
mm

1,00000
cad

€ 100,37500
 0%

€ 100,37500

 Totale PR  € 100,37500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 11,52960

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,05440

 Totale RU  € 22,58400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,95900
 +1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39347 = 2% * B)

€ 19,67344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,26324
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 156,89568
 +1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 14,39% € 22,58400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04.078.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"

011 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 150 mm

PR

TOS24_PR.P30.110.008  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 150
mm

1,00000
cad

€ 132,54600
 0%

€ 132,54600

 Totale PR  € 132,54600

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,12000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 26,90240

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,12000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 25,79360

 Totale RU  € 52,69600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 185,24200
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59277 = 2% * B)

€ 29,63872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,48807

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 236,36879
 +1,94%

Incidenza Manodopera sul totale 22,29% € 52,69600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,59277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04.078.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"
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012 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 200 mm

PR

TOS24_PR.P30.110.009  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 200
mm

1,00000
cad

€ 165,99600
 0%

€ 165,99600

 Totale PR  € 165,99600

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,40000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 33,62800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 32,24200

 Totale RU  € 65,87000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 231,86600
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74197 = 2% * B)

€ 37,09856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,89646

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 295,86102
 +1,94%

Incidenza Manodopera sul totale 22,26% € 65,87000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,74197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04A.006.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas,
realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme
alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN
100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
001 - DN 40

PR

TOS24_PR.P30.109.001  - Giunto di dilatazione con soffietto in
acciaio inox, per temperature sino a 300
°C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: -
diametro 40 mm

1,00000
cad

€ 21,35700
 0%

€ 21,35700

 Totale PR  € 21,35700

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)  € 30,76700

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09845 = 2% * B)

€ 4,92272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,56897

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 39,25869

Incidenza Manodopera sul totale 23,97% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09845
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04A.035.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
001 - DN 15 (1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.058.001  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 15 (1/2”)

1,00000
cad

€ 48,42500
 +709,95%

€ 48,42500

 Totale PR  € 48,42500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,20100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)  € 50,77750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16249 = 2% * B)

€ 8,12440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,89019

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 64,79209

Incidenza Manodopera sul totale 3,63% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16249

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04A.035.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
002 - DN 20 (3/4”)

PR

TOS24_PR.P30.058.002  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 51,80500
 +552,82%

€ 51,80500

 Totale PR  € 51,80500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,68140

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU
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€ 3,29350

 Sommano euro (A)  € 55,09850

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17632 = 2% * B)

€ 8,81576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,39143

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 70,30569

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17632

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04A.035.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
003 - DN 25 (1”)

PR

TOS24_PR.P30.058.003  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 58,50000
 +408,5%

€ 58,50000

 Totale PR  € 58,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)  € 63,20500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20226 = 2% * B)

€ 10,11280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,33178

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 80,64958

Incidenza Manodopera sul totale 5,83% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04A.035.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
004 - DN 32 (1.1/4”)
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PR

TOS24_PR.P30.058.004  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 102,05000
 +479,39%

€ 102,05000

 Totale PR  € 102,05000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)  € 109,10750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34914 = 2% * B)

€ 17,45720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,65647

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 139,22117

Incidenza Manodopera sul totale 5,07% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04A.035.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
005 - DN 40 (1.1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.058.005  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 114,40000
 +318,58%

€ 114,40000

 Totale PR  € 114,40000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)  € 123,81000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39619 = 2% * B)

€ 19,80960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,36196

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 157,98156

Incidenza Manodopera sul totale 5,96% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04A.035.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
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Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
006 - DN 50 (2”)

PR

TOS24_PR.P30.058.006  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 128,70000
 +214,74%

€ 128,70000

 Totale PR  € 128,70000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)  € 140,46250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44948 = 2% * B)

€ 22,47400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,29365

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 179,23015

Incidenza Manodopera sul totale 6,56% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,44948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04A.036.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a
norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni
001 - DN 65 (2.1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.059.001  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili attacchi flangiati completa di :
n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013,
bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione
senza amianto 127x76 - DN 65 (2.1/2”)

1,00000
cad

€ 89,04400
 0%

€ 89,04400

 Totale PR  € 89,04400

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 112,56900

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36022 = 2% * B)

€ 18,01104
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,05800

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 143,63804

Incidenza Manodopera sul totale 16,38% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,36022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04A.036.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a
norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni
002 - DN 80 (3”)

PR

TOS24_PR.P30.059.002  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili attacchi flangiati completa di :
n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013,
bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione
senza amianto 127x76 - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 135,60000
 0%

€ 135,60000

 Totale PR  € 135,60000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 14,41200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,81800

 Totale RU  € 28,23000

 Sommano euro (A)  € 163,83000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52426 = 2% * B)

€ 26,21280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,00428

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 209,04708

Incidenza Manodopera sul totale 13,5% € 28,23000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,52426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.001.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10

PR

TOS24_PR.P30.050.001  - Guaina in elastomero espanso a celle 1,10000 € 0,79552 € 0,87507
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chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x10

m  0%

 Totale PR  € 0,87507

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,20100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)  € 3,22757

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01033 = 2% * B)

€ 0,51641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37440

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,11838

Incidenza Manodopera sul totale 57,12% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.001.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12

PR

TOS24_PR.P30.050.002  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x12

1,10000
m

€ 0,83168
 0%

€ 0,91485

 Totale PR  € 0,91485

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,20100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)  € 3,26735

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01046 = 2% * B)

€ 0,52278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37901

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 4,16914

Incidenza Manodopera sul totale 56,43% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01046

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.001.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14

PR

TOS24_PR.P30.050.003  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x14

1,10000
m

€ 0,94016
 0%

€ 1,03418

 Totale PR  € 1,03418

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,20100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)  € 3,38668

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01084 = 2% * B)

€ 0,54187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39286

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,32141

Incidenza Manodopera sul totale 54,44% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01084

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.001.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”)
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PR

TOS24_PR.P30.050.004  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x17 (3/8')

1,10000
m

€ 1,00796
 0%

€ 1,10876

 Totale PR  € 1,10876

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,44120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)  € 3,93176

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01258 = 2% * B)

€ 0,62908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45608

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,01692

Incidenza Manodopera sul totale 56,27% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.001.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.050.005  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x22 (1/2')

1,10000
m

€ 1,01248
 0%

€ 1,11373

 Totale PR  € 1,11373

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,44120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)  € 3,93673

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01260 = 2% * B)

€ 0,62988
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45666

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,02327

Incidenza Manodopera sul totale 56,2% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.001.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”)

PR

TOS24_PR.P30.050.006  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x27 (3/4')

1,10000
m

€ 1,40120
 0%

€ 1,54132

 Totale PR  € 1,54132

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,44120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)  € 4,36432

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01397 = 2% * B)

€ 0,69829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50626

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,56887

Incidenza Manodopera sul totale 50,69% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.001.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”)
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PR

TOS24_PR.P30.050.007  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x34 (1')

1,10000
m

€ 1,55940
 0%

€ 1,71534

 Totale PR  € 1,71534

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,68140

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)  € 5,00884

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01603 = 2% * B)

€ 0,80141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58103

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,39128

Incidenza Manodopera sul totale 51,53% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01603

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.001.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”)

PR

TOS24_PR.P30.050.008  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x42 (1' 1/4)

1,15000
m

€ 1,76280
 0%

€ 2,02722

 Totale PR  € 2,02722

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,68140

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)  € 5,32072

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01703 = 2% * B)

€ 0,85132
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61720

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,78924

Incidenza Manodopera sul totale 48,51% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01703

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.001.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.050.009  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x48 (1' 1/2)

1,15000
m

€ 1,96620
 0%

€ 2,26113

 Totale PR  € 2,26113

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,92160

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)  € 6,02513

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01928 = 2% * B)

€ 0,96402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69892

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,68807

Incidenza Manodopera sul totale 48,96% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.001.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”)

Pagina 3.699 di 5.530



 provincia di Prato 2024

PR

TOS24_PR.P30.050.010  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x60 (2')

1,15000
m

€ 2,66680
 0%

€ 3,06682

 Totale PR  € 3,06682

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,92160

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)  € 6,83082

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02186 = 2% * B)

€ 1,09293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79238

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,71613

Incidenza Manodopera sul totale 43,18% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.001.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.050.011  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x76 ( 2' 1/2)

1,15000
m

€ 3,57080
 0%

€ 4,10642

 Totale PR  € 4,10642

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)  € 8,81142

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02820 = 2% * B)

€ 1,40983
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02213

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,24338

Incidenza Manodopera sul totale 41,85% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.001.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”)

PR

TOS24_PR.P30.050.012  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x88 (3')

1,18000
m

€ 4,45220
 0%

€ 5,25360

 Totale PR  € 5,25360

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,88240

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)  € 10,89960

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03488 = 2% * B)

€ 1,74394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26435

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,90789

Incidenza Manodopera sul totale 40,6% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.001.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”)
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PR

TOS24_PR.P30.050.013  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x114 (4')

1,20000
m

€ 7,23200
 0%

€ 8,67840

 Totale PR  € 8,67840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,12260

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,13000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,99390

 Totale RU  € 6,11650

 Sommano euro (A)  € 14,79490

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04734 = 2% * B)

€ 2,36718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,71621

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,87829

Incidenza Manodopera sul totale 32,4% € 6,11650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.001.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”)

PR

TOS24_PR.P30.050.014  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x139 (5')

1,20000
m

€ 10,35080
 0%

€ 12,42096

 Totale PR  € 12,42096

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)  € 19,47846

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06233 = 2% * B)

€ 3,11655
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25950

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,85451

Incidenza Manodopera sul totale 28,4% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

001 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")

PR

TOS24_PR.P30.050.015  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")

1,10000
m

€ 1,40120
 0%

€ 1,54132

 Totale PR  € 1,54132

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,60050

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,17625

 Sommano euro (A)  € 2,71757

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00870 = 2% * B)

€ 0,43481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31524

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,46762

Incidenza Manodopera sul totale 33,92% € 1,17625

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
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e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

002 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")

PR

TOS24_PR.P30.050.016  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")

1,10000
m

€ 1,80800
 0%

€ 1,98880

 Totale PR  € 1,98880

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,72060

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)  € 3,40030

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01088 = 2% * B)

€ 0,54405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39444

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,33879

Incidenza Manodopera sul totale 32,53% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

003 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")

Pagina 3.704 di 5.530



 provincia di Prato 2024

PR

TOS24_PR.P30.050.017  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")

1,10000
m

€ 2,05660
 0%

€ 2,26226

 Totale PR  € 2,26226

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,72060

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)  € 3,67376

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01176 = 2% * B)

€ 0,58780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42616

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,68772

Incidenza Manodopera sul totale 30,11% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

004 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)

PR

TOS24_PR.P30.050.018  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)

1,15000
m

€ 2,39560
 0%

€ 2,75494

 Totale PR  € 2,75494

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,96080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,04000 € 23,03000 € 0,92120
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categoria - D2 ora  +7,17%

 Totale RU  € 1,88200

 Sommano euro (A)  € 4,63694

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01484 = 2% * B)

€ 0,74191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,53789

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,91674

Incidenza Manodopera sul totale 31,81% € 1,88200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

005 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)

PR

TOS24_PR.P30.050.019  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)

1,15000
m

€ 2,66680
 0%

€ 3,06682

 Totale PR  € 3,06682

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,96080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,92120

 Totale RU  € 1,88200

 Sommano euro (A)  € 4,94882

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01584 = 2% * B)

€ 0,79181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57406

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,31469

Incidenza Manodopera sul totale 29,8% € 1,88200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I04C.010.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

006 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")

PR

TOS24_PR.P30.050.020  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")

1,15000
m

€ 3,59340
 0%

€ 4,13241

 Totale PR  € 4,13241

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,20100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)  € 6,48491

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02075 = 2% * B)

€ 1,03759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75225

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,27475

Incidenza Manodopera sul totale 28,43% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02075

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
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007 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)

PR

TOS24_PR.P30.050.021  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)

1,15000
m

€ 4,47480
 0%

€ 5,14602

 Totale PR  € 5,14602

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,44120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)  € 7,96902

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02550 = 2% * B)

€ 1,27504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92441

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,16847

Incidenza Manodopera sul totale 27,76% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

008 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")

PR

TOS24_PR.P30.050.022  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura

1,18000
m

€ 5,60480
 0%

€ 6,61366
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media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")

 Totale PR  € 6,61366

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,68140

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)  € 9,90716

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03170 = 2% * B)

€ 1,58515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14923

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,64154

Incidenza Manodopera sul totale 26,05% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

009 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102

PR

TOS24_PR.P30.050.023  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x102

1,20000
m

€ 7,72920
 0%

€ 9,27504

 Totale PR  € 9,27504

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,68140

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)  € 12,56854

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04022 = 2% * B)

€ 2,01097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45795
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,03746

Incidenza Manodopera sul totale 20,54% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

010 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")

PR

TOS24_PR.P30.050.024  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")

1,20000
m

€ 8,90440
 0%

€ 10,68528

 Totale PR  € 10,68528

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,68140

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)  € 13,97878

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04473 = 2% * B)

€ 2,23660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,62154

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,83692

Incidenza Manodopera sul totale 18,46% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
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con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

011 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")

PR

TOS24_PR.P30.050.026  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")

1,20000
m

€ 12,74640
 0%

€ 15,29568

 Totale PR  € 15,29568

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,92160

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)  € 19,05968

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06099 = 2% * B)

€ 3,04955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21092

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,32015

Incidenza Manodopera sul totale 15,48% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06099

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

012 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")

PR
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TOS24_PR.P30.050.027  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")

1,10000
m

€ 3,07360
 0%

€ 3,38096

 Totale PR  € 3,38096

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,72060

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)  € 4,79246

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01534 = 2% * B)

€ 0,76679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55593

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,11518

Incidenza Manodopera sul totale 23,08% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

013 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")

PR

TOS24_PR.P30.050.028  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")

1,10000
m

€ 3,63860
 0%

€ 4,00246

 Totale PR  € 4,00246

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,96080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,92120
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 Totale RU  € 1,88200

 Sommano euro (A)  € 5,88446

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01883 = 2% * B)

€ 0,94151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68260

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,50857

Incidenza Manodopera sul totale 25,06% € 1,88200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01883

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

014 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")

PR

TOS24_PR.P30.050.029  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")

1,10000
m

€ 4,45220
 0%

€ 4,89742

 Totale PR  € 4,89742

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,96080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,92120

 Totale RU  € 1,88200

 Sommano euro (A)  € 6,77942

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02169 = 2% * B)

€ 1,08471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78641

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,65054

Incidenza Manodopera sul totale 21,76% € 1,88200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02169

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_06.I04C.010.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

015 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)

PR

TOS24_PR.P30.050.030  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)

1,15000
m

€ 5,37880
 0%

€ 6,18562

 Totale PR  € 6,18562

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,20100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)  € 8,53812

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02732 = 2% * B)

€ 1,36610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99042

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,89464

Incidenza Manodopera sul totale 21,59% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02732

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.016 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
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016 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)

PR

TOS24_PR.P30.050.031  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)

1,15000
m

€ 6,01160
 0%

€ 6,91334

 Totale PR  € 6,91334

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,44120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)  € 9,73634

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03116 = 2% * B)

€ 1,55781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,12942

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,42357

Incidenza Manodopera sul totale 22,72% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03116

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.017 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

017 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")

PR

TOS24_PR.P30.050.032  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -

1,15000
m

€ 7,36760
 0%

€ 8,47274
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Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")

 Totale PR  € 8,47274

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,68140

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)  € 11,76624

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03765 = 2% * B)

€ 1,88260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36488

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,01372

Incidenza Manodopera sul totale 21,94% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.018 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

018 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)

PR

TOS24_PR.P30.050.033  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)

1,15000
m

€ 9,35640
 0%

€ 10,75986

 Totale PR  € 10,75986

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,68140

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)  € 14,05336

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04497 = 2% * B)

€ 2,24854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63019
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,93209

Incidenza Manodopera sul totale 18,37% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04497

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.019 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

019 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")

PR

TOS24_PR.P30.050.034  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")

1,18000
m

€ 10,26040
 0%

€ 12,10727

 Totale PR  € 12,10727

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,92160

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)  € 15,87127

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05079 = 2% * B)

€ 2,53940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,84107

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,25174

Incidenza Manodopera sul totale 18,59% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05079

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
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con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

020 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

PR

TOS24_PR.P30.050.035  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

1,20000
m

€ 15,18720
 0%

€ 18,22464

 Totale PR  € 18,22464

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,16180

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,07270

 Totale RU  € 4,23450

 Sommano euro (A)  € 22,45914

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07187 = 2% * B)

€ 3,59346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60526

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,65786

Incidenza Manodopera sul totale 14,78% € 4,23450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.022 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

022 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")

PR
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TOS24_PR.P30.050.036  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")

1,10000
m

€ 10,71240
 0%

€ 11,78364

 Totale PR  € 11,78364

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,72060

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)  € 13,19514

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04222 = 2% * B)

€ 2,11122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53064

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,83700

Incidenza Manodopera sul totale 8,38% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04222

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.023 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

023 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")

PR

TOS24_PR.P30.050.037  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")

1,10000
m

€ 11,93280
 0%

€ 13,12608

 Totale PR  € 13,12608

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,96080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,92120
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 Totale RU  € 1,88200

 Sommano euro (A)  € 15,00808

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04803 = 2% * B)

€ 2,40129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,74094

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,15031

Incidenza Manodopera sul totale 9,83% € 1,88200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.024 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

024 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")

PR

TOS24_PR.P30.050.038  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")

1,10000
m

€ 13,42440
 0%

€ 14,76684

 Totale PR  € 14,76684

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,96080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,92120

 Totale RU  € 1,88200

 Sommano euro (A)  € 16,64884

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05328 = 2% * B)

€ 2,66381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,93127

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 21,24392

Incidenza Manodopera sul totale 8,86% € 1,88200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_06.I04C.010.025 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

025 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)

PR

TOS24_PR.P30.050.039  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)

1,15000
m

€ 15,63920
 0%

€ 17,98508

 Totale PR  € 17,98508

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,20100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)  € 20,33758

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06508 = 2% * B)

€ 3,25401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35916

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,95075

Incidenza Manodopera sul totale 9,07% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.026 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
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026 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)

PR

TOS24_PR.P30.050.040  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)

1,15000
m

€ 17,31160
 0%

€ 19,90834

 Totale PR  € 19,90834

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,44120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)  € 22,73134

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07274 = 2% * B)

€ 3,63701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,63684

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,00519

Incidenza Manodopera sul totale 9,73% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.027 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

027 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")

PR

TOS24_PR.P30.050.041  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura

1,15000
m

€ 21,47000
 0%

€ 24,69050
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media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")

 Totale PR  € 24,69050

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,68140

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)  € 27,98400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08955 = 2% * B)

€ 4,47744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,24614

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 35,70758

Incidenza Manodopera sul totale 9,22% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08955

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.028 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

028 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)

PR

TOS24_PR.P30.050.042  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)

1,15000
m

€ 25,99000
 0%

€ 29,88850

 Totale PR  € 29,88850

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,68140

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)  € 33,18200

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10618 = 2% * B)

€ 5,30912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,84911
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 42,34023

Incidenza Manodopera sul totale 7,78% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10618

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.029 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

029 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")

PR

TOS24_PR.P30.050.043  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")

1,18000
m

€ 30,05800
 0%

€ 35,46844

 Totale PR  € 35,46844

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,92160

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)  € 39,23244

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12554 = 2% * B)

€ 6,27719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,55096

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 50,06059

Incidenza Manodopera sul totale 7,52% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.010.030 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma

Pagina 3.724 di 5.530



 provincia di Prato 2024

con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

030 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")

PR

TOS24_PR.P30.050.044  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")

1,20000
m

€ 43,39200
 0%

€ 52,07040

 Totale PR  € 52,07040

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,16180

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,07270

 Totale RU  € 4,23450

 Sommano euro (A)  € 56,30490

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18018 = 2% * B)

€ 9,00878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,53137

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 71,84505

Incidenza Manodopera sul totale 5,89% € 4,23450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
001 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10

PR

TOS24_PR.P30.034.001  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla 1,00000 € 4,04924 € 4,04924
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norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 8 - De (mm) 10

m  0%

TOS24_PR.P30.034.010  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Di
(mm) 8 - De (mm) 10

0,15000
m

€ 4,04924
 0%

€ 0,60739

 Totale PR  € 4,65663

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,04500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 1,23930

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 0,93600

 Totale RU  € 2,17530

 Sommano euro (A)  € 6,83193

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02186 = 2% * B)

€ 1,09311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79250

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,71754

Incidenza Manodopera sul totale 24,95% € 2,17530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
002 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12

PR

TOS24_PR.P30.034.002  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 10 - De (mm) 12

1,00000
m

€ 4,78218
 0%

€ 4,78218

TOS24_PR.P30.034.011  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm
) 10 - De (mm) 12

0,15000
m

€ 4,78218
 0%

€ 0,71733

 Totale PR  € 5,49951

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,04500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 1,23930

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 0,93600
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 Totale RU  € 2,17530

 Sommano euro (A)  € 7,67481

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02456 = 2% * B)

€ 1,22797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89028

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,79306

Incidenza Manodopera sul totale 22,21% € 2,17530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
003 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14

PR

TOS24_PR.P30.034.003  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 12 - De (mm) 14

1,00000
m

€ 5,64485
 0%

€ 5,64485

TOS24_PR.P30.034.012  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
12 - De (mm) 14

0,15000
m

€ 5,64485
 0%

€ 0,84673

 Totale PR  € 6,49158

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,06000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 1,65240

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,24800

 Totale RU  € 2,90040

 Sommano euro (A)  € 9,39198

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03005 = 2% * B)

€ 1,50272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08947

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,98417

Incidenza Manodopera sul totale 24,2% € 2,90040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
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I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
004 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16

PR

TOS24_PR.P30.034.004  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 14 - De (mm) 16

1,00000
m

€ 6,53809
 0%

€ 6,53809

TOS24_PR.P30.034.013  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm
) 14 - De (mm) 16.

0,15000
m

€ 6,53809
 0%

€ 0,98071

 Totale PR  € 7,51880

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,06000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 1,65240

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,24800

 Totale RU  € 2,90040

 Sommano euro (A)  € 10,41920

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03334 = 2% * B)

€ 1,66707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20863

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,29490

Incidenza Manodopera sul totale 21,82% € 2,90040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
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serie pesante
"
005 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

PR

TOS24_PR.P30.034.005  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 16 - De (mm) 18

1,00000
m

€ 7,40075
 0%

€ 7,40075

TOS24_PR.P30.034.014  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm
) 16 - De (mm) 18

0,15000
m

€ 7,40075
 0%

€ 1,11011

 Totale PR  € 8,51086

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,06550

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,56000

 Totale RU  € 3,62550

 Sommano euro (A)  € 12,13636

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03884 = 2% * B)

€ 1,94182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,40782

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,48600

Incidenza Manodopera sul totale 23,41% € 3,62550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
006 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

PR

TOS24_PR.P30.034.006  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 20 - De (mm) 22

1,00000
m

€ 9,24469
 0%

€ 9,24469

TOS24_PR.P30.034.015  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm
) 20 - De (mm) 22.

0,15000
m

€ 9,24469
 0%

€ 1,38670

 Totale PR
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€ 10,63139

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,11500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 3,16710

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,39200

 Totale RU  € 5,55910

 Sommano euro (A)  € 16,19049

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05181 = 2% * B)

€ 2,59048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87810

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,65907

Incidenza Manodopera sul totale 26,91% € 5,55910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
007 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22

PR

TOS24_PR.P30.035.001  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 19 - De (mm) 22

1,00000
m

€ 13,56542
 0%

€ 13,56542

TOS24_PR.P30.035.010  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
19 - De (mm) 22

0,15000
m

€ 13,56542
 0%

€ 2,03481

 Totale PR  € 15,60023

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,11500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 3,16710

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,39200

 Totale RU  € 5,55910

 Sommano euro (A)  € 21,15933

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06771 = 2% * B)

€ 3,38549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45448

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,99930
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Incidenza Manodopera sul totale 20,59% € 5,55910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
008 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28

PR

TOS24_PR.P30.035.002  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 25 - De (mm) 28

1,00000
m

€ 17,53498
 0%

€ 17,53498

TOS24_PR.P30.035.011  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
25 - De (mm) 28

0,15000
m

€ 17,53498
 0%

€ 2,63025

 Totale PR  € 20,16523

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,12500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 3,44250

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,60000

 Totale RU  € 6,04250

 Sommano euro (A)  € 26,20773

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08386 = 2% * B)

€ 4,19324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,04010

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 33,44107

Incidenza Manodopera sul totale 18,07% € 6,04250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
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riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
009 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35

PR

TOS24_PR.P30.035.003  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 32 - De (mm) 35

1,00000
m

€ 23,01118
 0%

€ 23,01118

TOS24_PR.P30.035.012  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
32 - De (mm) 35

0,15000
m

€ 23,01118
 0%

€ 3,45168

 Totale PR  € 26,46286

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,14500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 3,99330

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,14500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 3,01600

 Totale RU  € 7,00930

 Sommano euro (A)  € 33,47216

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10711 = 2% * B)

€ 5,35555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,88277

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 42,71048

Incidenza Manodopera sul totale 16,41% € 7,00930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10711

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
010 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42

PR

TOS24_PR.P30.035.004  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 39 - De (mm) 42

1,00000
m

€ 27,58952
 0%

€ 27,58952

TOS24_PR.P30.035.013  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla 0,15000 € 27,58952 € 4,13843
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norma UNI 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
39 - De (mm) 42

m  0%

 Totale PR  € 31,72795

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,18500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 5,09490

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,18500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 3,84800

 Totale RU  € 8,94290

 Sommano euro (A)  € 40,67085

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13015 = 2% * B)

€ 6,50734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,71782

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 51,89601

Incidenza Manodopera sul totale 17,23% € 8,94290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
011 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54

PR

TOS24_PR.P30.035.005  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 51 - De (mm) 54

1,00000
m

€ 36,00212
 0%

€ 36,00212

TOS24_PR.P30.035.014  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
51 - De (mm) 54

0,15000
m

€ 36,00212
 0%

€ 5,40032

 Totale PR  € 41,40244

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,22500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 6,19650

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 4,68000

 Totale RU  € 10,87650
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Sommano euro (A)

  

€ 52,27894

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16729 = 2% * B)

€ 8,36463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,06436

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 66,70793

Incidenza Manodopera sul totale 16,3% € 10,87650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16729

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
012 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con
pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10

PR

TOS24_PR.P30.036.001  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 8 - De (mm) 10

1,00000
m

€ 4,51810
 0%

€ 4,51810

TOS24_PR.P30.036.010  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
preisolato con guaina a celle chiuse per
distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
8 - De (mm) 10

0,15000
m

€ 4,51810
 0%

€ 0,67772

 Totale PR  € 5,19582

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,06000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 1,65240

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,24800

 Totale RU  € 2,90040

 Sommano euro (A)  € 8,09622

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02591 = 2% * B)

€ 1,29540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,93916

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,33078

Incidenza Manodopera sul totale 28,08% € 2,90040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02591

Pagina 3.734 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
013 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con
pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12

PR

TOS24_PR.P30.036.002  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 10 - De (mm) 12

1,00000
m

€ 5,15468
 0%

€ 5,15468

TOS24_PR.P30.036.011  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
preisolato con guaina a celle chiuse per
distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
10 - De (mm) 12

0,15000
m

€ 5,15468
 0%

€ 0,77320

 Totale PR  € 5,92788

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,06000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 1,65240

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,24800

 Totale RU  € 2,90040

 Sommano euro (A)  € 8,82828

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02825 = 2% * B)

€ 1,41252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02408

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,26488

Incidenza Manodopera sul totale 25,75% € 2,90040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
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riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
014 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con
pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14

PR

TOS24_PR.P30.036.003  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 12 - De (mm) 14

1,00000
m

€ 6,11278
 0%

€ 6,11278

TOS24_PR.P30.036.012  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
preisolato con guaina a celle chiuse per
distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
12 - De (mm) 14

0,15000
m

€ 6,11278
 0%

€ 0,91692

 Totale PR  € 7,02970

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,34090

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)  € 11,13860

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03564 = 2% * B)

€ 1,78218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29208

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,21286

Incidenza Manodopera sul totale 28,91% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
015 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con
pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16
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PR

TOS24_PR.P30.036.004  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 14 - De (mm) 16

1,00000
m

€ 7,10702
 0%

€ 7,10702

TOS24_PR.P30.036.013  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
preisolato con guaina a celle chiuse per
distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
14 - De (mm) 16

0,15000
m

€ 7,10702
 0%

€ 1,06605

 Totale PR  € 8,17307

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,34090

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)  € 12,28197

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03930 = 2% * B)

€ 1,96512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42471

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,67180

Incidenza Manodopera sul totale 26,22% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.075.016 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
016 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con
pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18

PR

TOS24_PR.P30.036.005  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 16 - De (mm) 18

1,00000
m

€ 8,04659
 0%

€ 8,04659

TOS24_PR.P30.036.014  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
preisolato con guaina a celle chiuse per
distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è

0,15000
m

€ 8,04659
 0%

€ 1,20699
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calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
16 - De (mm) 18

 Totale PR  € 9,25358

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,11000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 3,02940

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 2,28800

 Totale RU  € 5,31740

 Sommano euro (A)  € 14,57098

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04663 = 2% * B)

€ 2,33136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69023

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,59257

Incidenza Manodopera sul totale 28,6% € 5,31740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.076.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

001 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1/2'

PR

TOS24_PR.P30.030.002  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1/2'

1,00000
kg

€ 2,52000
 -4,91%

€ 2,52000

TOS24_PR.P30.030.021  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 1/2“

0,15000
kg

€ 2,52000
 -4,91%

€ 0,37800

 Totale PR  € 2,89800

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 2,20320

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,66400

 Totale RU  € 3,86720

 Sommano euro (A)  € 6,76520

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02165 = 2% * B)

€ 1,08243
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78476

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 8,63239

Incidenza Manodopera sul totale 44,8% € 3,86720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.076.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

002 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 3/4'

PR

TOS24_PR.P30.030.003  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 3/4'

1,00000
kg

€ 2,48000
 -4,62%

€ 2,48000

TOS24_PR.P30.030.022  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 3/4“

0,15000
kg

€ 2,48000
 -4,62%

€ 0,37200

 Totale PR  € 2,85200

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,06000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 1,65240

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 1,24800

 Totale RU  € 2,90040

 Sommano euro (A)  € 5,75240

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01841 = 2% * B)

€ 0,92038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66728

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 7,34006

Incidenza Manodopera sul totale 39,51% € 2,90040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.076.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
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e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

003 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1"

PR

TOS24_PR.P30.030.004  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1'

1,00000
kg

€ 2,02000
 -8,18%

€ 2,02000

TOS24_PR.P30.030.023  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) diametro 1.

0,15000
kg

€ 2,02000
 -8,18%

€ 0,30300

 Totale PR  € 2,32300

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,04000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 1,10160

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 0,83200

 Totale RU  € 1,93360

 Sommano euro (A)  € 4,25660

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01362 = 2% * B)

€ 0,68106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49377

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 5,43143

Incidenza Manodopera sul totale 35,6% € 1,93360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.076.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

004 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1¼"

PR

TOS24_PR.P30.030.005  - Tubo in acciaio nero trafilato senza 1,00000 € 1,96000 € 1,96000
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saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1'1/4

kg  -8,84%

TOS24_PR.P30.030.024  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 1“1/4

0,15000
kg

€ 1,96000
 -8,84%

€ 0,29400

 Totale PR  € 2,25400

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,03000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 0,82620

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 0,62400

 Totale RU  € 1,45020

 Sommano euro (A)  € 3,70420

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01185 = 2% * B)

€ 0,59267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42969

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 4,72656

Incidenza Manodopera sul totale 30,68% € 1,45020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01185

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.076.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

005 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1½"

PR

TOS24_PR.P30.030.006  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1'1/2

1,00000
kg

€ 1,97000
 -8,37%

€ 1,97000

TOS24_PR.P30.030.025  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 1“1/2

0,15000
kg

€ 1,97000
 -8,37%

€ 0,29550

 Totale PR  € 2,26550

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,03000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 0,82620

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 0,62400
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 Totale RU  € 1,45020

 Sommano euro (A)  € 3,71570

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01189 = 2% * B)

€ 0,59451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43102

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 4,74123

Incidenza Manodopera sul totale 30,59% € 1,45020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01189

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.076.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

006 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 2"

PR

TOS24_PR.P30.030.007  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 2'

1,00000
kg

€ 2,01600
 -6,23%

€ 2,01600

TOS24_PR.P30.030.026  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 2

0,15000
kg

€ 2,01600
 -6,23%

€ 0,30240

 Totale PR  € 2,31840

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,03000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 0,82620

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 0,62400

 Totale RU  € 1,45020

 Sommano euro (A)  € 3,76860

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01206 = 2% * B)

€ 0,60298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43716

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 4,80874

Incidenza Manodopera sul totale 30,16% € 1,45020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.076.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
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I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

007 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 2½"

PR

TOS24_PR.P30.030.008  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 2'1/2

1,00000
kg

€ 2,00880
 -6,57%

€ 2,00880

TOS24_PR.P30.030.027  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) diametro 2“1/2

0,15000
kg

€ 2,00880
 -6,57%

€ 0,30132

 Totale PR  € 2,31012

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,02500
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 0,68850

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 0,52000

 Totale RU  € 1,20850

 Sommano euro (A)  € 3,51862

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01126 = 2% * B)

€ 0,56298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40816

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 4,48976

Incidenza Manodopera sul totale 26,92% € 1,20850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.076.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte
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008 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 3"

PR

TOS24_PR.P30.030.009  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 3'

1,00000
kg

€ 2,00160
 -6,9%

€ 2,00160

TOS24_PR.P30.030.028  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) diametro 3“

0,15000
kg

€ 2,00160
 -6,9%

€ 0,30024

 Totale PR  € 2,30184

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,01900
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 0,52326

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01900
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 0,39520

 Totale RU  € 0,91846

 Sommano euro (A)  € 3,22030

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01031 = 2% * B)

€ 0,51525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37356

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 4,10911

Incidenza Manodopera sul totale 22,35% € 0,91846

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01031

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04C.076.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

009 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 4"

PR

TOS24_PR.P30.030.010  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 4'

1,00000
kg

€ 2,03000
 -5,58%

€ 2,03000

TOS24_PR.P30.030.029  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 4“

0,15000
kg

€ 2,03000
 -5,58%

€ 0,30450

 Totale PR
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€ 2,33450

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,02000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 0,55080

TOS24_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02000
ora

€ 20,80000
 +7,22%

€ 0,41600

 Totale RU  € 0,96680

 Sommano euro (A)  € 3,30130

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01056 = 2% * B)

€ 0,52821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38295

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 4,21246

Incidenza Manodopera sul totale 22,95% € 0,96680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.004.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
004 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole
di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
001 - per ogni elemento H = 430/95

PR

TOS24_PR.P30.045.001  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 430 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 16,93000
 0%

€ 16,93000

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 0,32500

TOS24_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 2,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale PR  € 17,45500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)  € 22,16000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07091 = 2% * B)

€ 3,54560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57056

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 28,27616

Incidenza Manodopera sul totale 16,64% € 4,70500
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.004.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
004 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole
di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
002 - per ogni elemento H = 580/95

PR

TOS24_PR.P30.045.002  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 580 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 17,41000
 0%

€ 17,41000

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 0,32500

TOS24_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 2,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale PR  € 17,93500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)  € 22,64000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07245 = 2% * B)

€ 3,62240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62624

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 28,88864

Incidenza Manodopera sul totale 16,29% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.004.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
004 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole

Pagina 3.746 di 5.530



 provincia di Prato 2024

di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
003 - per ogni elemento H = 680/95

PR

TOS24_PR.P30.045.003  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 680 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 18,52000
 0%

€ 18,52000

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 0,32500

TOS24_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 2,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale PR  € 19,04500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)  € 23,75000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07600 = 2% * B)

€ 3,80000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,75500

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 30,30500

Incidenza Manodopera sul totale 15,53% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.004.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
004 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole
di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
004 - per ogni elemento H = 780/95

PR

TOS24_PR.P30.045.004  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 780 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 20,38000
 0%

€ 20,38000

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 0,32500

TOS24_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 2,00000
 0%

€ 0,20000
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Totale PR

  

€ 20,90500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)  € 25,61000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08195 = 2% * B)

€ 4,09760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,97076

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 32,67836

Incidenza Manodopera sul totale 14,4% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.004.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
004 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole
di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
005 - per ogni elemento H = 880/95

PR

TOS24_PR.P30.045.005  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 880 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 21,66000
 0%

€ 21,66000

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 0,32500

TOS24_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 2,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale PR  € 22,18500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)  € 26,89000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08605 = 2% * B)

€ 4,30240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,11924

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 34,31164

Incidenza Manodopera sul totale 13,71% € 4,70500
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
001 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.001  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
450 mm, resa termica 350 W ± 5%

1,00000
cad

€ 214,40000
 0%

€ 214,40000

 Totale PR  € 217,65000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)  € 229,41250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73412 = 2% * B)

€ 36,70600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,61185

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 292,73035

Incidenza Manodopera sul totale 4,02% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,73412

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
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magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
002 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.002  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
500 mm, resa termica 380 W ± 5%

1,00000
cad

€ 214,40000
 0%

€ 214,40000

 Totale PR  € 217,65000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)  € 229,41250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73412 = 2% * B)

€ 36,70600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,61185

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 292,73035

Incidenza Manodopera sul totale 4,02% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,73412

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
003 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori 1,00000 € 3,25000 € 3,25000
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- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

cad  0%

TOS24_PR.P30.111.003  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
550 mm, resa termica 410 W ± 5%

1,00000
cad

€ 214,40000
 0%

€ 214,40000

 Totale PR  € 217,65000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,72560

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,17400

 Sommano euro (A)  € 230,82400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73864 = 2% * B)

€ 36,93184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,77558

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 294,53142

Incidenza Manodopera sul totale 4,47% € 13,17400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,73864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
004 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.004  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
600 mm, resa termica 440 W ± 5%

1,00000
cad

€ 214,40000
 0%

€ 214,40000

 Totale PR  € 217,65000

RU
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TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,72560

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,17400

 Sommano euro (A)  € 230,82400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73864 = 2% * B)

€ 36,93184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,77558

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 294,53142

Incidenza Manodopera sul totale 4,47% € 13,17400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,73864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
005 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.005  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
700 mm, resa termica 500 W ± 5%

1,00000
cad

€ 198,86870
 0%

€ 198,86870

 Totale PR  € 202,11870

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)  € 216,23370

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69195 = 2% * B)

€ 34,59739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,08311

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 275,91420

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 14,11500
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,69195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
006 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.006  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
900 mm, resa termica 610 W ± 5%

1,00000
cad

€ 212,02190
 0%

€ 212,02190

 Totale PR  € 215,27190

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)  € 229,38690

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73404 = 2% * B)

€ 36,70190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,60888

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 292,69768

Incidenza Manodopera sul totale 4,82% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,73404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
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magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
007 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.007  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 450 mm, resa termica 550 W ±
5%

1,00000
cad

€ 246,70000
 0%

€ 246,70000

 Totale PR  € 249,95000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)  € 264,06500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84501 = 2% * B)

€ 42,25040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,63154

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 336,94694

Incidenza Manodopera sul totale 4,19% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,84501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
008 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%

PR

Pagina 3.754 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.008  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 500 mm, resa termica 600 W ±
5%

1,00000
cad

€ 246,70000
 0%

€ 246,70000

 Totale PR  € 249,95000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)  € 264,06500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84501 = 2% * B)

€ 42,25040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,63154

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 336,94694

Incidenza Manodopera sul totale 4,19% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,84501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
009 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
-altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.009  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 550 mm, resa termica 650 W ±
5%

1,00000
cad

€ 246,70000
 0%

€ 246,70000
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Totale PR

  

€ 249,95000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,34000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,16680

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,34000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,83020

 Totale RU  € 15,99700

 Sommano euro (A)  € 265,94700

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85103 = 2% * B)

€ 42,55152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,84985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 339,34837

Incidenza Manodopera sul totale 4,71% € 15,99700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,85103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.010  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 700 W ±
5%

1,00000
cad

€ 246,70000
 0%

€ 246,70000

 Totale PR  € 249,95000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,34000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,16680

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,34000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,83020

 Totale RU  € 15,99700

 Sommano euro (A)  € 265,94700

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85103 = 2% * B)

€ 42,55152
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,84985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 339,34837

Incidenza Manodopera sul totale 4,71% € 15,99700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,85103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
011 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.011  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 700 mm, resa termica 790 W ±
5%

1,00000
cad

€ 277,49410
 0%

€ 277,49410

 Totale PR  € 280,74410

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,12760

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,75140

 Totale RU  € 17,87900

 Sommano euro (A)  € 298,62310

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95559 = 2% * B)

€ 47,77970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,64028

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 381,04308

Incidenza Manodopera sul totale 4,69% € 17,87900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,95559

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
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Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
012 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.012  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 900 mm, resa termica 980 W ±
5%

1,00000
cad

€ 292,98923
 0%

€ 292,98923

 Totale PR  € 296,23923

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,12760

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,75140

 Totale RU  € 17,87900

 Sommano euro (A)  € 314,11823

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00518 = 2% * B)

€ 50,25892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,43772

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 400,81487

Incidenza Manodopera sul totale 4,46% € 17,87900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,00518

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
013 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
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spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.013  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 450 mm, resa termica 660 W ±
5%

1,00000
cad

€ 292,20000
 0%

€ 292,20000

 Totale PR  € 295,45000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,40700

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,06050

 Totale RU  € 16,46750

 Sommano euro (A)  € 311,91750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99814 = 2% * B)

€ 49,90680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,18243

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 398,00673

Incidenza Manodopera sul totale 4,14% € 16,46750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,99814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
014 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.014  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati

1,00000
cad

€ 292,70000
 0%

€ 292,70000
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con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 500 mm, resa termica 710 W ±
5%

 Totale PR  € 295,95000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,40700

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,06050

 Totale RU  € 16,46750

 Sommano euro (A)  € 312,41750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99974 = 2% * B)

€ 49,98680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,24043

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 398,64473

Incidenza Manodopera sul totale 4,13% € 16,46750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,99974

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
015 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.015  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 550 mm, resa termica 770 W ±
5%

1,00000
cad

€ 292,00000
 0%

€ 292,00000

 Totale PR  € 295,25000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,37000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,88740

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,37000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,52110

 Totale RU
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€ 17,40850

 Sommano euro (A)  € 312,65850

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00051 = 2% * B)

€ 50,02536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,26839

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 398,95225

Incidenza Manodopera sul totale 4,36% € 17,40850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,00051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.016 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
016 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.016  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 830 W ±
5%

1,00000
cad

€ 292,20000
 0%

€ 292,20000

 Totale PR  € 295,45000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,37000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,88740

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,37000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,52110

 Totale RU  € 17,40850

 Sommano euro (A)  € 312,85850

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00115 = 2% * B)

€ 50,05736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,29159

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 399,20745

Incidenza Manodopera sul totale 4,36% € 17,40850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,00115
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.017 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
017 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.017  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 700 mm, resa termica 950 W ±
5%

1,00000
cad

€ 334,71730
 0%

€ 334,71730

 Totale PR  € 337,96730

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,60800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,21200

 Totale RU  € 18,82000

 Sommano euro (A)  € 356,78730

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14172 = 2% * B)

€ 57,08597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,38733

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 455,26060

Incidenza Manodopera sul totale 4,13% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,14172

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.018 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
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010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
018 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.018  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W
± 5%

1,00000
cad

€ 354,07703
 0%

€ 354,07703

 Totale PR  € 357,32703

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,60800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,21200

 Totale RU  € 18,82000

 Sommano euro (A)  € 376,14703

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20367 = 2% * B)

€ 60,18352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,63306

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 479,96361

Incidenza Manodopera sul totale 3,92% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,20367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.019 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
019 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000
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2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

TOS24_PR.P30.111.019  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 450 mm, resa termica 800 W ±
5%

1,00000
cad

€ 318,90000
 0%

€ 318,90000

 Totale PR  € 322,15000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,64720

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,29080

 Totale RU  € 16,93800

 Sommano euro (A)  € 339,08800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08508 = 2% * B)

€ 54,25408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,33421

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 432,67629

Incidenza Manodopera sul totale 3,91% € 16,93800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,08508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
020 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.020  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 500 mm, resa termica 860 W ±
5%

1,00000
cad

€ 318,90000
 0%

€ 318,90000

 Totale PR  € 322,15000

RU
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TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,64720

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,29080

 Totale RU  € 16,93800

 Sommano euro (A)  € 339,08800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08508 = 2% * B)

€ 54,25408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,33421

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 432,67629

Incidenza Manodopera sul totale 3,91% € 16,93800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,08508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.021 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
021 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.021  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 550 mm, resa termica 930 W ±
5%

1,00000
cad

€ 318,90000
 0%

€ 318,90000

 Totale PR  € 322,15000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,12760

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,75140

 Totale RU  € 17,87900

 Sommano euro (A)  € 340,02900

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08809 = 2% * B)

€ 54,40464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,44336

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 433,87700

Pagina 3.765 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Incidenza Manodopera sul totale 4,12% € 17,87900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,08809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.022 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
022 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.022  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W
± 5%

1,00000
cad

€ 318,90000
 0%

€ 318,90000

 Totale PR  € 322,15000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,12760

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,75140

 Totale RU  € 17,87900

 Sommano euro (A)  € 340,02900

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08809 = 2% * B)

€ 54,40464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,44336

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 433,87700

Incidenza Manodopera sul totale 4,12% € 17,87900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,08809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.023 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
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inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
023 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%

PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.023  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W
± 5%

1,00000
cad

€ 407,88198
 0%

€ 407,88198

 Totale PR  € 411,13198

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 10,08840

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,67260

 Totale RU  € 19,76100

 Sommano euro (A)  € 430,89298

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37886 = 2% * B)

€ 68,94288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,98359

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 549,81945

Incidenza Manodopera sul totale 3,59% € 19,76100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,37886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.010.024 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
024 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%
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PR

TOS24_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000
 0%

€ 3,25000

TOS24_PR.P30.111.024  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W
± 5%

1,00000
cad

€ 432,14590
 0%

€ 432,14590

 Totale PR  € 435,39590

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 10,08840

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,67260

 Totale RU  € 19,76100

 Sommano euro (A)  € 455,15690

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45650 = 2% * B)

€ 72,82510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,79820

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 580,78020

Incidenza Manodopera sul totale 3,4% € 19,76100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,45650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.025.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10

PR

TOS24_PR.P30.047.001  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete

1,00000
m²

€ 28,65200
 +173,52%

€ 28,65200
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metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2
cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

 Totale PR  € 28,65200

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)  € 42,76700

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13685 = 2% * B)

€ 6,84272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,96097

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 54,57069

Incidenza Manodopera sul totale 25,87% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.025.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15

PR

TOS24_PR.P30.047.002  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e

1,00000
m²

€ 10,47510
 0%

€ 10,47510
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lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2
cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

 Totale PR  € 10,47510

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)  € 24,59010

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07869 = 2% * B)

€ 3,93442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,85245

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,37697

Incidenza Manodopera sul totale 44,99% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07869

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.025.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20

PR

TOS24_PR.P30.047.003  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il

1,00000
m²

€ 10,47510
 0%

€ 10,47510
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massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2
cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

 Totale PR  € 10,47510

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)  € 24,59010

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07869 = 2% * B)

€ 3,93442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,85245

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,37697

Incidenza Manodopera sul totale 44,99% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07869

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.025.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10

PR

TOS24_PR.P30.047.004  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0

1,00000
m²

€ 32,72100
 +160,52%

€ 32,72100
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cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3
cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

 Totale PR  € 32,72100

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)  € 46,83600

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14988 = 2% * B)

€ 7,49376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,43298

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 59,76274

Incidenza Manodopera sul totale 23,62% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.025.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15

PR

TOS24_PR.P30.047.005  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3
cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

1,00000
m²

€ 12,55995
 0%

€ 12,55995

 Totale PR
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€ 12,55995

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,27000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,48540

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,27000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,21810

 Totale RU  € 12,70350

 Sommano euro (A)  € 25,26345

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08084 = 2% * B)

€ 4,04215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,93056

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,23616

Incidenza Manodopera sul totale 39,41% € 12,70350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08084

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.025.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20

PR

TOS24_PR.P30.047.006  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3
cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

1,00000
m²

€ 12,55995
 0%

€ 12,55995

 Totale PR  € 12,55995

RU
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TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)  € 24,32245

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07783 = 2% * B)

€ 3,89159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,82140

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 31,03544

Incidenza Manodopera sul totale 37,9% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.040.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

PR

TOS24_PR.P31.043.001  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa
termica 2,15 kW, portata aria a media
velocità 175 mc/h

1,00000
cad

€ 440,00000
 0%

€ 440,00000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 1,13312

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 0,27471

 Totale PR  € 441,40783

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 28,82400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 27,63600

 Totale RU  € 56,46000

 Sommano euro (A)  € 497,86783
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,59318 = 2% * B)

€ 79,65885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,75267

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 635,27935

Incidenza Manodopera sul totale 8,89% € 56,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,59318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.040.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW

PR

TOS24_PR.P31.043.002  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa
termica 2,88 kW, portata aria a media
velocità 220 mc/h

1,00000
cad

€ 490,00000
 0%

€ 490,00000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 1,13312

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 0,27471

 Totale PR  € 491,40783

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 28,82400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 27,63600

 Totale RU  € 56,46000

 Sommano euro (A)  € 547,86783

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,75318 = 2% * B)

€ 87,65885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,55267

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 699,07935

Incidenza Manodopera sul totale 8,08% € 56,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,75318
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.040.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

PR

TOS24_PR.P31.043.003  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa
termica 3,73 kW, portata aria a media
velocità 270 mc/h

1,00000
cad

€ 565,00000
 0%

€ 565,00000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 1,13312

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 0,27471

 Totale PR  € 566,40783

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 28,82400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 27,63600

 Totale RU  € 56,46000

 Sommano euro (A)  € 622,86783

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,99318 = 2% * B)

€ 99,65885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,25267

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 794,77935

Incidenza Manodopera sul totale 7,1% € 56,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,99318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.040.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

PR

TOS24_PR.P31.043.004  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa
termica 4,56 kW, portata aria a media
velocità 335 mc/h

1,00000
cad

€ 565,00000
 0%

€ 565,00000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 1,13312

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 0,27471

 Totale PR  € 566,40783

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 31,22600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 29,93900

 Totale RU  € 61,16500

 Sommano euro (A)  € 627,57283

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,00823 = 2% * B)

€ 100,41165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,79845

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 800,78293

Incidenza Manodopera sul totale 7,64% € 61,16500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,00823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.040.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
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aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW

PR

TOS24_PR.P31.043.005  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa
termica 6,37 kW, portata aria a media
velocità 495 mc/h

1,00000
cad

€ 642,00000
 0%

€ 642,00000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 1,13312

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 0,27471

 Totale PR  € 643,40783

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 31,22600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 29,93900

 Totale RU  € 61,16500

 Sommano euro (A)  € 704,57283

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,25463 = 2% * B)

€ 112,73165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 81,73045

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 899,03493

Incidenza Manodopera sul totale 6,8% € 61,16500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,25463

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.040.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

PR
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TOS24_PR.P31.043.006  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa
termica 7,85 kW, portata aria a media
velocità 590 mc/h

1,00000
cad

€ 659,00000
 0%

€ 659,00000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 1,13312

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 0,27471

 Totale PR  € 660,40783

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 31,22600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 29,93900

 Totale RU  € 61,16500

 Sommano euro (A)  € 721,57283

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,30903 = 2% * B)

€ 115,45165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 83,70245

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 920,72693

Incidenza Manodopera sul totale 6,64% € 61,16500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,30903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.040.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

PR

TOS24_PR.P31.043.007  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di

1,00000
cad

€ 712,00000
 0%

€ 712,00000
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velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa
termica 9,3 kW, portata aria a media
velocità 735 mc/h

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 1,13312

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 0,27471

 Totale PR  € 713,40783

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 38,75850

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,35000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 31,09050

 Totale RU  € 69,84900

 Sommano euro (A)  € 783,25683

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,50642 = 2% * B)

€ 125,32109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 90,85779

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 999,43571

Incidenza Manodopera sul totale 6,99% € 69,84900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,50642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.040.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW

PR

TOS24_PR.P31.043.008  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa
termica 12,52 kW, portata aria a media
velocità 1.020 mc/h

1,00000
cad

€ 767,00000
 0%

€ 767,00000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in

1,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 1,13312
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nylon o ottone. M8

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 0,27471

 Totale PR  € 768,40783

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 38,75850

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,35000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 31,09050

 Totale RU  € 69,84900

 Sommano euro (A)  € 838,25683

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,68242 = 2% * B)

€ 134,12109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 97,23779

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.069,61571

Incidenza Manodopera sul totale 6,53% € 69,84900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,68242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.041.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
041 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
"
001 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del
tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di
acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico
completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media
velocità 175 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.044.001  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi
ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica
0,89 kW, portata aria a media velocità 175
mc/h

1,00000
cad

€ 464,00000
 0%

€ 464,00000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori - 1,00000 € 1,13312 € 1,13312

Pagina 3.781 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

cad  0%

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 466,23196

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,40000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 35,99400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 32,24200

 Totale RU  € 68,23600

 Sommano euro (A)  € 534,46796

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,71030 = 2% * B)

€ 85,51487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,99828

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 681,98111

Incidenza Manodopera sul totale 10,01% € 68,23600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,71030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.041.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
041 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
"
002 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del
tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di
acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico
completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media
velocità 220 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.044.002  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi
ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica
1,25 kW, portata aria a media velocità 220
mc/h

1,00000
cad

€ 509,00000
 0%

€ 509,00000
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TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 1,13312

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 511,23196

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,40000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 35,99400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 32,24200

 Totale RU  € 68,23600

 Sommano euro (A)  € 579,46796

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,85430 = 2% * B)

€ 92,71487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,21828

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 739,40111

Incidenza Manodopera sul totale 9,23% € 68,23600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,85430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.041.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
041 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
"
003 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del
tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di
acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico
completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media
velocità 270 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.044.003  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi
ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica
1,77 kW, portata aria a media velocità 270
mc/h

1,00000
cad

€ 596,00000
 0%

€ 596,00000
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TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 1,13312

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 598,23196

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,40000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 35,99400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 32,24200

 Totale RU  € 68,23600

 Sommano euro (A)  € 666,46796

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,13270 = 2% * B)

€ 106,63487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 77,31028

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 850,41311

Incidenza Manodopera sul totale 8,02% € 68,23600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,13270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.041.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
041 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
"
004 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del
tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di
acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico
completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media
velocità 335 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.044.004  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi
ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica
2,06 kW, portata aria a media velocità 335
mc/h

1,00000
cad

€ 596,00000
 0%

€ 596,00000
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TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 1,13312

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 598,23196

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 41,13600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)  € 676,21596

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,16389 = 2% * B)

€ 108,19455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 78,44105

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 862,85156

Incidenza Manodopera sul totale 9,04% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,16389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.050.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)

001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica
2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.045.001  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW,

1,00000
cad

€ 510,00000
 0%

€ 510,00000
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portata aria a media velocità 175 mc/h

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 513,36508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 41,13600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)  € 591,34908

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,89232 = 2% * B)

€ 94,61585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 68,59649

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 754,56142

Incidenza Manodopera sul totale 10,34% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,89232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.050.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)

002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica
2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.045.002  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in

1,00000
cad

€ 558,00000
 0%

€ 558,00000

Pagina 3.786 di 5.530



 provincia di Prato 2024

riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW,
portata aria a media velocità 220 mc/h

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 561,36508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 41,13600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)  € 639,34908

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,04592 = 2% * B)

€ 102,29585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 74,16449

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 815,80942

Incidenza Manodopera sul totale 9,56% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,04592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.050.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)

003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica
3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.045.003  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento

1,00000
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 0%

€ 656,00000
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(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW,
portata aria a media velocità 270 mc/h

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 659,36508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 44,22120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)  € 743,19788

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,37823 = 2% * B)

€ 118,91166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,21095

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 948,32049

Incidenza Manodopera sul totale 8,84% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,37823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.050.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)

004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica
4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.045.004  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre

1,00000
cad

€ 656,00000
 0%

€ 656,00000
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posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW,
portata aria a media velocità 335 mc/h

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 659,36508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 44,22120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)  € 743,19788

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,37823 = 2% * B)

€ 118,91166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,21095

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 948,32049

Incidenza Manodopera sul totale 8,84% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,37823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.050.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)

005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica
6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.045.005  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta

1,00000
cad

€ 760,00000
 0%

€ 760,00000
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condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW,
portata aria a media velocità 495 mc/h

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 763,36508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,84000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 47,30640

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,84000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 42,37520

 Totale RU  € 89,68160

 Sommano euro (A)  € 853,04668

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,72975 = 2% * B)

€ 136,48747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 98,95342

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.088,48757

Incidenza Manodopera sul totale 8,24% € 89,68160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,72975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.050.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)

006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica
7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.045.006  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,

1,00000
cad

€ 788,00000
 0%

€ 788,00000
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batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW,
portata aria a media velocità 590 mc/h

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 791,36508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,84000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 47,30640

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,84000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 42,37520

 Totale RU  € 89,68160

 Sommano euro (A)  € 881,04668

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,81935 = 2% * B)

€ 140,96747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 102,20142

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.124,21557

Incidenza Manodopera sul totale 7,98% € 89,68160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,81935

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.050.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)

007 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica
9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.045.007  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in

1,00000
cad

€ 855,00000
 0%

€ 855,00000
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profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW,
portata aria a media velocità 735 mc/h

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 858,36508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,92000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 49,36320

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,92000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 44,21760

 Totale RU  € 93,58080

 Sommano euro (A)  € 951,94588

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,04623 = 2% * B)

€ 152,31134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 110,42572

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.214,68294

Incidenza Manodopera sul totale 7,7% € 93,58080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,04623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.050.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)

008 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica
12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.045.008  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale

1,00000
cad

€ 977,00000
 0%

€ 977,00000
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costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW,
portata aria a media velocità 1.020 mc/h

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 980,36508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,08000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 53,47680

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,08000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 47,90240

 Totale RU  € 101,37920

 Sommano euro (A)  € 1.081,74428

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,46158 = 2% * B)

€ 173,07908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 125,48234

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.380,30570

Incidenza Manodopera sul totale 7,34% € 101,37920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,46158

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.050.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)

009 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica
14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.045.009  - Ventilconvettore con mobile orizzontale 1,00000 € 998,00000 € 998,00000
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con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW,
portata aria a media velocità 1.210 mc/h

cad  0%

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 1.001,36508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,20000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 56,56200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 50,66600

 Totale RU  € 107,22800

 Sommano euro (A)  € 1.108,59308

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,54750 = 2% * B)

€ 177,37489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 128,59680

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.414,56477

Incidenza Manodopera sul totale 7,58% € 107,22800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,54750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.051.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
051 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)

001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media
velocità 190 mc/h
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PR

TOS24_PR.P31.046.001  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica
1,01kW, portata aria a media velocità 190
mc/h

1,00000
cad

€ 534,00000
 0%

€ 534,00000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 537,36508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 41,13600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)  € 615,34908

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,96912 = 2% * B)

€ 98,45585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 71,38049

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 785,18542

Incidenza Manodopera sul totale 9,93% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,96912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.051.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
051 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)

002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
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raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media
velocità 240 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.046.002  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica
1,38kW, portata aria a media velocità 240
mc/h

1,00000
cad

€ 580,00000
 0%

€ 580,00000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 583,36508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 41,13600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)  € 661,34908

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,11632 = 2% * B)

€ 105,81585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,71649

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 843,88142

Incidenza Manodopera sul totale 9,24% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,11632

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.051.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
051 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)

003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
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invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media
velocità 345 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.046.003  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica
2,14kW, portata aria a media velocità 345
mc/h

1,00000
cad

€ 687,00000
 0%

€ 687,00000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 690,36508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 44,22120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)  € 774,19788

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,47743 = 2% * B)

€ 123,87166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 89,80695

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 987,87649

Incidenza Manodopera sul totale 8,49% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,47743

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.051.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
051 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
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riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)

004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media
velocità 475 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.046.004  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica
2,87 kW, portata aria a media velocità 475
mc/h

1,00000
cad

€ 795,00000
 0%

€ 795,00000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 798,36508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 44,22120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)  € 882,19788

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,82303 = 2% * B)

€ 141,15166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 102,33495

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.125,68449

Incidenza Manodopera sul totale 7,45% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,82303

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.051.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
051 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica

Pagina 3.798 di 5.530



 provincia di Prato 2024

verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)

005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media
velocità 600 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.046.005  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica
3,39 kW, portata aria a media velocità 600
mc/h

1,00000
cad

€ 795,00000
 0%

€ 795,00000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 798,36508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,84000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 47,30640

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,84000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 42,37520

 Totale RU  € 89,68160

 Sommano euro (A)  € 888,04668

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,84175 = 2% * B)

€ 142,08747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 103,01342

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.133,14757

Incidenza Manodopera sul totale 7,91% € 89,68160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,84175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.051.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
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magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
051 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)

006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media
velocità 735 mc/h

PR

TOS24_PR.P31.046.006  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica
4,31 kW, portata aria a media velocità 735
mc/h

1,00000
cad

€ 886,00000
 0%

€ 886,00000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 889,36508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,92000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 49,36320

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,92000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 44,21760

 Totale RU  € 93,58080

 Sommano euro (A)  € 982,94588

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,14543 = 2% * B)

€ 157,27134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 114,02172

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.254,23894

Incidenza Manodopera sul totale 7,46% € 93,58080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,14543

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.060.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
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Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
060 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A
MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una
batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale.
001 - Range di potenze: frigorifera oltre 1 kW fino a 2 kW /termica oltre 2 kW
fino a 3 kW.

PR

TOS24_PR.P31.047.001  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
una batteria, con aspirazione dal basso per
il condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 1,98 kW, resa termica
2,64 kW, portata aria a media velocità 610
mc/h

1,00000
cad

€ 438,63000
 -58,11%

€ 438,63000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 441,99508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 41,13600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)  € 519,97908

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83197 = 1% * B)

€ 83,19665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,31757

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 663,49330

Incidenza Manodopera sul totale 11,75% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,83197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.060.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
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060 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A
MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una
batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale.
010 - Range di potenze: frigorifera oltre 2 kW fino a 3 kW /termica oltre 3 kW
fino a 4 kW.

PR

TOS24_PR.P31.047.002  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
una batteria, con aspirazione dal basso per
il condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 268 kW, resa termica
3,35 kW, portata aria a media velocità 520
mc/h

1,00000
cad

€ 493,92000
 -55,74%

€ 493,92000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 497,28508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 41,13600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)  € 575,26908

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92043 = 1% * B)

€ 92,04305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,73121

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 734,04334

Incidenza Manodopera sul totale 10,62% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,92043

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.060.025 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
060 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A
MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una
batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
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l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale.
025 - Range di potenze: frigorifera oltre 3 kW fino a 4,5 kW /termica oltre 4
kW fino a 5,5 kW.

PR

TOS24_PR.P31.047.003  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
una batteria, con aspirazione dal basso per
il condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 4,33 kW, resa termica
5,23 kW, portata aria a media velocità 710
mc/h

1,00000
cad

€ 512,35000
 -69,41%

€ 512,35000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 515,71508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 44,22120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)  € 599,54788

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95928 = 1% * B)

€ 95,92766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 69,54755

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 765,02309

Incidenza Manodopera sul totale 10,96% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,95928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.060.035 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
060 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A
MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una
batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale.
035 - Range di potenze: frigorifera oltre 4,5 kW fino a 5,5 kW /termica oltre
5,5 kW fino a 6,5 kW.

PR

TOS24_PR.P31.047.004  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
una batteria, con aspirazione dal basso per

1,00000
cad

€ 597,13000
 -64,35%

€ 597,13000
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il condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 5,02 kW, resa termica
6,17 kW, portata aria a media velocità 880
mc/h

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 600,49508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 44,22120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)  € 684,32788

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09492 = 1% * B)

€ 109,49246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 79,38203

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 873,20237

Incidenza Manodopera sul totale 9,6% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,09492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.060.045 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
060 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A
MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una
batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale.
045 - Range di potenze: frigorifera oltre 5,5 kW fino a 6,5 kW /termica oltre
6,5 kW fino a 8 kW.

PR

TOS24_PR.P31.047.005  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
una batteria, con aspirazione dal basso per
il condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di

1,00000
cad

€ 626,62000
 -65,46%

€ 626,62000
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funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 6,16 kW, resa termica
7,77 kW, portata aria a media velocità
1.140 mc/h

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 629,98508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,84000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 47,30640

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,84000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 42,37520

 Totale RU  € 89,68160

 Sommano euro (A)  € 719,66668

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15147 = 1% * B)

€ 115,14667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 83,48134

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 918,29469

Incidenza Manodopera sul totale 9,77% € 89,68160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,15147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.060.080 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
060 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A
MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una
batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale.
080 - Range di potenze: frigorifera oltre 6,5 kW fino a 10 kW /termica oltre 8
kW fino a 11 kW.

PR

TOS24_PR.P31.047.006  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
una batteria, con aspirazione dal basso per
il condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 9,51 kW, resa termica
10,71 kW, portata aria a media velocità
1.500 mc/h

1,00000
cad

€ 692,97000
 -63,22%

€ 692,97000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624
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TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 696,33508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,84000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 47,30640

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,84000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 42,37520

 Totale RU  € 89,68160

 Sommano euro (A)  € 786,01668

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25763 = 1% * B)

€ 125,76267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 91,17794

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.002,95729

Incidenza Manodopera sul totale 8,94% € 89,68160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,25763

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.065.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
065 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE
AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con
una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale
005 - Range di potenze; frigorifera oltre 2 kW fino a 2,5 kW /termica oltre 3
kW fino a 3,5 kW.

PR

TOS24_PR.P31.048.001  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
doppia batteria per impianto a quattro
tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 2,33 kW, resa termica
3,03 kW, portata aria a media velocità 610
mc/h

1,00000
cad

€ 516,04000
 -57,74%

€ 516,04000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 519,40508

RU
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TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 41,13600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)  € 597,38908

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95582 = 1% * B)

€ 95,58225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 69,29713

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 762,26846

Incidenza Manodopera sul totale 10,23% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,95582

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.065.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
065 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE
AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con
una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale
010 - Range di potenze; frigorifera oltre 2,5 kW fino a 3 kW /termica oltre 3,5
kW fino a 4 kW.

PR

TOS24_PR.P31.048.002  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
doppia batteria per impianto a quattro
tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 2,70 kW, resa termica
3,46 kW, portata aria a media velocità 520
mc/h

1,00000
cad

€ 582,38000
 -55,48%

€ 582,38000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 585,74508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 41,13600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400
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 Sommano euro (A)  € 663,72908

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06197 = 1% * B)

€ 106,19665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,99257

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 846,91830

Incidenza Manodopera sul totale 9,21% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,06197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.065.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
065 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE
AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con
una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale
015 - Range di potenze; frigorifera oltre 3 kW fino a 3,5 kW /termica oltre 4
kW fino a 4,5 kW.

PR

TOS24_PR.P31.048.003  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
doppia batteria per impianto a quattro
tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 3,34 kW, resa termica
4,40 kW, portata aria a media velocità 710
mc/h

1,00000
cad

€ 600,82000
 -67,2%

€ 600,82000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 604,18508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 44,22120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)  € 688,01788

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10083 = 1% * B)

€ 110,08286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 79,81007

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 877,91081

Incidenza Manodopera sul totale 9,55% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,10083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.065.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
065 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE
AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con
una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale
020 - Range di potenze; frigorifera oltre 3,5 kW fino a 4 kW /termica oltre 4,5
kW fino a 5 kW.

PR

TOS24_PR.P31.048.004  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
doppia batteria per impianto a quattro
tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 3,81 kW, resa termica
4,95 kW, portata aria a media velocità 880
mc/h

1,00000
cad

€ 704,03000
 -61,57%

€ 704,03000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 707,39508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 44,22120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)  € 791,22788

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26596 = 1% * B)

€ 126,59646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 91,78243

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.009,60677

Incidenza Manodopera sul totale 8,3% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,26596
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.065.045 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
065 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE
AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con
una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale
045 - Range di potenze; frigorifera oltre 6 kW fino a 6,5 kW /termica oltre 9
kW fino a 10 kW.

PR

TOS24_PR.P31.048.005  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
doppia batteria per impianto a quattro
tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 6,34 kW, resa termica
9,10 kW, portata aria a media velocità
1.140 mc/h

1,00000
cad

€ 733,51000
 -61,43%

€ 733,51000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 736,87508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,84000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 47,30640

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,84000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 42,37520

 Totale RU  € 89,68160

 Sommano euro (A)  € 826,55668

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32249 = 1% * B)

€ 132,24907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 95,88058

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.054,68633

Incidenza Manodopera sul totale 8,5% € 89,68160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,32249

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.065.060 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
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Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
065 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE
AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con
una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale
060 - Range di potenze; frigorifera oltre 7,5 kW fino a 8 kW /termica oltre 10
kW fino a 12 kW.

PR

TOS24_PR.P31.048.006  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
doppia batteria per impianto a quattro
tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 7,71 kW, resa termica
11,00 kW, portata aria a media velocità
1.500 mc/h

1,00000
cad

€ 814,61000
 -58,67%

€ 814,61000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 817,97508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,84000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 47,30640

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,84000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 42,37520

 Totale RU  € 89,68160

 Sommano euro (A)  € 907,65668

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45225 = 1% * B)

€ 145,22507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 105,28818

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.158,16993

Incidenza Manodopera sul totale 7,74% € 89,68160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,45225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04E.065.070 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,

Pagina 3.811 di 5.530



 provincia di Prato 2024

riprese d'intonaci, ecc.
065 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE
AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con
una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale
070 - Range di potenze; frigorifera oltre 8,5 kW fino a 9 kW /termica oltre 12
kW fino a 14 kW.

PR

TOS24_PR.P31.048.007  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
doppia batteria per impianto a quattro
tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 8,89 kW, resa termica
12,70 kW, portata aria a media velocità
1.820 mc/h

1,00000
cad

€ 814,61000
 -58,67%

€ 814,61000

TOS24_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,13312
 0%

€ 2,26624

TOS24_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09884
 0%

€ 1,09884

 Totale PR  € 817,97508

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,96000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 50,39160

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,96000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 45,13880

 Totale RU  € 95,53040

 Sommano euro (A)  € 913,50548

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,46161 = 1% * B)

€ 146,16088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 105,96664

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.165,63300

Incidenza Manodopera sul totale 8,2% € 95,53040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,46161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.031.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%,
scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
001 - DN 15 (1/2” x 3/4”)

PR
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TOS24_PR.P30.054.001  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 15 (1/2” x
3/4”)

1,00000
cad

€ 52,06500
 +4,55%

€ 52,06500

 Totale PR  € 52,06500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,92160

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)  € 55,82900

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17865 = 2% * B)

€ 8,93264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,47616

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 71,23780

Incidenza Manodopera sul totale 5,28% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.031.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%,
scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
002 - DN 20 (3/4” x 1”)

PR

TOS24_PR.P30.054.002  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 20 (3/4” x
1”)

1,00000
cad

€ 74,75000
 +3,46%

€ 74,75000

 Totale PR  € 74,75000

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

 Totale RU  € 4,98200

 Sommano euro (A)  € 79,73200

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25514 = 2% * B)

€ 12,75712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,24891

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 101,73803

Incidenza Manodopera sul totale 4,9% € 4,98200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.031.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
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Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%,
scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
003 - DN 25 (1” x 1.1/4”)

PR

TOS24_PR.P30.054.003  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 25 (1” x
1.1/4”)

1,00000
cad

€ 152,10000
 +5,06%

€ 152,10000

 Totale PR  € 152,10000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,88240

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)  € 157,74600

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50479 = 2% * B)

€ 25,23936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,29854

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 201,28390

Incidenza Manodopera sul totale 2,8% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,50479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.031.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%,
scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.054.004  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 32 (1.1/4” x
1.1/2”)

1,00000
cad

€ 196,95000
 +5,05%

€ 196,95000

 Totale PR  € 196,95000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)  € 204,00750
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65282 = 2% * B)

€ 32,64120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,66487

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 260,31357

Incidenza Manodopera sul totale 2,71% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,65282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.035.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
001 - Attacchi filettati FF dm. 1/2"

PR

TOS24_PR.P30.053.001  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C.
FF dm. 1/2"

1,00000
cad

€ 218,40000
 -2,61%

€ 218,40000

 Totale PR  € 218,40000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)  € 225,45750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72146 = 2% * B)

€ 36,07320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,15307

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 287,68377

Incidenza Manodopera sul totale 2,45% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,72146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.035.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
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Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
002 - Attacchi filettati FF dm. 3/4"

PR

TOS24_PR.P30.053.002  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C.
FF dm. 3/4"

1,00000
cad

€ 296,40000
 -2,98%

€ 296,40000

 Totale PR  € 296,40000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,17000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,08340

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,17000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,91510

 Totale RU  € 7,99850

 Sommano euro (A)  € 304,39850

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97408 = 2% * B)

€ 48,70376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,31023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 388,41249

Incidenza Manodopera sul totale 2,06% € 7,99850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,97408

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.035.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
003 - Attacchi filettati FF dm. 1"

PR

TOS24_PR.P30.053.003  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C.
FF dm. 1"

1,00000
cad

€ 380,25000
 -3,11%

€ 380,25000

 Totale PR  € 380,25000

RU
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TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)  € 389,66000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24691 = 2% * B)

€ 62,34560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,20056

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 497,20616

Incidenza Manodopera sul totale 1,89% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,24691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.035.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
004 - Attacchi filettati FF dm. 1"1/4

PR

TOS24_PR.P30.053.004  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C.
FF dm. 1"1/4

1,00000
cad

€ 475,80000
 -3,21%

€ 475,80000

 Totale PR  € 475,80000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,28440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)  € 486,15100

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55568 = 2% * B)

€ 77,78416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,39352

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 620,32868

Incidenza Manodopera sul totale 1,67% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,55568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.035.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
005 - Attacchi filettati FF dm. 1"1/2

PR

TOS24_PR.P30.053.005  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C.
FF dm. 1"1/2

1,00000
cad

€ 521,30000
 -3,08%

€ 521,30000

 Totale PR  € 521,30000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)  € 533,06250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,70580 = 2% * B)

€ 85,29000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,83525

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 680,18775

Incidenza Manodopera sul totale 1,73% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,70580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.035.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
006 - Attacchi filettati FF dm. 2"

PR

TOS24_PR.P30.053.006  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,

1,00000
cad

€ 648,05000
 -3,2%

€ 648,05000
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tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C.
FF dm. 2"

 Totale PR  € 648,05000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)  € 662,16500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,11893 = 2% * B)

€ 105,94640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,81114

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 844,92254

Incidenza Manodopera sul totale 1,67% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,11893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.035.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
020 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane
UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Attacchi flangiati PN16 DN 65

PR

TOS24_PR.P30.010.004  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 65

2,00000
cad

€ 27,21875
 0%

€ 54,43750

TOS24_PR.P30.053.010  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - Attacchi flangiati,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, certificata e tarata a banco,
omologata INAIL con capillare da 5 o 10
metri, corpo in bronzo, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max
lato sensore 12 bar, Pressione max lato
valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C,
120°C, 140°C, 160°C o 180°C,
Temperatura max lato valvola 85°C.
PN16 DN 65

1,00000
cad

€ 1.329,25000
 -3,02%

€ 1.329,25000

 Totale PR  € 1.383,68750

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 36,03000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 34,54500

 Totale RU
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€ 70,57500

 Sommano euro (A)  € 1.454,26250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,65364 = 2% * B)

€ 232,68200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 168,69445

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.855,63895

Incidenza Manodopera sul totale 3,8% € 70,57500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,65364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.035.021 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
021 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane
UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Attacchi flangiati PN16 DN 80

PR

TOS24_PR.P30.010.005  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 80

2,00000
cad

€ 38,43125
 0%

€ 76,86250

TOS24_PR.P30.053.011  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - Attacchi flangiati,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, certificata e tarata a banco,
omologata INAIL con capillare da 5 o 10
metri, corpo in bronzo, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max
lato sensore 12 bar, Pressione max lato
valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C,
120°C, 140°C, 160°C o 180°C,
Temperatura max lato valvola 85°C.
PN16 DN 80

1,00000
cad

€ 1.447,55000
 -18,05%

€ 1.447,55000

 Totale PR  € 1.524,41250

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 52,84400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 50,66600

 Totale RU  € 103,51000

 Sommano euro (A)  € 1.627,92250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,20935 = 2% * B)

€ 260,46760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 188,83901

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.077,22911

Incidenza Manodopera sul totale 4,98% € 103,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,20935
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.035.022 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
022 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane
UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Attacchi flangiati PN16 DN 100

PR

TOS24_PR.P30.010.006  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 100

2,00000
cad

€ 42,00625
 0%

€ 84,01250

TOS24_PR.P30.053.012  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - Attacchi flangiati,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, certificata e tarata a banco,
omologata INAIL con capillare da 5 o 10
metri, corpo in bronzo, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max
lato sensore 12 bar, Pressione max lato
valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C,
120°C, 140°C, 160°C o 180°C,
Temperatura max lato valvola 85°C.
PN16 DN 100

1,00000
cad

€ 2.319,68750
 0%

€ 2.319,68750

 Totale PR  € 2.403,70000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,80000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 67,25600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,80000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 64,48400

 Totale RU  € 131,74000

 Sommano euro (A)  € 2.535,44000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,11341 = 2% * B)

€ 405,67040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 294,11104

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.235,22144

Incidenza Manodopera sul totale 4,07% € 131,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 8,11341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.039.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
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039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm
80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili
1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
001 - attacco radiale d. 3/8'

PR

TOS24_PR.P30.063.001  - Termometri e manometri - d. 3/8' 1,00000
cad

€ 12,32350
 0%

€ 12,32350

 Totale PR  € 12,32350

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)  € 17,02850

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05449 = 2% * B)

€ 2,72456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,97531

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 21,72837

Incidenza Manodopera sul totale 21,65% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.039.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm
80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili
1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

PR

TOS24_PR.P30.063.002  - Termometri e manometri - d. 3/8' con
rubinetto

1,00000
cad

€ 34,20625
 0%

€ 34,20625

 Totale PR  € 34,20625

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,88240

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)  € 39,85225

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12753 = 2% * B)

€ 6,37636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,62286

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 50,85147

Incidenza Manodopera sul totale 11,1% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12753

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_06.I04G.039.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm
80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili
1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

PR

TOS24_PR.P30.063.003  - Termometri e manometri - d. 3/8' con
rubinetto a tre vie e flangia

1,00000
cad

€ 34,20625
 0%

€ 34,20625

 Totale PR  € 34,20625

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)  € 41,26375

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13204 = 2% * B)

€ 6,60220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,78660

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 52,65255

Incidenza Manodopera sul totale 13,4% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13204

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.039.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm
80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili
1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio
ammortizzatore

PR

TOS24_PR.P30.063.004  - Termometri e manometri - d. 3/8' con
rubinetto a tre vie e flangia e riccio
ammortizzatore

1,00000
cad

€ 56,95625
 0%

€ 56,95625

 Totale PR  € 56,95625

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,17000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,08340

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,17000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,91510

 Totale RU  € 7,99850

 Sommano euro (A)
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€ 64,95475

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20786 = 2% * B)

€ 10,39276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,53475

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 82,88226

Incidenza Manodopera sul totale 9,65% € 7,99850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.113.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti
sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE;
corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile
(8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
001 - Capacità litri 8

PR

TOS24_PR.P30.113.003  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 8
l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 45,89000
 -5,87%

€ 45,89000

 Totale PR  € 45,89000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,16180

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,07270

 Totale RU  € 4,23450

 Sommano euro (A)  € 50,12450

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16040 = 2% * B)

€ 8,01992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,81444

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 63,95886

Incidenza Manodopera sul totale 6,62% € 4,23450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.113.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
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Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti
sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE;
corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile
(8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
002 - Capacità litri 12

PR

TOS24_PR.P30.113.004  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
12 l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 36,98500
 +5,37%

€ 36,98500

 Totale PR  € 36,98500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,88240

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)  € 42,63100

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13642 = 2% * B)

€ 6,82096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,94520

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 54,39716

Incidenza Manodopera sul totale 10,38% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.113.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti
sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE;
corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile
(8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
003 - Capacità litri 18

PR

TOS24_PR.P30.113.005  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
18 l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 43,74500
 +5,36%

€ 43,74500

 Totale PR  € 43,74500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,32360

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,14540

 Totale RU
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€ 8,46900

 Sommano euro (A)  € 52,21400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16708 = 2% * B)

€ 8,35424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,05682

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 66,62506

Incidenza Manodopera sul totale 12,71% € 8,46900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.113.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti
sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE;
corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile
(8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
004 - Capacità litri 24

PR

TOS24_PR.P30.113.006  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
24 l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 53,04000
 +5,29%

€ 53,04000

 Totale PR  € 53,04000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,28440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)  € 63,39100

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20285 = 2% * B)

€ 10,14256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,35336

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 80,88692

Incidenza Manodopera sul totale 12,8% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20285

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.114.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
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servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
001 - Capacità litri 8

PR

TOS24_PR.P30.114.010  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 8
l

1,00000
cad

€ 32,89000
 +7,8%

€ 32,89000

 Totale PR  € 32,89000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)  € 39,94750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12783 = 2% * B)

€ 6,39160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,63391

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 50,97301

Incidenza Manodopera sul totale 13,85% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.114.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
002 - Capacità litri 12

PR

TOS24_PR.P30.114.011  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
12 l

1,00000
cad

€ 36,92000
 +21,01%

€ 36,92000

 Totale PR  € 36,92000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,32360

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,14540

 Totale RU  € 8,46900
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 Sommano euro (A)  € 45,38900

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14524 = 2% * B)

€ 7,26224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,26512

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 57,91636

Incidenza Manodopera sul totale 14,62% € 8,46900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.114.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
003 - Capacità litri 18

PR

TOS24_PR.P30.114.012  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
18 l

1,00000
cad

€ 41,66500
 +21,39%

€ 41,66500

 Totale PR  € 41,66500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,24000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,76480

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,24000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,52720

 Totale RU  € 11,29200

 Sommano euro (A)  € 52,95700

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16946 = 2% * B)

€ 8,47312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,14301

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 67,57313

Incidenza Manodopera sul totale 16,71% € 11,29200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16946

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.114.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
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114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
004 - Capacità litri 25

PR

TOS24_PR.P30.114.013  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
25 l

1,00000
cad

€ 44,91500
 +13,24%

€ 44,91500

 Totale PR  € 44,91500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,72560

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,17400

 Sommano euro (A)  € 58,08900

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18588 = 2% * B)

€ 9,29424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,73832

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 74,12156

Incidenza Manodopera sul totale 17,77% € 13,17400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.114.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
005 - Capacità litri 35

PR

TOS24_PR.P30.114.001  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
35 l

1,00000
cad

€ 77,35000
 +5,78%

€ 77,35000

 Totale PR  € 77,35000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,40700

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,06050

 Totale RU  € 16,46750

 Sommano euro (A)  € 93,81750
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30022 = 2% * B)

€ 15,01080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,88283

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 119,71113

Incidenza Manodopera sul totale 13,76% € 16,46750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,30022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.114.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
006 - Capacità litri 50

PR

TOS24_PR.P30.114.002  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
50 l

1,00000
cad

€ 99,45000
 +5,88%

€ 99,45000

 Totale PR  € 99,45000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,49040

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,97560

 Totale RU  € 24,46600

 Sommano euro (A)  € 123,91600

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39653 = 2% * B)

€ 19,82656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,37426

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 158,11682

Incidenza Manodopera sul totale 15,47% € 24,46600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39653

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.114.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
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bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
007 - Capacità litri 80

PR

TOS24_PR.P30.114.003  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
80 l

1,00000
cad

€ 143,00000
 +5,01%

€ 143,00000

 Totale PR  € 143,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,82000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 19,69640

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,82000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 18,88460

 Totale RU  € 38,58100

 Sommano euro (A)  € 181,58100

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58106 = 2% * B)

€ 29,05296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,06340

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 231,69736

Incidenza Manodopera sul totale 16,65% € 38,58100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,58106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.114.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
008 - Capacità litri 105

PR

TOS24_PR.P30.114.004  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
105 l

1,00000
cad

€ 200,20000
 +5,75%

€ 200,20000

 Totale PR  € 200,20000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 29,30440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 28,09660

 Totale RU  € 57,40100

 Sommano euro (A)  € 257,60100

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82432 = 2% * B)

€ 41,21616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,88172
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 328,69888

Incidenza Manodopera sul totale 17,46% € 57,40100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,82432

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.114.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
009 - Capacità litri 150

PR

TOS24_PR.P30.114.005  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
150 l

1,00000
cad

€ 243,75000
 +5,26%

€ 243,75000

 Totale PR  € 243,75000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,60000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 38,43200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 36,84800

 Totale RU  € 75,28000

 Sommano euro (A)  € 319,03000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02090 = 2% * B)

€ 51,04480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,00748

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 407,08228

Incidenza Manodopera sul totale 18,49% € 75,28000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,02090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.114.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
010 - Capacità litri 200

PR
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TOS24_PR.P30.114.006  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
200 l

1,00000
cad

€ 356,20000
 +5,38%

€ 356,20000

 Totale PR  € 356,20000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,95000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 46,83900

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,95000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 44,90850

 Totale RU  € 91,74750

 Sommano euro (A)  € 447,94750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43343 = 2% * B)

€ 71,67160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,96191

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 571,58101

Incidenza Manodopera sul totale 16,05% € 91,74750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,43343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.114.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
011 - Capacità litri 250

PR

TOS24_PR.P30.114.007  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
250 l

1,00000
cad

€ 416,00000
 +5,35%

€ 416,00000

 Totale PR  € 416,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 54,04500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 51,81750

 Totale RU  € 105,86250

 Sommano euro (A)  € 521,86250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,66996 = 2% * B)

€ 83,49800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,53605

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 665,89655

Incidenza Manodopera sul totale 15,9% € 105,86250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,66996
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.120.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
001 - DN 20 (3/4”)

PR

TOS24_PR.P30.065.001  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 234,41850
 0%

€ 234,41850

 Totale PR  € 234,41850

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,68140

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)  € 237,71200

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76068 = 2% * B)

€ 38,03392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,57459

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 303,32051

Incidenza Manodopera sul totale 1,09% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,76068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.120.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
002 - DN 25 (1”)

PR

TOS24_PR.P30.065.002  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 234,41850
 0%

€ 234,41850

 Totale PR  € 234,41850
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RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)  € 239,12350

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76520 = 2% * B)

€ 38,25976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,73833

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 305,12159

Incidenza Manodopera sul totale 1,54% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,76520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.120.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
003 - DN 32 (1.1/4”)

PR

TOS24_PR.P30.065.003  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 249,43750
 0%

€ 249,43750

 Totale PR  € 249,43750

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)  € 258,84750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82831 = 2% * B)

€ 41,41560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,02631

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 330,28941

Incidenza Manodopera sul totale 2,85% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,82831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.120.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
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pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
004 - DN 40 (1.1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.065.004  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 279,50000
 0%

€ 279,50000

 Totale PR  € 279,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)  € 293,61500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93957 = 2% * B)

€ 46,97840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,05934

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 374,65274

Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,93957

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.120.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
005 - DN 50 (2”)

PR

TOS24_PR.P30.065.005  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 345,31250
 0%

€ 345,31250

 Totale PR  € 345,31250

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,60800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,21200

 Totale RU  € 18,82000

 Sommano euro (A)  € 364,13250
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16522 = 2% * B)

€ 58,26120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,23937

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 464,63307

Incidenza Manodopera sul totale 4,05% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,16522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.120.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
006 - DN 65 (2.1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.065.006  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 65 (2.1/2”)

1,00000
cad

€ 407,06250
 0%

€ 407,06250

 Totale PR  € 407,06250

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 430,58750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37788 = 2% * B)

€ 68,89400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,94815

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 549,42965

Incidenza Manodopera sul totale 4,28% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,37788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.120.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
007 - DN 80 (3”)
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PR

TOS24_PR.P30.065.007  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 520,81250
 0%

€ 520,81250

 Totale PR  € 520,81250

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 14,41200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,81800

 Totale RU  € 28,23000

 Sommano euro (A)  € 549,04250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,75694 = 2% * B)

€ 87,84680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,68893

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 700,57823

Incidenza Manodopera sul totale 4,03% € 28,23000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,75694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04G.120.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
008 - DN 100 (4')

PR

TOS24_PR.P30.065.008  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 100 (4')

1,00000
cad

€ 698,75000
 0%

€ 698,75000

 Totale PR  € 698,75000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 734,03750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,34892 = 2% * B)

€ 117,44600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 85,14835

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 936,63185

Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,34892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I04M.037.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
001 - DN 15 (1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.060.001  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 15 (1/2”)

1,00000
cad

€ 48,42500
 -3,09%

€ 48,42500

 Totale PR  € 48,42500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,44120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)  € 51,24800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16399 = 2% * B)

€ 8,19968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,94477

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 65,39245

Incidenza Manodopera sul totale 4,32% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16399

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.037.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
002 - DN 20 (3/4”)

PR

TOS24_PR.P30.060.002  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 51,80500
 -3,1%

€ 51,80500

 Totale PR  € 51,80500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,92160

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)
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€ 55,56900

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17782 = 2% * B)

€ 8,89104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,44600

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 70,90604

Incidenza Manodopera sul totale 5,31% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.037.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
003 - DN 25 (1”)

PR

TOS24_PR.P30.060.003  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 59,28000
 -3,11%

€ 59,28000

 Totale PR  € 59,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)  € 63,98500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20475 = 2% * B)

€ 10,23760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42226

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 81,64486

Incidenza Manodopera sul totale 5,76% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20475

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.037.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
004 - DN 32 (1.1/4”)

PR

TOS24_PR.P30.060.004  - Valvola di bilanciamento per circuiti 1,00000 € 79,95000 € 79,95000
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idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 32 (1.1/4”)

cad  -3,34%

 Totale PR  € 79,95000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,12260

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,13000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,99390

 Totale RU  € 6,11650

 Sommano euro (A)  € 86,06650

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27541 = 2% * B)

€ 13,77064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,98371

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 109,82085

Incidenza Manodopera sul totale 5,57% € 6,11650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.037.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
005 - DN 40 (1.1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.060.005  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 101,40000
 -3,55%

€ 101,40000

 Totale PR  € 101,40000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,32360

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,14540

 Totale RU  € 8,46900

 Sommano euro (A)  € 109,86900

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35158 = 2% * B)

€ 17,57904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,74480

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 140,19284

Incidenza Manodopera sul totale 6,04% € 8,46900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,35158

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.037.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
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sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
006 - DN 50 (2”)

PR

TOS24_PR.P30.060.006  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 137,80000
 -3,09%

€ 137,80000

 Totale PR  € 137,80000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)  € 149,56250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47860 = 2% * B)

€ 23,93000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,34925

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 190,84175

Incidenza Manodopera sul totale 6,16% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,47860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.037.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
007 - DN 65 (2.1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.061.001  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 65 (2.1/2”)

1,00000
cad

€ 490,10000
 -12,2%

€ 490,10000

 Totale PR  € 490,10000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,55000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 13,21100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,55000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 12,66650

 Totale RU  € 25,87750

 Sommano euro (A)  € 515,97750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,65113 = 2% * B)

€ 82,55640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,85339
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 658,38729

Incidenza Manodopera sul totale 3,93% € 25,87750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,65113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.037.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
008 - DN 80 (3”)

PR

TOS24_PR.P30.061.002  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 715,65000
 -12,2%

€ 715,65000

 Totale PR  € 715,65000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,65000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 15,61300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,65000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 14,96950

 Totale RU  € 30,58250

 Sommano euro (A)  € 746,23250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,38794 = 2% * B)

€ 119,39720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,56297

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 952,19267

Incidenza Manodopera sul totale 3,21% € 30,58250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,38794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.037.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
009 - DN 100 (4”)

PR

TOS24_PR.P30.061.003  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -

1,00000
cad

€ 858,65000
 -12,16%

€ 858,65000
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PN16 - DN 100 (4”)

 Totale PR  € 858,65000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 19,21600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 18,42400

 Totale RU  € 37,64000

 Sommano euro (A)  € 896,29000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,86813 = 2% * B)

€ 143,40640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 103,96964

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.143,66604

Incidenza Manodopera sul totale 3,29% € 37,64000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,86813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.037.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
010 - DN 125 (5”)

PR

TOS24_PR.P30.061.004  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 125 (5”)

1,00000
cad

€ 1.168,70000
 -12,17%

€ 1.168,70000

 Totale PR  € 1.168,70000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 1.215,75000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,89040 = 2% * B)

€ 194,52000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 141,02700

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.551,29700

Incidenza Manodopera sul totale 3,03% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,89040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.037.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
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Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
011 - DN 150 (6”)

PR

TOS24_PR.P30.061.005  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 150 (6”)

1,00000
cad

€ 1.465,10000
 -12,2%

€ 1.465,10000

 Totale PR  € 1.465,10000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 31,22600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 29,93900

 Totale RU  € 61,16500

 Sommano euro (A)  € 1.526,26500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,88405 = 2% * B)

€ 244,20240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 177,04674

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.947,51414

Incidenza Manodopera sul totale 3,14% € 61,16500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,88405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.038.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
001 - DN 20 (3/4”)

PR

TOS24_PR.P30.062.001  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 37,74200
 0%

€ 37,74200

 Totale PR  € 37,74200

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)  € 42,44700
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13583 = 2% * B)

€ 6,79152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,92385

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 54,16237

Incidenza Manodopera sul totale 8,69% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.038.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
002 - DN 25 (1”)

PR

TOS24_PR.P30.062.002  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 47,46000
 0%

€ 47,46000

 Totale PR  € 47,46000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,12260

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,13000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,99390

 Totale RU  € 6,11650

 Sommano euro (A)  € 53,57650

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17144 = 2% * B)

€ 8,57224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,21487

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 68,36361

Incidenza Manodopera sul totale 8,95% € 6,11650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17144

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.038.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
003 - DN 32 (1.1/4”)

PR

TOS24_PR.P30.062.003  - Valvola di intercettazione a farfalla 1,00000 € 57,14250 € 57,14250
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completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 32
(1.1/4”)

cad  0%

 Totale PR  € 57,14250

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)  € 66,55250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21297 = 2% * B)

€ 10,64840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72009

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 84,92099

Incidenza Manodopera sul totale 11,08% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21297

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.038.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
004 - DN 40 (1.1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.062.004  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 40
(1.1/2”)

1,00000
cad

€ 53,52650
 0%

€ 53,52650

 Totale PR  € 53,52650

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)  € 67,64150

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21645 = 2% * B)

€ 10,82264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,84641

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 86,31055

Incidenza Manodopera sul totale 16,35% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21645

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.038.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
005 - DN 50 (2”)

PR

TOS24_PR.P30.062.005  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 55,15050
 0%

€ 55,15050

 Totale PR  € 55,15050

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,60800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,21200

 Totale RU  € 18,82000

 Sommano euro (A)  € 73,97050

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23671 = 2% * B)

€ 11,83528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,58058

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 94,38636

Incidenza Manodopera sul totale 19,94% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.038.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
006 - DN 65 (2.1/2”)

PR

TOS24_PR.P30.062.006  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 65
(2.1/2”)

1,00000
cad

€ 63,03200
 0%

€ 63,03200

 Totale PR  € 63,03200

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500
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 Sommano euro (A)  € 86,55700

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27698 = 2% * B)

€ 13,84912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,04061

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 110,44673

Incidenza Manodopera sul totale 21,3% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.038.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
007 - DN 80 (3”)

PR

TOS24_PR.P30.062.007  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 70,93050
 0%

€ 70,93050

 Totale PR  € 70,93050

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,65000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 15,61300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,65000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 14,96950

 Totale RU  € 30,58250

 Sommano euro (A)  € 101,51300

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32484 = 2% * B)

€ 16,24208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,77551

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 129,53059

Incidenza Manodopera sul totale 23,61% € 30,58250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.038.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
008 - DN 100 (4”)
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PR

TOS24_PR.P30.062.008  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 100 (4”)

1,00000
cad

€ 95,27200
 0%

€ 95,27200

 Totale PR  € 95,27200

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 130,55950

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41779 = 2% * B)

€ 20,88952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,14490

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 166,59392

Incidenza Manodopera sul totale 21,18% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,41779

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.038.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
009 - DN 125 (5”)

PR

TOS24_PR.P30.062.009  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 125 (5”)

1,00000
cad

€ 118,98400
 0%

€ 118,98400

 Totale PR  € 118,98400

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 166,03400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53131 = 2% * B)

€ 26,56544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,25994

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 211,85938

Incidenza Manodopera sul totale 22,21% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,53131

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04M.038.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
010 - DN 150 (6”)

PR

TOS24_PR.P30.062.010  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 150 (6”)

1,00000
cad

€ 145,20050
 0%

€ 145,20050

 Totale PR  € 145,20050

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 30,02500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 28,78750

 Totale RU  € 58,81250

 Sommano euro (A)  € 204,01300

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65284 = 2% * B)

€ 32,64208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,66551

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 260,32059

Incidenza Manodopera sul totale 22,59% € 58,81250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,65284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I04O.010.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I04O - IMPIANTI SOLARI TERMICI.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda
sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata
efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei
collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con
rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate
caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di
intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di
collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-
serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere
di fissaggio
001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300

PR

TOS24_PR.P30.085.001  - Kit per impianto solare di produzione
acqua calda sanitaria a circolazione forzata
costituito da pannelli solari piani ad
elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori
di fissaggio dei collettori per tetti piani o
inclinati, bollitore solare bivalente remoto
con rivestimento isolante, gruppo di
circolazione con elettropompa di adeguate
caratteristiche, termostato differenziale
completo di sonde, valvole di
intercettazione, di carico, di scarico, set di
sfiato aria, raccordi vari e liquido

1,00000
cad

€ 3.445,59600
 0%

€ 3.445,59600
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termovettore. Completo di tubazioni
flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate
con guaina reistente ai raggi UV e a
temperature fino a 170 °C e complete di
cablaggio per sonda solare. - 2 pannelli e
serbatoio da 300 litri

 Totale PR  € 3.445,59600

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

20,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 480,40000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

20,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 460,60000

 Totale RU  € 941,00000

 Sommano euro (A)  € 4.386,59600

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,03711 = 2% * B)

€ 701,85536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 508,84514

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 5.597,29650

Incidenza Manodopera sul totale 16,81% € 941,00000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 14,03711

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.001.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori
unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo
civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale
termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e
fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
001 - Punto luce interrotto IP55.

PR

TOS24_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

3,12000
m

€ 0,96000
 +46,82%

€ 2,99520

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

9,45000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 1,98450

TOS24_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,28000
 +28,52%

€ 4,28000

TOS24_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 5,88000
 +23,87%

€ 5,88000

TOS24_PR.P62.017.001  - Coperchio protetto IP55 per scatole da
incasso - 2 moduli

1,00000
cad

€ 4,40000
 -43,65%

€ 4,40000

 Totale PR  € 19,53970

RU
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TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,60800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,21200

 Totale RU  € 18,82000

 Sommano euro (A)  € 38,35970

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06138 = 1% * B)

€ 6,13755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,44973

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 48,94698

Incidenza Manodopera sul totale 38,45% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06138

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.001.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori
unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo
civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale
termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e
fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
002 - Punto luce deviato IP55.

PR

TOS24_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

6,24000
m

€ 0,96000
 +46,82%

€ 5,99040

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

9,45000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 1,98450

TOS24_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 5,12000
 +23,73%

€ 10,24000

TOS24_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

2,00000
cad

€ 5,88000
 +23,87%

€ 11,76000

TOS24_PR.P62.017.001  - Coperchio protetto IP55 per scatole da
incasso - 2 moduli

2,00000
cad

€ 4,40000
 -43,65%

€ 8,80000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 39,11390

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,75000 € 24,02000 € 18,01500
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categoria - C2 ora  +7,18%

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 74,40140

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11904 = 1% * B)

€ 11,90422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,63056

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 94,93618

Incidenza Manodopera sul totale 37,17% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.001.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori
unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo
civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale
termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e
fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
003 - Punto luce comando sensore di presenza.

PR

TOS24_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

10,00000
m

€ 0,96000
 +46,82%

€ 9,60000

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

30,00000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 6,30000

TOS24_PR.P62.004.011  - Apparecchi modulari elettronici di
comando e regolazione per serie civile con
finitura standard - Interruttore ad infrarossi
passivi con sensore di presenza e
luminosità, completo di temporizzatore per
ritardo spegnimento

1,00000
cad

€ 142,93280
 0%

€ 142,93280

 Totale PR  € 158,83280

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 182,35780

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29177 = 1% * B)

€ 29,17725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,15351
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 232,68856

Incidenza Manodopera sul totale 10,11% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.001.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori
unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo
civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale
termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e
fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
004 - Punto luce interrotto + Presa 2P+T 10A IP 55.

PR

TOS24_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

3,12000
m

€ 0,96000
 +46,82%

€ 2,99520

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

9,45000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 1,98450

TOS24_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,28000
 +28,52%

€ 4,28000

TOS24_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 5,12000
 -7,35%

€ 5,12000

TOS24_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 5,88000
 +23,87%

€ 5,88000

TOS24_PR.P62.017.001  - Coperchio protetto IP55 per scatole da
incasso - 2 moduli

1,00000
cad

€ 4,40000
 -43,65%

€ 4,40000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 24,99870

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 48,52370
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07764 = 1% * B)

€ 7,76379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,62875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 61,91624

Incidenza Manodopera sul totale 37,99% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.001.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori
unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo
civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale
termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e
fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
005 - Punto luce di comando luminoso IP55.

PR

TOS24_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

10,00000
m

€ 0,96000
 +46,82%

€ 9,60000

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

22,00000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 4,62000

TOS24_PR.P62.001.009  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO) 10A con diffusore luminoso

1,00000
cad

€ 8,96000
 +1,77%

€ 8,96000

TOS24_PR.P62.002.008  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - lampada
a led per retroilluminazione comandi -
alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 3,66217
 0%

€ 3,66217

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 35,32597
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RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,60800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,21200

 Totale RU  € 18,82000

 Sommano euro (A)  € 54,14597

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08663 = 1% * B)

€ 8,66336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28093

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,09026

Incidenza Manodopera sul totale 27,24% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.001.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori
unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo
civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale
termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e
fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
006 - Pulsante di sgancio emergenza.

PR

TOS24_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

3,12000
m

€ 0,96000
 +46,82%

€ 2,99520

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

9,45000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 1,98450

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

TOS24_PR.P65.001.042  - Sistemi Antincendio Convenzionali -
Pulsante di allarme a rottura vetro, colore
rosso, avente grado di protezione IP67,
certificato secondo EN54 parte 11.

1,00000
cad

€ 178,50400
 +30,14%

€ 178,50400

 Totale PR  € 183,82270

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,50000 € 23,03000 € 11,51500
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categoria - D2 ora  +7,17%

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 207,34770

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33176 = 1% * B)

€ 33,17563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,05233

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 264,57566

Incidenza Manodopera sul totale 8,89% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.001.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori
unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo
civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale
termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e
fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
007 - Punto luce comandato da quadro.

PR

TOS24_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

10,40000
m

€ 1,31200
 +41,28%

€ 13,64480

TOS24_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,50000
cad

€ 6,32000
 +11,75%

€ 3,16000

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

31,50000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 6,61500

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 23,75880

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500
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 Sommano euro (A)  € 37,87380

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06060 = 1% * B)

€ 6,05981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,39336

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 48,32697

Incidenza Manodopera sul totale 29,21% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
001 - punto luce a semplice interruzione

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 3,96900

TOS24_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,28000
 +28,52%

€ 4,28000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

Pagina 3.859 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale PR  € 23,43936

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,15406
 +26,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12529 = 2% * B)

€ 6,26465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,54187

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,96058
 +26,94%

Incidenza Manodopera sul totale 31,45% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12529

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
002 - punto luce ad interruzione bipolare

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 3,96900

TOS24_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 7,88000
 -7,31%

€ 7,88000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne 1,00000 € 1,96000 € 1,96000
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e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

cad  +137,9%

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 27,03936

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,75406
 +18,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13681 = 2% * B)

€ 6,84065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,95947

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,55418
 +18,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,81% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
003 - punto luce deviato

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

9,36000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 9,58464

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di

37,80000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 7,93800
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reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

TOS24_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 5,12000
 +23,73%

€ 10,24000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 1,48960

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 3,92000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 5,76000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,50850

 Totale PR  € 42,31754

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,58300
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 14,00366

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,42649

 Totale RU  € 27,43015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,74769
 +25,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22319 = 2% * B)

€ 11,15963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,09073

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,99805
 +25,76%

Incidenza Manodopera sul totale 30,82% € 27,43015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22319

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

18,72000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 19,16928

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in 0,20000 € 1,58400 € 0,31680
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materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

cad  +8,56%

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

56,70000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 11,90700

TOS24_PR.P62.001.007  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - invertitore
16A

1,00000
cad

€ 8,96000
 -8,95%

€ 8,96000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

3,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 2,23440

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

3,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 5,88000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

3,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 8,64000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

4,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,67800

 Totale PR  € 60,34548

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,51000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,25020

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,51000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,74530

 Totale RU  € 23,99550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,34098
 +29,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26989 = 2% * B)

€ 13,49456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,78355

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,61909
 +29,2%

Incidenza Manodopera sul totale 22,3% € 23,99550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
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sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
005 - Punto luce aggiunto.

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

8,28000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 8,47872

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

25,05000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 5,26050

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 14,39502

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,28440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)  € 24,74602

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03959 = 1% * B)

€ 3,95936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87054

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 31,57592

Incidenza Manodopera sul totale 32,78% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
006 - Punto luce a semplice interruzione luminoso.
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PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 3,96900

TOS24_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,28000
 +28,52%

€ 4,28000

TOS24_PR.P62.002.008  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - lampada
a led per retroilluminazione comandi -
alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 3,66217
 0%

€ 3,66217

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 27,10153

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)  € 42,81623

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06851 = 1% * B)

€ 6,85060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,96668

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 54,63351

Incidenza Manodopera sul totale 28,76% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06851

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
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in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
007 - Punto luce emergenza.

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

7,28000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 7,45472

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

22,05000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 4,63050

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 12,74102

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,28440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)  € 23,09202

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03695 = 1% * B)

€ 3,69472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,67867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 29,46541

Incidenza Manodopera sul totale 35,13% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,

Pagina 3.866 di 5.530



 provincia di Prato 2024

ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
008 - Punto luce di comando luminoso IP40.

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

10,40000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 10,64960

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

22,00000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 4,62000

TOS24_PR.P62.001.009  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO) 10A con diffusore luminoso

1,00000
cad

€ 8,96000
 +1,77%

€ 8,96000

TOS24_PR.P62.002.008  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - lampada
a led per retroilluminazione comandi -
alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 3,66217
 0%

€ 3,66217

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 36,69237

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,60800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,21200

 Totale RU  € 18,82000

 Sommano euro (A)  € 55,51237

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08882 = 1% * B)

€ 8,88198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,43944

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 70,83379

Incidenza Manodopera sul totale 26,57% € 18,82000
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08882

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
009 - Punto luce di comandato da quadro.

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

10,40000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 10,64960

TOS24_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,50000
cad

€ 6,32000
 +11,75%

€ 3,16000

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

31,50000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 6,61500

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 20,76360

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)  € 30,17360

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04828 = 1% * B)

€ 4,82778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,50014

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 38,50152

Incidenza Manodopera sul totale 24,44% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04828
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
010 - Punto luce comando sensore di presenza.

PR

TOS24_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

10,00000
m

€ 0,72720
 +129,77%

€ 7,27200

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

30,00000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 6,30000

TOS24_PR.P62.004.011  - Apparecchi modulari elettronici di
comando e regolazione per serie civile con
finitura standard - Interruttore ad infrarossi
passivi con sensore di presenza e
luminosità, completo di temporizzatore per
ritardo spegnimento

1,00000
cad

€ 142,93280
 0%

€ 142,93280

 Totale PR  € 156,50480

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 180,02980

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28805 = 1% * B)

€ 28,80477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,88346

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 229,71803

Incidenza Manodopera sul totale 10,24% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
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002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
011 - punto presa 2P+T 10A-250V

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,35700
 +12,62%

€ 6,74730

TOS24_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 5,12000
 -7,35%

€ 5,12000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.007.005  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 10 mmq.

2,00000
cad

€ 4,41000
 0%

€ 8,82000

 Totale PR  € 32,97866

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,28440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,32966
 +18,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13866 = 2% * B)

€ 6,93275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,02624

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,28865
 +18,61%

Incidenza Manodopera sul totale 18,72% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13866

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
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hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL
bivalente

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,35700
 +12,62%

€ 6,74730

TOS24_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 9,04000
 +13,69%

€ 9,04000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.007.005  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 10 mmq.

5,00000
cad

€ 4,41000
 0%

€ 22,05000

 Totale PR  € 50,12866

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,89116
 +15,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19805 = 2% * B)

€ 9,90259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,17938

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,97313
 +15,68%

Incidenza Manodopera sul totale 14,89% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
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Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

33,60000
m

€ 0,35700
 +12,62%

€ 11,99520

TOS24_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 5,80000
 -13,53%

€ 5,80000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.007.005  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 10 mmq.

2,00000
cad

€ 4,41000
 0%

€ 8,82000

 Totale PR  € 41,46656

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,23800
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,71676

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,23800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,48114

 Totale RU  € 11,19790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,66446
 +15,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16853 = 2% * B)

€ 8,42631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,10908

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,19985
 +15,87%

Incidenza Manodopera sul totale 16,66% € 11,19790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I05.002.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,35700
 +12,62%

€ 6,74730

TOS24_PR.P62.005.005  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11
interbloccata con interruttore
magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA

1,00000
cad

€ 62,68640
 0%

€ 62,68640

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 1,28000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.005  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 10 mmq

2,00000
cad

€ 0,31500
 0%

€ 0,63000

 Totale PR  € 83,63506

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 11,62568

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,14652

 Totale RU  € 22,77220
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 106,40726
 +8,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34050 = 2% * B)

€ 17,02516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,34324

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,77566
 +8,32%

Incidenza Manodopera sul totale 16,77% € 22,77220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.003  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm

0,20000
cad

€ 1,20000
 +3,36%

€ 0,24000

TOS24_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,35700
 +12,62%

€ 6,74730

TOS24_PR.P62.005.011  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa per rasoio elettrico con
trasformatore di isolamento

1,00000
cad

€ 97,60000
 +18,63%

€ 97,60000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

 Totale PR  € 116,56186

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU
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€ 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,32436
 +21,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41064 = 2% * B)

€ 20,53190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,88563

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,74189
 +21,39%

Incidenza Manodopera sul totale 7,18% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,41064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.021 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

PR

TOS24_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

12,60000
m

€ 1,39200
 +55,59%

€ 17,53920

TOS24_PR.P60.036.003  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm

1,00000
cad

€ 1,20000
 +3,36%

€ 1,20000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

 Totale PR  € 22,36400

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,17600
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,22752

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,17600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,05328

 Totale RU  € 8,28080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,64480
 +34,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09806 = 2% * B)

€ 4,90317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,55480

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,10277
 +34,05%

Incidenza Manodopera sul totale 21,18% € 8,28080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09806
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.023 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
023 - punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota
parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø
0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

15,60000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 15,97440

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

1,00000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 1,58400

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P64.020.001  - Impianti TV - presa coassiale diretta per
impianti di antenna e via satellite per serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 13,39500
 +14,94%

€ 13,39500

TOS24_PR.P64.020.030  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco conforme ai requisiti previsti
dal Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11)

15,75000
m

€ 0,44000
 0%

€ 6,93000

 Totale PR  € 46,02820

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,65620

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,75100
 +33,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18160 = 2% * B)

€ 9,08016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,58312

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,41428
 +33,02%

Incidenza Manodopera sul totale 14,81% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18160
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.024 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
024 - Presa allarme bagno.

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

9,36000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 9,58464

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

28,35000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 5,95350

TOS24_PR.P62.001.011  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO o NC) a tirante

1,00000
cad

€ 12,48000
 +11,2%

€ 12,48000

TOS24_PR.P62.002.014  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard -
ronzatore - alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 21,36000
 +20,24%

€ 21,36000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

4,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 5,12000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 1,48960

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 3,92000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 5,76000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 66,32354

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,60800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,21200

 Totale RU
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€ 18,82000

 Sommano euro (A)  € 85,14354

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13623 = 1% * B)

€ 13,62297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,87665

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 108,64316

Incidenza Manodopera sul totale 17,32% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.025 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
025 - Scatola 503 di predisposizione punto energia - TP – TV.

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

8,36000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 8,56064

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

3,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 3,84000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

 Totale PR  € 18,30224

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,32360

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,14540

 Totale RU  € 8,46900

 Sommano euro (A)  € 26,77124

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04283 = 1% * B)

€ 4,28340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10546

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 34,16010

Incidenza Manodopera sul totale 24,79% € 8,46900
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.026 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
026 - Campanello fuori porta.

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 3,96900

TOS24_PR.P62.001.012  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO) con targa portanome illuminabile

1,00000
cad

€ 12,00000
 -15,63%

€ 12,00000

TOS24_PR.P62.002.011  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - suoneria
- alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 24,48000
 +10,19%

€ 24,48000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 1,48960

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 3,92000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 5,76000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 61,22416

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,60800
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TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,21200

 Totale RU  € 18,82000

 Sommano euro (A)  € 80,04416

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12807 = 1% * B)

€ 12,80707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,28512

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 102,13635

Incidenza Manodopera sul totale 18,43% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.027 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
027 - Campanello fuori porta IP55.

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 3,96900

TOS24_PR.P62.001.012  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO) con targa portanome illuminabile

1,00000
cad

€ 12,00000
 -15,63%

€ 12,00000

TOS24_PR.P62.002.011  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - suoneria
- alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 24,48000
 +10,19%

€ 24,48000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 1,48960

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 3,92000

TOS24_PR.P62.017.002  - Coperchio protetto IP55 per scatole da
incasso - 3 moduli

1,00000
cad

€ 4,40000
 -43,65%

€ 4,40000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente 2,00000 € 0,16950 € 0,33900
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autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

cad  0%

 Totale PR  € 59,86416

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,60800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,21200

 Totale RU  € 18,82000

 Sommano euro (A)  € 78,68416

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12589 = 1% * B)

€ 12,58947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,12736

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 100,40099

Incidenza Manodopera sul totale 18,74% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.028 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
028 - Punto presa 2P+T 10/16A-250V UNEL con interruttore bipolare.

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

9,36000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 9,58464

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

27,81000
m

€ 0,35700
 +12,62%

€ 9,92817

TOS24_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 7,88000
 -7,31%

€ 7,88000

TOS24_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura

1,00000
cad

€ 9,04000
 +13,69%

€ 9,04000
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standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

3,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 3,84000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 1,48960

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 3,92000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 5,76000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 52,09821

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)  € 67,81291

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10850 = 1% * B)

€ 10,85007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,86630

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 86,52928

Incidenza Manodopera sul totale 18,16% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.029 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
029 - Alimentazione elettrovalvola.

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

8,28000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 8,47872

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto 30,00000 € 0,21000 € 6,30000
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isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

m  +7,69%

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 15,43452

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,72560

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,17400

 Sommano euro (A)  € 28,60852

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04577 = 1% * B)

€ 4,57736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,31859

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 36,50447

Incidenza Manodopera sul totale 36,09% € 13,17400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.002.030 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
030 - Cronotermostato giornaliero/settimanale a cavalieri da parete per
riscaldamento - alim. a batterie.

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

9,36000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 9,58464

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,

18,90000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 3,96900
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classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

TOS24_PR.P62.004.033  - Apparecchi modulari elettronici di
comando e regolazione per serie civile con
finitura standard - Cronotermostato
giornaliero/settimanale a cavalieri da
parete per riscaldamento - alim. a batterie

1,00000
cad

€ 187,20000 € 187,20000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

 Totale PR  € 206,65524

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)  € 216,06524

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34570 = 1% * B)

€ 34,57044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,06357

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 275,69925

Incidenza Manodopera sul totale 3,41% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente
distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio
isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico
differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di
accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

PR

TOS24_PR.P61.001.012  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 41,76000
 +64,62%

€ 41,76000

TOS24_PR.P61.052.021  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 2P x 10A

1,00000
cad

€ 59,92000
 +15,15%

€ 59,92000

TOS24_PR.P61.060.012  - Blocchi differenziali bipolari tipo AC per
accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione
su guida DIN, rispondenti alla norma CEI
EN 61009-1 - sensibilità 1A - selettivo -
portata fino a 63A

1,00000
cad

€ 193,68562
 0%

€ 193,68562

 Totale PR  € 295,36562
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RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,52800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 13,57488

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 12,15984

 Totale RU  € 25,73472

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 321,10034
 +8,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02752 = 2% * B)

€ 51,37605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,24764

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 409,72403
 +8,81%

Incidenza Manodopera sul totale 6,28% € 25,73472

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,02752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico
differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici
1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio
e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.

PR

TOS24_PR.P61.001.004  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 34,88000
 +33,16%

€ 34,88000

TOS24_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 29,28000
 +40,32%

€ 29,28000

TOS24_PR.P61.050.006  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 16A

1,00000
cad

€ 29,28000
 +40,32%

€ 29,28000

TOS24_PR.P61.079.006  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo AC in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 32A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 120,00000
 +51,67%

€ 120,00000

 Totale PR  € 213,44000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,88000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 22,62480

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 20,26640

 Totale RU  € 42,89120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 256,33120
 +37,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82026 = 2% * B)

€ 41,01299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,73442

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 327,07861
 +37,02%

Incidenza Manodopera sul totale 13,11% € 42,89120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,82026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.030 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
030 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X

PR

TOS24_PR.P61.001.003  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 8 moduli IP4X da incasso

1,00000
cad

€ 27,28000
 +46,89%

€ 27,28000

 Totale PR  € 27,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,11230
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,88723

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11230
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,58627

 Totale RU  € 5,47350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,75350
 +38,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07861 = 1,5% * B)

€ 5,24056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,79941

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,79347
 +38,32%

Incidenza Manodopera sul totale 13,1% € 5,47350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,07861

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.031 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
031 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

PR

TOS24_PR.P61.001.004  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,

1,00000
cad

€ 34,88000
 +33,16%

€ 34,88000
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completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da
incasso

 Totale PR  € 34,88000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,15050
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 3,86936

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15050
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,46602

 Totale RU  € 7,33538

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,21538
 +27,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10132 = 1,5% * B)

€ 6,75446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,89698

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,86682
 +27,78%

Incidenza Manodopera sul totale 13,62% € 7,33538

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,10132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.032 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
032 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

PR

TOS24_PR.P61.001.005  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 71,04000
 +42,51%

€ 71,04000

 Totale PR  € 71,04000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16270
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 4,18302

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16270
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,74698

 Totale RU  € 7,93000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,97000
 +37,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18953 = 1,5% * B)

€ 12,63520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,16052

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,76572
 +37,94%

Incidenza Manodopera sul totale 7,87% € 7,93000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,18953

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I05.003.033 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
033 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

PR

TOS24_PR.P61.001.006  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 36 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 110,40000
 +51,66%

€ 110,40000

 Totale PR  € 110,40000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,17480
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 4,49411

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,17480
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,02564

 Totale RU  € 8,51975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,91975
 +47,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28541 = 1,5% * B)

€ 19,02716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,79469

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,74160
 +47,28%

Incidenza Manodopera sul totale 5,61% € 8,51975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,28541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.034 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
034 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

PR

TOS24_PR.P61.001.012  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 41,76000
 +64,62%

€ 41,76000

 Totale PR  € 41,76000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ 0,22250 € 25,71000 € 5,72048

Pagina 3.888 di 5.530



 provincia di Prato 2024

categoria - C3 ora  +7,17%

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22250
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,12418

 Totale RU  € 10,84466

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,60466
 +48,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12625 = 1,5% * B)

€ 8,41675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,10214

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,12355
 +48,24%

Incidenza Manodopera sul totale 16,16% € 10,84466

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,12625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.035 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
035 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

PR

TOS24_PR.P61.001.013  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 62,56000
 +44,58%

€ 62,56000

 Totale PR  € 62,56000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,30110
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 7,74128

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30110
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,93433

 Totale RU  € 14,67561

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,23561
 +35,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18537 = 1,5% * B)

€ 12,35770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,95933

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,55264
 +35,58%

Incidenza Manodopera sul totale 14,89% € 14,67561

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,18537

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.036 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
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alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
036 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

PR

TOS24_PR.P61.001.014  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 36 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 112,00000
 +43,87%

€ 112,00000

 Totale PR  € 112,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,32440
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 8,34032

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32440
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,47093

 Totale RU  € 15,81125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,81125
 +38,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30675 = 1,5% * B)

€ 20,44980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,82611

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,08716
 +38,02%

Incidenza Manodopera sul totale 9,69% € 15,81125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,30675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.037 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
037 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X

PR

TOS24_PR.P61.001.015  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 54 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 174,40000
 +45,68%

€ 174,40000

 Totale PR  € 174,40000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,33600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 8,63856

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,73808

 Totale RU  € 16,37664

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 190,77664
 +41,32%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45786 = 1,5% * B)

€ 30,52426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,13009

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 243,43099
 +41,32%

Incidenza Manodopera sul totale 6,73% € 16,37664

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,45786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.038 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
038 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55

PR

TOS24_PR.P61.001.019  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 59,12000
 +24,16%

€ 59,12000

 Totale PR  € 59,12000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22250
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,72048

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22250
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,12418

 Totale RU  € 10,84466

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,96466
 +21,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16792 = 1,5% * B)

€ 11,19435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,11590

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,27491
 +21,18%

Incidenza Manodopera sul totale 12,15% € 10,84466

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,16792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.039 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
039 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55
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PR

TOS24_PR.P61.001.020  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 86,40000
 +23,89%

€ 86,40000

 Totale PR  € 86,40000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,30110
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 7,74128

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30110
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,93433

 Totale RU  € 14,67561

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,07561
 +21,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24258 = 1,5% * B)

€ 16,17210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,72477

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,97248
 +21,15%

Incidenza Manodopera sul totale 11,38% € 14,67561

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,24258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.040 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
040 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55

PR

TOS24_PR.P61.001.021  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 36 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 136,00000
 +28,13%

€ 136,00000

 Totale PR  € 136,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,32440
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 8,34032

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32440
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,47093

 Totale RU  € 15,81125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,81125
 +25,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36435 = 1,5% * B)

€ 24,28980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,61011

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 193,71116
 +25,57%

Incidenza Manodopera sul totale 8,16% € 15,81125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,36435
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.041 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
041 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55

PR

TOS24_PR.P61.001.022  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 54 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 124,52832
 0%

€ 124,52832

 Totale PR  € 124,52832

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,33600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 8,63856

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,73808

 Totale RU  € 16,37664

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,90496
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33817 = 1,5% * B)

€ 22,54479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,34498

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,79473
 +0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 9,11% € 16,37664

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,33817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.042 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
042 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da
esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65, 72
moduli sbarre max 100A - 10kA

PR

TOS24_PR.P61.002.004  - Quadro stagno in poliestere da esterno
IP65, completo di porta trasparente con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni
indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.

1,00000
cad

€ 312,00000
 +11,23%

€ 312,00000

TOS24_PR.P61.004.011  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a

3,00000
cad

€ 33,12000
 +50,98%

€ 99,36000
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montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

TOS24_PR.P61.004.015  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

1,00000
cad

€ 24,88000
 +62,24%

€ 24,88000

TOS24_PR.P61.004.019  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18
moduli

1,00000
cad

€ 12,80000
 +52,36%

€ 12,80000

TOS24_PR.P61.004.024  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x
650

1,00000
cad

€ 36,24000
 +20,05%

€ 36,24000

 Totale PR  € 485,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,75000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 19,28250

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 36,55500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 521,83500
 +20,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25240 = 1,5% * B)

€ 83,49360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,53286

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 665,86146
 +20,14%

Incidenza Manodopera sul totale 5,49% € 36,55500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,25240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.043 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
043 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da
esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP65
sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da
esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65, 96 moduli sbarre
max 100A - 10kA

PR

TOS24_PR.P61.002.005  - Quadro stagno in poliestere da esterno
IP65, completo di porta trasparente con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni
indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.

1,00000
cad

€ 407,25000
 +21,23%

€ 407,25000

TOS24_PR.P61.004.012  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

3,00000
cad

€ 36,08000
 +43,76%

€ 108,24000

TOS24_PR.P61.004.016  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 28,16000
 +47,39%

€ 28,16000

TOS24_PR.P61.004.020  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 15,36000
 +63,54%

€ 15,36000

TOS24_PR.P61.004.025  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x
650

1,00000
cad

€ 30,83013
 0%

€ 30,83013
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 Totale PR  € 589,84013

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,00000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 25,71000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 48,74000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 638,58013
 +23,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53259 = 1,5% * B)

€ 102,17282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 74,07530

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 814,82825
 +23,75%

Incidenza Manodopera sul totale 5,98% € 48,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,53259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.044 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
044 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da
esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65
sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da
esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65, 120 moduli sbarre
max 100A - 10kA

PR

TOS24_PR.P61.002.006  - Quadro stagno in poliestere da esterno
IP65, completo di porta trasparente con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni
indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.

1,00000
cad

€ 564,75000
 +22,58%

€ 564,75000

TOS24_PR.P61.004.012  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

4,00000
cad

€ 36,08000
 +43,76%

€ 144,32000

TOS24_PR.P61.004.016  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 28,16000
 +47,39%

€ 28,16000

TOS24_PR.P61.004.020  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 15,36000
 +63,54%

€ 15,36000

TOS24_PR.P61.004.026  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x
800

1,00000
cad

€ 43,36000
 +28,19%

€ 43,36000

 Totale PR  € 795,95000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,25000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 32,13750

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 28,78750

 Totale RU  € 60,92500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

Pagina 3.895 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 856,87500
 +25,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,05650 = 1,5% * B)

€ 137,10000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 99,39750

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.093,37250
 +25,96%

Incidenza Manodopera sul totale 5,57% € 60,92500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 2,05650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.045 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
045 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da
esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65
sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da
esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65, 216 moduli sbarre
max 100A - 10kA

PR

TOS24_PR.P61.003.007  - Quadro stagno in poliestere da esterno
IP65, completo di porta cieca con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: -
dimensioni indicative l x h x p = 810 x
1060 x 355 mm.

1,00000
cad

€ 863,25000
 +7,82%

€ 863,25000

TOS24_PR.P61.004.011  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

10,00000
cad

€ 33,12000
 +50,98%

€ 331,20000

TOS24_PR.P61.004.015  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

4,00000
cad

€ 24,88000
 +62,24%

€ 99,52000

TOS24_PR.P61.004.027  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x
1060

1,00000
cad

€ 67,76000
 +49,81%

€ 67,76000

TOS24_PR.P61.029.002  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 36 mdouli

1,00000
cad

€ 40,64000
 +2,77%

€ 40,64000

 Totale PR  € 1.402,37000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 38,56500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 34,54500

 Totale RU  € 73,11000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.475,48000
 +19,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,54115 = 1,5% * B)

€ 236,07680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 171,15568

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.882,71248
 +19,54%

Incidenza Manodopera sul totale 3,88% € 73,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 3,54115
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.046 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
046 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

TOS24_PR.P61.005.001  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da incasso per distribuzioni
fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido
in lamiera di acciaio, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 400 x 140 mm.

1,00000
cad

€ 402,01000
 0%

€ 402,01000

 Totale PR  € 402,01000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,56100
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 14,42331

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,56100
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 12,91983

 Totale RU  € 27,34314

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 429,35314
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03045 = 1,5% * B)

€ 68,69650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,80496

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 547,85460
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 27,34314

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,03045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.047 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
047 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

TOS24_PR.P61.005.003  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato 1,00000 € 596,07050 € 596,07050
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in esecuzione da incasso per distribuzioni
fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido
in lamiera di acciaio, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 800 x 140 mm.

cad  0%

 Totale PR  € 596,07050

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,80850
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 20,78654

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80850
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 18,61976

 Totale RU  € 39,40630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 635,47680
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,52514 = 1,5% * B)

€ 101,67629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,71531

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 810,86840
 +0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 4,86% € 39,40630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,52514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.048 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
048 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

TOS24_PR.P61.005.005  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da incasso per distribuzioni
fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido
in lamiera di acciaio, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 1200 x 140 mm.

1,00000
cad

€ 726,95792
 0%

€ 726,95792

 Totale PR  € 726,95792

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,05050
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 27,00836

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,05050
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 24,19302

 Totale RU  € 51,20138

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 778,15930
 +0,44%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,86758 = 1,5% * B)

€ 124,50549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 90,26648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 992,93127
 +0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 5,16% € 51,20138

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,86758

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.049 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
049 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

TOS24_PR.P61.006.001  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da parete per distribuzioni
fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 600 x 200 mm.

1,00000
cad

€ 537,21700
 0%

€ 537,21700

 Totale PR  € 537,21700

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,58360
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 15,00436

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58360
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,44031

 Totale RU  € 28,44467

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 565,66167
 +0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35759 = 1,5% * B)

€ 90,50587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,61675

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 721,78429
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 3,94% € 28,44467

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,35759

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.050 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
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050 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

TOS24_PR.P61.006.002  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da parete per distribuzioni
fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 800 x 200 mm.

1,00000
cad

€ 700,75650
 0%

€ 700,75650

 Totale PR  € 700,75650

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,83050
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 21,35216

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,83050
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 19,12642

 Totale RU  € 40,47858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 741,23508
 +0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77896 = 1,5% * B)

€ 118,59761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 85,98327

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 945,81596
 +0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 4,28% € 40,47858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,77896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.051 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
051 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

TOS24_PR.P61.006.004  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da parete per distribuzioni
fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 1200 x 200 mm.

1,00000
cad

€ 667,61600
 0%

€ 667,61600

 Totale PR  € 667,61600

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,03110
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 26,50958

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,03110
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,74623
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 Totale RU  € 50,25581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 717,87181
 +0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,72289 = 1,5% * B)

€ 114,85949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 83,27313

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 916,00443
 +0,47%

Incidenza Manodopera sul totale 5,49% € 50,25581

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,72289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.052 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
052 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni
in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x
400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

PR

TOS24_PR.P61.009.004  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 1.031,19176
 0%

€ 1.031,19176

TOS24_PR.P61.009.013  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 938,05974
 0%

€ 938,05974

TOS24_PR.P61.009.022  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

1,00000
cad

€ 217,48322
 0%

€ 217,48322

TOS24_PR.P61.014.001  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP3x

1,00000
cad

€ 176,18621
 0%

€ 176,18621

TOS24_PR.P61.014.003  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm. IP30

1,00000
cad

€ 314,38004
 0%

€ 314,38004

TOS24_PR.P61.017.001  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 223,56091
 0%

€ 223,56091

TOS24_PR.P61.020.001  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. -
Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 692,16800
 0%

€ 692,16800

TOS24_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 138,09894
 0%

€ 138,09894

TOS24_PR.P61.022.002  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa

1,00000
cad

€ 163,30771
 0%

€ 163,30771
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600 mm.

TOS24_PR.P61.029.001  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 24 mdouli

10,00000
cad

€ 29,92000
 -12,33%

€ 299,20000

TOS24_PR.P61.032.001  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200
mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.

10,00000
cad

€ 46,08000
 -3,15%

€ 460,80000

TOS24_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

1,00000
cad

€ 29,54216
 0%

€ 29,54216

TOS24_PR.P61.035.036  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame
forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

1,00000
cad

€ 57,84000
 -47,89%

€ 57,84000

 Totale PR  € 4.741,81869

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

3,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 89,98500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 80,60500

 Totale RU  € 170,59000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.912,40869
 -1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,78978 = 1,5% * B)

€ 785,98539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 569,83941

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.268,23349
 -1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 2,72% € 170,59000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 11,78978

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.053 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
053 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni
in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x
400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

PR

TOS24_PR.P61.009.008  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 1.172,73235
 0%

€ 1.172,73235

TOS24_PR.P61.009.013  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 938,05974
 0%

€ 938,05974

TOS24_PR.P61.009.022  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

1,00000
cad

€ 217,48322
 0%

€ 217,48322

TOS24_PR.P61.014.001  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.

1,00000
cad

€ 176,18621
 0%

€ 176,18621
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Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP3x

TOS24_PR.P61.014.003  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm. IP30

1,00000
cad

€ 314,38004
 0%

€ 314,38004

TOS24_PR.P61.017.001  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 223,56091
 0%

€ 223,56091

TOS24_PR.P61.020.002  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. -
Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa compresa tra 800 e
900 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 792,60800
 0%

€ 792,60800

TOS24_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 138,09894
 0%

€ 138,09894

TOS24_PR.P61.022.003  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm.

1,00000
cad

€ 204,49182
 0%

€ 204,49182

TOS24_PR.P61.029.002  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 36 mdouli

10,00000
cad

€ 40,64000
 +2,77%

€ 406,40000

TOS24_PR.P61.032.002  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200
mm. - Larghezza indicativa compresa tra
800 e 900 mm.

10,00000
cad

€ 62,08000
 +5,79%

€ 620,80000

TOS24_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

1,00000
cad

€ 29,54216
 0%

€ 29,54216

TOS24_PR.P61.035.036  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame
forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

1,00000
cad

€ 57,84000
 -47,89%

€ 57,84000

 Totale PR  € 5.292,18339

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

4,00000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 102,84000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 92,12000

 Totale RU  € 194,96000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.487,14339
 +0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,16914 = 1,5% * B)

€ 877,94294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 636,50863

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.001,59496
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,78% € 194,96000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 13,16914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.054 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
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documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
054 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni
in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x
400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA

PR

TOS24_PR.P61.009.004  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 1.031,19176
 0%

€ 1.031,19176

TOS24_PR.P61.026.004  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

1,00000
cad

€ 101,02636
 0%

€ 101,02636

 Totale PR  € 1.132,21812

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

3,75000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 96,41250

 Totale RU  € 96,41250

PR

TOS24_PR.P61.035.036  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame
forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

1,00000
cad

€ 57,84000
 -47,89%

€ 57,84000

TOS24_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

1,00000
cad

€ 29,54216
 0%

€ 29,54216

TOS24_PR.P61.032.001  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200
mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.

10,00000
cad

€ 46,08000
 -3,15%

€ 460,80000

TOS24_PR.P61.029.001  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 24 mdouli

10,00000
cad

€ 29,92000
 -12,33%

€ 299,20000

TOS24_PR.P61.026.005  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
600 mm. IP55

1,00000
cad

€ 103,31504
 0%

€ 103,31504

TOS24_PR.P61.022.002  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
600 mm.

1,00000
cad

€ 163,30771
 0%

€ 163,30771

TOS24_PR.P61.009.013  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 938,05974
 0%

€ 938,05974

TOS24_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 138,09894
 0%

€ 138,09894

TOS24_PR.P61.020.003  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. -
Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o
superiore

1,00000
cad

€ 603,20000
 -23,5%

€ 603,20000

TOS24_PR.P61.017.004  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o

1,00000
cad

€ 323,20000
 -6,92%

€ 323,20000
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superiore

TOS24_PR.P61.014.005  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
600 mm. IP55

1,00000
cad

€ 213,60000
 -15,79%

€ 213,60000

TOS24_PR.P61.014.004  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

1,00000
cad

€ 196,80000
 +0,89%

€ 196,80000

TOS24_PR.P61.009.032  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

1,00000
cad

€ 209,09556
 0%

€ 209,09556

 Totale PR  € 3.736,05915

RU

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 86,36250

 Totale RU  € 86,36250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.051,05227
 -6,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,12253 = 1,5% * B)

€ 808,16836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 585,92206

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.445,14269
 -6,4%

Incidenza Manodopera sul totale 2,84% € 182,77500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 12,12253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.055 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
055 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni
in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x
400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

PR

TOS24_PR.P61.009.008  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 1.172,73235
 0%

€ 1.172,73235

TOS24_PR.P61.026.004  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

1,00000
cad

€ 101,02636
 0%

€ 101,02636

 Totale PR  € 1.273,75871

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

4,25000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 109,26750

 Totale RU  € 109,26750

PR

TOS24_PR.P61.035.036  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame

1,00000
cad

€ 57,84000
 -47,89%

€ 57,84000
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forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

TOS24_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

1,00000
cad

€ 29,54216
 0%

€ 29,54216

TOS24_PR.P61.032.002  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200
mm. - Larghezza indicativa compresa tra
800 e 900 mm.

10,00000
cad

€ 62,08000
 +5,79%

€ 620,80000

TOS24_PR.P61.029.002  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 36 mdouli

10,00000
cad

€ 40,64000
 +2,77%

€ 406,40000

TOS24_PR.P61.026.005  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
600 mm. IP55

1,00000
cad

€ 103,31504
 0%

€ 103,31504

TOS24_PR.P61.022.002  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
600 mm.

1,00000
cad

€ 163,30771
 0%

€ 163,30771

TOS24_PR.P61.009.013  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 938,05974
 0%

€ 938,05974

TOS24_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 138,09894
 0%

€ 138,09894

TOS24_PR.P61.020.004  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. -
Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa compresa tra 800 e
900 mm. IP55 o superiore

1,00000
cad

€ 690,40000
 -25,8%

€ 690,40000

TOS24_PR.P61.017.004  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o
superiore

1,00000
cad

€ 323,20000
 -6,92%

€ 323,20000

TOS24_PR.P61.014.006  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm. IP55

1,00000
cad

€ 291,20000
 -9,14%

€ 291,20000

TOS24_PR.P61.014.004  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

1,00000
cad

€ 196,80000
 +0,89%

€ 196,80000

TOS24_PR.P61.009.032  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

1,00000
cad

€ 209,09556
 0%

€ 209,09556

 Totale PR  € 4.168,05915

RU

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,53000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 104,32590

 Totale RU  € 104,32590

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.655,41126
 -4,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,57299 = 1,5% * B)

€ 904,86580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 656,02771

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.216,30477
 -4,81%

Incidenza Manodopera sul totale 2,96% € 213,59340
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 13,57299

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.070 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
070 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP
650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature
modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio,
fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono
compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il
fissaggio a pavimento.

PR

TOS24_PR.P61.040.001  - Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC
colore grigio RAL 7035, resitenza alla
fiamma secondo UL94, classe V0, grado di
protezione IP55 secondo CEI EN 60529,
tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN
60439-5, provvisto di sportello con
maniglia e serratura a tre punti di
chiusura. Dimensioni esterne indicative
LxHxP 600x1100x350mm. completo di
zoccolo.

1,00000
cad

€ 513,42000
 +15,15%

€ 513,42000

TOS24_PR.P61.040.010  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Kit per il fissaggio di
apparecchiature modulari entro struttura
in SMC larghezza indicativa 600mm.

1,00000
cad

€ 260,40800
 +3%

€ 260,40800

TOS24_PR.P61.040.020  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Telaio metallico per
fissaggio a pavimento per struttura in SMC
larghezza indicativa 600mm.

1,00000
cad

€ 39,64600
 +3%

€ 39,64600

 Totale PR  € 813,47400

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 51,42000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 46,06000

 Totale RU  € 97,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 910,95400
 +10%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,18629 = 1,5% * B)

€ 145,75264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 105,67066

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.162,37730
 +10%

Incidenza Manodopera sul totale 8,39% € 97,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 2,18629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.071 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
071 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP
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850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature
modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio,
fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono
compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il
fissaggio a pavimento.

PR

TOS24_PR.P61.040.002  - Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC
colore grigio RAL 7035, resitenza alla
fiamma secondo UL94, classe V0, grado di
protezione IP55 secondo CEI EN 60529,
tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN
60439-5, provvisto di sportello con
maniglia e serratura a tre punti di
chiusura. Dimensioni esterne indicative
LxHxP 800x1400x450mm. completo di
zoccolo.

1,00000
cad

€ 1.124,88000
 +3%

€ 1.124,88000

TOS24_PR.P61.040.011  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Kit per il fissaggio di
apparecchiature modulari entro struttura
in SMC larghezza indicativa 800mm.

1,00000
cad

€ 479,19200
 +3%

€ 479,19200

TOS24_PR.P61.040.020  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Telaio metallico per
fissaggio a pavimento per struttura in SMC
larghezza indicativa 600mm.

1,00000
cad

€ 39,64600
 +3%

€ 39,64600

 Totale PR  € 1.643,71800

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,25000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 57,84750

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 51,81750

 Totale RU  € 109,66500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.753,38300
 +3,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,20812 = 1,5% * B)

€ 280,54128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 203,39243

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.237,31671
 +3,25%

Incidenza Manodopera sul totale 4,9% € 109,66500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 4,20812

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.100 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
100 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 6A.

PR

TOS24_PR.P61.050.004  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 6A

1,00000
cad

€ 29,28000
 +40,33%

€ 29,28000

 Totale PR  € 29,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400
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 Sommano euro (A)  € 34,15400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05465 = 1% * B)

€ 5,46464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,96186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 43,58050

Incidenza Manodopera sul totale 11,18% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.101 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
101 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 10A.

PR

TOS24_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 29,28000
 +40,32%

€ 29,28000

 Totale PR  € 29,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 34,15400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05465 = 1% * B)

€ 5,46464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,96186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 43,58050

Incidenza Manodopera sul totale 11,18% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.102 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
102 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 16A.

PR

TOS24_PR.P61.050.006  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 16A

1,00000
cad

€ 29,28000
 +40,32%

€ 29,28000
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 Totale PR  € 29,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 34,15400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05465 = 1% * B)

€ 5,46464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,96186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 43,58050

Incidenza Manodopera sul totale 11,18% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.103 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
103 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 20A.

PR

TOS24_PR.P61.050.007  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 20A

1,00000
cad

€ 29,28000
 +40,22%

€ 29,28000

 Totale PR  € 29,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 34,15400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05465 = 1% * B)

€ 5,46464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,96186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 43,58050

Incidenza Manodopera sul totale 11,18% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.104 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
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ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
104 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 25A.

PR

TOS24_PR.P61.050.008  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 25A

1,00000
cad

€ 29,28000
 +40,4%

€ 29,28000

 Totale PR  € 29,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 34,15400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05465 = 1% * B)

€ 5,46464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,96186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 43,58050

Incidenza Manodopera sul totale 11,18% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.105 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
105 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 32A.

PR

TOS24_PR.P61.050.009  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 32A

1,00000
cad

€ 29,28000
 +39,09%

€ 29,28000

 Totale PR  € 29,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 34,15400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05465 = 1% * B)

€ 5,46464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,96186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 43,58050

Incidenza Manodopera sul totale 11,18% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I05.003.106 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
106 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 40A.

PR

TOS24_PR.P61.050.010  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 40A

1,00000
cad

€ 19,47423
 0%

€ 19,47423

 Totale PR  € 19,47423

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 24,34823

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03896 = 1% * B)

€ 3,89572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,82440

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 31,06835

Incidenza Manodopera sul totale 15,69% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.200 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
200 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 6A.

PR

TOS24_PR.P61.052.004  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 1P+N x 6A

1,00000
cad

€ 49,28000
 +0,99%

€ 49,28000

 Totale PR  € 49,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 54,15400
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08665 = 1% * B)

€ 8,66464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,10050

Incidenza Manodopera sul totale 7,05% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.201 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
201 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 10A.

PR

TOS24_PR.P61.052.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 49,28000
 +15,59%

€ 49,28000

 Totale PR  € 49,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 54,15400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08665 = 1% * B)

€ 8,66464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,10050

Incidenza Manodopera sul totale 7,05% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.202 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
202 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 16A.

PR

TOS24_PR.P61.052.006  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 1P+N x 16A

1,00000
cad

€ 49,28000
 +15,59%

€ 49,28000

 Totale PR  € 49,28000
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RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 54,15400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08665 = 1% * B)

€ 8,66464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,10050

Incidenza Manodopera sul totale 7,05% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.203 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
203 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 20A.

PR

TOS24_PR.P61.052.007  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 1P+N x 20A

1,00000
cad

€ 49,28000
 +13,58%

€ 49,28000

 Totale PR  € 49,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 54,15400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08665 = 1% * B)

€ 8,66464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,10050

Incidenza Manodopera sul totale 7,05% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.204 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
204 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
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C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 25A.

PR

TOS24_PR.P61.052.008  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 1P+N x 25A

1,00000
cad

€ 49,28000
 +13,46%

€ 49,28000

 Totale PR  € 49,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 54,15400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08665 = 1% * B)

€ 8,66464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,10050

Incidenza Manodopera sul totale 7,05% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.205 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
205 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 32A.

PR

TOS24_PR.P61.052.009  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 1P+N x 32A

1,00000
cad

€ 49,28000
 +13%

€ 49,28000

 Totale PR  € 49,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 54,15400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08665 = 1% * B)

€ 8,66464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,10050

Incidenza Manodopera sul totale 7,05% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.206 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
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I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
206 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 40A.

PR

TOS24_PR.P61.052.010  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 1P+N x 40A

1,00000
cad

€ 63,44000
 +4,83%

€ 63,44000

 Totale PR  € 63,44000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 68,31400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10930 = 1% * B)

€ 10,93024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,92442

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 87,16866

Incidenza Manodopera sul totale 5,59% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.300 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
300 - Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva
C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla
norma CEI EN 61009 1P+N x 6A - sensibilità 0,03A.

PR

TOS24_PR.P61.079.001  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo AC in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 6A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 120,00000
 +52,9%

€ 120,00000

 Totale PR  € 120,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 124,87400
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19980 = 1% * B)

€ 19,97984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,48538

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 159,33922

Incidenza Manodopera sul totale 3,06% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.301 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
301 - Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva
C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla
norma CEI EN 61009 1P+N x 10A - sensibilità 0,03A.

PR

TOS24_PR.P61.079.002  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo AC in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 10A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 120,00000
 +52,9%

€ 120,00000

 Totale PR  € 120,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 124,87400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19980 = 1% * B)

€ 19,97984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,48538

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 159,33922

Incidenza Manodopera sul totale 3,06% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.302 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
302 - Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva
C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla
norma CEI EN 61009 1P+N x 16A - sensibilità 0,03A.

PR

TOS24_PR.P61.079.003  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo AC in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 16A - sensibilità

1,00000
cad

€ 120,00000
 +52,9%

€ 120,00000
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0.03A

 Totale PR  € 120,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 124,87400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19980 = 1% * B)

€ 19,97984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,48538

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 159,33922

Incidenza Manodopera sul totale 3,06% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.303 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
303 - Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva
C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla
norma CEI EN 61009 1P+N x 20A - sensibilità 0,03A.

PR

TOS24_PR.P61.079.004  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo AC in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 20A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 120,00000
 +52,9%

€ 120,00000

 Totale PR  € 120,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 124,87400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19980 = 1% * B)

€ 19,97984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,48538

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 159,33922

Incidenza Manodopera sul totale 3,06% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.304 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
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documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
304 - Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva
C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla
norma CEI EN 61009 1P+N x 25A - sensibilità 0,03A.

PR

TOS24_PR.P61.079.005  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo AC in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 25A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 120,00000
 +52,9%

€ 120,00000

 Totale PR  € 120,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 124,87400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19980 = 1% * B)

€ 19,97984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,48538

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 159,33922

Incidenza Manodopera sul totale 3,06% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.400 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
400 - Blocco differenziale bipolare tipo AC per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla
norma CEI EN 61009-1 - sensibilità 0,3A - selettivo - portata fino a 63A.

PR

TOS24_PR.P61.060.010  - Blocchi differenziali bipolari tipo AC per
accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione
su guida DIN, rispondenti alla norma CEI
EN 61009-1 - sensibilità 0.3A - selettivo -
portata fino a 63A

1,00000
cad

€ 179,88449
 0%

€ 179,88449

 Totale PR  € 179,88449

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 184,75849

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29561 = 1% * B)

€ 29,56136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,43199

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 235,75184

Incidenza Manodopera sul totale 2,07% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.500 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
500 - Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per
installazione su guida DIN - contatti ausiliari 1NO+1NC.

PR

TOS24_PR.P61.090.001  - Accessori per interruttori automatici e
differenziali modulari per installazione su
guida DIN - contatti ausiliari 1NO+1NC

1,00000
cad

€ 37,92000
 +66,23%

€ 37,92000

 Totale PR  € 37,92000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 42,79400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06847 = 1% * B)

€ 6,84704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,96410

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 54,60514

Incidenza Manodopera sul totale 8,93% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06847

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.501 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
501 - Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per
installazione su guida DIN - bobina di minima tensione.

PR

TOS24_PR.P61.090.004  - Accessori per interruttori automatici e
differenziali modulari per installazione su
guida DIN - bobina di minima tensione

1,00000
cad

€ 62,32000
 +30,88%

€ 62,32000

 Totale PR  € 62,32000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU
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€ 4,87400

 Sommano euro (A)  € 67,19400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10751 = 1% * B)

€ 10,75104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,79450

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 85,73954

Incidenza Manodopera sul totale 5,68% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10751

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.600 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
600 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 2Px32A.

PR

TOS24_PR.P61.091.011  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1 - 2P x 32A

1,00000
cad

€ 22,64000
 +26,62%

€ 22,64000

 Totale PR  € 22,64000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 27,51400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04402 = 1% * B)

€ 4,40224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19162

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 35,10786

Incidenza Manodopera sul totale 13,88% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.601 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
601 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 2Px63A.

PR

TOS24_PR.P61.091.013  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI

1,00000
cad

€ 52,16000
 +34,29%

€ 52,16000
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EN 60669-1 - 2P x 63A

 Totale PR  € 52,16000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 57,03400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09125 = 1% * B)

€ 9,12544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,61594

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 72,77538

Incidenza Manodopera sul totale 6,7% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.700 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
700 - Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per
installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN
60269-2, 1P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

PR

TOS24_PR.P61.092.002  - Interruttori non automatici sezionatori
fusibilati modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN
60947-2, CEI EN 60269-2 - 1P+N x 32A -
per fusibili 10,3 x 38 mm.

1,00000
cad

€ 15,44000
 +23,57%

€ 15,44000

 Totale PR  € 15,44000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 20,31400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03250 = 1% * B)

€ 3,25024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35642

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 25,92066

Incidenza Manodopera sul totale 18,8% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.800 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata

Pagina 3.922 di 5.530



 provincia di Prato 2024

alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
800 - Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6, Trasformatore di sicurezza 230/12-24V
50-60Hz – 63VA.

PR

TOS24_PR.P61.096.004  - Trasformatori di sicurezza modulari per
installazioni su guida DIN, rispondenti alla
norma EN 61558-2-6 - Trasformatore di
sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 63VA

1,00000
cad

€ 123,20000
 +38,17%

€ 123,20000

 Totale PR  € 123,20000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 128,07400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20492 = 1% * B)

€ 20,49184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,85658

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 163,42242

Incidenza Manodopera sul totale 2,98% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.801 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
801 - Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6, Trasformatore per campanelli a doppio
isolamento 230/8-12V 50-60Hz – 16VA.

PR

TOS24_PR.P61.096.012  - Trasformatori di sicurezza modulari per
installazioni su guida DIN, rispondenti alla
norma EN 61558-2-6 - Trasformatore per
campanelli a doppio isolamento 230/8-12V
50-60Hz - 16VA

1,00000
cad

€ 33,68000
 -5,45%

€ 33,68000

 Totale PR  € 33,68000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 38,55400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06169 = 1% * B)

€ 6,16864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,47226

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 49,19490

Incidenza Manodopera sul totale 9,91% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06169
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.900 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
900 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN,
Interruttore Crepuscolare modulare con soglia di luminosità regolabile da 5 a
2000 lux con sonda a parete.

PR

TOS24_PR.P61.099.003  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Interruttore
Crepuscolare modulare con soglia di
luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con
sonda a parete

1,00000
cad

€ 91,20000
 -5,83%

€ 91,20000

 Totale PR  € 91,20000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 96,07400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15372 = 1% * B)

€ 15,37184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,14458

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 122,59042

Incidenza Manodopera sul totale 3,98% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.901 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
901 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN,
Interruttore orario analogico giornaliero- 16A - 1 contatto.

PR

TOS24_PR.P61.099.004  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Interruttore
orario analogico giornaliero- 16A - 1
contatto

1,00000
cad

€ 76,80000
 +24,86%

€ 76,80000

 Totale PR  € 76,80000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400
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 Sommano euro (A)  € 81,67400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13068 = 1% * B)

€ 13,06784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,47418

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 104,21602

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.902 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
902 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN,
Temporizzatore luci scale - 16A AC1.

PR

TOS24_PR.P61.099.020  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Temporizzatore
luci scale - 16A AC1

1,00000
cad

€ 61,68000
 +38,39%

€ 61,68000

 Totale PR  € 61,68000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 66,55400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10649 = 1% * B)

€ 10,64864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72026

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 84,92290

Incidenza Manodopera sul totale 5,74% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.903 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
903 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN,
Contattore bipolare AC7 2NA 16A 230V.

PR

TOS24_PR.P61.099.031  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 2NA 16A 230V

1,00000
cad

€ 42,44324
 0%

€ 42,44324

 Totale PR  € 42,44324

RU
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TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 47,31724

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07571 = 1% * B)

€ 7,57076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48880

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 60,37680

Incidenza Manodopera sul totale 8,07% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.003.904 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
904 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN,
Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V.

PR

TOS24_PR.P61.099.032  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 2NA 25A 230V

1,00000
cad

€ 47,04556
 0%

€ 47,04556

 Totale PR  € 47,04556

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,57100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)  € 51,91956

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08307 = 1% * B)

€ 8,30713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,02267

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 66,24936

Incidenza Manodopera sul totale 7,36% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08307

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.004.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente:
tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da
qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori
derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti
elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria
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incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure
completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,
alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le
sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante,
collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori
vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita
e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi,
sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno

PR

TOS24_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

48,90000
m

€ 1,39200
 +55,59%

€ 68,06880

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 3,16800

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

14,70000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 3,08700

TOS24_PR.P64.029.005  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Contenitori da parete e da incasso -
Contenitore da parete con tetto antipioggia
- 2 moduli

1,00000
cad

€ 103,54160
 0%

€ 103,54160

TOS24_PR.P64.030.010  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - Modulo fonico per chiamata a
pulsanti

1,00000
cad

€ 124,45292
 0%

€ 124,45292

TOS24_PR.P64.030.016  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - Modulo per chiamata a pulsanti a
8 tasti

1,00000
cad

€ 45,87800
 0%

€ 45,87800

TOS24_PR.P64.031.002  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
interni - Citofono da parete per impianti
audio completo di tasto per funzioni
ausiliarie

8,00000
cad

€ 66,65975
 0%

€ 533,27800

TOS24_PR.P64.032.001  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - Alimentatore per
impianti audio e video 230Vac/27Vdc
protetto elettronicamente contro il
sovraccarico ed il cortocircuito

1,00000
cad

€ 109,50400
 0%

€ 109,50400

TOS24_PR.P64.032.020  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - cavo per
applicazioni videocitofoniche a 2
conduttori twistati, interrabile in tubazioni,
conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI
20-14).( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

42,00000
m

€ 1,04864
 0%

€ 44,04288

 Totale PR  € 1.035,02120

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 144,12000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 138,18000

 Totale RU  € 282,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.317,32120
 +3,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,21543 = 2% * B)

€ 210,77139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 152,80926

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.680,90185
 +3,43%

Incidenza Manodopera sul totale 16,79% € 282,30000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,21543
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.004.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente:
tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da
qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori
derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti
elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria
incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure
completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,
alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le
sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante,
collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori
vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita
e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi,
sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

PR

TOS24_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

14,60000
m

€ 1,39200
 +55,59%

€ 20,32320

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

1,00000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 1,58400

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

14,70000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 3,08700

TOS24_PR.P64.030.070  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - Pulsantiera audio per installazione
da parete con illuminazione della targa
portanome a led - ad 1 tasto di chiamata

1,00000
cad

€ 242,61748
 0%

€ 242,61748

TOS24_PR.P64.031.002  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
interni - Citofono da parete per impianti
audio completo di tasto per funzioni
ausiliarie

1,00000
cad

€ 66,65975
 0%

€ 66,65975

TOS24_PR.P64.032.001  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - Alimentatore per
impianti audio e video 230Vac/27Vdc
protetto elettronicamente contro il
sovraccarico ed il cortocircuito

1,00000
cad

€ 109,50400
 0%

€ 109,50400

TOS24_PR.P64.032.020  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - cavo per
applicazioni videocitofoniche a 2
conduttori twistati, interrabile in tubazioni,
conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI
20-14).( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

7,35000
m

€ 1,04864
 0%

€ 7,70750

 Totale PR  € 451,48293

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 545,58293
 +2,62%

Pagina 3.928 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74587 = 2% * B)

€ 87,29327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,28762

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 696,16382
 +2,62%

Incidenza Manodopera sul totale 13,52% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,74587

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.004.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente:
tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da
qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori
derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti
elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria
incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure
completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,
alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le
sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante,
collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori
vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita
e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi,
sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni

PR

TOS24_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

28,10000
m

€ 1,39200
 +55,59%

€ 39,11520

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 3,16800

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

14,70000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 3,08700

TOS24_PR.P64.030.050  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - pulsantiera video antivandalica
monoblocco comprensiva di scatola da
incasso,telaio, modulo elettronico audio
video a colori, modulo/i pulsanti già
cablati. Predisposizione per il montaggio di
lettore transponder o interruttore a chiave.
Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4
chiamate

1,00000
cad

€ 696,66120
 0%

€ 696,66120

TOS24_PR.P64.031.003  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
interni - Videocitofono da parete con
monitor b/n

4,00000
cad

€ 206,14360
 0%

€ 824,57440

TOS24_PR.P64.032.001  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - Alimentatore per
impianti audio e video 230Vac/27Vdc
protetto elettronicamente contro il
sovraccarico ed il cortocircuito

1,00000
cad

€ 109,50400
 0%

€ 109,50400

TOS24_PR.P64.032.020  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - cavo per
applicazioni videocitofoniche a 2
conduttori twistati, interrabile in tubazioni,
conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI
20-14).( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

21,00000
m

€ 1,04864
 0%

€ 22,02144
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 Totale PR  € 1.698,13124

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

5,00000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 137,70000

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 120,10000

 Totale RU  € 257,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.955,93124
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,25898 = 2% * B)

€ 312,94900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 226,88802

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.495,76826
 +1,65%

Incidenza Manodopera sul totale 10,33% € 257,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 6,25898

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.007.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione
dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro
appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro
tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali
e materiale di consumo.
002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.

PR

TOS24_PR.P60.001.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 1,45287
 0%

€ 1,52551

TOS24_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,39200
 +55,59%

€ 1,44768

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,15000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,23760

TOS24_PR.P63.007.006  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 16 mmq.

0,15000
cad

€ 5,35500
 0%

€ 0,80325

 Totale PR  € 4,01404

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,28550

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,45104
 +12,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02064 = 2% * B)

€ 1,03217
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74832

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,23153
 +12,15%

Incidenza Manodopera sul totale 29,61% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.008.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro
pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e
fissaggio.
001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

PR

TOS24_PR.P63.001.020  - Dispersori intenzionali rispondenti alle
norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori -
Battipalo in acciaio per l'infissione dei
dispersori Ø 20 mm.

0,25000
cad

€ 4,20000
 0%

€ 1,05000

TOS24_PR.P63.001.051  - Dispersori intenzionali rispondenti alle
norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori -
Dispersore a croce in acciaio zincato a
caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con
bandiera a 3 fori Ø 11 mm per
allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. -
lunghezza 1.5 metri

1,00000
cad

€ 27,61500
 0%

€ 27,61500

 Totale PR  € 28,66500

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,30000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 7,71300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,62200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,28700
 +2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13852 = 2% * B)

€ 6,92592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,02129

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,23421
 +2,31%

Incidenza Manodopera sul totale 26,47% € 14,62200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13852

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.009.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno
dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici,
ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
011 - Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema
analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete
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generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette
identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la
connessione alla rete generale di terra. E' compreso ogni onere ed accessorio
atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono
escluse le opere murarie.

PR

TOS24_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

10,00000
m

€ 1,09200
 -32,2%

€ 10,92000

TOS24_PR.P63.003.010  - Piastre per collegamenti equipotenziali ed
accessori - Piastra equipotenziale in
cassetta da incasso, morsettiera in ottone
nichelato con n.1 ingresso per conduttore
multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per
conduttori multifilo con sezione fino a 10
mmq.

1,00000
cad

€ 29,35000
 0%

€ 29,35000

TOS24_PR.P63.008.002  - Capicorda in rame ricotti e protetti
mediante stagnatura per cavi in rame -
capicorda ad occhiello preisolato sezione
4-6 mmq.

2,00000
cad

€ 0,06800
 0%

€ 0,13600

 Totale PR  € 40,40600

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,61200
 -8,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11427 = 1,5% * B)

€ 7,61792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,52299

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,75291
 -8,99%

Incidenza Manodopera sul totale 11,86% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.009.110 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno
dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici,
ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
110 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con
corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera
all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete
generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al
nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento
escluse le opere murarie.

PR

TOS24_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,

10,00000
m

€ 1,09200
 -32,2%

€ 10,92000
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marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

TOS24_PR.P63.008.002  - Capicorda in rame ricotti e protetti
mediante stagnatura per cavi in rame -
capicorda ad occhiello preisolato sezione
4-6 mmq.

2,00000
cad

€ 0,06800
 0%

€ 0,13600

 Totale PR  € 11,05600

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 3,55350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,60950
 -25,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02338 = 1% * B)

€ 2,33752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69470

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,64172
 -25,3%

Incidenza Manodopera sul totale 19,06% € 3,55350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02338

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.012.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

PR

TOS24_PR.P64.003.001  - Cavi telefonici con conduttori in rame
isolati in PVC per impianti di distribuzione
tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di
PVC, conformi ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11) - Cavo TR/R - 1 coppia

1,05000
m

€ 0,24869
 0%

€ 0,26112

 Totale PR  € 0,26112

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,00900
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,23139

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,00900
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,20727

 Totale RU  € 0,43866

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,69978
 +4,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00224 = 2% * B)

€ 0,11196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08117

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,89291
 +4,38%

Incidenza Manodopera sul totale 49,13% € 0,43866
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.012.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

PR

TOS24_PR.P64.003.010  - Cavi telefonici con conduttori in rame
isolati in PVC per impianti di distribuzione
tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di
PVC, conformi ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11) - Cavo TR/R - 11 coppie

1,05000
m

€ 1,17000
 -24,46%

€ 1,22850

 Totale PR  € 1,22850

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,74559

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,64196
 -10,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00845 = 2% * B)

€ 0,42271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30647

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,37114
 -10,3%

Incidenza Manodopera sul totale 41,93% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.012.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

PR

TOS24_PR.P64.020.030  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco conforme ai requisiti previsti
dal Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11)

1,05000
m

€ 0,44000
 0%

€ 0,46200
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 Totale PR  € 0,46200

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01700
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,43707

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01700
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,39151

 Totale RU  € 0,82858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,29058
 +4,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00413 = 2% * B)

€ 0,20649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14971

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,64678
 +4,49%

Incidenza Manodopera sul totale 50,32% € 0,82858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.013.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - Ø 16 mm

PR

TOS24_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

1,04000
m

€ 0,72720
 +129,77%

€ 0,75629

 Totale PR  € 0,75629

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,64275

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,97479
 +34,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00632 = 2% * B)

€ 0,31597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22908

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,51984
 +34,69%

Incidenza Manodopera sul totale 48,36% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00632

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.013.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
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Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - Ø 25 mm

PR

TOS24_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,39200
 +55,59%

€ 1,44768

 Totale PR  € 1,44768

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,74559

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,86114
 +27,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00916 = 2% * B)

€ 0,45778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33189

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,65081
 +27,2%

Incidenza Manodopera sul totale 38,72% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.013.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - Ø 50 mm

PR

TOS24_PR.P60.011.006  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 50 mm

1,04000
m

€ 5,53600
 +30,59%

€ 5,75744

 Totale PR  € 5,75744

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03750
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,96413

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03750
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,86363

 Totale RU  € 1,82776
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 7,58520
 +24,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02427 = 2% * B)

€ 1,21363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87988

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,67871
 +24,06%

Incidenza Manodopera sul totale 18,88% € 1,82776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.013.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
005 - Ø 20 mm

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

1,04000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 1,06496

 Totale PR  € 1,06496

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02700
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,69417

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02700
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,62181

 Totale RU  € 1,31598

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,38094
 +41,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00571 = 1,5% * B)

€ 0,38095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27619

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,03808
 +41,61%

Incidenza Manodopera sul totale 43,32% € 1,31598

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.013.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
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006 - Ø 32 mm

PR

TOS24_PR.P60.011.004  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 32 mm

1,04000
m

€ 1,89600
 -13,78%

€ 1,97184

 Totale PR  € 1,97184

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03100
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,79701

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03100
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,71393

 Totale RU  € 1,51094

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,48278
 -5,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00836 = 1,5% * B)

€ 0,55724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40400

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,44402
 -5,79%

Incidenza Manodopera sul totale 34% € 1,51094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.013.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - Ø 40 mm

PR

TOS24_PR.P60.011.005  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 40 mm

1,04000
m

€ 2,80000
 -6,85%

€ 2,91200

 Totale PR  € 2,91200

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03300
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,84843

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03300
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,75999

 Totale RU  € 1,60842

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,52042
 -2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01085 = 1,5% * B)

€ 0,72327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52437

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,76806
 -2,31%

Incidenza Manodopera sul totale 27,88% € 1,60842
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,01085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.015.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

PR

TOS24_PR.P60.018.001  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x
50 mm

1,06000
m

€ 11,36300
 0%

€ 12,04478

TOS24_PR.P60.019.049  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm

1,06000
m

€ 6,98528
 0%

€ 7,40440

 Totale PR  € 19,44918

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,21168
 +2,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09988 = 2% * B)

€ 4,99387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,62056

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,82611
 +2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 29,53% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.015.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

PR

TOS24_PR.P60.018.006  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x
50 mm

1,06000
m

€ 39,70734
 0%

€ 42,08978

TOS24_PR.P60.019.054  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm

1,06000
m

€ 17,55425
 0%

€ 18,60751

 Totale PR  € 60,69729

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,42000 € 24,02000 € 10,08840
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categoria - C2 ora  +7,18%

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,67260

 Totale RU  € 19,76100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,45829
 +1,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25747 = 2% * B)

€ 12,87333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,33316

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,66478
 +1,67%

Incidenza Manodopera sul totale 19,25% € 19,76100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.015.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm

PR

TOS24_PR.P60.018.006  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x
50 mm

1,06000
m

€ 39,70734
 0%

€ 42,08978

TOS24_PR.P60.019.054  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm

1,06000
m

€ 17,55425
 0%

€ 18,60751

 Totale PR  € 60,69729

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,46000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 11,04920

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,46000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 10,59380

 Totale RU  € 21,64300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,34029
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26349 = 2% * B)

€ 13,17445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,55147

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,06621
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 20,6% € 21,64300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26349

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.015.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
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ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
007 - 150 x 50 x 1 mm

PR

TOS24_PR.P60.018.002  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x
50 mm

1,06000
m

€ 13,89906
 0%

€ 14,73300

TOS24_PR.P60.019.050  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm

1,06000
m

€ 9,53946
 0%

€ 10,11183

 Totale PR  € 24,84483

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,29200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,01384

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,72476

 Totale RU  € 13,73860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,58343
 +2,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09260 = 1,5% * B)

€ 6,17335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,47568

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,23246
 +2,44%

Incidenza Manodopera sul totale 27,91% € 13,73860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,09260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.015.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
008 - 200 x 50 x 1 mm

PR

TOS24_PR.P60.018.003  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x
50 mm

1,06000
m

€ 17,85936
 0%

€ 18,93092

TOS24_PR.P60.019.051  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm

1,06000
m

€ 11,76051
 0%

€ 12,46614

 Totale PR  € 31,39706

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,78248

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,46172

 Totale RU  € 15,24420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,64126
 +2,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11194 = 1,5% * B)

€ 7,46260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,41039

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,51425
 +2,24%
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Incidenza Manodopera sul totale 25,61% € 15,24420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11194

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.015.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
009 - 300 x 50 x 1,2 mm

PR

TOS24_PR.P60.018.004  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x
50 mm

1,06000
m

€ 25,21954
 0%

€ 26,73271

TOS24_PR.P60.019.052  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm

1,06000
m

€ 15,09907
 0%

€ 16,00501

 Totale PR  € 42,73772

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35600
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,55112

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,19868

 Totale RU  € 16,74980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,48752
 +1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14277 = 1,5% * B)

€ 9,51800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,90055

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,90607
 +1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 22,07% € 16,74980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.015.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
010 - 400 x 50 x 1,2 mm

PR

TOS24_PR.P60.018.005  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x
50 mm

1,06000
m

€ 33,69518
 0%

€ 35,71689

TOS24_PR.P60.019.053  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm

1,06000
m

€ 16,08207
 0%

€ 17,04699

 Totale PR  € 52,76388

RU
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TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38800
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,31976

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,93564

 Totale RU  € 18,25540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,01928
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17045 = 1,5% * B)

€ 11,36308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,23824

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,62060
 +1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 20,14% € 18,25540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,17045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.015.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
015 - 100 x 75 x 0,8 mm

PR

TOS24_PR.P60.018.007  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x
75 mm

1,06000
m

€ 13,26680
 0%

€ 14,06281

TOS24_PR.P60.019.049  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm

1,06000
m

€ 6,98528
 0%

€ 7,40440

 Totale PR  € 21,46721

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,26000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,24520

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,98780

 Totale RU  € 12,23300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,70021
 +2,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08088 = 1,5% * B)

€ 5,39203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,90922

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,00146
 +2,49%

Incidenza Manodopera sul totale 28,45% € 12,23300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,08088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.015.016 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
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Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
016 - 150 x 75 x 1 mm

PR

TOS24_PR.P60.018.008  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x
75 mm

1,06000
m

€ 16,51260
 0%

€ 17,50336

TOS24_PR.P60.019.050  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm

1,06000
m

€ 9,53946
 0%

€ 10,11183

 Totale PR  € 27,61519

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,78248

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,46172

 Totale RU  € 15,24420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,85939
 +2,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10286 = 1,5% * B)

€ 6,85750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,97169

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,68858
 +2,44%

Incidenza Manodopera sul totale 27,87% € 15,24420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,10286

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.015.017 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
017 - 200 x 75 x 1 mm

PR

TOS24_PR.P60.018.009  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x
75 mm

1,06000
m

€ 22,03222
 0%

€ 23,35415

TOS24_PR.P60.019.051  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm

1,06000
m

€ 11,76051
 0%

€ 12,46614

 Totale PR  € 35,82029

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,29200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,01384

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,72476

 Totale RU  € 13,73860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,55889
 +1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11894 = 1,5% * B)

€ 7,92942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,74883

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 63,23714
 +1,89%

Incidenza Manodopera sul totale 21,73% € 13,73860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11894

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.015.018 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
018 - 300 x 75 x 1,2 mm

PR

TOS24_PR.P60.018.010  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x
75 mm

1,06000
m

€ 28,49488
 0%

€ 30,20457

TOS24_PR.P60.019.052  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm

1,06000
m

€ 15,09907
 0%

€ 16,00501

 Totale PR  € 46,20958

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35600
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,55112

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,19868

 Totale RU  € 16,74980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,95938
 +1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15110 = 1,5% * B)

€ 10,07350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,30329

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,33617
 +1,81%

Incidenza Manodopera sul totale 20,85% € 16,74980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.015.019 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
019 - 400 x 75 x 1,2 mm

PR

TOS24_PR.P60.018.011  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x
75 mm

1,06000
m

€ 37,67200
 0%

€ 39,93232

TOS24_PR.P60.019.053  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm

1,06000
m

€ 16,08207
 0%

€ 17,04699
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Totale PR

  

€ 56,97931

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38800
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,31976

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,93564

 Totale RU  € 18,25540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,23471
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18056 = 1,5% * B)

€ 12,03755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,72723

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,99949
 +1,65%

Incidenza Manodopera sul totale 19,02% € 18,25540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,18056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.016.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore
standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e
compreso installazione a parete ed accessori vari.
001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

PR

TOS24_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

1,06000
m

€ 10,58517
 0%

€ 11,22028

 Totale PR  € 11,22028

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,14200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 3,65082

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,27026

 Totale RU  € 6,92108

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,14136
 +2,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05805 = 2% * B)

€ 2,90262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10440

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,14838
 +2,62%

Incidenza Manodopera sul totale 29,9% € 6,92108

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.016.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
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in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore
standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e
compreso installazione a parete ed accessori vari.
005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti

PR

TOS24_PR.P60.029.002  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa -
4 scomparti

1,06000
m

€ 15,95759
 0%

€ 16,91505

 Totale PR  € 16,91505

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16700
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 4,29357

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16700
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,84601

 Totale RU  € 8,13958

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,05463
 +2,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08017 = 2% * B)

€ 4,00874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90634

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,96971
 +2,22%

Incidenza Manodopera sul totale 25,46% € 8,13958

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.016.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore
standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e
compreso installazione a parete ed accessori vari.
006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti

PR

TOS24_PR.P60.029.003  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa -
5 scomparti

1,06000
m

€ 19,54114
 0%

€ 20,71361

 Totale PR  € 20,71361

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,18300
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 4,70493

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18300
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,21449

 Totale RU  € 8,91942

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,63303
 +2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09483 = 2% * B)

€ 4,74128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,43743
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,81174
 +2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 23,59% € 8,91942

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.017.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata

PR

TOS24_PR.P60.019.008  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 75 x 75 mm

1,06000
m

€ 16,15822
 0%

€ 17,12771

TOS24_PR.P60.019.021  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 75
mm

1,06000
m

€ 7,76250
 0%

€ 8,22825

 Totale PR  € 25,35596

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,11846
 +2,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11878 = 2% * B)

€ 5,93895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,30574

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,36315
 +2,17%

Incidenza Manodopera sul totale 24,83% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11878

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.017.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
002 - dimensioni 150 x 75 mm verniciata

PR

TOS24_PR.P60.019.010  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 150 x 75 mm

1,06000
m

€ 23,63790
 0%

€ 25,05617

TOS24_PR.P60.019.023  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 150

1,06000
m

€ 12,51548
 0%

€ 13,26641
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mm

 Totale PR  € 38,32258

RU

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,72476

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,72476

 Totale RU  € 13,44952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,77210
 +1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16567 = 2% * B)

€ 8,28354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,00556

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,06120
 +1,77%

Incidenza Manodopera sul totale 20,36% € 13,44952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16567

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.017.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata

PR

TOS24_PR.P60.019.009  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 100 x 75 mm

1,06000
m

€ 20,03378
 0%

€ 21,23581

TOS24_PR.P60.019.022  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100
mm

1,06000
m

€ 8,97622
 0%

€ 9,51479

 Totale PR  € 30,75060

RU

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,51500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,26560
 +1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13525 = 2% * B)

€ 6,76250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,90281

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,93091
 +1,86%

Incidenza Manodopera sul totale 21,35% € 11,51500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.017.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
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I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata

PR

TOS24_PR.P60.019.011  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 200 x 75 mm

1,06000
m

€ 29,24766
 0%

€ 31,00252

TOS24_PR.P60.019.024  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 200
mm

1,06000
m

€ 15,45074
 0%

€ 16,37778

 Totale PR  € 47,38030

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,78248

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,46172

 Totale RU  € 15,24420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,62450
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20040 = 2% * B)

€ 10,01992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,26444

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,90886
 +1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 19,08% € 15,24420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.017.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
006 - dimensioni 300 x 75 mm verniciata

PR

TOS24_PR.P60.019.012  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 300 x 75 mm

1,06000
m

€ 40,60290
 0%

€ 43,03907

TOS24_PR.P60.019.025  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 300
mm

1,06000
m

€ 22,07199
 0%

€ 23,39631

 Totale PR  € 66,43538

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35600
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,55112

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,19868

 Totale RU  € 16,74980
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 83,18518
 +1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26619 = 2% * B)

€ 13,30963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,64948

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,14429
 +1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 15,78% € 16,74980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.017.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
007 - dimensioni 400 x 75 mm verniciata

PR

TOS24_PR.P60.019.013  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 400 x 75 mm

1,06000
m

€ 50,35212
 0%

€ 53,37325

TOS24_PR.P60.019.026  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 400
mm

1,06000
m

€ 29,67623
 0%

€ 31,45680

 Totale PR  € 84,83005

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38800
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,31976

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,93564

 Totale RU  € 18,25540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,08545
 +1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32987 = 2% * B)

€ 16,49367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,95791

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,53703
 +1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 13,88% € 18,25540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32987

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.017.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
008 - dimensioni 500 x 75 mm verniciata

Pagina 3.951 di 5.530



 provincia di Prato 2024

PR

TOS24_PR.P60.019.014  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 500 x 75 mm

1,06000
m

€ 57,16074
 0%

€ 60,59038

TOS24_PR.P60.019.027  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 500
mm

1,06000
m

€ 33,72265
 0%

€ 35,74601

 Totale PR  € 96,33639

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,46000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 11,04920

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,46000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 10,59380

 Totale RU  € 21,64300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,97939
 +1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37753 = 2% * B)

€ 18,87670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,68561

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,54170
 +1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 14,38% € 21,64300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,37753

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.017.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
010 - dimensioni 100 x 100 mm verniciata

PR

TOS24_PR.P60.019.015  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 100 x 100 mm

1,06000
m

€ 22,97438
 0%

€ 24,35284

TOS24_PR.P60.019.022  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100
mm

1,06000
m

€ 8,97622
 0%

€ 9,51479

 Totale PR  € 33,86763

RU

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,51500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,38263
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14522 = 2% * B)

€ 7,26122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,26439

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,90824
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 19,88% € 11,51500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14522
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.017.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
011 - dimensioni 150 x 100 mm verniciata

PR

TOS24_PR.P60.019.016  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 150 x 100 mm

1,06000
m

€ 26,97812
 0%

€ 28,59681

TOS24_PR.P60.019.023  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 150
mm

1,06000
m

€ 12,51548
 0%

€ 13,26641

 Totale PR  € 41,86322

RU

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,72476

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,72476

 Totale RU  € 13,44952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,31274
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17700 = 2% * B)

€ 8,85004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,41628

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,57906
 +1,65%

Incidenza Manodopera sul totale 19,06% € 13,44952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.017.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
012 - dimensioni 200 x 100 mm verniciata

PR

TOS24_PR.P60.019.017  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 200 x 100 mm

1,06000
m

€ 31,91682
 0%

€ 33,83183

TOS24_PR.P60.019.024  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 200
mm

1,06000
m

€ 15,45074
 0%

€ 16,37778

 Totale PR  € 50,20961

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,78248

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,32400 € 23,03000 € 7,46172
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categoria - D2 ora  +7,17%

 Totale RU  € 15,24420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,45381
 +1,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20945 = 2% * B)

€ 10,47261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,59264

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,51906
 +1,58%

Incidenza Manodopera sul totale 18,25% € 15,24420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.017.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
013 - dimensioni 300 x 100 mm verniciata

PR

TOS24_PR.P60.019.018  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 300 x 100 mm

1,06000
m

€ 44,20702
 0%

€ 46,85944

TOS24_PR.P60.019.025  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 300
mm

1,06000
m

€ 22,07199
 0%

€ 23,39631

 Totale PR  € 70,25575

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35600
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,55112

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,19868

 Totale RU  € 16,74980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,00555
 +1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27842 = 2% * B)

€ 13,92089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,09264

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,01908
 +1,31%

Incidenza Manodopera sul totale 15,09% € 16,74980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27842

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.018.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
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018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente,
almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme
CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed
accessori vari.
001 - dimensioni 25 x 30 mm

PR

TOS24_PR.P60.030.012  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore
standard: - elemento rettilineo con
coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30
mm.

1,06000
m

€ 2,97679
 0%

€ 3,15540

 Totale PR  € 3,15540

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,08000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,05680

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,89920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,05460
 +3,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02257 = 2% * B)

€ 1,12874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81833

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,00167
 +3,84%

Incidenza Manodopera sul totale 43,32% € 3,89920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.018.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente,
almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme
CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed
accessori vari.
002 - dimensioni 100 x 60 mm

PR

TOS24_PR.P60.030.020  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore
standard: - elemento rettilineo con
coperchio dimensioni assimilabili a 100 x
60 mm.

1,06000
m

€ 15,95360
 0%

€ 16,91082

 Totale PR  € 16,91082

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,18500
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 4,75635

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,26055

 Totale RU  € 9,01690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,92772
 +2,38%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08297 = 2% * B)

€ 4,14844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,00762

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,08378
 +2,38%

Incidenza Manodopera sul totale 27,25% € 9,01690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08297

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.018.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente,
almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme
CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed
accessori vari.
003 - dimensioni 100 x 80 mm

PR

TOS24_PR.P60.030.024  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore
standard: - elemento rettilineo con
coperchio dimensioni assimilabili a 100 x
80 mm.

1,06000
m

€ 26,90548
 0%

€ 28,51981

 Totale PR  € 28,51981

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,21000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,39910

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,21000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,83630

 Totale RU  € 10,23540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,75521
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12402 = 2% * B)

€ 6,20083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,49560

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,45164
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 20,7% € 10,23540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.019.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova
del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto
completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con
appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non
superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
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speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - diametro 16 mm

PR

TOS24_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

1,08000
m

€ 0,96000
 +46,82%

€ 1,03680

 Totale PR  € 1,03680

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,08500
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,18535

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,95755

 Totale RU  € 4,14290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,17970
 +13,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01658 = 2% * B)

€ 0,82875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60085

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,60930
 +13,29%

Incidenza Manodopera sul totale 62,68% € 4,14290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.019.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova
del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto
completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con
appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non
superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - diametro 25 mm

PR

TOS24_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,08000
m

€ 1,86400
 +31,51%

€ 2,01312

 Totale PR  € 2,01312

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,11000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 2,82810

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,36140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,37452
 +12,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02360 = 2% * B)

€ 1,17992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85544
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 9,40988
 +12,87%

Incidenza Manodopera sul totale 56,98% € 5,36140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.019.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova
del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto
completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con
appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non
superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - diametro 50 mm

PR

TOS24_PR.P60.012.006  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 50 mm

1,08000
m

€ 7,53600
 -8,18%

€ 8,13888

 Totale PR  € 8,13888

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,15000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 3,85650

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,31100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,44988
 -1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04944 = 2% * B)

€ 2,47198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79219

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,71405
 -1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 37,09% € 7,31100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.020.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e
simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota
parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2
fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione
in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o
locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
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PR

TOS24_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

12,96000
m

€ 1,31200
 +41,28%

€ 17,00352

TOS24_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 5,64000
 +36,27%

€ 5,64000

TOS24_PR.P65.005.002  - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme incendio resistenti al fuoco, non
propaganti la fiamma, senza alogeni, con
tensione nominale 100/100 V, con
conduttori flessibili classe 5 isolati in
protezione minerale vetro mica e XLPE a
bassa capacità di colore nero e rosso e
guaina in LSZH di colorazione rosso.
Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI
20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105
V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI
20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN
50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e
conforme ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75
mmq.

14,70000
m

€ 1,03845
 0%

€ 15,26522

 Totale PR  € 37,90874

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,00000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 25,71000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 48,74000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,64874
 +12,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27728 = 2% * B)

€ 13,86380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,05125

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,56379
 +12,65%

Incidenza Manodopera sul totale 44,08% € 48,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.020.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e
simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota
parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2
fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione
in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o
locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in
bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

PR

TOS24_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -

16,20000
m

€ 1,31200
 +41,28%

€ 21,25440
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Ø 20 mm

TOS24_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,50000
cad

€ 5,64000
 +36,27%

€ 8,46000

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 3,96900

TOS24_PR.P65.005.002  - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme incendio resistenti al fuoco, non
propaganti la fiamma, senza alogeni, con
tensione nominale 100/100 V, con
conduttori flessibili classe 5 isolati in
protezione minerale vetro mica e XLPE a
bassa capacità di colore nero e rosso e
guaina in LSZH di colorazione rosso.
Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI
20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105
V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI
20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN
50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e
conforme ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75
mmq.

14,70000
m

€ 1,03845
 0%

€ 15,26522

 Totale PR  € 48,94862

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,40000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 35,99400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,40000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 32,24200

 Totale RU  € 68,23600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,18462
 +12,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37499 = 2% * B)

€ 18,74954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,59342

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,52758
 +12,81%

Incidenza Manodopera sul totale 45,63% € 68,23600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,37499

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.020.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e
simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota
parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2
fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione
in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o
locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17

PR
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TOS24_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

16,20000
m

€ 1,31200
 +41,28%

€ 21,25440

TOS24_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,50000
cad

€ 5,64000
 +36,27%

€ 8,46000

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

21,00000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 4,41000

TOS24_PR.P65.005.002  - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme incendio resistenti al fuoco, non
propaganti la fiamma, senza alogeni, con
tensione nominale 100/100 V, con
conduttori flessibili classe 5 isolati in
protezione minerale vetro mica e XLPE a
bassa capacità di colore nero e rosso e
guaina in LSZH di colorazione rosso.
Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI
20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105
V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI
20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN
50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e
conforme ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75
mmq.

14,70000
m

€ 1,03845
 0%

€ 15,26522

 Totale PR  € 49,38962

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 38,56500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 34,54500

 Totale RU  € 73,11000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,49962
 +12,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19600 = 1% * B)

€ 19,59994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,20996

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 156,30952
 +12,56%

Incidenza Manodopera sul totale 46,77% € 73,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.021.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per
cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione
elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte
scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o
derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti
interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o
pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da
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indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di
tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz,
in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V-
50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1
pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di
rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1
trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti
elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su
cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste
escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio,
montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa
appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o
cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi,
prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
001 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad,
attuatori 15 cicli/ora

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

36,40000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 37,27360

TOS24_PR.P66.011.021  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 156,24000
 0%

€ 156,24000

 Totale PR  € 193,51360

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

10,00000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 275,40000

 Totale RU  € 275,40000

PR

TOS24_PR.P66.011.063  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 46,20000
 0%

€ 46,20000

TOS24_PR.P66.011.042  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS24_PR.P66.011.033  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da parete autoallineate IP54-
portata 20 m - 24vdc/ac

2,00000
cad

€ 47,04000
 0%

€ 94,08000

TOS24_PR.P66.011.030  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 27,72000
 0%

€ 27,72000

TOS24_PR.P66.011.027  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 26,88000
 0%

€ 26,88000

TOS24_PR.P66.011.025  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 16,46000
 0%

€ 16,46000

TOS24_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS24_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

10,25000
m

€ 3,24979
 0%

€ 33,31035

TOS24_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 18,48000
 0%

€ 18,48000

TOS24_PR.P66.010.001  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8
m, 15 cicli/ora

1,00000
cad

€ 199,92000
 0%

€ 199,92000

TOS24_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 2,68500
 0%

€ 26,85000

TOS24_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,

63,00000
m

€ 1,29500
 -31,59%

€ 81,58500
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classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

TOS24_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

52,50000
m

€ 0,81200
 -34,82%

€ 42,63000

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 3,16800

TOS24_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 5,84000
 +36,35%

€ 11,68000

TOS24_PR.P60.016.002  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 2,44800
 +48,99%

€ 12,54600

 Totale PR  € 719,62935

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

10,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 240,20000

 Totale RU  € 240,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.428,74295
 +0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,57198 = 2% * B)

€ 228,59887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 165,73418

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.823,07600
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 28,28% € 515,60000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,57198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.021.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per
cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione
elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte
scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o
derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti
interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o
pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da
indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di
tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz,
in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V-
50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
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230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1
pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di
rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1
trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti
elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su
cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste
escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio,
montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa
appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o
cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi,
prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
002 - tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30
cicli/ora

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

31,20000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 31,94880

TOS24_PR.P66.011.021  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 156,24000
 0%

€ 156,24000

 Totale PR  € 188,18880

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

9,00000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 247,86000

 Totale RU  € 247,86000

PR

TOS24_PR.P66.011.063  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 46,20000
 0%

€ 46,20000

TOS24_PR.P66.011.042  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS24_PR.P66.011.033  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da parete autoallineate IP54-
portata 20 m - 24vdc/ac

2,00000
cad

€ 47,04000
 0%

€ 94,08000

TOS24_PR.P66.011.030  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 27,72000
 0%

€ 27,72000

TOS24_PR.P66.011.027  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 26,88000
 0%

€ 26,88000

TOS24_PR.P66.011.025  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 16,46000
 0%

€ 16,46000

TOS24_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS24_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

6,15000
m

€ 3,24979
 0%

€ 19,98621

TOS24_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 18,48000
 0%

€ 18,48000

TOS24_PR.P66.010.002  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8
m, 30 cicli/ora

1,00000
cad

€ 250,32000
 0%

€ 250,32000

TOS24_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

8,00000
cad

€ 2,68500
 0%

€ 21,48000

TOS24_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di

52,50000
m

€ 1,29500
 -31,59%

€ 67,98750
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designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

TOS24_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

42,00000
m

€ 0,81200
 -34,82%

€ 34,10400

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

1,00000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 1,58400

TOS24_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 5,84000
 +36,35%

€ 11,68000

TOS24_PR.P60.016.002  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

3,07500
m

€ 2,44800
 +48,99%

€ 7,52760

 Totale PR  € 722,60931

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

9,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 216,18000

 Totale RU  € 216,18000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.374,83811
 +0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,39948 = 2% * B)

€ 219,97410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 159,48122

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.754,29343
 +0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 26,45% € 464,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,39948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.021.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per
cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione
elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte
scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o
derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti
interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o
pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da
indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di
tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz,
in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V-
50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1
pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di
rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1
trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti
elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su
cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste
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escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio,
montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa
appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o
cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi,
prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
003 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max = 3m cad,
attuatori 30 cicli/ora

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

41,60000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 42,59840

TOS24_PR.P66.011.021  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 156,24000
 0%

€ 156,24000

 Totale PR  € 198,83840

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

10,00000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 275,40000

 Totale RU  € 275,40000

PR

TOS24_PR.P66.011.063  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 46,20000
 0%

€ 46,20000

TOS24_PR.P66.011.042  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS24_PR.P66.011.033  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da parete autoallineate IP54-
portata 20 m - 24vdc/ac

2,00000
cad

€ 47,04000
 0%

€ 94,08000

TOS24_PR.P66.011.030  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 27,72000
 0%

€ 27,72000

TOS24_PR.P66.011.027  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 26,88000
 0%

€ 26,88000

TOS24_PR.P66.011.025  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 16,46000
 0%

€ 16,46000

TOS24_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS24_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

12,30000
m

€ 3,24979
 0%

€ 39,97242

TOS24_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 18,48000
 0%

€ 18,48000

TOS24_PR.P66.010.002  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8
m, 30 cicli/ora

2,00000
cad

€ 250,32000
 0%

€ 500,64000

TOS24_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 2,68500
 0%

€ 26,85000

TOS24_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

73,50000
m

€ 1,29500
 -31,59%

€ 95,18250

TOS24_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al

63,00000
m

€ 0,81200
 -34,82%

€ 51,15600
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fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 3,16800

TOS24_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 5,84000
 +36,35%

€ 11,68000

TOS24_PR.P60.016.002  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 2,44800
 +48,99%

€ 12,54600

 Totale PR  € 1.049,13492

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

10,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 240,20000

 Totale RU  € 240,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.763,57332
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,64343 = 2% * B)

€ 282,17173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 204,57451

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.250,31956
 -0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 22,91% € 515,60000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,64343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.022.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a
battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile
nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione
IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte
tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo
pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo
FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di
collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i
elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile
oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni
programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico
max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in
alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio -
kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per
collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore
bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle
apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse
opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso
appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi
speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle
tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta
presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e
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certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
001 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta uno max=3,5 m cad.,
peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

41,60000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 42,59840

TOS24_PR.P66.011.025  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 16,46000
 0%

€ 16,46000

 Totale PR  € 59,05840

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

12,00000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 330,48000

 Totale RU  € 330,48000

PR

TOS24_PR.P66.011.063  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 46,20000
 0%

€ 46,20000

TOS24_PR.P66.011.054  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - cassetta
portante 500 kg con coperchio inox e
sistema di sblocco per attuatori elettrom.
interrati

2,00000
cad

€ 121,59000
 0%

€ 243,18000

TOS24_PR.P66.011.042  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS24_PR.P66.011.036  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
colonnette, bassa in alluminio

2,00000
cad

€ 34,86000
 0%

€ 69,72000

TOS24_PR.P66.011.034  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da incasso/colonnetta
IP44-portata 30m - 24 Vdc

2,00000
cad

€ 65,52000
 0%

€ 131,04000

TOS24_PR.P66.011.030  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 27,72000
 0%

€ 27,72000

TOS24_PR.P66.011.027  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 26,88000
 0%

€ 26,88000

TOS24_PR.P66.011.021  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 156,24000
 0%

€ 156,24000

TOS24_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

12,30000
m

€ 3,24979
 0%

€ 39,97242

TOS24_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS24_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 18,48000
 0%

€ 18,48000

TOS24_PR.P66.010.005  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale interrato IP67, l max anta 3,5
m / 500 Kg, 20 cicli/ora

2,00000
cad

€ 357,00000
 0%

€ 714,00000

TOS24_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 2,68500
 0%

€ 26,85000

TOS24_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

73,50000
m

€ 1,29500
 -31,59%

€ 95,18250
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TOS24_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

63,00000
m

€ 0,81200
 -34,82%

€ 51,15600

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 3,16800

TOS24_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 5,84000
 +36,35%

€ 11,68000

TOS24_PR.P60.016.002  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 2,44800
 +48,99%

€ 12,54600

 Totale PR  € 1.752,13492

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

12,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 288,24000

 Totale RU  € 288,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.429,91332
 +0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,77572 = 2% * B)

€ 388,78613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 281,86995

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.100,56940
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 19,96% € 618,72000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 7,77572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.022.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a
battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile
nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione
IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte
tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo
pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo
FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di
collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i
elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile
oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni
programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico
max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in
alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio -
kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per
collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore
bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle
apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse
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opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso
appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi
speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle
tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta
presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e
certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
002 - tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso
max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

41,60000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 42,59840

TOS24_PR.P66.011.025  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 16,46000
 0%

€ 16,46000

 Totale PR  € 59,05840

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

11,00000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 302,94000

 Totale RU  € 302,94000

PR

TOS24_PR.P66.011.063  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 46,20000
 0%

€ 46,20000

TOS24_PR.P66.011.054  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - cassetta
portante 500 kg con coperchio inox e
sistema di sblocco per attuatori elettrom.
interrati

1,00000
cad

€ 121,59000
 0%

€ 121,59000

TOS24_PR.P66.011.042  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS24_PR.P66.011.036  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
colonnette, bassa in alluminio

2,00000
cad

€ 34,86000
 0%

€ 69,72000

TOS24_PR.P66.011.034  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da incasso/colonnetta
IP44-portata 30m - 24 Vdc

2,00000
cad

€ 65,52000
 0%

€ 131,04000

TOS24_PR.P66.011.030  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 27,72000
 0%

€ 27,72000

TOS24_PR.P66.011.027  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 26,88000
 0%

€ 26,88000

TOS24_PR.P66.011.021  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 156,24000
 0%

€ 156,24000

TOS24_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

12,30000
m

€ 3,24979
 0%

€ 39,97242

TOS24_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS24_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 18,48000
 0%

€ 18,48000

TOS24_PR.P66.010.005  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale interrato IP67, l max anta 3,5
m / 500 Kg, 20 cicli/ora

1,00000
cad

€ 357,00000
 0%

€ 357,00000

TOS24_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 2,68500
 0%

€ 26,85000

TOS24_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,

73,50000
m

€ 1,29500
 -31,59%

€ 95,18250
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EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

TOS24_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

63,00000
m

€ 0,81200
 -34,82%

€ 51,15600

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 3,16800

TOS24_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

1,00000
cad

€ 5,84000
 +36,35%

€ 5,84000

TOS24_PR.P60.016.002  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 2,44800
 +48,99%

€ 12,54600

 Totale PR  € 1.267,70492

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

11,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 264,22000

 Totale RU  € 264,22000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.893,92332
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,06055 = 2% * B)

€ 303,02773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 219,69511

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.416,64616
 -0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 23,47% € 567,16000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 6,06055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.025.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e
dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con
ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie
saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari
per montaggio e fissaggio su palo.
001 - con lampada SAP da 250W

PR

TOS24_PR.P62.070.004  - Apparecchiature di illuminazione stradale
con corpo in alluminio con copertura
apribile e dispositivo di sicurezza contro
l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock

1,00000
cad

€ 17,50000
 -91,9%

€ 17,50000
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termici e agli urti, riflettore con ottica
antinquinamento, verniciatura resistente
alla corrosione e nebbie saline, filtro
anticondensa, grado di protezione IP66. -
SAP 250 W

TOS24_PR.P62.200.033  - Lampade - Sodio Alta Pressione SAP 250W 1,00000
cad

€ 45,45558
 0%

€ 45,45558

 Totale PR  € 62,95558

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,75000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 20,65500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

 Totale RU  € 38,67000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,62558
 -65,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32520 = 2% * B)

€ 16,26009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,78857

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,67424
 -65,86%

Incidenza Manodopera sul totale 29,82% € 38,67000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.025.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e
dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con
ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie
saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari
per montaggio e fissaggio su palo.
002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W

PR

TOS24_PR.P62.070.008  - Apparecchiature di illuminazione stradale
con corpo in alluminio con copertura
apribile e dispositivo di sicurezza contro
l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock
termici e agli urti, riflettore con ottica
antinquinamento, verniciatura resistente
alla corrosione e nebbie saline, filtro
anticondensa, grado di protezione IP66. -
Vapori di Alogenuri - 150 W

1,00000
cad

€ 241,26840
 0%

€ 241,26840

TOS24_PR.P62.200.042  - Lampade - Vapori di alogenuri 150W 1,00000
cad

€ 44,03524
 0%

€ 44,03524

 Totale PR  € 285,30364

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,75000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 20,65500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

 Totale RU  € 38,67000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 323,97364
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03672 = 2% * B)

€ 51,83578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,58094
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 413,39036
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 9,35% € 38,67000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,03672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.026.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto
con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60.
Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A,
morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN
40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di
bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale
dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
001 - h indicativa = 4000mm con base

PR

TOS24_PR.P60.104.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq

10,50000
m

€ 1,02900
 -31,76%

€ 10,80450

TOS24_PR.P62.101.011  - Pali conici in acciaio laminato a caldo e
privi di saldature. Predisposti con foro per
ingresso cavo di alimentazione, con
attacco testa palo ø60. Finestra di
ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2
fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4
poli, in classe di isolamento II. Conforme
alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN
40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa =
4000mm con base

1,00000
cad

€ 296,80000
 +23,66%

€ 296,80000

 Totale PR  € 307,60450

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,30000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 63,34200

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 55,24600

 Totale RU  € 118,58800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 426,19250
 +16,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36382 = 2% * B)

€ 68,19080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,43833

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 543,82163
 +16,29%

Incidenza Manodopera sul totale 21,81% € 118,58800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,36382
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.026.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto
con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60.
Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A,
morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN
40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di
bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale
dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
002 - h. indicativa = 8000mm con base

PR

TOS24_PR.P60.104.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq

10,50000
m

€ 1,02900
 -31,76%

€ 10,80450

TOS24_PR.P62.101.015  - Pali conici in acciaio laminato a caldo e
privi di saldature. Predisposti con foro per
ingresso cavo di alimentazione, con
attacco testa palo ø60. Finestra di
ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2
fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4
poli, in classe di isolamento II. Conforme
alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN
40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa =
8000mm con base

1,00000
cad

€ 623,00000
 +67,18%

€ 623,00000

 Totale PR  € 633,80450

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,30000
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 63,34200

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 55,24600

 Totale RU  € 118,58800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 752,39250
 +50,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,40766 = 2% * B)

€ 120,38280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 87,27753

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 960,05283
 +50,75%

Incidenza Manodopera sul totale 12,35% € 118,58800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,40766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.026.100 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
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documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto
con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60.
Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A,
morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN
40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di
bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale
dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
100 - posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto,
comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro
superiore per il fissaggio e quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di
illuminazione);

AT

TOS24_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000
 0%

€ 6,38550

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,77581

 Totale AT  € 10,16131

PR

TOS24_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

0,15000
m³

€ 148,89608
 -6,27%

€ 22,33441

 Totale PR  € 22,33441

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,64135

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 12,31035

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,80607
 -3,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07169 = 1% * B)

€ 7,16897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,19750

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,17254
 -3,26%

Incidenza Manodopera sul totale 43,5% € 24,86917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07169

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.031.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
006 - 1 x 16 mmq.
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PR

TOS24_PR.P60.001.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 1,45287
 0%

€ 1,52551

 Totale PR  € 1,52551

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,87414

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,18267
 +3,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00764 = 1,5% * B)

€ 0,50923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36919

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,06109
 +3,61%

Incidenza Manodopera sul totale 40,81% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.031.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
007 - 1 x 25 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.001.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 2,22632
 0%

€ 2,33764

 Totale PR  € 2,33764

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,97698

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,18976
 +3,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01006 = 1,5% * B)

€ 0,67036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48601

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,34613
 +3,05%

Incidenza Manodopera sul totale 34,64% € 1,85212
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,01006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.031.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.001.008  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 3,11085
 0%

€ 3,26639

 Totale PR  € 3,26639

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,07982

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,31347
 +2,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01275 = 1,5% * B)

€ 0,85016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61636

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,77999
 +2,65%

Incidenza Manodopera sul totale 30,19% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,01275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.031.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.001.009  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 4,50142
 0%

€ 4,72649

 Totale PR
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€ 4,72649

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,18266

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,96853
 +2,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01672 = 1,5% * B)

€ 1,11496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80835

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,89184
 +2,2%

Incidenza Manodopera sul totale 25,21% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,01672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.031.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.001.010  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 6,30340
 0%

€ 6,61857

 Totale PR  € 6,61857

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,28550

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,05557
 +1,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02173 = 1,5% * B)

€ 1,44889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,05045

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,55491
 +1,83%

Incidenza Manodopera sul totale 21,09% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,02173

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.031.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
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I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.001.011  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 8,39278
 0%

€ 8,81242

 Totale PR  € 8,81242

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,38834

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,24362

 Totale RU  € 2,63196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,44438
 +1,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02747 = 1,5% * B)

€ 1,83110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32755

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,60303
 +1,56%

Incidenza Manodopera sul totale 18,02% € 2,63196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,02747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.031.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.001.012  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 11,09047
 0%

€ 11,64499

 Totale PR  € 11,64499

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,49118

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,33574

 Totale RU
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€ 2,82692

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,47191
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03473 = 1,5% * B)

€ 2,31551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,67874

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,46616
 +1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 15,31% € 2,82692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,03473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.031.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.001.013  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 13,84280
 0%

€ 14,53494

 Totale PR  € 14,53494

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,59402

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,42786

 Totale RU  € 3,02188

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,55682
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04214 = 1,5% * B)

€ 2,80909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03659

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,40250
 +1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 13,49% € 3,02188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.031.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
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031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.001.014  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 16,80908
 0%

€ 17,64953

 Totale PR  € 17,64953

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,69686

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,51998

 Totale RU  € 3,21684

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,86637
 +1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05008 = 1,5% * B)

€ 3,33862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42050

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,62549
 +1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 12,08% € 3,21684

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.031.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.001.015  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 21,98933
 0%

€ 23,08880

 Totale PR  € 23,08880

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,07000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,79970

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,41180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,50060
 +0,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06360 = 1,5% * B)

€ 4,24010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,07407
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,81477
 +0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 10,09% € 3,41180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,06360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.033.024 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando
e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E'
inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

PR

TOS24_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 7,88000
 -7,31%

€ 7,88000

 Totale PR  € 7,88000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,58500
 -2,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03020 = 1,5% * B)

€ 2,01360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45986

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,05846
 -2,38%

Incidenza Manodopera sul totale 29,3% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,03020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.033.025 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

PR

TOS24_PR.P62.003.002  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -

1,00000
cad

€ 55,92000
 +2,16%

€ 55,92000
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Interruttore automatico magnetotermico
1P+N curva C 10A 3kA

 Totale PR  € 55,92000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,62500
 +2,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14550 = 1,5% * B)

€ 9,70000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,03250

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,35750
 +2,53%

Incidenza Manodopera sul totale 6,08% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.033.026 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10
mA.

PR

TOS24_PR.P62.003.005  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
Interruttore automatico magnetotermico
differenziale 1P+N curva C 10A 3kA
Idn=10mA

1,00000
cad

€ 71,04000
 -53,65%

€ 71,04000

 Totale PR  € 71,04000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,74500
 -51,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18179 = 1,5% * B)

€ 12,11920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,78642

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,65062
 -51,95%

Incidenza Manodopera sul totale 4,87% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,18179

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_06.I05.033.027 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie
civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione
della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre
compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante
e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

PR

TOS24_PR.P62.003.010  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac
5x20 e 6,3x32

1,00000
cad

€ 7,03326
 0%

€ 7,03326

 Totale PR  € 7,03326

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,73826
 +2,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02817 = 1,5% * B)

€ 1,87812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36164

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,97802
 +2,76%

Incidenza Manodopera sul totale 31,41% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,02817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.033.032 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.022.011  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 81,60000
 +11,2%

€ 81,60000

 Totale PR  € 81,60000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

 Totale RU  € 6,00500
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 87,60500
 +10,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21025 = 1,5% * B)

€ 14,01680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,16218

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,78398
 +10,91%

Incidenza Manodopera sul totale 5,37% € 6,00500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,21025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.033.033 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.022.011  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 81,60000
 +11,2%

€ 81,60000

 Totale PR  € 81,60000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

 Totale RU  € 6,00500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,60500
 +10,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21025 = 1,5% * B)

€ 14,01680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,16218

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,78398
 +10,91%

Incidenza Manodopera sul totale 5,37% € 6,00500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,21025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.033.034 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR
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TOS24_PR.P62.022.012  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 96,00000
 +10,68%

€ 96,00000

 Totale PR  € 96,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,20600
 +10,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24769 = 1,5% * B)

€ 16,51296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,97190

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,69086
 +10,42%

Incidenza Manodopera sul totale 5,47% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,24769

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.033.035 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.022.032  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 135,20000
 +15,06%

€ 135,20000

 Totale PR  € 135,20000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,40600
 +14,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34177 = 1,5% * B)

€ 22,78496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,51910

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 181,71006
 +14,64%

Incidenza Manodopera sul totale 3,97% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,34177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.033.036 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
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documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.022.013  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 100,80000
 +10,23%

€ 100,80000

 Totale PR  € 100,80000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,00600
 +10,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25921 = 1,5% * B)

€ 17,28096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,52870

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,81566
 +10,02%

Incidenza Manodopera sul totale 5,23% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,25921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.033.037 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.022.033  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 142,40000
 +15,93%

€ 142,40000

 Totale PR  € 142,40000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,60600
 +15,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35905 = 1,5% * B)

€ 23,93696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,35430

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 190,89726
 +15,48%

Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 7,20600
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,35905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.033.038 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.022.042  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 63A 400V IP65

1,00000
cad

€ 261,60000
 +22,14%

€ 261,60000

 Totale PR  € 261,60000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 268,80600
 +21,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64513 = 1,5% * B)

€ 43,00896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,18150

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 342,99646
 +21,69%

Incidenza Manodopera sul totale 2,1% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,64513

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.033.080 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo,
coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale;
cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi.
Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso
inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla
regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.012.004  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.

1,00000
cad

€ 571,77618
 0%

€ 571,77618

TOS24_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 41,12896
 0%

€ 41,12896

 Totale PR
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€ 612,90514

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

 Totale RU  € 48,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 660,94514
 +0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58627 = 1,5% * B)

€ 105,75122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,66964

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 843,36600
 +0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 5,7% € 48,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,58627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.033.081 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo,
coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti
placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata
terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i
punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.012.001  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
e testata terminale in resina. Altezza
indicativa 750mm.

1,00000
cad

€ 190,75968
 0%

€ 190,75968

TOS24_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 11,59536
 0%

€ 11,59536

 Totale PR  € 202,35504

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 19,21600

 Totale RU  € 19,21600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 221,57104
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53177 = 1,5% * B)

€ 35,45137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,70224

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 282,72465
 +0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 6,8% € 19,21600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,53177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.033.082 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
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I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed
estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di
finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza
fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola
dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.012.005  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna bifacciale completa di accessori
d'istallazione, corpo, coperchio ed
estensione telescopica in alluminio; Altezza
fino a 3700mm.

1,00000
cad

€ 887,03924
 0%

€ 887,03924

TOS24_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 41,12896
 0%

€ 41,12896

 Totale PR  € 928,16820

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

 Totale RU  € 48,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 976,20820
 +0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,34290 = 1,5% * B)

€ 156,19331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 113,24015

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.245,64166
 +0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 3,86% € 48,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 2,34290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.033.083 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la
suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce
ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.012.003  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 800mm.

1,00000
cad

€ 277,76780
 0%

€ 277,76780

TOS24_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 11,59536
 0%

€ 11,59536

 Totale PR  € 289,36316
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RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 19,21600

 Totale RU  € 19,21600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 308,57916
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74059 = 1,5% * B)

€ 49,37267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,79518

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 393,74701
 +0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 4,88% € 19,21600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,74059

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.033.084 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la
suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce
ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.012.002  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 350mm.

1,00000
cad

€ 173,86196
 0%

€ 173,86196

TOS24_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 11,59536
 0%

€ 11,59536

 Totale PR  € 185,45732

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 14,41200

 Totale RU  € 14,41200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 199,86932
 +0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47969 = 1,5% * B)

€ 31,97909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,18484

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 255,03325
 +0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 5,65% € 14,41200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,47969

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.034.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
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documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
001 - Larghezza = 50 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.001  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 50 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 8,28577
 0%

€ 8,78292

 Totale PR  € 8,78292

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,28440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,13392
 +3,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04592 = 1,5% * B)

€ 3,06143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21954

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,41489
 +3,76%

Incidenza Manodopera sul totale 42,4% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.034.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
002 - Larghezza = 100 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.002  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 100 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 10,18669
 0%

€ 10,79789

 Totale PR  € 10,79789

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,56039
 +3,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05414 = 1,5% * B)

€ 3,60966
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61701

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,78706
 +3,62%

Incidenza Manodopera sul totale 40,86% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.034.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
003 - Larghezza = 150 mm.

PR

TOS24_PR.P60.020.003  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 150 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 12,35523
 0%

€ 13,09654

 Totale PR  € 13,09654

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,29200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,01384

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,72476

 Totale RU  € 13,73860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,83514
 +3,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06440 = 1,5% * B)

€ 4,29362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,11288

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,24164
 +3,55%

Incidenza Manodopera sul totale 40,12% € 13,73860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,06440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.034.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
004 - Larghezza = 200 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.004  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato

1,06000
m

€ 14,22327
 0%

€ 15,07667
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elettroliticamente larghezza = 200 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

 Totale PR  € 15,07667

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,78248

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,46172

 Totale RU  € 15,24420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,32087
 +3,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07277 = 1,5% * B)

€ 4,85134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,51722

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,68943
 +3,48%

Incidenza Manodopera sul totale 39,4% € 15,24420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,07277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.034.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
005 - Larghezza = 300 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.005  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 300 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 19,34537
 0%

€ 20,50609

 Totale PR  € 20,50609

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35600
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,55112

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,19868

 Totale RU  € 16,74980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,25589
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08941 = 1,5% * B)

€ 5,96094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,32168

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,53851
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 35,23% € 16,74980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,08941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.034.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
006 - Larghezza = 400 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.006  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 400 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 26,47725
 0%

€ 28,06589

 Totale PR  € 28,06589

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38800
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,31976

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,93564

 Totale RU  € 18,25540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,32129
 +2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11117 = 1,5% * B)

€ 7,41141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,37327

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,10597
 +2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 30,89% € 18,25540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11117

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.034.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
007 - Larghezza = 500 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.007  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 500 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 31,76661
 0%

€ 33,67261

 Totale PR  € 33,67261

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 10,08840

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,67260

 Totale RU  € 19,76100
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 53,43361
 +2,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12824 = 1,5% * B)

€ 8,54938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,19830

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,18129
 +2,54%

Incidenza Manodopera sul totale 28,98% € 19,76100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,12824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.035.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 30 e 35 mm.
001 - Larghezza = 100 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.009  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 100 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 8,17952
 0%

€ 8,67029

 Totale PR  € 8,67029

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,43279
 +4,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04904 = 1,5% * B)

€ 3,26925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37020

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,07224
 +4,01%

Incidenza Manodopera sul totale 45,12% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.035.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 30 e 35 mm.
002 - Larghezza = 150 mm
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PR

TOS24_PR.P60.020.010  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 150 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 10,51012
 0%

€ 11,14073

 Totale PR  € 11,14073

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,29200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,01384

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,72476

 Totale RU  € 13,73860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,87933
 +3,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05971 = 1,5% * B)

€ 3,98069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88600

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,74602
 +3,84%

Incidenza Manodopera sul totale 43,28% € 13,73860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.035.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 30 e 35 mm.
003 - Larghezza = 200 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.011  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 200 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 12,21658
 0%

€ 12,94957

 Totale PR  € 12,94957

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,78248

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,46172

 Totale RU  € 15,24420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,19377
 +3,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06767 = 1,5% * B)

€ 4,51100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,27048

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,97525
 +3,76%

Incidenza Manodopera sul totale 42,37% € 15,24420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,06767
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.035.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 30 e 35 mm.
004 - Larghezza = 300 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.012  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 300 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 16,23061
 0%

€ 17,20445

 Totale PR  € 17,20445

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35600
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,55112

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,19868

 Totale RU  € 16,74980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,95425
 +3,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08149 = 1,5% * B)

€ 5,43268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,93869

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,32562
 +3,42%

Incidenza Manodopera sul totale 38,66% € 16,74980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,08149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.036.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
001 - Larghezza = 100 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.013  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 100 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 17,69768
 0%

€ 18,75954

 Totale PR  € 18,75954

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750
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 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,52204
 +2,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07325 = 1,5% * B)

€ 4,88353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,54056

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,94613
 +2,65%

Incidenza Manodopera sul totale 30,2% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,07325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.036.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
002 - Larghezza = 150 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.014  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 150 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 17,56298
 0%

€ 18,61676

 Totale PR  € 18,61676

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,29200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,01384

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,72476

 Totale RU  € 13,73860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,35536
 +2,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07765 = 1,5% * B)

€ 5,17686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,75322

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,28544
 +2,93%

Incidenza Manodopera sul totale 33,28% € 13,73860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,07765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.036.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
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curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
003 - Larghezza = 200 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.015  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 200 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 20,38462
 0%

€ 21,60770

 Totale PR  € 21,60770

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,78248

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,46172

 Totale RU  € 15,24420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,85190
 +2,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08844 = 1,5% * B)

€ 5,89630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,27482

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,02302
 +2,85%

Incidenza Manodopera sul totale 32,42% € 15,24420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,08844

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.036.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
004 - Larghezza = 300 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.016  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 300 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 27,01704
 0%

€ 28,63806

 Totale PR  € 28,63806

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35600
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,55112

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,19868

 Totale RU  € 16,74980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,38786
 +2,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10893 = 1,5% * B)

€ 7,26206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,26499

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,91491
 +2,53%

Incidenza Manodopera sul totale 28,92% € 16,74980
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,10893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.036.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
005 - Larghezza = 400 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.017  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 400 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 32,57988
 0%

€ 34,53467

 Totale PR  € 34,53467

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38800
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 9,31976

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,93564

 Totale RU  € 18,25540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,79007
 +2,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12670 = 1,5% * B)

€ 8,44641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,12365

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,36013
 +2,37%

Incidenza Manodopera sul totale 27,1% € 18,25540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,12670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.036.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
006 - Larghezza = 500 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.018  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 500 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 39,01268
 0%

€ 41,35344

 Totale PR  € 41,35344

RU
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TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 10,08840

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,67260

 Totale RU  € 19,76100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,11444
 +2,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14667 = 1,5% * B)

€ 9,77831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,08928

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,98203
 +2,21%

Incidenza Manodopera sul totale 25,34% € 19,76100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.036.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
007 - Larghezza = 600 mm

PR

TOS24_PR.P60.020.019  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 600 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 49,50888
 0%

€ 52,47941

 Totale PR  € 52,47941

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,45200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 10,85704

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 10,40956

 Totale RU  € 21,26660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,74601
 +1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17699 = 1,5% * B)

€ 11,79936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,55454

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,09991
 +1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 22,6% € 21,26660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,17699

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.037.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
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hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
001 - Larghezza 50mm.

PR

TOS24_PR.P60.020.020  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 50 mm

1,06000
m

€ 6,10086
 0%

€ 6,46691

 Totale PR  € 6,46691

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,72060

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,87841
 +1,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01891 = 1,5% * B)

€ 1,26055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91390

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,05286
 +1,21%

Incidenza Manodopera sul totale 14,04% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,01891

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.037.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
002 - Larghezza 100mm.

PR

TOS24_PR.P60.020.021  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 100 mm

1,06000
m

€ 7,40802
 0%

€ 7,85250

 Totale PR  € 7,85250

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,72060

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,26400
 +1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02223 = 1,5% * B)

€ 1,48224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07462
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,82086
 +1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 11,94% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,02223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.037.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
003 - Larghezza 150mm.

PR

TOS24_PR.P60.020.022  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 150 mm

1,06000
m

€ 9,72376
 0%

€ 10,30719

 Totale PR  € 10,30719

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,72060

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,71869
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02812 = 1,5% * B)

€ 1,87499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35937

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,95305
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 9,44% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,02812

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.037.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
004 - Larghezza 200mm.

PR

TOS24_PR.P60.020.023  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 200 mm

1,06000
m

€ 12,23975
 0%

€ 12,97414
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 Totale PR  € 12,97414

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,72060

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,38564
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03453 = 1,5% * B)

€ 2,30170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66873

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,35607
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 7,69% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,03453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.037.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
005 - Larghezza 300mm.

PR

TOS24_PR.P60.020.024  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 300 mm

1,06000
m

€ 16,50334
 0%

€ 17,49354

 Totale PR  € 17,49354

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,72060

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,90504
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04537 = 1,5% * B)

€ 3,02481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,19299

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,12284
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 5,85% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04537

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.037.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
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Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
006 - Larghezza 400mm.

PR

TOS24_PR.P60.020.025  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 400 mm

1,06000
m

€ 21,38241
 0%

€ 22,66535

 Totale PR  € 22,66535

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,72060

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,07685
 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05778 = 1,5% * B)

€ 3,85230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,79292

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,72207
 +0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 4,59% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.037.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
007 - Larghezza 500mm.

PR

TOS24_PR.P60.020.026  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 500 mm

1,06000
m

€ 25,97565
 0%

€ 27,53419

 Totale PR  € 27,53419

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,72060

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,94569
 +0,33%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06947 = 1,5% * B)

€ 4,63131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,35770

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,93470
 +0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 3,82% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,06947

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.037.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
008 - Larghezza 600mm.

PR

TOS24_PR.P60.020.027  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 600 mm

1,06000
m

€ 30,47477
 0%

€ 32,30326

 Totale PR  € 32,30326

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,72060

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,71476
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08092 = 1,5% * B)

€ 5,39436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,91091

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,02003
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 3,28% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,08092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.038.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
001 - H=50 mm.

PR

TOS24_PR.P60.026.002  - Separatore per canala in acciaio zincato
elettroliticamente: - per canala altezza
compresa tra 40 e 60 mm

1,06000
m

€ 10,58210
 0%

€ 11,21703
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 Totale PR  € 11,21703

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,72060

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,62853
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03031 = 1,5% * B)

€ 2,02056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46491

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,11400
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 8,76% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,03031

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.038.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
002 - H=100mm.

PR

TOS24_PR.P60.026.003  - Separatore per canala in acciaio zincato
elettroliticamente: - per canala altezza
compresa tra 100 e 110 mm

1,06000
m

€ 20,46989
 0%

€ 21,69808

 Totale PR  € 21,69808

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,72060

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,10958
 +0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05546 = 1,5% * B)

€ 3,69753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68071

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,48782
 +0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 4,79% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.040.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
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Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
040 - Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
004 - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266,
EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC
11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24
AWG LSZH

PR

TOS24_PR.P64.006.004  - Cavi per trasmissione dati conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai
requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2,
IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed.,
TIA/EIA-568-B.2 - cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24
AWG LSZH

1,05000
m

€ 0,37436
 -75,24%

€ 0,39308

 Totale PR  € 0,39308

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01500
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,38565

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,34545

 Totale RU  € 0,73110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,12418
 -50,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00270 = 1,5% * B)

€ 0,17987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13041

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,43446
 -50,47%

Incidenza Manodopera sul totale 50,97% € 0,73110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.041.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
005 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione
Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP
RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la
placca in materiale plastico o metallico, la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8
PIN A VISTA SU CANALETTA

PR

TOS24_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

2,50000
m

€ 10,58517
 0%

€ 26,46293

TOS24_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 7,73225
 0%

€ 7,73225

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P64.001.005  - Connettori per cavi in rame di tipo 1,00000 € 14,88132 € 14,88132
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schermato e non, conformi alle norme EN
60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4,
EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN
60603-7-41, EN 60603-7-51, EN
60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP
tipo 110 IDC per placca autoportante serie
civile con finitura standard

cad  0%

 Totale PR  € 56,47650

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,19120
 +4,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17326 = 1,5% * B)

€ 11,55059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,37418

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,11597
 +4,54%

Incidenza Manodopera sul totale 17,06% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,17326

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.041.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
006 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione
Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale .
Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla
presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE
AD 8 PIN AGGIUNTO

PR

TOS24_PR.P64.001.005  - Connettori per cavi in rame di tipo
schermato e non, conformi alle norme EN
60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4,
EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN
60603-7-41, EN 60603-7-51, EN
60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP
tipo 110 IDC per placca autoportante serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 14,88132
 0%

€ 14,88132

 Totale PR  € 14,88132

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

 Totale RU  € 8,02268

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,90400
 +2,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05497 = 1,5% * B)

€ 3,66464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65686

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,22550
 +2,4%

Incidenza Manodopera sul totale 27,45% € 8,02268

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05497
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
010 - Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 -
Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in
alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con
fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni
accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola
dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.032.010  - Apparecchiature di illuminazione conformi
alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da
incasso con corpo in acciaio zincato
verniciato, cablaggio elettronico con
reattore di efficienza energetica A2, ottica
dark lite in alluminio speculare antiriflesso
e antiridescente a bassissima luminanza,
con fusibile di protezione e lampade tipo
T5 - FL 4x14 W

1,00000
cad

€ 79,18870
 +13,23%

€ 79,18870

 Totale PR  € 79,18870

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,71370
 +11,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24651 = 1,5% * B)

€ 16,43419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,91479

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,06268
 +11,78%

Incidenza Manodopera sul totale 17,95% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,24651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
020 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente. FC 22 W -
IP65 diffusore circolare trasparente.

PR

TOS24_PR.P62.060.002  - Apparecchiature di illuminazione conformi
alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura compatta stagna per
installazione da soffitto/parete con corpo e
diffusore in policarbonato infrangile ed
autoestinguente. - FC 22 W - IP65 diffusore
circolare trasparente

1,00000
cad

€ 98,00000
 +126,53%

€ 98,00000
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 Totale PR  € 98,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 121,52500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19444 = 1% * B)

€ 19,44400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,09690

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 155,06590

Incidenza Manodopera sul totale 15,17% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.050 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
050 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo fino a
13 W

PR

TOS24_PR.P62.063.001  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED singolo modulo fino a 13 W

1,00000
cad

€ 43,03333
 -19,35%

€ 43,03333

 Totale PR  € 43,03333

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,55833
 -11,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15974 = 1,5% * B)

€ 10,64933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72077

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,92843
 -11,62%

Incidenza Manodopera sul totale 27,7% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15974

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.051 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
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I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
051 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 14
W a 24 W

PR

TOS24_PR.P62.063.002  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED singolo modulo da 14 W a 24 W

1,00000
cad

€ 55,10000
 +8,89%

€ 55,10000

 Totale PR  € 55,10000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,62500
 +8,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18870 = 1,5% * B)

€ 12,58000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,12050

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,32550
 +8,37%

Incidenza Manodopera sul totale 23,45% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,18870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.052 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
052 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da
25W a 30W

PR

TOS24_PR.P62.063.003  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED singolo modulo da 25 W a 30 W

1,00000
cad

€ 63,70000
 -20,25%

€ 63,70000

 Totale PR  € 63,70000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000
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TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,22500
 -14,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20934 = 1,5% * B)

€ 13,95600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,11810

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,29910
 -14,34%

Incidenza Manodopera sul totale 21,14% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,20934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.053 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
053 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo fino a
25W

PR

TOS24_PR.P62.063.004  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED doppio modulo fino a 25 W

1,00000
cad

€ 66,85000
 -21,45%

€ 66,85000

 Totale PR  € 66,85000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,37500
 -15,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21690 = 1,5% * B)

€ 14,46000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,48350

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,31850
 -15,58%

Incidenza Manodopera sul totale 20,4% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,21690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.054 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
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alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
054 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da
26W fino a 45W

PR

TOS24_PR.P62.063.005  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED doppio modulo da 26 W a 45 W

1,00000
cad

€ 74,90000
 -48,04%

€ 74,90000

 Totale PR  € 74,90000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,42500
 -40,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23622 = 1,5% * B)

€ 15,74800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,41730

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,59030
 -40,75%

Incidenza Manodopera sul totale 18,73% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,23622

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.055 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
055 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 46
W fino a 56 W

PR

TOS24_PR.P62.063.006  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED doppio modulo da 46 W a 56 W

1,00000
cad

€ 88,55000
 +10,05%

€ 88,55000

 Totale PR  € 88,55000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,07500
 +9,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26898 = 1,5% * B)

€ 17,93200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,00070

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,00770
 +9,43%

Incidenza Manodopera sul totale 16,45% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,26898

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.080 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
080 - Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata
conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A
LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso
ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla
regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.080.130  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - A LED potenza
equivalente 8W versione SE - IP65
autonomia 3 h

1,00000
cad

€ 56,84000
 -76,95%

€ 56,84000

 Totale PR  € 56,84000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,36500
 -70,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19288 = 1,5% * B)

€ 12,85840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,32234

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,54574
 -70,08%

Incidenza Manodopera sul totale 22,94% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,19288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.085 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
085 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED
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potenza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 1 h.

PR

TOS24_PR.P62.080.002  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - SE 11W IP4x autonomia
1 h

1,00000
cad

€ 56,84000
 -61,48%

€ 56,84000

 Totale PR  € 56,84000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 80,36500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12858 = 1% * B)

€ 12,85840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,32234

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 102,54574

Incidenza Manodopera sul totale 22,94% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.086 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
086 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED
potenza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 1 h.

PR

TOS24_PR.P62.080.003  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - SE 18W IP4x autonomia
1 h

1,00000
cad

€ 60,75750
 -71,74%

€ 60,75750

 Totale PR  € 60,75750

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 84,28250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13485 = 1% * B)

€ 13,48520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,77677

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 107,54447

Incidenza Manodopera sul totale 21,87% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_06.I05.042.087 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
087 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED
potenza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 1 h.

PR

TOS24_PR.P62.080.004  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - SE 24W IP4x autonomia
1 h

1,00000
cad

€ 67,77750
 -69,72%

€ 67,77750

 Totale PR  € 67,77750

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 91,30250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14608 = 1% * B)

€ 14,60840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,59109

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 116,50199

Incidenza Manodopera sul totale 20,19% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14608

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.090 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
090 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED
potenza equivalente 11W versione SE - IP65 autonomia 1 h.

PR

TOS24_PR.P62.080.031  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - SE 11W IP65 autonomia
1 h

1,00000
cad

€ 56,84000
 -64,36%

€ 56,84000

 Totale PR  € 56,84000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 80,36500
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12858 = 1% * B)

€ 12,85840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,32234

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 102,54574

Incidenza Manodopera sul totale 22,94% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.091 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
091 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED
potenza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 1 h.

PR

TOS24_PR.P62.080.032  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - SE 18W IP65 autonomia
1 h

1,00000
cad

€ 56,84000
 -68,53%

€ 56,84000

 Totale PR  € 56,84000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 80,36500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12858 = 1% * B)

€ 12,85840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,32234

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 102,54574

Incidenza Manodopera sul totale 22,94% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.092 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
092 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED
potenza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 1 h.

PR

TOS24_PR.P62.080.033  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - SE 24W IP65 autonomia
1 h

1,00000
cad

€ 56,84000
 -74,8%

€ 56,84000
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 Totale PR  € 56,84000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 80,36500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12858 = 1% * B)

€ 12,85840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,32234

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 102,54574

Incidenza Manodopera sul totale 22,94% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.095 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
095 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. Apparecchio
di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA
Autonomia 1 h IP4x.

PR

TOS24_PR.P62.080.150  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - Appareccio di
segnalazione di sicurezza con indicazione
della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h
IP4x

1,00000
cad

€ 56,84000
 -79,37%

€ 56,84000

 Totale PR  € 56,84000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 80,36500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12858 = 1% * B)

€ 12,85840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,32234

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 102,54574

Incidenza Manodopera sul totale 22,94% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.096 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
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documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
096 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. Apparecchio
di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA
Autonomia 1 h IP65.

PR

TOS24_PR.P62.080.155  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - Apparecchio di
segnalazione di sicurezza con indicazione
della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h
IP65

1,00000
cad

€ 56,84000 € 56,84000

 Totale PR  € 56,84000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 80,36500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12858 = 1% * B)

€ 12,85840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,32234

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 102,54574

Incidenza Manodopera sul totale 22,94% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.100 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
100 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato
verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso,
compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni
accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola
d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

PR

TOS24_PR.P62.090.003  - Pannello luminoso a LED, da soffitto parete
o controsoffitto o sospensione conforme
alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
230V, CLASSE ENERGETICA minima A1,
valore UGR compreso tra 10 e 19
massimo, indice CRI maggiore di 80 e
angolo di apertura dei LED tra 120° e 150°
grado di protezione frontale IP 54 e
posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio
zincato verniciato e schermo in
policarbonato trasparente. - luce calda
3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm.
flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm

1,00000
cad

€ 73,60000
 -30,1%

€ 73,60000

 Totale PR  € 73,60000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500
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 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 97,12500
 -23,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15540 = 1% * B)

€ 15,54000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,26650

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,93150
 -23,67%

Incidenza Manodopera sul totale 18,98% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.042.101 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
101 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato
verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il
cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere
l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore
Dimmer.

PR

TOS24_PR.P62.090.003  - Pannello luminoso a LED, da soffitto parete
o controsoffitto o sospensione conforme
alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
230V, CLASSE ENERGETICA minima A1,
valore UGR compreso tra 10 e 19
massimo, indice CRI maggiore di 80 e
angolo di apertura dei LED tra 120° e 150°
grado di protezione frontale IP 54 e
posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio
zincato verniciato e schermo in
policarbonato trasparente. - luce calda
3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm.
flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm

1,00000
cad

€ 73,60000
 -30,1%

€ 73,60000

TOS24_PR.P62.090.050  - Pannello luminoso a LED, da soffitto parete
o controsoffitto o sospensione conforme
alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
230V, CLASSE ENERGETICA minima A1,
valore UGR compreso tra 10 e 19
massimo, indice CRI maggiore di 80 e
angolo di apertura dei LED tra 120° e 150°
grado di protezione frontale IP 54 e
posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio
zincato verniciato e schermo in
policarbonato trasparente. - kit completo
per applicazione a sospensione

1,00000
cad

€ 14,27000
 -39,02%

€ 14,27000

 Totale PR  € 87,87000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,60000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 15,42600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 38,45600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,32600
 -23,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20212 = 1% * B)

€ 20,21216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,65382

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,19198
 -23,25%

Incidenza Manodopera sul totale 23,86% € 38,45600

Pagina 4.022 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20212

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.060.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
001 - Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali
informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi
al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di
derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso
(istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre
per rendere il lavoro finito.

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

 Totale PR  € 7,45136

RU

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 5,06660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,51796
 +51,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03004 = 1,5% * B)

€ 2,00287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45208

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,97291
 +51,94%

Incidenza Manodopera sul totale 31,72% € 5,06660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,03004

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.060.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
002 - Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata
su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite
corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori,
derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla
regola dell'arte.
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PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P64.020.001  - Impianti TV - presa coassiale diretta per
impianti di antenna e via satellite per serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 13,39500
 +14,94%

€ 13,39500

TOS24_PR.P64.020.031  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti
previsti dal Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11)

6,24000
m

€ 0,44468
 0%

€ 2,77480

TOS24_PR.P64.020.053  - Impianti TV - Partitore a 5 vie 0,20000
cad

€ 17,82000
 -25%

€ 3,56400

 Totale PR  € 34,58516

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,28440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,93616
 +19,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10785 = 1,5% * B)

€ 7,18979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,21260

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,33855
 +19,31%

Incidenza Manodopera sul totale 18,05% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,10785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.060.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
003 - F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a
battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata
su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite
corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri
derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino.
E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.
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PR

TOS24_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

2,50000
m

€ 10,58517
 0%

€ 26,46293

TOS24_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 7,73225
 0%

€ 7,73225

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P64.020.001  - Impianti TV - presa coassiale diretta per
impianti di antenna e via satellite per serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 13,39500
 +14,94%

€ 13,39500

TOS24_PR.P64.020.031  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti
previsti dal Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11)

6,24000
m

€ 0,44468
 0%

€ 2,77480

TOS24_PR.P64.020.053  - Impianti TV - Partitore a 5 vie 0,20000
cad

€ 17,82000
 -25%

€ 3,56400

 Totale PR  € 61,64578

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,28440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,99678
 +4,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17279 = 1,5% * B)

€ 11,51948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,35163

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,86789
 +4,89%

Incidenza Manodopera sul totale 11,27% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,17279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.060.033 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
033 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione
P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per
tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da
dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione
nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta,
organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno
adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle
apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed
accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed
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accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola
dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE
PVC

PR

TOS24_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,86400
 +31,51%

€ 11,63136

TOS24_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,32000
 +11,75%

€ 1,26400

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 6,87960

TOS24_PR.P61.099.030  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V

1,00000
cad

€ 44,70656
 0%

€ 44,70656

TOS24_PR.P62.001.011  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO o NC) a tirante

1,00000
cad

€ 12,48000
 +11,2%

€ 12,48000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 1,28000

TOS24_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 5,88000
 +23,87%

€ 5,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 84,46052

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,17522
 +3,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16028 = 1% * B)

€ 16,02804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,62033

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,82359
 +3,81%

Incidenza Manodopera sul totale 12,29% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.060.034 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
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alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
034 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in
P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in
PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale
(questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori
previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di
comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'
accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature,
contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di
montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A
VISTA SU TUBAZIONE PVC

PR

TOS24_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,86400
 +31,51%

€ 11,63136

TOS24_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,32000
 +11,75%

€ 1,26400

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 6,87960

TOS24_PR.P61.099.030  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V

1,00000
cad

€ 44,70656
 0%

€ 44,70656

TOS24_PR.P62.001.010  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NC) 10A

1,00000
cad

€ 4,88000
 -1,12%

€ 4,88000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 1,28000

TOS24_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 5,88000
 +23,87%

€ 5,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 76,86052

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,57522
 +2,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14812 = 1% * B)

€ 14,81204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,73873

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,12599
 +2,62%

Incidenza Manodopera sul totale 13,3% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14812
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.060.035 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
035 - Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C.
autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per
tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da
dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione
nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta,
organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore
termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di
collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione
parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE
OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU
TUBAZIONE PVC

PR

TOS24_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

0,50000
m

€ 1,86400
 +31,51%

€ 0,93200

TOS24_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,32000
 +11,75%

€ 1,26400

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

1,50000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 0,54600

TOS24_PR.P62.002.001  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - spia con
singolo diffusore luminoso

1,00000
cad

€ 5,84000
 -0,27%

€ 5,84000

TOS24_PR.P62.002.011  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - suoneria
- alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 24,48000
 +10,19%

€ 24,48000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 1,28000

TOS24_PR.P62.010.003  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 3 moduli

1,00000
cad

€ 8,56000
 +23,44%

€ 8,56000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 43,24100

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,95570
 +9,66%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09433 = 1% * B)

€ 9,43291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,83886

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,22747
 +9,66%

Incidenza Manodopera sul totale 20,89% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.061.050 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
061 - Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN
050 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA).
Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A

PR

TOS24_PR.P60.102.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 10 mmq

5,00000
m

€ 1,92500
 -31,49%

€ 9,62500

TOS24_PR.P61.085.006  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo A in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 6kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 16A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 184,80000
 +9,57%

€ 184,80000

 Totale PR  € 194,42500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,28440

 Totale RU  € 5,28440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 199,70940
 +6,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47930 = 1,5% * B)

€ 31,95350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,16629

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 254,82919
 +6,43%

Incidenza Manodopera sul totale 2,07% € 5,28440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,47930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.106.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
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Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di
appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata
per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune
dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

PR

TOS24_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,39200
 +55,59%

€ 1,44768

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,15840

TOS24_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

2,10000
m

€ 0,35700
 +12,62%

€ 0,74970

 Totale PR  € 2,35578

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,92160

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,11978
 +16,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00979 = 1% * B)

€ 0,97916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70989

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,80883
 +16,48%

Incidenza Manodopera sul totale 48,2% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00979

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.106.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di
appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata
per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune
dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

PR

TOS24_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di

1,04000
m

€ 1,39200
 +55,59%

€ 1,44768
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850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,15840

TOS24_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 4 mmq

2,10000
m

€ 0,56000
 +12,22%

€ 1,17600

 Totale PR  € 2,78208

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,92160

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,54608
 +16,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01047 = 1% * B)

€ 1,04737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75935

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,35280
 +16,14%

Incidenza Manodopera sul totale 45,06% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.106.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di
appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata
per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune
dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

PR

TOS24_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,39200
 +55,59%

€ 1,44768

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,15840

TOS24_PR.P60.101.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,

2,10000
m

€ 0,82600
 +10,28%

€ 1,73460
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marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

 Totale PR  € 3,34068

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09500
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,28190

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,18785

 Totale RU  € 4,46975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,81043
 +14,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01250 = 1% * B)

€ 1,24967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90601

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,96611
 +14,53%

Incidenza Manodopera sul totale 44,85% € 4,46975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.107.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione
dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro
appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro
tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali
e materiale di consumo.
001 - con cavo FS17 sez.6 mmq G.V.

PR

TOS24_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,39200
 +55,59%

€ 1,44768

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,15000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,23760

TOS24_PR.P60.101.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 0,82600
 +10,28%

€ 0,86730

TOS24_PR.P63.007.006  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 16 mmq.

0,15000
cad

€ 5,35500
 0%

€ 0,80325

 Totale PR  € 3,35583

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03300
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,84843

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03300
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,75999
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 Totale RU  € 1,60842

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,96425
 +17,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00794 = 1% * B)

€ 0,79428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57585

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,33438
 +17,09%

Incidenza Manodopera sul totale 25,39% € 1,60842

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.107.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione
dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro
appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro
tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali
e materiale di consumo.
002 - con cavo FS17 sez.16 mmq G.V.

PR

TOS24_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,39200
 +55,59%

€ 1,44768

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,15000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,23760

TOS24_PR.P60.101.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 2,15600
 -33,66%

€ 2,26380

TOS24_PR.P63.007.006  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 16 mmq.

0,15000
cad

€ 5,35500
 0%

€ 0,80325

 Totale PR  € 4,75233

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,28550

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,18933
 -5,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01150 = 1% * B)

€ 1,15029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83396

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 9,17358
 -5,89%

Incidenza Manodopera sul totale 26,57% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - 1 x 1,5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.001  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,49000
 -32,58%

€ 0,51450

 Totale PR  € 0,51450

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01300
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,33423

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01300
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,29939

 Totale RU  € 0,63362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,14812
 -15,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00184 = 1% * B)

€ 0,18370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13318

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,46500
 -15,23%

Incidenza Manodopera sul totale 43,25% € 0,63362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00184

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
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Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - 1 x 2,5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.002  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,63700
 -32,08%

€ 0,66885

 Totale PR  € 0,66885

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01700
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,43707

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01700
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,39151

 Totale RU  € 0,82858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,49743
 -14,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00240 = 1% * B)

€ 0,23959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17370

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,91072
 -14,81%

Incidenza Manodopera sul totale 43,36% € 0,82858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - 1 x 4 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.003  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti

1,05000
m

€ 0,82600
 -31,14%

€ 0,86730

Pagina 4.035 di 5.530



 provincia di Prato 2024

da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq

 Totale PR  € 0,86730

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,53991

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,48363

 Totale RU  € 1,02354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,89084
 -14,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00303 = 1% * B)

€ 0,30253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21934

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,41271
 -14,62%

Incidenza Manodopera sul totale 42,42% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00303

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
004 - 1 x 6 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.004  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 1,11300
 -31,16%

€ 1,16865

 Totale PR  € 1,16865

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,64275

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 2,38715
 -15,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00382 = 1% * B)

€ 0,38194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27691

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,04600
 -15,79%

Incidenza Manodopera sul totale 40% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00382

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
005 - 1 x 10 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.005  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 1,11300
 -55,48%

€ 1,16865

 Totale PR  € 1,16865

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,74559

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,58211
 -34,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00413 = 1% * B)

€ 0,41314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29953

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,29478
 -34,53%

Incidenza Manodopera sul totale 42,9% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
006 - 1 x 16 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.006  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 2,36600
 -35%

€ 2,48430

 Totale PR  € 2,48430

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,87414

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,14146
 -22,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00663 = 1% * B)

€ 0,66263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48041

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,28450
 -22,85%

Incidenza Manodopera sul totale 31,36% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - 1 x 25 mmq.
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PR

TOS24_PR.P60.104.007  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 3,50700
 -34,69%

€ 3,68235

 Totale PR  € 3,68235

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,97698

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,53447
 -24,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00886 = 1% * B)

€ 0,88552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,64200

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,06199
 -24,87%

Incidenza Manodopera sul totale 26,23% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.008  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 4,83000
 -34,73%

€ 5,07150

 Totale PR  € 5,07150

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,07982
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TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,11858
 -26,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01139 = 1% * B)

€ 1,13897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82576

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,08331
 -26,46%

Incidenza Manodopera sul totale 22,54% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.009  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 6,67800
 -34,53%

€ 7,01190

 Totale PR  € 7,01190

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,18266

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,25394
 -27,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01481 = 1% * B)

€ 1,48063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07346

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,80803
 -27,72%

Incidenza Manodopera sul totale 18,99% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I05.110.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.010  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 9,04400
 -35,03%

€ 9,49620

 Totale PR  € 9,49620

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,28550

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,93320
 -29,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01909 = 1% * B)

€ 1,90931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38425

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,22676
 -29,35%

Incidenza Manodopera sul totale 16% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
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pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.011  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 11,76700
 -34,84%

€ 12,35535

 Totale PR  € 12,35535

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,38834

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,24362

 Totale RU  € 2,63196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,98731
 -30,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02398 = 1% * B)

€ 2,39797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,73853

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,12381
 -30,03%

Incidenza Manodopera sul totale 13,76% € 2,63196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02398

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.012  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 14,97300
 -34,84%

€ 15,72165

 Totale PR  € 15,72165
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RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,49118

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,33574

 Totale RU  € 2,82692

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,54857
 -30,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02968 = 1% * B)

€ 2,96777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,15163

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,66797
 -30,7%

Incidenza Manodopera sul totale 11,94% € 2,82692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02968

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.013  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 18,90700
 -34,85%

€ 19,85235

 Totale PR  € 19,85235

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,59402

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,42786

 Totale RU  € 3,02188

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,87423
 -31,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03660 = 1% * B)

€ 3,65988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65341

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,18752
 -31,29%

Incidenza Manodopera sul totale 10,35% € 3,02188
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.014  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 23,09300
 -34,8%

€ 24,24765

 Totale PR  € 24,24765

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,69686

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,51998

 Totale RU  € 3,21684

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,46449
 -31,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04394 = 1% * B)

€ 4,39432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,18588

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,04469
 -31,67%

Incidenza Manodopera sul totale 9,18% € 3,21684

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
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la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 30,49900
 -34,87%

€ 32,02395

 Totale PR  € 32,02395

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,07000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,79970

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,41180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,43575
 -32,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05670 = 1% * B)

€ 5,66972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,11055

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,21602
 -32,32%

Incidenza Manodopera sul totale 7,55% € 3,41180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.018 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
018 - 2 x 1,5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

1,05000
m

€ 0,81200
 -34,82%

€ 0,85260
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reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

 Totale PR  € 0,85260

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01700
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,43707

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01700
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,39151

 Totale RU  € 0,82858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,68118
 -19,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00269 = 1% * B)

€ 0,26899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19502

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,14519
 -19,22%

Incidenza Manodopera sul totale 38,63% € 0,82858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.019 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
019 - 2 x 2,5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.019  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,11300
 -34,41%

€ 1,16865

 Totale PR  € 1,16865

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,53991

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,48363

 Totale RU  € 1,02354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,19219
 -19,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00351 = 1% * B)

€ 0,35075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25429
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,79723
 -19,9%

Incidenza Manodopera sul totale 36,59% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
020 - 2 x 4 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.020  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq

1,05000
m

€ 1,56100
 -33,86%

€ 1,63905

 Totale PR  € 1,63905

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,64275

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,85755
 -20,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00457 = 1% * B)

€ 0,45721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33148

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,64624
 -20,95%

Incidenza Manodopera sul totale 33,42% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00457

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.021 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
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Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
021 - 2 x 6 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.021  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq

1,05000
m

€ 2,12800
 -33,5%

€ 2,23440

 Totale PR  € 2,23440

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,74559

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,64786
 -22,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00584 = 1% * B)

€ 0,58366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42315

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,65467
 -22,04%

Incidenza Manodopera sul totale 30,37% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.022 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
022 - 2 x 10 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti

1,05000
m

€ 3,40900
 -31,68%

€ 3,57945
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da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq

 Totale PR  € 3,57945

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,87414

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,23661
 -22,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00838 = 1% * B)

€ 0,83786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60745

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,68192
 -22,83%

Incidenza Manodopera sul totale 24,8% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.027 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
027 - 3 x 1.5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,02900
 -31,76%

€ 1,08045

 Totale PR  € 1,08045

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,53991

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,48363

 Totale RU  € 1,02354
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 2,10399
 -17,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00337 = 1% * B)

€ 0,33664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24406

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,68469
 -17,12%

Incidenza Manodopera sul totale 38,13% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00337

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.028 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
028 - 3 x 2.5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.028  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,49100
 -30,97%

€ 1,56555

 Totale PR  € 1,56555

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,64275

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,78405
 -18,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00445 = 1% * B)

€ 0,44545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32295

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,55245
 -18,24%

Incidenza Manodopera sul totale 34,3% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.029 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
029 - 3 x 4 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.029  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq

1,05000
m

€ 2,14200
 -30,45%

€ 2,24910

 Totale PR  € 2,24910

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,74559

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,66256
 -19,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00586 = 1% * B)

€ 0,58601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42486

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,67343
 -19,56%

Incidenza Manodopera sul totale 30,24% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00586

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.030 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
030 - 3 x 6 mmq.
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PR

TOS24_PR.P60.104.030  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq

1,05000
m

€ 3,01000
 -30,32%

€ 3,16050

 Totale PR  € 3,16050

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,87414

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,81766
 -20,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00771 = 1% * B)

€ 0,77083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55885

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,14734
 -20,79%

Incidenza Manodopera sul totale 26,96% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.031 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
031 - 3 x 10 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

1,05000
m

€ 4,99100
 -29,8%

€ 5,24055

 Totale PR  € 5,24055

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,97698
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TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,09267
 -22,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01135 = 1% * B)

€ 1,13483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82275

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,05025
 -22,85%

Incidenza Manodopera sul totale 20,46% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.032 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
032 - 3 x 16 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

1,05000
m

€ 11,32000
 0%

€ 11,88600

 Totale PR  € 11,88600

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,07982

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,93308
 +0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02229 = 1% * B)

€ 2,22929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61624

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,77861
 +0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 11,51% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02229

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I05.110.040 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
040 - 4 x 1.5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,29500
 -31,59%

€ 1,35975

 Totale PR  € 1,35975

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,64275

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,57825
 -17,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00413 = 1% * B)

€ 0,41252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29908

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,28985
 -17,48%

Incidenza Manodopera sul totale 37,04% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.041 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
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pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
041 - 4 x 2.5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.041  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,85500
 -31,04%

€ 1,94775

 Totale PR  € 1,94775

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,74559

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,36121
 -18,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00538 = 1% * B)

€ 0,53779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38990

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,28890
 -18,88%

Incidenza Manodopera sul totale 32,96% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00538

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.042 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
042 - 4 x 4 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.042  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq

1,05000
m

€ 2,76500
 -31,56%

€ 2,90325

 Totale PR  € 2,90325
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RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,87414

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,56041
 -21,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00730 = 1% * B)

€ 0,72967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52901

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,81909
 -21,21%

Incidenza Manodopera sul totale 28,48% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.043 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
043 - 4 x 6 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.043  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq

1,05000
m

€ 3,79400
 -32,97%

€ 3,98370

 Totale PR  € 3,98370

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,97698

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,83582
 -23,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00934 = 1% * B)

€ 0,93373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67696

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,44651
 -23,93%

Incidenza Manodopera sul totale 24,87% € 1,85212

Pagina 4.056 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.044 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
044 - 4 x 10 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.044  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq

1,05000
m

€ 6,39800
 -31,35%

€ 6,71790

 Totale PR  € 6,71790

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,07982

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,76498
 -25,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01402 = 1% * B)

€ 1,40240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01674

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,18412
 -25,06%

Incidenza Manodopera sul totale 18,3% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.045 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
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la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
045 - 4 x 16 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.045  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq

1,05000
m

€ 9,77900
 -31,04%

€ 10,26795

 Totale PR  € 10,26795

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,18266

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,50999
 -26,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02002 = 1% * B)

€ 2,00160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45116

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,96275
 -26,33%

Incidenza Manodopera sul totale 14,05% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.046 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
046 - 4 x 25 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.046  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

1,05000
m

€ 15,66600
 -31,05%

€ 16,44930
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reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq

 Totale PR  € 16,44930

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,28550

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,88630
 -27,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03022 = 1% * B)

€ 3,02181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,19081

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,09892
 -27,72%

Incidenza Manodopera sul totale 10,11% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.052 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
052 - 5 G 1.5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.053  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq

1,05000
m

€ 2,28000
 0%

€ 2,39400

 Totale PR  € 2,39400

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,74559

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,80746
 +2,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00609 = 1% * B)

€ 0,60919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44167
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,85832
 +2,55%

Incidenza Manodopera sul totale 29,09% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.053 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
053 - 5 G 2.5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.054  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq

1,05000
m

€ 3,30000
 0%

€ 3,46500

 Totale PR  € 3,46500

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,87414

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,12216
 +2,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00820 = 1% * B)

€ 0,81955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59417

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,53588
 +2,21%

Incidenza Manodopera sul totale 25,35% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.054 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
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Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
054 - 5 G 4 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.055  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq

1,05000
m

€ 4,88000
 0%

€ 5,12400

 Totale PR  € 5,12400

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,97698

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,97612
 +1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01116 = 1% * B)

€ 1,11618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80923

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,90153
 +1,81%

Incidenza Manodopera sul totale 20,81% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01116

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.055 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
055 - 5 G 6 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.056  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti

1,05000
m

€ 6,97000
 0%

€ 7,31850
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da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq

 Totale PR  € 7,31850

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,07982

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,36558
 +1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01498 = 1% * B)

€ 1,49849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08641

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,95048
 +1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 17,13% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.056 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
056 - 5 G 10 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.057  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq

1,05000
m

€ 11,25000
 0%

€ 11,81250

 Totale PR  € 11,81250

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,18266

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 14,05454
 +1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02249 = 1% * B)

€ 2,24873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63033

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,93360
 +1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 12,5% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02249

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.057 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
057 - 5 G 16 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.104.058  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq

1,05000
m

€ 17,45000
 0%

€ 18,32250

 Totale PR  € 18,32250

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,28550

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,75950
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03322 = 1% * B)

€ 3,32152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,40810

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,48912
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 9,2% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.110.058 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
058 - 5 G 25 mmq

PR

TOS24_PR.P60.104.059  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq

1,05000
m

€ 27,73000
 0%

€ 29,11650

 Totale PR  € 29,11650

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,38834

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,24362

 Totale RU  € 2,63196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,74846
 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05080 = 1% * B)

€ 5,07975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,68282

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,51103
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 6,5% € 2,63196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
005 - 1 x 10 mmq.
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PR

TOS24_PR.P60.105.001  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 2,77000
 0%

€ 2,90850

 Totale PR  € 2,90850

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,74559

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,32196
 +2,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00692 = 1% * B)

€ 0,69151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50135

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,51482
 +2,24%

Incidenza Manodopera sul totale 25,63% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00692

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
006 - 1 x 16 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.002  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 4,24000
 0%

€ 4,45200

 Totale PR  € 4,45200

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,87414
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TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,10916
 +1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00977 = 1% * B)

€ 0,97747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70866

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,79529
 +1,85%

Incidenza Manodopera sul totale 21,26% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - 1 x 25 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.003  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 5,99000
 0%

€ 6,28950

 Totale PR  € 6,28950

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,97698

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,14162
 +1,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01303 = 1% * B)

€ 1,30266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94443

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,38871
 +1,55%

Incidenza Manodopera sul totale 17,83% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01303

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I05.111.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.004  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 7,99000
 0%

€ 8,38950

 Totale PR  € 8,38950

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,07982

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,00884

 Totale RU  € 2,08866

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,47816
 +1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01677 = 1% * B)

€ 1,67651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21547

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,37014
 +1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 15,62% € 2,08866

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
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allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.005  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 10,83000
 0%

€ 11,37150

 Totale PR  € 11,37150

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,18266

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,61354
 +1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02178 = 1% * B)

€ 2,17817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57917

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,37088
 +1,11%

Incidenza Manodopera sul totale 12,91% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.006  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 15,09000
 0%

€ 15,84450

 Totale PR  € 15,84450
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RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,28550

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,28150
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02925 = 1% * B)

€ 2,92504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12065

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,32719
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 10,45% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02925

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.007  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 19,28000
 0%

€ 20,24400

 Totale PR  € 20,24400

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,38834

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,24362

 Totale RU  € 2,63196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,87596
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03660 = 1% * B)

€ 3,66015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65361

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,18972
 +0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 9,02% € 2,63196
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.008  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 24,65000
 0%

€ 25,88250

 Totale PR  € 25,88250

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,49118

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,33574

 Totale RU  € 2,82692

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,70942
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04594 = 1% * B)

€ 4,59351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,33029

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,63322
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 7,72% € 2,82692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
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la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.009  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 30,90000
 0%

€ 32,44500

 Totale PR  € 32,44500

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,59402

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,42786

 Totale RU  € 3,02188

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,46688
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05675 = 1% * B)

€ 5,67470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,11416

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,25574
 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 6,68% € 3,02188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.010  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

1,05000
m

€ 37,35000
 0%

€ 39,21750
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reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq

 Totale PR  € 39,21750

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,69686

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,51998

 Totale RU  € 3,21684

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,43434
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06789 = 1% * B)

€ 6,78949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,92238

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,14621
 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 5,94% € 3,21684

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.011  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 50,26000
 0%

€ 52,77300

 Totale PR  € 52,77300

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,07000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,79970

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,41180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,18480
 +0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08990 = 1% * B)

€ 8,98957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,51744
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,69181
 +0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 4,76% € 3,41180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.018 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
018 - 2 x 1,5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.013  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,52620
 0%

€ 1,60251

 Totale PR  € 1,60251

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01700
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,43707

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01700
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,39151

 Totale RU  € 0,82858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,43109
 +2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00389 = 1% * B)

€ 0,38897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28201

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,10207
 +2,33%

Incidenza Manodopera sul totale 26,71% € 0,82858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.019 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
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Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
019 - 2 x 2,5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.014  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,08000
 0%

€ 2,18400

 Totale PR  € 2,18400

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,53991

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,48363

 Totale RU  € 1,02354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,20754
 +2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00513 = 1% * B)

€ 0,51321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37208

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,09283
 +2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 25,01% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00513

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
020 - 2 x 4 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti

1,05000
m

€ 2,79000
 0%

€ 2,92950
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da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

 Totale PR  € 2,92950

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,64275

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,14800
 +2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00664 = 1% * B)

€ 0,66368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48117

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,29285
 +2%

Incidenza Manodopera sul totale 23,02% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00664

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.021 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
021 - 2 x 6 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.016  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq

1,05000
m

€ 3,74000
 0%

€ 3,92700

 Totale PR  € 3,92700

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,74559

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 5,34046
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00854 = 1% * B)

€ 0,85447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61949

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,81442
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 20,74% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00854

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.022 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
022 - 2 x 10 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.017  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq

1,05000
m

€ 6,21000
 0%

€ 6,52050

 Totale PR  € 6,52050

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,87414

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,17766
 +1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01308 = 1% * B)

€ 1,30843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94861

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,43470
 +1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 15,88% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.027 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
027 - 3 x 1,5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,84330
 0%

€ 1,93547

 Totale PR  € 1,93547

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,53991

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,48363

 Totale RU  € 1,02354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,95901
 +2,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00473 = 1% * B)

€ 0,47344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34325

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,77570
 +2,37%

Incidenza Manodopera sul totale 27,11% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.028 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
028 - 3 x 2,5 mmq.
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PR

TOS24_PR.P60.105.023  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,54000
 0%

€ 2,66700

 Totale PR  € 2,66700

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,64275

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,88550
 +2,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00622 = 1% * B)

€ 0,62168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45072

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,95790
 +2,14%

Incidenza Manodopera sul totale 24,58% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00622

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.029 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
029 - 3 x 4 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.024  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq

1,05000
m

€ 3,55000
 0%

€ 3,72750

 Totale PR  € 3,72750

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,74559

Pagina 4.078 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,14096
 +1,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00823 = 1% * B)

€ 0,82255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59635

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,55986
 +1,87%

Incidenza Manodopera sul totale 21,55% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.030 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
030 - 3 x 6 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.025  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq

1,05000
m

€ 4,98000
 0%

€ 5,22900

 Totale PR  € 5,22900

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,87414

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,88616
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01102 = 1% * B)

€ 1,10179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79880

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,78675
 +1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 18,86% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I05.111.031 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
031 - 3 x 10 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.026  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq

1,05000
m

€ 8,18000
 0%

€ 8,58900

 Totale PR  € 8,58900

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,97698

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,44112
 +1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01671 = 1% * B)

€ 1,67058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21117

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,32287
 +1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 13,9% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.032 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
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allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
032 - 3 x 16 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq

1,05000
m

€ 12,77000
 0%

€ 13,40850

 Totale PR  € 13,40850

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,07982

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,45558
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02473 = 1% * B)

€ 2,47289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79285

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,72132
 +0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 10,38% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.036 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
036 - 4 x 1,5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.035  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 2,34000
 0%

€ 2,45700

 Totale PR  € 2,45700
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RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,64275

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,67550
 +2,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00588 = 1% * B)

€ 0,58808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42636

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,68994
 +2,27%

Incidenza Manodopera sul totale 25,98% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.037 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
037 - 4 x 2,5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.036  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 3,28000
 0%

€ 3,44400

 Totale PR  € 3,44400

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,74559

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,85746
 +1,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00777 = 1% * B)

€ 0,77719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56347

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,19812
 +1,98%

Incidenza Manodopera sul totale 22,8% € 1,41346
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.038 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
038 - 4 x 4 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.037  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq

1,05000
m

€ 4,60000
 0%

€ 4,83000

 Totale PR  € 4,83000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,87414

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,48716
 +1,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01038 = 1% * B)

€ 1,03795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75251

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,27762
 +1,74%

Incidenza Manodopera sul totale 20,02% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.039 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
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la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
039 - 4 x 6 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.038  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq

1,05000
m

€ 6,35000
 0%

€ 6,66750

 Totale PR  € 6,66750

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,97698

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,51962
 +1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01363 = 1% * B)

€ 1,36314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,98828

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,87104
 +1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 17,04% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01363

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.040 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
040 - 4 x 10 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.039  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

1,05000
m

€ 10,66000
 0%

€ 11,19300
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reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq

 Totale PR  € 11,19300

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,07982

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,24008
 +1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02118 = 1% * B)

€ 2,11841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53585

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,89434
 +1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 12,12% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02118

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.041 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
041 - 4 x 16 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq

1,05000
m

€ 16,25000
 0%

€ 17,06250

 Totale PR  € 17,06250

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,18266

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,30454
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03089 = 1% * B)

€ 3,08873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23933
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,63260
 +0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 9,1% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.042 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
042 - 4 x 25 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.041  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq

1,05000
m

€ 24,69000
 0%

€ 25,92450

 Totale PR  € 25,92450

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,28550

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,36150
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04538 = 1% * B)

€ 4,53784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,28993

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,18927
 +0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 6,73% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04538

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.047 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
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Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
047 - 5 G 1,5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.048  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq

1,05000
m

€ 2,78000
 0%

€ 2,91900

 Totale PR  € 2,91900

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,74559

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,33246
 +2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00693 = 1% * B)

€ 0,69319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50257

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,52822
 +2,23%

Incidenza Manodopera sul totale 25,57% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00693

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.048 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
048 - 5 G 2,5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.049  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti

1,05000
m

€ 3,92000
 0%

€ 4,11600
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da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq

 Totale PR  € 4,11600

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,87414

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,77316
 +1,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00924 = 1% * B)

€ 0,92371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66969

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,36656
 +1,96%

Incidenza Manodopera sul totale 22,5% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00924

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.049 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
049 - 5 G 4 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.050  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq

1,05000
m

€ 5,43000
 0%

€ 5,70150

 Totale PR  € 5,70150

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,97698

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 7,55362
 +1,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01209 = 1% * B)

€ 1,20858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87622

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,63842
 +1,67%

Incidenza Manodopera sul totale 19,22% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01209

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.050 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
050 - 5 G 6 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.051  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq

1,05000
m

€ 7,59000
 0%

€ 7,96950

 Totale PR  € 7,96950

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,07982

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,01658
 +1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01603 = 1% * B)

€ 1,60265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,16192

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,78115
 +1,39%

Incidenza Manodopera sul totale 16,02% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01603

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.051 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
051 - 5 G 10 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.052  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq

1,05000
m

€ 12,61000
 0%

€ 13,24050

 Totale PR  € 13,24050

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,18266

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,48254
 +0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02477 = 1% * B)

€ 2,47721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79598

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,75573
 +0,98%

Incidenza Manodopera sul totale 11,35% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.052 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
052 - 5 G 16 mmq.

Pagina 4.090 di 5.530



 provincia di Prato 2024

PR

TOS24_PR.P60.105.053  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq

1,05000
m

€ 20,05000
 0%

€ 21,05250

 Totale PR  € 21,05250

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,28550

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,48950
 +0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03758 = 1% * B)

€ 3,75832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72478

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,97260
 +0,7%

Incidenza Manodopera sul totale 8,13% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03758

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.053 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
053 - 5 G 25 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.054  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq

1,05000
m

€ 31,05000
 0%

€ 32,60250

 Totale PR  € 32,60250

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,38834
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TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,24362

 Totale RU  € 2,63196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,23446
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05638 = 1% * B)

€ 5,63751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,08720

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,95917
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 5,85% € 2,63196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.111.059 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
059 - 10 G 1,5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.105.058  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq

1,05000
m

€ 5,63000
 0%

€ 5,91150

 Totale PR  € 5,91150

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,97698

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,76362
 +1,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01242 = 1% * B)

€ 1,24218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90058

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,90638
 +1,62%

Incidenza Manodopera sul totale 18,7% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I05.130.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - 1 x 1,5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 0,38220

 Totale PR  € 0,38220

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01300
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,33423

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01300
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,29939

 Totale RU  € 0,63362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,01582
 -10,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00163 = 1% * B)

€ 0,16253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11784

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,29619
 -10,1%

Incidenza Manodopera sul totale 48,88% € 0,63362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.130.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - 1 x 2,5 mmq
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PR

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 0,57330

 Totale PR  € 0,57330

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01300
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,33423

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01300
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,29939

 Totale RU  € 0,63362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,20692
 -13,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00193 = 1% * B)

€ 0,19311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14000

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,54003
 -13,94%

Incidenza Manodopera sul totale 41,14% € 0,63362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00193

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.130.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - 1 x 4 mmq

PR

TOS24_PR.P60.102.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 4 mmq

1,05000
m

€ 1,05000
 -3,36%

€ 1,10250

 Totale PR  € 1,10250

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,53991

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,48363

 Totale RU
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€ 1,02354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,12604
 +1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00340 = 1% * B)

€ 0,34017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24662

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,71283
 +1,44%

Incidenza Manodopera sul totale 37,73% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.130.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
004 - 1 x 6 mmq

PR

TOS24_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 1,09200
 -32,2%

€ 1,14660

 Totale PR  € 1,14660

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,53991

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,48363

 Totale RU  € 1,02354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,17014
 -17,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00347 = 1% * B)

€ 0,34722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25174

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,76910
 -17,99%

Incidenza Manodopera sul totale 36,96% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.130.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
005 - 1 x 10 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.102.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 1,92500
 -31,49%

€ 2,02125

 Totale PR  € 2,02125

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,74559

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,43471
 -19,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00550 = 1% * B)

€ 0,54955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39843

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,38269
 -19,55%

Incidenza Manodopera sul totale 32,25% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.130.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
006 - 1 x 16 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.102.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con

1,05000
m

€ 2,68800
 -30,72%

€ 2,82240
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particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 16 mmq

 Totale PR  € 2,82240

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,87414

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,47956
 -20,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00717 = 1% * B)

€ 0,71673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51963

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,71592
 -20,3%

Incidenza Manodopera sul totale 28,99% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.130.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - 1 x 25 mmq

PR

TOS24_PR.P60.102.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 4,03900
 -31,08%

€ 4,24095

 Totale PR  € 4,24095

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,87414

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 5,89811
 -23,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00944 = 1% * B)

€ 0,94370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68418

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,52599
 -23,39%

Incidenza Manodopera sul totale 22,02% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.130.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.102.008  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 5,43900
 -30,8%

€ 5,71095

 Totale PR  € 5,71095

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,07982

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,75803
 -23,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01241 = 1% * B)

€ 1,24128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89993

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,89924
 -23,67%

Incidenza Manodopera sul totale 20,68% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01241

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.130.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
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Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.102.009  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 8,16200
 -31,06%

€ 8,57010

 Totale PR  € 8,57010

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,18266

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,81214
 -25,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01730 = 1% * B)

€ 1,72994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25421

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,79629
 -25,56%

Incidenza Manodopera sul totale 16,25% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.130.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.102.010  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,

1,05000
m

€ 11,06700
 -30,92%

€ 11,62035
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classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 70 mmq

 Totale PR  € 11,62035

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,28550

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,05735
 -26,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02249 = 1% * B)

€ 2,24918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63065

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,93718
 -26,38%

Incidenza Manodopera sul totale 13,59% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02249

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.130.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.102.011  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 14,17500
 -30,65%

€ 14,88375

 Totale PR  € 14,88375

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,38834

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,24362

 Totale RU  € 2,63196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,51571
 -26,77%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02803 = 1% * B)

€ 2,80251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03182

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,35004
 -26,77%

Incidenza Manodopera sul totale 11,78% € 2,63196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.130.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.102.012  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 18,37500
 -30,76%

€ 19,29375

 Totale PR  € 19,29375

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,49118

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,33574

 Totale RU  € 2,82692

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,12067
 -27,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03539 = 1% * B)

€ 3,53931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56600

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,22598
 -27,48%

Incidenza Manodopera sul totale 10,02% € 2,82692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.130.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
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hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.102.013  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 23,17700
 -30,81%

€ 24,33585

 Totale PR  € 24,33585

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,59402

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,42786

 Totale RU  € 3,02188

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,35773
 -28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04377 = 1% * B)

€ 4,37724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,17350

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,90847
 -28%

Incidenza Manodopera sul totale 8,66% € 3,02188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.130.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.102.014  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione

1,05000
m

€ 28,56700
 -30,8%

€ 29,99535
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nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 185 mmq

 Totale PR  € 29,99535

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,69686

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,51998

 Totale RU  € 3,21684

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,21219
 -28,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05314 = 1% * B)

€ 5,31395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,85261

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,37875
 -28,34%

Incidenza Manodopera sul totale 7,59% € 3,21684

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.130.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.102.015  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 36,71500
 -30,75%

€ 38,55075

 Totale PR  € 38,55075

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,07000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,79970

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,41180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,96255
 -28,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06714 = 1% * B)

€ 6,71401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,86766
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 53,54422
 -28,7%

Incidenza Manodopera sul totale 6,37% € 3,41180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.131.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
001 - 1 x 1,5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,21000
 +7,69%

€ 0,22050

 Totale PR  € 0,22050

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01300
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,33423

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01300
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,29939

 Totale RU  € 0,63362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,85412
 +7,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00137 = 1% * B)

€ 0,13666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09908

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,08986
 +7,3%

Incidenza Manodopera sul totale 58,14% € 0,63362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.131.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento

Pagina 4.104 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
002 - 1 x 2,5 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,35700
 +12,62%

€ 0,37485

 Totale PR  € 0,37485

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01700
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,43707

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01700
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,39151

 Totale RU  € 0,82858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,20343
 +8,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00193 = 1% * B)

€ 0,19255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13960

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,53558
 +8,81%

Incidenza Manodopera sul totale 53,96% € 0,82858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00193

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.131.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
003 - 1 x 4 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 4 mmq

1,05000
m

€ 0,56000
 +12,22%

€ 0,58800

 Totale PR  € 0,58800

RU
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TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,53991

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,48363

 Totale RU  € 1,02354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,61154
 +8,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00258 = 1% * B)

€ 0,25785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18694

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,05633
 +8,96%

Incidenza Manodopera sul totale 49,78% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.131.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
004 - 1 x 6 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.101.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 0,82600
 +10,28%

€ 0,86730

 Totale PR  € 0,86730

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,64275

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,08580
 +8,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00334 = 1% * B)

€ 0,33373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24195

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,66148
 +8,44%

Incidenza Manodopera sul totale 45,78% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I05.131.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
005 - 1 x 10 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.101.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 1,37900
 -34,02%

€ 1,44795

 Totale PR  € 1,44795

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,74559

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,86141
 -18,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00458 = 1% * B)

€ 0,45783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33192

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,65116
 -18,56%

Incidenza Manodopera sul totale 38,71% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.131.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
006 - 1 x 16 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.101.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto 1,05000 € 2,15600 € 2,26380
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isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 16 mmq

m  -33,66%

 Totale PR  € 2,26380

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,87414

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,92096
 -20,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00627 = 1% * B)

€ 0,62735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45483

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,00314
 -20,93%

Incidenza Manodopera sul totale 33,12% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.131.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
007 - 1 x 25 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.101.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 3,33900
 -33,62%

€ 3,50595

 Totale PR  € 3,50595

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,97698

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 5,35807
 -23,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00857 = 1% * B)

€ 0,85729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62154

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,83690
 -23,56%

Incidenza Manodopera sul totale 27,09% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.131.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.101.008  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 4,65500
 -33,59%

€ 4,88775

 Totale PR  € 4,88775

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,07982

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,93483
 -25,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01110 = 1% * B)

€ 1,10957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80444

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,84884
 -25,2%

Incidenza Manodopera sul totale 23,13% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.131.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
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in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.101.009  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 6,61500
 -33,58%

€ 6,94575

 Totale PR  € 6,94575

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,18266

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,18779
 -26,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01470 = 1% * B)

€ 1,47005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06578

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,72362
 -26,79%

Incidenza Manodopera sul totale 19,12% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.131.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.101.010  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,

1,05000
m

€ 9,27500
 -33,51%

€ 9,73875
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marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 70 mmq

 Totale PR  € 9,73875

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,28550

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,17575
 -28,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01948 = 1% * B)

€ 1,94812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41239

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,53626
 -28,05%

Incidenza Manodopera sul totale 15,69% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.131.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.101.011  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 12,87300
 -29,89%

€ 13,51665

 Totale PR  € 13,51665

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05400
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,38834

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,24362

 Totale RU  € 2,63196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,14861
 -25,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02584 = 1% * B)

€ 2,58378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87324
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 20,60563
 -25,7%

Incidenza Manodopera sul totale 12,77% € 2,63196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.131.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.101.012  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 17,51400
 -24,7%

€ 18,38970

 Totale PR  € 18,38970

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05800
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,49118

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,33574

 Totale RU  € 2,82692

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,21662
 -21,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03395 = 1% * B)

€ 3,39466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46113

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,07241
 -21,6%

Incidenza Manodopera sul totale 10,44% € 2,82692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.131.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
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Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.101.013  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 19,82400
 -32,34%

€ 20,81520

 Totale PR  € 20,81520

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06200
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,59402

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,42786

 Totale RU  € 3,02188

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,83708
 -29,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03814 = 1% * B)

€ 3,81393

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,76510

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,41611
 -29,02%

Incidenza Manodopera sul totale 9,94% € 3,02188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.131.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.101.014  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 25,06700
 -29,9%

€ 26,32035

 Totale PR  € 26,32035

RU
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TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06600
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,69686

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06600
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,51998

 Totale RU  € 3,21684

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,53719
 -27,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04726 = 1% * B)

€ 4,72595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,42631

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,68945
 -27,16%

Incidenza Manodopera sul totale 8,54% € 3,21684

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.131.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

TOS24_PR.P60.101.015  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 31,89900
 -31,55%

€ 33,49395

 Totale PR  € 33,49395

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,07000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 1,79970

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,41180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,90575
 -29,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05905 = 1% * B)

€ 5,90492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,28107

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,09174
 -29,18%

Incidenza Manodopera sul totale 7,25% € 3,41180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I05.132.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il
frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE
SOTTOTRACCIA

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 6,87960

TOS24_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,28000
 +28,52%

€ 4,28000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 26,34996

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

Pagina 4.115 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 42,06466
 +14,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06730 = 1% * B)

€ 6,73035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,87950

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,67451
 +14,13%

Incidenza Manodopera sul totale 29,28% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il
frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

9,36000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 9,58464

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 13,75920

TOS24_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 5,12000
 +23,73%

€ 10,24000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

4,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 5,12000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 1,48960

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 3,92000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 5,76000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme

3,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,50850
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alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 50,69874

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,58300
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 14,00366

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,42649

 Totale RU  € 27,43015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,12889
 +11,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12501 = 1% * B)

€ 12,50062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,06295

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,69246
 +11,97%

Incidenza Manodopera sul totale 27,51% € 27,43015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed
eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola
portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente
incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla
plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE
INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,32000
 +11,75%

€ 6,32000

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 2,91200

TOS24_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina

3,00000
m

€ 1,84330
 0%

€ 5,52990
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termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

TOS24_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,28000
 +28,52%

€ 4,28000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 34,23226

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,94696
 +17,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07992 = 1% * B)

€ 7,99151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,79385

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,73232
 +17,67%

Incidenza Manodopera sul totale 24,66% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra
pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il
supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in
PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di
derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE
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A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON
CONTROSOFFITTO

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,32000
 +11,75%

€ 6,32000

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 2,91200

TOS24_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

3,00000
m

€ 1,84330
 0%

€ 5,52990

TOS24_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 7,88000
 -7,31%

€ 7,88000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 37,83226

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,54696
 +12,45%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08568 = 1% * B)

€ 8,56751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,21145

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,32592
 +12,45%

Incidenza Manodopera sul totale 23% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti
di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente
incassata, il cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera,
di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 3,07200

TOS24_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

3,00000
m

€ 1,84330
 0%

€ 5,52990

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 8,94090

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,35090
 +15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02936 = 1% * B)

€ 2,93614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12870

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,41574
 +15%
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Incidenza Manodopera sul totale 40,19% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02936

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i
conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il
supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA
PORTAFRUTTO

PR

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 2,91200

TOS24_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,28000
 +28,52%

€ 4,28000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 7,53100

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,94100
 +2,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02711 = 1% * B)

€ 2,71056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96516

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,61672
 +2,34%

Incidenza Manodopera sul totale 43,53% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02711

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
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Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota
parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato;
i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni
corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO
SOTTOTRACCIA

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 3,07200

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 2,91200

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 6,63980

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,04980
 +8,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02568 = 1% * B)

€ 2,56797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,86178

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,47955
 +8,27%

Incidenza Manodopera sul totale 45,95% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
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hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota
parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione
minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la
placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI
ESISTENTI

PR

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 6,87960

TOS24_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,28000
 +28,52%

€ 4,28000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 19,96020

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,67490
 +4,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05708 = 1% * B)

€ 5,70798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,13829

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,52117
 +4,51%

Incidenza Manodopera sul totale 34,52% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola
portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in
materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE
SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 6,87960

TOS24_PR.P62.001.008  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO) 10A

1,00000
cad

€ 4,88000
 +23,93%

€ 4,88000

TOS24_PR.P62.001.019  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - rele passo -
passo 1P 10A

1,00000
cad

€ 27,12000
 +8,02%

€ 27,12000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 1,28000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 52,78996

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 68,50466
 +11,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10961 = 1% * B)

€ 10,96075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,94654

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,41195
 +11,53%

Incidenza Manodopera sul totale 17,98% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o
multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/CORNICE
O MULTIFUNZIONALE

PR

TOS24_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 10,58517
 0%

€ 31,75551

TOS24_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 7,73225
 0%

€ 7,73225

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 6,87960

TOS24_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,28000
 +28,52%

€ 4,28000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900
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resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 58,70316

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,41786
 +1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11907 = 1% * B)

€ 11,90686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,63247

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,95719
 +1,77%

Incidenza Manodopera sul totale 16,55% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.021 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i
copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la
tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

PR

TOS24_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 1,31200
 +41,28%

€ 3,93600

TOS24_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,32000
 +11,75%

€ 1,26400

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 6,87960

TOS24_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,28000
 +28,52%

€ 4,28000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 1,28000

TOS24_PR.P62.009.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP40
con prefratture laterali e centrali per

1,00000
cad

€ 2,72000
 +25,81%

€ 2,72000
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ingresso tubazioni - 2 moduli

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 20,69860

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,41330
 +3,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05826 = 1% * B)

€ 5,82613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,22394

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,46337
 +3,29%

Incidenza Manodopera sul totale 33,82% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05826

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.022 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o
multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O
MULTIFUNZIONALE

PR

TOS24_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

6,00000
m

€ 10,58517
 0%

€ 63,51102

TOS24_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

2,00000
cad

€ 7,73225
 0%

€ 15,46450

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,

37,80000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 13,75920
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EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

TOS24_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 5,12000
 +23,73%

€ 10,24000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

4,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 5,12000

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 3,92000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 5,76000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,50850

 Totale PR  € 118,60002

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,58300
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 14,00366

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,42649

 Totale RU  € 27,43015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,03017
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23365 = 1% * B)

€ 23,36483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,93950

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 186,33450
 +1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 14,72% € 27,43015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23365

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.023 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i
copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la
tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

PR

TOS24_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,00000
m

€ 1,31200
 +41,28%

€ 7,87200

TOS24_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con

0,20000
cad

€ 6,32000
 +11,75%

€ 1,26400

Pagina 4.128 di 5.530



 provincia di Prato 2024

passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 13,75920

TOS24_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 5,12000
 +23,73%

€ 10,24000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.009.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP40
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

2,00000
cad

€ 2,72000
 +25,81%

€ 5,44000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,50850

 Totale PR  € 41,64370

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,58300
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 14,00366

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,42649

 Totale RU  € 27,43015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,07385
 +2,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11052 = 1% * B)

€ 11,05182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,01257

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,13824
 +2,96%

Incidenza Manodopera sul totale 31,12% € 27,43015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.024 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo
sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione
unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di idonea sezione
(min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la
sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI
PUNTO LUCE

PR

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680
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vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

TOS24_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,36400
 -29,06%

€ 6,87960

TOS24_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,28000
 +28,52%

€ 4,28000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 19,96020

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,07520
 +4,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05452 = 1% * B)

€ 5,45203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,95272

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,47995
 +4,39%

Incidenza Manodopera sul totale 32,46% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.030 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione
indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione
soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono
compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della
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scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG16OM16. Sono
escluse le opere murarie.

PR

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,00000
m

€ 1,84330
 0%

€ 11,05980

TOS24_PR.P62.025.040  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - rivelatore di
movimento a raggi infrarossi orientabile
con soglia crepuscolare

1,00000
cad

€ 176,80000
 +139,55%

€ 176,80000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 188,51560

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,92660

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,59990

 Totale RU  € 15,52650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 204,04210
 +104,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32647 = 1% * B)

€ 32,64674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,66888

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 260,35772
 +104,08%

Incidenza Manodopera sul totale 5,96% € 15,52650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.031 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola
portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU
TUBAZIONE IN ACCIAIO
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PR

TOS24_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 3,88310
 0%

€ 11,64930

TOS24_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 22,88000
 +14,6%

€ 4,57600

TOS24_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,84330
 0%

€ 11,50219

TOS24_PR.P62.025.001  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 8,56000
 -3,04%

€ 8,56000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 36,62649

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,34119
 +2,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08375 = 1% * B)

€ 8,37459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,07158

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,78736
 +2,68%

Incidenza Manodopera sul totale 23,53% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.032 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola
portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON
BIPOLARE
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PR

TOS24_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 3,88310
 0%

€ 11,64930

TOS24_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 22,88000
 +14,6%

€ 4,57600

TOS24_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,84330
 0%

€ 11,50219

TOS24_PR.P62.025.004  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 11,04000
 +10,69%

€ 11,04000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 39,10649

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,82119
 +5,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08771 = 1% * B)

€ 8,77139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,35926

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,95184
 +5,18%

Incidenza Manodopera sul totale 22,47% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.033 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola
portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN
ACCIAIO
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PR

TOS24_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,00000
m

€ 3,88310
 0%

€ 23,29860

TOS24_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 22,88000
 +14,6%

€ 4,57600

TOS24_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

12,50000
m

€ 1,84330
 0%

€ 23,04125

TOS24_PR.P62.025.002  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 9,84000
 -16,02%

€ 19,68000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,50850

 Totale PR  € 71,10435

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,58300
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 14,00366

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,42649

 Totale RU  € 27,43015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,53450
 -1,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15766 = 1% * B)

€ 15,76552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,43000

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,73002
 -1,34%

Incidenza Manodopera sul totale 21,82% € 27,43015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.034 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola
portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN
ACCIAIO
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PR

TOS24_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

9,00000
m

€ 3,88310
 0%

€ 34,94790

TOS24_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 22,88000
 +14,6%

€ 4,57600

TOS24_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 1,84330
 0%

€ 69,67674

TOS24_PR.P62.025.002  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 9,84000
 -16,02%

€ 19,68000

TOS24_PR.P62.025.003  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Invertitore 1P
16A

1,00000
cad

€ 13,36000
 +24,45%

€ 13,36000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,50850

 Totale PR  € 142,74914

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,83200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 19,98464

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,83200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 19,16096

 Totale RU  € 39,14560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 181,89474
 +1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29103 = 1% * B)

€ 29,10316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,09979

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 232,09769
 +1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 16,87% € 39,14560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.035 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
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derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a
vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO

PR

TOS24_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 3,88310
 0%

€ 24,23054

TOS24_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 22,88000
 +14,6%

€ 4,57600

TOS24_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,84330
 0%

€ 11,50219

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,50850

 Totale PR  € 40,81723

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,53193
 +2,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09045 = 1% * B)

€ 9,04511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,55770

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,13474
 +2,98%

Incidenza Manodopera sul totale 21,79% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.036 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la
tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO
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PR

TOS24_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 3,88310
 0%

€ 11,64930

TOS24_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 22,88000
 +14,6%

€ 4,57600

TOS24_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,84330
 0%

€ 11,50219

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 28,06649

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,47649
 +3,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05996 = 1% * B)

€ 5,99624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,34727

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,82000
 +3,34%

Incidenza Manodopera sul totale 19,68% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.037 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante
di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per
installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E
RELE' DA QUADRO

PR
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TOS24_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 3,88310
 0%

€ 24,23054

TOS24_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 22,88000
 +14,6%

€ 4,57600

TOS24_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,84330
 0%

€ 11,50219

TOS24_PR.P61.094.001  - Pulsanti per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC
62094-1 - 1NA 16A - ad impulso

1,00000
cad

€ 21,44000
 +26,78%

€ 21,44000

TOS24_PR.P61.099.084  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - relè passo-
passo 1NC+1NA 230V 16A

1,00000
cad

€ 41,74826
 0%

€ 41,74826

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 103,83599

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,55069
 +5,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19128 = 1% * B)

€ 19,12811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,86788

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,54668
 +5,44%

Incidenza Manodopera sul totale 10,3% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.132.038 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante
di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per
installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi.
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Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE
LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

PR

TOS24_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 3,88310
 0%

€ 24,23054

TOS24_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 22,88000
 +14,6%

€ 4,57600

TOS24_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,84330
 0%

€ 11,50219

TOS24_PR.P61.094.001  - Pulsanti per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC
62094-1 - 1NA 16A - ad impulso

1,00000
cad

€ 21,44000
 +26,78%

€ 21,44000

TOS24_PR.P61.095.001  - Segnalatori luminosi modulari per
installazioni su guida DIN - singolo

1,00000
cad

€ 24,48000
 +25,97%

€ 24,48000

TOS24_PR.P61.099.088  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - relè passo-
passo 2NA+2NC 230V 16A

1,00000
cad

€ 101,07483
 0%

€ 101,07483

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 187,64256

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 203,35726
 +5,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32537 = 1% * B)

€ 32,53716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,58944

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 259,48386
 +5,83%

Incidenza Manodopera sul totale 6,06% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32537

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
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conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq .; la scatola portafrutto; il
frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 10,31940

TOS24_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 5,12000
 -7,35%

€ 5,12000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 30,62976

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,28440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,98076
 +5,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06557 = 1% * B)

€ 6,55692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,75377

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,29145
 +5,21%

Incidenza Manodopera sul totale 19,79% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I05.133.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il
frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T
10/16A-250V tipo Unel bivalente

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 10,31940

TOS24_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 9,04000
 +13,69%

€ 9,04000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 1,28000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 33,26976

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,45504

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 49,83136
 +8,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07973 = 1% * B)

€ 7,97302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,78044

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,58482
 +8,27%

Incidenza Manodopera sul totale 26,05% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola
portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in
PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 10,31940

TOS24_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 5,80000
 -13,53%

€ 5,80000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

Pagina 4.142 di 5.530



 provincia di Prato 2024

atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 31,30976

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,23800
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,71676

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,23800
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,48114

 Totale RU  € 11,19790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,50766
 +3,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06801 = 1% * B)

€ 6,80123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,93089

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,23978
 +3,87%

Incidenza Manodopera sul totale 20,65% € 11,19790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 10,31940

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900
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 Totale PR  € 17,36496

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,45504

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,92656
 +1,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05428 = 1% * B)

€ 5,42825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,93548

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,29029
 +1,56%

Incidenza Manodopera sul totale 38,26% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq.; la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

PR

TOS24_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,39200
 +55,59%

€ 8,68608

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

18,90000
m

€ 1,09200
 -32,2%

€ 20,63880

TOS24_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

2,00000
cad

€ 0,19845
 0%

€ 0,39690

 Totale PR  € 30,03858

RU
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TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,45504

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,60018
 -10,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07456 = 1% * B)

€ 7,45603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,40562

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,46183
 -10,67%

Incidenza Manodopera sul totale 27,85% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

31,50000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 17,19900

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

5,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,84750

 Totale PR  € 24,75306

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,45504
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TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,31466
 -5,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06610 = 1% * B)

€ 6,61035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,79250

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,71751
 -5,35%

Incidenza Manodopera sul totale 31,42% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq; la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

PR

TOS24_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,39200
 +55,59%

€ 8,68608

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

31,50000
m

€ 1,09200
 -32,2%

€ 34,39800

TOS24_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

5,00000
cad

€ 0,19845
 0%

€ 0,99225

 Totale PR  € 44,39313

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,45504

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,10656

 Totale RU
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€ 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,95473
 -16,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09753 = 1% * B)

€ 9,75276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,07075

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,77824
 -16,56%

Incidenza Manodopera sul totale 21,29% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09753

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi:
i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di
derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la
scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico
o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

PR

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 10,31940

TOS24_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 9,04000
 +13,69%

€ 9,04000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 1,28000

TOS24_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,74480
 +49,31%

€ 0,74480

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 26,88000
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RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,02268

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,59470
 +0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06815 = 1% * B)

€ 6,81515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,94099

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,35084
 +0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 28,91% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice
o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V

PR

TOS24_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 10,58517
 0%

€ 31,75551

TOS24_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 7,73225
 0%

€ 7,73225

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 10,31940

TOS24_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 5,12000
 -7,35%

€ 5,12000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000
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TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 62,98296

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,28440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,33396
 -2,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11733 = 1% * B)

€ 11,73343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,50674

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,57413
 -2,51%

Incidenza Manodopera sul totale 11,06% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11733

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
010 - Punto presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice
o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel

PR

TOS24_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 10,58517
 0%

€ 31,75551

TOS24_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 7,73225
 0%

€ 7,73225

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,

18,90000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 10,31940
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EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

TOS24_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 9,04000
 +13,69%

€ 9,04000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 1,28000

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 65,62296

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,45504

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,18456
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13150 = 1% * B)

€ 13,14953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,53341

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,86750
 -0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 15,79% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
011 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice
o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V bivalente

PR

TOS24_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 10,58517
 0%

€ 31,75551

TOS24_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a 1,00000 € 7,73225 € 7,73225
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battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

cad  0%

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 10,31940

TOS24_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 5,80000
 -13,53%

€ 5,80000

TOS24_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,28000
 +11,79%

€ 2,56000

TOS24_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,96000
 +137,9%

€ 1,96000

TOS24_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 2,88000
 +30,83%

€ 2,88000

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 63,66296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,66296
 -4,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10186 = 1% * B)

€ 10,18607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,38490

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,23393
 -4,62%

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a
2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

PR

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con

0,50000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 0,27300
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particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

TOS24_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 5,12000
 -7,35%

€ 5,12000

 Totale PR  € 5,39300

RU

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 5,06660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,45960
 -1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01674 = 1% * B)

€ 1,67354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21331

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,34645
 -1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 37,96% € 5,06660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
013 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a
2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

PR

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

0,50000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 0,27300

TOS24_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 9,04000
 +13,69%

€ 9,04000

 Totale PR  € 9,31300

RU

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 5,06660
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 14,37960
 +10,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02301 = 1% * B)

€ 2,30074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66803

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,34837
 +10,06%

Incidenza Manodopera sul totale 27,61% € 5,06660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a
2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

PR

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

0,50000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 0,27300

TOS24_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 5,80000
 -13,53%

€ 5,80000

 Totale PR  € 6,07300

RU

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 5,06660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,13960
 -5,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01782 = 1% * B)

€ 1,78234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29219

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,21413
 -5,77%

Incidenza Manodopera sul totale 35,64% € 5,06660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
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Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)

PR

TOS24_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 1,31200
 +41,28%

€ 5,24800

TOS24_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,32000
 +11,75%

€ 6,32000

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 10,31940

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 22,22640

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,45504

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,78800
 -2,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06206 = 1% * B)

€ 6,20608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,49941

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,49349
 -2,45%

Incidenza Manodopera sul totale 33,46% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.016 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
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alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

PR

TOS24_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

4,00000
m

€ 1,86400
 +31,51%

€ 7,45600

TOS24_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,32000
 +11,75%

€ 6,32000

TOS24_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

18,90000
m

€ 1,09200
 -32,2%

€ 20,63880

TOS24_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

2,00000
cad

€ 0,19845
 0%

€ 0,39690

 Totale PR  € 34,81170

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,45504

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,37330
 -10,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08220 = 1% * B)

€ 8,21973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,95930

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,55233
 -10,83%

Incidenza Manodopera sul totale 25,26% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.017 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
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133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)

PR

TOS24_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 1,31200
 +41,28%

€ 5,24800

TOS24_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,32000
 +11,75%

€ 6,32000

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

31,50000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 17,19900

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

5,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,84750

 Totale PR  € 29,61450

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,45504

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,17610
 -7,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07388 = 1% * B)

€ 7,38818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,35643

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,92071
 -7,66%

Incidenza Manodopera sul totale 28,11% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07388

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.018 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
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018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.

PR

TOS24_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 1,31200
 +41,28%

€ 5,24800

TOS24_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,32000
 +11,75%

€ 6,32000

TOS24_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

31,50000
m

€ 1,09200
 -32,2%

€ 34,39800

TOS24_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

5,00000
cad

€ 0,19845
 0%

€ 0,99225

 Totale PR  € 46,95825

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,45504

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,51985
 -17,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10163 = 1% * B)

€ 10,16318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,36830

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,05133
 -17,02%

Incidenza Manodopera sul totale 20,43% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.019 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
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PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA
2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

PR

TOS24_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,02400
 +134,89%

€ 6,38976

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 10,31940

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 17,36496

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,45504

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,92656
 +1,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05428 = 1% * B)

€ 5,42825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,93548

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,29029
 +1,56%

Incidenza Manodopera sul totale 38,26% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di
derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di
fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista
a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER
CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO
ESCLUSO)
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PR

TOS24_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 10,58517
 0%

€ 31,75551

TOS24_PR.P60.029.010  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola per
derivazione dimensioni assimilabili a 151 x
151 x 60 mm.

1,00000
cad

€ 43,53594
 0%

€ 43,53594

TOS24_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,32000
 +11,75%

€ 1,26400

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 10,31940

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 87,21385

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,45504

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,77545
 -2,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16604 = 1% * B)

€ 16,60407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,03795

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,41747
 -2,85%

Incidenza Manodopera sul totale 12,51% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16604

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.021 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su
canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di
derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2
A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO
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PR

TOS24_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,32000
 +11,75%

€ 1,26400

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 10,31940

TOS24_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,16950
 0%

€ 0,33900

 Totale PR  € 11,92240

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,45504

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,48400
 -9,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04557 = 1% * B)

€ 4,55744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30414

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,34558
 -9,65%

Incidenza Manodopera sul totale 45,57% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.022 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo
2, grado di protezione IP65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A,
N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di Interruzione 4,5 KA - curva
C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei
componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 di
sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del
conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo
equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese.
E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -

6,24000
m

€ 1,39200
 +55,59%

€ 8,68608
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Ø 25 mm

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

2,00000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 1,09200

TOS24_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

15,00000
m

€ 1,09200
 -32,2%

€ 16,38000

TOS24_PR.P60.105.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

15,00000
m

€ 2,79000
 0%

€ 41,85000

TOS24_PR.P61.001.026  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete

1,00000
cad

€ 100,80000
 +39,6%

€ 100,80000

TOS24_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

4,00000
cad

€ 29,28000
 +40,32%

€ 117,12000

TOS24_PR.P61.091.011  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1 - 2P x 32A

1,00000
cad

€ 22,64000
 +26,62%

€ 22,64000

TOS24_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 16,40000
 +21,24%

€ 65,60000

TOS24_PR.P63.010.003  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 4 mmq

2,00000
cad

€ 0,15045
 0%

€ 0,30090

 Totale PR  € 374,78578

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 421,83578
 +22,17%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67494 = 1% * B)

€ 67,49372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,93295

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 538,26245
 +22,17%

Incidenza Manodopera sul totale 8,74% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,67494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.023 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo
2, grado di protezione IP 65, così composto: N. 1 sezionatore modulare
2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di interruzione 4,5 KA
- curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei
componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 sezione
minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del
conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo
equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese.
E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,39200
 +55,59%

€ 8,68608

TOS24_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,58400
 +8,56%

€ 0,31680

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 1,63800

TOS24_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

15,00000
m

€ 1,09200
 -32,2%

€ 16,38000

TOS24_PR.P60.105.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

15,00000
m

€ 2,79000
 0%

€ 41,85000
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TOS24_PR.P61.001.026  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete

1,00000
cad

€ 100,80000
 +39,6%

€ 100,80000

TOS24_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

6,00000
cad

€ 29,28000
 +40,32%

€ 175,68000

TOS24_PR.P61.091.011  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1 - 2P x 32A

1,00000
cad

€ 22,64000
 +26,62%

€ 22,64000

TOS24_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

6,00000
cad

€ 16,40000
 +21,24%

€ 98,40000

TOS24_PR.P63.010.003  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 4 mmq

2,00000
cad

€ 0,15045
 0%

€ 0,30090

 Totale PR  € 466,69178

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 31,22600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 29,93900

 Totale RU  € 61,16500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 527,85678
 +23,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84457 = 1% * B)

€ 84,45708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,23139

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 673,54525
 +23,32%

Incidenza Manodopera sul totale 9,08% € 61,16500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,84457

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.024 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando
e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E'
inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

PR

TOS24_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 7,88000
 -7,31%

€ 7,88000

 Totale PR  € 7,88000

RU
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TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,58500
 -2,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02014 = 1% * B)

€ 2,01360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45986

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,05846
 -2,38%

Incidenza Manodopera sul totale 29,3% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.025 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

PR

TOS24_PR.P62.003.002  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
Interruttore automatico magnetotermico
1P+N curva C 10A 3kA

1,00000
cad

€ 55,92000
 +2,16%

€ 55,92000

 Totale PR  € 55,92000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,62500
 +2,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09700 = 1% * B)

€ 9,70000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,03250

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,35750
 +2,53%

Incidenza Manodopera sul totale 6,08% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.026 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
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in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10
mA

PR

TOS24_PR.P62.003.005  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
Interruttore automatico magnetotermico
differenziale 1P+N curva C 10A 3kA
Idn=10mA

1,00000
cad

€ 71,04000
 -53,65%

€ 71,04000

 Totale PR  € 71,04000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,74500
 -51,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12119 = 1% * B)

€ 12,11920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,78642

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,65062
 -51,95%

Incidenza Manodopera sul totale 4,87% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.027 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie
civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione
della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre
compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante
e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

PR

TOS24_PR.P62.003.010  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac
5x20 e 6,3x32

1,00000
cad

€ 7,03326
 0%

€ 7,03326

 Totale PR  € 7,03326

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,73826
 +2,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01878 = 1% * B)

€ 1,87812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36164

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,97802
 +2,76%

Incidenza Manodopera sul totale 31,41% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01878

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.028 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di
protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico
da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN
per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4
prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra
centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel
prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative
certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla
regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 1,63800

TOS24_PR.P61.001.004  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 34,88000
 +33,16%

€ 34,88000

TOS24_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 29,28000
 +40,32%

€ 29,28000

TOS24_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 16,40000
 +21,24%

€ 65,60000

 Totale PR  € 131,39800

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

 Totale RU  € 12,01000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,40800
 +25,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22945 = 1% * B)

€ 22,94528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,63533
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 182,98861
 +25,04%

Incidenza Manodopera sul totale 6,56% € 12,01000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.029 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di
protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico
da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN
per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8
prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra
centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono
compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le
relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso
ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e
conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

4,00000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 2,18400

TOS24_PR.P61.001.005  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 71,04000
 +42,51%

€ 71,04000

TOS24_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 29,28000
 +40,32%

€ 29,28000

TOS24_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

8,00000
cad

€ 16,40000
 +21,24%

€ 131,20000

 Totale PR  € 233,70400

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 16,81400

 Totale RU  € 16,81400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 250,51800
 +26,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40083 = 1% * B)

€ 40,08288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,06009

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 319,66097
 +26,71%

Incidenza Manodopera sul totale 5,26% € 16,81400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,40083
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.030 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di
protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con
porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il
montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese
modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale,
n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi
nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative
certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla
regola dell'arte

PR

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 1,63800

TOS24_PR.P61.001.012  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 41,76000
 +64,62%

€ 41,76000

TOS24_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 29,28000
 +40,32%

€ 29,28000

TOS24_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 16,40000
 +21,24%

€ 65,60000

 Totale PR  € 138,27800

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 16,81400

 Totale RU  € 16,81400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,09200
 +31,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24815 = 1% * B)

€ 24,81472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,99067

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 197,89739
 +31,05%

Incidenza Manodopera sul totale 8,5% € 16,81400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.031 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
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in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di
protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con
porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il
montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese
modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale,
n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi
nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative
certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo
ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e
conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,54600
 -29,33%

€ 1,63800

TOS24_PR.P61.001.013  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 62,56000
 +44,58%

€ 62,56000

TOS24_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 29,28000
 +40,32%

€ 29,28000

TOS24_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

8,00000
cad

€ 16,40000
 +21,24%

€ 131,20000

 Totale PR  € 224,67800

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

 Totale RU  € 24,02000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 248,69800
 +26,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39792 = 1% * B)

€ 39,79168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,84897

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 317,33865
 +26,19%

Incidenza Manodopera sul totale 7,57% € 24,02000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,39792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.032 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
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conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.022.011  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 81,60000
 +11,2%

€ 81,60000

 Totale PR  € 81,60000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

 Totale RU  € 6,00500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,60500
 +10,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14017 = 1% * B)

€ 14,01680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,16218

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,78398
 +10,91%

Incidenza Manodopera sul totale 5,37% € 6,00500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.033 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte

PR

TOS24_PR.P62.022.011  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 81,60000
 +11,2%

€ 81,60000

 Totale PR  € 81,60000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

 Totale RU  € 6,00500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,60500
 +10,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14017 = 1% * B)

€ 14,01680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,16218

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,78398
 +10,91%

Incidenza Manodopera sul totale 5,37% € 6,00500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I05.133.034 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.022.012  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 96,00000
 +10,68%

€ 96,00000

 Totale PR  € 96,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,20600
 +10,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16513 = 1% * B)

€ 16,51296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,97190

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,69086
 +10,42%

Incidenza Manodopera sul totale 5,47% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16513

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.035 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.022.032  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 135,20000
 +15,06%

€ 135,20000

 Totale PR  € 135,20000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 142,40600
 +14,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22785 = 1% * B)

€ 22,78496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,51910

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 181,71006
 +14,64%

Incidenza Manodopera sul totale 3,97% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.036 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.022.013  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 100,80000
 +10,23%

€ 100,80000

 Totale PR  € 100,80000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,00600
 +10,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17281 = 1% * B)

€ 17,28096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,52870

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,81566
 +10,02%

Incidenza Manodopera sul totale 5,23% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.037 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
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PR

TOS24_PR.P62.022.033  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 142,40000
 +15,93%

€ 142,40000

 Totale PR  € 142,40000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,60600
 +15,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23937 = 1% * B)

€ 23,93696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,35430

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 190,89726
 +15,48%

Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23937

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.038 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.022.042  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 63A 400V IP65

1,00000
cad

€ 261,60000
 +22,14%

€ 261,60000

 Totale PR  € 261,60000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 268,80600
 +21,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43009 = 1% * B)

€ 43,00896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,18150

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 342,99646
 +21,69%

Incidenza Manodopera sul totale 2,1% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,43009

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.080 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
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Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo,
coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale;
cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi.
Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso
inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla
regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.012.004  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.

1,00000
cad

€ 571,77618
 0%

€ 571,77618

TOS24_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 41,12896
 0%

€ 41,12896

 Totale PR  € 612,90514

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

 Totale RU  € 48,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 660,94514
 +0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05751 = 1% * B)

€ 105,75122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,66964

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 843,36600
 +0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 5,7% € 48,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,05751

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.081 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo,
coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti
placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata
terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i
punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.012.001  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
e testata terminale in resina. Altezza
indicativa 750mm.

1,00000
cad

€ 190,75968
 0%

€ 190,75968

TOS24_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 11,59536
 0%

€ 11,59536

 Totale PR
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€ 202,35504

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 19,21600

 Totale RU  € 19,21600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 221,57104
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35451 = 1% * B)

€ 35,45137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,70224

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 282,72465
 +0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 6,8% € 19,21600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,35451

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.082 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed
estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di
finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza
fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola
dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.012.005  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna bifacciale completa di accessori
d'istallazione, corpo, coperchio ed
estensione telescopica in alluminio; Altezza
fino a 3700mm.

1,00000
cad

€ 887,03924
 0%

€ 887,03924

TOS24_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 41,12896
 0%

€ 41,12896

 Totale PR  € 928,16820

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

 Totale RU  € 48,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 976,20820
 +0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,56193 = 1% * B)

€ 156,19331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 113,24015

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.245,64166
 +0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 3,86% € 48,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,56193

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.083 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la
suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce
ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.012.003  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 800mm.

1,00000
cad

€ 277,76780
 0%

€ 277,76780

TOS24_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 11,59536
 0%

€ 11,59536

 Totale PR  € 289,36316

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 19,21600

 Totale RU  € 19,21600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 308,57916
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49373 = 1% * B)

€ 49,37267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,79518

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 393,74701
 +0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 4,88% € 19,21600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,49373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I05.133.084 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la
suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce
ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS24_PR.P62.012.002  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 350mm.

1,00000
cad

€ 173,86196
 0%

€ 173,86196

TOS24_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 11,59536
 0%

€ 11,59536

 Totale PR  € 185,45732
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RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 14,41200

 Totale RU  € 14,41200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 199,86932
 +0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31979 = 1% * B)

€ 31,97909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,18484

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 255,03325
 +0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 5,65% € 14,41200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31979

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I06A.010.12000 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante
R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di
collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità
interne:
12000 - potenza frigorifera fino a 2 kW

PR

TOS24_PR.P31.055.001  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a parete alta,
potenza frigorifera 2,0 kW, assorbimento
elettrico 0,50 kW, pressione sonora
38-25-22 dB(A)

1,00000
cad

€ 1.027,00000
 0%

€ 1.027,00000

 Totale PR  € 1.027,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)  € 1.121,10000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03588 = 0,02% * B)

€ 179,37600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 130,04760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.430,52360

Incidenza Manodopera sul totale 6,58% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,03588
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I06A.010.12500 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante
R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di
collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità
interne:
12500 - potenza frigorifera fino a 2,5 kW

PR

TOS24_PR.P31.055.002  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a parete alta,
potenza frigorifera 2,5 kW, assorbimento
elettrico 0,70 kW, pressione sonora
38-25-22 dB(A)

1,00000
cad

€ 1.027,00000
 0%

€ 1.027,00000

 Totale PR  € 1.027,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)  € 1.121,10000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03588 = 0,02% * B)

€ 179,37600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 130,04760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.430,52360

Incidenza Manodopera sul totale 6,58% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,03588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I06A.010.13500 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante
R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di
collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità
interne:
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13500 - potenza frigorifera fino a 3,5 kW

PR

TOS24_PR.P31.055.003  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a parete alta,
potenza frigorifera 3,4 kW, assorbimento
elettrico 1,06 kW, pressione sonora
39-26-23 dB(A)

1,00000
cad

€ 1.130,00000
 0%

€ 1.130,00000

 Totale PR  € 1.130,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)  € 1.224,10000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03917 = 0,02% * B)

€ 195,85600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 141,99560

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.561,95160

Incidenza Manodopera sul totale 6,02% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,03917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I06A.010.15000 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante
R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di
collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità
interne:
15000 - potenza frigorifera fino a 5 kW

PR

TOS24_PR.P31.055.004  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a parete alta,
potenza frigorifera 5,0 kW, assorbimento
elettrico 1,66 kW, pressione sonora
44-35-32 dB(A)

1,00000
cad

€ 1.800,00000
 0%

€ 1.800,00000
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 Totale PR  € 1.800,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)  € 1.894,10000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06061 = 0,02% * B)

€ 303,05600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 219,71560

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.416,87160

Incidenza Manodopera sul totale 3,89% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,06061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I06A.010.16000 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante
R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di
collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità
interne:
16000 - potenza frigorifera fino a 6 kW

PR

TOS24_PR.P31.055.005  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a parete alta,
potenza frigorifera 6,0 kW, assorbimento
elettrico 2,12 kW, pressione sonora
45-36-33 dB(A)

1,00000
cad

€ 2.418,00000
 0%

€ 2.418,00000

 Totale PR  € 2.418,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)  € 2.512,10000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08039 = 0,02% * B)

€ 401,93600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 291,40360

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.205,43960
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Incidenza Manodopera sul totale 2,94% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,08039

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I06A.010.17500 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante
R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di
collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità
interne:
17500 - potenza frigorifera fino a 7,5 kW

PR

TOS24_PR.P31.055.006  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a parete alta,
potenza frigorifera 7,1 kW, assorbimento
elettrico 2,53 kW, pressione sonora
46-37-34 dB(A)

1,00000
cad

€ 2.418,00000
 0%

€ 2.418,00000

 Totale PR  € 2.418,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)  € 2.512,10000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08039 = 0,02% * B)

€ 401,93600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 291,40360

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.205,43960

Incidenza Manodopera sul totale 2,94% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,08039

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I06A.050.12000 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
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050 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A SOFFITTO compresa installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad
alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e
delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
12000 - potenza frigorifera fino a 2 kW

PR

TOS24_PR.P31.055.007  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a soffitto, potenza
frigorifera 2,5 kW, assorbimento elettrico
0,78 kW, pressione sonora 38-26-23 dB(A)

1,00000
cad

€ 2.492,00000
 0%

€ 2.492,00000

 Totale PR  € 2.492,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 52,84400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 50,66600

 Totale RU  € 103,51000

 Sommano euro (A)  € 2.595,51000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08306 = 0,02% * B)

€ 415,28160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 301,07916

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.311,87076

Incidenza Manodopera sul totale 3,13% € 103,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,08306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I06A.050.13500 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A SOFFITTO compresa installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad
alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e
delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
13500 - potenza frigorifera fino a 3,5 kW

PR

TOS24_PR.P31.055.008  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a soffitto, potenza

1,00000
cad

€ 2.492,00000
 0%

€ 2.492,00000
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frigorifera 3,5 kW, assorbimento elettrico
1,16 kW, pressione sonora 38-32-29 dB(A)

 Totale PR  € 2.492,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 52,84400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 50,66600

 Totale RU  € 103,51000

 Sommano euro (A)  € 2.595,51000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08306 = 0,02% * B)

€ 415,28160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 301,07916

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.311,87076

Incidenza Manodopera sul totale 3,13% € 103,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,08306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I06A.050.15000 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A SOFFITTO compresa installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad
alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e
delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
15000 - potenza frigorifera fino a 5 kW

PR

TOS24_PR.P31.055.008  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a soffitto, potenza
frigorifera 3,5 kW, assorbimento elettrico
1,16 kW, pressione sonora 38-32-29 dB(A)

1,00000
cad

€ 2.492,00000
 0%

€ 2.492,00000

 Totale PR  € 2.492,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 52,84400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 50,66600

 Totale RU  € 103,51000

 Sommano euro (A)  € 2.595,51000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08306 = 0,02% * B)

€ 415,28160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 301,07916

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.311,87076
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Incidenza Manodopera sul totale 3,13% € 103,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,08306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I06A.300.14045 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di
calore, MULTISPLIT, con 2 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con
R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e
le tubazioni di scarico condense:
14045 - potenza frigorifera fino a 4 kW, potenza termica fino a 4,5 kW

PR

TOS24_PR.P31.057.005  - Motocondensante esterna per sistemi di
condizionamento autonomo multisplit
funzionante con R410A, in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficienza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, collegabile a più unità interne
anche differenti tra loro, telecomandi a
raggi infrarossi con display a cristalli
liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione
elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione
delle tubazioni in rame e delle tubazioni di
scarico condensa; con le seguenti
caratteristiche: - a pompa di calore, per
massimo n. 2 unità interne, potenza
frigorifera 3,9 kW, potenza termica 4,4 kW,
assorbimento elettrico 1,22-1,19 kW,
pressione sonora 47-43 dB(A)

1,00000
cad

€ 1.727,00000
 0%

€ 1.727,00000

TOS24_PR.P31.058.001  - Unità interne per condizionatori autonomi
multisplit solo raffreddamento o a pompa
di calore, delle seguenti tipologie e
caratteristiche: - a parete alta, portata aria
550 mc/ora, pressione sonora 38-25-22,
potenza termica 2,7 kW, potenza
frigorifera 2,0 kW

2,00000
cad

€ 228,00000
 -24,63%

€ 456,00000

 Totale PR  € 2.183,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 72,06000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 69,09000

 Totale RU  € 141,15000

 Sommano euro (A)  € 2.324,15000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07437 = 0,02% * B)

€ 371,86400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 269,60140

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.965,61540

Incidenza Manodopera sul totale 4,76% € 141,15000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,07437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I06A.300.15570 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di
calore, MULTISPLIT, con 2 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con
R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e
le tubazioni di scarico condense:
15570 - potenza frigorifera fino a 5,5 kW, potenza termica fino a 7 kW

PR

TOS24_PR.P31.057.006  - Motocondensante esterna per sistemi di
condizionamento autonomo multisplit
funzionante con R410A, in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficienza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, collegabile a più unità interne
anche differenti tra loro, telecomandi a
raggi infrarossi con display a cristalli
liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione
elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione
delle tubazioni in rame e delle tubazioni di
scarico condensa; con le seguenti
caratteristiche: - a pompa di calore, per
massimo n. 2 unità interne, potenza
frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW,
assorbimento elettrico 1,75-1,82 kW,
pressione sonora 46-44 dB(A)

1,00000
cad

€ 2.013,00000
 0%

€ 2.013,00000

TOS24_PR.P31.058.001  - Unità interne per condizionatori autonomi
multisplit solo raffreddamento o a pompa
di calore, delle seguenti tipologie e
caratteristiche: - a parete alta, portata aria
550 mc/ora, pressione sonora 38-25-22,
potenza termica 2,7 kW, potenza
frigorifera 2,0 kW

2,00000
cad

€ 228,00000
 -24,63%

€ 456,00000

 Totale PR  € 2.469,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 72,06000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 69,09000

 Totale RU  € 141,15000

 Sommano euro (A)  € 2.610,15000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08352 = 0,02% * B)

€ 417,62400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 302,77740

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.330,55140

Incidenza Manodopera sul totale 4,24% € 141,15000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,08352

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I06A.400.15570 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
400 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di
calore, MULTISPLIT, con 3 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con
R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e
le tubazioni di scarico condense:
15570 - potenza frigorifera fino a 5,5 kW, potenza termica fino a 7 kW

PR

TOS24_PR.P31.057.007  - Motocondensante esterna per sistemi di 1,00000 € 2.739,00000 € 2.739,00000
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condizionamento autonomo multisplit
funzionante con R410A, in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficienza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, collegabile a più unità interne
anche differenti tra loro, telecomandi a
raggi infrarossi con display a cristalli
liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione
elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione
delle tubazioni in rame e delle tubazioni di
scarico condensa; con le seguenti
caratteristiche: - a pompa di calore, per
massimo n. 3 unità interne, potenza
frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW,
assorbimento elettrico 1,71-1,68 kW,
pressione sonora 46-44 dB(A)

cad  0%

TOS24_PR.P31.058.001  - Unità interne per condizionatori autonomi
multisplit solo raffreddamento o a pompa
di calore, delle seguenti tipologie e
caratteristiche: - a parete alta, portata aria
550 mc/ora, pressione sonora 38-25-22,
potenza termica 2,7 kW, potenza
frigorifera 2,0 kW

3,00000
cad

€ 228,00000
 -24,63%

€ 684,00000

 Totale PR  € 3.423,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 78,06500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 74,84750

 Totale RU  € 152,91250

 Sommano euro (A)  € 3.575,91250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11443 = 0,02% * B)

€ 572,14600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 414,80585

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.562,86435

Incidenza Manodopera sul totale 3,35% € 152,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,11443

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I06A.500.17090 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
500 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di
calore, MULTISPLIT, con 4 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con
R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e
le tubazioni di scarico condense:
17090 - potenza frigorifera fino a 7 kW, potenza termica fino a 9 kW

PR

TOS24_PR.P31.057.008  - Motocondensante esterna per sistemi di
condizionamento autonomo multisplit
funzionante con R410A, in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficienza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, collegabile a più unità interne
anche differenti tra loro, telecomandi a
raggi infrarossi con display a cristalli
liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione
elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione
delle tubazioni in rame e delle tubazioni di
scarico condensa; con le seguenti
caratteristiche: - a pompa di calore, per
massimo n. 4 unità interne, potenza
frigorifera 6,8 kW, potenza termica 8,6 kW,

1,00000
cad

€ 3.619,00000
 0%

€ 3.619,00000
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assorbimento elettrico 2,06-2,06 kW,
pressione sonora 35-31-28 dB(A)

TOS24_PR.P31.058.001  - Unità interne per condizionatori autonomi
multisplit solo raffreddamento o a pompa
di calore, delle seguenti tipologie e
caratteristiche: - a parete alta, portata aria
550 mc/ora, pressione sonora 38-25-22,
potenza termica 2,7 kW, potenza
frigorifera 2,0 kW

4,00000
cad

€ 228,00000
 -24,63%

€ 912,00000

 Totale PR  € 4.531,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 84,07000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 80,60500

 Totale RU  € 164,67500

 Sommano euro (A)  € 4.695,67500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15026 = 0,02% * B)

€ 751,30800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 544,69830

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 5.991,68130

Incidenza Manodopera sul totale 2,75% € 164,67500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,15026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.014.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco
001 - spessore mm 5

PR

TOS24_PR.P31.091.051  - Isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei
canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità
maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco - sp. 5 mm

1,20000
m²

€ 10,80000
 0%

€ 12,96000

 Totale PR  € 12,96000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,20100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)  € 15,31250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04900 = 2% * B)

€ 2,45000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77625

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,53875

Incidenza Manodopera sul totale 12,04% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04900
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.014.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco
002 - spessore mm 10

PR

TOS24_PR.P31.091.052  - Isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei
canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità
maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco - sp. 10 mm

1,20000
m²

€ 14,40000
 0%

€ 17,28000

 Totale PR  € 17,28000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,44120

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)  € 20,10300

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06433 = 2% * B)

€ 3,21648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,33195

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,65143

Incidenza Manodopera sul totale 11,01% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.014.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco
003 - spessore mm 15

PR

TOS24_PR.P31.091.053  - Isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei
canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità
maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco - sp. 15 mm

1,20000
m²

€ 20,88000
 0%

€ 25,05600

 Totale PR  € 25,05600

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,07000 € 24,02000 € 1,68140
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categoria - C2 ora  +7,18%

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)  € 28,34950

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09072 = 2% * B)

€ 4,53592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,28854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 36,17396

Incidenza Manodopera sul totale 9,1% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.014.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco
004 - spessore mm 20

PR

TOS24_PR.P31.091.054  - Isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei
canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità
maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco - sp. 20 mm

1,20000
m²

€ 26,64000
 0%

€ 31,96800

 Totale PR  € 31,96800

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,40200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)  € 36,67300

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11735 = 2% * B)

€ 5,86768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25407

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 46,79475

Incidenza Manodopera sul totale 10,05% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.014.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
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magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco
005 - spessore mm 25

PR

TOS24_PR.P31.091.055  - Isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei
canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità
maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco - sp. 25 mm

1,20000
m²

€ 35,28000
 0%

€ 42,33600

 Totale PR  € 42,33600

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,88240

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)  € 47,98200

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15354 = 2% * B)

€ 7,67712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,56591

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 61,22503

Incidenza Manodopera sul totale 9,22% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.053.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

PR

TOS24_PR.P30.068.001  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 500/1500
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza
assorbita: P = 350 W

1,00000
cad

€ 604,00000
 +21,15%

€ 604,00000

 Totale PR  € 604,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 96,08000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 92,12000

 Totale RU  € 188,20000

 Sommano euro (A)  € 792,20000
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,53504 = 2% * B)

€ 126,75200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 91,89520

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.010,84720

Incidenza Manodopera sul totale 18,62% € 188,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,53504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.053.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

PR

TOS24_PR.P30.068.002  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 1000/2000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza
assorbita: P = 550 W

1,00000
cad

€ 1.005,50000
 +76,47%

€ 1.005,50000

 Totale PR  € 1.005,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 96,08000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 92,12000

 Totale RU  € 188,20000

 Sommano euro (A)  € 1.193,70000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,81984 = 2% * B)

€ 190,99200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 138,46920

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.523,16120

Incidenza Manodopera sul totale 12,36% € 188,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,81984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.053.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non
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inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

PR

TOS24_PR.P30.068.003  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 1500/2500
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza
assorbita: P = 780 W

1,00000
cad

€ 1.354,00000
 +136,39%

€ 1.354,00000

 Totale PR  € 1.354,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 120,10000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 115,15000

 Totale RU  € 235,25000

 Sommano euro (A)  € 1.589,25000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,08560 = 2% * B)

€ 254,28000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 184,35300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.027,88300

Incidenza Manodopera sul totale 11,6% € 235,25000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,08560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.053.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

PR

TOS24_PR.P30.068.004  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 2000/3000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza
assorbita: P = 1100 W

1,00000
cad

€ 1.419,50000
 +105,81%

€ 1.419,50000

 Totale PR  € 1.419,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 144,12000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 138,18000

 Totale RU  € 282,30000

 Sommano euro (A)  € 1.701,80000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,44576 = 2% * B)

€ 272,28800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 197,40880

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.171,49680
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Incidenza Manodopera sul totale 13% € 282,30000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,44576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.053.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

PR

TOS24_PR.P30.068.005  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 3000/4000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza
assorbita: P = 1500 W

1,00000
cad

€ 1.818,50000
 +138,98%

€ 1.818,50000

 Totale PR  € 1.818,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

7,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 168,14000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

7,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 161,21000

 Totale RU  € 329,35000

 Sommano euro (A)  € 2.147,85000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,87312 = 2% * B)

€ 343,65600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 249,15060

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.740,65660

Incidenza Manodopera sul totale 12,02% € 329,35000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 6,87312

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.053.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

PR

TOS24_PR.P30.068.006  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli

1,00000
cad

€ 1.818,50000
 +138,98%

€ 1.818,50000
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smontabili - Portata aria: Q = 4000/5000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza
assorbita: P = 1500 W

 Totale PR  € 1.818,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

8,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 192,16000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

8,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 184,24000

 Totale RU  € 376,40000

 Sommano euro (A)  € 2.194,90000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,02368 = 2% * B)

€ 351,18400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 254,60840

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.800,69240

Incidenza Manodopera sul totale 13,44% € 376,40000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 7,02368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.054.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS24_PR.P31.080.001  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
102 mm

1,00000
m

€ 2,50000
 +83,3%

€ 2,50000

TOS24_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,70000
m

€ 1,02000
 -15,05%

€ 0,71400

TOS24_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,52000
 -22,39%

€ 1,04000

 Totale PR  € 4,25400

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,64220

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)  € 9,42950

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03017 = 2% * B)

€ 1,50872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09382

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,03204
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Incidenza Manodopera sul totale 43,01% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.054.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS24_PR.P31.080.002  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
127 mm

1,00000
m

€ 3,00000
 +86,08%

€ 3,00000

TOS24_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,80000
m

€ 1,02000
 -15,05%

€ 0,81600

TOS24_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,52000
 -22,39%

€ 1,04000

 Totale PR  € 4,85600

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,64220

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)  € 10,03150

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03210 = 2% * B)

€ 1,60504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,16365

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,80019

Incidenza Manodopera sul totale 40,43% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.054.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio
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PR

TOS24_PR.P31.080.003  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
152 mm

1,00000
m

€ 3,50000
 +73,21%

€ 3,50000

TOS24_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,96000
m

€ 1,02000
 -15,05%

€ 0,97920

TOS24_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,52000
 -22,39%

€ 1,04000

 Totale PR  € 5,51920

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,64220

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)  € 10,69470

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03422 = 2% * B)

€ 1,71115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24059

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,64644

Incidenza Manodopera sul totale 37,93% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.054.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS24_PR.P31.080.005  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
203 mm

1,00000
m

€ 5,00000
 +87,69%

€ 5,00000

TOS24_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,26000
m

€ 1,02000
 -15,05%

€ 1,28520

TOS24_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,52000
 -22,39%

€ 1,04000

 Totale PR  € 7,32520

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,64220

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,53330
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 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)  € 12,50070

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04000 = 2% * B)

€ 2,00011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45008

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,95089

Incidenza Manodopera sul totale 32,45% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.054.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS24_PR.P31.080.006  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
254 mm

1,00000
m

€ 6,00000
 +70,3%

€ 6,00000

TOS24_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,58000
m

€ 1,02000
 -15,05%

€ 1,61160

TOS24_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,52000
 -22,39%

€ 1,04000

 Totale PR  € 8,65160

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,88240

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)  € 14,29760

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04575 = 2% * B)

€ 2,28762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65852

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,24374

Incidenza Manodopera sul totale 30,95% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04575

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.054.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
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posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS24_PR.P31.080.007  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
315 mm

1,00000
m

€ 8,00000
 +68,33%

€ 8,00000

TOS24_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,90000
m

€ 1,02000
 -15,05%

€ 1,93800

TOS24_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,52000
 -22,39%

€ 1,04000

 Totale PR  € 10,97800

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,88240

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)  € 16,62400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05320 = 2% * B)

€ 2,65984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,92838

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 21,21222

Incidenza Manodopera sul totale 26,62% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.054.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS24_PR.P31.081.001  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 102 mm

1,00000
m

€ 5,00000
 +11%

€ 5,00000

TOS24_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata

0,70000
m

€ 1,02000
 -15,05%

€ 0,71400
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in acciaio inox, in rotoli da 30 m

TOS24_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,52000
 -22,39%

€ 1,04000

 Totale PR  € 6,75400

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,64220

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)  € 11,92950

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03817 = 2% * B)

€ 1,90872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38382

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,22204

Incidenza Manodopera sul totale 34% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.054.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS24_PR.P31.081.002  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 127 mm

1,00000
m

€ 5,50000
 +9,26%

€ 5,50000

TOS24_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,80000
m

€ 1,02000
 -15,05%

€ 0,81600

TOS24_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,52000
 -22,39%

€ 1,04000

 Totale PR  € 7,35600

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,64220

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)  € 12,53150

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04010 = 2% * B)

€ 2,00504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45365

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 15,99019

Incidenza Manodopera sul totale 32,37% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.054.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS24_PR.P31.081.003  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 152 mm

1,00000
m

€ 6,50000
 +16,94%

€ 6,50000

TOS24_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,96000
m

€ 1,02000
 -15,05%

€ 0,97920

TOS24_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,52000
 -22,39%

€ 1,04000

 Totale PR  € 8,51920

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,64220

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)  € 13,69470

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04382 = 2% * B)

€ 2,19115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,58859

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,47444

Incidenza Manodopera sul totale 29,62% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04382

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.054.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
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armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS24_PR.P31.081.005  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 203 mm

1,00000
m

€ 7,50000
 +6,4%

€ 7,50000

TOS24_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,26000
m

€ 1,02000
 -15,05%

€ 1,28520

TOS24_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,52000
 -22,39%

€ 1,04000

 Totale PR  € 9,82520

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,64220

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)  € 15,00070

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04800 = 2% * B)

€ 2,40011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,74008

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,14089

Incidenza Manodopera sul totale 27,04% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.054.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS24_PR.P31.081.006  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 254 mm

1,00000
m

€ 9,50000
 +7,88%

€ 9,50000

TOS24_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,58000
m

€ 1,02000
 -15,05%

€ 1,61160

TOS24_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,52000
 -22,39%

€ 1,04000

 Totale PR  € 12,15160
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RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,88240

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)  € 17,79760

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05695 = 2% * B)

€ 2,84762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,06452

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,70974

Incidenza Manodopera sul totale 24,86% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.054.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS24_PR.P31.081.007  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 356 mm

1,00000
m

€ 13,50000
 +12,83%

€ 13,50000

TOS24_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,90000
m

€ 1,02000
 -15,05%

€ 1,93800

TOS24_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,52000
 -22,39%

€ 1,04000

 Totale PR  € 16,47800

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 2,88240

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)  € 22,12400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07080 = 2% * B)

€ 3,53984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56638

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,23022

Incidenza Manodopera sul totale 20% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I08A.055.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e
staffaggio a soffitto e/o parete
001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice
DN150

PR

TOS24_PR.P30.071.001  - Canalizzazioni per distribuzione aria in
acciaio zincato a parete semplice,
compreso l'incidenza % per pezzi speciali e
staffaggio - con condotti circolari spiroidali

1,10000
kg

€ 6,00030
 0%

€ 6,60033

 Totale PR  € 6,60033

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 1,20100

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)  € 8,95283

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02865 = 2% * B)

€ 1,43245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03853

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 11,42381

Incidenza Manodopera sul totale 20,59% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.055.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e
staffaggio a soffitto e/o parete
002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

PR

TOS24_PR.P31.090.001  - Condotta in lamiera zincata a sezione
rettangolare rettilineo privo di
rivestimento, lunghezza standard 1,5 m,
escluso il trasporto: - al kg, spessore
lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da
0 a 300 mm

1,10000
kg

€ 5,74861
 0%

€ 6,32347

 Totale PR  € 6,32347

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 0,96080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,92120

Pagina 4.203 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale RU  € 1,88200

 Sommano euro (A)  € 8,20547

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02626 = 2% * B)

€ 1,31288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95184

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 10,47019

Incidenza Manodopera sul totale 17,97% € 1,88200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02626

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, diametro nominale 200 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.001  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 200 mm

1,00000
m

€ 36,23000
 -7,63%

€ 36,23000

TOS24_PR.P31.096.043  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 200 mm

0,25000
cad

€ 7,66481
 0%

€ 1,91620

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144
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impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

 Totale PR  € 40,32764

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,44000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 11,31240

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,44000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 10,13320

 Totale RU  € 21,44560

 Sommano euro (A)  € 61,77324

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19767 = 2% * B)

€ 9,88372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,16570

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 78,82266

Incidenza Manodopera sul totale 27,21% € 21,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19767

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, diametro nominale 300 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.002  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a

1,00000
m

€ 45,31764
 0%

€ 45,31764
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3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 300 mm

TOS24_PR.P31.096.044  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 300 mm

0,25000
cad

€ 10,63113
 0%

€ 2,65778

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 50,15686

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,44000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 11,31240

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,44000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 10,13320

 Totale RU  € 21,44560

 Sommano euro (A)  € 71,60246

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22913 = 2% * B)

€ 11,45639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,30589

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 91,36474

Incidenza Manodopera sul totale 23,47% € 21,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
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dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, diametro nominale 400 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.003  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 400 mm

1,00000
m

€ 51,42350
 0%

€ 51,42350

TOS24_PR.P31.096.045  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 400 mm

0,25000
cad

€ 14,99401
 0%

€ 3,74850

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 57,35344

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,44000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 11,31240

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,44000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 10,13320

 Totale RU  € 21,44560

 Sommano euro (A)  € 78,79904

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25216 = 2% * B)

€ 12,60785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,14069

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 100,54758

Incidenza Manodopera sul totale 21,33% € 21,44560
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, diametro nominale 500 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.004  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 500 mm

1,00000
m

€ 59,26152
 0%

€ 59,26152

TOS24_PR.P31.096.046  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 500 mm

0,25000
cad

€ 18,47998
 0%

€ 4,62000

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

Pagina 4.208 di 5.530



 provincia di Prato 2024

circolari preisolati, diametro 500-600 mm

 Totale PR  € 66,06296

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 90,43296

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28939 = 2% * B)

€ 14,46927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,49022

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 115,39245

Incidenza Manodopera sul totale 21,12% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,28939

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, diametro nominale 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.005  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 600 mm

1,00000
m

€ 66,80725
 0%

€ 66,80725

TOS24_PR.P31.096.047  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore

0,25000
cad

€ 21,18648
 0%

€ 5,29662
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acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 600 mm

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 74,28531

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 98,65531

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31570 = 2% * B)

€ 15,78485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,44402

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 125,88418

Incidenza Manodopera sul totale 19,36% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.006  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60

1,00000
cad

€ 23,53572
 0%

€ 23,53572
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Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 200 mm

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 25,71716

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 50,08716

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16028 = 2% * B)

€ 8,01395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,81011

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 63,91122

Incidenza Manodopera sul totale 38,13% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

PR
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TOS24_PR.P31.096.007  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 29,63076
 0%

€ 29,63076

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 31,81220

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 56,18220

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17978 = 2% * B)

€ 8,98915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,51714

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 71,68849

Incidenza Manodopera sul totale 33,99% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17978

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
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008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.008  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 38,34569
 0%

€ 38,34569

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 40,52713

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 64,89713

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20767 = 2% * B)

€ 10,38354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,52807

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 82,80874

Incidenza Manodopera sul totale 29,43% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20767

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
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dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.009  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 41,83166
 0%

€ 41,83166

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 44,01310

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 68,38310

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21883 = 2% * B)

€ 10,94130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,93244

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 87,25684

Incidenza Manodopera sul totale 27,93% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21883

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
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condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.010  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 47,06062
 0%

€ 47,06062

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 49,24206

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 73,61206

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23556 = 2% * B)

€ 11,77793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,53900

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 93,92899

Incidenza Manodopera sul totale 25,95% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
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con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.011  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 46,19454
 0%

€ 46,19454

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 48,37598

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 72,74598

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23279 = 2% * B)

€ 11,63936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,43853

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 92,82387

Incidenza Manodopera sul totale 26,25% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
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Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.012  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 59,26152
 0%

€ 59,26152

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 61,44296

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 85,81296

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27460 = 2% * B)

€ 13,73007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,95430

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 109,49733

Incidenza Manodopera sul totale 22,26% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27460
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.013  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 76,69138
 0%

€ 76,69138

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 78,87282

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 103,24282

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33038 = 2% * B)

€ 16,51885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,97617

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 131,73784
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Incidenza Manodopera sul totale 18,5% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,33038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.014  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 79,31128
 0%

€ 79,31128

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 81,49272

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 105,86272

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33876 = 2% * B)

€ 16,93804
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,28008

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 135,08084

Incidenza Manodopera sul totale 18,04% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,33876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.015  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 85,40631
 0%

€ 85,40631

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 87,58775

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000
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 Sommano euro (A)  € 111,95775

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35826 = 2% * B)

€ 17,91324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,98710

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 142,85809

Incidenza Manodopera sul totale 17,06% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,35826

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.016 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

016 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.016  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione
per canale circolare, rivestita da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron,
diametro nominale 200-300-400 mm

1,00000
cad

€ 56,45759
 0%

€ 56,45759

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 58,63903

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500
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TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 83,00903

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26563 = 2% * B)

€ 13,28144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,62905

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 105,91952

Incidenza Manodopera sul totale 23,01% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.017 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

017 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.017  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione
per canale circolare, rivestita da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron,
diametro nominale 400-500-600 mm

1,00000
cad

€ 77,56829
 0%

€ 77,56829

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR
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€ 79,74973

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 104,11973

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33318 = 2% * B)

€ 16,65916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,07789

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 132,85678

Incidenza Manodopera sul totale 18,34% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,33318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.018 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

018 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in
alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.018  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 176,48545
 0%

€ 176,48545

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144
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fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

 Totale PR  € 178,66689

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 203,03689

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64972 = 2% * B)

€ 32,48590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,55228

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 259,07507

Incidenza Manodopera sul totale 9,41% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,64972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.019 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

019 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in
alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.019  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 195,21443
 0%

€ 195,21443

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di 0,50000 € 4,36288 € 2,18144
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condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

cad  0%

 Totale PR  € 197,39587

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 221,76587

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70965 = 2% * B)

€ 35,48254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,72484

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 282,97325

Incidenza Manodopera sul totale 8,61% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,70965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

020 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in
alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.020  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25

1,00000
cad

€ 224,41215
 0%

€ 224,41215
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mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 226,59359

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 250,96359

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80308 = 2% * B)

€ 40,15417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,11178

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 320,22954

Incidenza Manodopera sul totale 7,61% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,80308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.021 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

021 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in
alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.021  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci

1,00000
cad

€ 250,98998
 0%

€ 250,98998
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"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 500 mm

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 253,17142

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 277,54142

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88813 = 2% * B)

€ 44,40663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,19481

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 354,14286

Incidenza Manodopera sul totale 6,88% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,88813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.022 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

022 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in
alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
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PR

TOS24_PR.P31.096.022  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 280,62075
 0%

€ 280,62075

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 282,80219

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 307,17219

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98295 = 2% * B)

€ 49,14755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,63197

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 391,95171

Incidenza Manodopera sul totale 6,22% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,98295

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.023 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
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2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

023 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.023  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 129,85787
 0%

€ 129,85787

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 132,03931

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 156,40931

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50051 = 2% * B)

€ 25,02549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,14348

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 199,57828

Incidenza Manodopera sul totale 12,21% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,50051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.024 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

024 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.024  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 142,05877
 0%

€ 142,05877

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 144,24021

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 168,61021

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53955 = 2% * B)

€ 26,97763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,55878

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 215,14662

Incidenza Manodopera sul totale 11,33% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,53955

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.025 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
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I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

025 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.025  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 157,74565
 0%

€ 157,74565

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 159,92709

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 184,29709

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58975 = 2% * B)

€ 29,48753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,37846

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 235,16308

Incidenza Manodopera sul totale 10,36% € 24,37000
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,58975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.026 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

026 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.026  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 174,74247
 0%

€ 174,74247

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 176,92391

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 201,29391
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64414 = 2% * B)

€ 32,20703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,35009

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 256,85103

Incidenza Manodopera sul totale 9,49% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,64414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.027 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

027 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.027  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 190,86238
 0%

€ 190,86238

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 193,04382

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500
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TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 217,41382

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69572 = 2% * B)

€ 34,78621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,22000

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 277,42003

Incidenza Manodopera sul totale 8,78% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,69572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.028 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

028 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa
in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.028  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 182,14745
 0%

€ 182,14745

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144
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circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

 Totale PR  € 184,32889

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 208,69889

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66784 = 2% * B)

€ 33,39182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,20907

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 266,29978

Incidenza Manodopera sul totale 9,15% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,66784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.029 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

029 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa
in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.029  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 197,83432
 0%

€ 197,83432

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144
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ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

 Totale PR  € 200,01576

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 224,38576

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71803 = 2% * B)

€ 35,90172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,02875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 286,31623

Incidenza Manodopera sul totale 8,51% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,71803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.030 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

030 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa
in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.030  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza

1,00000
cad

€ 217,87325
 0%

€ 217,87325
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90 mm, diametro nominale 400 mm

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 220,05469

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 244,42469

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78216 = 2% * B)

€ 39,10795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,35326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 311,88590

Incidenza Manodopera sul totale 7,81% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,78216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.031 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

031 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa
in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.031  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000

1,00000
cad

€ 240,09903
 0%

€ 240,09903
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Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 500 mm

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 242,28047

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 266,65047

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85328 = 2% * B)

€ 42,66408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,93146

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 340,24601

Incidenza Manodopera sul totale 7,16% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,85328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.032 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

032 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa
in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.032  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di

1,00000
cad

€ 260,58182
 0%

€ 260,58182
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termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 600 mm

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 262,76326

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 287,13326

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91883 = 2% * B)

€ 45,94132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,30746

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 366,38204

Incidenza Manodopera sul totale 6,65% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,91883

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.033 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
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90 mm, diametro nominale 200 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.033  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 129,42483
 0%

€ 129,42483

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 131,60627

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 155,97627

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49912 = 2% * B)

€ 24,95620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,09325

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 199,02572

Incidenza Manodopera sul totale 12,24% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,49912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.034 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
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alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 300 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.034  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 144,66784
 0%

€ 144,66784

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 146,84928

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 171,21928

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54790 = 2% * B)

€ 27,39508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,86144

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 218,47580

Incidenza Manodopera sul totale 11,15% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,54790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.035 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
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con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 400 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.035  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 163,84068
 0%

€ 163,84068

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 166,02212

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 190,39212

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60925 = 2% * B)

€ 30,46274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,08549

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 242,94035

Incidenza Manodopera sul totale 10,03% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,60925

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.036 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
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I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 500 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.036  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 186,06646
 0%

€ 186,06646

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 188,24790

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 212,61790

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68038 = 2% * B)

€ 34,01886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,66368

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 271,30044

Incidenza Manodopera sul totale 8,98% € 24,37000
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,68038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.037 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.037  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 208,29224
 0%

€ 208,29224

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 210,47368

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 234,84368
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75150 = 2% * B)

€ 37,57499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,24187

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 299,66054

Incidenza Manodopera sul totale 8,13% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,75150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.038 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.038  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 182,14745
 0%

€ 182,14745

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 184,32889

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500
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TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 208,69889

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66784 = 2% * B)

€ 33,39182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,20907

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 266,29978

Incidenza Manodopera sul totale 9,15% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,66784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.039 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.039  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 202,63024
 0%

€ 202,63024

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144
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circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

 Totale PR  € 204,81168

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 229,18168

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73338 = 2% * B)

€ 36,66907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,58508

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 292,43583

Incidenza Manodopera sul totale 8,33% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,73338

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.040 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.040  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 229,64111
 0%

€ 229,64111

TOS24_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144
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ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

 Totale PR  € 231,82255

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 256,19255

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81982 = 2% * B)

€ 40,99081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,71834

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 326,90170

Incidenza Manodopera sul totale 7,45% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,81982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.041 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.041  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,

1,00000
cad

€ 260,14878
 0%

€ 260,14878
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diametro nominale 500 mm

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 262,33022

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 286,70022

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91744 = 2% * B)

€ 45,87204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,25723

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 365,82949

Incidenza Manodopera sul totale 6,66% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,91744

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.042 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.096.042  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore

1,00000
cad

€ 291,52253
 0%

€ 291,52253
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acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 600 mm

TOS24_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36288
 0%

€ 2,18144

 Totale PR  € 293,70397

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 318,07397

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01784 = 2% * B)

€ 50,89184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,89658

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 405,86239

Incidenza Manodopera sul totale 6% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,01784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.043 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

043 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48
Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, ,
diametro nominale 200 mm.

PR

TOS24_PR.P31.096.050  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci

1,00000
cad

€ 1,74299
 0%

€ 1,74299
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"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
200 micron, diametro nominale 200 mm

 Totale PR  € 1,74299

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,51420

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,46060

 Totale RU  € 0,97480

 Sommano euro (A)  € 2,71779

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00870 = 2% * B)

€ 0,43485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31526

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3,46790

Incidenza Manodopera sul totale 28,11% € 0,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.044 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

044 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48
Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, ,
diametro nominale 300 mm.

PR

TOS24_PR.P31.096.051  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a

1,00000
cad

€ 2,61989
 0%

€ 2,61989
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3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
300 micron, diametro nominale 200 mm

 Totale PR  € 2,61989

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,51420

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,46060

 Totale RU  € 0,97480

 Sommano euro (A)  € 3,59469

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01150 = 2% * B)

€ 0,57515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41698

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4,58682

Incidenza Manodopera sul totale 21,25% € 0,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.045 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

045 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48
Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, ,
diametro nominale 400 mm.

PR

TOS24_PR.P31.096.052  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
400 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 3,92984
 0%

€ 3,92984

 Totale PR  € 3,92984

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ 0,02000 € 25,71000 € 0,51420
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categoria - C3 ora  +7,17%

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,46060

 Totale RU  € 0,97480

 Sommano euro (A)  € 4,90464

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01569 = 2% * B)

€ 0,78474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56894

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 6,25832

Incidenza Manodopera sul totale 15,58% € 0,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01569

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.046 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

046 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48
Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, ,
diametro nominale 500 mm.

PR

TOS24_PR.P31.096.053  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
500 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 5,67282
 0%

€ 5,67282

 Totale PR  € 5,67282

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,51420

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,46060

 Totale RU  € 0,97480

 Sommano euro (A)  € 6,64762
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02127 = 2% * B)

€ 1,06362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,77112

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 8,48236

Incidenza Manodopera sul totale 11,49% € 0,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02127

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.064.047 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

047 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48
Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, ,
diametro nominale 600 mm.

PR

TOS24_PR.P31.096.054  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
600 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 7,84885
 0%

€ 7,84885

 Totale PR  € 7,84885

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 0,51420

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 0,46060

 Totale RU  € 0,97480

 Sommano euro (A)  € 8,82365

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02824 = 2% * B)

€ 1,41178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02354

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 11,25897

Incidenza Manodopera sul totale 8,66% € 0,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02824
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

001 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 200 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.001  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 33,50000
 +4,04%

€ 33,50000

 Totale PR  € 33,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,65620

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)  € 44,22280

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14151 = 2% * B)

€ 7,07565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,12985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 56,42830

Incidenza Manodopera sul totale 19% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

002 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 300 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.002  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 38,50000
 -27,13%

€ 38,50000

 Totale PR
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€ 38,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,65620

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)  € 49,22280

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15751 = 2% * B)

€ 7,87565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,70985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 62,80830

Incidenza Manodopera sul totale 17,07% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15751

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

003 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 400 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.003  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 43,50000
 -29,41%

€ 43,50000

 Totale PR  € 43,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,65620

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)  € 54,22280

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17351 = 2% * B)

€ 8,67565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,18830

Incidenza Manodopera sul totale 15,5% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
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Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

004 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 500 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.004  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 49,00000
 -29,18%

€ 49,00000

 Totale PR  € 49,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,65620

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)  € 59,72280

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19111 = 2% * B)

€ 9,55565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,92785

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 76,20630

Incidenza Manodopera sul totale 14,07% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

005 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.005  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 56,50000
 -25,34%

€ 56,50000

 Totale PR  € 56,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,65620

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,22000 € 23,03000 € 5,06660
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categoria - D2 ora  +7,17%

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)  € 67,22280

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21511 = 2% * B)

€ 10,75565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,79785

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 85,77630

Incidenza Manodopera sul totale 12,5% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

006 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 800 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.006  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 71,50000
 -19,09%

€ 71,50000

 Totale PR  € 71,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,65620

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)  € 82,22280

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26311 = 2% * B)

€ 13,15565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,53785

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 104,91630

Incidenza Manodopera sul totale 10,22% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Pagina 4.258 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

007 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 200 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.007  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 27,74604
 0%

€ 27,74604

 Totale PR  € 27,74604

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,28000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 7,19880

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,64720

 Sommano euro (A)  € 41,39324

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13246 = 2% * B)

€ 6,62292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,80162

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 52,81778

Incidenza Manodopera sul totale 25,84% € 13,64720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

008 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 300 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.008  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 45,50000
 -32,65%

€ 45,50000

 Totale PR  € 45,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,28000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 7,19880

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,64720

 Sommano euro (A)  € 59,14720
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18927 = 2% * B)

€ 9,46355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,86108

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 75,47183

Incidenza Manodopera sul totale 18,08% € 13,64720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18927

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

009 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 400 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.009  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 52,00000
 -33,23%

€ 52,00000

 Totale PR  € 52,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,28000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 7,19880

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,64720

 Sommano euro (A)  € 65,64720

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21007 = 2% * B)

€ 10,50355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,61508

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 83,76583

Incidenza Manodopera sul totale 16,29% € 13,64720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

010 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
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inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 500 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.010  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 58,50000
 -33,67%

€ 58,50000

 Totale PR  € 58,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,28000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 7,19880

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,64720

 Sommano euro (A)  € 72,14720

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23087 = 2% * B)

€ 11,54355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36908

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 92,05983

Incidenza Manodopera sul totale 14,82% € 13,64720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

011 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.011  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 67,50000
 -31,19%

€ 67,50000

 Totale PR  € 67,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,28000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 7,19880

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,64720

 Sommano euro (A)  € 81,14720

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25967 = 2% * B)

€ 12,98355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,41308

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 103,54383
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Incidenza Manodopera sul totale 13,18% € 13,64720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

012 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 800 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.012  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 86,50000
 -25,56%

€ 86,50000

 Totale PR  € 86,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,28000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 7,19880

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,64720

 Sommano euro (A)  € 100,14720

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32047 = 2% * B)

€ 16,02355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,61708

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 127,78783

Incidenza Manodopera sul totale 10,68% € 13,64720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

013 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 400 mm; base 200 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.013  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza 1,00000 € 49,50000 € 49,50000
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rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 200 mm

cad  -1,33%

 Totale PR  € 49,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,29080

 Totale RU  € 17,54640

 Sommano euro (A)  € 67,04640

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21455 = 2% * B)

€ 10,72742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77738

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 85,55120

Incidenza Manodopera sul totale 20,51% € 17,54640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

015 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 400 mm; base 400 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.015  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 60,00000
 -35,45%

€ 60,00000

 Totale PR  € 60,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,29080

 Totale RU  € 17,54640

 Sommano euro (A)  € 77,54640

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24815 = 2% * B)

€ 12,40742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,99538

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 98,94920

Incidenza Manodopera sul totale 17,73% € 17,54640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_06.I08A.066.016 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

016 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 400 mm; base 500 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.016  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 69,00000
 -34,26%

€ 69,00000

 Totale PR  € 69,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,29080

 Totale RU  € 17,54640

 Sommano euro (A)  € 86,54640

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27695 = 2% * B)

€ 13,84742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,03938

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 110,43320

Incidenza Manodopera sul totale 15,89% € 17,54640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.017 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

017 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 400 mm; base 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.017  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 79,50000
 -32,52%

€ 79,50000

 Totale PR  € 79,50000

RU
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TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,29080

 Totale RU  € 17,54640

 Sommano euro (A)  € 97,04640

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31055 = 2% * B)

€ 15,52742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,25738

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 123,83120

Incidenza Manodopera sul totale 14,17% € 17,54640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.018 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

018 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 400 mm; base 800 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.018  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 101,50000
 -27,19%

€ 101,50000

 Totale PR  € 101,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,29080

 Totale RU  € 17,54640

 Sommano euro (A)  € 119,04640

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38095 = 2% * B)

€ 19,04742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,80938

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 151,90320

Incidenza Manodopera sul totale 11,55% € 17,54640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,38095

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
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inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

020 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 500 mm; base 300 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.020  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 500 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 68,00000
 -32,54%

€ 68,00000

 Totale PR  € 68,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,42000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 10,79820

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,67260

 Totale RU  € 20,47080

 Sommano euro (A)  € 88,47080

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28311 = 2% * B)

€ 14,15533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,26261

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 112,88874

Incidenza Manodopera sul totale 18,13% € 20,47080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,28311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.022 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

022 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 500 mm; base 500 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.022  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 500 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 77,00000
 -36,62%

€ 77,00000

 Totale PR  € 77,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,42000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 10,79820

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,67260

 Totale RU  € 20,47080
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 Sommano euro (A)  € 97,47080

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31191 = 2% * B)

€ 15,59533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,30661

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 124,37274

Incidenza Manodopera sul totale 16,46% € 20,47080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31191

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.023 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

023 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 500 mm; base 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.023  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 500 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 88,50000
 -35,58%

€ 88,50000

 Totale PR  € 88,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,42000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 10,79820

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,67260

 Totale RU  € 20,47080

 Sommano euro (A)  € 108,97080

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34871 = 2% * B)

€ 17,43533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,64061

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 139,04674

Incidenza Manodopera sul totale 14,72% € 20,47080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.024 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
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controtelaio

024 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 500 mm; base 800 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.024  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 500 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 113,50000
 -30,16%

€ 113,50000

 Totale PR  € 113,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,42000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 10,79820

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,67260

 Totale RU  € 20,47080

 Sommano euro (A)  € 133,97080

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42871 = 2% * B)

€ 21,43533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,54061

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 170,94674

Incidenza Manodopera sul totale 11,97% € 20,47080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,42871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.025 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

025 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 200 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.025  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 64,00000
 -7,1%

€ 64,00000

 Totale PR  € 64,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,34080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)  € 87,39520

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27966 = 2% * B)

€ 13,98323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,13784
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 111,51627

Incidenza Manodopera sul totale 20,98% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.026 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

026 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 300 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.026  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 77,50000
 -33,92%

€ 77,50000

 Totale PR  € 77,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,34080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)  € 100,89520

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32286 = 2% * B)

€ 16,14323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,70384

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 128,74227

Incidenza Manodopera sul totale 18,17% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32286

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.027 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

027 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 400 mm
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PR

TOS24_PR.P31.112.027  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 91,50000
 -31,42%

€ 91,50000

 Totale PR  € 91,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,34080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)  € 114,89520

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36766 = 2% * B)

€ 18,38323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,32784

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 146,60627

Incidenza Manodopera sul totale 15,96% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,36766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.028 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

028 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 500 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.028  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 96,50000
 -35,74%

€ 96,50000

 Totale PR  € 96,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,34080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)  € 119,89520

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38366 = 2% * B)

€ 19,18323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,90784

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 152,98627

Incidenza Manodopera sul totale 15,29% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,38366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I08A.066.029 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

029 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.029  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 106,00000
 -34,63%

€ 106,00000

 Totale PR  € 106,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,34080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)  € 129,39520

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41406 = 2% * B)

€ 20,70323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,00984

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 165,10827

Incidenza Manodopera sul totale 14,17% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,41406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.030 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

030 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 800 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.030  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 136,50000
 -29,17%

€ 136,50000

 Totale PR  € 136,50000

Pagina 4.271 di 5.530



 provincia di Prato 2024

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,34080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)  € 159,89520

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51166 = 2% * B)

€ 25,58323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,54784

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 204,02627

Incidenza Manodopera sul totale 11,47% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,51166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.031 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

031 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 200 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.031  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 53,23584
 0%

€ 53,23584

 Totale PR  € 53,23584

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 77,60584

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24834 = 2% * B)

€ 12,41693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,00228

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 99,02505

Incidenza Manodopera sul totale 24,61% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24834

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.032 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

032 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 300 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.032  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 98,50000
 -34,96%

€ 98,50000

 Totale PR  € 98,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 122,87000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39318 = 2% * B)

€ 19,65920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,25292

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 156,78212

Incidenza Manodopera sul totale 15,54% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.033 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

033 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 400 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.033  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 116,50000
 -30,11%

€ 116,50000

 Totale PR  € 116,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU
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€ 24,37000

 Sommano euro (A)  € 140,87000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45078 = 2% * B)

€ 22,53920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,34092

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 179,75012

Incidenza Manodopera sul totale 13,56% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,45078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.034 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

034 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 500 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.034  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 131,00000
 -29,62%

€ 131,00000

 Totale PR  € 131,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 155,37000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49718 = 2% * B)

€ 24,85920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,02292

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 198,25212

Incidenza Manodopera sul totale 12,29% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,49718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.035 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
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riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

035 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.035  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 169,87150
 0%

€ 169,87150

 Totale PR  € 169,87150

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 194,24150

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62157 = 2% * B)

€ 31,07864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,53201

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 247,85215

Incidenza Manodopera sul totale 9,83% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,62157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.036 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

036 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 800 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.036  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 165,00000
 -30,89%

€ 165,00000

 Totale PR  € 165,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 189,37000
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60598 = 2% * B)

€ 30,29920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,96692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 241,63612

Incidenza Manodopera sul totale 10,09% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,60598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.038 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

038 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 300 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.038  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 114,50000
 -34,38%

€ 114,50000

 Totale PR  € 114,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,28000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 7,19880

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,64720

 Sommano euro (A)  € 128,14720

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41007 = 2% * B)

€ 20,50355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,86508

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 163,51583

Incidenza Manodopera sul totale 8,35% € 13,64720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,41007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.039 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

039 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
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inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 400 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.039  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 136,00000
 -31,5%

€ 136,00000

 Totale PR  € 136,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 9,25560

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 8,29080

 Totale RU  € 17,54640

 Sommano euro (A)  € 153,54640

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49135 = 2% * B)

€ 24,56742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,81138

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 195,92520

Incidenza Manodopera sul totale 8,96% € 17,54640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,49135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.040 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

040 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 500 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.040  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 153,50000
 -31,24%

€ 153,50000

 Totale PR  € 153,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,42000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 10,79820

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 9,67260

 Totale RU  € 20,47080

 Sommano euro (A)  € 173,97080

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55671 = 2% * B)

€ 27,83533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,18061

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 221,98674
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Incidenza Manodopera sul totale 9,22% € 20,47080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,55671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.041 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

041 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.041  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 204,82915
 0%

€ 204,82915

 Totale PR  € 204,82915

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,34080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)  € 228,22435

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73032 = 2% * B)

€ 36,51590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,47403

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 291,21428

Incidenza Manodopera sul totale 8,03% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,73032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.042 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

042 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 800 mm

PR

TOS24_PR.P31.112.042  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza 1,00000 € 241,53210 € 241,53210
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rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 800 mm

cad  0%

 Totale PR  € 241,53210

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 265,90210

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85089 = 2% * B)

€ 42,54434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,84464

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 339,29108

Incidenza Manodopera sul totale 7,18% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,85089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.043 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

043 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per
diffusore circolare del diametro di 100

PR

TOS24_PR.P31.098.001  - Valvola di ventilazione in polipropilene per
ripresa aria ambiente per diffusore
circolare del diametro di, - 100 mm

1,00000
cad

€ 12,00000
 +49,66%

€ 12,00000

 Totale PR  € 12,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,14200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800

 Sommano euro (A)  € 21,74800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06959 = 2% * B)

€ 3,47968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52277

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 27,75045

Incidenza Manodopera sul totale 35,13% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.044 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
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I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

044 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per
diffusore circolare del diametro di 150 mm

PR

TOS24_PR.P31.098.002  - Valvola di ventilazione in polipropilene per
ripresa aria ambiente per diffusore
circolare del diametro di, - 150 mm

1,00000
cad

€ 18,00000
 +45,91%

€ 18,00000

 Totale PR  € 18,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,14200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800

 Sommano euro (A)  € 27,74800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08879 = 2% * B)

€ 4,43968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,21877

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 35,40645

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08879

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.045 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

045 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente
per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm.

PR

TOS24_PR.P31.099.001  - Valvola di ventilazione in acciaio per
mandata o ripresa aria ambiente per
diffusore circolare, del diametro di: - 100
mm

1,00000
cad

€ 13,50000
 +25,77%

€ 13,50000

 Totale PR  € 13,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,14200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800

 Sommano euro (A)

Pagina 4.280 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 23,24800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07439 = 2% * B)

€ 3,71968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,69677

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 29,66445

Incidenza Manodopera sul totale 32,86% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07439

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.046 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

046 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente
per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm.

PR

TOS24_PR.P31.099.002  - Valvola di ventilazione in acciaio per
mandata o ripresa aria ambiente per
diffusore circolare, del diametro di: - 150
mm

1,00000
cad

€ 23,50000
 +29,61%

€ 23,50000

 Totale PR  € 23,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,14200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800

 Sommano euro (A)  € 33,24800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10639 = 2% * B)

€ 5,31968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,85677

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 42,42445

Incidenza Manodopera sul totale 22,98% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.066.047 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

047 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente
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per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm.

PR

TOS24_PR.P31.099.003  - Valvola di ventilazione in acciaio per
mandata o ripresa aria ambiente per
diffusore circolare, del diametro di: - 200
mm

1,00000
cad

€ 31,00000
 +46,95%

€ 31,00000

 Totale PR  € 31,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,14200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800

 Sommano euro (A)  € 40,74800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13039 = 2% * B)

€ 6,51968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,72677

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 51,99445

Incidenza Manodopera sul totale 18,75% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13039

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.067.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
001 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 100
mm

PR

TOS24_PR.P31.114.001  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 300 x 100 mm

1,00000
cad

€ 24,00000
 +24,1%

€ 24,00000

 Totale PR  € 24,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 4,11360

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)  € 31,79840

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10175 = 2% * B)

€ 5,08774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,68861

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 40,57475

Incidenza Manodopera sul totale 19,22% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.067.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
002 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 100
mm

PR

TOS24_PR.P31.114.002  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 100 mm

1,00000
cad

€ 28,00000
 +24,89%

€ 28,00000

 Totale PR  € 28,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 4,11360

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)  € 35,79840

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11455 = 2% * B)

€ 5,72774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,15261

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 45,67875

Incidenza Manodopera sul totale 17,07% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.067.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
003 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 100
mm

PR

TOS24_PR.P31.114.003  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 100 mm

1,00000
cad

€ 32,00000
 +24,02%

€ 32,00000

 Totale PR  € 32,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 4,11360

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)  € 39,79840

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12735 = 2% * B)

€ 6,36774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,61661
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 50,78275

Incidenza Manodopera sul totale 15,36% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.067.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
004 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 160
mm

PR

TOS24_PR.P31.114.004  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 300 x 160 mm

1,00000
cad

€ 29,50000
 +26,55%

€ 29,50000

 Totale PR  € 29,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 4,11360

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)  € 37,29840

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11935 = 2% * B)

€ 5,96774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,32661

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 47,59275

Incidenza Manodopera sul totale 16,39% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11935

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.067.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
005 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 160
mm

PR

TOS24_PR.P31.114.005  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 160 mm

1,00000
cad

€ 34,50000
 +24,54%

€ 34,50000

 Totale PR  € 34,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 4,11360
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TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)  € 42,29840

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13535 = 2% * B)

€ 6,76774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,90661

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 53,97275

Incidenza Manodopera sul totale 14,45% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.067.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
006 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 160
mm

PR

TOS24_PR.P31.114.006  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 160 mm

1,00000
cad

€ 39,50000
 +24,37%

€ 39,50000

 Totale PR  € 39,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 4,11360

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)  € 47,29840

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15135 = 2% * B)

€ 7,56774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48661

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 60,35275

Incidenza Manodopera sul totale 12,92% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.067.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
007 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 160
mm
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PR

TOS24_PR.P31.114.007  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 160 mm

1,00000
cad

€ 44,50000
 +24,4%

€ 44,50000

 Totale PR  € 44,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 4,11360

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)  € 52,29840

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16735 = 2% * B)

€ 8,36774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,06661

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 66,73275

Incidenza Manodopera sul totale 11,69% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.067.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
008 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 200
mm

PR

TOS24_PR.P31.114.008  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 300 x 200 mm

1,00000
cad

€ 35,00000
 +26,34%

€ 35,00000

 Totale PR  € 35,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 4,11360

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)  € 42,79840

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13695 = 2% * B)

€ 6,84774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,96461

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 54,61075

Incidenza Manodopera sul totale 14,28% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.067.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
009 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 200
mm

PR

TOS24_PR.P31.114.009  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 200 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 +24,32%

€ 41,00000

 Totale PR  € 41,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 4,11360

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)  € 48,79840

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15615 = 2% * B)

€ 7,80774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,66061

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 62,26675

Incidenza Manodopera sul totale 12,52% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.067.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
010 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 200
mm

PR

TOS24_PR.P31.114.010  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 200 mm

1,00000
cad

€ 46,50000
 +23,29%

€ 46,50000

 Totale PR  € 46,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 4,11360

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)  € 54,29840

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17375 = 2% * B)

€ 8,68774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,29861

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,28475

Incidenza Manodopera sul totale 11,26% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17375

Pagina 4.287 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.067.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
011 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 200
mm

PR

TOS24_PR.P31.114.011  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 200 mm

1,00000
cad

€ 53,00000
 +24,02%

€ 53,00000

 Totale PR  € 53,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,14200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800

 Sommano euro (A)  € 62,74800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20079 = 2% * B)

€ 10,03968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,27877

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 80,06645

Incidenza Manodopera sul totale 12,17% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20079

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.067.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
012 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 300
mm

PR

TOS24_PR.P31.114.012  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 300 mm

1,00000
cad

€ 36,05250
 0%

€ 36,05250

 Totale PR  € 36,05250

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,14200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800
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 Sommano euro (A)  € 45,80050

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14656 = 2% * B)

€ 7,32808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,31286

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 58,44144

Incidenza Manodopera sul totale 16,68% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.067.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
013 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 300
mm

PR

TOS24_PR.P31.114.013  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 300 mm

1,00000
cad

€ 61,50000
 +23,84%

€ 61,50000

 Totale PR  € 61,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,14200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800

 Sommano euro (A)  € 71,24800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22799 = 2% * B)

€ 11,39968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,26477

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 90,91245

Incidenza Manodopera sul totale 10,72% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.067.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
014 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 300
mm

PR

TOS24_PR.P31.114.014  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 300 mm

1,00000
cad

€ 69,50000
 +23,74%

€ 69,50000
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 Totale PR  € 69,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,65620

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)  € 80,22280

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25671 = 2% * B)

€ 12,83565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30585

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 102,36430

Incidenza Manodopera sul totale 10,48% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.067.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
015 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 600
mm

PR

TOS24_PR.P31.114.015  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 600 mm

1,00000
cad

€ 91,47970
 0%

€ 91,47970

 Totale PR  € 91,47970

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 5,65620

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)  € 102,20250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32705 = 2% * B)

€ 16,35240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,85549

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 130,41039

Incidenza Manodopera sul totale 8,22% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
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magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
001 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.001  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 246,45465
 0%

€ 246,45465

 Totale PR  € 246,45465

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,34080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)  € 269,84985

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86352 = 2% * B)

€ 43,17598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,30258

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 344,32841

Incidenza Manodopera sul totale 6,79% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,86352

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
002 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 800 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.002  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800
mm

1,00000
cad

€ 203,33065
 0%

€ 203,33065

 Totale PR  € 203,33065

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,34080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)  € 226,72585

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72552 = 2% * B)

€ 36,27614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,30020
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 289,30219

Incidenza Manodopera sul totale 8,09% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,72552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
003 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 1000 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.003  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 186,45120
 0%

€ 186,45120

 Totale PR  € 186,45120

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,34080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)  € 209,84640

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67151 = 2% * B)

€ 33,57542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,34218

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 267,76400

Incidenza Manodopera sul totale 8,74% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,67151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
004 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 1200 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.004  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in

1,00000
cad

€ 279,52090
 0%

€ 279,52090
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alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1200 mm

 Totale PR  € 279,52090

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,34080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)  € 302,91610

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96933 = 2% * B)

€ 48,46658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,13827

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 386,52095

Incidenza Manodopera sul totale 6,05% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,96933

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
005 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 1400 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.005  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 311,97765
 0%

€ 311,97765

 Totale PR  € 311,97765

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,34080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)  € 335,37285

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07319 = 2% * B)

€ 53,65966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,90325

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 427,93576

Incidenza Manodopera sul totale 5,47% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,07319

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
006 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.006  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600
mm

1,00000
cad

€ 207,46945
 0%

€ 207,46945

 Totale PR  € 207,46945

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 231,83945

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74189 = 2% * B)

€ 37,09431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,89338

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 295,82714

Incidenza Manodopera sul totale 8,24% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,74189

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
007 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 800 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.007  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800
mm

1,00000
cad

€ 251,64525
 0%

€ 251,64525

 Totale PR  € 251,64525

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500
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 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 276,01525

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88325 = 2% * B)

€ 44,16244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,01777

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 352,19546

Incidenza Manodopera sul totale 6,92% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,88325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
008 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 1000 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.008  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 305,36995
 0%

€ 305,36995

 Totale PR  € 305,36995

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,52000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 13,36920

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,97560

 Totale RU  € 25,34480

 Sommano euro (A)  € 330,71475

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05829 = 2% * B)

€ 52,91436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,36291

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 421,99202

Incidenza Manodopera sul totale 6,01% € 25,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,05829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
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di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
009 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 1200 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.009  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 368,47230
 0%

€ 368,47230

 Totale PR  € 368,47230

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,52000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 13,36920

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,97560

 Totale RU  € 25,34480

 Sommano euro (A)  € 393,81710

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26021 = 2% * B)

€ 63,01074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,68278

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 502,51062

Incidenza Manodopera sul totale 5,04% € 25,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,26021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
010 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 1400 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.010  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 381,93220
 0%

€ 381,93220

 Totale PR  € 381,93220

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,52000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 13,36920

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,97560

 Totale RU  € 25,34480

 Sommano euro (A)  € 407,27700

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30329 = 2% * B)

€ 65,16432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,24413

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 519,68545
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Incidenza Manodopera sul totale 4,88% € 25,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,30329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
011 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 600 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.011  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
600 mm

1,00000
cad

€ 252,39880
 0%

€ 252,39880

 Totale PR  € 252,39880

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,34080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)  € 275,79400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88254 = 2% * B)

€ 44,12704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,99210

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 351,91314

Incidenza Manodopera sul totale 6,65% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,88254

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
012 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 800 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.012  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
800 mm

1,00000
cad

€ 299,10000
 0%

€ 299,10000
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 Totale PR  € 299,10000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 323,47000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03510 = 2% * B)

€ 51,75520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,52252

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 412,74772

Incidenza Manodopera sul totale 5,9% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,03510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
013 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1000 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.013  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 362,55975
 0%

€ 362,55975

 Totale PR  € 362,55975

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,52000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 13,36920

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,97560

 Totale RU  € 25,34480

 Sommano euro (A)  € 387,90455

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24129 = 2% * B)

€ 62,06473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,99693

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 494,96621

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 25,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,24129

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
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posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
014 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1200 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.014  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 410,39482
 0%

€ 410,39482

 Totale PR  € 410,39482

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,54000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 13,88340

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,54000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 12,43620

 Totale RU  € 26,31960

 Sommano euro (A)  € 436,71442

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39749 = 2% * B)

€ 69,87431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,65887

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 557,24760

Incidenza Manodopera sul totale 4,72% € 26,31960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,39749

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
015 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1400 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.015  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 458,88045
 0%

€ 458,88045

 Totale PR  € 458,88045

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,56000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 14,39760

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,56000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 12,89680

 Totale RU  € 27,29440

 Sommano euro (A)
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€ 486,17485

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55576 = 2% * B)

€ 77,78798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,39628

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 620,35911

Incidenza Manodopera sul totale 4,4% € 27,29440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,55576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.016 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
016 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1600 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.016  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1600 mm

1,00000
cad

€ 508,65987
 0%

€ 508,65987

 Totale PR  € 508,65987

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,58000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 14,91180

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,35740

 Totale RU  € 28,26920

 Sommano euro (A)  € 536,92907

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,71817 = 2% * B)

€ 85,90865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,28377

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 685,12149

Incidenza Manodopera sul totale 4,13% € 28,26920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,71817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.017 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
017 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
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orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 800 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.017  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
800 mm

1,00000
cad

€ 355,65265
 0%

€ 355,65265

 Totale PR  € 355,65265

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 12,85500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)  € 380,02265

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21607 = 2% * B)

€ 60,80362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,08263

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 484,90890

Incidenza Manodopera sul totale 5,03% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,21607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.018 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
018 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1000 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.018  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 425,01082
 0%

€ 425,01082

 Totale PR  € 425,01082

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,52000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 13,36920

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,97560

 Totale RU  € 25,34480

 Sommano euro (A)  € 450,35562

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44114 = 2% * B)

€ 72,05690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,24125

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 574,65377

Incidenza Manodopera sul totale 4,41% € 25,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,44114
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.019 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
019 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1200 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.019  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 480,86772
 0%

€ 480,86772

 Totale PR  € 480,86772

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,54000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 13,88340

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,54000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 12,43620

 Totale RU  € 26,31960

 Sommano euro (A)  € 507,18732

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,62300 = 2% * B)

€ 81,14997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,83373

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 647,17102

Incidenza Manodopera sul totale 4,07% € 26,31960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,62300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
020 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1400 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.020  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 537,43407
 0%

€ 537,43407

 Totale PR  € 537,43407

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ 0,56000 € 25,71000 € 14,39760
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categoria - C3 ora  +7,17%

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,56000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 12,89680

 Totale RU  € 27,29440

 Sommano euro (A)  € 564,72847

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,80713 = 2% * B)

€ 90,35656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,50850

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 720,59353

Incidenza Manodopera sul totale 3,79% € 27,29440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,80713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.021 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
021 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1600 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.021  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1600 mm

1,00000
cad

€ 601,49742
 0%

€ 601,49742

 Totale PR  € 601,49742

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,58000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 14,91180

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,35740

 Totale RU  € 28,26920

 Sommano euro (A)  € 629,76662

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,01525 = 2% * B)

€ 100,76266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,05293

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 803,58221

Incidenza Manodopera sul totale 3,52% € 28,26920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,01525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.022 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e

Pagina 4.303 di 5.530



 provincia di Prato 2024

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
022 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1000 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.022  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1800 mm

1,00000
cad

€ 736,97382
 0%

€ 736,97382

 Totale PR  € 736,97382

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,60000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 15,42600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,81800

 Totale RU  € 29,24400

 Sommano euro (A)  € 766,21782

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,45190 = 2% * B)

€ 122,59485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 88,88127

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 977,69394

Incidenza Manodopera sul totale 2,99% € 29,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,45190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.023 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
023 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1200 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.023  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 618,34272
 0%

€ 618,34272

 Totale PR  € 618,34272

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,62000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 15,94020

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,62000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 14,27860

 Totale RU  € 30,21880

 Sommano euro (A)  € 648,56152

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,07540 = 2% * B)

€ 103,76984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,23314
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 827,56450

Incidenza Manodopera sul totale 3,65% € 30,21880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,07540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.024 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
024 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1400 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.024  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 690,67920
 0%

€ 690,67920

 Totale PR  € 690,67920

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,64000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 16,45440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,64000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 14,73920

 Totale RU  € 31,19360

 Sommano euro (A)  € 721,87280

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,30999 = 2% * B)

€ 115,49965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 83,73725

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 921,10970

Incidenza Manodopera sul totale 3,39% € 31,19360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,30999

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.025 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
025 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1600 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.025  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in

1,00000
cad

€ 774,68560
 0%

€ 774,68560
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alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1600 mm

 Totale PR  € 774,68560

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,66000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 16,96860

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,66000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 15,19980

 Totale RU  € 32,16840

 Sommano euro (A)  € 806,85400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,58193 = 2% * B)

€ 129,09664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 93,59506

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.029,54570

Incidenza Manodopera sul totale 3,12% € 32,16840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,58193

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.026 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
026 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1800 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.026  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1800 mm

1,00000
cad

€ 921,76732
 0%

€ 921,76732

 Totale PR  € 921,76732

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,68000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 17,48280

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,68000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 15,66040

 Totale RU  € 33,14320

 Sommano euro (A)  € 954,91052

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,05571 = 2% * B)

€ 152,78568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 110,76962

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.218,46582

Incidenza Manodopera sul totale 2,72% € 33,14320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,05571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.068.027 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il

Pagina 4.306 di 5.530



 provincia di Prato 2024

lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
027 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 2000 mm

PR

TOS24_PR.P31.113.027  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
2000 mm

1,00000
cad

€ 998,01222
 0%

€ 998,01222

 Totale PR  € 998,01222

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,70000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 17,99700

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 16,12100

 Totale RU  € 34,11800

 Sommano euro (A)  € 1.032,13022

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,30282 = 2% * B)

€ 165,14084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 119,72711

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.316,99817

Incidenza Manodopera sul totale 2,59% € 34,11800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,30282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.075.200 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
200 - con diametro collare mm 200

PR

TOS24_PR.P31.097.002  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 200

1,00000
cad

€ 86,50000
 -11,99%

€ 86,50000

 Totale PR  € 86,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
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€ 93,55750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29938 = 2% * B)

€ 14,96920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,85267

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 119,37937

Incidenza Manodopera sul totale 5,91% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,29938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.075.250 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
250 - con diametro collare mm 250

PR

TOS24_PR.P31.097.003  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 250

1,00000
cad

€ 101,50000
 -14,72%

€ 101,50000

 Totale PR  € 101,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)  € 108,55750

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34738 = 2% * B)

€ 17,36920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,59267

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 138,51937

Incidenza Manodopera sul totale 5,09% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.075.315 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
315 - con diametro collare mm 315

PR

TOS24_PR.P31.097.005  - Diffusore circolare a coni regolabili 1,00000 € 122,00000 € 122,00000

Pagina 4.308 di 5.530



 provincia di Prato 2024

completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 315

cad  -13,52%

 Totale PR  € 122,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)  € 131,41000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42051 = 2% * B)

€ 21,02560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,24356

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 167,67916

Incidenza Manodopera sul totale 5,61% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,42051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.075.350 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
350 - con diametro collare mm 350

PR

TOS24_PR.P31.097.006  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 350

1,00000
cad

€ 145,00000
 -22,58%

€ 145,00000

 Totale PR  € 145,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)  € 154,41000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49411 = 2% * B)

€ 24,70560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,91156

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 197,02716

Incidenza Manodopera sul totale 4,78% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,49411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.075.400 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
400 - con diametro collare mm 400

PR

TOS24_PR.P31.097.007  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 400

1,00000
cad

€ 167,00000
 -24,85%

€ 167,00000

 Totale PR  € 167,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 4,80400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)  € 176,41000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56451 = 2% * B)

€ 28,22560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,46356

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 225,09916

Incidenza Manodopera sul totale 4,18% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,56451

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.075.500 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
500 - con diametro collare mm 500

PR

TOS24_PR.P31.097.008  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 500

1,00000
cad

€ 197,50000
 +14,59%

€ 197,50000

 Totale PR  € 197,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)  € 209,26250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66964 = 2% * B)

€ 33,48200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,27445

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 267,01895
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Incidenza Manodopera sul totale 4,41% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,66964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.075.600 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
600 - con diametro collare mm 600

PR

TOS24_PR.P31.097.009  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 600

1,00000
cad

€ 274,00000
 +19,76%

€ 274,00000

 Totale PR  € 274,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)  € 285,76250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91444 = 2% * B)

€ 45,72200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,14845

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 364,63295

Incidenza Manodopera sul totale 3,23% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,91444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.076.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con
vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura
regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo
e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

001 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta,
per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale
plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum
interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale
attacco laterale 248 mm, 16 deflettori

PR

TOS24_PR.P31.108.003  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e

1,00000
cad

€ 181,20960
 0%

€ 181,20960
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deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle
seguenti dimensioni: - dimensione esterna
600 x 600 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 16 deflettori

 Totale PR  € 181,20960

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,60000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 15,42600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,81800

 Totale RU  € 29,24400

 Sommano euro (A)  € 210,45360

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67345 = 2% * B)

€ 33,67258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,41262

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 268,53880

Incidenza Manodopera sul totale 10,89% € 29,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,67345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.076.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con
vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura
regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo
e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

002 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta,
per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale
plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum
interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale
attacco laterale 248 mm, 24 deflettori

PR

TOS24_PR.P31.108.004  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle
seguenti dimensioni: - dimensione esterna
600 x 595 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 24 deflettori

1,00000
cad

€ 171,05445
 0%

€ 171,05445

 Totale PR  € 171,05445

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,60000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 15,42600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,81800

 Totale RU  € 29,24400

 Sommano euro (A)  € 200,29845

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64096 = 2% * B)

€ 32,04775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,23462
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 255,58082

Incidenza Manodopera sul totale 11,44% € 29,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,64096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.076.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con
vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura
regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo
e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

003 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta,
per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale
plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum
interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale
attacco laterale 248 mm, 32 deflettori

PR

TOS24_PR.P31.108.005  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle
seguenti dimensioni: - dimensione esterna
600 x 600 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 32 deflettori

1,00000
cad

€ 116,50000
 -7,5%

€ 116,50000

 Totale PR  € 116,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,60000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 15,42600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,81800

 Totale RU  € 29,24400

 Sommano euro (A)  € 145,74400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46638 = 2% * B)

€ 23,31904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,90630

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 185,96934

Incidenza Manodopera sul totale 15,73% € 29,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,46638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.076.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con
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vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura
regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo
e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

004 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta,
per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale
plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum
interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale
attacco laterale 248 mm, 40 deflettori

PR

TOS24_PR.P31.108.006  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle
seguenti dimensioni: - dimensione esterna
600 x 600 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 40 deflettori

1,00000
cad

€ 116,50000
 -39,33%

€ 116,50000

 Totale PR  € 116,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,60000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 15,42600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,81800

 Totale RU  € 29,24400

 Sommano euro (A)  € 145,74400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46638 = 2% * B)

€ 23,31904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,90630

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 185,96934

Incidenza Manodopera sul totale 15,73% € 29,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,46638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
001 - Dimensioni (b x h) 200x100 mm, portata aria massima 500 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,06800
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 1,00392

TOS24_PR.P31.205.001  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito

1,00000
cad

€ 134,00000 € 134,00000
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dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 200x100 mm, portata
aria massima 500 mc/h

 Totale PR  € 135,00392

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)  € 142,06142

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22730 = 1% * B)

€ 22,72983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,47913

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 181,27038

Incidenza Manodopera sul totale 3,89% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
002 - Dimensioni (b x h) 200x200 mm, portata aria massima 1200 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,42400
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 1,33856

TOS24_PR.P31.205.002  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 200x200 mm, portata
aria massima 1200 mc/h

1,00000
cad

€ 157,00000 € 157,00000

 Totale PR  € 158,33856

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 

Pagina 4.315 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Totale RU

  

€ 14,11500

 Sommano euro (A)  € 172,45356

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27593 = 1% * B)

€ 27,59257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,00461

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 220,05074

Incidenza Manodopera sul totale 6,41% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
003 - Dimensioni (b x h) 300x100 mm, portata aria massima 700 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,42400
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 1,33856

TOS24_PR.P31.205.003  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 300x100 mm, portata
aria massima 700 mc/h

1,00000
cad

€ 145,00000 € 145,00000

 Totale PR  € 146,33856

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22500
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,40450

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,18175

 Totale RU  € 10,58625

 Sommano euro (A)  € 156,92481

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25108 = 1% * B)

€ 25,10797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,20328

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 200,23606

Incidenza Manodopera sul totale 5,29% € 10,58625

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25108
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
004 - Dimensioni (b x h) 300x150 mm, portata aria massima 1300 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,60200
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 1,50588

TOS24_PR.P31.205.004  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 300x150 mm, portata
aria massima 1300 mc/h

1,00000
cad

€ 156,00000 € 156,00000

 Totale PR  € 157,50588

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33750
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 8,10675

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33750
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,77263

 Totale RU  € 15,87938

 Sommano euro (A)  € 173,38526

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27742 = 1% * B)

€ 27,74164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,11269

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 221,23959

Incidenza Manodopera sul totale 7,18% € 15,87938

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
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084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
005 - Dimensioni (b x h) 300x200 mm, portata aria massima 1700 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,78000
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 1,67320

TOS24_PR.P31.205.005  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 300x200 mm, portata
aria massima 1700 mc/h

1,00000
cad

€ 166,00000 € 166,00000

 Totale PR  € 167,67320

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,45000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 10,80900

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 10,36350

 Totale RU  € 21,17250

 Sommano euro (A)  € 188,84570

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30215 = 1% * B)

€ 30,21531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,90610

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 240,96711

Incidenza Manodopera sul totale 8,79% € 21,17250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
006 - Dimensioni (b x h) 400x200 mm, portata aria massima 2200 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20

2,13600
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 2,00784
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a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

TOS24_PR.P31.205.006  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 400x200 mm, portata
aria massima 2200 mc/h

1,00000
cad

€ 185,00000 € 185,00000

 Totale PR  € 187,00784

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 14,41200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 13,81800

 Totale RU  € 28,23000

 Sommano euro (A)  € 215,23784

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34438 = 1% * B)

€ 34,43805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,96759

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 274,64348

Incidenza Manodopera sul totale 10,28% € 28,23000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
007 - Dimensioni (b x h) 400x300 mm, portata aria massima 3400 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,49200
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 2,34248

TOS24_PR.P31.205.007  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 400x300 mm, portata
aria massima 3400 mc/h

1,00000
cad

€ 208,50000 € 208,50000
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 Totale PR  € 210,84248

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,90000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 21,61800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,90000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 20,72700

 Totale RU  € 42,34500

 Sommano euro (A)  € 253,18748

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40510 = 1% * B)

€ 40,51000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,36975

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 323,06723

Incidenza Manodopera sul totale 13,11% € 42,34500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,40510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
008 - Dimensioni (b x h) 400x400 mm, portata aria massima 4600 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,84800
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 2,67712

TOS24_PR.P31.205.008  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 400x400 mm, portata
aria massima 4600 mc/h

1,00000
cad

€ 332,00000 € 332,00000

 Totale PR  € 334,67712

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,20000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 28,82400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,20000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 27,63600

 Totale RU  € 56,46000

 Sommano euro (A)  € 391,13712
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62582 = 1% * B)

€ 62,58194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,37191

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 499,09097

Incidenza Manodopera sul totale 11,31% € 56,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,62582

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
009 - Dimensioni (b x h) 500x200 mm, portata aria massima 2800 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,49200
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 2,34248

TOS24_PR.P31.205.009  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 500x200 mm, portata
aria massima 2800 mc/h

1,00000
cad

€ 195,50000 € 195,50000

 Totale PR  € 197,84248

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 233,12998

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37301 = 1% * B)

€ 37,30080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,04308

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 297,47386

Incidenza Manodopera sul totale 11,86% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,37301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
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I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
010 - Dimensioni (b x h) 500x300 mm, portata aria massima 4300 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,84800
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 2,67712

TOS24_PR.P31.205.010  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 500x300 mm, portata
aria massima 4300 mc/h

1,00000
cad

€ 223,50000 € 223,50000

 Totale PR  € 226,17712

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,12500
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 27,02250

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,12500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 25,90875

 Totale RU  € 52,93125

 Sommano euro (A)  € 279,10837

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44657 = 1% * B)

€ 44,65734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,37657

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 356,14228

Incidenza Manodopera sul totale 14,86% € 52,93125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,44657

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
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di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
011 - Dimensioni (b x h) 500x400 mm, portata aria massima 5800 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,20400
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 3,01176

TOS24_PR.P31.205.011  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 500x400 mm, portata
aria massima 5800 mc/h

1,00000
cad

€ 361,50000 € 361,50000

 Totale PR  € 364,51176

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 36,03000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 34,54500

 Totale RU  € 70,57500

 Sommano euro (A)  € 435,08676

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69614 = 1% * B)

€ 69,61388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,47006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 555,17070

Incidenza Manodopera sul totale 12,71% € 70,57500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,69614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
012 - Dimensioni (b x h) 500x500 mm, portata aria massima 7200 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,56000
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 3,34640

TOS24_PR.P31.205.012  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per

1,00000
cad

€ 379,50000 € 379,50000
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mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 500x500 mm, portata
aria massima 7200 mc/h

 Totale PR  € 382,84640

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,87500
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 45,03750

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,87500
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 43,18125

 Totale RU  € 88,21875

 Sommano euro (A)  € 471,06515

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75370 = 1% * B)

€ 75,37042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,64356

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 601,07913

Incidenza Manodopera sul totale 14,68% € 88,21875

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,75370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
013 - Dimensioni (b x h) 600x200 mm, portata aria massima 3400 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,84800
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 2,67712

TOS24_PR.P31.205.013  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 600x200 mm, portata
aria massima 3400 mc/h

1,00000
cad

€ 206,00000 € 206,00000

 Totale PR  € 208,67712
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RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,90000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 21,61800

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,90000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 20,72700

 Totale RU  € 42,34500

 Sommano euro (A)  € 251,02212

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40164 = 1% * B)

€ 40,16354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,11857

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 320,30423

Incidenza Manodopera sul totale 13,22% € 42,34500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,40164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
014 - Dimensioni (b x h) 600x300 mm, portata aria massima 5200 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,20400
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 3,01176

TOS24_PR.P31.205.014  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 600x300 mm, portata
aria massima 5200 mc/h

1,00000
cad

€ 230,50000 € 230,50000

 Totale PR  € 233,51176

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,35000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 32,42700

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,35000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 31,09050

 Totale RU  € 63,51750

 Sommano euro (A)  € 297,02926

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47525 = 1% * B)

€ 47,52468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,45539
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 379,00933

Incidenza Manodopera sul totale 16,76% € 63,51750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,47525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
015 - Dimensioni (b x h) 600x400 mm, portata aria massima 7000 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,56000
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 3,34640

TOS24_PR.P31.205.015  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 600x400 mm, portata
aria massima 7000 mc/h

1,00000
cad

€ 373,50000 € 373,50000

 Totale PR  € 376,84640

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,80000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 43,23600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,80000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 41,45400

 Totale RU  € 84,69000

 Sommano euro (A)  € 461,53640

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73846 = 1% * B)

€ 73,84582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,53822

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 588,92044

Incidenza Manodopera sul totale 14,38% € 84,69000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,73846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.016 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
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posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
016 - Dimensioni (b x h) 600x500 mm, portata aria massima 8700 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,91600
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 3,68104

TOS24_PR.P31.205.016  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 600x500 mm, portata
aria massima 8700 mc/h

1,00000
cad

€ 391,50000 € 391,50000

 Totale PR  € 395,18104

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 54,04500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 51,81750

 Totale RU  € 105,86250

 Sommano euro (A)  € 501,04354

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80167 = 1% * B)

€ 80,16697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,12105

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 639,33156

Incidenza Manodopera sul totale 16,56% € 105,86250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,80167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.084.017 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
017 - Dimensioni (b x h) 600x600 mm, portata aria massima 10300 mc/h
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PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

4,27200
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 4,01568

TOS24_PR.P31.205.017  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 600x600 mm, portata
aria massima 10300 mc/h

1,00000
cad

€ 419,00000 € 419,00000

 Totale PR  € 423,01568

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,70000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 64,85400

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,70000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 62,18100

 Totale RU  € 127,03500

 Sommano euro (A)  € 550,05068

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88008 = 1% * B)

€ 88,00811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,80588

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 701,86467

Incidenza Manodopera sul totale 18,1% € 127,03500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,88008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.088.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
001 - Dimensioni (b x h) 200 x 100 mm, portata minima 80 mc/h, portata
massima 750 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,06800
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 1,00392

TOS24_PR.P31.206.001  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la

1,00000
cad

€ 436,50000 € 436,50000
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misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 200 x 100 mm, portata minima 80
mc/h, portata massima 750 mc/h

 Totale PR  € 437,50392

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 461,02892

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73765 = 1% * B)

€ 73,76463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,47936

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 588,27291

Incidenza Manodopera sul totale 4% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,73765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.088.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
002 - Dimensioni (b x h) 400 x 100 mm, portata minima 150 mc/h, portata
massima 1500 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,78000
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 1,67320

TOS24_PR.P31.206.002  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 400 x 100 mm, portata minima 150
mc/h, portata massima 1500 mc/h

1,00000
cad

€ 459,50000 € 459,50000

 Totale PR  € 461,17320

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000
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TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 508,22320

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81316 = 1% * B)

€ 81,31571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,95389

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 648,49280

Incidenza Manodopera sul totale 7,26% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,81316

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.088.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
003 - Dimensioni (b x h) 600 x 100 mm, portata minima 230 mc/h, portata
massima 2300 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,49200
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 2,34248

TOS24_PR.P31.206.003  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 600 x 100 mm, portata minima 230
mc/h, portata massima 2300 mc/h

1,00000
cad

€ 484,00000 € 484,00000

 Totale PR  € 486,34248

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 36,03000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 34,54500

 Totale RU  € 70,57500

 Sommano euro (A)  € 556,91748

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89107 = 1% * B)

€ 89,10680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,60243

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 710,62671
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Incidenza Manodopera sul totale 9,93% € 70,57500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,89107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.088.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
004 - Dimensioni (b x h) 400 x 200 mm, portata minima 300 mc/h, portata
massima 3000 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,13600
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 2,00784

TOS24_PR.P31.206.004  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 400 x 200 mm, portata minima 300
mc/h, portata massima 3000 mc/h

1,00000
cad

€ 492,00000 € 492,00000

 Totale PR  € 494,00784

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)  € 588,10784

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94097 = 1% * B)

€ 94,09725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 68,22051

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 750,42560

Incidenza Manodopera sul totale 12,54% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,94097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.088.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
005 - Dimensioni (b x h) 600 x 200 mm, portata minima 450 mc/h, portata
massima 4500 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,84800
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 2,67712

TOS24_PR.P31.206.005  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 600 x 200 mm, portata minima 450
mc/h, portata massima 4500 mc/h

1,00000
cad

€ 519,00000 € 519,00000

 Totale PR  € 521,67712

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 72,06000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 69,09000

 Totale RU  € 141,15000

 Sommano euro (A)  € 662,82712

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06052 = 1% * B)

€ 106,05234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,88795

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 845,76741

Incidenza Manodopera sul totale 16,69% € 141,15000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,06052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.088.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
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006 - Dimensioni (b x h) 800 x 200 mm, portata minima 600 mc/h, portata
massima 6000 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,56000
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 3,34640

TOS24_PR.P31.206.006  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 800 x 200 mm, portata minima 600
mc/h, portata massima 6000 mc/h

1,00000
cad

€ 565,00000 € 565,00000

 Totale PR  € 568,34640

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 96,08000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 92,12000

 Totale RU  € 188,20000

 Sommano euro (A)  € 756,54640

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21047 = 1% * B)

€ 121,04742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 87,75938

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 965,35320

Incidenza Manodopera sul totale 19,5% € 188,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,21047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.088.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
007 - Dimensioni (b x h) 600 x 300 mm, portata minima 650 mc/h, portata
massima 6600 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,20400
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 3,01176

TOS24_PR.P31.206.007  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,

1,00000
cad

€ 553,50000 € 553,50000
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serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 600 x 300 mm, portata minima 650
mc/h, portata massima 6600 mc/h

 Totale PR  € 556,51176

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 108,09000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 103,63500

 Totale RU  € 211,72500

 Sommano euro (A)  € 768,23676

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22918 = 1% * B)

€ 122,91788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 89,11546

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 980,27010

Incidenza Manodopera sul totale 21,6% € 211,72500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,22918

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.088.008 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
008 - Dimensioni (b x h) 800 x 300 mm, portata minima 900 mc/h, portata
massima 8900 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,91600
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 3,68104

TOS24_PR.P31.206.008  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 800 x 300 mm, portata minima 900
mc/h, portata massima 8900 mc/h

1,00000
cad

€ 604,00000 € 604,00000

 Totale PR  € 607,68104

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 6,00000 € 24,02000 € 144,12000
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categoria - C2 ora  +7,18%

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 138,18000

 Totale RU  € 282,30000

 Sommano euro (A)  € 889,98104

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42397 = 1% * B)

€ 142,39697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 103,23780

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.135,61581

Incidenza Manodopera sul totale 24,86% € 282,30000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,42397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.088.009 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
009 - Dimensioni (b x h) 1000 x 300 mm, portata minima 1100 mc/h, portata
massima 11000 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

4,62800
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 4,35032

TOS24_PR.P31.206.009  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 1000 x 300 mm, portata minima 1100
mc/h, portata massima 11000 mc/h

1,00000
cad

€ 715,00000 € 715,00000

 Totale PR  € 719,35032

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

7,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 180,15000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

7,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 172,72500

 Totale RU  € 352,87500

 Sommano euro (A)  € 1.072,22532

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,71556 = 1% * B)

€ 171,55605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 124,37814

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 1.368,15951

Incidenza Manodopera sul totale 25,79% € 352,87500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,71556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.088.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
010 - Dimensioni (b x h) 600 x 400 mm, portata minima 850 mc/h, portata
massima 8800 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,56000
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 3,34640

TOS24_PR.P31.206.010  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 600 x 400 mm, portata minima 850
mc/h, portata massima 8800 mc/h

1,00000
cad

€ 666,50000 € 666,50000

 Totale PR  € 669,84640

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 144,12000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 138,18000

 Totale RU  € 282,30000

 Sommano euro (A)  € 952,14640

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,52343 = 1% * B)

€ 152,34342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 110,44898

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.214,93880

Incidenza Manodopera sul totale 23,24% € 282,30000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,52343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.088.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
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Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
011 - Dimensioni (b x h) 800 x 400 mm, portata minima 1100 mc/h, portata
massima 11000 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

4,27200
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 4,01568

TOS24_PR.P31.206.011  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 800 x 400 mm, portata minima 1100
mc/h, portata massima 11000 mc/h

1,00000
cad

€ 721,00000 € 721,00000

 Totale PR  € 725,01568

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

8,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 192,16000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

8,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 184,24000

 Totale RU  € 376,40000

 Sommano euro (A)  € 1.101,41568

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76227 = 1% * B)

€ 176,22651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 127,76422

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.405,40641

Incidenza Manodopera sul totale 26,78% € 376,40000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,76227

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.088.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
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secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
012 - Dimensioni (b x h) 1000 x 400 mm, portata minima 1400 mc/h, portata
massima 14500 mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

4,98400
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 4,68496

TOS24_PR.P31.206.012  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 1000 x 400 mm, portata minima 1400
mc/h, portata massima 14500 mc/h

1,00000
cad

€ 757,50000 € 757,50000

 Totale PR  € 762,18496

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

10,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 240,20000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

10,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 230,30000

 Totale RU  € 470,50000

 Sommano euro (A)  € 1.232,68496

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,97230 = 1% * B)

€ 197,22959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 142,99146

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.572,90601

Incidenza Manodopera sul totale 29,91% € 470,50000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,97230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.092.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
092 - REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D’ARIA VARIABILE per condotte
d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per
la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della
portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa.
Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando
0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e
taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica
e del collegamento equipotenziale
001 - Diametro 125 mm, portata minima 170 mc/h, portata massima 570
mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

0,69865
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 0,65673

TOS24_PR.P31.208.001  - REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA 1,00000 € 380,00000 € 380,00000
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VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Diametro 125
mm, portata minima 170 mc/h, portata
massima 570 mc/h

cad

 Totale PR  € 380,65673

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 60,05000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 57,57500

 Totale RU  € 117,62500

 Sommano euro (A)  € 498,28173

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79725 = 1% * B)

€ 79,72508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,80068

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 635,80749

Incidenza Manodopera sul totale 18,5% € 117,62500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,79725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.092.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
092 - REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D’ARIA VARIABILE per condotte
d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per
la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della
portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa.
Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando
0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e
taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica
e del collegamento equipotenziale
002 - Diametro 160 mm, portata minima 280 mc/h, portata massima 950
mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

0,89427
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 0,84061

TOS24_PR.P31.208.002  - REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Diametro 160
mm, portata minima 280 mc/h, portata
massima 950 mc/h

1,00000
cad

€ 384,00000 € 384,00000

 Totale PR  € 384,84061
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RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,65000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 63,65300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,65000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 61,02950

 Totale RU  € 124,68250

 Sommano euro (A)  € 509,52311

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81524 = 1% * B)

€ 81,52370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,10468

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 650,15149

Incidenza Manodopera sul totale 19,18% € 124,68250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,81524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.092.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
092 - REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D’ARIA VARIABILE per condotte
d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per
la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della
portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa.
Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando
0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e
taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica
e del collegamento equipotenziale
003 - Diametro 200 mm, portata minima 450 mc/h, portata massima 1500
mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,11784
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 1,05077

TOS24_PR.P31.208.003  - REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Diametro 200
mm, portata minima 450 mc/h, portata
massima 1500 mc/h

1,00000
cad

€ 393,00000 € 393,00000

 Totale PR  € 394,05077

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 78,06500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 74,84750

 Totale RU  € 152,91250

 Sommano euro (A)  € 546,96327

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87514 = 1% * B)

€ 87,51412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,44774
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 697,92513

Incidenza Manodopera sul totale 21,91% € 152,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,87514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.092.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
092 - REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D’ARIA VARIABILE per condotte
d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per
la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della
portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa.
Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando
0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e
taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica
e del collegamento equipotenziale
004 - Diametro 250 mm, portata minima 650 mc/h, portata massima 2300
mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,39730
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 1,31346

TOS24_PR.P31.208.004  - REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Diametro 250
mm, portata minima 650 mc/h, portata
massima 2300 mc/h

1,00000
cad

€ 413,50000 € 413,50000

 Totale PR  € 414,81346

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 108,09000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 103,63500

 Totale RU  € 211,72500

 Sommano euro (A)  € 626,53846

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00246 = 1% * B)

€ 100,24615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,67846

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 799,46307

Incidenza Manodopera sul totale 26,48% € 211,72500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,00246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.092.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
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Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
092 - REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D’ARIA VARIABILE per condotte
d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per
la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della
portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa.
Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando
0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e
taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica
e del collegamento equipotenziale
005 - Diametro 315 mm, portata minima 1000 mc/h, portata massima 3600
mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,76060
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 1,65496

TOS24_PR.P31.208.005  - REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Diametro 315
mm, portata minima 1000 mc/h, portata
massima 3600 mc/h

1,00000
cad

€ 430,50000 € 430,50000

 Totale PR  € 432,15496

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,60000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 134,51200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 128,96800

 Totale RU  € 263,48000

 Sommano euro (A)  € 695,63496

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11302 = 1% * B)

€ 111,30159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,69366

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 887,63021

Incidenza Manodopera sul totale 29,68% € 263,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,11302

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.092.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
092 - REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D’ARIA VARIABILE per condotte
d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per
la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della
portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa.
Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando
0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e
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taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica
e del collegamento equipotenziale
006 - Diametro 355 mm, portata minima 1400 mc/h, portata massima 4800
mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,98417
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 1,86512

TOS24_PR.P31.208.006  - REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Diametro 355
mm, portata minima 1400 mc/h, portata
massima 4800 mc/h

1,00000
cad

€ 437,50000 € 437,50000

 Totale PR  € 439,36512

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 151,32600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 145,08900

 Totale RU  € 296,41500

 Sommano euro (A)  € 735,78012

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17725 = 1% * B)

€ 117,72482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 85,35049

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 938,85543

Incidenza Manodopera sul totale 31,57% € 296,41500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,17725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08A.092.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
092 - REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D’ARIA VARIABILE per condotte
d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per
la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della
portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa.
Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando
0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e
taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica
e del collegamento equipotenziale
007 - Diametro 400 mm, portata minima 1800 mc/h, portata massima 6300
mc/h

PR

TOS24_PR.P13.004.001  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,23568
kg

€ 0,94000
 -59,99%

€ 2,10154

TOS24_PR.P31.208.007  - REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA 1,00000 € 481,00000 € 481,00000
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VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Diametro 400
mm, portata minima 1800 mc/h, portata
massima 6300 mc/h

cad

 Totale PR  € 483,10154

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

7,60000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 182,55200

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

7,60000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 175,02800

 Totale RU  € 357,58000

 Sommano euro (A)  € 840,68154

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34509 = 1% * B)

€ 134,50905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 97,51906

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.072,70965

Incidenza Manodopera sul totale 33,33% € 357,58000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,34509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08C.001.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda

PR

TOS24_PR.P31.115.003  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 200 mm; base 400 mm

1,00000
cad

€ 156,00000
 -1,26%

€ 156,00000

 Totale PR  € 156,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,72000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 17,29440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,72000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 16,58160

 Totale RU  € 33,87600

 Sommano euro (A)  € 189,87600

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60760 = 2% * B)

€ 30,38016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,02562

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 242,28178

Pagina 4.344 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Incidenza Manodopera sul totale 13,98% € 33,87600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,60760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08C.001.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

PR

TOS24_PR.P31.115.005  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 200 mm; base 600 mm

1,00000
cad

€ 184,20480
 0%

€ 184,20480

 Totale PR  € 184,20480

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,84000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 20,17680

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,84000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 19,34520

 Totale RU  € 39,52200

 Sommano euro (A)  € 223,72680

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71593 = 2% * B)

€ 35,79629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,95231

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 285,47540

Incidenza Manodopera sul totale 13,84% € 39,52200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,71593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08C.001.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

PR

TOS24_PR.P31.115.008  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e

1,00000
cad

€ 273,31200
 0%

€ 273,31200
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comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 200 mm; base 1000 mm

 Totale PR  € 273,31200

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,84000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 20,17680

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,84000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 19,34520

 Totale RU  € 39,52200

 Sommano euro (A)  € 312,83400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00107 = 2% * B)

€ 50,05344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,28874

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 399,17618

Incidenza Manodopera sul totale 9,9% € 39,52200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,00107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08C.001.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

PR

TOS24_PR.P31.115.016  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 300 mm; base 1000 mm

1,00000
cad

€ 294,27840
 0%

€ 294,27840

 Totale PR  € 294,27840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,92000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 22,09840

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,92000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 21,18760

 Totale RU  € 43,28600

 Sommano euro (A)  € 337,56440

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08021 = 2% * B)

€ 54,01030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,15747

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 430,73217

Incidenza Manodopera sul totale 10,05% € 43,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,08021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08C.001.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

PR

TOS24_PR.P31.115.032  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 500 mm; base 1000 mm

1,00000
cad

€ 348,19200
 0%

€ 348,19200

 Totale PR  € 348,19200

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,04000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,98080

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,04000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,95120

 Totale RU  € 48,93200

 Sommano euro (A)  € 397,12400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27080 = 2% * B)

€ 63,53984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,06638

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 506,73022

Incidenza Manodopera sul totale 9,66% € 48,93200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,27080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08C.001.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda

PR

TOS24_PR.P31.115.040  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 600 mm; base 1000 mm

1,00000
cad

€ 374,40000
 0%

€ 374,40000

 Totale PR  € 374,40000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 30,02500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 1,25000 € 23,03000 € 28,78750
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categoria - D2 ora  +7,17%

 Totale RU  € 58,81250

 Sommano euro (A)  € 433,21250

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38628 = 2% * B)

€ 69,31400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,25265

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 552,77915

Incidenza Manodopera sul totale 10,64% € 58,81250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,38628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08C.300.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase
220V

PR

TOS24_PR.P30.066.001  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza
Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

1,00000
cad

€ 1.839,76380
 0%

€ 1.839,76380

 Totale PR  € 1.839,76380

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 72,06000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 69,09000

 Totale RU  € 141,15000

 Sommano euro (A)  € 1.980,91380

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,33892 = 2% * B)

€ 316,94621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 229,78600

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.527,64601

Incidenza Manodopera sul totale 5,58% € 141,15000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 6,33892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08C.300.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
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riprese d'intonaci, ecc.
300 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
002 - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

PR

TOS24_PR.P30.066.002  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza
Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

1,00000
cad

€ 1.839,76380
 0%

€ 1.839,76380

 Totale PR  € 1.839,76380

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 72,06000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 69,09000

 Totale RU  € 141,15000

 Sommano euro (A)  € 1.980,91380

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,33892 = 2% * B)

€ 316,94621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 229,78600

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.527,64601

Incidenza Manodopera sul totale 5,58% € 141,15000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 6,33892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08C.300.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

PR

TOS24_PR.P30.066.003  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza
Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

1,00000
cad

€ 2.000,95644
 0%

€ 2.000,95644

 Totale PR  € 2.000,95644

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 84,07000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 80,60500

 Totale RU  € 164,67500

 Sommano euro (A)  € 2.165,63144

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,93002 = 2% * B)

€ 346,50103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 251,21325

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 2.763,34572

Incidenza Manodopera sul totale 5,96% € 164,67500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 6,93002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08C.300.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

PR

TOS24_PR.P30.066.004  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza
Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

1,00000
cad

€ 2.000,95644
 0%

€ 2.000,95644

 Totale PR  € 2.000,95644

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 84,07000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 80,60500

 Totale RU  € 164,67500

 Sommano euro (A)  € 2.165,63144

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,93002 = 2% * B)

€ 346,50103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 251,21325

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.763,34572

Incidenza Manodopera sul totale 5,96% € 164,67500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 6,93002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08C.300.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

PR

TOS24_PR.P30.066.005  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD

1,00000
cad

€ 2.108,15640
 0%

€ 2.108,15640
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max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza
Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

 Totale PR  € 2.108,15640

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 96,08000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 92,12000

 Totale RU  € 188,20000

 Sommano euro (A)  € 2.296,35640

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,34834 = 2% * B)

€ 367,41702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 266,37734

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.930,15076

Incidenza Manodopera sul totale 6,42% € 188,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 7,34834

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08C.300.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

PR

TOS24_PR.P30.066.006  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza
Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

1,00000
cad

€ 2.332,32384
 0%

€ 2.332,32384

 Totale PR  € 2.332,32384

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 96,08000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 92,12000

 Totale RU  € 188,20000

 Sommano euro (A)  € 2.520,52384

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,06568 = 2% * B)

€ 403,28381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 292,38077

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.216,18842

Incidenza Manodopera sul totale 5,85% € 188,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 8,06568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I08C.300.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il

Pagina 4.351 di 5.530



 provincia di Prato 2024

lavoro svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

PR

TOS24_PR.P30.066.007  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza
Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

1,00000
cad

€ 2.626,94880
 0%

€ 2.626,94880

 Totale PR  € 2.626,94880

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 120,10000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 115,15000

 Totale RU  € 235,25000

 Sommano euro (A)  € 2.862,19880

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,15904 = 2% * B)

€ 457,95181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 332,01506

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.652,16567

Incidenza Manodopera sul totale 6,44% € 235,25000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 9,15904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.002.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
002 - potenza nominale del modulo 275 Wp, del tipo policristallino a 60/72
celle

PR

TOS24_PR.P68.001.023  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso

275,00000
Wp

€ 1,27750
 +112,92%

€ 351,31250
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contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero
di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp
270 a Wp 285 con tolleranza 0/+5 Watt

 Totale PR  € 351,31250

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 358,37000
 +108,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57339 = 1% * B)

€ 57,33920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,57092

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 457,28012
 +108,86%

Incidenza Manodopera sul totale 1,54% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,57339

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.002.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
004 - potenza nominale del modulo 300 Wp, del tipo policristallino a 72/144
celle half cut

PR

TOS24_PR.P68.001.024  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero
di celle da da 72 a 144, a tecnologia half-
cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da
Wp 300 a Wp 380 con tolleranza 0/+5 Watt

300,00000
Wp

€ 0,54000
 -12,9%

€ 162,00000

 Totale PR  € 162,00000

RU
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TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,05750
 -12,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27049 = 1% * B)

€ 27,04920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,61067

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 215,71737
 -12,22%

Incidenza Manodopera sul totale 3,27% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27049

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.002.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
006 - potenza nominale del modulo 330 kWp, del tipo policristallino a 120
celle tecnologia half-cut e/o multi-busbar design total black

PR

TOS24_PR.P68.001.025  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 120,
anche a tecnologia half-cut e/o multi-
busbar, potenza di Picco da 330 Wp a 360
Wp con tolleranza 0/+5 Watt

330,00000
Wp

€ 0,76000
 0%

€ 250,80000

 Totale PR  € 250,80000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 257,85750
 +0,18%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41257 = 1% * B)

€ 41,25720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,91147

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 329,02617
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 2,14% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,41257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.002.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
010 - potenza nominale del modulo 280 Wp, del tipo monocristallino a 60/72
celle

PR

TOS24_PR.P68.001.003  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - MODULO MONOCRISTALLINO, ad
alta efficienza, numero di celle da 60 a 72,
potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330 con
tolleranza 0/+5 Watt

280,00000
Wp

€ 0,60500
 -13,98%

€ 169,40000

 Totale PR  € 169,40000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,45750
 -13,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28233 = 1% * B)

€ 28,23320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,46907

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 225,15977
 -13,3%

Incidenza Manodopera sul totale 3,13% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I10.002.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
012 - potenza nominale del modulo 350 Wp del tipo monocristallino
PERC/PERT da 72/144 celle

PR

TOS24_PR.P68.001.006  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

350,00000
Wp

€ 0,78125
 +28,43%

€ 273,43750

 Totale PR  € 273,43750

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 280,49500
 +27,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44879 = 1% * B)

€ 44,87920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,53742

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 357,91162
 +27,79%

Incidenza Manodopera sul totale 1,97% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,44879

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.002.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
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ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
015 - potenza nominale del modulo 400 Wp del tipo monocristallino
PERC/PERT 4 celle design total black

PR

TOS24_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

400,00000
Wp

€ 1,05750
 +65,23%

€ 423,00000

 Totale PR  € 423,00000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 430,05750
 +63,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68809 = 1% * B)

€ 68,80920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,88667

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 548,75337
 +63,78%

Incidenza Manodopera sul totale 1,29% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,68809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.002.018 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
018 - potenza nominale del modulo 450 Wp del tipo MONOCRISTALLINO,
design total black, numero di celle fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-
busbar.
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PR

TOS24_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

450,00000
Wp

€ 1,05750
 +65,23%

€ 475,87500

 Totale PR  € 475,87500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 3,60300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 482,93250
 +63,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77269 = 1% * B)

€ 77,26920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,02017

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 616,22187
 +63,94%

Incidenza Manodopera sul totale 1,15% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,77269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.005.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
002 - Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC
a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Tensione 230Vac Monofase

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,45925

 Totale AT  € 0,45925

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,64428
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TOS24_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 4,99100
 -29,8%

€ 14,97300

TOS24_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 895,00000
 -25,25%

€ 895,00000

 Totale PR  € 911,61728

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,12774

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,28440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 15,47874

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 927,55527
 -24,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,48409 = 1% * B)

€ 148,40884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 107,59641

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.183,56052
 -24,92%

Incidenza Manodopera sul totale 1,31% € 15,47874

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,48409

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.005.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
005 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
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bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,45925

 Totale AT  € 0,45925

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,64428

TOS24_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 4,99100
 -29,8%

€ 14,97300

TOS24_PR.P68.005.006  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
3,01 a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

1,00000
cad

€ 1.013,67000
 -40,13%

€ 1.013,67000

 Totale PR  € 1.030,28728

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,12774

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,28440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 15,47874

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.046,22527
 -39,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67396 = 1% * B)

€ 167,39604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 121,36213

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.334,98344
 -39,57%

Incidenza Manodopera sul totale 1,16% € 15,47874

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,67396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.005.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
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oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
010 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,45925

 Totale AT  € 0,45925

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,64428

TOS24_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 11,32000
 0%

€ 33,96000

TOS24_PR.P68.005.022  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 1.226,89000
 -47,64%

€ 1.226,89000

 Totale PR  € 1.262,49428

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,12774

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,28440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 15,47874

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.278,43227
 -46,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,04549 = 1% * B)

€ 204,54916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 148,29814

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.631,27957
 -46,6%

Incidenza Manodopera sul totale 0,95% € 15,47874

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,04549
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.005.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
015 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,45925

 Totale AT  € 0,45925

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,64428

TOS24_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 11,32000
 0%

€ 33,96000

TOS24_PR.P68.005.025  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 1.595,11000
 -45,06%

€ 1.595,11000

 Totale PR  € 1.630,71428

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,12774

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 5,28440

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,06660

 Totale RU  € 15,47874

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.646,65227
 -44,26%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,63464 = 1% * B)

€ 263,46436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 191,01166

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.101,12829
 -44,26%

Incidenza Manodopera sul totale 0,74% € 15,47874

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,63464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.005.018 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
018 - Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,45925

 Totale AT  € 0,45925

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,64428

TOS24_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 11,32000
 0%

€ 33,96000

TOS24_PR.P68.005.034  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 2.301,94500
 0%

€ 2.301,94500

 Totale PR  € 2.337,54928

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,12774

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 6,00500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 5,75750

 Totale RU  € 16,89024

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.354,89877
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,76784 = 1% * B)

€ 376,78380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 273,16826

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.004,85083
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 0,56% € 16,89024

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 3,76784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.005.030 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
030 - Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC
a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli
ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo
stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la
struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac,
Accumulo 2,4 kWh, Monofase.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,45925

 Totale AT  € 0,45925

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 8,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 3,28856

TOS24_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

5,00000
m

€ 4,99100
 -29,8%

€ 24,95500

TOS24_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e

1,00000
cad

€ 895,00000
 -25,25%

€ 895,00000
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interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

TOS24_PR.P68.010.002  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
fino a 3 kW ac - Accumulo 2,4 kWh -
MONOFASE

1,00000
cad

€ 4.887,20000
 0%

€ 4.887,20000

 Totale PR  € 5.810,44356

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,12774

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,20600

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 6,90900

 Totale RU  € 19,24274

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.830,14555
 -5,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,32823 = 1% * B)

€ 932,82329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 676,29688

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.439,26572
 -5,07%

Incidenza Manodopera sul totale 0,26% € 19,24274

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 9,32823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.005.035 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
035 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
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di stringa lato DC. abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli
ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo
stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la
struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac ,
Accumulo 4,8 kWh, Monofase

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,22000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,60500

 Totale AT  € 0,60500

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 8,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 3,28856

TOS24_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

5,00000
m

€ 4,99100
 -29,8%

€ 24,95500

TOS24_PR.P68.005.006  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
3,01 a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

1,00000
cad

€ 1.013,67000
 -40,13%

€ 1.013,67000

TOS24_PR.P68.010.008  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 4,7 a 6,0 kW ac - Accumulo 4,8 kWh-
MONOFASE

1,00000
cad

€ 4.000,00000
 -33,33%

€ 4.000,00000

 Totale PR  € 5.041,91356

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33300
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,99866

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33300
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,66899

 Totale RU  € 22,46345

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.064,98201
 -34,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,10397 = 1% * B)

€ 810,39712
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 587,53791

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.462,91704
 -34,68%

Incidenza Manodopera sul totale 0,35% € 22,46345

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 8,10397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.005.038 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
038 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili
e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con
installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da
computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei
pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,22000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,60500

 Totale AT  € 0,60500

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 8,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 3,28856

TOS24_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 11,32000
 0%

€ 33,96000

TOS24_PR.P68.005.022  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 1.226,89000
 -47,64%

€ 1.226,89000

TOS24_PR.P68.010.024  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,

1,00000
cad

€ 6.700,00000
 -51,09%

€ 6.700,00000
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ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

 Totale PR  € 7.964,13856

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33300
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,99866

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33300
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,66899

 Totale RU  € 22,46345

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.987,20701
 -50,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,16930 = 1,5% * B)

€ 1.277,95312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 926,51601

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.191,67614
 -50,4%

Incidenza Manodopera sul totale 0,22% € 22,46345

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 19,16930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.005.040 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
040 - Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili
e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con
installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da
computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei
pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,22000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,60500

 Totale AT  € 0,60500

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 8,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 3,28856
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TOS24_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 11,32000
 0%

€ 33,96000

TOS24_PR.P68.005.022  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 1.226,89000
 -47,64%

€ 1.226,89000

TOS24_PR.P68.010.028  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

1,00000
cad

€ 15.667,20000
 0%

€ 15.667,20000

 Totale PR  € 16.931,33856

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33300
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 7,99866

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33300
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 7,66899

 Totale RU  € 22,46345

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16.954,40701
 -6,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,69058 = 1,5% * B)

€ 2.712,70512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.966,71121

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21.633,82334
 -6,17%

Incidenza Manodopera sul totale 0,1% € 22,46345

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 40,69058

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.010.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
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Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
005 - potenza nominale dell’impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n.
1 stringa di moduli policristallini da 275 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle
in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica
per “scambio sul posto”; ancorato con piastre metalliche direttamente a
strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi,
senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,46500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,27875

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,22500
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 5,44219

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,95143

 Totale AT  € 10,67237

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 16,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 6,57712

TOS24_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

10,00000
m

€ 4,99100
 -29,8%

€ 49,91000

TOS24_PR.P68.001.023  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero

1.100,00000
Wp

€ 1,27750
 +112,92%

€ 1.405,25000
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di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp
270 a Wp 285 con tolleranza 0/+5 Watt

TOS24_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 895,00000
 -25,25%

€ 895,00000

TOS24_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 447,92000
 +8,78%

€ 447,92000

TOS24_PR.P68.150.003  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio singolo per pannello
composto da: piastre piane metalliche in
acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate
in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di
fissaggio l pannello con a scatto o con
morsetti. Fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa la sigillatura e la
tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER
TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O
TEGOLE/COPPI ( escluso la zavorra da
computare a parte)

16,00000
cad

€ 21,00000
 +194,12%

€ 336,00000

 Totale PR  € 3.140,65712

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 14,36385

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,95025

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 46,06000

 Totale RU  € 115,41410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.266,74359
 +26,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,45358 = 2% * B)

€ 522,67897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 378,94226
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 4.168,36482
 +26,6%

Incidenza Manodopera sul totale 2,77% € 115,41410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 10,45358

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.010.010 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
010 - potenza nominale dell’impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n.
1 stringa di moduli monocristallini da 280 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle
in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica
per “scambio sul posto”; ancorato con piastre metalliche direttamente a
strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi,
senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,46500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,27875

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,22500
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 5,44219

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,95143

 Totale AT  € 10,67237

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 16,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 6,57712

TOS24_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

10,00000
m

€ 4,99100
 -29,8%

€ 49,91000
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TOS24_PR.P68.001.003  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - MODULO MONOCRISTALLINO, ad
alta efficienza, numero di celle da 60 a 72,
potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330 con
tolleranza 0/+5 Watt

1.120,00000
Wp

€ 0,60500
 -13,98%

€ 677,60000

TOS24_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 895,00000
 -25,25%

€ 895,00000

TOS24_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 447,92000
 +8,78%

€ 447,92000

TOS24_PR.P68.150.003  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio singolo per pannello
composto da: piastre piane metalliche in
acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate
in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di
fissaggio l pannello con a scatto o con
morsetti. Fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa la sigillatura e la
tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER
TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O
TEGOLE/COPPI ( escluso la zavorra da
computare a parte)

16,00000
cad

€ 21,00000
 +194,12%

€ 336,00000

 Totale PR  € 2.413,00712

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,95025

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46500 € 30,89000 € 14,36385
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ora  0%

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 46,06000

 Totale RU  € 115,41410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.539,09359
 -6,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,12510 = 2% * B)

€ 406,25497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 294,53486

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.239,88342
 -6,24%

Incidenza Manodopera sul totale 3,56% € 115,41410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 8,12510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.010.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
015 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw MONOFASE, costituito da n. 1
stringa di moduli monocristalini da 450 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle
in silicio, Total Black, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla
rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con telaio metallico
direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegolee
coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,37500

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,25000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 6,04688

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 4,39047

 Totale AT  € 11,81235

PR
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TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 14,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 5,75498

TOS24_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

10,00000
m

€ 4,99100
 -29,8%

€ 49,91000

TOS24_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

3.150,00000
Wp

€ 1,05750
 +65,23%

€ 3.331,12500

TOS24_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 895,00000
 -25,25%

€ 895,00000

TOS24_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 447,92000
 +8,78%

€ 447,92000

TOS24_PR.P68.150.006  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:

7,00000
cad

€ 57,84000
 0%

€ 404,88000
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piastre piane metalliche pre-forate,
complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON
INCLINAZIONI FINO A 25°

 Totale PR  € 5.134,58998

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,25000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 54,04500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,25000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 51,81750

 Totale RU  € 129,03000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.275,43233
 +24,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,88138 = 2% * B)

€ 844,06917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 611,95015

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.731,45165
 +24,41%

Incidenza Manodopera sul totale 1,92% € 129,03000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 16,88138

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.010.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
020 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n.
2 stringhe di moduli monocristallini da 350 Wp ciascuno, formati da 72/144
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celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla
rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con telaio metallico
direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e
coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,65000

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,35000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 8,46563

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 6,14666

 Totale AT  € 16,26229

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 20,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 8,22140

TOS24_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

20,00000
m

€ 4,99100
 -29,8%

€ 99,82000

TOS24_PR.P68.001.006  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

3.150,00000
Wp

€ 0,78125
 +28,43%

€ 2.460,93750

TOS24_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 895,00000
 -25,25%

€ 895,00000

TOS24_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 130,00000
 -44,6%

€ 130,00000

TOS24_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL 1,00000 € 447,92000 € 447,92000
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CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

cad  +8,78%

TOS24_PR.P68.150.006  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:
piastre piane metalliche pre-forate,
complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON
INCLINAZIONI FINO A 25°

10,00000
cad

€ 57,84000
 0%

€ 578,40000

 Totale PR  € 4.620,29890

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 96,08000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 92,12000

 Totale RU  € 217,54550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.854,10669
 +3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,53314 = 2% * B)

€ 776,65707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 563,07638

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.193,84014
 +3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 3,51% € 217,54550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 15,53314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.010.025 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
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Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
025 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n.
2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle
in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete
elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate
su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.

AT

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,50000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 12,09375

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 8,78095

 Totale AT  € 20,87470

PR

TOS24_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

20,00000
m

€ 4,99100
 -29,8%

€ 99,82000

TOS24_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

3.150,00000
Wp

€ 1,05750
 +65,23%

€ 3.331,12500

TOS24_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro

1,00000
cad

€ 895,00000
 -25,25%

€ 895,00000
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di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

TOS24_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 130,00000
 -44,6%

€ 130,00000

TOS24_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 447,92000
 +8,78%

€ 447,92000

TOS24_PR.P68.150.055  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in
cemento non armato con classe di
resistenza C32/40 e classe di esposizione
XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3,
abbinate ad un telaio a binari e/o profili in
alluminio a sezione a “C” con funzione di
canalina portacavi, guida di fissaggio con
sistema a scatto dei morsetti, guarnizione
sulla parte inferiore, ganci di fissaggio,
morsetti intermedi e terminali regolabili in
più direzioni, profili trasversali, . PER
COPERTURE PIANE.

7,00000
cad

€ 106,81000
 0%

€ 747,67000

 Totale PR  € 5.651,53500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 96,08000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 92,12000

 Totale RU  € 199,01150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.871,42120
 +18,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,78855 = 2% * B)

€ 939,42739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 681,08486

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 7.491,93345
 +18,44%

Incidenza Manodopera sul totale 2,66% € 199,01150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 18,78855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.010.030 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
030 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2
stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in
silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, connesso alla rete
elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate
su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.

AT

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,00000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 24,18750

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 17,56189

 Totale AT  € 41,74939

PR

TOS24_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

20,00000
m

€ 11,32000
 0%

€ 226,40000

TOS24_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di

6.300,00000
Wp

€ 1,05750
 +65,23%

€ 6.662,25000

Pagina 4.381 di 5.530



 provincia di Prato 2024

sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

TOS24_PR.P68.005.022  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 1.226,89000
 -47,64%

€ 1.226,89000

TOS24_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 130,00000
 -44,6%

€ 130,00000

TOS24_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 447,92000
 +8,78%

€ 447,92000

TOS24_PR.P68.150.055  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in
cemento non armato con classe di
resistenza C32/40 e classe di esposizione
XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3,
abbinate ad un telaio a binari e/o profili in
alluminio a sezione a “C” con funzione di
canalina portacavi, guida di fissaggio con
sistema a scatto dei morsetti, guarnizione
sulla parte inferiore, ganci di fissaggio,
morsetti intermedi e terminali regolabili in
più direzioni, profili trasversali, . PER
COPERTURE PIANE.

14,00000
cad

€ 106,81000
 0%

€ 1.495,34000

 Totale PR  € 10.188,80000
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 144,12000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 138,18000

 Totale RU  € 313,19000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.543,73939
 +16,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,73997 = 2% * B)

€ 1.686,99830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.223,07377

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13.453,81146
 +16,11%

Incidenza Manodopera sul totale 2,33% € 313,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 33,73997

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.010.035 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
035 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2
stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144
celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo
collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro
generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO
con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il
consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup
dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di
carica. Ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti piane.

AT

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,25000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 30,23438

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,25000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 21,95236

 Totale AT  € 52,18674
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PR

TOS24_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

30,00000
m

€ 11,32000
 0%

€ 339,60000

TOS24_PR.P68.001.006  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

6.000,00000
Wp

€ 0,78125
 +28,43%

€ 4.687,50000

TOS24_PR.P68.005.025  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 1.595,11000
 -45,06%

€ 1.595,11000

TOS24_PR.P68.010.024  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

1,00000
cad

€ 6.700,00000
 -51,09%

€ 6.700,00000

TOS24_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 130,00000
 -44,6%

€ 130,00000

TOS24_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai

1,00000
cad

€ 447,92000
 +8,78%

€ 447,92000
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pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

TOS24_PR.P68.150.055  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in
cemento non armato con classe di
resistenza C32/40 e classe di esposizione
XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3,
abbinate ad un telaio a binari e/o profili in
alluminio a sezione a “C” con funzione di
canalina portacavi, guida di fissaggio con
sistema a scatto dei morsetti, guarnizione
sulla parte inferiore, ganci di fissaggio,
morsetti intermedi e terminali regolabili in
più direzioni, profili trasversali, . PER
COPERTURE PIANE.

15,00000
cad

€ 106,81000
 0%

€ 1.602,15000

 Totale PR  € 15.502,28000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 38,61250

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 156,13000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 149,69500

 Totale RU  € 344,43750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15.898,90424
 -31,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 50,87649 = 2% * B)

€ 2.543,82468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.844,27289

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20.287,00181
 -31,53%

Incidenza Manodopera sul totale 1,7% € 344,43750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 50,87649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.010.040 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
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uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
040 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2
stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144
celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo
collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna(il quadro
generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO
con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il
consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup
dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di
carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti
inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,72500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 1,99375

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,25000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 30,23438

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,25000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 21,95236

 Totale AT  € 54,18049

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 30,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 12,33210

TOS24_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

30,00000
m

€ 11,32000
 0%

€ 339,60000

TOS24_PR.P68.001.006  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

6.000,00000
Wp

€ 0,78125
 +28,43%

€ 4.687,50000

TOS24_PR.P68.005.034  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e

1,00000
cad

€ 2.301,94500
 0%

€ 2.301,94500

Pagina 4.386 di 5.530



 provincia di Prato 2024

interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

TOS24_PR.P68.010.026  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 6,01 a 8,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

1,00000
cad

€ 15.333,60000
 0%

€ 15.333,60000

TOS24_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 130,00000
 -44,6%

€ 130,00000

TOS24_PR.P68.015.028  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 2 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 2
stringhe - 600V cc fino a 32 A.

1,00000
cad

€ 421,02000
 +2,25%

€ 421,02000

TOS24_PR.P68.150.006  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:
piastre piane metalliche pre-forate,
complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON
INCLINAZIONI FINO A 25°

15,00000
cad

€ 57,84000
 0%

€ 867,60000

 Totale PR
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€ 24.093,59710

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 38,61250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 22,39525

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 156,13000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 149,69500

 Totale RU  € 366,83275

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24.514,61034
 +4,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 78,44675 = 2% * B)

€ 3.922,33765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.843,69480

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31.280,64279
 +4,09%

Incidenza Manodopera sul totale 1,17% € 366,83275

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 78,44675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I10.010.045 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
045 - potenza nominale dell’impianto da 10,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 3
stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in
silicio, total Black, , n. 1 inverter di potenza fino a 11 kw, per autoconsumo
collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro
generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO
con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il
consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup
dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di
carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti
inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

1,50000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 4,12500
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TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,55000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 37,49063

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,55000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 27,22093

 Totale AT  € 68,83656

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 48,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 19,73136

TOS24_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

40,00000
m

€ 11,32000
 0%

€ 452,80000

TOS24_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

10.800,00000
Wp

€ 1,05750
 +65,23%

€ 11.421,00000

TOS24_PR.P68.005.036  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
11,01 A 30 kW,fino a n. 4 MPPT, completi
di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n.8 ingressi di stringa
lato DC. tensione 400 Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 2.611,86500
 -45,7%

€ 2.611,86500

TOS24_PR.P68.010.028  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

1,00000
cad

€ 15.667,20000
 0%

€ 15.667,20000

TOS24_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo

1,00000
cad

€ 130,00000
 -44,6%

€ 130,00000
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consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

TOS24_PR.P68.015.032  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 3 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 3
stringhe - 600V cc da 32A e fino a 63A.

1,00000
cad

€ 429,83500
 +15,19%

€ 429,83500

TOS24_PR.P68.150.006  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:
piastre piane metalliche pre-forate,
complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON
INCLINAZIONI FINO A 25°

24,00000
cad

€ 57,84000
 0%

€ 1.388,16000

 Totale PR  € 32.120,59136

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,55000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 47,87950

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 46,33500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

7,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 168,14000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

7,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 161,21000

 Totale RU  € 423,56450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32.612,99242
 +7,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 104,36158 = 2% * B)

€ 5.218,07879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3.783,10712

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41.614,17833
 +7,53%

Incidenza Manodopera sul totale 1,02% € 423,56450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 104,36158

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I11.001.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
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lavoro svolto.
I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni,
accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.
Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti
“colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica
per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN
61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di
connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore
automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC.
Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC
62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .
003 - PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 1 veicolo elettrico, con fornitura e
posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete; compreso il
connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, i cavi di collegamento e
delle prese, i supporti e gli accessori di ancoraggio, e quant’altro necessario
per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza della presa
3,7 Kw MONOFASE ricarica lenta

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22825

 Totale AT  € 0,22825

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,64428

TOS24_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 4,99100
 -29,8%

€ 14,97300

TOS24_PR.P69.010.005  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.
Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o
basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - PUNTO DI RICARICA FISSO per n.
1 veicolo, fissaggio a parete, completo di
connettore output standard IEC di Tipo 1 o
Tipo 2, compreso i cavi, i supporti e gli
accessori di ancoraggio. A ricarica lenta
senza regolatore, potenza in uscita da 3,7
Kw fino a 6,0 kW monofase.

1,00000
cad

€ 943,60500
 -37,16%

€ 943,60500

 Totale PR  € 960,22228

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,56387

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,45000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 10,80900

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 10,36350

 Totale RU  € 23,73637
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 984,18690
 -36,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,36205 = 1,5% * B)

€ 157,46990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 114,16568

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.255,82248
 -36,38%

Incidenza Manodopera sul totale 1,89% € 23,73637

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 2,36205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I11.001.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni,
accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.
Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti
“colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica
per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN
61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di
connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore
automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC.
Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC
62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .
006 - PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 2 veicolo, con fornitura e posa in
opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete, completo di connettori
output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, fissaggio
a parete, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. Potenza
delle prese da 6,00 kW monofase ricarica lenta

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08300
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22825

 Totale AT  € 0,22825

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,64428

TOS24_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 4,99100
 -29,8%

€ 14,97300

TOS24_PR.P69.010.008  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.
Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o
basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - PUNTO DI RICARICA FISSO fino a
2 veicoli contemporanei - n. 1 presa per

1,00000
cad

€ 1.848,09000
 -9,28%

€ 1.848,09000
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automobile e n. 1 presa per motociclo-,
fissaggio a parete, completo di connettore
output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o
connettore COMBO “CC5”, compreso i cavi,
i supporti e gli accessori di ancoraggio. A
ricarica lenta senza regolatore, potenza
delle prese da 3,7 fino a 7,4 kW monofase

 Totale PR  € 1.864,70728

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,56387

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 37,85137

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.902,78690
 -9,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,56669 = 1,5% * B)

€ 304,44590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 220,72328

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.427,95608
 -9,21%

Incidenza Manodopera sul totale 1,56% € 37,85137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 4,56669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I11.001.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni,
accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.
Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti
“colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica
per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN
61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di
connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore
automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC.
Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC
62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .
015 - PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA PER N. 2 veicoli elettrici
contemporanei, completo dei connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo
2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con ruote o degli accessori
di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle
prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l’opera funzionante ed
eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica
accellerata

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16660
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,45815

 Totale AT  € 0,45815

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,64428

TOS24_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,

3,00000
m

€ 4,99100
 -29,8%

€ 14,97300
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marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

TOS24_PR.P69.010.015  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.
Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o
basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - TORRETTA O COLONNINA DI
RICARICA fino a 2 veicoli elettrici
contemporaneamente, del tipo fissa e/o
trasportabile, composta da n. 1 presa per
automobile e n. 1 presa per motociclo,
completa di telaio con ruote o di accessori
di ancoraggio a terra o a parete,completo
di connettore output standard IEC di Tipo 2
o connettore COMBO “CC5”. A ricarica
accelerata con regolatore integrato nel
cavo, potenza delle prese da 3,7 e 7,4 kW
monofase

1,00000
cad

€ 3.752,69000
 -7,55%

€ 3.752,69000

 Totale PR  € 3.769,30728

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16660
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,14627

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 52,19627

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.821,96170
 -7,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,23028 = 2% * B)

€ 611,51387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 443,34756

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.876,82313
 -7,5%

Incidenza Manodopera sul totale 1,07% € 52,19627

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 12,23028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I11.001.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni,
accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.
Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti
“colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica
per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN
61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di
connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore
automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC.
Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC
62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .
020 - PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA per n. 2 veicolo elettrici
contemporanei, fissaggio a parete, completo di connettori output standard
IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con
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ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di
collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare
l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 20
Kwh TRIFASE a ricarica veloce

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16660
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,45815

 Totale AT  € 0,45815

PR

TOS24_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,41107
 +10,26%

€ 1,64428

TOS24_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 4,99100
 -29,8%

€ 14,97300

TOS24_PR.P69.010.020  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.
Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o
basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - TORRETTA O COLONNINA DI
RICARICA fino a 2 veicoli elettrici
contemporaneamente, composta da n. 2
prese connettore output standard IEC di
Tipo 2 e/o COMBO “CCS”; completa di
telaio con ruote o piastre preforate per
l'ancoraggio a terra o a parete, oltre a tutti
gli accessori necessari all'ancoraggio e
messa in funzione. A ricarica veloce
potenza delle prese fino a 22 kW trifase

1,00000
cad

€ 4.051,97000
 -47,26%

€ 4.051,97000

 Totale PR  € 4.068,58728

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16660
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,14627

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,15000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 27,62300

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,15000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 26,48450

 Totale RU  € 59,25377

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.128,29920
 -46,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,21056 = 2% * B)

€ 660,52787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 478,88271

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.267,70978
 -46,81%

Incidenza Manodopera sul totale 1,12% € 59,25377

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 13,21056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_06.I81A.005.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
005 - Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
001 - Estintore portatile a polvere di 1 kg

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.001.001  - ESTINTORI portatili e carrellati a polvere -
Portatile a polvere: 1 kg

1,00000
cad

€ 13,64000 € 13,64000

TOS24_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,55000 € 0,55000

 Totale PR  € 16,76810

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 21,36728

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03419 = 1% * B)

€ 3,41876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,47860

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 27,26464

Incidenza Manodopera sul totale 16,87% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03419

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.005.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
005 - Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
002 - Estintore portatile a polvere di 2 kg

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.001.002  - ESTINTORI portatili e carrellati a polvere -
Portatile a polvere: 2 kg

1,00000
cad

€ 22,20000 € 22,20000

TOS24_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,55000 € 0,55000

 Totale PR  € 25,32810

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 29,92728
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04788 = 1% * B)

€ 4,78836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,47156

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 38,18720

Incidenza Manodopera sul totale 12,04% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.005.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
005 - Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
003 - Estintore portatile a polvere di 3 kg

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.001.003  - ESTINTORI portatili e carrellati a polvere -
Portatile a polvere: 3 kg

1,00000
cad

€ 29,85750 € 29,85750

TOS24_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,55000 € 0,55000

 Totale PR  € 32,98560

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 37,58478

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06014 = 1% * B)

€ 6,01356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,35983

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 47,95817

Incidenza Manodopera sul totale 9,59% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.005.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
005 - Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
004 - Estintore portatile a polvere di 4 kg

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.001.004  - ESTINTORI portatili e carrellati a polvere -
Portatile a polvere: 4 kg

1,00000
cad

€ 34,63000 € 34,63000

TOS24_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e 1,00000 € 0,55000 € 0,55000
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carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

cad

 Totale PR  € 37,75810

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 42,35728

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06777 = 1% * B)

€ 6,77716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,91344

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 54,04788

Incidenza Manodopera sul totale 8,51% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.005.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
005 - Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
005 - Estintore portatile a polvere di 6 kg

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.001.005  - ESTINTORI portatili e carrellati a polvere -
Portatile a polvere: 6 kg

1,00000
cad

€ 37,93500 € 37,93500

TOS24_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,55000 € 0,55000

 Totale PR  € 41,06310

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 45,66228

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07306 = 1% * B)

€ 7,30596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,29682

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 58,26506

Incidenza Manodopera sul totale 7,89% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.005.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
005 - Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
006 - Estintore portatile a polvere di 9 kg
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PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.001.006  - ESTINTORI portatili e carrellati a polvere -
Portatile a polvere: 9 kg

1,00000
cad

€ 48,47500 € 48,47500

TOS24_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,55000 € 0,55000

 Totale PR  € 51,60310

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 56,20228

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08992 = 1% * B)

€ 8,99236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,51946

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 71,71410

Incidenza Manodopera sul totale 6,41% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.005.007 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
005 - Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
007 - Estintore portatile a polvere di 12 kg

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.001.007  - ESTINTORI portatili e carrellati a polvere -
Portatile a polvere: 12 kg

1,00000
cad

€ 59,78500 € 59,78500

TOS24_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,55000 € 0,55000

 Totale PR  € 62,91310

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 67,51228

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10802 = 1% * B)

€ 10,80196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,83142

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 86,14566

Incidenza Manodopera sul totale 5,34% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10802

Pagina 4.399 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.010.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
010 - Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica),
compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022. E’ esclusa la fornitura e
posa in presidi medici ed ospedalieri.
002 - Estintore portatile a CO2 di 2 kg

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.002.001  - ESTINTORI portatili e carrellati a CO2
(anidride carbonica) - Portatile a CO2: 2 kg

1,00000
cad

€ 46,45000 € 46,45000

TOS24_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,55000 € 0,55000

 Totale PR  € 49,57810

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 54,17728

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08668 = 1% * B)

€ 8,66836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28456

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,13020

Incidenza Manodopera sul totale 6,65% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.010.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
010 - Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica),
compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022. E’ esclusa la fornitura e
posa in presidi medici ed ospedalieri.
005 - Estintore portatile a CO2 di 5 kg

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.002.003  - ESTINTORI portatili e carrellati a CO2
(anidride carbonica) - Portatile a CO2: 5 kg

1,00000
cad

€ 67,16500 € 67,16500

TOS24_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,55000 € 0,55000

 Totale PR  € 70,29310

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ 0,16700 € 27,54000 € 4,59918

Pagina 4.400 di 5.530



 provincia di Prato 2024

categoria di livello superiore - B1 ora  +7,2%

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 74,89228

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11983 = 1% * B)

€ 11,98276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,68750

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 95,56254

Incidenza Manodopera sul totale 4,81% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.015.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
015 - Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica), per
PRESIDI MEDICI ed OSPEDALIERI in presenza di apparecchiature a risonanza
magnetica per uso diagnostico, compreso supporto a muro in acciaio e
segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO
7010:2022
002 - Estintore portatile a CO2 di 2 kg

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.002.002  - ESTINTORI portatili e carrellati a CO2
(anidride carbonica) - Portatile a CO2 per
presidi medici e ospedalieri in presenza di
apparecchiature a risonanza magnetica
per uso diagnostico: 2 kg

1,00000
cad

€ 78,10000 € 78,10000

TOS24_PR.P90.020.021  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in polipropilene, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,66000 € 0,66000

 Totale PR  € 81,33810

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 85,93728

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13750 = 1% * B)

€ 13,74996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,96872

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 109,65596

Incidenza Manodopera sul totale 4,19% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.015.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
015 - Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica), per
PRESIDI MEDICI ed OSPEDALIERI in presenza di apparecchiature a risonanza
magnetica per uso diagnostico, compreso supporto a muro in acciaio e
segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO
7010:2022
005 - Estintore portatile a CO2 di 5 kg

PR
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TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.002.004  - ESTINTORI portatili e carrellati a CO2
(anidride carbonica) - Portatile a CO2 per
presidi medici e ospedalieri in presenza di
apparecchiature a risonanza magnetica
per uso diagnostico: 5 kg

1,00000
cad

€ 151,44500 € 151,44500

TOS24_PR.P90.020.021  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in polipropilene, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,66000 € 0,66000

 Totale PR  € 154,68310

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 159,28228

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25485 = 1% * B)

€ 25,48516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,47674

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 203,24418

Incidenza Manodopera sul totale 2,26% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.020.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
020 - Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a
muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla
Norma UNI EN ISO 7010:2022
002 - Estintore portatile a schiuma di 2 litri

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.003.001  - ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma -
Portatile a schiuma: 2 litri

1,00000
cad

€ 41,33000 € 41,33000

TOS24_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,55000 € 0,55000

 Totale PR  € 44,45810

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 49,05728

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07849 = 1% * B)

€ 7,84916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,69064

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 62,59708

Incidenza Manodopera sul totale 7,35% € 4,59918
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.020.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
020 - Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a
muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla
Norma UNI EN ISO 7010:2022
003 - Estintore portatile a schiuma di 3 litri

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.003.002  - ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma -
Portatile a schiuma in acciaio inox: 3 litri

1,00000
cad

€ 56,38000 € 56,38000

TOS24_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,55000 € 0,55000

 Totale PR  € 59,50810

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 64,10728

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10257 = 1% * B)

€ 10,25716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,43644

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 81,80088

Incidenza Manodopera sul totale 5,62% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.020.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
020 - Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a
muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla
Norma UNI EN ISO 7010:2022
005 - Estintore portatile a schiuma di 6 litri

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.003.003  - ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma -
Portatile a schiuma in acciaio inox: 6 litri

1,00000
cad

€ 62,53500 € 62,53500

TOS24_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,55000 € 0,55000

 Totale PR  € 65,66310

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918
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 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 70,26228

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11242 = 1% * B)

€ 11,24196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,15042

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 89,65466

Incidenza Manodopera sul totale 5,13% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.020.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
020 - Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a
muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla
Norma UNI EN ISO 7010:2022
006 - Estintore portatile a schiuma di 9 litri

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.003.004  - ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma -
Portatile a schiuma: 9 litri

1,00000
cad

€ 67,78000 € 67,78000

TOS24_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,55000 € 0,55000

 Totale PR  € 70,90810

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 75,50728

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12081 = 1% * B)

€ 12,08116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,75884

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 96,34728

Incidenza Manodopera sul totale 4,77% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.025.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
025 - Fornitura e posa di estintore portatile ad ACQUA, compreso supporto a
muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla
Norma UNI EN ISO 7010:2022
005 - Estintore portatile ad acqua di 6 litri

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

Pagina 4.404 di 5.530



 provincia di Prato 2024

rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

TOS24_PR.P90.005.001  - ESTINTORI portatili e carrellati ad acqua -
Estintore portatile ad acqua: 6 litri

1,00000
cad

€ 28,60000 € 28,60000

TOS24_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,55000 € 0,55000

 Totale PR  € 31,72810

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 36,32728

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05812 = 1% * B)

€ 5,81236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,21396

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 46,35360

Incidenza Manodopera sul totale 9,92% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05812

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81A.025.006 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
025 - Fornitura e posa di estintore portatile ad ACQUA, compreso supporto a
muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla
Norma UNI EN ISO 7010:2022
006 - Estintore portatile ad acqua di 9 litri

PR

TOS24_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 16,40140
 +102,71%

€ 1,14810

TOS24_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 1,43000 € 1,43000

TOS24_PR.P90.005.002  - ESTINTORI portatili e carrellati ad acqua -
Estintore portatile ad acqua: 9 litri

1,00000
cad

€ 38,50000 € 38,50000

TOS24_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,55000 € 0,55000

 Totale PR  € 41,62810

RU

TOS24_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 +7,2%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)  € 46,22728

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07396 = 1% * B)

€ 7,39636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,36236

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 58,98600

Incidenza Manodopera sul totale 7,8% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.010.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
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010 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE
DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28
(modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.050.001  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
15 metri

1,00000
cad

€ 342,70400 € 342,70400

 Totale PR  € 342,93240

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 378,21990

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60515 = 1% * B)

€ 60,51518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,87351

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 482,60859

Incidenza Manodopera sul totale 7,31% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,60515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.010.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
010 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE
DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28
(modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.050.002  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:

1,00000
cad

€ 360,03000 € 360,03000
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cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
20 metri

 Totale PR  € 360,25840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 395,54590

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63287 = 1% * B)

€ 63,28734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,88332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 504,71656

Incidenza Manodopera sul totale 6,99% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,63287

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.010.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
010 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE
DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28
(modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.050.003  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
25 metri

1,00000
cad

€ 381,20600 € 381,20600

 Totale PR  € 381,43440

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 416,72190
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66676 = 1% * B)

€ 66,67550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,33974

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 531,73714

Incidenza Manodopera sul totale 6,64% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,66676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.010.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
010 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE
DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28
(modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.050.003  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
25 metri

1,00000
cad

€ 381,20600 € 381,20600

 Totale PR  € 381,43440

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 416,72190

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66676 = 1% * B)

€ 66,67550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,33974

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 531,73714

Incidenza Manodopera sul totale 6,64% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,66676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.015.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
015 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
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in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.051.001  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
15 metri

1,00000
cad

€ 285,24000 € 285,24000

 Totale PR  € 285,46840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 320,75590

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51321 = 1% * B)

€ 51,32094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,20768

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 409,28452

Incidenza Manodopera sul totale 8,62% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,51321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.015.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
015 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.051.002  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694

1,00000
cad

€ 300,91600 € 300,91600
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raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
20 metri

 Totale PR  € 301,14440

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 336,43190

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53829 = 1% * B)

€ 53,82910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,02610

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 429,28710

Incidenza Manodopera sul totale 8,22% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,53829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.015.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
015 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.051.003  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
25 metri

1,00000
cad

€ 341,49000 € 341,49000

 Totale PR  € 341,71840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 377,00590

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60321 = 1% * B)

€ 60,32094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,73268

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 481,05952

Incidenza Manodopera sul totale 7,34% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,60321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.015.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
015 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
004 - 06.I81B.015.004

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.051.004  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
30 metri

1,00000
cad

€ 362,66600 € 362,66600

 Totale PR  € 362,89440

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 398,18190

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63709 = 1% * B)

€ 63,70910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,18910

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 508,08010

Incidenza Manodopera sul totale 6,95% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,63709

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.110.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
110 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
001 - Tubazione da 15 metri
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PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.050.011  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 341,63800 € 341,63800

 Totale PR  € 341,86640

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 377,15390

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60345 = 1% * B)

€ 60,34462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,74985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 481,24837

Incidenza Manodopera sul totale 7,33% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,60345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.110.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
110 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.050.012  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 361,16400 € 361,16400

 Totale PR
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€ 361,39240

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 396,67990

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63469 = 1% * B)

€ 63,46878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,01487

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 506,16355

Incidenza Manodopera sul totale 6,97% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,63469

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.110.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
110 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.050.013  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 381,24000 € 381,24000

 Totale PR  € 381,46840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 416,75590

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66681 = 1% * B)

€ 66,68094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,34368

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 531,78052

Incidenza Manodopera sul totale 6,64% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,66681
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.110.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
110 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.050.014  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 30 metri

1,00000
cad

€ 402,96600 € 402,96600

 Totale PR  € 403,19440

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 438,48190

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70157 = 1% * B)

€ 70,15710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,86390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 559,50290

Incidenza Manodopera sul totale 6,31% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,70157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.115.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
115 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio
della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri
e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760
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universale Ø.6x28

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.051.011  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 289,17400 € 289,17400

 Totale PR  € 289,40240

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 324,68990

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51950 = 1% * B)

€ 51,95038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,66403

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 414,30431

Incidenza Manodopera sul totale 8,52% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,51950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.115.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
115 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio
della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri
e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.051.012  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 302,60000 € 302,60000

 Totale PR  € 302,82840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,75000 € 24,02000 € 18,01500
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categoria - C2 ora  +7,18%

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 338,11590

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54099 = 1% * B)

€ 54,09854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,22144

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 431,43588

Incidenza Manodopera sul totale 8,18% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,54099

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.115.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
115 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio
della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri
e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.051.013  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 345,92400 € 345,92400

 Totale PR  € 346,15240

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 381,43990

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61030 = 1% * B)

€ 61,03038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,24703

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 486,71731

Incidenza Manodopera sul totale 7,25% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,61030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_06.I81B.115.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
115 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio
della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri
e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.051.014  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 30 metri

1,00000
cad

€ 367,10000 € 367,10000

 Totale PR  € 367,32840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 402,61590

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64419 = 1% * B)

€ 64,41854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,70344

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 513,73788

Incidenza Manodopera sul totale 6,87% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,64419

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.200.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
200 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080
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TOS24_PR.P90.070.001  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A LEVA,
tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 109,28400 € 109,28400

 Totale PR  € 109,51240

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 144,79990

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23168 = 1% * B)

€ 23,16798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,79679

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 184,76467

Incidenza Manodopera sul totale 19,1% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.200.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
200 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.070.002  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A LEVA,
tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 119,87200 € 119,87200

 Totale PR  € 120,10040

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750
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 Sommano euro (A)  € 155,38790

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24862 = 1% * B)

€ 24,86206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,02500

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 198,27496

Incidenza Manodopera sul totale 17,8% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24862

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.200.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
200 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.070.003  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A LEVA,
tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 127,71000 € 127,71000

 Totale PR  € 127,93840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 163,22590

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26116 = 1% * B)

€ 26,11614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93420

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 208,27624

Incidenza Manodopera sul totale 16,94% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26116

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.200.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
200 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
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vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.070.003  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A LEVA,
tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 127,71000 € 127,71000

 Totale PR  € 127,93840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 163,22590

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26116 = 1% * B)

€ 26,11614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93420

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 208,27624

Incidenza Manodopera sul totale 16,94% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26116

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.205.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
205 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.072.001  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli

1,00000
cad

€ 111,51000 € 111,51000
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con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
LEVA, tubazione da 15 metri

 Totale PR  € 111,73840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 147,02590

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23524 = 1% * B)

€ 23,52414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,05500

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 187,60504

Incidenza Manodopera sul totale 18,81% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.205.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
205 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.072.002  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
LEVA, tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 122,09800 € 122,09800

 Totale PR  € 122,32640

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 157,61390

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25218 = 1% * B)

€ 25,21822
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,28321

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 201,11533

Incidenza Manodopera sul totale 17,55% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.205.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
205 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.072.003  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
LEVA, tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 129,93600 € 129,93600

 Totale PR  € 130,16440

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 165,45190

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26472 = 1% * B)

€ 26,47230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,19242

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 211,11662

Incidenza Manodopera sul totale 16,71% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.205.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
205 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
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ripristino di intonaco e tinteggiature.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.072.003  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
LEVA, tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 129,93600 € 129,93600

 Totale PR  € 130,16440

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 165,45190

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26472 = 1% * B)

€ 26,47230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,19242

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 211,11662

Incidenza Manodopera sul totale 16,71% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.210.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
210 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.074.001  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a leva a
norma UNI 11423, tubazione flessibile DN
70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422,
selletta di supporto; rubinetto idrante DN
70 x 2” Gas e filettatura conforme ISO 228.
- LANCIA A LEVA, tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 176,00000 € 176,00000
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 Totale PR  € 176,22840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 211,51590

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33843 = 1% * B)

€ 33,84254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,53584

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 269,89428

Incidenza Manodopera sul totale 13,07% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.210.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
210 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.074.002  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a leva a
norma UNI 11423, tubazione flessibile DN
70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422,
selletta di supporto; rubinetto idrante DN
70 x 2” Gas e filettatura conforme ISO 228.
- LANCIA A LEVA, tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 246,14000 € 246,14000

 Totale PR  € 246,36840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 281,65590

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45065 = 1% * B)

€ 45,06494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,67208

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 359,39292

Incidenza Manodopera sul totale 9,82% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,45065

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_06.I81B.210.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
210 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.074.003  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a leva a
norma UNI 11423, tubazione flessibile DN
70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422,
selletta di supporto; rubinetto idrante DN
70 x 2” Gas e filettatura conforme ISO 228.
- LANCIA A LEVA, tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 264,99600 € 264,99600

 Totale PR  € 265,22440

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 300,51190

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48082 = 1% * B)

€ 48,08190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,85938

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 383,45318

Incidenza Manodopera sul totale 9,2% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,48082

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.210.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
210 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080
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TOS24_PR.P90.074.004  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a leva a
norma UNI 11423, tubazione flessibile DN
70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422,
selletta di supporto; rubinetto idrante DN
70 x 2” Gas e filettatura conforme ISO 228.
- LANCIA A LEVA, tubazione da 30 metri

1,00000
cad

€ 283,85200 € 283,85200

 Totale PR  € 284,08040

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 319,36790

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51099 = 1% * B)

€ 51,09886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,04668

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 407,51344

Incidenza Manodopera sul totale 8,66% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,51099

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.215.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
215 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45
conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85,
tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x
1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della cassetta
metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino
di intonaco e tinteggiature.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.071.001  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a
getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA
A LEVA, tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 113,51200 € 113,51200

 Totale PR  € 113,74040

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 149,02790
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23844 = 1% * B)

€ 23,84446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,28724

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 190,15960

Incidenza Manodopera sul totale 18,56% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23844

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.215.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
215 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45
conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85,
tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x
1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della cassetta
metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino
di intonaco e tinteggiature.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.071.002  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a
getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA
A LEVA, tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 124,10000 € 124,10000

 Totale PR  € 124,32840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 159,61590

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25539 = 1% * B)

€ 25,53854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,51544

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 203,66988

Incidenza Manodopera sul totale 17,33% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.215.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
215 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45
conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85,
tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x
1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della cassetta
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metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino
di intonaco e tinteggiature.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.071.003  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a
getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA
A LEVA, tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 131,93800 € 131,93800

 Totale PR  € 132,16640

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 167,45390

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26793 = 1% * B)

€ 26,79262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,42465

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 213,67117

Incidenza Manodopera sul totale 16,51% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26793

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.215.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
215 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45
conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85,
tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x
1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della cassetta
metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino
di intonaco e tinteggiature.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.071.003  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a
getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA

1,00000
cad

€ 131,93800 € 131,93800
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A LEVA, tubazione da 25 metri

 Totale PR  € 132,16640

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 167,45390

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26793 = 1% * B)

€ 26,79262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,42465

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 213,67117

Incidenza Manodopera sul totale 16,51% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26793

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.300.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
300 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.070.011  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 102,22800 € 102,22800

 Totale PR  € 102,45640

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 137,74390

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22039 = 1% * B)

€ 22,03902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,97829

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 175,76121

Incidenza Manodopera sul totale 20,08% € 35,28750
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22039

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.300.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
300 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.070.012  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 112,81600 € 112,81600

 Totale PR  € 113,04440

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 148,33190

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23733 = 1% * B)

€ 23,73310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,20650

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 189,27150

Incidenza Manodopera sul totale 18,64% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23733

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.300.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
300 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 4,00000 € 0,04940 € 0,19760
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contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

cad  +0,3%

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.070.013  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 120,65400 € 120,65400

 Totale PR  € 120,88240

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 156,16990

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24987 = 1% * B)

€ 24,98718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,11571

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 199,27279

Incidenza Manodopera sul totale 17,71% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24987

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.300.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
300 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.070.014  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 30 metri

1,00000
cad

€ 129,04200 € 129,04200

 Totale PR  € 129,27040

RU
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TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 164,55790

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26329 = 1% * B)

€ 26,32926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,08872

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 209,97588

Incidenza Manodopera sul totale 16,81% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.305.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
305 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.072.011  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
ROTAZIONE, tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 104,45400 € 104,45400

 Totale PR  € 104,68240

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 139,96990

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22395 = 1% * B)

€ 22,39518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,23651

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 178,60159

Incidenza Manodopera sul totale 19,76% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_06.I81B.305.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
305 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.072.012  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
ROTAZIONE, tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 115,04200 € 115,04200

 Totale PR  € 115,27040

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 150,55790

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24089 = 1% * B)

€ 24,08926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,46472

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 192,11188

Incidenza Manodopera sul totale 18,37% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.305.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
305 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080
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3,5-3,9x25 punta a chiodo

TOS24_PR.P90.072.013  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
ROTAZIONE, tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 122,88000 € 122,88000

 Totale PR  € 123,10840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 158,39590

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25343 = 1% * B)

€ 25,34334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,37392

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 202,11316

Incidenza Manodopera sul totale 17,46% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.305.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
305 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.072.014  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
ROTAZIONE, tubazione da 30 metri

1,00000
cad

€ 131,26800 € 131,26800

 Totale PR  € 131,49640

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250
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Totale RU

  

€ 35,28750

 Sommano euro (A)  € 166,78390

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26685 = 1% * B)

€ 26,68542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,34693

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 212,81625

Incidenza Manodopera sul totale 16,58% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.315.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
315 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN
45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta
di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13
K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI
804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN
45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della
cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su
solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.071.011  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a
getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA
A ROTAZIONE, tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 106,45600 € 106,45600

 Totale PR  € 106,68440

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 141,97190

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22716 = 1% * B)

€ 22,71550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,46874

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 181,15614

Incidenza Manodopera sul totale 19,48% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.315.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
315 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN
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45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta
di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13
K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI
804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN
45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della
cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su
solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.071.012  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a
getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA
A ROTAZIONE, tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 117,04400 € 117,04400

 Totale PR  € 117,27240

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 152,55990

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24410 = 1% * B)

€ 24,40958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,69695

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 194,66643

Incidenza Manodopera sul totale 18,13% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.315.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
315 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN
45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta
di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13
K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI
804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN
45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della
cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su
solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.071.013  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a

1,00000
cad

€ 124,88200 € 124,88200
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getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA
A ROTAZIONE, tubazione da 25 metri

 Totale PR  € 125,11040

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 160,39790

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25664 = 1% * B)

€ 25,66366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,60616

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 204,66772

Incidenza Manodopera sul totale 17,24% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25664

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.315.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
315 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN
45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta
di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13
K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI
804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN
45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della
cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su
solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04940
 +0,3%

€ 0,19760

TOS24_PR.P23.011.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x25 punta a chiodo

4,00000
cad

€ 0,00770
 -3,27%

€ 0,03080

TOS24_PR.P90.071.014  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a
getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA
A ROTAZIONE, tubazione da 30 metri

1,00000
cad

€ 133,27000 € 133,27000

 Totale PR  € 133,49840

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 18,01500

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)  € 168,78590

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27006 = 1% * B)

€ 27,00574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,57916
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 215,37080

Incidenza Manodopera sul totale 16,38% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.400.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
001 - Idrante in ghisa con colonna DN 80

PR

TOS24_PR.P29.082.008  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale 80
mm

1,00000
cad

€ 54,59500
 +145,12%

€ 54,59500

TOS24_PR.P90.090.001  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
ghisa, colonna DN 80 - 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 453,24600 € 453,24600

TOS24_PR.P90.093.040  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 80

1,00000
cad

€ 62,70000 € 62,70000

 Totale PR  € 570,54100

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 38,56500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)  € 645,13600

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03222 = 1% * B)

€ 103,22176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 74,83578

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 823,19354

Incidenza Manodopera sul totale 9,06% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,03222

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.400.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
002 - Idrante in ghisa con colonna DN 100

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.090.003  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme

1,00000
cad

€ 577,72200 € 577,72200
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alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
ghisa, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 727,99200

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 38,56500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)  € 802,58700

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28414 = 1% * B)

€ 128,41392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 93,10009

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.024,10101

Incidenza Manodopera sul totale 7,28% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,28414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.400.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
003 - Idrante in ghisa con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.090.005  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
ghisa, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70 e
attacco motopompa DN100

1,00000
cad

€ 630,34400 € 630,34400

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 780,61400

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 38,56500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)  € 855,20900

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36833 = 1% * B)

€ 136,83344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 99,20424

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.091,24668
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Incidenza Manodopera sul totale 6,84% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,36833

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.400.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
004 - Idrante in ghisa con colonna DN 150

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.090.007  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
ghisa, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.057,81800 € 1.057,81800

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 1.208,08800

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 51,42000

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)  € 1.307,54800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,09208 = 1% * B)

€ 209,20768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 151,67557

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.668,43125

Incidenza Manodopera sul totale 5,96% € 99,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,09208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.400.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
005 - Idrante in ghisa con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.090.009  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia

1,00000
cad

€ 1.118,39000 € 1.118,39000
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PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
ghisa, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70 e
attacco motopompa DN100

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 1.268,66000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 51,42000

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)  € 1.368,12000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,18899 = 1% * B)

€ 218,89920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 158,70192

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.745,72112

Incidenza Manodopera sul totale 5,7% € 99,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,18899

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.400.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
011 - Idrante in acciaio con colonna DN 80

PR

TOS24_PR.P29.082.008  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale 80
mm

1,00000
cad

€ 54,59500
 +145,12%

€ 54,59500

TOS24_PR.P90.090.031  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
acciaio, colonna DN 80 - 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 413,17800 € 413,17800

TOS24_PR.P90.093.040  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 80

1,00000
cad

€ 62,70000 € 62,70000

 Totale PR  € 530,47300

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 38,56500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)  € 605,06800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96811 = 1% * B)

€ 96,81088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,18789

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 772,06677

Incidenza Manodopera sul totale 9,66% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,96811
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.400.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
012 - Idrante in acciaio con colonna DN 100

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.090.033  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
acciaio, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 515,71200 € 515,71200

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 665,98200

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 38,56500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)  € 740,57700

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18492 = 1% * B)

€ 118,49232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 85,90693

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 944,97625

Incidenza Manodopera sul totale 7,89% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,18492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.400.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
013 - Idrante in acciaio con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.090.035  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
acciaio, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 568,01600 € 568,01600
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e attacco motopompa DN100

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 718,28600

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 38,56500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)  € 792,88100

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26861 = 1% * B)

€ 126,86096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 91,97420

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.011,71616

Incidenza Manodopera sul totale 7,37% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,26861

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.400.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
014 - Idrante in acciaio con colonna DN 150

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.090.037  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
acciaio, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.210,00000 € 1.210,00000

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 1.360,27000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 51,42000

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)  € 1.459,73000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,33557 = 1% * B)

€ 233,55680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 169,32868

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.862,61548

Incidenza Manodopera sul totale 5,34% € 99,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,33557
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.400.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
015 - Idrante in acciaio con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.090.039  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
acciaio, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70
e attacco motopompa DN100

1,00000
cad

€ 1.265,00000 € 1.265,00000

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 1.415,27000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 51,42000

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)  € 1.514,73000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,42357 = 1% * B)

€ 242,35680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 175,70868

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.932,79548

Incidenza Manodopera sul totale 5,15% € 99,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,42357

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.405.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
001 - Idrante in ghisa con colonna DN 80

PR

TOS24_PR.P29.082.008  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale 80
mm

1,00000
cad

€ 54,59500
 +145,12%

€ 54,59500

TOS24_PR.P90.091.001  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in ghisa, colonna DN 80 -
2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 534,77000 € 534,77000
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TOS24_PR.P90.093.040  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 80

1,00000
cad

€ 62,70000 € 62,70000

 Totale PR  € 652,06500

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 38,56500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)  € 726,66000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16266 = 1% * B)

€ 116,26560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 84,29256

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 927,21816

Incidenza Manodopera sul totale 8,05% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,16266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.405.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
002 - Idrante in ghisa con colonna DN 100

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.091.003  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in ghisa, colonna DN 100
- 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 629,95000 € 629,95000

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 780,22000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 38,56500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)  € 854,81500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36770 = 1% * B)

€ 136,77040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 99,15854

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.090,74394

Incidenza Manodopera sul totale 6,84% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,36770
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.405.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
003 - Idrante in ghisa con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.091.005  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in ghisa, colonna DN 100
- 2 attacchi DN70 e attacco motopompa
DN100

1,00000
cad

€ 685,64000 € 685,64000

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 835,91000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 38,56500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)  € 910,50500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45681 = 1% * B)

€ 145,68080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 105,61858

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.161,80438

Incidenza Manodopera sul totale 6,42% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,45681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.405.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
004 - Idrante in ghisa con colonna DN 150

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.091.007  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per

1,00000
cad

€ 1.111,87800 € 1.111,87800
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DN150). - Idrante in ghisa, colonna DN 150
- 2 attacchi DN70

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 1.262,14800

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 51,42000

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)  € 1.361,60800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,17857 = 1% * B)

€ 217,85728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 157,94653

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.737,41181

Incidenza Manodopera sul totale 5,72% € 99,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,17857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.405.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
005 - Idrante in ghisa con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.091.009  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in ghisa, colonna DN 150
- 2 attacchi DN70 e attacco motopompa
DN100

1,00000
cad

€ 1.168,95200 € 1.168,95200

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 1.319,22200

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 51,42000

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)  € 1.418,68200

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,26989 = 1% * B)

€ 226,98912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 164,56711

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.810,23823

Incidenza Manodopera sul totale 5,49% € 99,46000
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,26989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.405.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
011 - Idrante in acciaio con colonna DN 80

PR

TOS24_PR.P29.082.008  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale 80
mm

1,00000
cad

€ 54,59500
 +145,12%

€ 54,59500

TOS24_PR.P90.091.031  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in acciaio, colonna DN 80
- 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 583,00000 € 583,00000

TOS24_PR.P90.093.040  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 80

1,00000
cad

€ 62,70000 € 62,70000

 Totale PR  € 700,29500

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 38,56500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)  € 774,89000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,23982 = 1% * B)

€ 123,98240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 89,88724

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 988,75964

Incidenza Manodopera sul totale 7,54% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,23982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.405.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
012 - Idrante in acciaio con colonna DN 100

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.091.033  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a

1,00000
cad

€ 687,50000 € 687,50000
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norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in acciaio, colonna DN
100 - 2 attacchi DN70

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 837,77000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 38,56500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)  € 912,36500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45978 = 1% * B)

€ 145,97840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 105,83434

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.164,17774

Incidenza Manodopera sul totale 6,41% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,45978

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.405.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
013 - Idrante in acciaio con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.091.035  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in acciaio, colonna DN
100 - 2 attacchi DN70 e attacco
motopompa DN100

1,00000
cad

€ 748,00000 € 748,00000

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 898,27000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 38,56500

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)  € 972,86500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55658 = 1% * B)

€ 155,65840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 112,85234

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 1.241,37574

Incidenza Manodopera sul totale 6,01% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,55658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.405.014 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
014 - Idrante in acciaio con colonna DN 150

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.091.037  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in acciaio, colonna DN
150 - 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.320,00000 € 1.320,00000

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 1.470,27000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 51,42000

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)  € 1.569,73000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,51157 = 1% * B)

€ 251,15680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 182,08868

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.002,97548

Incidenza Manodopera sul totale 4,97% € 99,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,51157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.405.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
015 - Idrante in acciaio con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000
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TOS24_PR.P90.091.039  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in acciaio, colonna DN
150 - 2 attacchi DN70 e attacco
motopompa DN100

1,00000
cad

€ 1.375,00000 € 1.375,00000

TOS24_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000 € 77,00000

 Totale PR  € 1.525,27000

RU

TOS24_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 +7,17%

€ 51,42000

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)  € 1.624,73000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,59957 = 1% * B)

€ 259,95680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 188,46868

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.073,15548

Incidenza Manodopera sul totale 4,8% € 99,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,59957

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.480.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
480 - Fornitura e posa di cassetta a corredo di idrante soprasuolo o sottosuolo
per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con
vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi
UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di
manovra per idrante sottosuolo telescopica e sostegno per tubazione. Sono
escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la
tinteggiatura.
002 - Lunghezza tubazione da 20 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

4,00000
cad

€ 0,04491
 +5%

€ 0,17964

TOS24_PR.P23.011.022  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - Viti
autoperforanti 3,5x45mm

4,00000
cad

€ 0,01674
 -7,56%

€ 0,06696

TOS24_PR.P90.093.002  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Cassetta a corredo di
idrante sottosuolo o sottosuolo per
protezione esterna. Il prodotto comprende:
cassetta in acciaio piena o con vetro safe-
crash, tubazione flessibile DN70 a norma
UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone,
lancia frazionatrice a norma UNI11423
DN70, chiave di manovra per idrante
sottosuolo telescopica e sostegno per
tubazione – lunghezza tubazione da 20 m

1,00000
cad

€ 187,00000 € 187,00000

 Totale PR  € 187,24660

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 210,77160
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33723 = 1% * B)

€ 33,72346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,44951

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 268,94457

Incidenza Manodopera sul totale 8,75% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.480.003 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
480 - Fornitura e posa di cassetta a corredo di idrante soprasuolo o sottosuolo
per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con
vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi
UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di
manovra per idrante sottosuolo telescopica e sostegno per tubazione. Sono
escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la
tinteggiatura.
003 - Lunghezza tubazione da 25 metri

PR

TOS24_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

4,00000
cad

€ 0,04491
 +5%

€ 0,17964

TOS24_PR.P23.011.022  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - Viti
autoperforanti 3,5x45mm

4,00000
cad

€ 0,01674
 -7,56%

€ 0,06696

TOS24_PR.P90.093.003  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Cassetta a corredo di
idrante sottosuolo o sottosuolo per
protezione esterna. Il prodotto comprende:
cassetta in acciaio piena o con vetro safe-
crash, tubazione flessibile DN70 a norma
UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone,
lancia frazionatrice a norma UNI11423
DN70, chiave di manovra per idrante
sottosuolo telescopica e sostegno per
tubazione – lunghezza tubazione da 25 m

1,00000
cad

€ 198,00000 € 198,00000

 Totale PR  € 198,24660

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 221,77160

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35483 = 1% * B)

€ 35,48346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,72551

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 282,98057

Incidenza Manodopera sul totale 8,31% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,35483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.480.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
480 - Fornitura e posa di cassetta a corredo di idrante soprasuolo o sottosuolo
per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con
vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi
UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di
manovra per idrante sottosuolo telescopica e sostegno per tubazione. Sono
escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la
tinteggiatura.
004 - Lunghezza tubazione da 30 metri
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PR

TOS24_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

4,00000
cad

€ 0,04491
 +5%

€ 0,17964

TOS24_PR.P23.011.022  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - Viti
autoperforanti 3,5x45mm

4,00000
cad

€ 0,01674
 -7,56%

€ 0,06696

TOS24_PR.P90.093.004  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Cassetta a corredo di
idrante sottosuolo o sottosuolo per
protezione esterna. Il prodotto comprende:
cassetta in acciaio piena o con vetro safe-
crash, tubazione flessibile DN70 a norma
UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone,
lancia frazionatrice a norma UNI11423
DN70, chiave di manovra per idrante
sottosuolo telescopica e sostegno per
tubazione – lunghezza tubazione da 30 m

1,00000
cad

€ 209,00000 € 209,00000

 Totale PR  € 209,24660

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 12,01000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)  € 232,77160

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37243 = 1% * B)

€ 37,24346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,00151

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 297,01657

Incidenza Manodopera sul totale 7,92% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,37243

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.490.001 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
001 - Attacco filettato in ottone DN80 con 1 attacco DN70

PR

TOS24_PR.P90.100.010  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - filettato in ottone
DN80 con 1 attacco DN70

1,00000
cad

€ 237,50000 € 237,50000

 Totale PR  € 237,50000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 284,55000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45528 = 1% * B)

€ 45,52800
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,00780

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 363,08580

Incidenza Manodopera sul totale 12,96% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,45528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.490.002 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
002 - Attacco filettato in ottone DN80 con 2 attacchi DN70

PR

TOS24_PR.P90.100.011  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - filettato in ottone
DN80 con 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 374,86600 € 374,86600

 Totale PR  € 374,86600

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 421,91600

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67507 = 1% * B)

€ 67,50656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,94226

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 538,36482

Incidenza Manodopera sul totale 8,74% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,67507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.490.004 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
004 - Attacco filettato in ottone DN100 con 1 attacco DN70

PR

TOS24_PR.P90.100.014  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - filettato in ottone
DN100 con 1 attacco DN70

1,00000
cad

€ 423,95400 € 423,95400

 Totale PR  € 423,95400
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RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 471,00400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75361 = 1% * B)

€ 75,36064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,63646

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 601,00110

Incidenza Manodopera sul totale 7,83% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,75361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.490.005 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
005 - Attacco filettato in ottone DN100 con 2 attacchi DN70

PR

TOS24_PR.P90.100.015  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - filettato in ottone
DN100 con 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 507,61000 € 507,61000

 Totale PR  € 507,61000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 554,66000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88746 = 1% * B)

€ 88,74560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,34056

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 707,74616

Incidenza Manodopera sul totale 6,65% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,88746

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.490.011 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
011 - Attacco flangiato DN80 con 1 attacco DN70
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PR

TOS24_PR.P29.082.008  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale 80
mm

1,00000
cad

€ 54,59500
 +145,12%

€ 54,59500

TOS24_PR.P90.100.030  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN80 con 1
attacco DN70

1,00000
cad

€ 254,35400 € 254,35400

 Totale PR  € 308,94900

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 355,99900

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56960 = 1% * B)

€ 56,95984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,29588

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 454,25472

Incidenza Manodopera sul totale 10,36% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,56960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.490.012 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
012 - Attacco flangiato DN80 con 2 attacchi DN70

PR

TOS24_PR.P29.082.008  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale 80
mm

1,00000
cad

€ 54,59500
 +145,12%

€ 54,59500

TOS24_PR.P90.100.031  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN80 con 2
attacchi DN70

1,00000
cad

€ 391,72000 € 391,72000

 Totale PR  € 446,31500

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 493,36500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78938 = 1% * B)

€ 78,93840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,23034
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TOTALE (A + B + C) euro / cad

  

€ 629,53374

Incidenza Manodopera sul totale 7,47% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,78938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.490.013 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
013 - Attacco flangiato DN100 con 1 attacco DN70

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.100.033  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN100 con
1 attacco DN70

1,00000
cad

€ 444,94200 € 444,94200

 Totale PR  € 518,21200

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 565,26200

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90442 = 1% * B)

€ 90,44192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,57039

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 721,27431

Incidenza Manodopera sul totale 6,52% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,90442

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.490.015 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
015 - Attacco flangiato DN100 con 2 attacchi DN70

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.100.034  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di

1,00000
cad

€ 525,10000 € 525,10000
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non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN100 con
2 attacchi DN70

 Totale PR  € 598,37000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 645,42000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03267 = 1% * B)

€ 103,26720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 74,86872

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 823,55592

Incidenza Manodopera sul totale 5,71% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,03267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.490.016 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
016 - Attacco flangiato DN100 con 3 attacchi DN70

PR

TOS24_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 73,27000
 +199,98%

€ 73,27000

TOS24_PR.P90.100.035  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN100 con
3 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 692,97600 € 692,97600

 Totale PR  € 766,24600

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 813,29600

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30127 = 1% * B)

€ 130,12736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 94,34234

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.037,76570

Incidenza Manodopera sul totale 4,53% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,30127

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.490.018 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
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I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
018 - Attacco flangiato DN125 con 2 attacchi DN70

PR

TOS24_PR.P29.082.010  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
125 mm

1,00000
cad

€ 94,83000
 +223,13%

€ 94,83000

TOS24_PR.P90.100.037  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN125 con
2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.060,84800 € 1.060,84800

 Totale PR  € 1.155,67800

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 1.202,72800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,92436 = 1% * B)

€ 192,43648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 139,51645

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.534,68093

Incidenza Manodopera sul totale 3,07% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,92436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.490.019 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
019 - Attacco flangiato DN125 con 3 attacchi DN70

PR

TOS24_PR.P29.082.010  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
125 mm

1,00000
cad

€ 94,83000
 +223,13%

€ 94,83000

TOS24_PR.P90.100.038  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN125 con
3 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.154,34000 € 1.154,34000

 Totale PR  € 1.249,17000

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 1,00000 € 23,03000 € 23,03000
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categoria - D2 ora  +7,17%

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 1.296,22000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,07395 = 1% * B)

€ 207,39520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 150,36152

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.653,97672

Incidenza Manodopera sul totale 2,84% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,07395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.490.020 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
020 - Attacco flangiato DN125 con 4 attacchi DN70

PR

TOS24_PR.P29.082.010  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
125 mm

1,00000
cad

€ 94,83000
 +223,13%

€ 94,83000

TOS24_PR.P90.100.039  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN125 con
4 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.419,55200 € 1.419,55200

 Totale PR  € 1.514,38200

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 1.561,43200

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,49829 = 1% * B)

€ 249,82912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 181,12611

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.992,38723

Incidenza Manodopera sul totale 2,36% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,49829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.490.022 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
022 - Attacco flangiato DN150 con 2 attacchi DN70

Pagina 4.460 di 5.530



 provincia di Prato 2024

PR

TOS24_PR.P29.082.011  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
150 mm

1,00000
cad

€ 126,43500
 +173,2%

€ 126,43500

TOS24_PR.P90.100.041  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN150 con
2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.349,59200 € 1.349,59200

 Totale PR  € 1.476,02700

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 1.523,07700

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,43692 = 1% * B)

€ 243,69232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 176,67693

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.943,44625

Incidenza Manodopera sul totale 2,42% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,43692

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.490.023 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
023 - Attacco flangiato DN150 con 3 attacchi DN70

PR

TOS24_PR.P29.082.011  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
150 mm

1,00000
cad

€ 126,43500
 +173,2%

€ 126,43500

TOS24_PR.P90.100.042  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN150 con
3 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.614,80400 € 1.614,80400

 Totale PR  € 1.741,23900

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 1.788,28900

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,86126 = 1% * B)

€ 286,12624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 207,44152
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TOTALE (A + B + C) euro / cad

  

€ 2.281,85676

Incidenza Manodopera sul totale 2,06% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,86126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_06.I81B.490.024 TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
024 - Attacco flangiato DN150 con 4 attacchi DN70

PR

TOS24_PR.P29.082.011  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
150 mm

1,00000
cad

€ 126,43500
 +173,2%

€ 126,43500

TOS24_PR.P90.100.043  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN150 con
4 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.731,82800 € 1.731,82800

 Totale PR  € 1.858,26300

RU

TOS24_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 +7,18%

€ 24,02000

TOS24_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 +7,17%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)  € 1.905,31300

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,04850 = 1% * B)

€ 304,85008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 221,01631

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.431,17939

Incidenza Manodopera sul totale 1,94% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 3,04850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.001.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica
con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali
trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento
autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - Per superfici inferiori a 3000 mq

AT

TOS24_AT.N01.015.046  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP circa,
larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa,

0,00700
ora

€ 2,14500
 0%

€ 0,01502
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lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo
- 1 mese

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00700
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,02317

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00150
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,07220

 Totale AT  € 0,11039

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00700
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,13510

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,02100
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,32592

 Totale RU  € 0,46102

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,57141
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00183 = 2% * B)

€ 0,09143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06628

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,72912
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 69,59% € 0,50736

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00183

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.001.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica
con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali
trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento
autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - Per superfici superiori a 3000 mq

AT

TOS24_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,00060
ora

€ 11,70687
 -10,08%

€ 0,00702

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,00060
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 0,01022

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00040
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,01925

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00240
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,01759

TOS24_AT.N02.020.006  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto
falciante - 1 mese

0,00060
ora

€ 13,95000
 +12,73%

€ 0,00837

TOS24_AT.N02.020.006  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto
falciante - 1 mese

0,00060
ora

€ 13,95000
 +12,73%

€ 0,00837

TOS24_AT.N02.020.009  - Accessori per trattori o escavatori per la 0,00060 € 9,85000 € 0,00591
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realizzazione e manutenzione del verde -
vangatrice - 1 mese

ora  -49,81%

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00240
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 0,03795

 Totale AT  € 0,11468

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00240
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,04632

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00060
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,01158

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00640
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,09933

 Totale RU  € 0,15723

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,27191
 -2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00087 = 2% * B)

€ 0,04351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03154

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,34696
 -2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 48,88% € 0,16959

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.003.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
003 - Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione
delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il
caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento
autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - da eseguirsi con mezzi manuali.

AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 12,03292

 Totale AT  € 12,03292

PR

TOS24_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

1,70000
t

€ 9,78950
 -12,05%

€ 16,64215

 Totale PR  € 16,64215

RU

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 15,52000

 Totale RU  € 15,52000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,19507
 -4,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14142 = 2% * B)

€ 7,07121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,12663

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 56,39291
 -4,93%

Incidenza Manodopera sul totale 41,22% € 23,24250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14142

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.004.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura,
compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione
dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto
all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e
tributi, se dovuti.
001 - manuale

AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 12,03292

 Totale AT  € 12,03292

RU

TOS24_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,75000
ora

€ 17,37000
 0%

€ 13,02750

 Totale RU  € 13,02750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,06042
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08019 = 2% * B)

€ 4,00967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90701

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,97710
 -0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 64,89% € 20,75000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.004.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura,
compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione
dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto
all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e
tributi, se dovuti.
002 - meccanico e manuale

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,12500
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 1,69394

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da

0,12500
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 5,10793
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10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 12,03292

 Totale AT  € 18,83479

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,12500
ora

€ 19,30000
 0%

€ 2,41250

TOS24_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,12500
ora

€ 17,37000
 0%

€ 2,17125

 Totale RU  € 4,58375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,41854
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07494 = 2% * B)

€ 3,74697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,71655

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,88206
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 41,18% € 12,30625

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.005.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
005 - Concimazione
001 - di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00100
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,00733

 Totale AT  € 0,00733

PR

TOS24_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

0,50000
kg

€ 0,12250
 -38,75%

€ 0,06125

 Totale PR  € 0,06125

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00100
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,01930

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00100
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,01552

 Totale RU  € 0,03482

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,10340
 -27,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00033 = 2% * B)

€ 0,01654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01199

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 0,13193
 -27,52%

Incidenza Manodopera sul totale 26,39% € 0,03482

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.005.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
005 - Concimazione
002 - di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.

PR

TOS24_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,83000
 0%

€ 0,04150

 Totale PR  € 0,04150

RU

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00250
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,03880

 Totale RU  € 0,03880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,08030
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00026 = 2% * B)

€ 0,01285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00932

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,10247
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 37,86% € 0,03880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.007.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
007 - Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e
sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il
rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il
trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione
del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5
kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare)
e il primo sfalcio con raccolta.
001 - per superfici comprese fra 500 e 2000 mq

AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00200
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,09626

 Totale AT  € 0,09626

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia 0,00085 € 19,78179 € 0,01681
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grossa t  -11,76%

TOS24_PR.P45.001.002  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01500
m³

€ 44,00000
 +319,05%

€ 0,66000

TOS24_PR.P45.002.002  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato ornamentale

0,04000
kg

€ 4,21907
 0%

€ 0,16876

 Totale PR  € 0,84557

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,19300

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00200
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,03104

 Totale RU  € 0,22404

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,16587
 +75,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00373 = 2% * B)

€ 0,18654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13524

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,48765
 +75,14%

Incidenza Manodopera sul totale 19,21% € 0,28582

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.007.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
007 - Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e
sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il
rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il
trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione
del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5
kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare)
e il primo sfalcio con raccolta.
002 - per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq

AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00333
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,16028

 Totale AT  € 0,16028

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00086
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,01701

TOS24_PR.P45.001.002  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01500
m³

€ 44,00000
 +319,05%

€ 0,66000

TOS24_PR.P45.002.002  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato ornamentale

0,04000
kg

€ 4,21907
 0%

€ 0,16876

 Totale PR  € 0,84577

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,05333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 1,02927

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,02667
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,41392

 Totale RU  € 1,44319
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 2,44924
 +25,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00784 = 2% * B)

€ 0,39188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28411

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,12523
 +25,66%

Incidenza Manodopera sul totale 49,47% € 1,54605

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.009.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
009 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo
ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015
mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in
modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima
irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di
fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e
pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.
001 - per superfici fino a 500 mq

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00085
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,01681

TOS24_PR.P45.001.002  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01500
m³

€ 44,00000
 +319,05%

€ 0,66000

TOS24_PR.P45.002.003  - Semi e tappeti erbosi - Tappeto erboso in
zolla per inerbimento a pronto effetto.

1,00000
m²

€ 4,58595
 0%

€ 4,58595

 Totale PR  € 5,26276

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,06667
ora

€ 19,30000
 0%

€ 1,28673

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,06667
ora

€ 15,52000
 0%

€ 1,03472

 Totale RU  € 2,32145

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,58421
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02427 = 2% * B)

€ 1,21347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87977

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,67745
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 23,99% € 2,32145

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.011.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
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spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
011 - Formazione di prato fiorito.
001 - compreso preparazione del terreno mediante vangatura con almeno 2
passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti
vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.046  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP circa,
larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa,
lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo
- 1 mese

0,03000
ora

€ 2,14500
 0%

€ 0,06435

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,03000
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,09931

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00250
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,12033

 Totale AT  € 0,28399

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00010
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,00198

TOS24_PR.P45.002.004  - Semi e tappeti erbosi - Semente specifica
per prati fioriti (6 gr/mq)

0,00600
kg

€ 12,22920
 0%

€ 0,07338

 Totale PR  € 0,07536

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,03000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,57900

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,03500
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,67550

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,04000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,62080

 Totale RU  € 1,87530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,23465
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00715 = 2% * B)

€ 0,35754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25922

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,85141
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 68,48% € 1,95253

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.013.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
013 - Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico,
asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e
spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo
taglio dell'erba.
001 - con mezzi meccanici

AT

TOS24_AT.N01.015.052  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Arieggiatore per
prati semovente, motore 10 HP, fronte di
lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese

0,00400
ora

€ 3,43844
 0%

€ 0,01375

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a

0,00400
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,01324
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15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00050
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,02407

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00400
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,02931

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00400
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 0,06324

 Totale AT  € 0,14361

PR

TOS24_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,83000
 0%

€ 0,04150

TOS24_PR.P45.002.001  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato rustico

0,04000
kg

€ 4,12736
 0%

€ 0,16509

 Totale PR  € 0,20659

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00600
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,11580

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00400
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,07720

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,15520

 Totale RU  € 0,34820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,69840
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00223 = 2% * B)

€ 0,11174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08101

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,89115
 -0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 40,81% € 0,36365

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.015.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
015 - Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di
lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete
metallica.
001 - Per superfici fino a 2.000 mq

AT

TOS24_AT.N01.015.046  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP circa,
larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa,
lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo
- 1 mese

0,00200
ora

€ 2,14500
 0%

€ 0,00429

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00200
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,00662

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,00005 € 48,13166 € 0,00241
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totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

ora  -0,08%

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00100
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,00733

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00100
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 0,01581

 Totale AT  € 0,03646

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00300
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,05790

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00100
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,01552

 Totale RU  € 0,07342

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,10988
 -0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00035 = 2% * B)

€ 0,01758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01275

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,14021
 -0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 53,46% € 0,07496

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.020.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
001 - manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondita' di 60
cm

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,33333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 6,43327

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 31,04000

 Totale RU  € 37,47327

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,47327
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11991 = 2% * B)

€ 5,99572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,34690

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,81589
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 37,47327

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11991

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_09.E09.020.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
002 - manuale a sezione ristretta obbligata isolata fino alla profondita' di 60
cm

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 9,65000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 46,56000

 Totale RU  € 56,21000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,21000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17987 = 2% * B)

€ 8,99360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,52036

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,72396
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 56,21000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17987

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.020.003 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
003 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla
profondità di 1,5 m

AT

TOS24_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,07000
ora

€ 11,70687
 -10,08%

€ 0,81948

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,07000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,19185

 Totale AT  € 2,01133

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,07000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 1,35100

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,25000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 3,88000

 Totale RU  € 5,23100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,24233
 -0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02318 = 2% * B)

€ 1,15877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84011

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 9,24121
 -0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 56,61% € 5,23100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.E09.020.004 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
004 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni
isolate fino alla profondita' di 1,5 m

AT

TOS24_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,08000
ora

€ 11,70687
 -10,08%

€ 0,93655

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,08000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,36211

 Totale AT  € 2,29866

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 1,54400

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,25000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 3,88000

 Totale RU  € 5,42400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,72266
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02471 = 2% * B)

€ 1,23563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89583

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,85412
 -0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 55,04% € 5,42400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.001.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
001 - Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai
rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x
alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.
001 - di altezza inferiore a 180 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,

0,00667
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,32104
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2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

 Totale AT  € 0,32104

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,02670
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,51531

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,15520

 Totale RU  € 0,67051

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,99155
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00317 = 2% * B)

€ 0,15865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11502

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,26522
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 69,28% € 0,87655

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00317

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.002.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
002 - Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla
vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di
risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a
terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.
001 - di altezze diverse

AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,02500
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 1,20329

 Totale AT  € 1,20329

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 1,93000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,05000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,77600

 Totale RU  € 2,70600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,90929
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01251 = 2% * B)

€ 0,62549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45348

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,98826
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 69,73% € 3,47825

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01251

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.005.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
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ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso
carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e
da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di
potatura.
001 - di altezza inferiore a 180 cm

AT

TOS24_AT.N01.015.034  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01000
ora

€ 0,97396
 0%

€ 0,00974

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01000
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,03310

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00670
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,32248

 Totale AT  € 0,36532

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,19300

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,15520

 Totale RU  € 0,34820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,71352
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00228 = 2% * B)

€ 0,11416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08277

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,91045
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 60,98% € 0,55516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00228

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.005.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso
carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e
da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di
potatura.
002 - di altezza superiore a 180 cm

AT

TOS24_AT.N01.015.034  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01300
ora

€ 0,97396
 0%

€ 0,01266

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,01300 € 3,31017 € 0,04303
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materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

ora  +0,62%

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00640
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,30804

 Totale AT  € 0,36373

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01300
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,25090

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,15520

 Totale RU  € 0,40610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,76983
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00246 = 2% * B)

€ 0,12317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08930

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,98230
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 61,47% € 0,60380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.005.003 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso
carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e
da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di
potatura.
003 - di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente
accessibile

AT

TOS24_AT.N01.015.034  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01111
ora

€ 0,97396
 0%

€ 0,01082

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01111
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,03678

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,01111
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,53474

 Totale AT  € 0,58234

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01111
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,21442

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01111
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,17243

 Totale RU  € 0,38685

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,96919
 -0,02%

Pagina 4.477 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00310 = 2% * B)

€ 0,15507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,23669
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 59,03% € 0,73004

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.008.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione
minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati,
da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla
vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta,
carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si
intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
001 - di altezza inferiore a 180 cm

AT

TOS24_AT.N01.015.034  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01330
ora

€ 0,97396
 0%

€ 0,01295

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01330
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,04403

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00670
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,32248

 Totale AT  € 0,37946

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01330
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,25669

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00670
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,12931

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01330
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,20642

 Totale RU  € 0,59242

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,97188
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00311 = 2% * B)

€ 0,15550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11274

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,24012
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 64,46% € 0,79938

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.008.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
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esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione
minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati,
da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla
vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta,
carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si
intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
002 - di altezza superiore a 180 cm

AT

TOS24_AT.N01.015.034  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01800
ora

€ 0,97396
 0%

€ 0,01753

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01800
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,05958

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00680
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,32730

 Totale AT  € 0,40441

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,19300

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01800
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,34740

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01400
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,21728

 Totale RU  € 0,75768

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,16209
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00372 = 2% * B)

€ 0,18593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13480

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,48282
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 65,26% € 0,96773

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.010.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza
raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi
giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese
eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi
manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza
del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
001 - in piccole superfici fino a 300 mq

AT

TOS24_AT.N01.015.009  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba a lama
rotativa, mulching, con motore a scoppio
5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

0,00167
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,00260

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e 0,00167 € 1,55833 € 0,00260
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manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

ora  0%

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00167
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,00553

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00167
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,00553

 Totale AT  € 0,01626

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,06427

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00167
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,02592

 Totale RU  € 0,09019

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,10645
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00034 = 2% * B)

€ 0,01703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,13583
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 66,4% € 0,09019

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00034

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.010.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza
raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi
giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese
eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi
manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza
del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
002 - per superfici fra 300 e 1500 mq

AT

TOS24_AT.N01.015.009  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba a lama
rotativa, mulching, con motore a scoppio
5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

0,00200
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,00312

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00100
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,00156

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00100
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,00331

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00200
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,00662

 Totale AT  € 0,01461

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00300
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,05790

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00075
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,01164
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 Totale RU  € 0,06954

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,08415
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00027 = 2% * B)

€ 0,01346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00976

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,10737
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 64,77% € 0,06954

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.010.003 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza
raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi
giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese
eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi
manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza
del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
003 - Per superfici tra 1500 e 10.000 mq

AT

TOS24_AT.N01.015.009  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba a lama
rotativa, mulching, con motore a scoppio
5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

0,00033
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,00051

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00100
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,00156

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00033
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,00109

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00100
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,00331

 Totale AT  € 0,00647

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00133
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,02567

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00067
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,01040

 Totale RU  € 0,03607

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,04254
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00014 = 2% * B)

€ 0,00681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00494

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,05429
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 66,44% € 0,03607

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,26% € 0,00014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_09.V01.010.004 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza
raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi
giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese
eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi
manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza
del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
004 - Per superfici superiori a 10.000 mq

AT

TOS24_AT.N01.015.018  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba
semovente con postazione a bordo per
operatore, mulching, taglio a lama rotante,
larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese

0,00020
ora

€ 11,56560
 +4,88%

€ 0,00231

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00050
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,00078

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00020
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,00066

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00050
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,00166

 Totale AT  € 0,00541

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00070
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,01351

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00040
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,00621

 Totale RU  € 0,01972

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,02513
 +0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00008 = 2% * B)

€ 0,00402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,03207
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 61,49% € 0,01972

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.015.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore
in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la
ripulitura iniziale.
001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
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AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00400
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,00623

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00400
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,01324

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00100
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,04813

 Totale AT  € 0,06760

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00400
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,07720

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00300
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,04656

 Totale RU  € 0,12376

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,19136
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00061 = 2% * B)

€ 0,03062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02220

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,24418
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 63,33% € 0,15465

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.015.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore
in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la
ripulitura iniziale.
002 - senza la raccolta dei materiali di risulta.

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00400
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,00623

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00400
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,01324

 Totale AT  € 0,01947

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00400
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,07720

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00070
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,01086

 Totale RU  € 0,08806

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,10753
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00034 = 2% * B)

€ 0,01720
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01247

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,13720
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 64,18% € 0,08806

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00034

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.020.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi
con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura
iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
001 - senza raccolta dei residui

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00080
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,00125

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00080
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,00265

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00060
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,00440

TOS24_AT.N02.020.006  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto
falciante - 1 mese

0,00060
ora

€ 13,95000
 +12,73%

€ 0,00837

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00060
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 0,00949

 Totale AT  € 0,02616

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00060
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,01158

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00080
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,01544

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00020
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,00310

 Totale RU  € 0,03012

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,05628
 +1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00018 = 2% * B)

€ 0,00900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00653

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,07181
 +1,1%

Incidenza Manodopera sul totale 41,94% € 0,03012

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_09.V01.020.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi
con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura
iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00250
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,00390

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00250
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,00828

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00125
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,00916

TOS24_AT.N02.020.021  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

0,00125
ora

€ 15,14583
 +5,74%

€ 0,01893

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00125
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 0,01976

 Totale AT  € 0,06003

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00250
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,04825

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00125
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,02413

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00625
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,09700

 Totale RU  € 0,16938

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,22941
 +0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00073 = 2% * B)

€ 0,03671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02661

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,29273
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 57,86% € 0,16938

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00073

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.020.003 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
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delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi
con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura
iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
003 - senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in
presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00250
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,00390

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00250
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,00828

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00250
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,01832

TOS24_AT.N02.020.021  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

0,00250
ora

€ 15,14583
 +5,74%

€ 0,03786

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00250
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 0,03953

 Totale AT  € 0,10789

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00250
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,04825

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00250
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,04825

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00875
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,13580

 Totale RU  € 0,23230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,34019
 +0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00109 = 2% * B)

€ 0,05443

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03946

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,43408
 +0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 53,52% € 0,23230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00109

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.022.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
022 - Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e
pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.
001 - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e 0,01000 € 1,55833 € 0,01558
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manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

ora  0%

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,00500
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,00643

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01000
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,03310

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,00500
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 0,02071

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00250
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,12033

 Totale AT  € 0,19615

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01500
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,28950

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,02000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,38600

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,15520

 Totale RU  € 0,83070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,02685
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00329 = 2% * B)

€ 0,16430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11912

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,31027
 -0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 69,29% € 0,90793

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.024.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
024 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con
abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni
manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di
depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C.
e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e
finale dell'area.
001 - con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime
del 20%.

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,01600
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,02493

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01600
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02057

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01600
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,05296
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TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,01600
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 0,06628

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,01600
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,77011

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01600
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,11725

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,01600
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 0,12720

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,01600
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 0,25298

 Totale AT  € 1,43228

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01600
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,30880

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,04800
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,92640

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01600
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,24832

 Totale RU  € 1,48352

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,91580
 -0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00933 = 2% * B)

€ 0,46653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,72056
 -0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 53,16% € 1,97776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00933

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.026.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
026 - Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta
delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - di aree verdi non pavimentate e manti erbati

AT

TOS24_AT.N01.015.040  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Soffiatore a
spalla, motore a scoppio potenza minima
3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1
mese

0,00160
ora

€ 0,55000
 0%

€ 0,00088

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00160
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,00530

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00160
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,07701
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Totale AT

  

€ 0,08319

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00160
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,03088

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00640
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,09933

 Totale RU  € 0,13021

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,21340
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00068 = 2% * B)

€ 0,03414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02475

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,27229
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 65,97% € 0,17963

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.026.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
026 - Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta
delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - di piazzali, vialetti e cortili pavimentati

AT

TOS24_AT.N01.015.040  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Soffiatore a
spalla, motore a scoppio potenza minima
3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1
mese

0,00080
ora

€ 0,55000
 0%

€ 0,00044

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00080
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,00265

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00080
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,03851

 Totale AT  € 0,04160

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00080
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,01544

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00320
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,04966

 Totale RU  € 0,06510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,10670
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00034 = 2% * B)

€ 0,01707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01238

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,13615
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 65,96% € 0,08981

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00034
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.028.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
028 - Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e
residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe,
raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo
spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - per un fronte fino a di 50 cm
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00250
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,12033

 Totale AT  € 0,12033

RU

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,15520

 Totale RU  € 0,15520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,27553
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00088 = 2% * B)

€ 0,04408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03196

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,35157
 -0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 66,11% € 0,23243

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.030.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
030 - Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di
terreno, fino al completo sminuzzamento, previa eventuale estirpazione,
taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline,
rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc.
001 - per una prof. di cm 15

RU

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,03000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 0,46560

 Totale RU  € 0,46560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,46560
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00149 = 2% * B)

€ 0,07450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05401
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,59411
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,46560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V01.032.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
032 - Vangatura di aiuole o siepi, in qualsiasi tipo di terreno agrario con
completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte)
incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante,
livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.
001 - ad una profondità minima di cm 25

RU

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,08000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 1,24160

 Totale RU  € 1,24160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,24160
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00397 = 2% * B)

€ 0,19866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14403

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,58429
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 1,24160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.001.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei
cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm
o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,08333
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,10713

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,08333
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 0,34520

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,03333
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 1,60423

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore

0,18333
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 1,34344
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gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,18333
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 1,45747

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,18333
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 2,89866

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,18333
ora

€ 16,50000
 0%

€ 3,02495

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,18333
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,21962

 Totale AT  € 14,00070

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 1,60827

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,18333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 3,53827

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,18333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 3,53827

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,26667
ora

€ 15,52000
 0%

€ 4,13872

 Totale RU  € 12,82353

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,82423
 -1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12876 = 3% * B)

€ 4,29188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,11161

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,22772
 -1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 40,47% € 13,85309

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,12876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.001.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei
cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
002 - In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della
Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della
pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,12500
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,16070

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,12500
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 0,51783

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro

0,05000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 2,40658
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ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,27500
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 2,01520

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,27500
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 2,18625

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,27500
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 4,34807

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,27500
ora

€ 16,50000
 0%

€ 4,53750

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,27500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 4,82952

 Totale AT  € 21,00165

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 19,30000
 0%

€ 5,30750

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 19,30000
 0%

€ 5,30750

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,12500
ora

€ 19,30000
 0%

€ 2,41250

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,40000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 6,20800

 Totale RU  € 19,23550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,23715
 -1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19314 = 3% * B)

€ 6,43794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,66751

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,34260
 -1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 40,47% € 20,78000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,19314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.003.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra
14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,85709
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TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 2,76175

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,08333
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 4,01081

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,66667
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 4,88536

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 5,30003

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,66667
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 10,54083

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,66667
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 11,66673

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 16,50000
 0%

€ 9,62495

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,58333
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 10,24438

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,66667
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 11,70799

 Totale AT  € 71,59992

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 19,30000
 0%

€ 12,86673

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 19,30000
 0%

€ 12,86673

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 15,52000
 0%

€ 10,34672

 Totale RU  € 36,08018

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,68010
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51686 = 3% * B)

€ 17,22882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,49089

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,39981
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 38,65424

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,51686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.003.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a
59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
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smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,71417

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 5,52347

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 8,02210

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 9,77064

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 10,59997

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 21,08149

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 23,33328

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 16,50000
 0%

€ 19,25006

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 23,41579

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 20,48893

 Totale AT  € 143,19990

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 25,73327

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 25,73327

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 15,52000
 0%

€ 20,69328

 Totale RU  € 72,15982

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 215,35972
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03373 = 3% * B)

€ 34,45756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,98173

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 274,79901
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 77,30826

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,03373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.003.003 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
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spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a
89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,05701

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 6,62818

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 9,62633

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 11,72480

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 12,72000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 25,29786

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,60000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 38,70000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 23,10000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 24,58665

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 28,09902

 Totale AT  € 182,53985

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 30,88000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 30,88000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 24,83200

 Totale RU  € 86,59200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 269,13185
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29183 = 3% * B)

€ 43,06110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,21930

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 343,41225
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 92,77000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,29183

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.003.004 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
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I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,57126

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 8,28522

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 12,03292

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 14,65600

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 15,90000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 31,62232

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 48,37500

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 28,87500

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 30,73331

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 35,12378

 Totale AT  € 228,17481

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 38,60000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 38,60000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 31,04000

 Totale RU  € 108,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 336,41481
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61479 = 3% * B)

€ 53,82637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,02412

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 429,26530
 -1,72%

Pagina 4.497 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 115,96250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,61479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.003.006 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
006 - Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere
come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra
compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,80000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,02850

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,80000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 3,31409

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,10000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 4,81317

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,80000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 5,86240

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,80000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 6,36000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,80000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 12,64893

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,80000
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 14,00000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,70000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 11,55000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,70000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 12,29332

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,80000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 14,04951

 Totale AT  € 85,91992

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,80000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 15,44000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,80000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 15,44000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,80000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 12,41600

 Totale RU  € 43,29600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 129,21592
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62024 = 3% * B)

€ 20,67455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,98905

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 164,87952
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 46,38500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,62024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.003.007 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
007 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere
come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm
a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,71417

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 5,52347

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 8,02210

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 9,77064

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 10,59997

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 21,08149

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 23,33328

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 16,50000
 0%

€ 19,25006

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 20,48893

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 23,41579

 Totale AT  € 143,19990

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 25,73327
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TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 25,73327

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 15,52000
 0%

€ 20,69328

 Totale RU  € 72,15982

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 215,35972
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03373 = 3% * B)

€ 34,45756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,98173

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 274,79901
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 77,30826

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,03373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.003.008 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
008 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere
come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm
a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,05701

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 6,62818

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 9,62633

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 11,72480

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 12,72000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 25,29786

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,60000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 38,70000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 23,10000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 24,58665
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TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 28,09902

 Totale AT  € 182,53985

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 30,88000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 30,88000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 24,83200

 Totale RU  € 86,59200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 269,13185
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29183 = 3% * B)

€ 43,06110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,21930

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 343,41225
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 92,77000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,29183

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.003.009 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
009 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere
come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90
cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,57126

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 8,28522

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 12,03292

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 14,65600

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 15,90000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 31,62232

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 48,37500
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TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 28,87500

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 30,73331

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 35,12378

 Totale AT  € 228,17481

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 38,60000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 38,60000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 31,04000

 Totale RU  € 108,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 336,41481
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61479 = 3% * B)

€ 53,82637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,02412

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 429,26530
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 115,96250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,61479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.003.010 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
010 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere
come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche
in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione
antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di
confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare
difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco,
nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con
l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

6,40000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 8,22803

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

6,40000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 26,51270

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 19,25266

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed

3,20000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 23,44960
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attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

3,20000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 25,44000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

3,20000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 50,59571

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

3,20000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 77,40000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,80000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 46,20000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,20000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 56,19805

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,80000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 49,17329

 Totale AT  € 382,45004

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 6,40000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 123,52000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 61,76000

TOS24_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 3,20000
ora

€ 17,37000
 0%

€ 55,58400

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,20000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 49,66400

 Totale RU  € 290,52800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 672,97804
 -1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,23029 = 3% * B)

€ 107,67649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 78,06545

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 858,71998
 -1,53%

Incidenza Manodopera sul totale 35,27% € 302,88400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 3,23029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.005.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra
14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,28563
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TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,00000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 4,14261

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12500
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 6,01646

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 7,32800

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,00000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 7,95000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 15,81116

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,00000
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 17,50000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,87500
ora

€ 16,50000
 0%

€ 14,43750

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 17,56189

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,87500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 15,36665

 Totale AT  € 107,39990

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 19,30000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 19,30000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 15,52000

 Totale RU  € 54,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,51990
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77530 = 3% * B)

€ 25,84318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,73631

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 206,09939
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 57,98125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,77530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.005.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a
59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto
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di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,05701

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 6,62818

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 9,62633

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 11,72480

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 12,72000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 25,29786

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,60000
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 28,00000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 23,10000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 24,58665

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 28,09902

 Totale AT  € 171,83985

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 30,88000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 30,88000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 24,83200

 Totale RU  € 86,59200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 258,43185
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24047 = 3% * B)

€ 41,34910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,97810

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 329,75905
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 92,77000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,24047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.005.003 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
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spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a
89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,57126

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 8,28522

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 12,03292

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 14,65600

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 15,90000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 31,62232

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 48,37500

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 28,87500

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 35,12378

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 30,73331

 Totale AT  € 228,17481

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 38,60000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 38,60000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 31,04000

 Totale RU  € 108,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 336,41481
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61479 = 3% * B)

€ 53,82637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,02412

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 429,26530
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 115,96250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,61479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_09.V02.005.004 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

3,20000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 4,11402

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

3,20000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 13,25635

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 19,25266

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,20000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 23,44960

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

3,20000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 25,44000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

3,20000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 50,59571

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

3,20000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 77,40000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,80000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 46,20000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,80000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 49,17329

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,20000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 56,19805

 Totale AT  € 365,07968

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 61,76000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 61,76000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,20000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 49,66400

 Totale RU  € 173,18400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 538,26368
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,58367 = 3% * B)

€ 86,12219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,43859
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 686,82446
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 185,54000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,58367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.005.006 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14
e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,46930

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 4,73442

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 6,87609

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 8,37488

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 9,08574

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 18,06994

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,14286
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 20,00005

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 16,50000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 17,56189

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 20,07078

 Totale AT  € 122,74309

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,30000
 0%

€ 22,05720

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,30000
 0%

€ 22,05720

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 15,52000
 0%

€ 17,73719

 Totale RU  € 61,85159
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 184,59468
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88605 = 3% * B)

€ 29,53515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,41298

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 235,54281
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 66,26454

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,88605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.005.007 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59
cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,05701

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 6,62818

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 9,62633

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 11,72480

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 12,72000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 25,29786

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,60000
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 28,00000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 23,10000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 28,09902

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 24,58665

 Totale AT  € 171,83985

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000 € 19,30000 € 30,88000
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ora  0%

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 30,88000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 24,83200

 Totale RU  € 86,59200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 258,43185
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24047 = 3% * B)

€ 41,34910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,97810

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 329,75905
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 92,77000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,24047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.005.008 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89
cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,57126

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 8,28522

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 12,03292

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 14,65600

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 15,90000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 31,62232

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 48,37500

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 28,87500

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 35,12378
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TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 30,73331

 Totale AT  € 228,17481

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 38,60000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 38,60000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 31,04000

 Totale RU  € 108,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 336,41481
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61479 = 3% * B)

€ 53,82637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,02412

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 429,26530
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 115,96250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,61479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.005.009 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

3,20000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 4,11402

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

3,20000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 13,25635

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 19,25266

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,20000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 23,44960

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

3,20000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 25,44000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

3,20000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 50,59571

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

3,20000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 77,40000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio 2,80000 € 16,50000 € 46,20000
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articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

ora  0%

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,20000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 56,19805

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,80000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 49,17329

 Totale AT  € 365,07968

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 61,76000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 61,76000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,20000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 49,66400

 Totale RU  € 173,18400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 538,26368
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,58367 = 3% * B)

€ 86,12219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,43859

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 686,82446
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 185,54000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,58367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.005.010 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
010 - In sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in
relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione
antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di
confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare
difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e
nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-
climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 10,28504

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

8,00000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 33,14088

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,50000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 24,06583

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 29,31200
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TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

4,00000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 31,80000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

4,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 63,24464

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

4,00000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 96,75000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

3,50000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 57,75000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,50000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 61,46662

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

4,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 70,24756

 Totale AT  € 478,06257

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 8,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 154,40000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 77,20000

TOS24_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 4,00000
ora

€ 17,37000
 0%

€ 69,48000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 4,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 62,08000

 Totale RU  € 363,16000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 841,22257
 -1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,03787 = 3% * B)

€ 134,59561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 97,58182

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.073,40000
 -1,53%

Incidenza Manodopera sul totale 35,27% € 378,60500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 4,03787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.007.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
001 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al
livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,01887
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 0,90824

 Totale AT  € 0,90824

RU
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TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,15094
ora

€ 19,30000
 0%

€ 2,91314

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,15094
ora

€ 15,52000
 0%

€ 2,34259

 Totale RU  € 5,25573

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,16397
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02959 = 3% * B)

€ 0,98624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71502

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,86523
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 74,23% € 5,83862

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,02959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.007.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
002 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici,
diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,02631
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,03382

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,02631
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 0,10899

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,02631
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 1,26634

 Totale AT  € 1,40915

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,21053
ora

€ 19,30000
 0%

€ 4,06323

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,21053
ora

€ 15,52000
 0%

€ 3,26743

 Totale RU  € 7,33066

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,73981
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04195 = 3% * B)

€ 1,39837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01382

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,15200
 -0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 73,02% € 8,14338

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,04195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_09.V02.007.003 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
003 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici,
diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,08000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,10285

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,08000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 0,33141

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,10000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 4,81317

 Totale AT  € 5,24743

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 1,54400

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,24000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 4,63200

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,32000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 4,96640

 Totale RU  € 11,14240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,38983
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07867 = 3% * B)

€ 2,62237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90122

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,91342
 -0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 68,05% € 14,23140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,07867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.007.004 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
004 - in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 2,40658
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 Totale AT  € 2,40658

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,20000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 3,86000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,20000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 3,10400

 Totale RU  € 6,96400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,37058
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04498 = 3% * B)

€ 1,49929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08699

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,95686
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 71,16% € 8,50850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,04498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.007.005 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
005 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco
a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,04545
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,05843

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,04545
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 0,18828

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,09090
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 4,37517

 Totale AT  € 4,62188

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,36364
ora

€ 19,30000
 0%

€ 7,01825

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,36364
ora

€ 15,52000
 0%

€ 5,64369

 Totale RU  € 12,66194

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,28382
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08296 = 3% * B)

€ 2,76541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,00492

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,05415
 -0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 70,14% € 15,46984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08296
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.007.006 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
006 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco
a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,13333
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,17141

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,13333
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 0,55233

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 8,02210

 Totale AT  € 8,74584

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,13333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 2,57327

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,40000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 7,72000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,35333
ora

€ 15,52000
 0%

€ 5,48368

 Totale RU  € 15,77695

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,52279
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11771 = 3% * B)

€ 3,92365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,84464

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,29108
 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 66,87% € 20,92539

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,11771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.009.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della
chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale
innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre
alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
001 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
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AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,88889
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,14278

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,88889
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 3,68232

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,11111
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 5,34791

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,88889
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 6,51379

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,88889
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 7,06668

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,88889
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 14,05438

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,88889
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 15,55558

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,77778
ora

€ 16,50000
 0%

€ 12,83337

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,88889
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 15,61059

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,77778
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 13,65929

 Totale AT  € 95,46669

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 19,30000
 0%

€ 17,15558

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 19,30000
 0%

€ 17,15558

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,88889
ora

€ 15,52000
 0%

€ 13,79557

 Totale RU  € 48,10673

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,57342
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68915 = 3% * B)

€ 22,97175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,65452

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 183,19969
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 51,53892

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,68915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.009.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della

Pagina 4.518 di 5.530



 provincia di Prato 2024

chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale
innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre
alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
002 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,46930

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 4,73442

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 6,87609

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 8,37488

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 9,08574

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 18,06994

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,14286
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 27,64293

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 16,50000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 20,07078

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 17,56189

 Totale AT  € 130,38597

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,30000
 0%

€ 22,05720

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,30000
 0%

€ 22,05720

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 15,52000
 0%

€ 17,73719

 Totale RU  € 61,85159

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 192,23756
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92274 = 3% * B)

€ 30,75801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,29956

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 245,29513
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 66,26454

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,92274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.009.003 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
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montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della
chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale
innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre
alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
003 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice
della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,77778
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,28557

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,77778
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 7,36465

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,11111
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 5,34791

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,88889
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 6,51379

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,88889
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 7,06668

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,88889
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 14,05438

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,88889
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 15,55558

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,77778
ora

€ 16,50000
 0%

€ 12,83337

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,88889
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 15,61059

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,77778
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 13,65929

 Totale AT  € 100,29181

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,77778
ora

€ 19,30000
 0%

€ 34,31115

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 19,30000
 0%

€ 17,15558

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,88889
ora

€ 15,52000
 0%

€ 13,79557

 Totale RU  € 65,26230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,55411
 -2,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79466 = 3% * B)

€ 26,48866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,20428

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 211,24705
 -2,53%

Incidenza Manodopera sul totale 32,52% € 68,69449
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,79466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.009.004 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della
chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale
innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre
alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
004 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice
della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,28571
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,93858

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,28571
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 9,46881

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 6,87609

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 8,37488

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 9,08574

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 18,06994

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,14286
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 27,64293

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 16,50000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 17,56189

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 20,07078

 Totale AT  € 136,58964

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,30000
 0%

€ 22,05720

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,28571
ora

€ 19,30000
 0%

€ 44,11420

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 15,52000
 0%

€ 17,73719

 Totale RU  € 83,90859

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 220,49823
 -1,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05839 = 3% * B)

€ 35,27972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,57780

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 281,35575
 -1,67%

Incidenza Manodopera sul totale 31,39% € 88,32154

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,05839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.011.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
001 - in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,85709

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 2,76175

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,08333
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 4,01081

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,66667
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 4,88536

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 5,30003

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,66667
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 10,54083

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,66667
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 11,66673

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 16,50000
 0%

€ 9,62495

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,66667
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 11,70799

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,58333
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 10,24438

 Totale AT  € 71,59992

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 19,30000
 0%

€ 12,86673

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667 € 19,30000 € 12,86673
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ora  0%

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 15,52000
 0%

€ 10,34672

 Totale RU  € 36,08018

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,68010
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51686 = 3% * B)

€ 17,22882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,49089

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,39981
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 38,65424

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,51686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.011.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,28563

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,00000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 4,14261

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12500
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 6,01646

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 7,32800

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,00000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 7,95000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 15,81116

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,00000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 24,18750

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,87500
ora

€ 16,50000
 0%

€ 14,43750

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,87500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 15,36665

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 17,56189

Pagina 4.523 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale AT  € 114,08740

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 19,30000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 19,30000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 15,52000

 Totale RU  € 54,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,20740
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80740 = 3% * B)

€ 26,91318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,51206

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 214,63264
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 57,98125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,80740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.011.003 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
003 - in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,80000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,02850

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,80000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 3,31409

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,10000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 4,81317

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,80000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 5,86240

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,80000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 6,36000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,80000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 12,64893

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,80000
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 14,00000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,70000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 11,55000
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TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,80000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 14,04951

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,70000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 12,29332

 Totale AT  € 85,91992

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 30,88000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,80000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 15,44000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,80000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 12,41600

 Totale RU  € 58,73600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,65592
 -2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69435 = 3% * B)

€ 23,14495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,78009

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 184,58096
 -2,43%

Incidenza Manodopera sul totale 33,49% € 61,82500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,69435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.011.004 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
004 - in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,06667
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,37134

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,06667
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 4,41880

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,13333
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 6,41739

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,06667
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 7,81656

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,06667
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 8,48003

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,06667
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 16,86529

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26

1,06667
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 25,80008
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m - 1 mese

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,93333
ora

€ 16,50000
 0%

€ 15,39995

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,06667
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 18,73274

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,93333
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 16,39104

 Totale AT  € 121,69322

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,06667
ora

€ 19,30000
 0%

€ 20,58673

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,06667
ora

€ 19,30000
 0%

€ 20,58673

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,13333
ora

€ 15,52000
 0%

€ 33,10928

 Totale RU  € 74,28274

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 195,97596
 -1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94068 = 3% * B)

€ 31,35615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,73321

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 250,06532
 -1,57%

Incidenza Manodopera sul totale 31,35% € 78,40130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,94068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.013.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o
branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a
insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
001 - in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,85709

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 2,76175

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,08333
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 4,01081

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,66667
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 4,88536

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 5,30003

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,66667 € 15,81116 € 10,54083
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oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

ora  -0,45%

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,66667
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 11,66673

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 16,50000
 0%

€ 9,62495

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,66667
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 11,70799

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,58333
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 10,24438

 Totale AT  € 71,59992

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 19,30000
 0%

€ 12,86673

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 19,30000
 0%

€ 12,86673

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 15,52000
 0%

€ 10,34672

 Totale RU  € 36,08018

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,68010
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51686 = 3% * B)

€ 17,22882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,49089

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,39981
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 38,65424

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,51686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.013.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o
branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a
insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
002 - in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,88889
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,14278

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,88889
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 3,68232

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,11111
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 5,34791

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1

0,88889
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 6,51379
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mese

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,88889
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 7,06668

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,88889
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 14,05438

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,88889
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 15,55558

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,77778
ora

€ 16,50000
 0%

€ 12,83337

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,88889
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 15,61059

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,77778
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 13,65929

 Totale AT  € 95,46669

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 19,30000
 0%

€ 17,15558

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 19,30000
 0%

€ 17,15558

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,88889
ora

€ 15,52000
 0%

€ 13,79557

 Totale RU  € 48,10673

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,57342
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68915 = 3% * B)

€ 22,97175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,65452

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 183,19969
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 51,53892

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,68915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.015.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più
rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio
della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette
(come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso,
ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il
cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni
della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - in aree verdi, parchi e giardini

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,46930

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 4,73442

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,14286 € 48,13166 € 6,87609
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totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

ora  -0,08%

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 8,37488

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 9,08574

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 18,06994

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,14286
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 20,00005

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 16,50000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 20,07078

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 17,56189

 Totale AT  € 122,74309

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,30000
 0%

€ 22,05720

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,30000
 0%

€ 22,05720

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 15,52000
 0%

€ 17,73719

 Totale RU  € 61,85159

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 184,59468
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88605 = 3% * B)

€ 29,53515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,41298

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 235,54281
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 66,26454

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,88605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.015.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più
rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio
della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette
(come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso,
ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il
cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni
della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - in sede stradale

AT
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TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,71417

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 5,52347

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 8,02210

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 9,77064

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 10,59997

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 21,08149

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 23,33328

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 16,50000
 0%

€ 19,25006

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 20,48893

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 23,41579

 Totale AT  € 143,19990

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 25,73327

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 25,73327

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 15,52000
 0%

€ 20,69328

 Totale RU  € 72,15982

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 215,35972
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03373 = 3% * B)

€ 34,45756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,98173

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 274,79901
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 77,30826

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,03373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.017.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere,
triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono
inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della
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ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo
manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini
circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - in area verde, parco o giardino

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,32000
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 4,33649

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,32000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 13,07629

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 1,92527

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,32000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 2,34496

TOS24_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,32000
ora

€ 5,46000
 -67,62%

€ 1,74720

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,32000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 5,05957

 Totale AT  € 28,48978

PR

TOS24_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,51000
t

€ 9,78950
 -12,05%

€ 4,99265

 Totale PR  € 4,99265

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,32000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 6,17600

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,32000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 4,96640

 Totale RU  € 11,14240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,62483
 -8,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21420 = 3% * B)

€ 7,13997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,17648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,94128
 -8,36%

Incidenza Manodopera sul totale 21,74% € 12,37800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,21420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.017.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere,
triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono
inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della
ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo
manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini
circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono
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esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,40000
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 5,42062

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,40000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 16,34536

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 2,40658

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,40000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 2,93120

TOS24_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,40000
ora

€ 5,46000
 -67,62%

€ 2,18400

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,40000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 6,32446

 Totale AT  € 35,61222

PR

TOS24_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,51000
t

€ 9,78950
 -12,05%

€ 4,99265

 Totale PR  € 4,99265

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,40000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 7,72000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,40000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 6,20800

 Totale RU  € 13,92800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,53287
 -8,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26176 = 3% * B)

€ 8,72526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,32581

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,58394
 -8,27%

Incidenza Manodopera sul totale 22,24% € 15,47250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,26176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.017.003 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere,
triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono
inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della
ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo
manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini
circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
003 - in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm
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AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,61538
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 8,33935

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,61538
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 25,14652

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,07692
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 3,70229

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,61538
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 4,50950

TOS24_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,61538
ora

€ 5,46000
 -67,62%

€ 3,35997

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,61538
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 9,72987

 Totale AT  € 54,78750

PR

TOS24_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,51000
t

€ 9,78950
 -12,05%

€ 4,99265

 Totale PR  € 4,99265

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,61538
ora

€ 19,30000
 0%

€ 11,87683

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,61538
ora

€ 15,52000
 0%

€ 9,55070

 Totale RU  € 21,42753

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,20768
 -8,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38980 = 3% * B)

€ 12,99323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,42009

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,62100
 -8,14%

Incidenza Manodopera sul totale 22,97% € 23,80359

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,38980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.020.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm
o altezza della pianta inferiore a 6 m.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega

0,10000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,12856
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completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,10000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 0,41426

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 1,92527

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,22000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 1,61216

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,22000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 1,74900

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,22000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 3,47846

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,22000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 3,63000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,86362

 Totale AT  € 16,80133

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 1,93000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,22000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 4,24600

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,32000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 4,96640

 Totale RU  € 11,14240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,94373
 -1,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13413 = 3% * B)

€ 4,47100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,24147

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,65620
 -1,29%

Incidenza Manodopera sul totale 34,71% € 12,37800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.020.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra
14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e 0,57143 € 1,28563 € 0,73465
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manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

ora  0%

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,57143
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 2,36721

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,07143
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 3,43804

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,57143
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 4,18744

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,57143
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 4,54287

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,57143
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 9,03497

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 8,25000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 8,78095

 Totale AT  € 41,33613

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,57143
ora

€ 19,30000
 0%

€ 11,02860

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,57143
ora

€ 19,30000
 0%

€ 11,02860

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,57143
ora

€ 15,52000
 0%

€ 8,86859

 Totale RU  € 30,92579

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,26192
 -1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34686 = 3% * B)

€ 11,56191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,38238

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,20621
 -1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 35,93% € 33,13226

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.020.003 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a
59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

AT
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TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,46930

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 4,73442

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 6,87609

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 8,37488

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 9,08574

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 18,06994

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 16,50000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 17,56189

 Totale AT  € 82,67226

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,30000
 0%

€ 22,05720

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,30000
 0%

€ 22,05720

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 15,52000
 0%

€ 17,73719

 Totale RU  € 61,85159

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,52385
 -1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69371 = 3% * B)

€ 23,12382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,76477

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 184,41244
 -1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 35,93% € 66,26454

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,69371

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.020.004 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a
89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m
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AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,05701

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 6,62818

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 9,62633

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 11,72480

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 12,72000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 25,29786

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 23,10000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 24,58665

 Totale AT  € 115,74083

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 30,88000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 30,88000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 24,83200

 Totale RU  € 86,59200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,33283
 -1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97120 = 3% * B)

€ 32,37325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,47061

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 258,17669
 -1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 35,93% € 92,77000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,97120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.020.005 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
005 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m.
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AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,57126

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 8,28522

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 12,03292

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 14,65600

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 15,90000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 31,62232

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 28,87500

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 30,73331

 Totale AT  € 144,67603

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 38,60000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 38,60000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 31,04000

 Totale RU  € 108,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 252,91603
 -1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21400 = 3% * B)

€ 40,46656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,33826

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 322,72085
 -1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 35,93% € 115,96250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,21400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.020.007 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o
altezza della pianta inferiore a 6 m.
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AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,12500
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,16070

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,12500
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 0,51783

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 2,40658

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,27500
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 2,01520

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,27500
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 2,18625

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,27500
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 4,34807

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,27500
ora

€ 16,50000
 0%

€ 4,53750

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,27500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 4,82952

 Totale AT  € 21,00165

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 19,30000
 0%

€ 5,30750

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,12500
ora

€ 19,30000
 0%

€ 2,41250

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,40000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 6,20800

 Totale RU  € 13,92800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,92965
 -1,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16766 = 3% * B)

€ 5,58874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,05184

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,57023
 -1,29%

Incidenza Manodopera sul totale 34,71% € 15,47250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,16766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.020.008 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14
e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.
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AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,85709

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 2,76175

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,08333
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 4,01081

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,66667
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 4,88536

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 5,30003

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,66667
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 10,54083

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 16,50000
 0%

€ 9,62495

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,58333
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 10,24438

 Totale AT  € 48,22520

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 19,30000
 0%

€ 12,86673

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 19,30000
 0%

€ 12,86673

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 15,52000
 0%

€ 10,34672

 Totale RU  € 36,08018

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,30538
 -1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40467 = 3% * B)

€ 13,48886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,77942

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,57366
 -1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 35,93% € 38,65424

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,40467

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.020.009 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59
cm o altezza della pianta da 12 a 16 m
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AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,71417

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 5,52347

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 8,02210

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 9,77064

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 10,59997

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 21,08149

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 16,50000
 0%

€ 19,25006

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 20,48893

 Totale AT  € 96,45083

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 25,73327

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 25,73327

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 15,52000
 0%

€ 20,69328

 Totale RU  € 72,15982

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,61065
 -1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80933 = 3% * B)

€ 26,97770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,55884

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 215,14719
 -1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 35,93% € 77,30826

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,80933

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.021.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
001 - In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra
14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m
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AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,28563

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,00000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 4,14261

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12500
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 6,01646

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 7,32800

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,00000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 7,95000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 15,81116

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,00000
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 17,50000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,87500
ora

€ 16,50000
 0%

€ 14,43750

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 17,56189

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,87500
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 15,36665

 Totale AT  € 107,39990

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 19,30000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 19,30000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 15,52000

 Totale RU  € 54,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,51990
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77530 = 3% * B)

€ 25,84318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,73631

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 206,09939
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 57,98125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,77530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.021.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
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trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a
59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,05701

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 6,62818

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 9,62633

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 11,72480

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 12,72000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 25,29786

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,60000
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 28,00000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 23,10000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 24,58665

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 28,09902

 Totale AT  € 171,83985

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 30,88000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 30,88000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 24,83200

 Totale RU  € 86,59200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 258,43185
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24047 = 3% * B)

€ 41,34910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,97810

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 329,75905
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 92,77000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,24047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.021.003 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
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esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a
89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,57126

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 8,28522

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 12,03292

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 14,65600

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 15,90000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 31,62232

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 48,37500

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 28,87500

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 35,12378

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 30,73331

 Totale AT  € 228,17481

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 38,60000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 38,60000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 31,04000

 Totale RU  € 108,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 336,41481
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61479 = 3% * B)

€ 53,82637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,02412

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 429,26530
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 115,96250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,61479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_09.V02.021.004 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,66667
ora

€ 1,28563
 0%

€ 3,42835

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,66667
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 11,04697

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,33333
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 16,04373

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,66667
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 19,54136

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,66667
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 21,20003

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,66667
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 42,16315

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,66667
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 64,50008

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,33333
ora

€ 16,50000
 0%

€ 38,49995

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,33333
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 40,97768

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,66667
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 46,83177

 Totale AT  € 304,23307

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 19,30000
 0%

€ 51,46673

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 19,30000
 0%

€ 51,46673

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,66667
ora

€ 15,52000
 0%

€ 41,38672

 Totale RU  € 144,32018

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 448,55325
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,15306 = 3% * B)

€ 71,76852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,03218

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 572,35395
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 154,61674

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,15306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.021.006 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14
e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,71417

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 5,52347

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 8,02210

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 9,77064

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 10,59997

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 21,08149

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 23,33328

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 16,50000
 0%

€ 19,25006

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 23,41579

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 20,48893

 Totale AT  € 143,19990

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 25,73327

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 25,73327

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 15,52000
 0%

€ 20,69328

 Totale RU  € 72,15982
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 215,35972
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03373 = 3% * B)

€ 34,45756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,98173

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 274,79901
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 77,30826

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,03373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.021.007 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59
cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,57126

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 8,28522

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 12,03292

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 14,65600

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 15,90000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 31,62232

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

2,00000
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 35,00000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 28,87500

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 30,73331

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 35,12378

 Totale AT  € 214,79981

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 38,60000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000 € 19,30000 € 38,60000

Pagina 4.547 di 5.530



 provincia di Prato 2024

ora  0%

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 31,04000

 Totale RU  € 108,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 323,03981
 -2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55059 = 3% * B)

€ 51,68637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,47262

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 412,19880
 -2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 115,96250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,55059

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.021.008 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89
cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,66667
ora

€ 1,28563
 0%

€ 3,42835

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,66667
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 11,04697

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,33333
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 16,04373

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,66667
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 19,54136

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,66667
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 21,20003

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,66667
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 42,16315

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,66667
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 64,50008

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,33333
ora

€ 16,50000
 0%

€ 38,49995

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,33333
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 40,97768

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,66667
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 46,83177

Pagina 4.548 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale AT  € 304,23307

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 19,30000
 0%

€ 51,46673

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 19,30000
 0%

€ 51,46673

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,66667
ora

€ 15,52000
 0%

€ 41,38672

 Totale RU  € 144,32018

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 448,55325
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,15306 = 3% * B)

€ 71,76852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,03218

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 572,35395
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 154,61674

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,15306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.021.009 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

4,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 5,14252

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

4,00000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 16,57044

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,50000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 24,06583

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 29,31200

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

4,00000
ora

€ 7,95000
 -9,58%

€ 31,80000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

4,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 63,24464

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

4,00000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 96,75000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo

3,50000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 57,75000
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mensile.

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

4,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 70,24756

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,50000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 61,46662

 Totale AT  € 456,34961

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 77,20000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 77,20000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 4,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 62,08000

 Totale RU  € 216,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 672,82961
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,22958 = 3% * B)

€ 107,65274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 78,04824

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 858,53059
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 231,92500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 3,22958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.021.010 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
010 - in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in
relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione
antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di
confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare
difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco,
nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con
l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo
all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per
allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio,
riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell’area
a conclusione.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 10,28504

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

8,00000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 33,14088

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,50000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 24,06583

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 29,31200

TOS24_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la 4,00000 € 7,95000 € 31,80000
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realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

ora  -9,58%

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

4,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 63,24464

TOS24_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

4,00000
ora

€ 24,18750
 -4,07%

€ 96,75000

TOS24_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

3,50000
ora

€ 16,50000
 0%

€ 57,75000

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

4,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 70,24756

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,50000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 61,46662

 Totale AT  € 478,06257

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 77,20000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 8,00000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 154,40000

TOS24_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 4,00000
ora

€ 17,37000
 0%

€ 69,48000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 4,00000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 62,08000

 Totale RU  € 363,16000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 841,22257
 -1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,03787 = 3% * B)

€ 134,59561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 97,58182

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.073,40000
 -1,53%

Incidenza Manodopera sul totale 35,27% € 378,60500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 4,03787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.050.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri
per pianta) acqua fornita dal committente
001 - di alberi isolati

AT

TOS24_AT.N02.014.070  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna
attrezzata per l'irrigazione capacità da
2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

0,07333
ora

€ 6,41300
 0%

€ 0,47027

TOS24_AT.N02.014.109  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

0,07333
ora

€ 8,31300
 0%

€ 0,60959

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,07333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,65474

 Totale AT
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€ 1,73460

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,07333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 1,41527

TOS24_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,07333
ora

€ 17,37000
 0%

€ 1,27374

 Totale RU  € 2,68901

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,42361
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01416 = 2% * B)

€ 0,70778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51314

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,64453
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 47,64% € 2,68901

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01416

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V02.050.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri
per pianta) acqua fornita dal committente
002 - di alberi in filare o in gruppi

AT

TOS24_AT.N02.014.070  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna
attrezzata per l'irrigazione capacità da
2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

0,05333
ora

€ 6,41300
 0%

€ 0,34201

TOS24_AT.N02.014.109  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

0,05333
ora

€ 8,31300
 0%

€ 0,44333

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,47617

 Totale AT  € 1,26151

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,05333
ora

€ 19,30000
 0%

€ 1,02927

TOS24_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,05333
ora

€ 17,37000
 0%

€ 0,92634

 Totale RU  € 1,95561

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,21712
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01029 = 2% * B)

€ 0,51474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37319

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,10505
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 47,64% € 1,95561

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_09.V03.001.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione
di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la
fornitura delle piante .
001 - di siepi e cespugli

PR

TOS24_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,02000
kg

€ 0,83000
 0%

€ 0,01660

 Totale PR  € 0,01660

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,04000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 0,77200

 Totale RU  € 0,77200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,78860
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00252 = 2% * B)

€ 0,12618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09148

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,00626
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 76,72% € 0,77200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00252

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V03.001.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione
di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la
fornitura delle piante .
002 - di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)

PR

TOS24_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,83000
 0%

€ 0,04150

 Totale PR  € 0,04150

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,13400
ora

€ 19,30000
 0%

€ 2,58620

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,13400
ora

€ 15,52000
 0%

€ 2,07968

 Totale RU  € 4,66588

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,70738
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01506 = 2% * B)

€ 0,75318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54606

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 6,00662
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,68% € 4,66588

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V03.001.003 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione
di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la
fornitura delle piante .
003 - di fioritura stagionale (circa 40 piante al mq)

PR

TOS24_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,83000
 0%

€ 0,04150

 Totale PR  € 0,04150

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,24000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 4,63200

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,24000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 3,72480

 Totale RU  € 8,35680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,39830
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02687 = 2% * B)

€ 1,34373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97420

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,71623
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,98% € 8,35680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V03.003.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
003 - Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con
telo in fibra di cocco.
001 - dimensione del vaso da 16 - 24

AT

TOS24_AT.N01.015.046  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP circa,
larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa,
lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo
- 1 mese

0,08000
ora

€ 2,14500
 0%

€ 0,17160

TOS24_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,08000
ora

€ 3,31017
 +0,62%

€ 0,26481

 Totale AT  € 0,43641
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PR

TOS24_PR.P45.001.002  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01000
m³

€ 44,00000
 +319,05%

€ 0,44000

TOS24_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

10,00000
kg

€ 0,12250
 -38,75%

€ 1,22500

TOS24_PR.P45.010.007  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
fibra di cocco 400-500 g/mq

1,00000
m²

€ 2,28278
 0%

€ 2,28278

TOS24_PR.P45.010.011  - Materiali accessori - Lapillo vulcanico 0,01900
m³

€ 53,75000
 -1,87%

€ 1,02125

 Totale PR  € 4,96903

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 1,54400

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 1,54400

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,08000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 1,24160

 Totale RU  € 4,32960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,73504
 -4,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03115 = 2% * B)

€ 1,55761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,12927

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,42192
 -4,49%

Incidenza Manodopera sul totale 34,85% € 4,32960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V03.005.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
001 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura
e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a
pressione.

PR

TOS24_PR.P08.025.014  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 6 cm (U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

2,50000
m

€ 2,36500
 -3,14%

€ 5,91250

TOS24_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,55530
 +1,85%

€ 3,83295

TOS24_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,83000
 0%

€ 0,41500

 Totale PR  € 10,16045

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,33000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 6,36900

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,33000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 5,12160

 Totale RU  € 11,49060
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,65105
 -0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06928 = 2% * B)

€ 3,46417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,51152

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,62674
 -0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 41,59% € 11,49060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V03.005.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
002 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con
mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e
impregnato a pressione.

AT

TOS24_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 11,70687
 -10,08%

€ 2,92672

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,25000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 4,25661

 Totale AT  € 7,18333

PR

TOS24_PR.P08.025.014  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 6 cm (U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

6,50000
m

€ 2,36500
 -3,14%

€ 15,37250

TOS24_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,55530
 +1,85%

€ 3,83295

TOS24_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,83000
 0%

€ 0,41500

 Totale PR  € 19,62045

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 9,65000

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,25000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 4,82500

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 7,76000

 Totale RU  € 22,23500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,03878
 -1,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15692 = 2% * B)

€ 7,84620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,68850

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,57348
 -1,09%

Incidenza Manodopera sul totale 35,53% € 22,23500
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15692

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V03.005.003 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
003 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della
Strada, compreso fornitura e posa in opera di un tutore in legno di pino
tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm)
per il reinterro con riempimento fino al colletto.

PR

TOS24_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,37000
t

€ 9,78950
 -12,05%

€ 3,62212

TOS24_PR.P08.025.014  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 6 cm (U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

2,50000
m

€ 2,36500
 -3,14%

€ 5,91250

TOS24_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,55530
 +1,85%

€ 3,83295

TOS24_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,83000
 0%

€ 0,41500

 Totale PR  € 13,78257

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 9,65000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 7,76000

 Totale RU  € 17,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,19257
 -1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09982 = 2% * B)

€ 4,99081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,61834

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,80172
 -1,94%

Incidenza Manodopera sul totale 43,74% € 17,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V03.005.004 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
004 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della
Strada, compreso fornitura e posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino
tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100
cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Pagina 4.557 di 5.530



 provincia di Prato 2024

AT

TOS24_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,75000
ora

€ 11,70687
 -10,08%

€ 8,78015

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,75000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 12,76982

 Totale AT  € 21,54997

PR

TOS24_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

1,70000
t

€ 9,78950
 -12,05%

€ 16,64215

TOS24_PR.P08.025.014  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 6 cm (U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

6,50000
m

€ 2,36500
 -3,14%

€ 15,37250

TOS24_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,55530
 +1,85%

€ 3,83295

TOS24_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,83000
 0%

€ 0,41500

 Totale PR  € 36,26260

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 14,47500

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 14,47500

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,75000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 11,64000

 Totale RU  € 40,59000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,40257
 -3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31489 = 2% * B)

€ 15,74441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,41470

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,56168
 -3%

Incidenza Manodopera sul totale 32,33% € 40,59000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31489

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V03.005.005 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
005 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto
d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa
in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio
della zolla.

PR

TOS24_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,55530
 +1,85%

€ 3,83295
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TOS24_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,83000
 0%

€ 0,41500

TOS24_PR.P45.010.013  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).

1,00000
cad

€ 45,65568
 0%

€ 45,65568

 Totale PR  € 49,90363

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 9,65000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 7,76000

 Totale RU  € 17,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,31363
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21540 = 2% * B)

€ 10,77018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,80838

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,89219
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 20,27% € 17,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V03.005.006 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
006 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto
d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi
meccanici, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del
tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

AT

TOS24_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,17000
ora

€ 11,70687
 -10,08%

€ 1,99017

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,17000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 2,89449

 Totale AT  € 4,88466

PR

TOS24_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,55530
 +1,85%

€ 3,83295

TOS24_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,83000
 0%

€ 0,41500

TOS24_PR.P45.010.014  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).

1,00000
cad

€ 81,52800
 0%

€ 81,52800

 Totale PR  € 85,77595

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 14,47500

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,17000 € 19,30000 € 3,28100

Pagina 4.559 di 5.530



 provincia di Prato 2024

ora  0%

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,75000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 11,64000

 Totale RU  € 29,39600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,05661
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38418 = 2% * B)

€ 19,20906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,92657

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,19224
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 19,19% € 29,39600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,38418

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V03.005.007 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
007 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della
Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa
scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con
riempimento fino al colletto.

PR

TOS24_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,37000
t

€ 9,78950
 -12,05%

€ 3,62212

TOS24_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,55530
 +1,85%

€ 3,83295

TOS24_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,83000
 0%

€ 0,41500

TOS24_PR.P45.010.013  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).

1,00000
cad

€ 45,65568
 0%

€ 45,65568

 Totale PR  € 53,52575

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 9,65000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 7,76000

 Totale RU  € 17,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,93575
 -0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22699 = 2% * B)

€ 11,34972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,22855

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,51402
 -0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 19,23% € 17,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22699
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V03.005.008 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
008 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della
Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa
scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro
con riempimento fino al colletto.

AT

TOS24_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 11,70687
 -10,08%

€ 2,92672

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,25000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 4,25661

 Totale AT  € 7,18333

PR

TOS24_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,55530
 +1,85%

€ 3,83295

TOS24_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,83000
 0%

€ 0,41500

TOS24_PR.P45.010.014  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).

1,00000
cad

€ 81,52800
 0%

€ 81,52800

 Totale PR  € 85,77595

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,25000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 4,82500

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 14,47500

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,75000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 11,64000

 Totale RU  € 30,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,89928
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39648 = 2% * B)

€ 19,82388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,37232

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,09548
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 19,57% € 30,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V03.008.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
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stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a
lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
001 - con distribuzione in superficie all'interno della formella.

PR

TOS24_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,83000
 0%

€ 0,41500

 Totale PR  € 0,41500

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 1,93000

 Totale RU  € 1,93000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,34500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00750 = 2% * B)

€ 0,37520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27202

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,99222
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 64,5% € 1,93000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V03.008.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a
lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
002 - con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di
fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.

AT

TOS24_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,12500
ora

€ 11,70687
 -10,08%

€ 1,46336

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,12500
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 2,12830

 Totale AT  € 3,59166

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,15000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 2,89500

 Totale RU  € 2,89500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,48666
 -0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02076 = 2% * B)

€ 1,03787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75245

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,27698
 -0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 34,98% € 2,89500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_09.V06.001.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
001 - Fornitura e posa in opera di parapetto rustico, con interasse massimo di
m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte
interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte,
compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a
completare l'opera a perfetta regola d'arte.

001 - con altezza fuori terra di 1,00 m, interrati 50 cm, con pali di castagno
sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i
corrimano, 10-12 cm per i montanti.

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,04000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,11340

TOS24_PR.P08.025.018  - Legname vario - Palo di castagno sbucciato
diametro 6-7 cm (U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

2,50000
m

€ 2,40000
 -2,87%

€ 6,00000

TOS24_PR.P08.025.019  - Legname vario - Palo di castagno sbucciato
diametro 8-9 cm (U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 3,60000
 +7,17%

€ 3,60000

TOS24_PR.P08.025.020  - Legname vario - Palo di castagno sbucciato
diametro 10-14 cm (U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,63000
m

€ 4,51667
 +0,57%

€ 7,36217

 Totale PR  € 17,07557

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,25000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 4,82500

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,25000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 3,88000

 Totale RU  € 8,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,78057
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08250 = 2% * B)

€ 4,12489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,99055

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,89601
 +0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 26,46% € 8,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V06.005.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
005 - Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m
2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà
essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a
scomparsa e debitamente protetto.
001 - con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati 50 cm, con pali in legno
di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il
corrimano, 8 cm per la traversa

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,04000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 0,11340

TOS24_PR.P08.025.015  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 8 cm (U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 3,32500
 +1,99%

€ 3,32500

TOS24_PR.P08.025.016  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,

1,00000
m

€ 4,82500
 +3,71%

€ 4,82500
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diametro 10 cm (U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

TOS24_PR.P08.025.017  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 12 cm (U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,50000
m

€ 7,05000
 +2,31%

€ 10,57500

 Totale PR  € 18,83840

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 19,30000
 0%

€ 5,30750

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,27500
ora

€ 15,52000
 0%

€ 4,26800

 Totale RU  € 9,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,41390
 +1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09092 = 2% * B)

€ 4,54622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29601

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,25613
 +1,88%

Incidenza Manodopera sul totale 26,41% € 9,57550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V06.010.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
010 - Fornitura e posa in opera di dissuasori, mediante perforazione con
trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm
compreso successivo rinfianco in cemento.
001 - con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza,
dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,10000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,73280

TOS24_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,10000
ora

€ 6,45375
 -2,22%

€ 0,64538

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,10000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 1,58112

 Totale AT  € 2,95930

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,01125
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,22255

TOS24_PR.P02.004.010  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento
bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R

0,00281
t

€ 200,00000
 0%

€ 0,56200

TOS24_PR.P08.025.017  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 12 cm (U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,50000
m

€ 7,05000
 +2,31%

€ 10,57500

 Totale PR  € 11,35955

RU

TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 1,93000
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TOS24_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 19,30000
 0%

€ 1,93000

TOS24_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,20000
ora

€ 15,52000
 0%

€ 3,10400

 Totale RU  € 6,96400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,28285
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06811 = 2% * B)

€ 3,40526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46881

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,15692
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 25,64% € 6,96400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V06.020.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da
montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse
fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la
messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti
intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
001 - Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia
quadrata 5x5

AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 2,40658

 Totale AT  € 2,40658

PR

TOS24_PR.P07.011.017  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2,7-2,8
mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m
a torsione semplice (maglia sciolta)
plastificata( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,82000
 +30,01%

€ 8,82000

TOS24_PR.P07.021.014  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

4,00000
m

€ 0,19688
 +4,4%

€ 0,78752

 Totale PR  € 9,60752

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,35210
 +9,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03736 = 1% * B)

€ 3,73634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,70884

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,79728
 +9,71%

Incidenza Manodopera sul totale 43,23% € 12,88250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03736
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V06.020.002 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da
montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse
fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la
messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti
intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
002 - Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a
maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la
sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 (
computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili
tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi, quant’altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 2,40658

 Totale AT  € 2,40658

PR

TOS24_PR.P07.011.017  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2,7-2,8
mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m
a torsione semplice (maglia sciolta)
plastificata( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,50000
m

€ 8,82000
 +30,01%

€ 13,23000

TOS24_PR.P07.021.014  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

4,00000
m

€ 0,19688
 +4,4%

€ 0,78752

 Totale PR  € 14,01752

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

 Totale RU  € 9,26700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,69110
 +13,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04111 = 1% * B)

€ 4,11058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,98017

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,78185
 +13,65%

Incidenza Manodopera sul totale 32,98% € 10,81150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V06.020.003 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da
montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse
fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la
messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti
intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
003 - Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi
diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e
compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico, le
rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il lavoro
finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.
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AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 2,40658

 Totale AT  € 2,40658

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

 Totale RU  € 3,08900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,49558
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00879 = 1% * B)

€ 0,87929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63749

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,01236
 -0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 66,08% € 4,63350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00879

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V06.025.001 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati
con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel
terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di
diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo
rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte
001 - Palo plastificato di altezza 2,50 m profilatura a “T “ sez. mm 35X35x5,5
scavo a mano

AT

TOS24_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 48,13166
 -0,08%

€ 2,40658

 Totale AT  € 2,40658

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00900
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 0,17804

TOS24_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01600
t

€ 195,91750
 +14,4%

€ 3,13468

TOS24_PR.P07.018.002  - Paletti e complementi in ferro per
recinzioni - in profilati a T, plastificati, h
fino a m 2,50.

1,00000
cad

€ 9,92555
 -44,29%

€ 9,92555

 Totale PR  € 13,23827

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 5,66900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,31385
 -26,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03410 = 1% * B)

€ 3,41022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,47241
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 27,19648
 -26,09%

Incidenza Manodopera sul totale 26,52% € 7,21350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V06.025.050 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati
con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel
terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di
diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo
rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte
050 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro fino a 2,4 mt di
altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di
spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di
ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio
con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di
colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

PR

TOS24_PR.P26.100.001  - Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) 0,21300
l

€ 12,30000
 0%

€ 2,61990

TOS24_PR.P26.103.002  - Antiruggine - Convertitore di ruggine
all'acqua

0,09600
l

€ 20,58263
 -15,15%

€ 1,97593

TOS24_PR.P26.115.002  - Smalto sintetico a base di resine acriliche -
Colori di base correnti (p.s. 1,30)

0,09600
l

€ 22,03543
 -1,81%

€ 2,11540

 Totale PR  € 6,71123

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 14,98165

 Totale RU  € 14,98165

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,69288
 -1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03471 = 1% * B)

€ 3,47086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,51637

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,68011
 -1,77%

Incidenza Manodopera sul totale 54,12% € 14,98165

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_09.V06.025.051 TOS24_09 - OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati
con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel
terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di
diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo
rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte
051 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro da 2,5 a 9 mt di
altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di
spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di
ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su
autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la
verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto

Pagina 4.568 di 5.530



 provincia di Prato 2024

successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.

AT

TOS24_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,21550
ora

€ 17,71250
 -7,38%

€ 3,81704

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21550
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,78459

 Totale AT  € 7,60163

PR

TOS24_PR.P26.100.001  - Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) 0,10000
l

€ 12,30000
 0%

€ 1,23000

TOS24_PR.P26.103.002  - Antiruggine - Convertitore di ruggine
all'acqua

0,04000
l

€ 20,58263
 -15,15%

€ 0,82331

TOS24_PR.P26.115.002  - Smalto sintetico a base di resine acriliche -
Colori di base correnti (p.s. 1,30)

0,04000
l

€ 22,03543
 -1,81%

€ 0,88142

 Totale PR  € 2,93473

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21550
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,65680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21550
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,55990

 Totale RU  € 12,21670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,75306
 -2,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03640 = 1% * B)

€ 3,64049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,63936

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,03291
 -2,09%

Incidenza Manodopera sul totale 42,08% € 12,21670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_10.A04.001.001 TOS24_10 - ARCHEOLOGIA.
Interventi o lavorazioni riferite alle attività archeologiche indicate
nell’Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 quali: saggi archeologici e/o scavo
archeologico estensivo oltre alle opere connesse a tale attività che, dove
espressamente indicato, sono comprensive dell'assistenza archeologica in
corso d'opera e/o della lettura geoarcheologica dei carotaggi, condotte da
personale altamente specializzato con qualifica di archeologo, cioè con
mansioni e compiti indicati nel CCNL del settore dell'edilizia ed attività affini, i
cui costi sono indicati nelle tabelle ministeriali.
A04 - SCAVI E SAGGI ARCHEOLOGICI.
Effettuati su aree di interesse archeologico o interni agli edifici di interesse
storico artistico, nelle zone adiacenti o pertinenziali quali: chiostri, cortili o
giardini oltre ad aree aperte o terreni, sottoposti a vincolo storico
architettonico e culturale o soggetti alla verifica per l’interesse archeologico,
antropologico, etnologico, scientifico, artistico e letterario, come definito
all’art. 10 del Dlgs 42/2004 Codice quali Beni Culturali.
Sono comprese:
- la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento;
- la salvaguardia da ogni possibile danneggiamento dei ritrovamenti e dei siti
di scavo;
- le relazioni specialistiche previste all’art. 8 e 25 del Dlgs 42/2004 Codice
quali Beni Culturali.
- tutti gli oneri per le opere provvisionali;
- le sbadacchiature per gli scavi di profondità inferiore a 1,50 m;
- ogni altro lavoro per rendere l'opera finita a regola d'arte.
Sono esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in
qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato
archeologico.
Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello
scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e
prima sistemazione dei reperti e compreso l’accatastamento nell'ambito del
cantiere del materiale scavato, per le opere provvisionali e le sbadacchiature
per scavi di profondità inferiore a 1,50 m.
Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
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conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Diserbo su scavi o aree archeologiche di prospetti verticali ed
orizzontali o pavimenti con partiti decorativi antichi, eseguito a mano
mediante pulizia di sterpaglie, e taglio di arbusti, e di piccole alberature
eterogenee, con successiva raschiatura per l'asportazione di piccole radici. Le
operazionio di pulizia ed esportazione sono eseguite con cautela la massima
cautela e senza l'ausilio di sostanze diserbanti o chimiche, direttamente da
personale con la qualifica di Archeologo e/o Operatore archeologico, con
l'ausilio di piccole attrezzature quali zappette, raschietti e picozze o rastrelli.
E' inoltre compreso lo spianamento manuale del terreno e l'accantonamento
nell'ambito del sito del materiale asportato, oltre agli oneri per i sollevamenti
ed abbassamenti del materiale di risulta. Inotre è compresa la
documentazione e gli eventuali rilievi delle operazioni effettuate come le
riprese fotografie. Da valutare in base alla superficie in pianta dell'area
archeologica effettivamente pulita.

RU

TOS24_RU.M10.002.053  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello
-Operatore archeologico

0,33330
ora

€ 28,96000 € 9,65237

TOS24_RU.M10.002.064  - Impiegato edile - Impiegato 6 livello -
Responsabile del recupero archeologico

0,50000
ora

€ 33,49000 € 16,74500

 Totale RU  € 26,39737

 Sommano euro (A)  € 26,39737

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04224 = 1% * B)

€ 4,22358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06210

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 33,68305

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 26,39737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_10.A04.001.003 TOS24_10 - ARCHEOLOGIA.
Interventi o lavorazioni riferite alle attività archeologiche indicate
nell’Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 quali: saggi archeologici e/o scavo
archeologico estensivo oltre alle opere connesse a tale attività che, dove
espressamente indicato, sono comprensive dell'assistenza archeologica in
corso d'opera e/o della lettura geoarcheologica dei carotaggi, condotte da
personale altamente specializzato con qualifica di archeologo, cioè con
mansioni e compiti indicati nel CCNL del settore dell'edilizia ed attività affini, i
cui costi sono indicati nelle tabelle ministeriali.
A04 - SCAVI E SAGGI ARCHEOLOGICI.
Effettuati su aree di interesse archeologico o interni agli edifici di interesse
storico artistico, nelle zone adiacenti o pertinenziali quali: chiostri, cortili o
giardini oltre ad aree aperte o terreni, sottoposti a vincolo storico
architettonico e culturale o soggetti alla verifica per l’interesse archeologico,
antropologico, etnologico, scientifico, artistico e letterario, come definito
all’art. 10 del Dlgs 42/2004 Codice quali Beni Culturali.
Sono comprese:
- la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento;
- la salvaguardia da ogni possibile danneggiamento dei ritrovamenti e dei siti
di scavo;
- le relazioni specialistiche previste all’art. 8 e 25 del Dlgs 42/2004 Codice
quali Beni Culturali.
- tutti gli oneri per le opere provvisionali;
- le sbadacchiature per gli scavi di profondità inferiore a 1,50 m;
- ogni altro lavoro per rendere l'opera finita a regola d'arte.
Sono esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in
qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato
archeologico.
Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello
scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e
prima sistemazione dei reperti e compreso l’accatastamento nell'ambito del
cantiere del materiale scavato, per le opere provvisionali e le sbadacchiature
per scavi di profondità inferiore a 1,50 m.
Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
003 - Saggio archeologico su zone di probabile interesse archeologico,
eseguito esclusivamente da personale qualificato Archeologo in collaborzione
dell'Operatore Archeologico, a mano e con l’ausilio di piccole attrezzature
quali picconi, pale, badili, cazzuole, ecc. senza l'utilizzo di attrezzature o
macchinari di qualunque dimensione. Compreso la catalogazione su apposite
cassette catalogatrici con separatori per i reperti, la documentazione di
scavo, i rilievi e le riprese fotografie.

PR

TOS24_PR.P39.001.011  - Cassette catalogatrici e pozzetti di 0,50000 € 15,70000 € 7,85000
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sicurezza per sondaggi geologici - Cassette
catalogatrici, con separatori per i
campioni, resistenti agli urti complete di
etichette, idonee al trasporto. In materiale
composito, in PVC rigido e/o in polietilene,
di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 5
scomparti per la conservazione di 5 m di
carotaggio di d. 101 mm

cad  -5,54%

 Totale PR  € 7,85000

RU

TOS24_RU.M10.002.053  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello
-Operatore archeologico

2,50000
ora

€ 28,96000 € 72,40000

TOS24_RU.M10.002.064  - Impiegato edile - Impiegato 6 livello -
Responsabile del recupero archeologico

4,00000
ora

€ 33,49000 € 133,96000

 Totale RU  € 206,36000

 Sommano euro (A)  € 214,21000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02821 = 3% * B)

€ 34,27360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,84836

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 273,33196

Incidenza Manodopera sul totale 75,5% € 206,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,02821

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_10.A04.001.005 TOS24_10 - ARCHEOLOGIA.
Interventi o lavorazioni riferite alle attività archeologiche indicate
nell’Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 quali: saggi archeologici e/o scavo
archeologico estensivo oltre alle opere connesse a tale attività che, dove
espressamente indicato, sono comprensive dell'assistenza archeologica in
corso d'opera e/o della lettura geoarcheologica dei carotaggi, condotte da
personale altamente specializzato con qualifica di archeologo, cioè con
mansioni e compiti indicati nel CCNL del settore dell'edilizia ed attività affini, i
cui costi sono indicati nelle tabelle ministeriali.
A04 - SCAVI E SAGGI ARCHEOLOGICI.
Effettuati su aree di interesse archeologico o interni agli edifici di interesse
storico artistico, nelle zone adiacenti o pertinenziali quali: chiostri, cortili o
giardini oltre ad aree aperte o terreni, sottoposti a vincolo storico
architettonico e culturale o soggetti alla verifica per l’interesse archeologico,
antropologico, etnologico, scientifico, artistico e letterario, come definito
all’art. 10 del Dlgs 42/2004 Codice quali Beni Culturali.
Sono comprese:
- la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento;
- la salvaguardia da ogni possibile danneggiamento dei ritrovamenti e dei siti
di scavo;
- le relazioni specialistiche previste all’art. 8 e 25 del Dlgs 42/2004 Codice
quali Beni Culturali.
- tutti gli oneri per le opere provvisionali;
- le sbadacchiature per gli scavi di profondità inferiore a 1,50 m;
- ogni altro lavoro per rendere l'opera finita a regola d'arte.
Sono esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in
qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato
archeologico.
Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello
scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e
prima sistemazione dei reperti e compreso l’accatastamento nell'ambito del
cantiere del materiale scavato, per le opere provvisionali e le sbadacchiature
per scavi di profondità inferiore a 1,50 m.
Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
005 - scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano, sotto la costante
sorveglianza e le direttive dell'archeologo, con l’ausilio di piccole attrezzature
quali picconi, pale, badili, cazzuole, ecc. senza l'utilizzo di attrezzature o
macchinari anche di piccole dimensioni.
Compresa la catalogazione su apposite cassette catalogatrici con separatori
per i reperti, la documentazione di scavo, i rilievi e le riprese fotografie.

PR

TOS24_PR.P39.001.011  - Cassette catalogatrici e pozzetti di
sicurezza per sondaggi geologici - Cassette
catalogatrici, con separatori per i
campioni, resistenti agli urti complete di
etichette, idonee al trasporto. In materiale
composito, in PVC rigido e/o in polietilene,
di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 5

2,00000
cad

€ 15,70000
 -5,54%

€ 31,40000
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scomparti per la conservazione di 5 m di
carotaggio di d. 101 mm

 Totale PR  € 31,40000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.002.053  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello
-Operatore archeologico

3,00000
ora

€ 28,96000 € 86,88000

TOS24_RU.M10.002.064  - Impiegato edile - Impiegato 6 livello -
Responsabile del recupero archeologico

5,00000
ora

€ 33,49000 € 167,45000

 Totale RU  € 285,22000

 Sommano euro (A)  € 316,62000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50659 = 1% * B)

€ 50,65920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,72792

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 404,00712

Incidenza Manodopera sul totale 70,6% € 285,22000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,50659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_10.A04.001.010 TOS24_10 - ARCHEOLOGIA.
Interventi o lavorazioni riferite alle attività archeologiche indicate
nell’Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 quali: saggi archeologici e/o scavo
archeologico estensivo oltre alle opere connesse a tale attività che, dove
espressamente indicato, sono comprensive dell'assistenza archeologica in
corso d'opera e/o della lettura geoarcheologica dei carotaggi, condotte da
personale altamente specializzato con qualifica di archeologo, cioè con
mansioni e compiti indicati nel CCNL del settore dell'edilizia ed attività affini, i
cui costi sono indicati nelle tabelle ministeriali.
A04 - SCAVI E SAGGI ARCHEOLOGICI.
Effettuati su aree di interesse archeologico o interni agli edifici di interesse
storico artistico, nelle zone adiacenti o pertinenziali quali: chiostri, cortili o
giardini oltre ad aree aperte o terreni, sottoposti a vincolo storico
architettonico e culturale o soggetti alla verifica per l’interesse archeologico,
antropologico, etnologico, scientifico, artistico e letterario, come definito
all’art. 10 del Dlgs 42/2004 Codice quali Beni Culturali.
Sono comprese:
- la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento;
- la salvaguardia da ogni possibile danneggiamento dei ritrovamenti e dei siti
di scavo;
- le relazioni specialistiche previste all’art. 8 e 25 del Dlgs 42/2004 Codice
quali Beni Culturali.
- tutti gli oneri per le opere provvisionali;
- le sbadacchiature per gli scavi di profondità inferiore a 1,50 m;
- ogni altro lavoro per rendere l'opera finita a regola d'arte.
Sono esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in
qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato
archeologico.
Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello
scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e
prima sistemazione dei reperti e compreso l’accatastamento nell'ambito del
cantiere del materiale scavato, per le opere provvisionali e le sbadacchiature
per scavi di profondità inferiore a 1,50 m.
Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
010 - scavo archeologico stratigrafico eseguito con l'utilizzo di attrezzature o
macchinari di piccole dimensioni e a mano, sotto la costante sorveglianza e le
direttive dell'archeologo, con l’ausilio di piccole attrezzature quali picconi,
pale, badili, cazzuole, ecc..
Compresa la catalogazione su cassette catalogatrici con separatori idonee
alla raccolta e prima sistemazione dei reperti, la documentazione di scavo, i
rilievi e le riprese fotografie .

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,12000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 1,93889

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 4,90361
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Totale AT

  

€ 6,84250

PR

TOS24_PR.P39.001.011  - Cassette catalogatrici e pozzetti di
sicurezza per sondaggi geologici - Cassette
catalogatrici, con separatori per i
campioni, resistenti agli urti complete di
etichette, idonee al trasporto. In materiale
composito, in PVC rigido e/o in polietilene,
di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 5
scomparti per la conservazione di 5 m di
carotaggio di d. 101 mm

2,00000
cad

€ 15,70000
 -5,54%

€ 31,40000

 Totale PR  € 31,40000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 139,00500

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.002.053  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello
-Operatore archeologico

2,50000
ora

€ 28,96000 € 72,40000

TOS24_RU.M10.002.064  - Impiegato edile - Impiegato 6 livello -
Responsabile del recupero archeologico

4,50000
ora

€ 33,49000 € 150,70500

 Totale RU  € 365,81680

 Sommano euro (A)  € 404,05930

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,93948 = 3% * B)

€ 64,64949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,87088

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 515,57967

Incidenza Manodopera sul totale 70,95% € 365,81680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,93948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.001.001 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.002  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 795,00000
 -14,29%

€ 63,60000

TOS24_PR.P08.024.101  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità non a vista

0,01840
%

€ 795,00000
 -14,29%

€ 14,62800

 Totale PR  € 78,22800
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,06219
 -12,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76850 = 5% * B)

€ 15,36995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,14321

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,57535
 -12,36%

Incidenza Manodopera sul totale 9,07% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,76850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.001.002 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.003  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 755,00000
 -15,09%

€ 75,50000

TOS24_PR.P08.024.102  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità non a vista

0,02100
%

€ 755,00000
 -15,09%

€ 15,85500

 Totale PR  € 91,35500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,18919
 -13,29%

Pagina 4.574 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87351 = 5% * B)

€ 17,47027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,66595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,32541
 -13,29%

Incidenza Manodopera sul totale 7,98% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,87351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.001.003 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.004  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 745,00000
 -15,58%

€ 89,40000

TOS24_PR.P08.024.103  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità non a vista

0,02160
%

€ 745,00000
 -15,58%

€ 16,09200

 Totale PR  € 105,49200

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,32619
 -13,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98661 = 5% * B)

€ 19,73219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,30584

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,36422
 -13,94%

Incidenza Manodopera sul totale 7,07% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,98661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_12.B07.001.004 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.005  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 755,00000
 -13,96%

€ 75,50000

TOS24_PR.P08.024.104  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità non a vista

0,02100
%

€ 755,00000
 -13,96%

€ 15,85500

 Totale PR  € 91,35500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,18919
 -12,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87351 = 5% * B)

€ 17,47027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,66595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,32541
 -12,31%

Incidenza Manodopera sul totale 7,98% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,87351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.001.005 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

AT
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TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.006  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 760,00000
 -14,85%

€ 91,20000

TOS24_PR.P08.024.105  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità non a vista

0,02040
%

€ 760,00000
 -14,85%

€ 15,50400

 Totale PR  € 106,70400

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,53819
 -13,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99631 = 5% * B)

€ 19,92611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,44643

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,91073
 -13,3%

Incidenza Manodopera sul totale 7% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,99631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.001.006 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.007  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 745,00000
 -15,26%

€ 104,30000

Pagina 4.577 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_PR.P08.024.106  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 745,00000
 -15,26%

€ 12,51600

 Totale PR  € 116,81600

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,65019
 -13,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07720 = 5% * B)

€ 21,54403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,61942

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,81364
 -13,79%

Incidenza Manodopera sul totale 6,47% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,07720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.001.007 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.008  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 740,00000
 -15,51%

€ 118,40000

TOS24_PR.P08.024.107  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità non a vista

0,01600
%

€ 740,00000
 -15,51%

€ 11,84000

 Totale PR  € 130,24000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 148,07419
 -14,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18459 = 5% * B)

€ 23,69187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,17661

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 188,94267
 -14,15%

Incidenza Manodopera sul totale 5,89% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,18459

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.005.001 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 4,16000

TOS24_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 8,32000

TOS24_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02054
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 10,68080

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 5,80000

 Totale PR  € 28,96080

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,03499
 -9,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55228 = 5% * B)

€ 11,04560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,00806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,08865
 -9,39%

Incidenza Manodopera sul totale 37,87% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,55228

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.005.002 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 1,98320

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,70248

 Totale AT  € 2,68568

PR

TOS24_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 4,16000

TOS24_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 8,32000

TOS24_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02927
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 15,22040

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la 1,00000 € 5,80000 € 5,80000
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UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm m²  -16,58%

TOS24_PR.P18.030.002  - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 7,71281
 +10,71%

€ 15,42562

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

TOS24_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 4,11511
 +4,23%

€ 4,11511

 Totale PR  € 54,21713

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,26281
 -6,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72210 = 5% * B)

€ 14,44205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,47049

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,17535
 -6,62%

Incidenza Manodopera sul totale 28,96% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,72210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.005.003 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 8,32000
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TOS24_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 4,16000

TOS24_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02825
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,69000

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 5,80000

TOS24_PR.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1. - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 60

2,00000
m²

€ 19,11033
 +18,17%

€ 38,22066

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

TOS24_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 4,11511
 +4,23%

€ 4,11511

 Totale PR  € 76,48177

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,55596
 -1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93245 = 5% * B)

€ 18,64895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,52049

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 148,72540
 -1,85%

Incidenza Manodopera sul totale 22,43% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,93245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.005.004 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT
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TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 4,16000

TOS24_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 8,32000

TOS24_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02036
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 10,58720

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 11,60000

TOS24_PR.P18.030.002  - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 7,71281
 +10,71%

€ 15,42562

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 51,26882

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,34301
 -7,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73074 = 5% * B)

€ 14,61488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,59579

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,55368
 -7,04%

Incidenza Manodopera sul totale 28,62% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,73074

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.005.005 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
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costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 4,16000

TOS24_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 8,32000

TOS24_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02448
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 12,72960

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 11,60000

TOS24_PR.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1. - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 60

2,00000
m²

€ 19,11033
 +18,17%

€ 38,22066

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 76,20626

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,28045
 -2,55%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93024 = 5% * B)

€ 18,60487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,48853

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 148,37385
 -2,55%

Incidenza Manodopera sul totale 22,48% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,93024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.005.006 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 4,68000

TOS24_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 9,88000

TOS24_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02724
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,16480

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 5,80000

 Totale PR  € 34,52480

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,59899
 -10,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59679 = 5% * B)

€ 11,93584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,65348

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,18831
 -10,2%

Incidenza Manodopera sul totale 35,05% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,59679

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.005.007 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A.

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 4,68000

TOS24_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 9,88000

TOS24_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02810
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,61200

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 5,80000

TOS24_PR.P18.030.003  - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 70, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 6,76427
 +4,07%

€ 13,52854

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600
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a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

TOS24_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 4,11511
 +4,23%

€ 4,11511

 Totale PR  € 53,79165

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 93,86584
 -7,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75093 = 5% * B)

€ 15,01853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,88844

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,77281
 -7,87%

Incidenza Manodopera sul totale 27,85% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,75093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.005.008 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 9,88000

TOS24_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 4,68000

TOS24_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare

0,02943
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 15,30360
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e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 5,80000

TOS24_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1. - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 100

1,00000
m²

€ 32,04900
 +17,6%

€ 32,04900

TOS24_PR.P18.025.005  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1. - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 40

1,00000
m²

€ 12,85917
 +17,44%

€ 12,85917

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

TOS24_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 4,11511
 +4,23%

€ 4,11511

 Totale PR  € 85,86288

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,93707
 -1,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00750 = 5% * B)

€ 20,14993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,60870

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 160,69570
 -1,56%

Incidenza Manodopera sul totale 20,76% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,00750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.005.009 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800
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mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 9,88000

TOS24_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 4,68000

TOS24_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02791
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,51320

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 11,60000

TOS24_PR.P18.030.003  - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 70, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 6,76427
 +4,07%

€ 13,52854

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 55,37774

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,45193
 -8,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76362 = 5% * B)

€ 15,27231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,07242

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,79666
 -8,89%

Incidenza Manodopera sul totale 27,39% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,76362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.005.010 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
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005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 4,68000

TOS24_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 9,88000

TOS24_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,03391
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 17,63320

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 11,60000

TOS24_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1. - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 100

1,00000
m²

€ 32,04900
 +17,6%

€ 32,04900

TOS24_PR.P18.025.005  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1. - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 40

1,00000
m²

€ 12,85917
 +17,44%

€ 12,85917

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 89,87737

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 129,95156
 -2,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03961 = 5% * B)

€ 20,79225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,07438

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,81819
 -2,89%

Incidenza Manodopera sul totale 20,12% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,03961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.005.011 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 10,92000

TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 5,20000

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02903
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 15,09560

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 5,80000

 Totale PR  € 37,01560

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,75170

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,93200
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 Totale RU  € 30,02400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,75379
 -10,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59003 = 5% * B)

€ 11,80061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,55544

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,10984
 -10,94%

Incidenza Manodopera sul totale 31,9% € 30,02400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,59003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.005.012 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 10,92000

TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 5,20000

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02667
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 13,86840

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 5,80000

TOS24_PR.P18.030.002  - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 7,71281
 +10,71%

€ 7,71281
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TOS24_PR.P18.030.004  - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 13,02777
 +10,19%

€ 13,02777

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

TOS24_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 4,11511
 +4,23%

€ 4,11511

 Totale PR  € 61,82009

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,89428
 -6,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81515 = 5% * B)

€ 16,30308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,81974

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,01710
 -6,24%

Incidenza Manodopera sul totale 25,66% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,81515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.005.013 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 5,20000
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TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 10,92000

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02871
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,92920

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 5,80000

TOS24_PR.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1. - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 60

1,00000
m²

€ 19,11033
 +18,17%

€ 19,11033

TOS24_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1. - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 100

1,00000
m²

€ 32,04900
 +17,6%

€ 32,04900

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

TOS24_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 4,11511
 +4,23%

€ 4,11511

 Totale PR  € 93,29964

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,37383
 -0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06699 = 5% * B)

€ 21,33981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,47136

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,18500
 -0,93%

Incidenza Manodopera sul totale 19,6% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,06699

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.005.014 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
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sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 5,20000

TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 10,92000

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,03096
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 16,09920

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 11,60000

TOS24_PR.P18.030.002  - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 7,71281
 +10,71%

€ 7,71281

TOS24_PR.P18.030.004  - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 13,02777
 +10,19%

€ 13,02777

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 65,73578

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,80997
 -7,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84648 = 5% * B)

€ 16,92960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,27396

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 135,01353
 -7,54%

Incidenza Manodopera sul totale 24,71% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,84648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.005.015 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 5,20000

TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 10,92000

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,03557
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 18,49640

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 11,60000

TOS24_PR.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1. - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 60

1,00000
m²

€ 19,11033
 +18,17%

€ 19,11033

TOS24_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1. - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 100

1,00000
m²

€ 32,04900
 +17,6%

€ 32,04900

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600
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all’acqua, classe D < 130 g/m2

 Totale PR  € 98,55173

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,62592
 -2,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10901 = 5% * B)

€ 22,18015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,08061

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,88668
 -2,41%

Incidenza Manodopera sul totale 18,86% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,10901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.010.001 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni,
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i
tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura.
001 - Spessore 120mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 9,91600

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,51238

 Totale AT  € 13,42838

PR

TOS24_PR.P08.020.011  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

0,12000
m³

€ 575,00000
 -3,09%

€ 69,00000

TOS24_PR.P08.020.110  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 575,00000
 -3,09%

€ 23,00000

 Totale PR  € 92,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,74200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 22,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,66838
 -3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02135 = 5% * B)

€ 20,42694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,80953

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,90485
 -3%

Incidenza Manodopera sul totale 13,65% € 22,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,02135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.010.002 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni,
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i
tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura.
002 - Spessore 160mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 9,91600

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,51238

 Totale AT  € 13,42838

PR

TOS24_PR.P08.020.011  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

0,16000
m³

€ 575,00000
 -3,09%

€ 92,00000

TOS24_PR.P08.020.110  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 575,00000
 -3,09%

€ 23,00000

 Totale PR  € 115,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,74200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 22,24000
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 150,66838
 -3,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20535 = 5% * B)

€ 24,10694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,47753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 192,25285
 -3,01%

Incidenza Manodopera sul totale 11,57% € 22,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,20535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B07.010.003 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni,
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i
tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura.
003 - Spessore 200mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 9,91600

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,51238

 Totale AT  € 13,42838

PR

TOS24_PR.P08.020.011  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

1,00000
m³

€ 575,00000
 -3,09%

€ 575,00000

TOS24_PR.P08.020.110  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 575,00000
 -3,09%

€ 23,00000

 Totale PR  € 598,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,74200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 22,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 633,66838
 -3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,06935 = 5% * B)

€ 101,38694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,50553
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 808,56085
 -3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,75% € 22,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 5,06935

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.001 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.001  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 60 mm 3s

0,06000
m³

€ 805,00000
 -14,59%

€ 48,30000

TOS24_PR.P08.024.100  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 60 mm 3s qualità non a vista

0,01200
%

€ 805,00000
 -14,59%

€ 9,66000

 Totale PR  € 57,96000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,01077
 -12,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59209 = 5% * B)

€ 11,84172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,58525

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,43774
 -12,27%

Incidenza Manodopera sul totale 10,6% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,59209

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.002 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.002  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 795,00000
 -14,29%

€ 63,60000

TOS24_PR.P08.024.101  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità non a vista

0,01600
%

€ 795,00000
 -14,29%

€ 12,72000

 Totale PR  € 76,32000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,37077
 -12,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73897 = 5% * B)

€ 14,77932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,71501

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,86510
 -12,48%

Incidenza Manodopera sul totale 8,49% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,73897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.003 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220
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TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.003  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 755,00000
 -15,09%

€ 75,50000

TOS24_PR.P08.024.102  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità non a vista

0,01800
%

€ 755,00000
 -15,09%

€ 13,59000

 Totale PR  € 89,09000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,14077
 -13,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84113 = 5% * B)

€ 16,82252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,19633

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 134,15962
 -13,41%

Incidenza Manodopera sul totale 7,46% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,84113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.004 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.004  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 745,00000
 -15,58%

€ 89,40000

TOS24_PR.P08.024.103  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,

0,01800
%

€ 745,00000
 -15,58%

€ 13,41000
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staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità non a vista

 Totale PR  € 102,81000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,86077
 -14,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95089 = 5% * B)

€ 19,01772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,78785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,66634
 -14,05%

Incidenza Manodopera sul totale 6,6% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,95089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.005 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.005  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 755,00000
 -13,96%

€ 75,50000

TOS24_PR.P08.024.104  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità non a vista

0,01741
%

€ 755,00000
 -13,96%

€ 13,14455

 Totale PR  € 88,64455

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400
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 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,69532
 -12,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83756 = 5% * B)

€ 16,75125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,14466

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,59123
 -12,41%

Incidenza Manodopera sul totale 7,49% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,83756

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.006 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.006  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 760,00000
 -14,85%

€ 91,20000

TOS24_PR.P08.024.105  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità non a vista

0,01741
%

€ 760,00000
 -14,85%

€ 13,23160

 Totale PR  € 104,43160

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,48237
 -13,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96386 = 5% * B)

€ 19,27718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,97596

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,73551
 -13,41%

Incidenza Manodopera sul totale 6,51% € 10,00800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,96386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.007 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.007  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 745,00000
 -15,26%

€ 104,30000

TOS24_PR.P08.024.106  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 745,00000
 -15,26%

€ 12,51600

 Totale PR  € 116,81600

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,86677
 -13,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06293 = 5% * B)

€ 21,25868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,41255

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,53800
 -13,92%

Incidenza Manodopera sul totale 5,9% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,06293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.008 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
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viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.008  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 740,00000
 -15,51%

€ 118,40000

TOS24_PR.P08.024.107  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 740,00000
 -15,51%

€ 12,43200

 Totale PR  € 130,83200

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,88277
 -14,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17506 = 5% * B)

€ 23,50124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,03840

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 187,42241
 -14,28%

Incidenza Manodopera sul totale 5,34% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,17506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.009 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057
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Totale AT

  

€ 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.009  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 180 mm 5s

0,18000
m³

€ 750,00000
 -14,85%

€ 135,00000

TOS24_PR.P08.024.108  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 180 mm 5s qualità non a vista

0,01800
%

€ 750,00000
 -14,85%

€ 13,50000

 Totale PR  € 148,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 164,55077
 -13,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31641 = 5% * B)

€ 26,32812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,08789

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 209,96678
 -13,81%

Incidenza Manodopera sul totale 4,77% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,31641

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.010 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.010  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 200 mm 5s

0,20000
m³

€ 740,00000
 -22,31%

€ 148,00000

TOS24_PR.P08.024.109  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 5s qualità non a vista

0,01800
%

€ 740,00000
 -22,31%

€ 13,32000
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 Totale PR  € 161,32000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 177,37077
 -20,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41897 = 5% * B)

€ 28,37932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,57501

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 226,32510
 -20,87%

Incidenza Manodopera sul totale 4,42% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,41897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.011 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.011  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 200 mm 7s

0,20000
m³

€ 810,00000
 -0,46%

€ 162,00000

TOS24_PR.P08.024.110  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 7s qualità non a vista

0,01610
%

€ 810,00000
 -0,46%

€ 13,04100

 Totale PR  € 175,04100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 

Pagina 4.608 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 191,09177
 -0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,52873 = 5% * B)

€ 30,57468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,16665

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 243,83310
 -0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 4,1% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,52873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.012 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.012  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 220 mm 7s

0,22000
m³

€ 820,00000
 +0,77%

€ 180,40000

TOS24_PR.P08.024.111  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 220 mm 7s qualità non a vista

0,01540
%

€ 820,00000
 +0,77%

€ 12,62800

 Totale PR  € 193,02800

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 209,07877
 +0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67263 = 5% * B)

€ 33,45260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,25314

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 266,78451
 +0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 3,75% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,67263
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.013 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.013  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 240-250 mm 7s

0,25000
m³

€ 815,00000
 +0,15%

€ 203,75000

TOS24_PR.P08.024.112  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 250 mm 7s qualità non a vista

0,01625
%

€ 815,00000
 +0,15%

€ 13,24375

 Totale PR  € 216,99375

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 233,04452
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,86436 = 5% * B)

€ 37,28712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,03316

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 297,36480
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 3,37% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,86436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.014 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati
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AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.014  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 280-300 mm 7s

0,30000
m³

€ 807,50000
 -0,77%

€ 242,25000

TOS24_PR.P08.024.113  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 300 mm 7s qualità non a vista

0,01500
%

€ 807,50000
 -0,77%

€ 12,11250

 Totale PR  € 254,36250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 270,41327
 -0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,16331 = 5% * B)

€ 43,26612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,36794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 345,04733
 -0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 2,9% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 2,16331

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.015 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.019  - Legname per edilizia - pannelli 0,06000 € 970,00000 € 58,20000
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compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 60 mm 3s

m³  -13,52%

TOS24_PR.P08.024.114  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 60 mm 3s qualità a vista

0,01120
%

€ 970,00000
 -13,52%

€ 10,86400

 Totale PR  € 69,06400

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,11477
 -11,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68092 = 5% * B)

€ 13,61836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,87331

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,60644
 -11,68%

Incidenza Manodopera sul totale 9,21% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,68092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.016 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.020  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 940,00000
 -12,83%

€ 75,20000

TOS24_PR.P08.024.115  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità a vista

0,01463
%

€ 940,00000
 -12,83%

€ 13,75220

 Totale PR  € 88,95220

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,00297
 -11,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84002 = 5% * B)

€ 16,80048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,18035

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,98380
 -11,43%

Incidenza Manodopera sul totale 7,47% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,84002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.017 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.021  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 905,00000
 -13,4%

€ 90,50000

TOS24_PR.P08.024.116  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità a vista

0,01623
%

€ 905,00000
 -13,4%

€ 14,68815

 Totale PR  € 105,18815

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,23892
 -12,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96991 = 5% * B)

€ 19,39823
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,06372

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,70087
 -12,12%

Incidenza Manodopera sul totale 6,47% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,96991

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.018 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.022  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 890,00000
 -13,17%

€ 106,80000

TOS24_PR.P08.024.117  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità a vista

0,01622
%

€ 890,00000
 -13,17%

€ 14,43580

 Totale PR  € 121,23580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,28657
 -12,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09829 = 5% * B)

€ 21,96585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,92524

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 175,17766
 -12,07%

Incidenza Manodopera sul totale 5,71% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,09829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.019 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.023  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 895,00000
 -13,53%

€ 89,50000

TOS24_PR.P08.024.118  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità a vista

0,01575
%

€ 895,00000
 -13,53%

€ 14,09625

 Totale PR  € 103,59625

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,64702
 -12,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95718 = 5% * B)

€ 19,14352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,87905

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,66959
 -12,22%

Incidenza Manodopera sul totale 6,56% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,95718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.020 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220
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sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.024  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 890,00000
 -13,17%

€ 106,80000

TOS24_PR.P08.024.119  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità a vista

0,01574
%

€ 890,00000
 -13,17%

€ 14,00860

 Totale PR  € 120,80860

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,85937
 -12,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09488 = 5% * B)

€ 21,89750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,87569

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,63256
 -12,07%

Incidenza Manodopera sul totale 5,73% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,09488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.021 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.025  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 865,00000
 -13,64%

€ 121,10000

TOS24_PR.P08.024.120  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio

0,01519
%

€ 865,00000
 -13,64%

€ 13,13935
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e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità a vista

 Totale PR  € 134,23935

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,29012
 -12,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20232 = 5% * B)

€ 24,04642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,43365

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 191,77019
 -12,6%

Incidenza Manodopera sul totale 5,22% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,20232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.022 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.026  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 855,00000
 -13,64%

€ 136,80000

TOS24_PR.P08.024.121  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità a vista

0,01518
%

€ 855,00000
 -13,64%

€ 12,97890

 Totale PR  € 149,77890

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000 € 25,80000 € 4,64400
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ora  0%

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,82967
 -12,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32664 = 5% * B)

€ 26,53275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,23624

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 211,59866
 -12,69%

Incidenza Manodopera sul totale 4,73% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,32664

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.023 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.027  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 180 mm 5s

0,18000
m³

€ 860,00000
 -13,28%

€ 154,80000

TOS24_PR.P08.024.122  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 180 mm 5s qualità a vista

0,01624
%

€ 860,00000
 -13,28%

€ 13,96640

 Totale PR  € 168,76640

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 184,81717
 -12,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47854 = 5% * B)

€ 29,57075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,43879

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 235,82671
 -12,45%
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Incidenza Manodopera sul totale 4,24% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,47854

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.024 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.028  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 200 mm 5s

0,20000
m³

€ 845,00000
 -13,92%

€ 169,00000

TOS24_PR.P08.024.123  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 5s qualità a vista

0,01624
%

€ 845,00000
 -13,92%

€ 13,72280

 Totale PR  € 182,72280

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 198,77357
 -13,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,59019 = 5% * B)

€ 31,80377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,05773

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 253,63507
 -13,12%

Incidenza Manodopera sul totale 3,95% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,59019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.025 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
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(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.029  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 200 mm 7s

0,20000
m³

€ 925,00000
 +0,27%

€ 185,00000

TOS24_PR.P08.024.124  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 7s qualità a vista

0,01500
%

€ 925,00000
 +0,27%

€ 13,87500

 Totale PR  € 198,87500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 214,92577
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,71941 = 5% * B)

€ 34,38812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,93139

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 274,24528
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 3,65% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,71941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.026 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619
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diesel fino a 126 CV

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.030  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 220 mm 7s

0,22000
m³

€ 925,00000
 +0,27%

€ 203,50000

TOS24_PR.P08.024.125  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 220 mm 7s qualità a vista

0,01435
%

€ 925,00000
 +0,27%

€ 13,27375

 Totale PR  € 216,77375

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 234,60794
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87686 = 5% * B)

€ 37,53727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,21452

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 299,35973
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 3,71% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,87686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.027 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.031  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 250 mm 7s

0,25000
m³

€ 920,00000
 -0,27%

€ 230,00000

TOS24_PR.P08.024.126  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %

0,01466
%

€ 920,00000
 -0,27%

€ 13,48720
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rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 250 mm 7s qualità a vista

 Totale PR  € 243,48720

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 261,32139
 -0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,09057 = 5% * B)

€ 41,81142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,31328

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 333,44609
 -0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 3,33% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 2,09057

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.001.028 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.032  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 300 mm 7s

0,30000
m³

€ 920,00000
 -0,27%

€ 276,00000

TOS24_PR.P08.024.127  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 300 mm 7s qualità a vista

0,01354
%

€ 920,00000
 -0,27%

€ 12,45680

 Totale PR  € 288,45680

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 306,29099
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,45033 = 5% * B)

€ 49,00656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,52976

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 390,82731
 -0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 2,85% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 2,45033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.005.001 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 5,20000

TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 10,92000

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02695
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,01400

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 5,80000

 Totale PR  € 35,93400

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU
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€ 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,33677
 -10,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60269 = 5% * B)

€ 12,05388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,73907

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,12972
 -10,41%

Incidenza Manodopera sul totale 34,7% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,60269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.005.002 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di
roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 5,20000

TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 10,92000

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02420
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 12,58400

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 11,60000

TOS24_PR.P18.030.002  - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 7,71281
 +10,71%

€ 7,71281

TOS24_PR.P18.030.004  - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015,

1,00000
m²

€ 13,02777
 +10,19%

€ 13,02777
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senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

 Totale PR  € 61,04458

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,44735
 -7,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80358 = 5% * B)

€ 16,07158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,65189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,17082
 -7,05%

Incidenza Manodopera sul totale 26,03% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,80358

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.005.003 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di
legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 5,20000

TOS24_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 10,92000

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato

0,02872
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,93440
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come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 11,60000

TOS24_PR.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1. - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 60

1,00000
m²

€ 19,11033
 +18,17%

€ 19,11033

TOS24_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1. - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 100

1,00000
m²

€ 32,04900
 +17,6%

€ 32,04900

 Totale PR  € 93,81373

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,21650
 -1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06573 = 5% * B)

€ 21,31464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,45311

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,98425
 -1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 19,63% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,06573

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.005.004 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 17,16000

TOS24_PR.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il

0,01600
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 8,32000
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legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

TOS24_PR.P08.020.103  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02727
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,18040

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

0,01500
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 0,08700

 Totale PR  € 39,74740

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,15017
 -11,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63320 = 5% * B)

€ 12,66403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,18142

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,99562
 -11,1%

Incidenza Manodopera sul totale 33,03% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,63320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.005.005 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana
di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine.

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 8,32000
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TOS24_PR.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 17,16000

TOS24_PR.P08.020.103  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02630
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 13,67600

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 11,60000

TOS24_PR.P18.030.004  - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 13,02777
 +10,19%

€ 26,05554

 Totale PR  € 76,81154

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,21431
 -7,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92971 = 5% * B)

€ 18,59429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,48086

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 148,28946
 -7,66%

Incidenza Manodopera sul totale 22,5% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,92971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.005.006 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277
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PR

TOS24_PR.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 17,16000

TOS24_PR.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 8,32000

TOS24_PR.P08.020.103  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02557
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 13,29640

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 11,60000

TOS24_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1. - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 100

2,00000
m²

€ 32,04900
 +17,6%

€ 64,09800

 Totale PR  € 114,47440

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,87717
 -1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,23102 = 5% * B)

€ 24,62035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,84975

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 196,34727
 -1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 16,99% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,23102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.005.007 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220
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mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 9,88000

TOS24_PR.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 20,80000

TOS24_PR.P08.020.104  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,03063
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 15,92760

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 5,80000

 Totale PR  € 52,40760

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 91,81037
 -12,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73448 = 5% * B)

€ 14,68966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,65000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,15003
 -12,12%

Incidenza Manodopera sul totale 28,48% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,73448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.005.008 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana
di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio 0,09000 € 49,58000 € 4,46220
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articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

ora  -9,09%

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 20,80000

TOS24_PR.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 9,88000

TOS24_PR.P08.020.104  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,02813
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,62760

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 11,60000

TOS24_PR.P18.030.004  - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 13,02777
 +10,19%

€ 26,05554

TOS24_PR.P18.030.005  - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 40, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 5,32931
 +9,67%

€ 5,32931

 Totale PR  € 88,29245

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,69522
 -7,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02156 = 5% * B)

€ 20,43124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,81265

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,93911
 -7,68%

Incidenza Manodopera sul totale 20,47% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,02156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.005.009 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 20,80000

TOS24_PR.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 520,00000
 -19,17%

€ 9,88000

TOS24_PR.P08.020.104  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,02818
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,65360

TOS24_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,80000
 -16,58%

€ 11,60000

TOS24_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1. - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 100

2,00000
m²

€ 32,04900
 +17,6%

€ 64,09800

TOS24_PR.P18.025.005  - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1. - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 40

1,00000
m²

€ 12,85917
 +17,44%

€ 12,85917

 Totale PR  € 133,89077

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 173,96496
 -1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39172 = 5% * B)

€ 27,83439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,17994
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 221,97929
 -1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 15,03% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,39172

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.010.001 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
001 - Spessore 100mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.023.010  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 100 mm

0,10000
m³

€ 750,00000
 -6,83%

€ 75,00000

TOS24_PR.P08.023.100  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 100mm

0,02000
%

€ 750,00000
 -6,83%

€ 15,00000

 Totale PR  € 90,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,05077
 -6,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84841 = 5% * B)

€ 16,96812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,30189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,32078
 -6,24%

Incidenza Manodopera sul totale 7,4% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,84841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.010.002 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
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costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
002 - Spessore 120mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.023.011  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 120 mm

0,12000
m³

€ 750,00000
 -6,83%

€ 90,00000

TOS24_PR.P08.023.101  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 120mm

0,01980
%

€ 750,00000
 -6,83%

€ 14,85000

 Totale PR  € 104,85000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,90077
 -6,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96721 = 5% * B)

€ 19,34412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,02449

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,26938
 -6,31%

Incidenza Manodopera sul totale 6,49% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,96721

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.010.003 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
003 - Spessore 140mm
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AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.023.012  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 140 mm

0,14000
m³

€ 750,00000
 -6,83%

€ 105,00000

TOS24_PR.P08.023.102  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 140mm

0,01960
%

€ 750,00000
 -6,83%

€ 14,70000

 Totale PR  € 119,70000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,75077
 -6,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08601 = 5% * B)

€ 21,72012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,74709

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 173,21798
 -6,37%

Incidenza Manodopera sul totale 5,78% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,08601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.010.004 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
004 - Spessore 160mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR
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TOS24_PR.P08.023.013  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 160 mm

0,16000
m³

€ 750,00000
 -6,83%

€ 120,00000

TOS24_PR.P08.023.103  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 160mm

0,01920
%

€ 750,00000
 -6,83%

€ 14,40000

 Totale PR  € 134,40000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,45077
 -6,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20361 = 5% * B)

€ 24,07212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,45229

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 191,97518
 -6,41%

Incidenza Manodopera sul totale 5,21% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,20361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.010.005 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
005 - Spessore 180mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.023.014  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 180 mm

0,18000
m³

€ 750,00000
 -6,83%

€ 135,00000

TOS24_PR.P08.023.104  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 180mm

0,01980
%

€ 750,00000
 -6,83%

€ 14,85000

 Totale PR  € 149,85000
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,90077
 -6,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32721 = 5% * B)

€ 26,54412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,24449

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 211,68938
 -6,45%

Incidenza Manodopera sul totale 4,73% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,32721

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12.B08.010.006 TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
006 - Spessore 200mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.023.015  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 200 mm

0,20000
m³

€ 750,00000
 -6,83%

€ 150,00000

TOS24_PR.P08.023.105  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 200mm

0,01900
%

€ 750,00000
 -6,83%

€ 14,25000

 Totale PR  € 164,25000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 180,30077
 -6,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44241 = 5% * B)

€ 28,84812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,91489

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 230,06378
 -6,48%

Incidenza Manodopera sul totale 4,35% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,44241

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.001.001    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i
tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e
le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,
tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.101  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità non a vista

0,01840
%

€ 795,00000
 -14,29%

€ 14,62800

 Totale PR  € 14,62800

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.002 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 60,00000

 Totale PRCAM  € 60,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000
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 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,46219
 -3,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14794 = 1% * B)

€ 14,79395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,72561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,98175
 -3,08%

Incidenza Manodopera sul totale 9,43% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.001.002    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i
tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e
le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,
tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.102  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità non a vista

0,02100
%

€ 755,00000
 -15,09%

€ 15,85500

 Totale PR  € 15,85500

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.003 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 75,00000

 Totale PRCAM  € 75,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000 € 28,71000 € 2,87100
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,68919
 -2,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17390 = 1% * B)

€ 17,39027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,60795

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,68741
 -2,97%

Incidenza Manodopera sul totale 8,02% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.001.003    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i
tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e
le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,
tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.103  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità non a vista

0,02160
%

€ 745,00000
 -15,58%

€ 16,09200

 Totale PR  € 16,09200

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.004 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 90,00000

 Totale PRCAM  € 90,00000

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,92619
 -2,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19828 = 1% * B)

€ 19,82819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,37544

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,12982
 -2,73%

Incidenza Manodopera sul totale 7,03% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.001.004    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i
tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e
le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,
tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.104  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità non a vista

0,02100
%

€ 755,00000
 -13,96%

€ 15,85500

 Totale PR  € 15,85500

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.005 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 75,00000
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Totale PRCAM

  

€ 75,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,68919
 -2,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17390 = 1% * B)

€ 17,39027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,60795

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,68741
 -2,75%

Incidenza Manodopera sul totale 8,02% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.001.005    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i
tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e
le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,
tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.105  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità non a vista

0,02040
%

€ 760,00000
 -14,85%

€ 15,50400

 Totale PR  € 15,50400

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.006 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi

0,12000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 90,00000
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edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 120 mm 5s

 Totale PRCAM  € 90,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,33819
 -2,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19734 = 1% * B)

€ 19,73411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,30723

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,37953
 -2,53%

Incidenza Manodopera sul totale 7,07% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.001.006    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i
tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e
le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,
tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.106  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 745,00000
 -15,26%

€ 12,51600

 Totale PR  € 12,51600

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.007 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto

0,14000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 105,00000
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M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 140 mm 5s

 Totale PRCAM  € 105,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,35019
 -2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21656 = 1% * B)

€ 21,65603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,70062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,70684
 -2%

Incidenza Manodopera sul totale 6,44% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.001.007    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i
tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e
le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,
tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.107  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità non a vista

0,01600
%

€ 740,00000
 -15,51%

€ 11,84000

 Totale PR  € 11,84000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.008 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN

0,16000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 120,00000
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14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 160 mm 5s

 Totale PRCAM  € 120,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,67419
 -1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23948 = 1% * B)

€ 23,94787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,36221

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 190,98427
 -1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 5,82% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.005.001    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno

0,02054
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 10,68080
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da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

 Totale PR  € 10,68080

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.042 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x12, lunghezza fino a 12 m

0,01600
m³

€ 540,00000
 0%

€ 8,64000

TOS24_PRCAM.P08.020.042 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x12, lunghezza fino a 12 m

0,00800
m³

€ 540,00000
 0%

€ 4,32000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 5,40000

 Totale PRCAM  € 18,36000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,11499
 -4,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11058 = 1% * B)

€ 11,05840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,01734

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,19073
 -4,21%

Incidenza Manodopera sul totale 37,83% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11058

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.005.002    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018

Pagina 4.646 di 5.530



 provincia di Prato 2024

e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 1,98320

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,70248

 Totale AT  € 2,68568

PR

TOS24_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02927
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 15,22040

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 16,39640

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.042 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x12, lunghezza fino a 12 m

0,00800
m³

€ 540,00000
 0%

€ 4,32000

TOS24_PRCAM.P08.020.042 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x12, lunghezza fino a 12 m

0,01600
m³

€ 540,00000
 0%

€ 8,64000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto

1,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 5,40000
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M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

TOS24_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

2,00000
m²

€ 18,27125
 +15,7%

€ 36,54250

TOS24_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A) spess.
12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,34450
 +1,29%

€ 4,34450

 Totale PRCAM  € 59,24700

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 111,68908
 +0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17870 = 1% * B)

€ 17,87025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,95593

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,51526
 +0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 23,41% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.005.003    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

Pagina 4.648 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02825
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,69000

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 15,86600

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.042 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x12, lunghezza fino a 12 m

0,01600
m³

€ 540,00000
 0%

€ 8,64000

TOS24_PRCAM.P08.020.042 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x12, lunghezza fino a 12 m

0,00800
m³

€ 540,00000
 0%

€ 4,32000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 5,40000

TOS24_PRCAM.P18.025.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 60 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

2,00000
m²

€ 15,41684
 +2,34%

€ 30,83368
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TOS24_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A) spess.
12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,34450
 +1,29%

€ 4,34450

 Totale PRCAM  € 53,53818

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,47837
 -2,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17517 = 1% * B)

€ 17,51654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,69949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,69440
 -2,98%

Incidenza Manodopera sul totale 23,88% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.005.004    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno

0,02036
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 10,58720
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da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 11,76320

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.042 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x12, lunghezza fino a 12 m

0,01600
m³

€ 540,00000
 0%

€ 8,64000

TOS24_PRCAM.P08.020.042 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x12, lunghezza fino a 12 m

0,00800
m³

€ 540,00000
 0%

€ 4,32000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 10,80000

TOS24_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

2,00000
m²

€ 18,27125
 +15,7%

€ 36,54250

 Totale PRCAM  € 60,30250

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,13989
 +1,64%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17942 = 1% * B)

€ 17,94238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,00823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,09050
 +1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 23,31% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17942

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.005.005    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02448
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 12,72960

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 13,90560

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.042 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da

0,01600
m³

€ 540,00000
 0%

€ 8,64000
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8x12, lunghezza fino a 12 m

TOS24_PRCAM.P08.020.042 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x12, lunghezza fino a 12 m

0,00800
m³

€ 540,00000
 0%

€ 4,32000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 10,80000

TOS24_PRCAM.P18.025.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 60 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

2,00000
m²

€ 15,41684
 +2,34%

€ 30,83368

 Totale PRCAM  € 54,59368

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,57347
 -2,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17372 = 1% * B)

€ 17,37176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,59452

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,53975
 -2,65%

Incidenza Manodopera sul totale 24,08% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.005.006    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
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istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02724
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,16480

 Totale PR  € 14,16480

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.043 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x14, lungezza fino a 12 m

0,01900
m³

€ 540,00000
 0%

€ 10,26000

TOS24_PRCAM.P08.020.043 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x14, lungezza fino a 12 m

0,00900
m³

€ 540,00000
 0%

€ 4,86000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 5,40000

 Totale PRCAM  € 20,52000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000
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 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,75899
 -4,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11961 = 1% * B)

€ 11,96144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,67204

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,39247
 -4,91%

Incidenza Manodopera sul totale 34,97% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.005.007    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A.

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02810
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,61200

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 15,78800

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.043 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del

0,01900
m³

€ 540,00000
 0%

€ 10,26000
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servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x14, lungezza fino a 12 m

TOS24_PRCAM.P08.020.043 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x14, lungezza fino a 12 m

0,00900
m³

€ 540,00000
 0%

€ 4,86000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 5,40000

TOS24_PRCAM.P18.024.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1 - pannello con cemento,
spessore mm 75, in classe B-s1,d0 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
(Descrizione aggiornata per anno 2023)

2,00000
m²

€ 29,20000
 +5,01%

€ 58,40000

TOS24_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A) spess.
12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,34450
 +1,29%

€ 4,34450

 Totale PRCAM  € 83,26450

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,12669
 -0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22260 = 1% * B)

€ 22,26027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,13870

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 177,52566
 -0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 18,79% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22260
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.005.008    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02943
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 15,30360

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 16,47960

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.043 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x14, lungezza fino a 12 m

0,00900
m³

€ 540,00000
 0%

€ 4,86000

TOS24_PRCAM.P08.020.043 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per

0,01900
m³

€ 540,00000
 0%

€ 10,26000
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interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x14, lungezza fino a 12 m

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 5,40000

TOS24_PRCAM.P18.025.004 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 100 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,00000
m²

€ 25,81380
 +2,33%

€ 25,81380

TOS24_PRCAM.P18.025.005 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 40 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,00000
m²

€ 10,34926
 +2,37%

€ 10,34926

TOS24_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A) spess.
12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,34450
 +1,29%

€ 4,34450

 Totale PRCAM  € 61,02756

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 117,58135
 -2,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18813 = 1% * B)

€ 18,81302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,63944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 150,03381
 -2,8%

Incidenza Manodopera sul totale 22,23% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.005.009    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
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Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02791
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,51320

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 15,68920

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.043 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x14, lungezza fino a 12 m

0,01900
m³

€ 540,00000
 0%

€ 10,26000

TOS24_PRCAM.P08.020.043 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x14, lungezza fino a 12 m

0,00900
m³

€ 540,00000
 0%

€ 4,86000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto

2,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 10,80000
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M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

TOS24_PRCAM.P18.024.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1 - pannello con cemento,
spessore mm 75, in classe B-s1,d0 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
(Descrizione aggiornata per anno 2023)

2,00000
m²

€ 29,20000
 +5,01%

€ 58,40000

 Totale PRCAM  € 84,32000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,08339
 -0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22413 = 1% * B)

€ 22,41334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,24967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 178,74640
 -0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 18,66% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.005.010    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT
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€ 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,03391
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 17,63320

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 18,80920

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.043 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x14, lungezza fino a 12 m

0,00900
m³

€ 540,00000
 0%

€ 4,86000

TOS24_PRCAM.P08.020.043 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x14, lungezza fino a 12 m

0,01900
m³

€ 540,00000
 0%

€ 10,26000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 10,80000

TOS24_PRCAM.P18.025.004 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 100 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,00000
m²

€ 25,81380
 +2,33%

€ 25,81380

TOS24_PRCAM.P18.025.005 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 40 mm
- densità 160±10 kg/m³

1,00000
m²

€ 10,34926
 +2,37%

€ 10,34926
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- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

 Totale PRCAM  € 62,08306

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,96645
 -3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19355 = 1% * B)

€ 19,35463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,03211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,35319
 -3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 21,61% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19355

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.005.011    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02903
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 15,09560

 Totale PR  € 15,09560

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016

0,02100
m³

€ 540,00000
 0%

€ 11,34000
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proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

0,01000
m³

€ 540,00000
 0%

€ 5,40000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 5,40000

 Totale PRCAM  € 22,14000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,34030

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 7,75170

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,93200

 Totale RU  € 30,02400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,97379
 -5,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11836 = 1% * B)

€ 11,83581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,58096

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,39056
 -5,23%

Incidenza Manodopera sul totale 31,81% € 30,02400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.005.012    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il

Pagina 4.663 di 5.530



 provincia di Prato 2024

prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02667
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 13,86840

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 15,04440

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

0,01000
m³

€ 540,00000
 0%

€ 5,40000

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

0,02100
m³

€ 540,00000
 0%

€ 11,34000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 5,40000

TOS24_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).

1,00000
m²

€ 18,27125
 +15,7%

€ 18,27125
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Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 30,38875
 +15,51%

€ 30,38875

TOS24_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A) spess.
12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,34450
 +1,29%

€ 4,34450

 Totale PRCAM  € 75,14450

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,26309
 +2,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20842 = 1% * B)

€ 20,84209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,11052

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 166,21570
 +2,11%

Incidenza Manodopera sul totale 20,07% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20842

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.005.013    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
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013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02871
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,92920

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 16,10520

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

0,02100
m³

€ 540,00000
 0%

€ 11,34000

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

0,01000
m³

€ 540,00000
 0%

€ 5,40000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 5,40000

TOS24_PRCAM.P18.025.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;

1,00000
m²

€ 15,41684
 +2,34%

€ 15,41684
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- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 60 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

TOS24_PRCAM.P18.025.004 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 100 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,00000
m²

€ 25,81380
 +2,33%

€ 25,81380

TOS24_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.) - standard (tipo A) spess.
12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,34450
 +1,29%

€ 4,34450

 Totale PRCAM  € 67,71514

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,89453
 -2,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19823 = 1% * B)

€ 19,82312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,37177

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,08942
 -2,5%

Incidenza Manodopera sul totale 21,1% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.005.014    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,10000 € 17,56189 € 1,75619
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oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

ora  -0,49%

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,03096
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 16,09920

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 17,27520

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

0,01000
m³

€ 540,00000
 0%

€ 5,40000

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

0,02100
m³

€ 540,00000
 0%

€ 11,34000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 10,80000

TOS24_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 18,27125
 +15,7%

€ 18,27125

TOS24_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:

1,00000
m²

€ 30,38875
 +15,51%

€ 30,38875
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- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

 Totale PRCAM  € 76,20000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,54939
 +1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21368 = 1% * B)

€ 21,36790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,49173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,40902
 +1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 19,58% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.005.015    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori

0,03557
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 18,49640

Pagina 4.669 di 5.530



 provincia di Prato 2024

per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,17600

 Totale PR  € 19,67240

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

0,02100
m³

€ 540,00000
 0%

€ 11,34000

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

0,01000
m³

€ 540,00000
 0%

€ 5,40000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 10,80000

TOS24_PRCAM.P18.025.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 60 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,00000
m²

€ 15,41684
 +2,34%

€ 15,41684

TOS24_PRCAM.P18.025.004 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 100 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,00000
m²

€ 25,81380
 +2,33%

€ 25,81380

 Totale PRCAM  € 68,77064

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000 € 25,80000 € 15,48000
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ora  0%

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,51723
 -3,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20563 = 1% * B)

€ 20,56276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,90800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,98799
 -3,08%

Incidenza Manodopera sul totale 20,34% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.010.001    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in
montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65
cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente
controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con
apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura
001 - Spessore 120mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 9,91600

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,51238

 Totale AT  € 13,42838

PR

TOS24_PR.P08.020.110  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 575,00000
 -3,09%

€ 23,00000

 Totale PR  € 23,00000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.011 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi

0,12000
m³

€ 415,00000
 +3,75%

€ 49,80000
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edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- travi a spigolo vivo qualsiasi sezione,
lunghezza oltre m 6

 Totale PRCAM  € 49,80000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,74200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 22,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,46838
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17355 = 1% * B)

€ 17,35494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,58233

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,40565
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 16,07% € 22,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17355

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.010.002    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in
montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65
cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente
controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con
apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura
002 - Spessore 160mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 9,91600

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,51238

 Totale AT  € 13,42838

PR

TOS24_PR.P08.020.110  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura

0,04000
%

€ 575,00000
 -3,09%

€ 23,00000
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(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

 Totale PR  € 23,00000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.011 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- travi a spigolo vivo qualsiasi sezione,
lunghezza oltre m 6

0,16000
m³

€ 415,00000
 +3,75%

€ 66,40000

 Totale PRCAM  € 66,40000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,74200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 22,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,06838
 +0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20011 = 1% * B)

€ 20,01094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,50793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,58725
 +0,53%

Incidenza Manodopera sul totale 13,94% € 22,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20011

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B07.010.003    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in
montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65
cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente
controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con
apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura
003 - Spessore 200mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio 0,20000 € 49,58000 € 9,91600
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articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

ora  -9,09%

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,51238

 Totale AT  € 13,42838

PR

TOS24_PR.P08.020.110  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 575,00000
 -3,09%

€ 23,00000

 Totale PR  € 23,00000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.011 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- travi a spigolo vivo qualsiasi sezione,
lunghezza oltre m 6

1,00000
m³

€ 415,00000
 +3,75%

€ 415,00000

 Totale PRCAM  € 415,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,74200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 22,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 473,66838
 +2,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75787 = 1% * B)

€ 75,78694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,94553

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 604,40085
 +2,88%

Incidenza Manodopera sul totale 3,68% € 22,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,75787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.001    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
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Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
001 - Qualità non a vista
Spessore: 60 mm con 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.100  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 60 mm 3s qualità non a vista

0,01200
%

€ 805,00000
 -14,59%

€ 9,66000

 Totale PR  € 9,66000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.001 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 60 mm 3s

0,06000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 45,00000

 Totale PRCAM  € 45,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,71077
 -2,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11314 = 1% * B)

€ 11,31372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,20245

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,22694
 -2,89%

Incidenza Manodopera sul totale 11,09% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.002    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
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riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
002 - Qualità non a vista.
Spessore: 80 mm con 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.101  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità non a vista

0,01600
%

€ 795,00000
 -14,29%

€ 12,72000

 Totale PR  € 12,72000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.002 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 60,00000

 Totale PRCAM  € 60,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,77077
 -2,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14203 = 1% * B)

€ 14,20332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,29741

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,27150
 -2,82%

Incidenza Manodopera sul totale 8,84% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.003    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.102  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità non a vista

0,01800
%

€ 755,00000
 -15,09%

€ 13,59000

 Totale PR  € 13,59000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.003 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 75,00000

 Totale PRCAM  € 75,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,64077
 -2,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16743 = 1% * B)

€ 16,74252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,13833

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 133,52162
 -2,67%

Incidenza Manodopera sul totale 7,5% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16743

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.004    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.103  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità non a vista

0,01800
%

€ 745,00000
 -15,58%

€ 13,41000

 Totale PR  € 13,41000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.004 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 90,00000

 Totale PRCAM  € 90,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,46077
 -2,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19114 = 1% * B)

€ 19,11372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,85745

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,43194
 -2,39%

Incidenza Manodopera sul totale 6,57% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19114

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.005    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.104  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità non a vista

0,01741
%

€ 755,00000
 -13,96%

€ 13,14455

 Totale PR  € 13,14455

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.005 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 75,00000

 Totale PRCAM  € 75,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,19532
 -2,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16671 = 1% * B)

€ 16,67125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,08666

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,95323
 -2,42%

Incidenza Manodopera sul totale 7,53% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.006    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.105  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità non a vista

0,01741
%

€ 760,00000
 -14,85%

€ 13,23160

 Totale PR  € 13,23160

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.006 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 90,00000
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 Totale PRCAM  € 90,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,28237
 -2,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19085 = 1% * B)

€ 19,08518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,83676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,20431
 -2,26%

Incidenza Manodopera sul totale 6,58% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.007    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.106  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 745,00000
 -15,26%

€ 12,51600

 Totale PR  € 12,51600

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.007 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto

0,14000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 105,00000
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M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 140 mm 5s

 Totale PRCAM  € 105,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,56677
 -1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21371 = 1% * B)

€ 21,37068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,49375

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,43120
 -1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 5,87% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21371

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.008    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.107  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 740,00000
 -15,51%

€ 12,43200

 Totale PR  € 12,43200

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P08.024.008 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 120,00000

 Totale PRCAM  € 120,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 148,48277
 -1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23757 = 1% * B)

€ 23,75724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,22400

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 189,46401
 -1,81%

Incidenza Manodopera sul totale 5,28% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23757

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.009    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.108  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il

0,01800
%

€ 750,00000
 -14,85%

€ 13,50000
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prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 180 mm 5s qualità non a vista

 Totale PR  € 13,50000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.009 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 180 mm 5s

0,18000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 135,00000

 Totale PRCAM  € 135,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 164,55077
 -1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26328 = 1% * B)

€ 26,32812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,08789

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 209,96678
 -1,68%

Incidenza Manodopera sul totale 4,77% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.010    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277
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PR

TOS24_PR.P08.024.109  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 5s qualità non a vista

0,01800
%

€ 740,00000
 -22,31%

€ 13,32000

 Totale PR  € 13,32000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.010 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 200 mm 5s

0,20000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 150,00000

 Totale PRCAM  € 150,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,37077
 -2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28699 = 1% * B)

€ 28,69932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,80701

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 228,87710
 -2,33%

Incidenza Manodopera sul totale 4,37% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28699

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.011    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220
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mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.110  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 7s qualità non a vista

0,01610
%

€ 810,00000
 -0,46%

€ 13,04100

 Totale PR  € 13,04100

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.011 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 200 mm 7s

0,20000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 150,00000

 Totale PRCAM  € 150,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,09177
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28655 = 1% * B)

€ 28,65468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,77465

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 228,52110
 -0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 4,38% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28655

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.012    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
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012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.111  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 220 mm 7s qualità non a vista

0,01540
%

€ 820,00000
 +0,77%

€ 12,62800

 Totale PR  € 12,62800

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.012 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 220 mm 7s

0,22000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 165,00000

 Totale PRCAM  € 165,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 193,67877
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30989 = 1% * B)

€ 30,98860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,46674

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 247,13411
 -0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 4,05% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.013    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
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Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.112  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 250 mm 7s qualità non a vista

0,01625
%

€ 815,00000
 +0,15%

€ 13,24375

 Totale PR  € 13,24375

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.013 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 240-250 mm
7s

0,25000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 187,50000

 Totale PRCAM  € 187,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 216,79452
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34687 = 1% * B)

€ 34,68712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,14816

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 276,62980
 -0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 3,62% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.014    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si

Pagina 4.688 di 5.530



 provincia di Prato 2024

riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.113  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 300 mm 7s qualità non a vista

0,01500
%

€ 807,50000
 -0,77%

€ 12,11250

 Totale PR  € 12,11250

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.014 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità non a vista, 280-300 mm
7s

0,30000
m³

€ 750,00000
 0%

€ 225,00000

 Totale PRCAM  € 225,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 253,16327
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40506 = 1% * B)

€ 40,50612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,36694

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 323,03633
 -0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 3,1% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,40506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.015    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.114  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 60 mm 3s qualità a vista

0,01120
%

€ 970,00000
 -13,52%

€ 10,86400

 Totale PR  € 10,86400

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.019 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità a vista, 60 mm 3s

0,06000
m³

€ 900,00000
 0%

€ 54,00000

 Totale PRCAM  € 54,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,91477
 -2,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12946 = 1% * B)

€ 12,94636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,38611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 103,24724
 -2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 9,69% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12946

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.016    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.115  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità a vista

0,01463
%

€ 940,00000
 -12,83%

€ 13,75220

 Totale PR  € 13,75220

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.020 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 900,00000
 0%

€ 72,00000

 Totale PRCAM  € 72,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,80297
 -2,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16288 = 1% * B)

€ 16,28848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,80915

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,90060
 -2,38%

Incidenza Manodopera sul totale 7,7% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.017    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.116  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità a vista

0,01623
%

€ 905,00000
 -13,4%

€ 14,68815

 Totale PR  € 14,68815

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.021 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 900,00000
 0%

€ 90,00000

 Totale PRCAM  € 90,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,73892
 -2,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19318 = 1% * B)

€ 19,31823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,00572

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,06287
 -2,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,5% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.018    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.117  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità a vista

0,01622
%

€ 890,00000
 -13,17%

€ 14,43580

 Totale PR  € 14,43580

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.022 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 900,00000
 0%

€ 108,00000
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 Totale PRCAM  € 108,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,48657
 -1,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22158 = 1% * B)

€ 22,15785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,06444

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,70886
 -1,87%

Incidenza Manodopera sul totale 5,66% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22158

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.019    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.118  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità a vista

0,01575
%

€ 895,00000
 -13,53%

€ 14,09625

 Totale PR  € 14,09625

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.023 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto

0,10000
m³

€ 900,00000
 0%

€ 90,00000
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M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità a vista, 100 mm 5s

 Totale PRCAM  € 90,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,14702
 -2,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19224 = 1% * B)

€ 19,22352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,93705

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,30759
 -2,17%

Incidenza Manodopera sul totale 6,53% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.020    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.119  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità a vista

0,01574
%

€ 890,00000
 -13,17%

€ 14,00860

 Totale PR  € 14,00860

PRCAM
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TOS24_PRCAM.P08.024.024 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 900,00000
 0%

€ 108,00000

 Totale PRCAM  € 108,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,05937
 -1,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22090 = 1% * B)

€ 22,08950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,01489

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,16376
 -1,83%

Incidenza Manodopera sul totale 5,68% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.021    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.120  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il

0,01519
%

€ 865,00000
 -13,64%

€ 13,13935
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prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità a vista

 Totale PR  € 13,13935

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.025 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 900,00000
 0%

€ 126,00000

 Totale PRCAM  € 126,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,19012
 -1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24830 = 1% * B)

€ 24,83042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,00205

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 198,02259
 -1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 5,05% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.022    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277
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PR

TOS24_PR.P08.024.121  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità a vista

0,01518
%

€ 855,00000
 -13,64%

€ 12,97890

 Totale PR  € 12,97890

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.026 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 900,00000
 0%

€ 144,00000

 Totale PRCAM  € 144,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 173,02967
 -1,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27685 = 1% * B)

€ 27,68475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,07144

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 220,78586
 -1,43%

Incidenza Manodopera sul totale 4,53% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.023    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

Pagina 4.698 di 5.530



 provincia di Prato 2024

mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.122  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 180 mm 5s qualità a vista

0,01624
%

€ 860,00000
 -13,28%

€ 13,96640

 Totale PR  € 13,96640

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.027 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità a vista, 180 mm 5s

0,18000
m³

€ 900,00000
 0%

€ 162,00000

 Totale PRCAM  € 162,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 192,01717
 -1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30723 = 1% * B)

€ 30,72275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,27399

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 245,01391
 -1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 4,08% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.024    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
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024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.123  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 5s qualità a vista

0,01624
%

€ 845,00000
 -13,92%

€ 13,72280

 Totale PR  € 13,72280

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.028 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità a vista, 200 mm 5s

0,20000
m³

€ 900,00000
 0%

€ 180,00000

 Totale PRCAM  € 180,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 209,77357
 -1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33564 = 1% * B)

€ 33,56377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,33373

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 267,67107
 -1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.025    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
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Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.024.124  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 7s qualità a vista

0,01500
%

€ 925,00000
 +0,27%

€ 13,87500

 Totale PR  € 13,87500

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.029 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità a vista, 200 mm 7s

0,20000
m³

€ 900,00000
 0%

€ 180,00000

 Totale PRCAM  € 180,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 209,92577
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33588 = 1% * B)

€ 33,58812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,35139

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 267,86528
 -0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.026    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.125  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 220 mm 7s qualità a vista

0,01435
%

€ 925,00000
 +0,27%

€ 13,27375

 Totale PR  € 13,27375

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.030 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità a vista, 220 mm 7s

0,22000
m³

€ 900,00000
 0%

€ 198,00000

 Totale PRCAM  € 198,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 229,10794
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36657 = 1% * B)

€ 36,65727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,57652

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 292,34173
 -0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 3,8% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,36657

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.027    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.126  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 250 mm 7s qualità a vista

0,01466
%

€ 920,00000
 -0,27%

€ 13,48720

 Totale PR  € 13,48720

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.031 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità a vista, 250 mm 7s

0,25000
m³

€ 900,00000
 0%

€ 225,00000

 Totale PRCAM  € 225,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 256,32139
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41011 = 1% * B)

€ 41,01142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,73328

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 327,06609
 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 3,4% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,41011

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.001.028    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.024.127  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 300 mm 7s qualità a vista

0,01354
%

€ 920,00000
 -0,27%

€ 12,45680

 Totale PR  € 12,45680

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.024.032 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - qualità a vista, 300 mm 7s

0,30000
m³

€ 900,00000
 0%

€ 270,00000

 Totale PRCAM  € 270,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 11,12000
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 300,29099
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48047 = 1% * B)

€ 48,04656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,83376

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 383,17131
 -0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 2,9% € 11,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,48047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.005.001    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02695
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,01400

 Totale PR  € 14,01400

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del

0,02100
m³

€ 540,00000
 0%

€ 11,34000
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servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

0,01000
m³

€ 540,00000
 0%

€ 5,40000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 5,40000

 Totale PRCAM  € 22,14000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,55677
 -4,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12089 = 1% * B)

€ 12,08908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,76459

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,41044
 -4,76%

Incidenza Manodopera sul totale 34,6% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.005.002    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per

Pagina 4.706 di 5.530



 provincia di Prato 2024

porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di
vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02420
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 12,58400

 Totale PR  € 12,58400

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

0,02100
m³

€ 540,00000
 0%

€ 11,34000

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

0,01000
m³

€ 540,00000
 0%

€ 5,40000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 10,80000

TOS24_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).

1,00000
m²

€ 18,27125
 +15,7%

€ 18,27125
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Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS24_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 30,38875
 +15,51%

€ 30,38875

 Totale PRCAM  € 76,20000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,18677
 +2,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20510 = 1% * B)

€ 20,50988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,86967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,56632
 +2,5%

Incidenza Manodopera sul totale 20,4% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.005.003    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
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solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di
legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02872
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,93440

 Totale PR  € 14,93440

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

0,02100
m³

€ 540,00000
 0%

€ 11,34000

TOS24_PRCAM.P08.020.044 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
8x16, lungezza fino a 12 m

0,01000
m³

€ 540,00000
 0%

€ 5,40000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 10,80000

TOS24_PRCAM.P18.025.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 60 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,00000
m²

€ 15,41684
 +2,34%

€ 15,41684
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TOS24_PRCAM.P18.025.004 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 100 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,00000
m²

€ 25,81380
 +2,33%

€ 25,81380

 Totale PRCAM  € 68,77064

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 123,10781
 -2,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19697 = 1% * B)

€ 19,69725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,28051

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,08557
 -2,42%

Incidenza Manodopera sul totale 21,24% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.005.004    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT

Pagina 4.710 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.020.103  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02727
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,18040

 Totale PR  € 14,18040

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.045 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
10x20, lungezza fino a 12 m

0,01600
m³

€ 540,00000
 0%

€ 8,64000

TOS24_PRCAM.P08.020.045 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
10x20, lungezza fino a 12 m

0,03300
m³

€ 540,00000
 0%

€ 17,82000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

0,01500
m²

€ 5,40000
 0%

€ 0,08100

 Totale PRCAM  € 26,54100

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,12417
 -4,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12820 = 1% * B)

€ 12,81987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,29440

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,23844
 -4,55%

Incidenza Manodopera sul totale 32,63% € 33,36000
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.005.005    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana
di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine.

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.020.103  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02630
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 13,67600

 Totale PR  € 13,67600

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.045 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
10x20, lungezza fino a 12 m

0,01600
m³

€ 540,00000
 0%

€ 8,64000

TOS24_PRCAM.P08.020.045 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in

0,03300
m³

€ 540,00000
 0%

€ 17,82000
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maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
10x20, lungezza fino a 12 m

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 10,80000

TOS24_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

2,00000
m²

€ 30,38875
 +15,51%

€ 60,77750

 Totale PRCAM  € 98,03750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,11627
 +3,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24179 = 1% * B)

€ 24,17860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,52949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 192,82436
 +3,04%

Incidenza Manodopera sul totale 17,3% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24179

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.005.006    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
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telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.020.103  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02557
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 13,29640

 Totale PR  € 13,29640

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.045 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
10x20, lungezza fino a 12 m

0,03300
m³

€ 540,00000
 0%

€ 17,82000

TOS24_PRCAM.P08.020.045 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
10x20, lungezza fino a 12 m

0,01600
m³

€ 540,00000
 0%

€ 8,64000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 10,80000
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TOS24_PRCAM.P18.025.004 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 100 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

2,00000
m²

€ 25,81380
 +2,33%

€ 51,62760

 Totale PRCAM  € 88,88760

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,58677
 -1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22654 = 1% * B)

€ 22,65388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,42407

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 180,66472
 -1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 18,47% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22654

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.005.007    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT
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€ 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.020.104  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,03063
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 15,92760

 Totale PR  € 15,92760

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.046 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
10x24, lungezza fino a 12 m

0,01900
m³

€ 540,00000
 0%

€ 10,26000

TOS24_PRCAM.P08.020.046 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
10x24, lungezza fino a 12 m

0,04000
m³

€ 540,00000
 0%

€ 21,60000

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 5,40000

 Totale PRCAM  € 37,26000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,59037
 -4,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14814 = 1% * B)

€ 14,81446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,74048

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,14531
 -4,37%

Incidenza Manodopera sul totale 28,24% € 33,36000
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.005.008    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana
di roccia vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.020.104  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,02813
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,62760

 Totale PR  € 14,62760

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.046 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
10x24, lungezza fino a 12 m

0,04000
m³

€ 540,00000
 0%

€ 21,60000

TOS24_PRCAM.P08.020.046 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016

0,01900
m³

€ 540,00000
 0%

€ 10,26000
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proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
10x24, lungezza fino a 12 m

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 10,80000

TOS24_PRCAM.P18.031.020 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 40, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 12,31250
 +14,94%

€ 12,31250

TOS24_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per l’affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2 - densità 55 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1

2,00000
m²

€ 30,38875
 +15,51%

€ 60,77750

 Totale PRCAM  € 115,75000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,78037
 +3,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27165 = 1% * B)

€ 27,16486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,69452

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 216,63975
 +3,56%

Incidenza Manodopera sul totale 15,4% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.005.009    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
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di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,95800

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,75619

 Totale AT  € 6,71419

PR

TOS24_PR.P08.020.104  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,02818
%

€ 520,00000
 -19,17%

€ 14,65360

 Totale PR  € 14,65360

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.046 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
10x24, lungezza fino a 12 m

0,01900
m³

€ 540,00000
 0%

€ 10,26000

TOS24_PRCAM.P08.020.046 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento

0,04000
m³

€ 540,00000
 0%

€ 21,60000
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congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da
10x24, lungezza fino a 12 m

TOS24_PRCAM.P08.113.003 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,40000
 0%

€ 10,80000

TOS24_PRCAM.P18.025.004 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 100 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

2,00000
m²

€ 25,81380
 +2,33%

€ 51,62760

TOS24_PRCAM.P18.025.005 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E
23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: E; - - spessore: 40 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

1,00000
m²

€ 10,34926
 +2,37%

€ 10,34926

 Totale PRCAM  € 104,63686

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 33,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,36465
 -1,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25498 = 1% * B)

€ 25,49834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,48630

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 203,34929
 -1,58%

Incidenza Manodopera sul totale 16,41% € 33,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.010.001    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in
correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia
blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o
lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del

Pagina 4.720 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
001 - Spessore 100mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.023.100  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 100mm

0,02000
%

€ 750,00000
 -6,83%

€ 15,00000

 Totale PR  € 15,00000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.023.010 
   

 - Legname per edilizia - Lamellare abete ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Pannelli legno lamellare CE EN
13986:2015 spessore 100 mm

0,10000
m³

€ 680,00000
 0%

€ 68,00000

 Totale PRCAM  € 68,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,05077
 -1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15848 = 1% * B)

€ 15,84812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,48989

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 126,38878
 -1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 7,92% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.010.002    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in
correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia
blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o
lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
002 - Spessore 120mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.023.101  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 120mm

0,01980
%

€ 750,00000
 -6,83%

€ 14,85000

 Totale PR  € 14,85000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.023.011 
   

 - Legname per edilizia - Lamellare abete ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi

0,12000
m³

€ 680,00000
 0%

€ 81,60000
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edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Pannelli legno lamellare CE EN
13986:2015 spessore 120 mm

 Totale PRCAM  € 81,60000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,50077
 -1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18000 = 1% * B)

€ 18,00012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,05009

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,55098
 -1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 6,97% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.010.003    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in
correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia
blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o
lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
003 - Spessore 140mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057
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 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.023.102  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 140mm

0,01960
%

€ 750,00000
 -6,83%

€ 14,70000

 Totale PR  € 14,70000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.023.012 
   

 - Legname per edilizia - Lamellare abete ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Pannelli legno lamellare CE EN
13986:2015 spessore 140 mm

0,14000
m³

€ 680,00000
 0%

€ 95,20000

 Totale PRCAM  € 95,20000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,95077
 -1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20152 = 1% * B)

€ 20,15212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,61029

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 160,71318
 -1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 6,23% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20152

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_12CAM.B08.010.004    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in
correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia
blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o
lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
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compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
004 - Spessore 160mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.023.103  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 160mm

0,01920
%

€ 750,00000
 -6,83%

€ 14,40000

 Totale PR  € 14,40000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.023.013 
   

 - Legname per edilizia - Lamellare abete ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Pannelli legno lamellare CE EN
13986:2015 spessore 160 mm

0,16000
m³

€ 680,00000
 0%

€ 108,80000

 Totale PRCAM  € 108,80000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,25077
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22280 = 1% * B)

€ 22,28012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,15309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 177,68398
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 5,63% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_12CAM.B08.010.005    TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in
correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia
blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o
lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
005 - Spessore 180mm

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 4,46220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 6,04277

PR

TOS24_PR.P08.023.104  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 180mm

0,01980
%

€ 750,00000
 -6,83%

€ 14,85000

 Totale PR  € 14,85000

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.023.014 
   

 - Legname per edilizia - Lamellare abete ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi
edilizi.) - Pannelli legno lamellare CE EN
13986:2015 spessore 180 mm

0,18000
m³

€ 680,00000
 0%

€ 122,40000

 Totale PRCAM  € 122,40000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,58390

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

 Totale RU  € 10,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,30077
 -1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24528 = 1% * B)

€ 24,52812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,78289

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 195,61178
 -1%

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 10,00800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R01.001.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di
lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza
di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego
eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
001 - per diametro esterno di 600 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,12307
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 2,32487

TOS24_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,12307
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,50766

 Totale AT  € 2,83253

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12307
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,53334

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12307
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,80163

 Totale RU  € 7,33497

PR

TOS24_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,31092
m³

€ 124,25000
 +2,15%

€ 38,63181

TOS24_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000

5,66154
kg

€ 1,18300
 0%

€ 6,69760
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corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

 Totale PR  € 45,32941

AT

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12307
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 6,42714

TOS24_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,12307
ora

€ 1,37500
 0%

€ 0,16922

TOS24_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,12307
ora

€ 1,83334
 0%

€ 0,22563

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,12307
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 2,09544

TOS24_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,12307
ora

€ 70,98300
 0%

€ 8,73588

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12307
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,16134

TOS24_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,12307
ora

€ 23,50000
 -12,8%

€ 2,89215

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12307
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,09544

TOS24_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,12307
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,56407

TOS24_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,12307
ora

€ 8,48683
 +46,9%

€ 1,04447

 Totale AT  € 26,41078

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12307
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,17521

 Totale RU  € 3,17521

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,08290
 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20420 = 1,5% * B)

€ 13,61326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,86962

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,56578
 +0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 9,68% € 10,51018

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,20420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R01.001.002 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
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- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di
lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza
di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego
eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
002 - per diametro esterno di 800 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,14286
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 2,69871

TOS24_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,14286
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,58930

 Totale AT  € 3,28801

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14286
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,10151

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14286
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,41295

 Totale RU  € 8,51446

PR

TOS24_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,55286
m³

€ 124,25000
 +2,15%

€ 68,69286

TOS24_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

10,03571
kg

€ 1,18300
 0%

€ 11,87224

 Totale PR  € 80,56510

AT

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14286
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 7,46064

TOS24_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,14286
ora

€ 1,37500
 0%

€ 0,19643

TOS24_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,14286
ora

€ 1,83334
 0%

€ 0,26191

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,14286
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 2,43239

TOS24_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,

0,14286
ora

€ 70,98300
 0%

€ 10,14063
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profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14286
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,50889

TOS24_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,14286
ora

€ 23,50000
 -12,8%

€ 3,35721

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14286
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,43239

TOS24_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,14286
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,65477

TOS24_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,14286
ora

€ 8,48683
 +46,9%

€ 1,21243

 Totale AT  € 30,65769

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14286
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,68579

 Totale RU  € 3,68579

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,71105
 +0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30411 = 1,5% * B)

€ 20,27377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,69848

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,68330
 +0,7%

Incidenza Manodopera sul totale 7,55% € 12,20025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,30411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R01.001.003 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di
lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza
di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego
eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
003 - per diametro esterno di 1000 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,16667
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 3,14850

TOS24_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,16667
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,68751

 Totale AT  € 3,83601

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16667
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,78510
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,14844

 Totale RU  € 9,93354

PR

TOS24_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,86333
m³

€ 124,25000
 +2,15%

€ 107,26875

TOS24_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

15,68750
kg

€ 1,18300
 0%

€ 18,55831

 Totale PR  € 125,82706

AT

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16667
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 8,70408

TOS24_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,16667
ora

€ 1,37500
 0%

€ 0,22917

TOS24_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,16667
ora

€ 1,83334
 0%

€ 0,30556

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,16667
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 2,83779

TOS24_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,16667
ora

€ 70,98300
 0%

€ 11,83074

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,16667
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,92704

TOS24_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,16667
ora

€ 23,50000
 -12,8%

€ 3,91675

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16667
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,83779

TOS24_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,16667
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,76390

TOS24_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,16667
ora

€ 8,48683
 +46,9%

€ 1,41450

 Totale AT  € 35,76732

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16667
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,30009

 Totale RU  € 4,30009
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 179,66402
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43119 = 1,5% * B)

€ 28,74624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,84103

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 229,25129
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 6,21% € 14,23363

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,43119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R01.001.004 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di
lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza
di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego
eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
004 - per diametro esterno di 1200 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,19048
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 3,59829

TOS24_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,19048
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,78573

 Totale AT  € 4,38402

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19048
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,46868

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19048
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,88393

 Totale RU  € 11,35261

PR

TOS24_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,24330
m³

€ 124,25000
 +2,15%

€ 154,48003

TOS24_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

22,61900
kg

€ 1,18300
 0%

€ 26,75828
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 Totale PR  € 181,23831

AT

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19048
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 9,94752

TOS24_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,19048
ora

€ 1,37500
 0%

€ 0,26191

TOS24_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,19048
ora

€ 1,83334
 0%

€ 0,34921

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,19048
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 3,24319

TOS24_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,19048
ora

€ 70,98300
 0%

€ 13,52084

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,19048
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,34519

TOS24_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,19048
ora

€ 23,50000
 -12,8%

€ 4,47628

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19048
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,24319

TOS24_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,19048
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,87303

TOS24_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,19048
ora

€ 8,48683
 +46,9%

€ 1,61657

 Totale AT  € 40,87693

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19048
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,91438

 Totale RU  € 4,91438

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 242,76625
 +1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58264 = 1,5% * B)

€ 38,84260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,16089

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 309,76974
 +1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 5,25% € 16,26699

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,58264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R01.001.005 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
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001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di
lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza
di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego
eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
005 - per diametro esterno di 1500 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,22857
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 4,31783

TOS24_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,22857
ora

€ 4,12500
 0%

€ 0,94285

 Totale AT  € 5,26068

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22857
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,56224

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22857
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,06053

 Totale RU  € 13,62277

PR

TOS24_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,94285
m³

€ 124,25000
 +2,15%

€ 241,39911

TOS24_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

35,34285
kg

€ 1,18300
 0%

€ 41,81059

 Totale PR  € 283,20970

AT

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22857
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 11,93672

TOS24_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,22857
ora

€ 1,37500
 0%

€ 0,31428

TOS24_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,22857
ora

€ 1,83334
 0%

€ 0,41905

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,22857
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 3,89173

TOS24_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,22857
ora

€ 70,98300
 0%

€ 16,22458

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -

0,22857
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 4,01412

Pagina 4.734 di 5.530



 provincia di Prato 2024

diesel fino a 126 CV

TOS24_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,22857
ora

€ 23,50000
 -12,8%

€ 5,37140

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22857
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,89173

TOS24_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,22857
ora

€ 4,58333
 0%

€ 1,04761

TOS24_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,22857
ora

€ 8,48683
 +46,9%

€ 1,93983

 Totale AT  € 49,05105

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22857
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,89711

 Totale RU  € 5,89711

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 357,04131
 +1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85690 = 1,5% * B)

€ 57,12661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,41679

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 455,58471
 +1,18%

Incidenza Manodopera sul totale 4,28% € 19,51988

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,85690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R01.001.006 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di
lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza
di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego
eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
006 - per diametro esterno di 1800 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,28571
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 5,39724

TOS24_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,28571
ora

€ 4,12500
 0%

€ 1,17855

 Totale AT  € 6,57579

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,28571
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,20273

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28571
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,82558

 Totale RU  € 17,02831

PR

TOS24_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 2,39821 € 124,25000 € 297,97759
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resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

m³  +2,15%

TOS24_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

43,57143
kg

€ 1,18300
 0%

€ 51,54500

 Totale PR  € 349,52259

AT

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,28571
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 14,92076

TOS24_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,28571
ora

€ 1,37500
 0%

€ 0,39285

TOS24_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,28571
ora

€ 1,83334
 0%

€ 0,52380

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,28571
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 4,86462

TOS24_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,28571
ora

€ 70,98300
 0%

€ 20,28055

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,28571
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 5,01761

TOS24_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,28571
ora

€ 23,50000
 -12,8%

€ 6,71419

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,28571
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 4,86462

TOS24_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,28571
ora

€ 4,58333
 0%

€ 1,30950

TOS24_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,28571
ora

€ 8,48683
 +46,9%

€ 2,42477

 Totale AT  € 61,31327

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28571
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,37132

 Totale RU  € 7,37132

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 441,81128
 +1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06035 = 1,5% * B)

€ 70,68980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,25011
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 563,75119
 +1,18%

Incidenza Manodopera sul totale 4,33% € 24,39963

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,06035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R01.001.007 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di
lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza
di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego
eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
007 - per diametro esterno di 2000 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,36364
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 6,86939

TOS24_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,36364
ora

€ 4,12500
 0%

€ 1,50002

 Totale AT  € 8,36941

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36364
ora

€ 28,71000
 0%

€ 10,44010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36364
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,23284

 Totale RU  € 21,67294

PR

TOS24_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

3,45401
m³

€ 124,25000
 +2,15%

€ 429,16074

TOS24_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

62,72727
kg

€ 1,18300
 0%

€ 74,20636

 Totale PR  € 503,36710

AT

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni

0,36364
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 18,99054
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con potenza oltre 126 CV

TOS24_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,36364
ora

€ 1,37500
 0%

€ 0,50001

TOS24_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,36364
ora

€ 1,83334
 0%

€ 0,66668

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,36364
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 6,19149

TOS24_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,36364
ora

€ 70,98300
 0%

€ 25,81226

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,36364
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 6,38621

TOS24_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,36364
ora

€ 23,50000
 -12,8%

€ 8,54554

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,36364
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 6,19149

TOS24_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,36364
ora

€ 4,58333
 0%

€ 1,66668

TOS24_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,36364
ora

€ 8,48683
 +46,9%

€ 3,08615

 Totale AT  € 78,03705

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36364
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,38191

 Totale RU  € 9,38191

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 620,82841
 +1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,48999 = 1,5% * B)

€ 99,33255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,01610

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 792,17706
 +1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 3,92% € 31,05485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,48999

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R02.001.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
001 - diametro 350 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)
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AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,02625
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 0,35573

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 1,88906

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,70264

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02625
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,07266

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,03000
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,13978

TOS24_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,10000
ora

€ 93,89966
 0%

€ 9,38997

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,10000
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 5,22235

 Totale AT  € 19,77219

PR

TOS24_PR.P10.108.123  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,10575
m³

€ 171,73934
 +9,04%

€ 18,16144

TOS24_PR.P10.900.005  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio fino a 42 m

0,00300
cad

€ 243,71988
 +0,79%

€ 0,73116

TOS24_PR.P10.900.007  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva
per ogni mc pompato

0,10575
m³

€ 8,30000
 -5,25%

€ 0,87773

 Totale PR  € 19,77033

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,09267

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02625
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,81086

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01363
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,39132

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 12,41485

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,95737
 +22,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08313 = 1% * B)

€ 8,31318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,02706

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,29761
 +22,28%
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Incidenza Manodopera sul totale 18,73% € 12,41485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08313

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R02.001.002 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
002 - Diametro 400 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 0,40655

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 1,88906

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,70264

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,22590

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,03000
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,13978

TOS24_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,10000
ora

€ 93,89966
 0%

€ 9,38997

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,10000
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 5,22235

 Totale AT  € 19,97625

PR

TOS24_PR.P10.108.123  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,13813
m³

€ 171,73934
 +9,04%

€ 23,72236

TOS24_PR.P10.900.005  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio fino a 42 m

0,00390
cad

€ 243,71988
 +0,79%

€ 0,95051

TOS24_PR.P10.900.007  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva
per ogni mc pompato

0,13813
m³

€ 8,30000
 -5,25%

€ 1,14648

 Totale PR  € 25,81935
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00390
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,12047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,43065

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 2,87100

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 12,59782

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,39342
 +25,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09343 = 1% * B)

€ 9,34295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77364

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,51001
 +25,77%

Incidenza Manodopera sul totale 16,91% € 12,59782

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R02.001.003 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
003 - Diametro 500 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,03750
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 0,50818

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,11429
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 2,15901

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,11429
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,94595

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03750
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,53238

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,03750
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,17473

TOS24_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di

0,11429
ora

€ 93,89966
 0%

€ 10,73179
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utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11429
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 5,96862

 Totale AT  € 23,02066

PR

TOS24_PR.P10.108.123  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,21443
m³

€ 171,73934
 +9,04%

€ 36,82607

TOS24_PR.P10.900.005  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio fino a 42 m

0,00600
cad

€ 243,71988
 +0,79%

€ 1,46232

TOS24_PR.P10.900.007  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva
per ogni mc pompato

0,21443
m³

€ 8,30000
 -5,25%

€ 1,77977

 Totale PR  € 40,06816

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03750
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,15838

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,18534

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11429
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,53042

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11429
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,28127

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01875
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,53831

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22858
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,89736

 Totale RU  € 14,59108

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,67990
 +29,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12429 = 1% * B)

€ 12,42878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,01087

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,11955
 +29,59%

Incidenza Manodopera sul totale 14,72% € 14,59108

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12429

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R02.001.004 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
004 - Diametro 600 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)
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AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,04500
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 0,60982

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,12308
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 2,32506

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,12308
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 2,09561

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04500
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,83885

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,04500
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,20967

TOS24_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,12308
ora

€ 93,89966
 0%

€ 11,55717

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12308
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 6,42766

 Totale AT  € 25,06384

PR

TOS24_PR.P10.108.123  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,31092
m³

€ 171,73934
 +9,04%

€ 53,39720

TOS24_PR.P10.900.005  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio fino a 42 m

0,00880
cad

€ 243,71988
 +0,79%

€ 2,14473

TOS24_PR.P10.900.007  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva
per ogni mc pompato

0,31092
m³

€ 8,30000
 -5,25%

€ 2,58064

 Totale PR  € 58,12257

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12308
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,80194

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00880
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,27183

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,64598

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12308
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,53363

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24616
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,35093

 Totale RU  € 15,99436

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,18077
 +33,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15869 = 1% * B)

€ 15,86892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,50497

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,55466
 +33,51%
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Incidenza Manodopera sul totale 12,64% € 15,99436

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15869

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R02.001.005 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
005 - Diametro 800 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,05750
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 0,77921

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,14545
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 2,74764

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,14545
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 2,47649

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05750
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,34965

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,05750
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,26791

TOS24_AT.N08.001.007  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro compreso fra 600 mm
e 800 mm, con coppia massima 125 kNm,
forza di tiro argano principale (down) 160
kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,14545
ora

€ 130,56634
 0%

€ 18,99087

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 7,59590

 Totale AT  € 35,20767

PR

TOS24_PR.P10.108.123  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,55273
m³

€ 171,73934
 +9,04%

€ 94,92549

TOS24_PR.P10.900.005  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio fino a 42 m

0,01560
cad

€ 243,71988
 +0,79%

€ 3,80203

TOS24_PR.P10.900.007  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva
per ogni mc pompato

0,55273
m³

€ 8,30000
 -5,25%

€ 4,58766

 Totale PR  € 103,31518
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,49295

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01560
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,48188

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05750
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,77618

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,17587

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,71775

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,50522

 Totale RU  € 19,14985

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,67270
 +36,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25228 = 1% * B)

€ 25,22763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,29003

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 201,19036
 +36,33%

Incidenza Manodopera sul totale 9,52% € 19,14985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25228

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R02.001.006 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
006 - Diametro 1000 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario
2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,07500
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 1,01637

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,20000
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 3,77812

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,20000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 3,40528

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07500
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,06476

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,07500
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,34945

TOS24_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La

0,20000
ora

€ 162,64966
 0%

€ 32,52993
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macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 10,44469

 Totale AT  € 54,58860

PR

TOS24_PR.P10.108.123  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,86341
m³

€ 171,73934
 +9,04%

€ 148,28146

TOS24_PR.P10.900.005  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio fino a 42 m

0,02440
cad

€ 243,71988
 +0,79%

€ 5,94677

TOS24_PR.P10.900.007  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva
per ogni mc pompato

0,86341
m³

€ 8,30000
 -5,25%

€ 7,16630

 Totale PR  € 161,39453

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02440
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,75372

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03750
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,07663

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,74200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 26,38710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 242,37023
 +36,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38779 = 1% * B)

€ 38,77924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,11495

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 309,26442
 +36,14%

Incidenza Manodopera sul totale 8,53% € 26,38710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,38779

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R02.001.007 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
007 - Diametro 1200 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario
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2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,09000
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 1,21964

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,22587
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 4,26682

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,22857
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 3,89173

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,67771

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,41934

TOS24_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,22857
ora

€ 162,64966
 0%

€ 37,17683

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22857
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 11,93672

 Totale AT  € 62,58879

PR

TOS24_PR.P10.108.123  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

1,35649
m³

€ 171,73934
 +9,04%

€ 232,96270

TOS24_PR.P10.900.005  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio fino a 42 m

0,03840
cad

€ 243,71988
 +0,79%

€ 9,35884

TOS24_PR.P10.900.007  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva
per ogni mc pompato

1,35649
m³

€ 8,30000
 -5,25%

€ 11,25887

 Totale PR  € 253,58041

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03840
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,18618

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22857
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,06053

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,29195

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22857
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,56224

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45714
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,79421

 Totale RU  € 30,67521

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 346,84441
 +39,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55495 = 1% * B)

€ 55,49511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,23395

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

Pagina 4.747 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 442,57347
 +39,65%

Incidenza Manodopera sul totale 6,93% € 30,67521

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,55495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R02.002.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
001 - diametro 350 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,02625
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 0,35573

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,11111
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 2,09894

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,11111
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,89181

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02625
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,07266

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,03000
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,13978

TOS24_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,11111
ora

€ 93,89966
 0%

€ 10,43319

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11111
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 5,80255

 Totale AT  € 21,79466

PR

TOS24_PR.P10.108.123  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,10575
m³

€ 171,73934
 +9,04%

€ 18,16144

TOS24_PR.P10.900.005  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio fino a 42 m

0,00300
cad

€ 243,71988
 +0,79%

€ 0,73116

TOS24_PR.P10.900.007  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva
per ogni mc pompato

0,10575
m³

€ 8,30000
 -5,25%

€ 0,87773
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 Totale PR  € 19,77033

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11111
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,43219

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,09267

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02625
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,81086

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01363
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,39132

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11111
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,18997

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22222
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,73328

 Totale RU  € 13,65029

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,21528
 +20,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08834 = 1% * B)

€ 8,83444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,40497

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,45469
 +20,6%

Incidenza Manodopera sul totale 19,37% € 13,65029

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08834

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R02.002.002 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
002 - Diametro 400 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 0,40655

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,11111
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 2,09894

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,11111
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 1,89181

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,22590

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,03000
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,13978

TOS24_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)

0,11111
ora

€ 93,89966
 0%

€ 10,43319
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103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11111
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 5,80255

 Totale AT  € 21,99872

PR

TOS24_PR.P10.108.123  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,13813
m³

€ 171,73934
 +9,04%

€ 23,72236

TOS24_PR.P10.900.005  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio fino a 42 m

0,00390
cad

€ 243,71988
 +0,79%

€ 0,95051

TOS24_PR.P10.900.007  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva
per ogni mc pompato

0,13813
m³

€ 8,30000
 -5,25%

€ 1,14648

 Totale PR  € 25,81935

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11111
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,43219

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00390
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,12047

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,43065

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11111
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,18997

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22222
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,73328

 Totale RU  € 13,83326

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,65133
 +23,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09864 = 1% * B)

€ 9,86421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,15155

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,66709
 +23,99%

Incidenza Manodopera sul totale 17,58% € 13,83326

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R02.002.003 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
003 - Diametro 500 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Pagina 4.750 di 5.530



 provincia di Prato 2024

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,03750
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 0,50818

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,12698
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 2,39873

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,12698
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 2,16201

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03750
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,53238

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,03750
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,17473

TOS24_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,12698
ora

€ 93,89966
 0%

€ 11,92338

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12698
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 6,63133

 Totale AT  € 25,33074

PR

TOS24_PR.P10.108.123  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,21443
m³

€ 171,73934
 +9,04%

€ 36,82607

TOS24_PR.P10.900.005  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio fino a 42 m

0,00600
cad

€ 243,71988
 +0,79%

€ 1,46232

TOS24_PR.P10.900.007  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva
per ogni mc pompato

0,21443
m³

€ 8,30000
 -5,25%

€ 1,77977

 Totale PR  € 40,06816

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03750
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,15838

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,18534

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12698
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,92241

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01875
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,53831

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12698
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,64560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25396
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,55217

 Totale RU  € 16,00221

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,40111
 +27,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13024 = 1% * B)

€ 13,02418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,44253

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,86782
 +27,78%
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Incidenza Manodopera sul totale 15,41% € 16,00221

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R02.002.004 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
004 - Diametro 600 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,04500
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 0,60982

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,13559
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 2,56138

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,13559
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 2,30861

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04500
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,83885

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,04500
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,20967

TOS24_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,13559
ora

€ 93,89966
 0%

€ 12,73185

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,13559
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 7,08098

 Totale AT  € 27,34116

PR

TOS24_PR.P10.108.123  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,31092
m³

€ 171,73934
 +9,04%

€ 53,39720

TOS24_PR.P10.900.005  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio fino a 42 m

0,00880
cad

€ 243,71988
 +0,79%

€ 2,14473

TOS24_PR.P10.900.007  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva
per ogni mc pompato

0,31092
m³

€ 8,30000
 -5,25%

€ 2,58064

 Totale PR  € 58,12257
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13559
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,18838

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00880
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,27183

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,64598

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13559
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,89279

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27118
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,99644

 Totale RU  € 17,38547

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,84920
 +31,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16456 = 1% * B)

€ 16,45587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,93051

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,23558
 +31,87%

Incidenza Manodopera sul totale 13,25% € 17,38547

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R02.002.005 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
005 - Diametro 800 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,05750
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 0,77921

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,16000
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 3,02250

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,16000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 2,72423

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05750
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,34965

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,05750
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,26791

TOS24_AT.N08.001.007  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro compreso fra 600 mm
e 800 mm, con coppia massima 125 kNm,
forza di tiro argano principale (down) 160
kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della

0,16000
ora

€ 130,56634
 0%

€ 20,89061
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natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 8,35575

 Totale AT  € 38,38986

PR

TOS24_PR.P10.108.123  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,55273
m³

€ 171,73934
 +9,04%

€ 94,92549

TOS24_PR.P10.900.005  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio fino a 42 m

0,01560
cad

€ 243,71988
 +0,79%

€ 3,80203

TOS24_PR.P10.900.007  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva
per ogni mc pompato

0,55273
m³

€ 8,30000
 -5,25%

€ 4,58766

 Totale PR  € 103,31518

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05750
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,77618

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01560
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,48188

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,94240

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,71775

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,59360

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,25600

 Totale RU  € 20,76781

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,47285
 +34,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25996 = 1% * B)

€ 25,99566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,84685

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 207,31536
 +34,83%

Incidenza Manodopera sul totale 10,02% € 20,76781

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R02.002.006 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
006 - Diametro 1000 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario
2024)
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AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,07500
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 1,01637

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,21622
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 4,08453

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,21622
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 3,68145

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07500
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,06476

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,07500
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,34945

TOS24_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,21622
ora

€ 162,64966
 0%

€ 35,16811

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21622
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 11,29176

 Totale AT  € 58,65643

PR

TOS24_PR.P10.108.123  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,86341
m³

€ 171,73934
 +9,04%

€ 148,28146

TOS24_PR.P10.900.005  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio fino a 42 m

0,02440
cad

€ 243,71988
 +0,79%

€ 5,94677

TOS24_PR.P10.900.007  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva
per ogni mc pompato

0,86341
m³

€ 8,30000
 -5,25%

€ 7,16630

 Totale PR  € 161,39453

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21622
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,67904

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02440
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,75372

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21622
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,20768

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03750
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,07663

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43244
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,15695

 Totale RU  € 28,19077

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 248,24173
 +34,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39719 = 1% * B)

€ 39,71868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,79604

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 316,75645
 +34,95%
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Incidenza Manodopera sul totale 8,9% € 28,19077

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,39719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R02.002.007 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
007 - Diametro 1200 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario
2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,09000
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 1,21964

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,23529
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 4,44477

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23529
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 4,00615

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,67771

TOS24_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 4,65938
 -16,47%

€ 0,41934

TOS24_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,23529
ora

€ 162,64966
 0%

€ 38,26984

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,23529
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 12,28766

 Totale AT  € 64,32511

PR

TOS24_PR.P10.108.123  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

1,35649
m³

€ 171,73934
 +9,04%

€ 232,96270

TOS24_PR.P10.900.005  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio fino a 42 m

0,03840
cad

€ 243,71988
 +0,79%

€ 9,35884

TOS24_PR.P10.900.007  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. -
Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva
per ogni mc pompato

1,35649
m³

€ 8,30000
 -5,25%

€ 11,25887

 Totale PR  € 253,58041
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03840
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,18618

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23529
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,26811

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,71000
 0%

€ 1,29195

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,23529
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,75518

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47058
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,14096

 Totale RU  € 31,42248

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 349,32800
 +39,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55892 = 1% * B)

€ 55,89248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,52205

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 445,74253
 +39,24%

Incidenza Manodopera sul totale 7,05% € 31,42248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,55892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.001.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità
o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,11429
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 0,76816

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,11429
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 0,74289

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,11429
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 1,94595

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,11429
ora

€ 48,44964
 0%

€ 5,53731

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,11429
ora

€ 32,08334
 0%

€ 3,66680

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,11429
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,41906

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,11429 € 52,22346 € 5,96862
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oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

ora  -0,45%

 Totale AT  € 19,04879

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,15896
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 2,02370

 Totale PR  € 2,02370

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11429
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,53042

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11429
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,28127

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22858
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,89736

 Totale RU  € 12,70905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,78154
 -1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08108 = 1,5% * B)

€ 5,40505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,91866

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,10525
 -1,88%

Incidenza Manodopera sul totale 29,48% € 12,70905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,08108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.001.002 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità
o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,12307
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 0,82717

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,12307
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 0,79996

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12307
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,09544

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,12307
ora

€ 48,44964
 0%

€ 5,96270

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,12307
ora

€ 32,08334
 0%

€ 3,94850
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TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,12307
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,45126

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12307
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 6,42714

 Totale AT  € 20,51217

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,33166
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 4,22231

 Totale PR  € 4,22231

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12307
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,80163

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12307
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,53334

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24614
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,35041

 Totale RU  € 13,68538

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,41986
 -2,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09221 = 1,5% * B)

€ 6,14718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,45670

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 49,02374
 -2,25%

Incidenza Manodopera sul totale 27,92% € 13,68538

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,09221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.001.003 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità
o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,13333
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 0,89613

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,13333
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 0,86665

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,13333
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,27013

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di

0,13333
ora

€ 48,44964
 0%

€ 6,45979
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perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,13333
ora

€ 32,08334
 0%

€ 4,27767

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,13333
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,48888

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,13333
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 6,96295

 Totale AT  € 22,22220

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,50334
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 6,40795

 Totale PR  € 6,40795

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,11856

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13333
ora

€ 28,71000
 0%

€ 3,82790

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,87983

 Totale RU  € 14,82629

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,45644
 -2,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10430 = 1,5% * B)

€ 6,95303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,04095

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,45042
 -2,52%

Incidenza Manodopera sul totale 26,74% € 14,82629

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,10430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.001.004 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità
o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 0,97759

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 0,94543

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,47649

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,

0,14545
ora

€ 48,44964
 0%

€ 7,04700
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forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 32,08334
 0%

€ 4,66652

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,53332

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 7,59590

 Totale AT  € 24,24225

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,78648
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 10,01256

 Totale PR  € 10,01256

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,49295

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,17587

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,50522

 Totale RU  € 16,17404

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,42885
 -2,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12103 = 1,5% * B)

€ 8,06862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,84975

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,34722
 -2,89%

Incidenza Manodopera sul totale 25,14% € 16,17404

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,12103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.001.005 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità
o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16000
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,07538

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16000
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,04000

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,16000 € 17,02642 € 2,72423
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materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

ora  -0,45%

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16000
ora

€ 48,44964
 0%

€ 7,75194

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16000
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,13333

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,58667

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 8,35575

 Totale AT  € 26,66730

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,95163
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 12,11506

 Totale PR  € 12,11506

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,94240

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,59360

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,25600

 Totale RU  € 17,79200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,57436
 -3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13578 = 1,5% * B)

€ 9,05190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,56263

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,18889
 -3%

Incidenza Manodopera sul totale 24,65% € 17,79200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13578

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.001.006 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità
o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16666
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,12014
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TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16666
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,08329

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16666
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,83762

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16666
ora

€ 48,44964
 0%

€ 8,07462

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16666
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,34701

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16666
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,61109

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16666
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 8,70356

 Totale AT  € 27,77733

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,32910
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 16,92057

 Totale PR  € 16,92057

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,14813

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16666
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,78481

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33332
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,59966

 Totale RU  € 18,53260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,23050
 -3,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15175 = 1,5% * B)

€ 10,11688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,33474

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,68212
 -3,38%

Incidenza Manodopera sul totale 22,97% € 18,53260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.001.007 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità
o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm
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AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17021
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,14400

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17021
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,10637

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17021
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,89807

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17021
ora

€ 48,44964
 0%

€ 8,24661

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17021
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,46091

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17021
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,62410

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17021
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 8,88896

 Totale AT  € 28,36902

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,76957
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 22,52813

 Totale PR  € 22,52813

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17021
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,25779

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17021
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,88673

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34042
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,78284

 Totale RU  € 18,92736

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,82451
 -3,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16758 = 1,5% * B)

€ 11,17192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,09964

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,09607
 -3,77%

Incidenza Manodopera sul totale 21,24% € 18,92736

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,16758

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.002.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
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compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 0,97759

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 0,94543

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,47649

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 48,44964
 0%

€ 7,04700

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 32,08334
 0%

€ 4,66652

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,53332

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 7,59590

 Totale AT  € 24,24225

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,15896
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 2,02370

 Totale PR  € 2,02370

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,49295

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,17587

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,50522

 Totale RU  € 16,17404

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,43999
 -1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10186 = 1,5% * B)

€ 6,79040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,92304

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,15343
 -1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 29,87% € 16,17404

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,10186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.002.002 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
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R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16000
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,07538

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16000
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,04000

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,72423

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16000
ora

€ 48,44964
 0%

€ 7,75194

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16000
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,13333

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,58667

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 8,35575

 Totale AT  € 26,66730

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,33166
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 4,22231

 Totale PR  € 4,22231

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,94240

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,59360

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,25600

 Totale RU  € 17,79200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,68161
 -2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11684 = 1,5% * B)

€ 7,78906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,64707

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,11774
 -2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 28,64% € 17,79200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.002.003 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
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lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17777
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,19482

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17777
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,15551

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17777
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,02679

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17777
ora

€ 48,44964
 0%

€ 8,61289

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17777
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,70346

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17777
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,65182

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17777
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 9,28376

 Totale AT  € 29,62905

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,50334
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 6,40795

 Totale PR  € 6,40795

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17777
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,49132

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17777
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,10378

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35554
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,17293

 Totale RU  € 19,76803

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,80503
 -2,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13393 = 1,5% * B)

€ 8,92880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,47338

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,20721
 -2,28%

Incidenza Manodopera sul totale 27,76% € 19,76803

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.002.004 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
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GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18604
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,25040

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18604
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,20926

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18604
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,16760

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18604
ora

€ 48,44964
 0%

€ 9,01357

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18604
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,96878

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18604
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,68215

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18604
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 9,71565

 Totale AT  € 31,00741

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,78648
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 10,01256

 Totale PR  € 10,01256

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18604
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,74678

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18604
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,34121

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37208
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,59966

 Totale RU  € 20,68765

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,70762
 -2,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14810 = 1,5% * B)

€ 9,87322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,15808

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,73892
 -2,63%

Incidenza Manodopera sul totale 26,27% € 20,68765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14810
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.002.005 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18604
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,25040

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18604
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,20926

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18604
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,16760

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18604
ora

€ 48,44964
 0%

€ 9,01357

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18604
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,96878

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18604
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,68215

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18604
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 9,71565

 Totale AT  € 31,00741

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,95163
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 12,11506

 Totale PR  € 12,11506

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18604
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,74678

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18604
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,34121

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37208
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,59966

 Totale RU  € 20,68765

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,81012
 -2,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15314 = 1,5% * B)

€ 10,20962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,40197

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,42171
 -2,83%
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Incidenza Manodopera sul totale 25,41% € 20,68765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.002.006 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18604
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,25040

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18604
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,20926

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18604
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,16760

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18604
ora

€ 48,44964
 0%

€ 9,01357

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18604
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,96878

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18604
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,68215

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18604
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 9,71565

 Totale AT  € 31,00741

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,32910
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 16,92057

 Totale PR  € 16,92057

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18604
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,74678

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18604
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,34121

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37208
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,59966

 Totale RU  € 20,68765

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,61563
 -3,23%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16468 = 1,5% * B)

€ 10,97850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,95941

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,55354
 -3,23%

Incidenza Manodopera sul totale 23,63% € 20,68765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,16468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.002.007 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,19047
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,28017

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,19047
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,23806

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19047
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,24302

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,19047
ora

€ 48,44964
 0%

€ 9,22820

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,19047
ora

€ 32,08334
 0%

€ 6,11091

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,19047
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,69839

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19047
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 9,94700

 Totale AT  € 31,74575

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,76957
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 22,52813

 Totale PR  € 22,52813

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19047
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,88362

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19047
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,46839

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38094
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,82825
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 Totale RU  € 21,18026

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,45414
 -3,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18109 = 1,5% * B)

€ 12,07266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,75268

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,27948
 -3,6%

Incidenza Manodopera sul totale 22% € 21,18026

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,18109

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.003.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,19048
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,28024

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,19048
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,23812

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19048
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,24319

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,19048
ora

€ 48,44964
 0%

€ 9,22869

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,19048
ora

€ 32,08334
 0%

€ 6,11123

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,19048
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,69843

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19048
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 9,94752

 Totale AT  € 31,74742

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,15896
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 2,02370

 Totale PR  € 2,02370

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19048
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,88393
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19048
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,46868

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38096
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,82877

 Totale RU  € 21,18138

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,95250
 -1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13189 = 1,5% * B)

€ 8,79240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,37449

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,11939
 -1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 30,21% € 21,18138

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13189

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.003.002 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,19512
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,31143

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,19512
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,26828

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19512
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,32220

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,19512
ora

€ 48,44964
 0%

€ 9,45349

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,19512
ora

€ 32,08334
 0%

€ 6,26010

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,19512
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,71544

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19512
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 10,18984

 Totale AT  € 32,52078

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,33166
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 4,22231

 Totale PR
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€ 4,22231

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19512
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,02726

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19512
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,60190

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39024
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,06819

 Totale RU  € 21,69735

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,44044
 -1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14026 = 1,5% * B)

€ 9,35047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77909

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,57000
 -1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 29,1% € 21,69735

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.003.003 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20000
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,34423

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20000
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,30000

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,40528

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,20000
ora

€ 48,44964
 0%

€ 9,68993

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 32,08334
 0%

€ 6,41667

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,73333

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 10,44469

 Totale AT
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€ 33,33413

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,50334
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 6,40795

 Totale PR  € 6,40795

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,74200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 22,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,98208
 -2,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14876 = 1,5% * B)

€ 9,91713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,18992

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,08913
 -2,2%

Incidenza Manodopera sul totale 28,12% € 22,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.003.004 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,21053
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,41500

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,21053
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,36845

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21053
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,58457

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,21053
ora

€ 48,44964
 0%

€ 10,20010

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,21053
ora

€ 32,08334
 0%

€ 6,75451

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,21053
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,77194

Pagina 4.775 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21053
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 10,99461

 Totale AT  € 35,08918

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,78648
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 10,01256

 Totale PR  € 10,01256

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21053
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,50327

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21053
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,04432

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42106
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,86335

 Totale RU  € 23,41094

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,51268
 -2,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16443 = 1,5% * B)

€ 10,96203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,94747

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,42218
 -2,51%

Incidenza Manodopera sul totale 26,78% € 23,41094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,16443

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.003.005 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,21621
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,45318

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,21621
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,40537

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21621
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,68128

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,21621
ora

€ 48,44964
 0%

€ 10,47530
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TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,21621
ora

€ 32,08334
 0%

€ 6,93674

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,21621
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,79277

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21621
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 11,29123

 Totale AT  € 36,03587

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,95163
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 12,11506

 Totale PR  € 12,11506

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21621
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,67873

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21621
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,20739

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43242
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,15644

 Totale RU  € 24,04256

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,19349
 -2,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17326 = 1,5% * B)

€ 11,55096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,37445

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,11890
 -2,67%

Incidenza Manodopera sul totale 26,1% € 24,04256

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,17326

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.003.006 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,21918
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,47314

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,21918
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,42467

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21918
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,73185

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a

0,21918
ora

€ 48,44964
 0%

€ 10,61919
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6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,21918
ora

€ 32,08334
 0%

€ 7,03203

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,21918
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,80366

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21918
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 11,44634

 Totale AT  € 36,53088

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,32910
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 16,92057

 Totale PR  € 16,92057

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21918
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,77047

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21918
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,29266

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43836
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,30969

 Totale RU  € 24,37282

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,82427
 -3,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18678 = 1,5% * B)

€ 12,45188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,02762

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,30377
 -3,02%

Incidenza Manodopera sul totale 24,54% € 24,37282

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,18678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.003.007 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,22222
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,49357

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,22222
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,44443

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22222
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,78361

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per 0,22222 € 48,44964 € 10,76648
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micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

ora  0%

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,22222
ora

€ 32,08334
 0%

€ 7,12956

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,22222
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,81481

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22222
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 11,60510

 Totale AT  € 37,03756

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,76957
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 22,52813

 Totale PR  € 22,52813

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22222
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,86438

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22222
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,37994

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44444
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,46655

 Totale RU  € 24,71087

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,27656
 -3,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20226 = 1,5% * B)

€ 13,48425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,77608

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,53689
 -3,38%

Incidenza Manodopera sul totale 22,98% € 24,71087

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,20226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.004.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o
bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14400
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 0,96784

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14400
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 0,93600
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TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14400
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,45180

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14400
ora

€ 48,44964
 0%

€ 6,97675

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14400
ora

€ 32,08334
 0%

€ 4,62000

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14400
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,52800

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14400
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 7,52018

 Totale AT  € 24,00057

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,15896
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 2,02370

 Totale PR  € 2,02370

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,44816

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,13424

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28800
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,43040

 Totale RU  € 16,01280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,03707
 -1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10089 = 1,5% * B)

€ 6,72593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,87630

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,63930
 -1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 29,85% € 16,01280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,10089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.004.002 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o
bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT
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TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,15200
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,02161

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,15200
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 0,98800

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,15200
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,58802

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,15200
ora

€ 48,44964
 0%

€ 7,36435

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,15200
ora

€ 32,08334
 0%

€ 4,87667

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,15200
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,55733

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,15200
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 7,93797

 Totale AT  € 25,33395

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,33166
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 4,22231

 Totale PR  € 4,22231

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,69528

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,36392

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,84320

 Totale RU  € 16,90240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,45866
 -2,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11150 = 1,5% * B)

€ 7,43339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,38921

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,28126
 -2,11%

Incidenza Manodopera sul totale 28,51% € 16,90240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.004.003 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o
bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
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metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16000
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,07538

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16000
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,04000

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,72423

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16000
ora

€ 48,44964
 0%

€ 7,75194

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16000
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,13333

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,58667

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 8,35575

 Totale AT  € 26,66730

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,50334
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 6,40795

 Totale PR  € 6,40795

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,94240

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,59360

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,25600

 Totale RU  € 17,79200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,86725
 -2,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12208 = 1,5% * B)

€ 8,13876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,90060

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,90661
 -2,36%

Incidenza Manodopera sul totale 27,41% € 17,79200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,12208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.004.004 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
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compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o
bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16200
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,08882

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16200
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,05300

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16200
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,75828

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16200
ora

€ 48,44964
 0%

€ 7,84884

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16200
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,19750

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16200
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,59400

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16200
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 8,46020

 Totale AT  € 27,00064

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,78648
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 10,01256

 Totale PR  € 10,01256

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,00418

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,65102

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,35920

 Totale RU  € 18,01440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,02760
 -2,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13207 = 1,5% * B)

€ 8,80442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,38320

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,21522
 -2,77%

Incidenza Manodopera sul totale 25,66% € 18,01440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13207

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.004.005 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
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recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o
bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16800
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,12915

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16800
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,09200

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16800
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,86044

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16800
ora

€ 48,44964
 0%

€ 8,13954

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16800
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,39000

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16800
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,61600

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16800
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 8,77354

 Totale AT  € 28,00067

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,95163
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 12,11506

 Totale PR  € 12,11506

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,18952

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16800
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,82328

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,66880

 Totale RU  € 18,68160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,79733
 -2,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14111 = 1,5% * B)

€ 9,40757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,82049

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,02539
 -2,94%

Incidenza Manodopera sul totale 24,9% € 18,68160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.004.006 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
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- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o
bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17000
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,14259

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17000
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,10500

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,89449

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17000
ora

€ 48,44964
 0%

€ 8,23644

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17000
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,45417

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,62333

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17000
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 8,87799

 Totale AT  € 28,33401

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,32910
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 16,92057

 Totale PR  € 16,92057

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,25130

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,88070

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,77200

 Totale RU  € 18,90400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,15858
 -3,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15398 = 1,5% * B)

€ 10,26537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,44240

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,86635
 -3,35%

Incidenza Manodopera sul totale 23,09% € 18,90400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15398

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.004.007 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
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GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o
bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17200
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,15603

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17200
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,11800

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17200
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,92854

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17200
ora

€ 48,44964
 0%

€ 8,33334

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17200
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,51833

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17200
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,63067

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17200
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 8,98244

 Totale AT  € 28,66735

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,76957
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 22,52813

 Totale PR  € 22,52813

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,31308

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17200
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,93812

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,87520

 Totale RU  € 19,12640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,32188
 -3,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16877 = 1,5% * B)

€ 11,25150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,15734

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,73072
 -3,76%

Incidenza Manodopera sul totale 21,32% € 19,12640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,16877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_14.R04.005.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17777
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,19482

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17777
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,15551

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17777
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,02679

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17777
ora

€ 48,44964
 0%

€ 8,61289

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17777
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,70346

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17777
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,65182

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17777
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 9,28376

 Totale AT  € 29,62905

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,15896
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 2,02370

 Totale PR  € 2,02370

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17777
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,49132

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17777
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,10378

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35554
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,17293

 Totale RU  € 19,76803

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 51,42078
 -1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12341 = 1,5% * B)

€ 8,22732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,96481

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,61291
 -1,73%
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Incidenza Manodopera sul totale 30,13% € 19,76803

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,12341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.005.002 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18182
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,22204

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18182
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,18183

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18182
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,09574

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18182
ora

€ 48,44964
 0%

€ 8,80911

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18182
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,83339

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18182
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,66667

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18182
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 9,49527

 Totale AT  € 30,30405

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,33166
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 4,22231

 Totale PR  € 4,22231

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18182
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,61642

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18182
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,22005

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36364
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,38191

 Totale RU  € 20,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,74474
 -2,01%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13139 = 1,5% * B)

€ 8,75916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,35039

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,85429
 -2,01%

Incidenza Manodopera sul totale 28,94% € 20,21838

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.005.003 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18605
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,25047

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18605
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,20933

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18605
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,16777

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18605
ora

€ 48,44964
 0%

€ 9,01406

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18605
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,96911

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18605
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,68218

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18605
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 9,71617

 Totale AT  € 31,00909

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,50334
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 6,40795

 Totale PR  € 6,40795

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18605
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,74708

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18605
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,34150

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37210
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,60018
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 Totale RU  € 20,68876

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,10580
 -2,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13945 = 1,5% * B)

€ 9,29693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,74027

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,14300
 -2,25%

Incidenza Manodopera sul totale 27,9% € 20,68876

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.005.004 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,19048
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,28024

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,19048
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,23812

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19048
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,24319

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,19048
ora

€ 48,44964
 0%

€ 9,22869

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,19048
ora

€ 32,08334
 0%

€ 6,11123

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,19048
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,69843

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19048
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 9,94752

 Totale AT  € 31,74742

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,78648
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 10,01256

 Totale PR  € 10,01256

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19048 € 30,89000 € 5,88393
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19048
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,46868

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38096
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,82877

 Totale RU  € 21,18138

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,94136
 -2,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15106 = 1,5% * B)

€ 10,07062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,30120

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,31318
 -2,6%

Incidenza Manodopera sul totale 26,37% € 21,18138

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.005.005 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,19512
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,31143

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,19512
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,26828

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19512
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,32220

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,19512
ora

€ 48,44964
 0%

€ 9,45349

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,19512
ora

€ 32,08334
 0%

€ 6,26010

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,19512
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,71544

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19512
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 10,18984

 Totale AT  € 32,52078

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,95163
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 12,11506
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 Totale PR  € 12,11506

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19512
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,02726

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19512
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,60190

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39024
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,06819

 Totale RU  € 21,69735

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,33319
 -2,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15920 = 1,5% * B)

€ 10,61331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69465

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,64115
 -2,77%

Incidenza Manodopera sul totale 25,63% € 21,69735

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.005.006 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20000
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,34423

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20000
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,30000

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,40528

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,20000
ora

€ 48,44964
 0%

€ 9,68993

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 32,08334
 0%

€ 6,41667

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,73333

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 10,44469
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 Totale AT  € 33,33413

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,32910
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 16,92057

 Totale PR  € 16,92057

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,74200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 22,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,49470
 -3,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17399 = 1,5% * B)

€ 11,59915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,40939

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,50324
 -3,14%

Incidenza Manodopera sul totale 24,04% € 22,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,17399

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.005.007 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20512
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,37864

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20512
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,33328

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20512
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,49246

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,20512
ora

€ 48,44964
 0%

€ 9,93799

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20512
ora

€ 32,08334
 0%

€ 6,58093

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,

0,20512
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,75211
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pressione 70 bar , nolo mensile.

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20512
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 10,71208

 Totale AT  € 34,18749

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,76957
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 22,52813

 Totale PR  € 22,52813

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20512
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,33616

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20512
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,88900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41024
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,58419

 Totale RU  € 22,80935

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,52497
 -3,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19086 = 1,5% * B)

€ 12,72400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,22490

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,47387
 -3,49%

Incidenza Manodopera sul totale 22,48% € 22,80935

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,19086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.006.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20000
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,34423

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20000
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,30000

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,40528

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,20000
ora

€ 48,44964
 0%

€ 9,68993

Pagina 4.794 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 32,08334
 0%

€ 6,41667

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,73333

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 10,44469

 Totale AT  € 33,33413

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,15896
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 2,02370

 Totale PR  € 2,02370

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,74200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 22,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,59783
 -1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13823 = 1,5% * B)

€ 9,21565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,68135

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,49483
 -1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 30,26% € 22,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.006.002 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20513
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,37871

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20513
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,33335

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20513
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,49263

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a

0,20513
ora

€ 48,44964
 0%

€ 9,93847
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6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20513
ora

€ 32,08334
 0%

€ 6,58126

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20513
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,75214

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20513
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 10,71260

 Totale AT  € 34,18916

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,33166
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 4,22231

 Totale PR  € 4,22231

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20513
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,33647

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20513
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,88928

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41026
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,58471

 Totale RU  € 22,81046

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,22193
 -1,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14693 = 1,5% * B)

€ 9,79551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,10174

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,11918
 -1,95%

Incidenza Manodopera sul totale 29,2% € 22,81046

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14693

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.006.003 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,21053
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,41500

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,21053
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,36845

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21053
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,58457

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per 0,21053 € 48,44964 € 10,20010
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micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

ora  0%

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,21053
ora

€ 32,08334
 0%

€ 6,75451

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,21053
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,77194

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21053
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 10,99461

 Totale AT  € 35,08918

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,50334
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 6,40795

 Totale PR  € 6,40795

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21053
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,50327

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21053
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,04432

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42106
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,86335

 Totale RU  € 23,41094

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,90807
 -2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15578 = 1,5% * B)

€ 10,38529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,52934

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,82270
 -2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 28,27% € 23,41094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15578

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.006.004 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,21622
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,45324

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,21622
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,40543
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TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21622
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,68145

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,21622
ora

€ 48,44964
 0%

€ 10,47578

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,21622
ora

€ 32,08334
 0%

€ 6,93706

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,21622
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,79281

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21622
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 11,29176

 Totale AT  € 36,03753

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,78648
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 10,01256

 Totale PR  € 10,01256

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21622
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,67904

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21622
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,20768

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43244
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,15695

 Totale RU  € 24,04367

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,09376
 -2,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16823 = 1,5% * B)

€ 11,21500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,13088

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,43964
 -2,49%

Incidenza Manodopera sul totale 26,88% € 24,04367

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,16823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.006.005 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT
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TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,22222
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,49357

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,22222
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,44443

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22222
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,78361

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,22222
ora

€ 48,44964
 0%

€ 10,76648

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,22222
ora

€ 32,08334
 0%

€ 7,12956

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,22222
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,81481

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22222
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 11,60510

 Totale AT  € 37,03756

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,95163
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 12,11506

 Totale PR  € 12,11506

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22222
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,86438

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22222
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,37994

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44444
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,46655

 Totale RU  € 24,71087

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,86349
 -2,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17727 = 1,5% * B)

€ 11,81816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,56817

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,24982
 -2,64%

Incidenza Manodopera sul totale 26,22% € 24,71087

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,17727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.006.006 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
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cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,22857
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,53625

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,22857
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,48571

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22857
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,89173

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,22857
ora

€ 48,44964
 0%

€ 11,07413

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,22857
ora

€ 32,08334
 0%

€ 7,33329

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,22857
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,83809

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22857
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 11,93672

 Totale AT  € 38,09592

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,32910
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 16,92057

 Totale PR  € 16,92057

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22857
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,06053

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22857
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,56224

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45714
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,79421

 Totale RU  € 25,41698

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,43347
 -2,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19304 = 1,5% * B)

€ 12,86936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,33028

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,63311
 -2,97%

Incidenza Manodopera sul totale 24,76% € 25,41698

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,19304

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.006.007 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
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compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,23529
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,58141

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,23529
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,52939

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,23529
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 4,00615

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,23529
ora

€ 48,44964
 0%

€ 11,39972

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,23529
ora

€ 32,08334
 0%

€ 7,54889

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,23529
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,86273

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,23529
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 12,28766

 Totale AT  € 39,21595

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,76957
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 22,52813

 Totale PR  € 22,52813

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23529
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,26811

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,23529
ora

€ 28,71000
 0%

€ 6,75518

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47058
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,14096

 Totale RU  € 26,16425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,90833
 -3,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21098 = 1,5% * B)

€ 14,06533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,19737

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,17103
 -3,3%

Incidenza Manodopera sul totale 23,33% € 26,16425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,21098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.010.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
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recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
010 - Armatura metallica per micropali
001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto
filettato

PR

TOS24_PR.P06.010.006  - Tubi in acciaio e accessori per micropali -
tubo SS senza saldatura rispondente alla
norma EN10210. Sono da computare a
parte eventuali manicotti filettati,
finestrature, valvolature e tappo di fondo

1,10000
kg

€ 2,15000
 0%

€ 2,36500

 Totale PR  € 2,36500

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,28710

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

 Totale RU  € 0,54510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,91010
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01164 = 2,5% * B)

€ 0,46562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33757

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,71329
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 14,68% € 0,54510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R04.010.013 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
010 - Armatura metallica per micropali
013 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di
loro a mezzo saldatura

PR

TOS24_PR.P13.001.002  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - profili di altezza da oltre 240
a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,20000
kg

€ 0,90000
 -35,47%

€ 1,08000

 Totale PR  € 1,08000

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 0,28710

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

 Totale RU  € 0,54510

Pagina 4.802 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,62510
 -26,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00260 = 1% * B)

€ 0,26002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18851

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,07363
 -26,76%

Incidenza Manodopera sul totale 26,29% € 0,54510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R06.001.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE
001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza
fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni
idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle
palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento
delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere,
allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a
perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della
palancolata infissa.
001 - della lunghezza fino a 12 m

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,06667
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 1,25944

TOS24_AT.N01.001.212  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 46000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 34,49997
 -19,38%

€ 3,45000

TOS24_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,10000
ora

€ 61,29510
 +5,35%

€ 6,12951

TOS24_AT.N01.005.010  - Accessori per infissione - Vibroinfissori
idraulici per palancole - ad alta frequenza
per montaggio su escavatori idraulici - 1
mese

0,10000
ora

€ 31,50685
 -12,13%

€ 3,15069

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,06667
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 1,13515

 Totale AT  € 15,12479

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,06667
ora

€ 32,61000
 0%

€ 2,17411

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 9,90255

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,02734
 -4,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03003 = 0,75% * B)

€ 4,00437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 31,93488
 -4,58%

Incidenza Manodopera sul totale 31,01% € 9,90255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,09% € 0,03003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R07.001.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con
doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 0,97759

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 0,94543

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 48,44964
 0%

€ 7,04700

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 32,08334
 0%

€ 4,66652

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,53332

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 7,59590

 Totale AT  € 21,76576

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,58960
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 20,23696

TOS24_PR.P11.150.001  - Tirante permanente in c.a.p. - a 2 trefoli di
acciaio armonico( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 20,00000
 0%

€ 20,00000

 Totale PR  € 40,23696

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,49295

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,17587

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,50522

 Totale RU  € 16,17404
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 78,17676
 -3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18762 = 1,5% * B)

€ 12,50828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,06850

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,75354
 -3%

Incidenza Manodopera sul totale 16,21% € 16,17404

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,18762

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R07.001.002 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con
doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16000
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,07538

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16000
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,04000

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16000
ora

€ 48,44964
 0%

€ 7,75194

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16000
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,13333

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,58667

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 8,35575

 Totale AT  € 23,94307

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,58960
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 20,23696

TOS24_PR.P11.150.002  - Tirante permanente in c.a.p. - a 3 trefoli di
acciaio armonico( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 22,10000
 0%

€ 22,10000

 Totale PR  € 42,33696

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,94240

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,59360
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,25600

 Totale RU  € 17,79200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,07203
 -2,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20177 = 1,5% * B)

€ 13,45152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,75236

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,27591
 -2,86%

Incidenza Manodopera sul totale 16,59% € 17,79200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,20177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R07.001.003 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con
doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16667
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,12021

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16667
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,08336

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16667
ora

€ 48,44964
 0%

€ 8,07510

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16667
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,34733

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16667
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,61112

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16667
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 8,70408

 Totale AT  € 24,94120

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,58960
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 20,23696

TOS24_PR.P11.150.003  - Tirante permanente in c.a.p. - a 4 trefoli di
acciaio armonico( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 24,20000
 0%

€ 24,20000

 Totale PR  € 44,43696
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,14844

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16667
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,78510

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33340
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,60172

 Totale RU  € 18,53526

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,91342
 -2,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21099 = 1,5% * B)

€ 14,06615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,19796

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,17753
 -2,77%

Incidenza Manodopera sul totale 16,52% € 18,53526

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,21099

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R07.001.004 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con
doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
004 - Per tiranti fino a 75 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17778
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,19488

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17778
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,15557

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17778
ora

€ 48,44964
 0%

€ 8,61338

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17778
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,70378

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17778
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,65186

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17778
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 9,28429

 Totale AT  € 26,60376

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,58960
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 20,23696
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TOS24_PR.P11.150.004  - Tirante permanente in c.a.p. - a 5 trefoli di
acciaio armonico( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 26,35000
 0%

€ 26,35000

 Totale PR  € 46,58696

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17778
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,49162

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17778
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,10406

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35556
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,17345

 Totale RU  € 19,76913

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,95985
 -2,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22310 = 1,5% * B)

€ 14,87358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,78334

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,61677
 -2,67%

Incidenza Manodopera sul totale 16,67% € 19,76913

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,22310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R07.001.005 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con
doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
005 - Per tiranti fino a 90 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17778
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 1,19488

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18604
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,20926

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18604
ora

€ 48,44964
 0%

€ 9,01357

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18604
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,96878

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18604
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,68215

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18604
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 9,71565
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 Totale AT  € 27,78429

PR

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,58960
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 20,23696

TOS24_PR.P11.150.005  - Tirante permanente in c.a.p. - a 6 trefoli di
acciaio armonico( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 29,50000
 0%

€ 29,50000

 Totale PR  € 49,73696

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18604
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,74678

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18604
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,34121

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37208
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,59966

 Totale RU  € 20,68765

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,20890
 -2,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23570 = 1,5% * B)

€ 15,71342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,39223

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,31455
 -2,56%

Incidenza Manodopera sul totale 16,51% € 20,68765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,23570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R07.002.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro
adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la
fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura
finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei
lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 0,97759

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 0,94543

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,47649

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 48,44964
 0%

€ 7,04700

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 32,08334
 0%

€ 4,66652
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TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,53332

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 7,59590

 Totale AT  € 24,24225

PR

TOS24_PR.P06.040.001  - Tiranti in barre - da 30 tonn, completi di
piastra e dado di bloccaggio( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 66,00000
 +4,27%

€ 66,00000

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,20000
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 15,27702

 Totale PR  € 81,27702

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,49295

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,17587

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,50522

 Totale RU  € 16,17404

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 121,69331
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29206 = 1,5% * B)

€ 19,47093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,11642

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,28066
 +0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 10,42% € 16,17404

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,29206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R07.002.002 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro
adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la
fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura
finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei
lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 0,97759

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 0,94543

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,47649

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta

0,14545
ora

€ 48,44964
 0%

€ 7,04700
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(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 32,08334
 0%

€ 4,66652

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,53332

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 7,59590

 Totale AT  € 24,24225

PR

TOS24_PR.P06.040.002  - Tiranti in barre - da 45 tonn, completi di
piastra e dado di bloccaggio( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 87,70000
 +4,16%

€ 87,70000

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,20000
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 15,27702

 Totale PR  € 102,97702

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,49295

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,17587

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,50522

 Totale RU  € 16,17404

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,39331
 +1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34414 = 1,5% * B)

€ 22,94293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,63362

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 182,96986
 +1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 8,84% € 16,17404

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,34414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R07.002.003 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro
adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la
fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura
finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei
lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,72113
 -1,12%

€ 0,97759

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel - 0,14545 € 6,50000 € 0,94543
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Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

ora  -36,05%

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,47649

TOS24_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 48,44964
 0%

€ 7,04700

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 32,08334
 0%

€ 4,66652

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,53332

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 7,59590

 Totale AT  € 24,24225

PR

TOS24_PR.P06.040.003  - Tiranti in barre - da 60 tonn, completi di
piastra e dado di bloccaggio( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 87,70000
 +4,16%

€ 87,70000

TOS24_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,20000
q

€ 12,73085
 -8,33%

€ 15,27702

 Totale PR  € 102,97702

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,49295

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,17587

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,50522

 Totale RU  € 16,17404

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,39331
 +1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34414 = 1,5% * B)

€ 22,94293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,63362

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 182,96986
 +1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 8,84% € 16,17404

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,34414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R08.001.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia
torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere
n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.
001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia
esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per
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ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale
metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione
della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di
terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,20000
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 3,77812

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,20000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 3,40528

TOS24_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,11000
ora

€ 64,53740
 -0,13%

€ 7,09911

 Totale AT  € 14,28251

PR

TOS24_PR.P01.005.011  - Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e
simili, compatto, non gelivo, resistente
all'abrasione pezzatura 10-25 cm.

1,60000
t

€ 14,25000
 -23,12%

€ 22,80000

TOS24_PR.P38.032.001  - Gabbione a scatola in rete metallica zinco
alluminio - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm
(15,7 kg)

0,50000
cad

€ 45,12500
 0%

€ 22,56250

TOS24_PR.P38.035.001  - Complementi per legature e tiranti di
gabbioni - filo di ferro a forte zincatura d.
2,2 mm

1,50000
kg

€ 2,84550
 -1,7%

€ 4,26825

 Totale PR  € 49,63075

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,41360

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,19200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,67600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,19200

 Totale RU  € 36,81160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,72486
 -6,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48348 = 3% * B)

€ 16,11598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,68408

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 128,52492
 -6,93%

Incidenza Manodopera sul totale 31,29% € 40,20950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,48348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R09.012.003 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
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(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali
in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in
opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
003 - h da 2.51 m a 3.00 m

AT

TOS24_AT.N06.018.009  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,09000
ora

€ 38,58000
 -9,09%

€ 3,47220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 5,05277

PR

TOS24_PR.P06.003.009  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

4,08000
kg

€ 1,36000
 -6,44%

€ 5,54880

TOS24_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 148,89608
 -6,27%

€ 14,88961

TOS24_PR.P11.002.003  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 2,51 a 3,00 metri

1,00000
m

€ 386,73000
 -25,12%

€ 386,73000

 Totale PR  € 407,16841

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 9,63730

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 421,85848
 -23,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,02492 = 3% * B)

€ 67,49736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,93558

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 538,29142
 -23,76%

Incidenza Manodopera sul totale 3,35% € 18,00984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,02492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R09.012.005 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
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(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali
in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in
opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
005 - h da 3.51 m a 4.00 m

AT

TOS24_AT.N06.018.009  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,09000
ora

€ 38,58000
 -9,09%

€ 3,47220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 5,05277

PR

TOS24_PR.P06.003.009  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

4,08000
kg

€ 1,36000
 -6,44%

€ 5,54880

TOS24_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 148,89608
 -6,27%

€ 14,88961

TOS24_PR.P11.002.005  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 3,51 a 4,00 metri

1,00000
m

€ 520,11000
 -22,97%

€ 520,11000

 Totale PR  € 540,54841

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 9,63730

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 555,23848
 -22,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,66514 = 3% * B)

€ 88,83816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,40766

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 708,48430
 -22,03%

Incidenza Manodopera sul totale 2,54% € 18,00984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,66514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R09.012.007 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
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posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali
in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in
opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
007 - h da 4.51 m a 5.00 m

AT

TOS24_AT.N06.018.009  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,09000
ora

€ 38,58000
 -9,09%

€ 3,47220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 5,05277

PR

TOS24_PR.P06.003.009  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

4,08000
kg

€ 1,36000
 -6,44%

€ 5,54880

TOS24_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 148,89608
 -6,27%

€ 14,88961

TOS24_PR.P11.002.007  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 4,51 a 5,00 metri

1,00000
m

€ 685,93000
 -22,83%

€ 685,93000

 Totale PR  € 706,36841

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

 Totale RU  € 9,63730

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 721,05848
 -22,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,46108 = 3% * B)

€ 115,36936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 83,64278

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 920,07062
 -22,11%

Incidenza Manodopera sul totale 1,96% € 18,00984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 3,46108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R09.012.008 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
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R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali
in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in
opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e
platea

AT

TOS24_AT.N06.018.009  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,09000
ora

€ 38,58000
 -9,09%

€ 3,47220

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 1,58057

 Totale AT  € 5,05277

PR

TOS24_PR.P06.003.009  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

4,08000
kg

€ 1,36000
 -6,44%

€ 5,54880

TOS24_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 148,89608
 -6,27%

€ 14,88961

TOS24_PR.P11.002.008  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 5,01 a 5,50 metri

1,00000
m

€ 783,26000
 -21,95%

€ 783,26000

 Totale PR  € 803,69841

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

 Totale RU  € 9,63730

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 818,38848
 -21,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,92826 = 3% * B)

€ 130,94216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 94,93306

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.044,26370
 -21,34%

Incidenza Manodopera sul totale 1,72% € 18,00984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 3,92826

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R09.021.003 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
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recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35
MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di
coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno,
materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le
armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda
delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con
terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
003 - h da 2,51 a 3,00 metri( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,14600
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 7,23868

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 1,98320

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14600
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,56404

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,70248

 Totale AT  € 12,48840

PR

TOS24_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 10

0,04500
kg

€ 0,96900
 -30,47%

€ 0,04361

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00015
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,04500

TOS24_PR.P11.002.003  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 2,51 a 3,00 metri

0,33000
m

€ 386,73000
 -25,12%

€ 127,62090

TOS24_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

0,67000
m²

€ 0,83167
 -9,45%

€ 0,55722

 Totale PR  € 128,26673

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 8,15250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,50994

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,45490

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,76680

Pagina 4.818 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,03200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,90200

 Totale RU  € 29,05374

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,80887
 -20,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81508 = 3% * B)

€ 27,16942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,69783

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 216,67612
 -20,52%

Incidenza Manodopera sul totale 13,41% € 29,05374

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,81508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R09.021.004 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35
MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di
coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno,
materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le
armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda
delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con
terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
004 - h da 3,51 a 4,00 metri( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 1,98320

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,14600
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 7,23868

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14600
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,56404

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,70248

 Totale AT  € 12,48840

PR

TOS24_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 10

0,04500
kg

€ 0,96900
 -30,47%

€ 0,04361

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00015
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,04500

TOS24_PR.P11.002.005  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe

0,25000
m

€ 520,11000
 -22,97%

€ 130,02750
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C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 3,51 a 4,00 metri

TOS24_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

0,67000
m²

€ 0,83167
 -9,45%

€ 0,55722

 Totale PR  € 130,67333

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 8,15250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,50994

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,45490

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,76680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,03200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,90200

 Totale RU  € 29,05374

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,21547
 -18,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27554 = 1% * B)

€ 27,55448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,97700

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 219,74695
 -18,77%

Incidenza Manodopera sul totale 13,22% € 29,05374

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R09.021.005 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35
MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di
coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno,
materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le
armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda
delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con
terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
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005 - h da 4,51 a 5,00 metri( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 1,98320

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,14600
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 7,23868

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,70248

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14600
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,56404

 Totale AT  € 12,48840

PR

TOS24_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 10

0,04500
kg

€ 0,96900
 -30,47%

€ 0,04361

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00015
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,04500

TOS24_PR.P11.002.007  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 4,51 a 5,00 metri

0,20000
m

€ 685,93000
 -22,83%

€ 137,18600

TOS24_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

0,67000
m²

€ 0,83167
 -9,45%

€ 0,55722

 Totale PR  € 137,83183

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 8,15250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,50994

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,45490

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,76680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,03200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,90200

 Totale RU  € 29,05374

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,37397
 -18,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86100 = 3% * B)

€ 28,69984
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,80738

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 228,88119
 -18,83%

Incidenza Manodopera sul totale 12,69% € 29,05374

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,86100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R09.021.006 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35
MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di
coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno,
materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le
armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda
delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con
terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
006 - h da 5,01 a 5,50 metri( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,14600
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 7,23868

TOS24_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 -9,09%

€ 1,98320

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14600
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 2,56404

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 0,70248

 Totale AT  € 12,48840

PR

TOS24_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 10

0,04500
kg

€ 0,96900
 -30,47%

€ 0,04361

TOS24_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00015
m³

€ 300,00000
 -20%

€ 0,04500

TOS24_PR.P11.002.008  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 5,01 a 5,50 metri

0,18000
m

€ 783,26000
 -21,95%

€ 140,98680

TOS24_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI

0,67000
m²

€ 0,83167
 -9,45%

€ 0,55722
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EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

 Totale PR  € 141,63263

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 8,15250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,50994

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,45490

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,03200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,76680

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,90200

 Totale RU  € 29,05374

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 183,17477
 -18,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87924 = 3% * B)

€ 29,30796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,24827

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 233,73100
 -18,17%

Incidenza Manodopera sul totale 12,43% € 29,05374

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,87924

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R09.031.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con
geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate
in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di
facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp.
max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa,
creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:
001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a
trazione 45 kN/m

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 3,11685

 Totale AT  € 3,11685

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,89000 € 2,47120
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,09600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

 Totale RU  € 48,57970

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,20000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 4,76666

 Totale AT  € 4,76666

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

 Totale RU  € 7,10470

PR

TOS24_PR.P38.025.001  - Biostuoia in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa areica
a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

1,50000
m²

€ 2,18000
 -11,79%

€ 3,27000

TOS24_PR.P38.016.001  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a
trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

8,60000
m²

€ 2,47500
 0%

€ 21,28500

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 2,46900

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,50000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,23450

TOS24_PR.P06.002.008  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 150x150

6,00000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 6,28500

 Totale PR  € 34,54350

AT

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,23000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 3,98983

TOS24_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,23000
ora

€ 16,87500
 +4,25%

€ 3,88125

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,08000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 1,36211

TOS24_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,08000
ora

€ 3,89375
 -19,01%

€ 0,31150

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori 0,20000 € 40,86340 € 8,17268

Pagina 4.824 di 5.530



 provincia di Prato 2024

- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

ora  +5,35%

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 3,91608

 Totale AT  € 21,63345

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

 Totale RU  € 2,32200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,06686
 -4,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58592 = 3% * B)

€ 19,53070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,15976

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,75732
 -4,13%

Incidenza Manodopera sul totale 37,24% € 58,00640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,58592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R09.031.002 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con
geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate
in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di
facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp.
max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa,
creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:
002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a
trazione 60 kN/m

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 3,11685

 Totale AT  € 3,11685

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,48690

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,09600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,64400

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000 € 30,89000 € 7,10470
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

 Totale RU  € 51,15620

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,21000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 5,00500

 Totale AT  € 5,00500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,41360

 Totale RU  € 7,41360

PR

TOS24_PR.P38.025.001  - Biostuoia in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa areica
a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

1,50000
m²

€ 2,18000
 -11,79%

€ 3,27000

TOS24_PR.P38.016.002  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a
trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

13,80000
m²

€ 3,35500
 0%

€ 46,29900

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,10000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 1,72830

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 2,46900

TOS24_PR.P06.002.008  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 150x150

6,00000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 6,28500

 Totale PR  € 60,05130

AT

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,24000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 4,16330

TOS24_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,24000
ora

€ 16,87500
 +4,25%

€ 4,05000

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,09000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 1,53238

TOS24_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,09000
ora

€ 3,89375
 -19,01%

€ 0,35044

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,21000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 8,58131

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 3,91608

 Totale AT  € 22,59351

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400
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 Totale RU  € 2,06400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,40046
 -3,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72672 = 3% * B)

€ 24,22407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,56245

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 193,18698
 -3,53%

Incidenza Manodopera sul totale 31,39% € 60,63380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,72672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R09.031.003 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con
geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate
in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di
facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp.
max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa,
creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:
003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a
trazione 90 kN/m

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 3,11685

 Totale AT  € 3,11685

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,09600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,86910

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,79580

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

 Totale RU  € 49,50290

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,22000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 5,24333

 Totale AT  € 5,24333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

 Totale RU  € 7,72250

PR

TOS24_PR.P38.025.001  - Biostuoia in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa areica
a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

1,50000
m²

€ 2,18000
 -11,79%

€ 3,27000

TOS24_PR.P38.016.003  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a
trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

18,60000
m²

€ 4,56500
 0%

€ 84,90900

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,60000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 2,13980

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 2,46900

TOS24_PR.P06.002.008  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 150x150

6,00000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 6,28500

 Totale PR  € 99,07280

AT

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 4,33678

TOS24_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,25000
ora

€ 16,87500
 +4,25%

€ 4,21875

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,10000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 1,70264

TOS24_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,10000
ora

€ 3,89375
 -19,01%

€ 0,38938

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,22000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 8,98995

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 3,91608

 Totale AT  € 23,55358

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,90200

 Totale RU  € 4,90200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 193,11396
 -2,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92695 = 3% * B)

€ 30,89823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,40122

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 246,41341
 -2,91%

Incidenza Manodopera sul totale 25,21% € 62,12740
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,92695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R09.031.004 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con
geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate
in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di
facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp.
max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa,
creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:
004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a
trazione 120 kN/m

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 3,11685

 Totale AT  € 3,11685

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,03140

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,32200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,78010

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,47120

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,10470

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,39790

 Totale RU  € 56,81820

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,23000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 5,48166

 Totale AT  € 5,48166

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,70680

 Totale RU  € 3,70680

PR

TOS24_PR.P38.025.001  - Biostuoia in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa areica
a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

1,50000
m²

€ 2,18000
 -11,79%

€ 3,27000

TOS24_PR.P38.016.004  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a
trazione 120 kN/m (UNI EN ISO
10319:2015)

23,40000
m²

€ 5,88500
 0%

€ 137,70900

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 2,46900

TOS24_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 0,82300
 -38,35%

€ 2,46900

TOS24_PR.P06.002.008  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 150x150

6,00000
kg

€ 1,04750
 -33,6%

€ 6,28500

 Totale PR  € 152,20200

AT

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,26000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 4,51025

TOS24_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,26000
ora

€ 16,87500
 +4,25%

€ 4,38750

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,11000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 1,87291

TOS24_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,11000
ora

€ 3,89375
 -19,01%

€ 0,42831

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,23000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 9,39858

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 3,91608

 Totale AT  € 24,51363

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,09600

 Totale RU  € 3,09600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 248,93514
 -2,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19489 = 3% * B)

€ 39,82962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,87648

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 317,64124
 -2,34%

Incidenza Manodopera sul totale 20,03% € 63,62100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,19489

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R10.001.001 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
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lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-
grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque
secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla
natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di
perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm,
che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso
appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e
cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o
BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna
una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10
N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo
pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere
per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste,
teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e
materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura,
lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende
computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota
superiore del trattamento.
001 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO
(miscela cementizia) DIAMETRO DEL RESO 60 CM

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,14300
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 2,70136

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14300
ora

€ 32,08334
 0%

€ 4,58792

 Totale AT  € 7,28928

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14300
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,10553

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,41727

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,41727

 Totale RU  € 12,94007

PR

TOS24_PR.P02.004.004  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

0,26600
t

€ 124,47000
 -11,02%

€ 33,10902

 Totale PR  € 33,10902

AT

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,14300
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 2,61583

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14300
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 7,46795

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14300
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,52433

TOS24_AT.N08.001.111  - Perforatrici idrauliche - Incidenza per
utensili e attrezzature varie per Jet
grouting, tubi e aste, teste di
perforazione,valvola eiettrice ,manicotti,
raccordi pezzi speciali e materiali di
consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % del costo orario per il noleggio
della macchina perforatrice (pari al 3% su
20 m di profondità).

0,00150
%

€ 47,91050
 0%

€ 0,07187

TOS24_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,14300
ora

€ 8,48683
 +46,9%

€ 1,21362

TOS24_AT.N08.001.101  - Perforatrici idrauliche - macchina
perforatrice a rotropercussione, con
potenza fino a 130 Kw profondità in singolo
passaggio fino a 20 m, con allestimento
aste per Jet grouting e testina rotante
diametro fino a 150 mm con valvola ad
alta pressione compresa tra 300/450 atm
per monofluido. Gli utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare
sono computati a parte con incidenza - 1
mese (nolo a freddo)

0,14300
ora

€ 47,91050
 0%

€ 6,85120
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TOS24_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,14300
ora

€ 56,75516
 -0,13%

€ 8,11599

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14300
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,43478

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14300
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,43478

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14300
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 2,43478

TOS24_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,14300
ora

€ 0,09900
 0%

€ 0,01416

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14300
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 0,92950

 Totale AT  € 35,10879

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14300
ora

€ 28,71000
 0%

€ 4,10553

 Totale RU  € 4,10553

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,55269
 -4,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14808 = 1% * B)

€ 14,80843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,73611

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,09723
 -4,91%

Incidenza Manodopera sul totale 18,17% € 21,46287

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14808

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R10.001.002 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-
grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque
secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla
natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di
perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm,
che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso
appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e
cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o
BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna
una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10
N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo
pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere
per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste,
teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e
materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura,
lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende
computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota
superiore del trattamento.
002 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO
(miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL
RESO 100 CM

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,17780
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 3,35875
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TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17780
ora

€ 32,08334
 0%

€ 5,70442

 Totale AT  € 9,06317

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17780
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,10464

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17780
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,49224

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17780
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,49224

 Totale RU  € 16,08912

PR

TOS24_PR.P02.004.004  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

0,73630
t

€ 124,47000
 -11,02%

€ 91,64726

 Totale PR  € 91,64726

AT

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,17780
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 3,25241

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17780
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 9,28533

TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17780
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,65193

TOS24_AT.N08.001.112  - Perforatrici idrauliche - Incidenza per
utensili e attrezzature varie per Jet
grouting, tubi e aste, teste di
perforazione,valvola eiettrice ,manicotti,
raccordi pezzi speciali e materiali di
consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % del costo orario per il noleggio
della macchina perforatrice (pari al 4% su
20 m di profondità).

0,00200
%

€ 64,50250
 0%

€ 0,12901

TOS24_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,17780
ora

€ 8,48683
 +46,9%

€ 1,50896

TOS24_AT.N08.001.102  - Perforatrici idrauliche - macchina
perforatrice a rotropercussione, con
potenza compresa tra 130 e 170 Kw
profondità in singolo passaggio fino a 23
m, con allestimento aste per Jet grouting e
testina rotante diametro fino a 150 mm
con valvola ad alta pressione compresa tra
300/450 atm per monofluido o bifluido. Gli
utensili ed aste di perforazione e/o
rivestimenti a seconda della natura dei
terreni da attraversare sono computati a
parte con incidenza - 1 mese (nolo a
freddo)

0,17780
ora

€ 64,50250
 0%

€ 11,46854

TOS24_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,17780
ora

€ 56,75516
 -0,13%

€ 10,09107

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17780
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,02730

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17780
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,02730

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17780
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,02730

TOS24_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,17780
ora

€ 0,09900
 0%

€ 0,01760

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17780
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,15570

 Totale AT  € 46,64245

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17780
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,10464

 Totale RU  € 5,10464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 168,54664
 -6,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26967 = 1% * B)

€ 26,96746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,55141

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 215,06551
 -6,75%

Incidenza Manodopera sul totale 12,41% € 26,68600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_14.R10.001.003 TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e
gli eventuali tributi.
R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-
grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque
secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla
natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di
perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm,
che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso
appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e
cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o
BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna
una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10
N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo
pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere
per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste,
teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e
materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura,
lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende
computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota
superiore del trattamento.
003 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento BIFLUSSO (miscela
cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 150 CM

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,20000
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 3,77812

TOS24_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 32,08334
 0%

€ 6,41667

 Totale AT  € 10,19479

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,74200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

 Totale RU  € 18,09800

PR

TOS24_PR.P02.004.004  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

1,65670
t

€ 124,47000
 -11,02%

€ 206,20945

 Totale PR  € 206,20945

AT

TOS24_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,20000
ora

€ 18,29250
 +2,27%

€ 3,65850

TOS24_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,22346
 -0,45%

€ 10,44469
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TOS24_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20000
ora

€ 3,66666
 0%

€ 0,73333

TOS24_AT.N08.001.113  - Perforatrici idrauliche - Incidenza per
utensili e attrezzature varie per Jet
grouting, tubi e aste, teste di
perforazione,valvola eiettrice ,manicotti,
raccordi pezzi speciali e materiali di
consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % del costo orario per il noleggio
della macchina perforatrice (pari al 4,5%
su 20 m di profondità).

0,00225
%

€ 59,92250
 0%

€ 0,13483

TOS24_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,20000
ora

€ 8,48683
 +46,9%

€ 1,69737

TOS24_AT.N08.001.103  - Perforatrici idrauliche - macchina
perforatrice a rotropercussione, con
potenza oltre 170 Kw profondità in singolo
passaggio fino a 33 m, con allestimento
aste per Jet grouting e testina rotante
diametro fino a 150 mm con valvola ad
alta pressione compresa tra 300/450 atm
per bifluido. Gli utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare
sono computati a parte con incidenza - 1
mese (nolo a freddo)

0,20000
ora

€ 59,92250
 0%

€ 11,98450

TOS24_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 56,75516
 -0,13%

€ 11,35103

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,40528

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,40528

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 3,40528

TOS24_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,20000
ora

€ 0,09900
 0%

€ 0,01980

TOS24_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20000
ora

€ 6,50000
 -36,05%

€ 1,30000

 Totale AT  € 51,53989

RU

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,74200

 Totale RU  € 5,74200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 291,78413
 -8,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46685 = 1% * B)

€ 46,68546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,84696

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 372,31655
 -8,32%

Incidenza Manodopera sul totale 8,06% € 30,01800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,46685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.A03.001.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI.
Interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed
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arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato
ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15,
sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice
gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice
laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed
arbustivo secondo indicazione di progetto.
001 - su superfici a media intensità vegetativa

AT

TOS24_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00100
ora

€ 20,75680
 +8,68%

€ 0,02076

TOS24_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00100
ora

€ 7,42500
 0%

€ 0,00743

TOS24_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00100
ora

€ 27,10485
 -0,45%

€ 0,02710

 Totale AT  € 0,05529

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03089

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,05160

 Totale RU  € 0,08249

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,13778
 +1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00044 = 2% * B)

€ 0,02204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01598

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,17580
 +1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 46,92% € 0,08249

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.A03.001.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI.
Interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed
arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato
ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15,
sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice
gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice
laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed
arbustivo secondo indicazione di progetto.
002 - su superfici ad alta intensità vegetativa.

AT

TOS24_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),

0,00200
ora

€ 20,75680
 +8,68%

€ 0,04151
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nolo mensile.

TOS24_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00200
ora

€ 7,42500
 0%

€ 0,01485

TOS24_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00200
ora

€ 27,10485
 -0,45%

€ 0,05421

 Totale AT  € 0,11057

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00200
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,05160

 Totale RU  € 0,11338

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,22395
 +1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00072 = 2% * B)

€ 0,03583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02598

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,28576
 +1,39%

Incidenza Manodopera sul totale 39,68% € 0,11338

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.A03.005.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI.
Interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed
arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato
ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza,
compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi
estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m
1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni
della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di
accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza
idraulica.
001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra
cm 15 e cm 40

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2,38333

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,10000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 4,08634

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,40000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,51425

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,40000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 1,65704

TOS24_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di

0,20000
ora

€ 30,25000
 0%

€ 6,05000
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sollevamento di 12000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,51238

 Totale AT  € 18,20334

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 31,79800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,00134
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16000 = 2% * B)

€ 8,00021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,80016

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 63,80171
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 49,84% € 31,79800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.A03.005.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI.
Interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed
arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato
ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza,
compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi
estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m
1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni
della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di
accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza
idraulica.
002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm
40

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 3,57500

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 6,12951

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,80000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,02850

TOS24_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,80000
ora

€ 4,14261
 -7,43%

€ 3,31409

TOS24_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -

0,20000
ora

€ 30,25000
 0%

€ 6,05000
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MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 12000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 3,51238

 Totale AT  € 23,60948

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 14,35500

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,90000

 Totale RU  € 56,60050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,20998
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25667 = 2% * B)

€ 12,83360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30436

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,34794
 -0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 55,3% € 56,60050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.A04.001.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per
formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di
alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto
di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
001 - su piano orizzontale

AT

TOS24_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 33,56249
 +34,84%

€ 0,33562

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,40863

TOS24_AT.N02.014.019  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02750
ora

€ 69,44340
 -0,12%

€ 1,90969

 Totale AT  € 2,65394

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

 Totale RU  € 0,56690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,22084
 +3,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01031 = 2% * B)

€ 0,51533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37362

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,10979
 +3,37%

Incidenza Manodopera sul totale 34,46% € 1,41638

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01031

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.A04.001.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per
formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di
alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto
di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01300
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,30983

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01300
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,53122

TOS24_AT.N02.014.019  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02750
ora

€ 69,44340
 -0,12%

€ 1,90969

 Totale AT  € 2,75074

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,40157

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01300
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,33540

 Totale RU  € 0,73697

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,48771
 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01116 = 2% * B)

€ 0,55803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40457
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,45031
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 35,65% € 1,58645

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01116

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.A04.002.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi
profondità in terreni sciolti.
001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della
macchina.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01250
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,29792

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01250
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,51079

 Totale AT  € 0,80871

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,38613

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,32250

 Totale RU  € 0,70863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,51734
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00486 = 2% * B)

€ 0,24277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17601

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,93612
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 36,6% € 0,70863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.A04.002.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
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suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi
profondità in terreni sciolti.
002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del
cantiere.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01250
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,29792

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01250
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,51079

TOS24_AT.N02.014.019  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02400
ora

€ 69,44340
 -0,12%

€ 1,66664

TOS24_AT.N02.014.019  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02400
ora

€ 69,44340
 -0,12%

€ 1,66664

 Totale AT  € 4,14199

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,38613

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,32250

 Totale RU  € 0,70863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,85062
 +0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01552 = 2% * B)

€ 0,77610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56267

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,18939
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 35,4% € 2,19135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.A04.003.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione
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dell'escavatore, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondità di 1,5 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01330
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,31698

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01330
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,54348

 Totale AT  € 0,86046

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,41084

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01330
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,34314

 Totale RU  € 0,75398

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,61444
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01033 = 4% * B)

€ 0,25831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18728

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,06003
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 36,6% € 0,75398

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,01033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.A04.004.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità
fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna
sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.
001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio
d'azione dell'escavatore.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,04400
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,04867

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04400
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,79799

 Totale AT  € 2,84666

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,35916

Pagina 4.843 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04400
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,13520

 Totale RU  € 2,49436

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,34102
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03418 = 4% * B)

€ 0,85456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61956

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,81514
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 36,6% € 2,49436

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,03418

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.A04.005.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
005 - Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle
scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso
ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del
rilevato e a spigoli netti.
001 - per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,19167

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,04317

 Totale AT  € 3,23484

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

 Totale RU  € 1,54450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,77934
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01529 = 2% * B)

€ 0,76469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55440

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,09843
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 25,33% € 1,54450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01529

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_16.A05.001.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della
densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02660
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,63397

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02660
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 1,08697

TOS24_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00296
ora

€ 26,12500
 +33,98%

€ 0,07733

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00296
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,05040

 Totale AT  € 1,84867

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00296
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,09143

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02660
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,82167

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02660
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,68628

 Totale RU  € 1,59938

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,44805
 +1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01655 = 3% * B)

€ 0,55169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39997

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,39971
 +1,89%

Incidenza Manodopera sul totale 36,35% € 1,59938

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01655

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.A05.001.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
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A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della
densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la
posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura
da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02176
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,51861

TOS24_AT.N01.001.300  - Macchine per movimento terra e accessori
- Stabilizzatrice di terreni trainata,
profondità massima di lavoro 500 mm,
potenza motore 150 kW 204 CV, peso
4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con
rotore di miscelazione e fresatura a doppia
trasmissione meccanica a cinghia e
attacco a tre punti unificato al trattore,
conforme agli standard internazionali, con
cassone munito frontalmente di
paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore
di sollevamento polveri - 1 mese

0,01185
ora

€ 14,53100
 0%

€ 0,17219

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02176
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,88919

TOS24_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00296
ora

€ 26,12500
 +33,98%

€ 0,07733

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00296
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,12096

TOS24_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01185
ora

€ 20,75680
 +8,68%

€ 0,24597

TOS24_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,01185
ora

€ 27,10485
 -0,45%

€ 0,32119

 Totale AT  € 2,34544

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02176
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,67217

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01185
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,36605

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01185
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,36605

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00296
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,09143

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,32250

 Totale RU  € 1,81820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,16364
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01999 = 3% * B)

€ 0,66618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48298

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,31280
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 34,22% € 1,81820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01999

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_16.A05.002.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della
densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la
formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori
inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01500
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,35750

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,61295

TOS24_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00740
ora

€ 26,12500
 +33,98%

€ 0,19333

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00740
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,30239

 Totale AT  € 1,46617

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00740
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,22859

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,38700

 Totale RU  € 1,07894

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,54511
 +2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01222 = 3% * B)

€ 0,40722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29523

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,24756
 +2,95%

Incidenza Manodopera sul totale 33,22% € 1,07894

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01222

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.A05.011.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
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suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese
rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi
scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati,
trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere.
001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2

AT

TOS24_AT.N01.001.047  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala gommata caricatrice potenza motore
fino a 140 CV - 1 mese

0,00600
ora

€ 29,65625
 +34,43%

€ 0,17794

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,23833

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00600
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,24518

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,40863

 Totale AT  € 1,07008

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,18534

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

 Totale RU  € 0,49424

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,56432
 +5,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00501 = 2% * B)

€ 0,25029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18146

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,99607
 +5,02%

Incidenza Manodopera sul totale 24,76% € 0,49424

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.A05.051.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
051 - Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con
rullo.
001 - con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO
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standard, esclusa relativa certificazione

AT

TOS24_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 0,17026

TOS24_AT.N09.009.020  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 8500 kg - 1 mese

0,01000
ora

€ 18,57187
 -13,7%

€ 0,18572

 Totale AT  € 0,35598

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

 Totale RU  € 0,30890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,66488
 -4,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00213 = 2% * B)

€ 0,10638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07713

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,84839
 -4,35%

Incidenza Manodopera sul totale 36,41% € 0,30890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00213

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.003.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 108,50000
 +2,19%

€ 108,50000

 Totale PR  € 108,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,42196
 +1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19108 = 1% * B)

€ 19,10751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,85295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,38242
 +1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 7,04% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.003.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 109,25000
 +2,11%

€ 109,25000

 Totale PR  € 109,25000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,17196
 +1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19228 = 1% * B)

€ 19,22751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,93995
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TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 153,33942
 +1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 7% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19228

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.003.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.005.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 113,50000
 +0,63%

€ 113,50000

 Totale PR  € 113,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,42196
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19908 = 1% * B)

€ 19,90751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,43295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,76242
 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 6,76% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19908

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.003.005 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
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pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 114,00000
 +0,82%

€ 114,00000

 Totale PR  € 114,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,92196
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19988 = 1% * B)

€ 19,98751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,49095

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,40042
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 6,73% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.003.006 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
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in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 115,25000

 Totale PR  € 115,25000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 126,17196
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20188 = 1% * B)

€ 20,18751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,63595

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 160,99542
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 6,66% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.003.007 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove

Pagina 4.853 di 5.530



 provincia di Prato 2024

preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.006.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 119,00000
 +0,43%

€ 119,00000

 Totale PR  € 119,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,92196
 +0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20788 = 1% * B)

€ 20,78751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,07095

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,78042
 +0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 6,47% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.003.009 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR
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TOS24_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 119,50000
 +2,01%

€ 119,50000

 Totale PR  € 119,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,42196
 +1,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20868 = 1% * B)

€ 20,86751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,12895

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 166,41842
 +1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 6,45% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.003.010 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.007.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 120,75000
 +1,17%

€ 120,75000

 Totale PR  € 120,75000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU
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€ 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,67196
 +1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21068 = 1% * B)

€ 21,06751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,27395

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,01342
 +1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 6,39% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.003.011 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.007.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 124,50000
 +1,55%

€ 124,50000

 Totale PR  € 124,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,42196
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21668 = 1% * B)

€ 21,66751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,70895

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,79842
 +1,42%
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Incidenza Manodopera sul totale 6,21% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.004.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.113  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 124,50000
 +2,35%

€ 124,50000

 Totale PR  € 124,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,42196
 +2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21668 = 1% * B)

€ 21,66751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,70895

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,79842
 +2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 6,21% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.004.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
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pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 125,75000
 +1,64%

€ 125,75000

 Totale PR  € 125,75000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,67196
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21868 = 1% * B)

€ 21,86751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,85395

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,39342
 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 6,15% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.004.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
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opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.115  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 130,00000
 +2,14%

€ 130,00000

 Totale PR  € 130,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,92196
 +1,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22548 = 1% * B)

€ 22,54751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,34695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,81642
 +1,98%

Incidenza Manodopera sul totale 5,97% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.005.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
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Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 124,25000
 +2,15%

€ 124,25000

 Totale PR  € 124,25000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 135,17196
 +1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21628 = 1% * B)

€ 21,62751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,67995

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,47942
 +1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 6,22% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.005.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
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005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.124  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 125,50000
 +1,57%

€ 125,50000

 Totale PR  € 125,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,42196
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21828 = 1% * B)

€ 21,82751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,82495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,07442
 +1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 6,16% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.005.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396
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 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.125  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 129,75000
 +1,95%

€ 129,75000

 Totale PR  € 129,75000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,67196
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22508 = 1% * B)

€ 22,50751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,31795

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,49742
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 5,98% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.006.005 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.133  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 141,50000
 +3,87%

€ 141,50000

Pagina 4.862 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale PR  € 141,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,42196
 +3,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24388 = 1% * B)

€ 24,38751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,68095

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 194,49042
 +3,59%

Incidenza Manodopera sul totale 5,52% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24388

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.006.006 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.134  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 143,50000
 +3,4%

€ 143,50000

 Totale PR  € 143,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780
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Totale RU

  

€ 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,42196
 +3,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24708 = 1% * B)

€ 24,70751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,91295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 197,04242
 +3,15%

Incidenza Manodopera sul totale 5,44% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.006.007 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.135  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 148,00000
 +3,75%

€ 148,00000

 Totale PR  € 148,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,92196
 +3,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25428 = 1% * B)

€ 25,42751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,43495
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,78442
 +3,48%

Incidenza Manodopera sul totale 5,29% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.007.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.143  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 146,66667
 +6,33%

€ 146,66667

 Totale PR  € 146,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,58863
 +5,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25214 = 1% * B)

€ 25,21418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,28028

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 201,08309
 +5,87%

Incidenza Manodopera sul totale 5,34% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_16.B04.007.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.144  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 147,66667
 +5,29%

€ 147,66667

 Totale PR  € 147,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,58863
 +4,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25374 = 1% * B)

€ 25,37418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,39628

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,35909
 +4,91%

Incidenza Manodopera sul totale 5,3% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.007.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono

Pagina 4.866 di 5.530



 provincia di Prato 2024

comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.145  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 152,33333
 +5,84%

€ 152,33333

 Totale PR  € 152,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,25529
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26121 = 1% * B)

€ 26,12085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93761

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,31375
 +5,43%

Incidenza Manodopera sul totale 5,15% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.007.005 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
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regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.143  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 153,83333
 +7,24%

€ 153,83333

 Totale PR  € 153,83333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 164,75529
 +6,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26361 = 1% * B)

€ 26,36085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,11161

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 210,22775
 +6,73%

Incidenza Manodopera sul totale 5,1% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.007.006 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
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Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.144  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 154,33333
 +6,26%

€ 154,33333

 Totale PR  € 154,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,25529
 +5,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26441 = 1% * B)

€ 26,44085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,16961

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 210,86575
 +5,82%

Incidenza Manodopera sul totale 5,09% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.007.007 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT
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TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.145  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 158,83333
 +6,52%

€ 158,83333

 Totale PR  € 158,83333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,75529
 +6,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27161 = 1% * B)

€ 27,16085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,69161

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 216,60775
 +6,08%

Incidenza Manodopera sul totale 4,95% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.009.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.523  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato

1,00000
m³

€ 155,50000
 +9,27%

€ 155,50000
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Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

 Totale PR  € 155,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 166,42196
 +8,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26628 = 1% * B)

€ 26,62751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,30495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 212,35442
 +8,61%

Incidenza Manodopera sul totale 5,05% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.009.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.524  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 155,50000
 +7,88%

€ 155,50000

 Totale PR  € 155,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020
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TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 166,42196
 +7,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26628 = 1% * B)

€ 26,62751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,30495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 212,35442
 +7,32%

Incidenza Manodopera sul totale 5,05% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.009.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.525  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 161,00000
 +8,58%

€ 161,00000

 Totale PR  € 161,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,92196
 +7,99%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27508 = 1% * B)

€ 27,50751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,94295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 219,37242
 +7,99%

Incidenza Manodopera sul totale 4,89% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.009.005 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.523  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 162,50000
 +15,96%

€ 162,50000

 Totale PR  € 162,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 173,42196
 +14,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27748 = 1% * B)

€ 27,74751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,11695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 221,28642
 +14,81%

Incidenza Manodopera sul totale 4,85% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27748
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.009.006 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.524  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 143,83650
 +3,03%

€ 143,83650

 Totale PR  € 143,83650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 154,75846
 +2,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24761 = 1% * B)

€ 24,76135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,95198

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 197,47179
 +2,81%

Incidenza Manodopera sul totale 5,43% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.009.007 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
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riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.525  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 150,01275
 +4,49%

€ 150,01275

 Totale PR  € 150,01275

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 160,93471
 +4,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25750 = 1% * B)

€ 25,74955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,66843

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 205,35269
 +4,17%

Incidenza Manodopera sul totale 5,22% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.010.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
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Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.533  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 167,50000
 +13,65%

€ 167,50000

 Totale PR  € 167,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 178,42196
 +12,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28548 = 1% * B)

€ 28,54751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,69695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 227,66642
 +12,71%

Incidenza Manodopera sul totale 4,71% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.010.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
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aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.534  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 146,33650
 +0,46%

€ 146,33650

 Totale PR  € 146,33650

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 157,25846
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25161 = 1% * B)

€ 25,16135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,24198

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 200,66179
 +0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 5,35% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.010.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
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003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.535  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 152,51275
 +3,45%

€ 152,51275

 Totale PR  € 152,51275

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,43471
 +3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26150 = 1% * B)

€ 26,14955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,95843

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,54269
 +3,21%

Incidenza Manodopera sul totale 5,14% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.011.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396
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PR

TOS24_PR.P10.010.413  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 148,00000
 +7,45%

€ 148,00000

 Totale PR  € 148,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,92196
 +6,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25428 = 1% * B)

€ 25,42751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,43495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,78442
 +6,91%

Incidenza Manodopera sul totale 5,29% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.011.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.414  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 148,66667
 +6,08%

€ 148,66667

 Totale PR  € 148,66667
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,58863
 +5,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25534 = 1% * B)

€ 25,53418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,51228

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 203,63509
 +5,64%

Incidenza Manodopera sul totale 5,27% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.011.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.415  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 153,33333
 +6,6%

€ 153,33333

 Totale PR  € 153,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 164,25529
 +6,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26281 = 1% * B)

€ 26,28085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,05361

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 209,58975
 +6,14%

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.011.005 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.413  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 151,66667
 +5,77%

€ 151,66667

 Totale PR  € 151,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,58863
 +5,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26014 = 1% * B)

€ 26,01418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,86028

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

Pagina 4.881 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 207,46309
 +5,36%

Incidenza Manodopera sul totale 5,17% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.011.006 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.414  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 152,33333
 +4,74%

€ 152,33333

 Totale PR  € 152,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,25529
 +4,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26121 = 1% * B)

€ 26,12085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93761

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,31375
 +4,41%

Incidenza Manodopera sul totale 5,15% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_16.B04.011.007 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.415  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 157,00000
 +5,21%

€ 157,00000

 Totale PR  € 157,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,92196
 +4,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26868 = 1% * B)

€ 26,86751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,47895

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 214,26842
 +4,86%

Incidenza Manodopera sul totale 5,01% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.012.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
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comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.423  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 137,75000
 +2,13%

€ 137,75000

 Totale PR  € 137,75000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 148,67196
 +1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23788 = 1% * B)

€ 23,78751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,24595

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 189,70542
 +1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 5,66% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.012.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le

Pagina 4.884 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.424  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 138,25000
 +1,43%

€ 138,25000

 Totale PR  € 138,25000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,17196
 +1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23868 = 1% * B)

€ 23,86751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,30395

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 190,34342
 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 5,64% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.012.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
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Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.425  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 142,50000
 +1,25%

€ 142,50000

 Totale PR  € 142,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 153,42196
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24548 = 1% * B)

€ 24,54751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,79695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 195,76642
 +1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 5,48% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.014.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
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AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.443  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 175,00000
 +34,23%

€ 175,00000

 Totale PR  € 175,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 185,92196
 +31,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29748 = 1% * B)

€ 29,74751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,56695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 237,23642
 +31,58%

Incidenza Manodopera sul totale 4,52% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.014.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.444  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 175,00000 € 175,00000
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resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45 areato

m³  +30,23%

 Totale PR  € 175,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 185,92196
 +27,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29748 = 1% * B)

€ 29,74751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,56695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 237,23642
 +27,96%

Incidenza Manodopera sul totale 4,52% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.014.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.445  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 180,00000
 +30,32%

€ 180,00000

 Totale PR  € 180,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 190,92196
 +28,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30548 = 1% * B)

€ 30,54751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,14695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 243,61642
 +28,1%

Incidenza Manodopera sul totale 4,4% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.016.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.223  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 150,66667
 +8,87%

€ 150,66667

 Totale PR  € 150,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,58863
 +8,22%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25854 = 1% * B)

€ 25,85418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,74428

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 206,18709
 +8,22%

Incidenza Manodopera sul totale 5,2% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25854

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.016.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.224  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 147,66667
 +6,05%

€ 147,66667

 Totale PR  € 147,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,58863
 +5,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25374 = 1% * B)

€ 25,37418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,39628

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 202,35909
 +5,62%

Incidenza Manodopera sul totale 5,3% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25374
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.016.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.225  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 152,33333
 +6,58%

€ 152,33333

 Totale PR  € 152,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,25529
 +6,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26121 = 1% * B)

€ 26,12085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93761

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,31375
 +6,12%

Incidenza Manodopera sul totale 5,15% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.017.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
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riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.233  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 157,00000
 +7,9%

€ 157,00000

 Totale PR  € 157,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,92196
 +7,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26868 = 1% * B)

€ 26,86751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,47895

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 214,26842
 +7,35%

Incidenza Manodopera sul totale 5,01% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.017.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
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Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.234  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 156,33333
 +6,56%

€ 156,33333

 Totale PR  € 156,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,25529
 +6,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26761 = 1% * B)

€ 26,76085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,40161

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 213,41775
 +6,11%

Incidenza Manodopera sul totale 5,03% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.017.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
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aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.235  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 160,33333
 +6,66%

€ 160,33333

 Totale PR  € 160,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 171,25529
 +6,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27401 = 1% * B)

€ 27,40085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,86561

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 218,52175
 +6,21%

Incidenza Manodopera sul totale 4,91% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27401

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.018.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
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con l'acqua di mare
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.313  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 148,33333
 +7,96%

€ 148,33333

 Totale PR  € 148,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,25529
 +7,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25481 = 1% * B)

€ 25,48085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,47361

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 203,20975
 +7,38%

Incidenza Manodopera sul totale 5,28% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.018.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396
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Totale AT

  

€ 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.314  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 148,66667
 +6,45%

€ 148,66667

 Totale PR  € 148,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,58863
 +5,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25534 = 1% * B)

€ 25,53418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,51228

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 203,63509
 +5,98%

Incidenza Manodopera sul totale 5,27% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.018.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.315  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 152,66667
 +6,71%

€ 152,66667
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 Totale PR  € 152,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,58863
 +6,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26174 = 1% * B)

€ 26,17418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,97628

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,73909
 +6,23%

Incidenza Manodopera sul totale 5,14% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.019.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.323  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 157,00000
 +7,05%

€ 157,00000

 Totale PR  € 157,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780
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 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,92196
 +6,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26868 = 1% * B)

€ 26,86751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,47895

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 214,26842
 +6,56%

Incidenza Manodopera sul totale 5,01% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.019.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.324  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 157,33333
 +6,04%

€ 157,33333

 Totale PR  € 157,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 168,25529
 +5,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26921 = 1% * B)

€ 26,92085

Pagina 4.898 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,51761

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 214,69375
 +5,63%

Incidenza Manodopera sul totale 5% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.019.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.325  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 161,33333
 +6,14%

€ 161,33333

 Totale PR  € 161,33333

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 172,25529
 +5,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27561 = 1% * B)

€ 27,56085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,98161

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 219,79775
 +5,73%

Incidenza Manodopera sul totale 4,88% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27561
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.020.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.333  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 166,00000
 +11,86%

€ 166,00000

 Totale PR  € 166,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,92196
 +11,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28308 = 1% * B)

€ 28,30751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,52295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 225,75242
 +11,05%

Incidenza Manodopera sul totale 4,75% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.020.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
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le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.334  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 166,00000
 +10,48%

€ 166,00000

 Totale PR  € 166,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,92196
 +9,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28308 = 1% * B)

€ 28,30751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,52295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 225,75242
 +9,77%

Incidenza Manodopera sul totale 4,75% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.020.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
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in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.335  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 171,50000
 +11,08%

€ 171,50000

 Totale PR  € 171,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 182,42196
 +10,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29188 = 1% * B)

€ 29,18751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,16095

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 232,77042
 +10,35%

Incidenza Manodopera sul totale 4,61% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.204.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
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aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.205.114  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - massa volumica da 1600
a 1800 kg/mc

1,00000
m³

€ 207,61000
 +0,79%

€ 207,61000

 Totale PR  € 207,61000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 218,53196
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34965 = 1% * B)

€ 34,96511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,34971

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 278,84678
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 3,85% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.205.005 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
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o permanentemente bagnato
005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.207.124  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 216,93833
 +3,57%

€ 216,93833

 Totale PR  € 216,93833

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 227,86029
 +3,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36458 = 1% * B)

€ 36,45765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,43179

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 290,74973
 +3,4%

Incidenza Manodopera sul totale 3,69% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,36458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.206.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396
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Totale AT

  

€ 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.207.134  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 215,90750
 +2,84%

€ 215,90750

 Totale PR  € 215,90750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 226,82946
 +2,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36293 = 1% * B)

€ 36,29271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,31222

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 289,43439
 +2,7%

Incidenza Manodopera sul totale 3,71% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,36293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.232.005 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.222.046  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

1,00000
m³

€ 204,00278
 +10,9%

€ 204,00278

 Totale PR

Pagina 4.905 di 5.530



 provincia di Prato 2024

  

€ 204,00278

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780

 Totale RU  € 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 214,92474
 +10,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34388 = 1% * B)

€ 34,38796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,93127

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 274,24397
 +10,29%

Incidenza Manodopera sul totale 3,91% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34388

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B04.232.011 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,77083
 +1,01%

€ 0,19396

 Totale AT  € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.222.048  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di
resistenza caratteristica C20/22-C30/33,
strutturale

1,00000
m³

€ 197,35009
 +11,6%

€ 197,35009

 Totale PR  € 197,35009

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,56020

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 5,16780
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Totale RU

  

€ 10,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,27205
 +10,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33324 = 1% * B)

€ 33,32353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,15956

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 265,75514
 +10,93%

Incidenza Manodopera sul totale 4,04% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B11.011.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi
distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale
o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti
in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra
masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente
intasata con terra.
001 - in blocchi di pietra arenaria tipo EXTRADURA, dello spessore fino a 40
cm

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,19167

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,04317

 Totale AT  € 3,23484

PR

TOS24_PR.P01.007.002  - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti
da giunti, fratture o piani di sfaldamento,
certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo
EXTRADURA, delle dimensioni di (ml
3,00x1,60x0,40)

0,92000
t

€ 48,00000
 +19,21%

€ 44,16000

 Totale PR  € 44,16000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

 Totale RU  € 1,54450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,93934
 +17,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15661 = 2% * B)

€ 7,83029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,67696
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 62,44659
 +17,25%

Incidenza Manodopera sul totale 2,47% € 1,54450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B11.011.010 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi
distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale
o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti
in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra
masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente
intasata con terra.
010 - In massi di pietra calcarea EXTRADURA fino a 3,00 Tn.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,19167

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,04317

 Totale AT  € 3,23484

PR

TOS24_PR.P01.006.002  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 2° Categoria con peso
compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.

2,30000
t

€ 33,50000
 +6,12%

€ 77,05000

 Totale PR  € 77,05000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

 Totale RU  € 1,54450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,82934
 +5,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13093 = 1% * B)

€ 13,09269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,49220

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,41423
 +5,86%

Incidenza Manodopera sul totale 1,48% € 1,54450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B11.011.011 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
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I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi
distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale
o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti
in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra
masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente
intasata con terra.
011 - In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA fino a 6,00 Tn.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,19167

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,04317

 Totale AT  € 3,23484

PR

TOS24_PR.P01.007.003  - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti
da giunti, fratture o piani di sfaldamento,
certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo
EXTRADURA, delle dimensioni di (ml
3,00x1,60x0,50)

2,30000
t

€ 51,00000
 +17,42%

€ 117,30000

 Totale PR  € 117,30000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

 Totale RU  € 1,54450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,07934
 +16,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19533 = 1% * B)

€ 19,53269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,16120

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 155,77323
 +16,72%

Incidenza Manodopera sul totale 0,99% € 1,54450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B11.015.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
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B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi
distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali,
sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o
livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea
pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.
002 - in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA, del peso da 1 a 3 Tn.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,19167

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,04317

 Totale AT  € 3,23484

PR

TOS24_PR.P01.002.014  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
50/100

0,30000
t

€ 13,28750
 -42,09%

€ 3,98625

TOS24_PR.P01.006.002  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 2° Categoria con peso
compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.

2,30000
t

€ 33,50000
 +6,12%

€ 77,05000

 Totale PR  € 81,03625

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

 Totale RU  € 1,54450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,81559
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27461 = 2% * B)

€ 13,73049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,95461

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,50069
 +1,94%

Incidenza Manodopera sul totale 1,41% € 1,54450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27461

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B11.015.010 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi
distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali,
sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o
livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea
pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.
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010 - In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,07500
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,78750

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07500
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,06476

 Totale AT  € 4,85226

PR

TOS24_PR.P01.002.014  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
50/100

0,30000
t

€ 13,28750
 -42,09%

€ 3,98625

TOS24_PR.P01.007.001  - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti
da giunti, fratture o piani di sfaldamento,
certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo
EXTRADURA, delle dimensioni di (ml
3,00x1,60x0,30).

2,30000
t

€ 46,00000
 +20,21%

€ 105,80000

 Totale PR  € 109,78625

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

 Totale RU  € 2,31675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 116,95526
 +14,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18713 = 1% * B)

€ 18,71284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,56681

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 149,23491
 +14,73%

Incidenza Manodopera sul totale 1,55% € 2,31675

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B11.016.002 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
016 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi
distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali,
sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o
livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%,
completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80
cm.
002 - in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,19167

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri

0,05000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 2,04317
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materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

 Totale AT  € 3,23484

PR

TOS24_PR.P01.006.002  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 2° Categoria con peso
compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.

2,30000
t

€ 33,50000
 +6,12%

€ 77,05000

TOS24_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,12000
m³

€ 114,00000
 +0,82%

€ 13,68000

 Totale PR  € 90,73000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

 Totale RU  € 2,16230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,12714
 +5,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30761 = 2% * B)

€ 15,38034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,15075

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 122,65823
 +5,07%

Incidenza Manodopera sul totale 1,76% € 2,16230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,30761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B11.016.010 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
016 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi
distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali,
sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o
livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%,
completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80
cm.
010 - In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,07500
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,78750

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07500
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 3,06476

 Totale AT  € 4,85226

PR

Pagina 4.912 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_PR.P01.007.001  - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti
da giunti, fratture o piani di sfaldamento,
certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo
EXTRADURA, delle dimensioni di (ml
3,00x1,60x0,30).

2,30000
t

€ 46,00000
 +20,21%

€ 105,80000

TOS24_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,12000
m³

€ 114,00000
 +0,82%

€ 13,68000

 Totale PR  € 119,48000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

 Totale RU  € 2,93455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,26681
 +16,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20363 = 1% * B)

€ 20,36269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,76295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 162,39245
 +16,5%

Incidenza Manodopera sul totale 1,81% € 2,93455

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20363

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.B11.020.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
020 - Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di
opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo
dell'acqua.
001 - intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al
15% del peso complessivo

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2,38333

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,10000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 4,08634

TOS24_AT.N02.014.022  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu
oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

0,02300
ora

€ 75,90285
 -0,16%

€ 1,74577

 Totale AT  € 8,21544

PR

TOS24_PR.P01.002.014  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
50/100

0,30000
t

€ 13,28750
 -42,09%

€ 3,98625

 Totale PR  € 3,98625
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

 Totale RU  € 3,08900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,29069
 -15,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04893 = 2% * B)

€ 2,44651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77372

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,51092
 -15,16%

Incidenza Manodopera sul totale 19,47% € 3,79947

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.D05.021.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Sia su terreni piani che inclinati.
Compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti,
il taglio per la profondità necessaria.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per
la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza
compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8
sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta
bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta
bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cm
001 - con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti
di tipo agugliato

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,47667

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,81727

 Totale AT  € 1,29394

PR

TOS24_PR.P06.001.002  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 8

0,12000
kg

€ 0,98400
 -31,53%

€ 0,11808

TOS24_PR.P38.011.001  - Barriera Geosintetica Bentonitica sodica
costituita dall’accoppiamento meccanico di
geotessili in polipropilene collegati fra loro
per agugliatura che racchiudono uno strato
uniforme di bentonite sodica granulare a
bassa permeabilità . - massa bentonite a
mq ≥4,0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso
non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN
16416:2013)

1,10000
m²

€ 5,88545
 0%

€ 6,47400

TOS24_PR.P38.015.001  - Bentonite sodica naturale idroespansiva
per la sigillatura dei giunti fra geosintetici
bentonitici - in pasta

0,15000
kg

€ 18,01100
 0%

€ 2,70165

 Totale PR  € 9,29373

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,06400

 Totale RU  € 4,74580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,33347
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04907 = 2% * B)

€ 2,45336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77868

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,56551
 -0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 24,26% € 4,74580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.E03.001.008 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei
terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di
poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare
il lavoro completo e finito a regola d' arte
008 - di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01200
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,28600

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01200
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,49036

 Totale AT  € 0,77636

PR

TOS24_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

1,10000
m²

€ 1,45500
 +2,22%

€ 1,60050

 Totale PR  € 1,60050

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,37068

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000
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 Totale RU  € 2,95068

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,32754
 +1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01705 = 2% * B)

€ 0,85241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,79795
 +1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 43,41% € 2,95068

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.E03.003.004 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei
terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
003 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE),
inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo
e finito a regola d' arte
004 - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01200
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,28600

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01200
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,49036

 Totale AT  € 0,77636

PR

TOS24_PR.P38.003.002  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polietilene ad alta
densita' (HDPE), resistenti
all'invecchimaneto da UV e immarcescibili
con funzione di protezione; in rotoli -
resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO
10319:2015), Allungamento a carico
massimo ≥100% (UNI EN ISO 10319:2015),
CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236:2006),
Resistenza CDT ≤9mm (UNI EN ISO
13433:2006)

1,10000
m²

€ 0,89505
 0%

€ 0,98456

 Totale PR  € 0,98456

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,37068

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 2,95068

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,71160
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01508 = 2% * B)

€ 0,75386
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54655

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,01201
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 49,08% € 2,95068

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.E03.011.005 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei
terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
011 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di
polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte
005 - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,23833

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,40863

 Totale AT  € 0,64696

PR

TOS24_PR.P38.006.002  - Geotessile tessuto in bandelle di
polipropilene ad alta tenacità, con funzione
di separazione, filtrazione e rinforzo -
resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015)

1,10000
m²

€ 0,94250
 -8,88%

€ 1,03675

 Totale PR  € 1,03675

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,03200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,03200

 Totale RU  € 2,37290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,05661
 -2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01298 = 2% * B)

€ 0,64906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47057

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,17624
 -2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 45,84% € 2,37290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.E03.018.004 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.

Pagina 4.917 di 5.530



 provincia di Prato 2024

I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei
terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
018 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA),
inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte
004 - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO
10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5%

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00800
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,19067

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00800
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,32691

 Totale AT  € 0,51758

PR

TOS24_PR.P38.007.002  - Geotessile tessuto realizzato in direzione
longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA)
ad elevato modulo ed altamente
resistente, per il rinforzo di terreni in
condizioni critiche. - resistenza a trazione
longitudinale non inferiore a 250 kN/m
(UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione
longitudinale non superiore e al 6% (UNI
EN ISO 10319:2015)

1,10000
m²

€ 12,40000
 +9,54%

€ 13,64000

 Totale PR  € 13,64000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,24712

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

 Totale RU  € 1,27912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,43670
 +8,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04940 = 2% * B)

€ 2,46987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79066

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,69723
 +8,44%

Incidenza Manodopera sul totale 6,49% € 1,27912

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.E03.019.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
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opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei
terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
019 - Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso
ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a
U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica,
sormonti min 10 cm compreso sfridi
001 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01500
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,35750

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,61295

 Totale AT  € 0,97045

PR

TOS24_PR.P06.001.002  - Barre ad aderenza migliorata, per cemento
armato, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, non sagomate. - Ø 8

0,12000
kg

€ 0,98400
 -31,53%

€ 0,11808

TOS24_PR.P38.015.001  - Bentonite sodica naturale idroespansiva
per la sigillatura dei giunti fra geosintetici
bentonitici - in pasta

0,15000
kg

€ 18,01100
 0%

€ 2,70165

TOS24_PR.P38.019.003  - Geogriglia tessuta in PET ad elevato
modulo con rivestimento polimerico per
terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.
- resistenza a trazione non inferiore a 55
kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

1,10000
m²

€ 2,04000
 -27,6%

€ 2,24400

 Totale PR  € 5,06373

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,54800

 Totale RU  € 4,17715

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,21133
 -7,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03268 = 2% * B)

€ 1,63381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,18451

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,02965
 -7,97%

Incidenza Manodopera sul totale 32,06% € 4,17715

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.E03.020.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei
terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
020 - Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta
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rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta
densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa
densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze
chimiche normalmente presenti nei terreni
001 - con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e
resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI
EN ISO 10319)

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00800
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,19067

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00800
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,32691

 Totale AT  € 0,51758

PR

TOS24_PR.P38.020.002  - Geomembrana impermeabile tessuta
rinforzata, costituita da un’anima in
geotessile tessuto in polietilene ad alta
densità (HDPE) laminato da entrambi i lati
con un film di polietilene a bassa densità
(LDPE). - massa areica non inferiore a
0,380 kg/m2 (EN ISO 9864:2005),
resistenza a trazione longitudinale non
inferiore a 28 kN/m e resistenza a trazione
trasversale non inferiore a 26 kN/m (UNI
EN ISO 527-4)

1,10000
m²

€ 7,18000
 +25,65%

€ 7,89800

 Totale PR  € 7,89800

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,24712

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

 Totale RU  € 1,89692

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,31250
 +18,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03300 = 2% * B)

€ 1,65000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,19625

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,15875
 +18,71%

Incidenza Manodopera sul totale 14,42% € 1,89692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.E08.001.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
E08 - RECINZIONI.
Staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche.
Compreso infissioni in terreni sciolti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla
distanza di 1,50 m e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a 40
cm e da due ordini di paletti orizzontali.
001 - altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti

Pagina 4.920 di 5.530



 provincia di Prato 2024

orizzontali diametro cm 10

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 0,18352

 Totale AT  € 0,18352

PR

TOS24_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,80000
kg

€ 2,83500
 +77,19%

€ 2,26800

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

2,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 6,68000

TOS24_PR.P08.025.013  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 16-18 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,33000
m

€ 8,32500
 +18,36%

€ 11,07225

 Totale PR  € 20,02025

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,35600

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 23,29380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 43,49757
 +7,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13919 = 2% * B)

€ 6,95961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,04572

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,50290
 +7,58%

Incidenza Manodopera sul totale 41,97% € 23,29380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.E08.011.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
E08 - RECINZIONI.
Staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche.
Compreso infissioni in terreni sciolti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare
sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di
m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di
alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione
arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
003 - altezza rete m 2.00 (analisi aggiornata per la pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00200
ora

€ 20,75680
 +8,68%

€ 0,04151

TOS24_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la 0,00200 € 7,42500 € 0,01485
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realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

ora  0%

TOS24_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00200
ora

€ 27,10485
 -0,45%

€ 0,05421

 Totale AT  € 0,11057

PR

TOS24_PR.P07.011.010  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2 mm, a
maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata
e elettrosaldata( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 5,57500
 +10,23%

€ 5,57500

TOS24_PR.P07.021.014  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

3,00000
m

€ 0,19688
 +4,4%

€ 0,59064

TOS24_PR.P08.025.020  - Legname vario - Palo di castagno sbucciato
diametro 10-14 cm (U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

0,40000
m

€ 4,51667
 +0,57%

€ 1,80667

 Totale PR  € 7,97231

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 5,73078

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,81366
 +8,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04420 = 2% * B)

€ 2,21019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60239

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,62624
 +8,82%

Incidenza Manodopera sul totale 32,51% € 5,73078

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.E08.012.003 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
E08 - RECINZIONI.
Staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche.
Compreso infissioni in terreni sciolti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare
sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad
interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei
fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento
per la preparazione del piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per
una fascia della larghezza minima di 1,00 m
003 - altezza rete m 2.00 (Analisi aggiornata per la pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00200
ora

€ 20,75680
 +8,68%

€ 0,04151

TOS24_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la 0,00200 € 7,42500 € 0,01485
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realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

ora  0%

TOS24_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00200
ora

€ 27,10485
 -0,45%

€ 0,05421

 Totale AT  € 0,11057

PR

TOS24_PR.P07.011.010  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2 mm, a
maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata
e elettrosaldata( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 5,57500
 +10,23%

€ 5,57500

TOS24_PR.P07.018.001  - Paletti e complementi in ferro per
recinzioni - in profilati a sezione circolare,
zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m

0,50000
cad

€ 16,00000
 0%

€ 8,00000

TOS24_PR.P07.021.014  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

3,00000
m

€ 0,19688
 +4,4%

€ 0,59064

TOS24_PR.P09.103.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per fondazioni debolmente armate od
opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza plastica

0,00800
m³

€ 131,21812
 -6,46%

€ 1,04974

 Totale PR  € 15,21538

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 8,31078

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,63673
 +4,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07564 = 2% * B)

€ 3,78188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,74186

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,16047
 +4,59%

Incidenza Manodopera sul totale 29,49% € 8,89311

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.E08.051.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
E08 - RECINZIONI.
Staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche.
Compreso infissioni in terreni sciolti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
051 - Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi
delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei
montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
001 - montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno
diam. cm 10 L=3,00 m

AT

TOS24_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 10,83465
 -21,54%

€ 0,43339

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 17,02642 € 0,68106
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- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

ora  +5,34%

 Totale AT  € 1,11445

PR

TOS24_PR.P08.025.013  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 16-18 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

3,00000
m

€ 8,32500
 +18,36%

€ 24,97500

TOS24_PR.P08.025.020  - Legname vario - Palo di castagno sbucciato
diametro 10-14 cm (U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

3,00000
m

€ 4,51667
 +0,57%

€ 13,55001

TOS24_PR.P09.103.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per fondazioni debolmente armate od
opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza plastica

0,09000
m³

€ 131,21812
 -6,46%

€ 11,80963

 Totale PR  € 50,33464

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 49,42400

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,23560

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 41,28000

 Totale RU  € 91,93960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 143,38869
 +2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45884 = 2% * B)

€ 22,94219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,63309

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 182,96397
 +2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 53,83% € 98,49082

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,45884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.E09.030.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO.
Per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
030 - Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semina di erbe
prative su superfici sia piane che inclinate.
001 - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum",
"Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"

AT

TOS24_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00100
ora

€ 56,75516
 -0,13%

€ 0,05676

TOS24_AT.N02.021.003  - Accessori da montare su autocarri per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Idroseminatrice montata su autocarro (da
valutarsi a parte) completa di motore
ausiliario, cisterna con capacità minima
1000 l, gittata massima non inferiore a 10
metri - 1 mese

0,00100
ora

€ 34,37500
 0%

€ 0,03438

 Totale AT  € 0,09114

PR
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TOS24_PR.P45.002.001  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato rustico

0,03000
kg

€ 4,12736
 0%

€ 0,12382

 Totale PR  € 0,12382

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,25800

 Totale RU  € 0,25800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,47296
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00151 = 2% * B)

€ 0,07567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05486

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,60349
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 47,87% € 0,28889

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.E09.040.005 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO.
Per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
040 - Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per
sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno
1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno
idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello
sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra
metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo
strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi
proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il
trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l’esecuzione di
drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa di
talee (da computarsi a parte). Si computa per l’itera sezione di sbancamento
e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.
005 - Palificata semplice con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su
terreni sciolti

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,60000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 14,29999

TOS24_AT.N01.008.004  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 5 Kva - 1 mese

0,06000
ora

€ 3,33750
 -17,49%

€ 0,20025

TOS24_AT.N01.009.001  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2000 litri/minuto - 1
giorno

0,30000
ora

€ 5,30079
 0%

€ 1,59024

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,30000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,38569

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,60000
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 24,51804

TOS24_AT.N01.100.913  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - oltre
15 e fino a 33 CV - con alimentazione a
gasolio

0,60000
ora

€ 7,13488
 -0,45%

€ 4,28093

TOS24_AT.N02.014.021  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da
17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo
a caldo)

0,10000
ora

€ 69,34440
 -0,12%

€ 6,93444
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 Totale AT  € 52,20958

PR

TOS24_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

5,00000
m

€ 0,07908
 +15,38%

€ 0,39540

TOS24_PR.P08.070.006  - Legname per ingegneria naturalistica - Pali
scortecciati di Douglas diametro 20/25 cm
minimo

10,00000
m

€ 6,83520
 0%

€ 68,35200

TOS24_PR.P08.080.002  - Accessori per assemblaggio legname per
ingegneria naturalistica - Barra filettata
diametro 14 mm compresa di dadi rondelle
e piastrina in acciaio sagomata di
ripartizione carico

1,00000
m

€ 7,28640
 0%

€ 7,28640

 Totale PR  € 76,03380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 8,61300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 46,22500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,46838
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27915 = 1% * B)

€ 27,91494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,23833

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 222,62165
 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 22,15% € 49,31400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.E09.040.010 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO.
Per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
040 - Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per
sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno
1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno
idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello
sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra
metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo
strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi
proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il
trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l’esecuzione di
drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa di
talee (da computarsi a parte). Si computa per l’itera sezione di sbancamento
e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.
010 - Palificata doppia con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su
terreni sciolti

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,60000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 14,29999
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TOS24_AT.N01.008.004  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 5 Kva - 1 mese

0,06000
ora

€ 3,33750
 -17,49%

€ 0,20025

TOS24_AT.N01.009.001  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2000 litri/minuto - 1
giorno

0,30000
ora

€ 5,30079
 0%

€ 1,59024

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,60000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,77138

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,60000
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 24,51804

TOS24_AT.N01.100.913  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - oltre
15 e fino a 33 CV - con alimentazione a
gasolio

0,90000
ora

€ 7,13488
 -0,45%

€ 6,42139

TOS24_AT.N02.014.021  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da
17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo
a caldo)

0,10000
ora

€ 69,34440
 -0,12%

€ 6,93444

 Totale AT  € 54,73573

PR

TOS24_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

5,00000
m

€ 0,07908
 +15,38%

€ 0,39540

TOS24_PR.P08.070.006  - Legname per ingegneria naturalistica - Pali
scortecciati di Douglas diametro 20/25 cm
minimo

20,00000
m

€ 6,83520
 0%

€ 136,70400

TOS24_PR.P08.080.002  - Accessori per assemblaggio legname per
ingegneria naturalistica - Barra filettata
diametro 14 mm compresa di dadi rondelle
e piastrina in acciaio sagomata di
ripartizione carico

1,00000
m

€ 7,28640
 0%

€ 7,28640

 Totale PR  € 144,38580

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 27,80100

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 72,35400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 271,47553
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43436 = 1% * B)

€ 43,43608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,49116

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 346,40277
 -0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 21,78% € 75,44300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,43436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.E09.051.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
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opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO.
Per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
051 - Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura
di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera
fresatura.
001 - spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,47667

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,81727

TOS24_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00100
ora

€ 20,75680
 +8,68%

€ 0,02076

TOS24_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00100
ora

€ 7,42500
 0%

€ 0,00743

TOS24_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00100
ora

€ 27,10485
 -0,45%

€ 0,02710

 Totale AT  € 1,34923

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,03089

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,61780

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,51600

 Totale RU  € 1,16469

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,51392
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00804 = 2% * B)

€ 0,40223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29162

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,20777
 +1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 36,31% € 1,16469

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_16.F07.021.001 TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la
riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e
le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti,
rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di
sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del
suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero
opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di
esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
021 - Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi,
proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.
001 - pietrisco 40/60
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AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01500
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,35750

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 0,61295

 Totale AT  € 0,97045

PR

TOS24_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

1,40000
t

€ 15,20393
 -22,7%

€ 21,28550

 Totale PR  € 21,28550

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

 Totale RU  € 0,46335

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,71930
 -21,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07270 = 2% * B)

€ 3,63509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,63544

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,98983
 -21,51%

Incidenza Manodopera sul totale 1,6% € 0,46335

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.002.012 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Recinzioni e accessi di cantiere
012 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica
rossa, incluso nolo per il primo mese.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.200.004.010  - MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI
O SEGNALZIONI PROVVISORIE - rete di
protezione colorata in teli di plastica
compresi accessori di fissaggio

1,00000
m²

€ 3,33340
 +53,84%

€ 3,33340

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,25300

 Totale PR  € 3,58640

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 9,92075
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,50715
 +10,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02161 = 1% * B)

€ 2,16114

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,66829
 +10,88%

Incidenza Manodopera sul totale 63,32% € 9,92075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.002.013 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Recinzioni e accessi di cantiere
013 - Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno
o metalliche, incluso nolo per il primo mese .( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,13750

TOS24_AT.N10.014.P011  - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa
la segnaletica diurna e notturna. - Noleggio
del primo mese di utilizzo di recinzione in
struttura tubo e giunto con tavole in legno
o metalliche, calcolato al m.

1,00000
m

€ 2,00363
 -16,56%

€ 2,00363

 Totale AT  € 2,14113

PR

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,25300

 Totale PR  € 0,25300

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,02200
m³

€ 340,00000
 0%

€ 7,48000

 Totale PRCAM  € 7,48000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57314

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08330
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,14914

 Totale RU  € 4,72228
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,59641
 -1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02335 = 1% * B)

€ 2,33543

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,93184
 -1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 27,89% € 4,72228

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02335

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.002.014 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Recinzioni e accessi di cantiere
014 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50
mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,12500
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 1,43750

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,12500
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 1,11608

TOS24_AT.N10.014.P012  - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa
la segnaletica diurna e notturna. - Noleggio
del primo mese di utilizzo di recinzione con
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt
x H 2,00 + basamento in cemento,
calcolato cad.

1,00000
cad

€ 6,31347
 +22,2%

€ 6,31347

 Totale AT  € 8,86705

PR

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,20000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,50600

 Totale PR  € 0,50600

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 11,59250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,96555
 +6,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03354 = 1% * B)

€ 3,35449

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,32004
 +6,09%

Incidenza Manodopera sul totale 47,67% € 11,59250
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.002.015 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Recinzioni e accessi di cantiere
015 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica
rossa.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,32250

 Totale 02  € 0,32250

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,77300

 Totale RU  € 4,77300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,09550
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00815 = 1% * B)

€ 0,81528

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,91078
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 86,21% € 5,09550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.002.016 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Recinzioni e accessi di cantiere
016 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno
o metalliche.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,93500

 Totale 02  € 1,93500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,67693

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,23583

 Totale RU  € 4,91276

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,84776
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01096 = 1% * B)

€ 1,09564

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,94340
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 86,21% € 6,84776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.002.017 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Recinzioni e accessi di cantiere
017 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50
mt x H 2,00 con basamento in cemento.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

 Totale AT  € 0,68089

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71983

 Totale RU  € 4,80852

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,71441
 -0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01394 = 1% * B)

€ 1,39431

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,10872
 -0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 79,47% € 8,03352

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.030 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
030 - Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03300
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,37950

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03300
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29465

TOS24_AT.N10.001.P010  - Ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,86808
 +13,38%

€ 2,86808

 Totale AT  € 3,54223

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,01937

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,77300

 Totale RU  € 11,50702

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,04925
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02408 = 1% * B)

€ 2,40788

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,45713
 +1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 65,92% € 11,50702

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02408
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.031 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
031 - Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,96750

 Totale 02  € 0,96750

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,34500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,26786

 Totale AT  € 0,61286

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71983

 Totale RU  € 4,70566

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,28602
 -0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01006 = 1% * B)

€ 1,00576

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,29178
 -0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 77,8% € 5,67316

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.033 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
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della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
033 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08330
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,95795

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08330
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,74376

TOS24_AT.N10.002.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti per
facciate semplici, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 4,11496
 +19,92%

€ 4,11496

 Totale AT  € 5,81667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57314

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 11,07664

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,89331
 +3,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02703 = 1% * B)

€ 2,70293

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,59624
 +3,11%

Incidenza Manodopera sul totale 56,52% € 11,07664

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02703

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.034 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
034 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500
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 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,04500
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,51750

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,04500
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,40179

 Totale AT  € 0,91929

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06660
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05727

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06660
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71828

 Totale RU  € 5,16560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,72989
 -1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01077 = 1% * B)

€ 1,07678

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,80667
 -1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 74,43% € 5,81060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.036 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
036 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo,
compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione
notturna e idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,13750

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

TOS24_AT.N10.010.P010  - Ponteggio a montanti e traversi
prefabbricati, zincati a caldo, compreso
ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti,
esclusa l' illuminazione notturna e idonea
segnaletica. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,82319
 +44,2%

€ 3,82319

 Totale AT  € 4,98212

Pagina 4.937 di 5.530



 provincia di Prato 2024

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71983

 Totale RU  € 6,86796

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,85008
 +9,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01896 = 1% * B)

€ 1,89601

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,74609
 +9,9%

Incidenza Manodopera sul totale 49,96% € 6,86796

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.037 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
037 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a
caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'
illuminazione notturna e idonea segnaletica.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,19159

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,14875

 Totale AT  € 0,34034

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,06036

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51463

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06670
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,72086

 Totale RU  € 4,29585
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 5,02319
 -0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00804 = 1% * B)

€ 0,80371

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,82690
 -0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 80,37% € 4,68285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.039 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
039 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione
dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad
una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di
altezza, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,10000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 1,15000

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,10000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,89287

TOS24_AT.N10.003.P010  - Mantovana parasassi, per la protezione
dalla caduta dei materiali durante la
lavorazione alle facciate, realizzata ad una
quota non inferiore a m 4,50 da terra, da
ripetersi ogni 12 metri di altezza - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m

€ 5,65853
 +15,7%

€ 5,65853

 Totale AT  € 7,70140

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 24,34775

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,04915
 +1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05128 = 1% * B)

€ 5,12786

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,17701
 +1,77%

Incidenza Manodopera sul totale 65,49% € 24,34775

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,05128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_17.N05.003.040 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
040 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la
protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate,
realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12
metri di altezza.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

 Totale AT  € 1,02143

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,77300

 Totale RU  € 12,03215

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,69858
 -0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02192 = 1% * B)

€ 2,19177

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,89035
 -0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 79,78% € 12,67715

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02192

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.042 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
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dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
042 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a
partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano
di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la
segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,23375

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06670
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59554

TOS24_AT.N10.004.P010  - Base per ponteggio su strada, a partenza
stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a
m 4,50, compreso, piano di calpestio
paratacco, scale, ancoraggio della
struttura stessa, esclusa la segnaletica
diurna e notturna. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, base per ponteggio ad
elementi prefabbricati, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,59939
 +44,24%

€ 2,59939

 Totale AT  € 4,19539

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,62565

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,06036

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,60394

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11667
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,01009

 Totale RU  € 11,30004

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,49543
 +4,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02479 = 1% * B)

€ 2,47927

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,97470
 +4,43%

Incidenza Manodopera sul totale 62,87% € 11,30004

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.043 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
043 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a
partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano
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di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la
segnaletica diurna e notturna.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT  € 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,06036

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03333
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,85991

 Totale RU  € 3,94983

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,95681
 -2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00953 = 1% * B)

€ 0,95309

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,90990
 -2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 66,5% € 4,59483

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00953

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.045 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
045 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza
stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di
calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la
segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,18500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,50875

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671
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TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06670
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59554

TOS24_AT.N10.004.P011  - Base per ponteggio su strada, a partenza
stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a
m 4,50, compreso, piano di calpestio
paratacco, scale, ancoraggio della
struttura stessa, esclusa la segnaletica
diurna e notturna. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, base per ponteggio in tubi
e giunti, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 1,82800
 +3,49%

€ 1,82800

 Totale AT  € 3,69900

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,06036

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 14,86126

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,56026
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02970 = 1% * B)

€ 2,96964

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,52990
 -0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 69,03% € 14,86126

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.046 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
046 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza
stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di
calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la
segnaletica diurna e notturna.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643
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trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

 Totale AT  € 1,02143

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,93500

 Totale RU  € 5,79625

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,46268
 -1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01194 = 1% * B)

€ 1,19403

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,65671
 -1,39%

Incidenza Manodopera sul totale 74,41% € 6,44125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01194

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.048 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
048 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a
galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la
segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01250
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,03438

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06660
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76590

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06660
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59465

TOS24_AT.N10.005.P010  - Base per ponteggio su strada, a galleria,
altezza m 2,50, compreso ancoraggio della
struttura, esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, base per ponteggio ad elementi
prefabbricati, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 4,26249
 +138,29%

€ 4,26249

 Totale AT  € 5,65742

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06660
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05727

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,38613

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500 € 25,80000 € 3,22500
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ora  0%

 Totale RU  € 9,52965

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,18707
 +18,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02430 = 1% * B)

€ 2,42993

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,61700
 +18,16%

Incidenza Manodopera sul totale 54,09% € 9,52965

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.049 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
049 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a
galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la
segnaletica diurna e notturna.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,45150

 Totale 02  € 0,45150

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,19159

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,14875

 Totale AT  € 0,34034

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51463

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,93500

 Totale RU  € 4,76638

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,55822
 -0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00889 = 1% * B)

€ 0,88932

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,44754
 -0,62%
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Incidenza Manodopera sul totale 80,93% € 5,21788

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00889

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.051 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
051 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria,
altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica
diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03333
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,09166

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

TOS24_AT.N10.005.P011  - Base per ponteggio su strada, a galleria,
altezza m 2,50, compreso ancoraggio della
struttura, esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti,
calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

1,00000
m²

€ 1,79806
 +1,03%

€ 1,79806

 Totale AT  € 3,25170

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02864

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 13,00883

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,26053
 -0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02602 = 1% * B)

€ 2,60168

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,86221
 -0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 68,97% € 13,00883

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.052 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
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frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
052 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria,
altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica
diurna e notturna.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,19159

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,14875

 Totale AT  € 0,34034

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51463

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 6,18363

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,91097
 -0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01106 = 1% * B)

€ 1,10576

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,01673
 -0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 81,96% € 6,57063

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.054 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di

Pagina 4.947 di 5.530



 provincia di Prato 2024

un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
054 - Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m
0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della
struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra
la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

TOS24_AT.N10.006.P010  - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio della struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la
parte di lavorazione h 1,20 metri. -
Noleggio del primo mese di utilizzo di
struttura fuori ponte in elementi
prefabbricati, calcolato al m.

1,00000
m

€ 3,75040
 -3,61%

€ 3,75040

 Totale AT  € 5,11238

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000

 Totale RU  € 21,90094

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,01332
 -1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04322 = 1% * B)

€ 4,32213

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,33545
 -1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 69,89% € 21,90094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,04322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.055 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
055 - Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da
m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della
struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra
la parte di lavorazione h 1,20 metri.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

 Totale AT  € 0,68089

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 10,95031

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,01820
 -0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01923 = 1% * B)

€ 1,92291

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,94111
 -0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 81,32% € 11,33731

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01923

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.057 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
057 - Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura
mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte
di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,12500
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 1,43750

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,12500
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 1,11608

TOS24_AT.N10.006.P010  - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio della struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la
parte di lavorazione h 1,20 metri. -
Noleggio del primo mese di utilizzo di
struttura fuori ponte in elementi
prefabbricati, calcolato al m.

1,00000
m

€ 3,75040
 -3,61%

€ 3,75040
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 Totale AT  € 6,30398

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 25,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,42398
 -1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05028 = 1% * B)

€ 5,02784

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,45182
 -1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 68,91% € 25,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,05028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.058 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
058 - Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura
mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte
di lavorazione h 1,20 metri.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT  € 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500
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Totale RU

  

€ 11,98019

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,72917
 -1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02197 = 1% * B)

€ 2,19667

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,92584
 -1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,65% € 12,36719

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.060 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
060 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per
permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto,
compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con
piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo
di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti
e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte,
misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01666
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,04582

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

TOS24_AT.N10.007.P010  - Castello di tiro compreso ancoraggio della
struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e sottoponte
in tavoloni opportunamente fermati,
completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia
di scarico, compreso sollevamenti e cali a
terra; misurato per perimetro di base per
l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 1,64870
 +1,03%

€ 1,64870

 Totale AT  € 3,05650

PR

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,88550

 Totale PR  € 0,88550

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51463

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667 € 30,89000 € 2,05944
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,95025

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,80500

 Totale RU  € 15,32932

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,27132
 +2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03083 = 1% * B)

€ 3,08341

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,35473
 +2,31%

Incidenza Manodopera sul totale 68,57% € 15,32932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.061 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
061 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per
permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto,
compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con
piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo
di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti
e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte,
misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,19159

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,14875

 Totale AT  € 0,34034

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51463

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU
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€ 7,60088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,32822
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01333 = 1% * B)

€ 1,33252

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,66074
 -0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 82,68% € 7,98788

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.063 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
063 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per
permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi
prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in
ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente
fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto
a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso
sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica
diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01666
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,04582

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

TOS24_AT.N10.007.P010  - Castello di tiro compreso ancoraggio della
struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e sottoponte
in tavoloni opportunamente fermati,
completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia
di scarico, compreso sollevamenti e cali a
terra; misurato per perimetro di base per
l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 1,64870
 +1,03%

€ 1,64870

 Totale AT  € 2,75882

PR

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,88550

 Totale PR  € 0,88550

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51463

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667 € 30,89000 € 2,05944
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,66032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,30464
 +3,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02129 = 1% * B)

€ 2,12874

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,43338
 +3,39%

Incidenza Manodopera sul totale 62,59% € 9,66032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02129

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.064 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
064 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per
permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi
prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in
ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente
fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto
a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso
sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica
diurna e notturna.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,12900

 Totale 02  € 0,12900

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,19159

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,14875

 Totale AT  € 0,34034

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57314

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51463

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08330
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,14914

 Totale RU
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€ 5,23691

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,70625
 -0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00913 = 1% * B)

€ 0,91300

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,61925
 -0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 81,07% € 5,36591

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.066 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
066 - Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80,
per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco,
scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la
segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

TOS24_AT.N10.008.P010  - Piattaforma a gradoni per piano di carico e
scarico con gru, compreso piano di
calpestio, paratacco, scale, ancoraggio
della struttura mediante diagonali di
sostegno, esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,66483
 -1,93%

€ 2,66483

 Totale AT  € 4,02681

PR

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,50000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 1,26500

 Totale PR  € 1,26500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 20,48369

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,77550
 +2,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04124 = 1% * B)

€ 4,12408
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TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 29,89958
 +2,4%

Incidenza Manodopera sul totale 68,51% € 20,48369

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,04124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.067 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
067 - Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80,
per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco,
scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la
segnaletica diurna e notturna.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT  € 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,14569

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,89467
 -1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01743 = 1% * B)

€ 1,74315

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,63782
 -1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 75,43% € 9,53269

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01743

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.069 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
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N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
069 - Montaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e
due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la
segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.001.021  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore fino a 25 CV - 1 giorno

0,06667
ora

€ 12,02681
 -5,42%

€ 0,80183

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

TOS24_AT.N10.009.P010  - Castello con scale, compreso piano di
calpestio paratacco, scale, ancoraggio
della struttura per mezzo di
controventature, esclusa la segnaletica
diurna e notturna. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,10737
 +14,35%

€ 3,10737

 Totale AT  € 4,97350

PR

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,88550

 Totale PR  € 0,88550

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 13,00975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,86875
 +4,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03019 = 1% * B)

€ 3,01900

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,88775
 +4,21%

Incidenza Manodopera sul totale 59,44% € 13,00975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.070 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
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di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
070 - Smontaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e
due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la
segnaletica diurna e notturna.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,25800

 Totale 02  € 0,25800

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT  € 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71983

 Totale RU  € 5,83840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,45838
 -1,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01193 = 1% * B)

€ 1,19334

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,65172
 -1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 70,46% € 6,09640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01193

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.072 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
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un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
072 - Montaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno,
incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,06666
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,16110

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

TOS24_AT.N10.013.P010  - Scala prefabbricata - Noleggio del primo
mese di utilizzo di scala in tubo e giunto
con pedata in legno, calcolato cad per ogni
mese di utilizzo.

1,00000
cad

€ 6,97868
 -1,68%

€ 6,97868

 Totale AT  € 7,82067

PR

TOS24_PR.P08.020.004  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole da ponteggio
mm 50 prismate

0,05000
m³

€ 345,00000
 -18,13%

€ 17,25000

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,75000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 1,89750

 Totale PR  € 19,14750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 20,09569

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,06386
 -5,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07530 = 1% * B)

€ 7,53022

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,59408
 -5,67%

Incidenza Manodopera sul totale 36,81% € 20,09569

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,07530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.073 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
073 - Smontaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,25800

 Totale 02  € 0,25800

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT  € 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 20,48369

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,10367
 -0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03537 = 1% * B)

€ 3,53659

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,64026
 -0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 80,9% € 20,74169

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03537

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.075 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
075 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato
metallico o alluminio, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,18500
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 2,12750

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,18500
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 1,65180

TOS24_AT.N10.013.P010  - Scala prefabbricata - Noleggio del primo
mese di utilizzo di scala in tubo e giunto
con pedata in legno, calcolato cad per ogni
mese di utilizzo.

1,00000
cad

€ 6,97868
 -1,68%

€ 6,97868
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 Totale AT  € 10,75798

PR

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,75000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 1,89750

 Totale PR  € 1,89750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 39,72865

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,38413
 +1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08381 = 1% * B)

€ 8,38146

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,76559
 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 65,38% € 39,72865

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,08381

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.003.076 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
076 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato
metallico o alluminio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,93500

 Totale 02  € 1,93500

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03330
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29732

 Totale AT  € 0,68062

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330 € 30,89000 € 1,02864
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 19,45289

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,06851
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03531 = 1% * B)

€ 3,53096

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,59947
 -0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 83,55% € 21,38789

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03531

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.007.050 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
050 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.

PR

TOS24_PR.200.004.001  - MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI
O SEGNALZIONI PROVVISORIE - rete di
protezione parapolvere o detriti
schermatura 35 %

1,00000
m²

€ 1,04001
 +0,18%

€ 1,04001

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,25300

 Totale PR  € 1,29301

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,42983

 Totale RU  € 0,42983

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,72284
 +10,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00276 = 1% * B)

€ 0,27565

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,99849
 +10,32%

Incidenza Manodopera sul totale 21,51% € 0,42983

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.007.051 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
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sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
051 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %.

PR

TOS24_PR.200.004.002  - MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI
O SEGNALZIONI PROVVISORIE - rete di
protezione parapolvere schermatura 90 %

1,00000
m²

€ 1,30659
 +2,8%

€ 1,30659

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,25300

 Totale PR  € 1,55959

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,64500

 Totale RU  € 0,64500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,20459
 +9,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00353 = 1% * B)

€ 0,35273

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,55732
 +9,7%

Incidenza Manodopera sul totale 25,22% € 0,64500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.007.060 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
060 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in
tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata
opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso
nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,18500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,50875

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,95830

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,74403

TOS24_AT.N10.012.P010  - Tettoia provvisoria di protezione con
struttura semplice in tubolari e giunti

1,00000
m²

€ 10,89584
 +20,49%

€ 10,89584
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metallici e copertura in lamiera metallica
ondulata opportunamente fissata, ancorata
a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra;
misurata per le effettive dimensione delle
falde. - Noleggio del primo mese di utilizzo
di tettoia in tubo e giunto con copertura in
lamiera ondulata o grecata, calcolato al
mq.

 Totale AT  € 13,10692

PR

TOS24_PR.P13.010.001  - Lamiere laminate a caldo per impieghi
strutturali in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alla
norma UNI EN 10029:2011 - spessori da 2
a 20 mm in qualità di acciaio S235 e S275

7,85000
kg

€ 0,88335
 0%

€ 6,93430

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,88550

 Totale PR  € 7,81980

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57314

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,21725

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,54500

 Totale RU  € 38,05004

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,97676
 +3,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09436 = 1% * B)

€ 9,43628

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,41304
 +3,94%

Incidenza Manodopera sul totale 55,62% € 38,05004

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,09436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.007.061 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
061 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice
in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o
grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali
esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle
falde.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,10000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,29000
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 1,29000

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT  € 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,09500

 Totale RU  € 17,64919

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,30117
 -0,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03248 = 1% * B)

€ 3,24819

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,54936
 -0,68%

Incidenza Manodopera sul totale 80,42% € 18,93919

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03248

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.007.064 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
064 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in
tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera
metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi
metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive
dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08333
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22916

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

TOS24_AT.N10.012.P011  - Tettoia provvisoria di protezione con
struttura semplice in tubolari e giunti
metallici e copertura in lamiera metallica
ondulata opportunamente fissata, ancorata

1,00000
m²

€ 8,93540
 +22,13%

€ 8,93540
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a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra;
misurata per le effettive dimensione delle
falde. - Noleggio del primo mese di utilizzo
di tettoia in tubo e giunto con copertura in
lamiera ondulata o grecata con altezza
superiore a 20, calcolato al mq.

 Totale AT  € 10,52654

PR

TOS24_PR.P13.010.001  - Lamiere laminate a caldo per impieghi
strutturali in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alla
norma UNI EN 10029:2011 - spessori da 2
a 20 mm in qualità di acciaio S235 e S275

7,85000
kg

€ 0,88335
 0%

€ 6,93430

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,50000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 1,26500

 Totale PR  € 8,19930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,21725

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57406

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,54500

 Totale RU  € 34,39575

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,12159
 +4,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08499 = 1% * B)

€ 8,49945

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,62104
 +4,47%

Incidenza Manodopera sul totale 55,82% € 34,39575

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,08499

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.007.065 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
065 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice
in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera
metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi
metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive
dimensione delle falde.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,29000
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Totale 02

  

€ 1,29000

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT  € 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,09500

 Totale RU  € 17,64919

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,30117
 -0,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03248 = 1% * B)

€ 3,24819

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,54936
 -0,68%

Incidenza Manodopera sul totale 80,42% € 18,93919

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03248

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.007.067 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
067 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in
travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con
altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso
nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,18500
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 2,12750

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,18500
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 1,65180

TOS24_AT.N10.001.P010  - Ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,86808
 +13,38%

€ 2,86808

 Totale AT  € 6,64738

PR
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TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,30000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,52880

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,85000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 2,15050

 Totale PR  € 3,67930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 23,16750

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 19,35000

 Totale RU  € 48,23215

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,55883
 +1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09369 = 1% * B)

€ 9,36941

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,92824
 +1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 71% € 48,23215

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,09369

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.007.068 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
068 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice
in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con
altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT
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€ 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 13,39744

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,40442
 -0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02465 = 1% * B)

€ 2,46471

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,86913
 -0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 78,58% € 14,04244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.007.070 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
070 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in
tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi
prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a
20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,42159

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,32732

TOS24_AT.N10.012.P032  - Tettoia provvisoria di protezione con
struttura semplice in tubolari e giunti
metallici e copertura in lamiera metallica
ondulata opportunamente fissata, ancorata
a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra;
misurata per le effettive dimensione delle
falde. - Noleggio del primo mese di utilizzo
di tettoia con struttura semplice in tubolari
zincati di ponteggio multidirezionale
(ovvero a montanti e traversi prefabbricati)
e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq
con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al
mq.

1,00000
m²

€ 10,59120
 -4,28%

€ 10,59120

 Totale AT  € 11,34011

PR

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete

1,30000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,52880
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a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,50000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 1,26500

 Totale PR  € 2,79380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,13243

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,83333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 25,74156

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,83330
ora

€ 25,80000
 0%

€ 21,49914

 Totale RU  € 48,37313

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,50704
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10001 = 1% * B)

€ 10,00113

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,50817
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 66,71% € 48,37313

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,10001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.007.071 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
071 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice
in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi
prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a
20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,29000

 Totale 02  € 1,29000

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06660
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76590

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06660
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59465

 Totale AT  € 1,36055

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06660
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05727

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,77300

 Totale RU  € 12,54492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,19547
 -0,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02431 = 1% * B)

€ 2,43128

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,62675
 -0,91%

Incidenza Manodopera sul totale 78,49% € 13,83492

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.001 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
001 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

TOS24_AT.N11.001.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a
tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti,
cali a terra e le pulizie finali. - Noleggio del
primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,07262
 -1%

€ 2,07262

 Totale AT  € 3,43439

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,00864
m³

€ 340,00000
 0%

€ 2,93760

 Totale PRCAM  € 2,93760

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,66214

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18330
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,72914

 Totale RU  € 12,45041

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,82240
 -0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03012 = 1% * B)

€ 3,01158

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,83398
 -0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 57,02% € 12,45041

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03012

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.002 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
002 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,29000

 Totale 02  € 1,29000

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

 Totale AT  € 1,02143

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57406

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08333
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,14991

 Totale RU  € 6,26847

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,57990
 -1,21%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01373 = 1% * B)

€ 1,37278

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,95268
 -1,21%

Incidenza Manodopera sul totale 75,94% € 7,55847

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.003 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
003 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,10000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 1,15000

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,10000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,89287

TOS24_AT.N11.001.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a
tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti,
cali a terra e le pulizie finali. - Noleggio del
primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,07262
 -1%

€ 2,07262

 Totale AT  € 4,11549

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,00864
m³

€ 340,00000
 0%

€ 2,93760

 Totale PRCAM  € 2,93760

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 17,26150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,31459
 -0,94%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03890 = 1% * B)

€ 3,89033

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,20492
 -0,94%

Incidenza Manodopera sul totale 61,2% € 17,26150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.004 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
004 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,54800

 Totale 02  € 1,54800

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

 Totale AT  € 1,36177

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,14538

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,05515
 -1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01929 = 1% * B)

€ 1,92882

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,98397
 -1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 76,47% € 10,69338

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01929

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_17.N05.009.006 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
006 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente
all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,95830

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,74403

TOS24_AT.N11.002.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a
tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo
piano di lavoro ed al sottoponte. Sono
compresi i sollevamenti, cali a terra e le
pulizie finali. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

0,08333
m²

€ 2,02479
 -1,6%

€ 0,16873

 Totale AT  € 1,87106

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,00864
m³

€ 340,00000
 0%

€ 2,93760

 Totale PRCAM  € 2,93760

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 11,59250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,40116
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02624 = 1% * B)

€ 2,62419

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,02535
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 60,93% € 11,59250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_17.N05.009.007 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
007 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente
all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,29000

 Totale 02  € 1,29000

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

 Totale AT  € 1,02143

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71983

 Totale RU  € 5,32346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,63489
 -1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01222 = 1% * B)

€ 1,22158

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,85647
 -1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 74,67% € 6,61346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01222

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.008 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
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della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
008 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente
all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,12500
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 1,43750

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,12500
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 1,11608

TOS24_AT.N11.002.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a
tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo
piano di lavoro ed al sottoponte. Sono
compresi i sollevamenti, cali a terra e le
pulizie finali. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

0,08333
m²

€ 2,02479
 -1,6%

€ 0,16873

 Totale AT  € 2,72231

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,00864
m³

€ 340,00000
 0%

€ 2,93760

 Totale PRCAM  € 2,93760

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,77300

 Totale RU  € 14,34890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,00881
 -1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03201 = 1% * B)

€ 3,20141

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,21022
 -1,31%

Incidenza Manodopera sul totale 61,82% € 14,34890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03201

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.009 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
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quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
009 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente
all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,54800

 Totale 02  € 1,54800

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

 Totale AT  € 1,36177

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 7,72813

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,63790
 -1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01702 = 1% * B)

€ 1,70206

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,33996
 -1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 75,17% € 9,27613

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.011 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
011 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a
6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi
i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
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e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a
mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

TOS24_AT.N11.003.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale in ambiente interno con tavoloni
sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali
dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua
nebulizzata; comprese le difficoltà per
accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici. -
Noleggio del primo mese di utilizzo,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 5,70475
 +6,5%

€ 5,70475

 Totale AT  € 7,06652

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,01000
m³

€ 340,00000
 0%

€ 3,40000

 Totale PRCAM  € 3,40000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 7,72813

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,19465
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02911 = 1% * B)

€ 2,91114

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,10579
 +1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 36,62% € 7,72813

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02911

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.012 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
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I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
012 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2
a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per
accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,61250

 Totale 02  € 1,61250

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

 Totale AT  € 0,68089

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71983

 Totale RU  € 4,80852

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,10191
 -0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01136 = 1% * B)

€ 1,13631

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,23822
 -0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 77,94% € 6,42102

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.013 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
013 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a
20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per
accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici,
incluso nolo per il primo mese.
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AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

TOS24_AT.N11.003.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale in ambiente interno con tavoloni
sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali
dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua
nebulizzata; comprese le difficoltà per
accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici. -
Noleggio del primo mese di utilizzo,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 5,70475
 +6,5%

€ 5,70475

 Totale AT  € 6,72618

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,03000
m³

€ 340,00000
 0%

€ 10,20000

 Totale PRCAM  € 10,20000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 8,63075

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,55693
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04089 = 1% * B)

€ 4,08911

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 29,64604
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 29,11% € 8,63075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,04089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.014 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
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014 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6
a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per
accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

 Totale AT  € 1,36177

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,24345

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,70900

 Totale RU  € 8,01158

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,63085
 -1,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01861 = 1% * B)

€ 1,86094

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,49179
 -1,19%

Incidenza Manodopera sul totale 76,11% € 10,26908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01861

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.015 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
015 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20
a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per
accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici,
incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659
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prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

TOS24_AT.N11.003.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale in ambiente interno con tavoloni
sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali
dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua
nebulizzata; comprese le difficoltà per
accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici. -
Noleggio del primo mese di utilizzo,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 5,70475
 +6,5%

€ 5,70475

 Totale AT  € 7,06652

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,04750
m³

€ 340,00000
 0%

€ 16,15000

 Totale PRCAM  € 16,15000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,14538

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,36190
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05178 = 1% * B)

€ 5,17790

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,53980
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 24,36% € 9,14538

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,05178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.016 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
016 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da
20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per
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accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,58000

 Totale 02  € 2,58000

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,95830

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,74403

 Totale AT  € 1,70233

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57406

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,66031

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,94264
 -1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02231 = 1% * B)

€ 2,23082

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,17346
 -1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 75,68% € 12,24031

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.018 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
018 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti
metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza
sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,95830

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,08333 € 8,92866 € 0,74403
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oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

ora  -0,45%

TOS24_AT.N11.004.P010  - Ponte di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura sostegno a mezzo di
capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con
aspiratori ed acqua nebulizzata. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,40511
 +4,05%

€ 3,40511

 Totale AT  € 5,10744

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,03000
m³

€ 340,00000
 0%

€ 10,20000

 Totale PRCAM  € 10,20000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57406

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,66031

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,96775
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03995 = 1% * B)

€ 3,99484

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,96259
 -0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 33,35% € 9,66031

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.019 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
019 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti
metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza
sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,25800

 Totale 02  € 0,25800

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

 Totale AT  € 0,68089

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57406

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08333
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,14991

 Totale RU  € 5,75353

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,69242
 -1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01071 = 1% * B)

€ 1,07079

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,76321
 -1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 77,44% € 6,01153

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01071

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.020 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
020 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti
metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con
sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518
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TOS24_AT.N11.004.P010  - Ponte di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura sostegno a mezzo di
capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con
aspiratori ed acqua nebulizzata. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,40511
 +4,05%

€ 3,40511

 Totale AT  € 4,76688

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,04500
m³

€ 340,00000
 0%

€ 15,30000

 Totale PRCAM  € 15,30000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 7,72813

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,79501
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04447 = 1% * B)

€ 4,44720

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,24221
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 23,97% € 7,72813

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,04447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.021 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
021 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti
metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con
sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 0,02000 € 12,90000 € 0,25800
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ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

m³  0%

 Totale 02  € 0,25800

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

 Totale AT  € 0,68089

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 8,11581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,05470
 -0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01449 = 1% * B)

€ 1,44875

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,50345
 -0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 79,72% € 8,37381

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.022 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
022 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti
metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con
sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

TOS24_AT.N11.004.P010  - Ponte di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm

1,00000
m²

€ 3,40511
 +4,05%

€ 3,40511
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accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura sostegno a mezzo di
capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con
aspiratori ed acqua nebulizzata. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

 Totale AT  € 4,76688

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,05000
m³

€ 340,00000
 0%

€ 17,00000

 Totale PRCAM  € 17,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,14538

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,91226
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04946 = 1% * B)

€ 4,94596

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,85822
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 25,5% € 9,14538

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,04946

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.023 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
023 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti
metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con
sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,04000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,51600
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materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 0,51600

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

 Totale AT  € 1,36177

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,14538

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,02315
 -1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01764 = 1% * B)

€ 1,76370

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,78685
 -1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 75,56% € 9,66138

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.025 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
025 - Montaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni
di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari
e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un
massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili
fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con
piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

TOS24_AT.N11.005.P010  - Ponteggio di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi

1,00000
m³

€ 1,64568
 -32,42%

€ 1,64568
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almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura di sostegno costituita
da tubolari e giunti metallici tipo
banchinaggio, con pontate intervallate fino
ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma
complete di scale perfettamente agibili
fino al sottoponte, sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

 Totale AT  € 3,00745

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,00800
m³

€ 340,00000
 0%

€ 2,72000

 Totale PRCAM  € 2,72000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 7,72813

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,45558
 -6,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02153 = 1% * B)

€ 2,15289

 TOTALE (A + B) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,60847
 -6,46%

Incidenza Manodopera sul totale 49,51% € 7,72813

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.026 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
026 - Smontaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di
tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40
cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da
tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad
un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente
agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie
finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte,
con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,45150

 Totale 02  € 0,45150

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

 Totale AT  € 0,68089

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02864

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71983

 Totale RU  € 4,80760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,93999
 -1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00950 = 1% * B)

€ 0,95040

 TOTALE (A + B) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,89039
 -1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 76,33% € 5,25910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.028 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
028 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati
per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.),
la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza
basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e
pulizie ed incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518
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TOS24_AT.N11.009.P010  - Nodo per la creazione di struttura di forma
complessa ed articolata di ponteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, travature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso incidenza basette, spinotti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti,
cali a terra e pulizie. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, calcolato cad.

1,00000
cad

€ 2,65615
 +142,14%

€ 2,65615

 Totale AT  € 4,01792

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 7,72813

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,74605
 +13,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01879 = 1% * B)

€ 1,87937

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,62542
 +13,75%

Incidenza Manodopera sul totale 56,72% € 7,72813

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01879

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.029 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
029 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico
serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di
ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature
reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso
incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a
terra e pulizie.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,00850
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,10965

 Totale 02  € 0,10965

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

 Totale AT
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€ 0,68089

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02864

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 3,86314

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,65368
 -1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00745 = 1% * B)

€ 0,74459

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,39827
 -1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 73,59% € 3,97279

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.031 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
031 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e
supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso
sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06666
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18332

TOS24_AT.N11.010.P010  - Scalino con struttura in tubolare, giunti e
supporti metallici con pedata in tavole di
legno spessore 5 cm, compreso
sollevamenti, cali a terra e pulizie. -
Noleggio del primo mese di utilizzo,
calcolato cad.

1,00000
cad

€ 6,97653
 -7,13%

€ 6,97653

 Totale AT  € 7,15985

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,01500
m³

€ 340,00000
 0%

€ 5,10000

 Totale PRCAM  € 5,10000

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,82500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 25,48425

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,82500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 21,28500

 Totale RU  € 48,82838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,08823
 -0,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09774 = 1% * B)

€ 9,77412

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,86235
 -0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 68,91% € 48,82838

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,09774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_17.N05.009.032 TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
032 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti
e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso
sollevamenti, cali a terra e pulizie.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,19350

 Totale 02  € 0,19350

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,98950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,19000

 Totale RU  € 31,17950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,37300
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05020 = 1% * B)

€ 5,01968

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 36,39268
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 86,21% € 31,37300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,05020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.003.001 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
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I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine,
quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie
cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di
acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
(diametro 127 mm)
001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,42000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 11,98736

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,42000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 7,15110

 Totale AT  € 19,13846

PR

TOS24_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00250
cad

€ 304,62900
 0%

€ 0,76157

TOS24_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00500
cad

€ 38,24600
 0%

€ 0,19123

TOS24_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00200
cad

€ 233,35000
 0%

€ 0,46670

TOS24_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00333
cad

€ 64,11875
 0%

€ 0,21352

 Totale PR  € 1,63302

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,97380

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,05820

 Totale RU  € 25,03200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 45,80348
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36643 = 5% * B)

€ 7,32856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,31320

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,44524
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 42,83% € 25,03200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,36643

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.003.002 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
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altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine,
quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie
cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di
acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
(diametro 127 mm)
002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,50000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 14,27067

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 8,51321

 Totale AT  € 22,78388

PR

TOS24_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00250
cad

€ 304,62900
 0%

€ 0,76157

TOS24_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00500
cad

€ 38,24600
 0%

€ 0,19123

TOS24_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00200
cad

€ 233,35000
 0%

€ 0,46670

TOS24_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00333
cad

€ 64,11875
 0%

€ 0,21352

 Totale PR  € 1,63302

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 14,35500

 Totale RU  € 29,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,21690
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43374 = 5% * B)

€ 8,67470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28916

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,18076
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 43,08% € 29,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,43374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.003.003 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
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003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine,
quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie
cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di
acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
(diametro 127 mm)
003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,60000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 17,12480

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,60000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 10,21585

 Totale AT  € 27,34065

PR

TOS24_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00250
cad

€ 304,62900
 0%

€ 0,76157

TOS24_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00500
cad

€ 38,24600
 0%

€ 0,19123

TOS24_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00200
cad

€ 233,35000
 0%

€ 0,46670

TOS24_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00333
cad

€ 64,11875
 0%

€ 0,21352

 Totale PR  € 1,63302

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

 Totale RU  € 52,98600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,95967
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65568 = 5% * B)

€ 13,11355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,50732

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,58054
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 50,67% € 52,98600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,65568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.003.004 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine,
quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie
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cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di
acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
(diametro 127 mm)
004 - per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

0,80000
ora

€ 36,08000
 0%

€ 28,86400

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,80000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 13,62114

 Totale AT  € 42,48514

PR

TOS24_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00250
cad

€ 304,62900
 0%

€ 0,76157

TOS24_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00500
cad

€ 38,24600
 0%

€ 0,19123

TOS24_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00200
cad

€ 233,35000
 0%

€ 0,46670

TOS24_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00333
cad

€ 64,11875
 0%

€ 0,21352

 Totale PR  € 1,63302

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 22,96800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 22,96800

 Totale RU  € 70,64800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,76616
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91813 = 5% * B)

€ 18,36259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,31288

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,44163
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 48,24% € 70,64800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,91813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.004.001 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media
costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di
durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in
terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo
del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)
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001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,48000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 13,69984

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,48000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 8,17268

 Totale AT  € 21,87252

PR

TOS24_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00400
cad

€ 304,62900
 0%

€ 1,21852

TOS24_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00800
cad

€ 38,24600
 0%

€ 0,30597

TOS24_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00333
cad

€ 233,35000
 0%

€ 0,77706

TOS24_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00556
cad

€ 64,11875
 0%

€ 0,35650

 Totale PR  € 2,65805

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 14,82720

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,48000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 13,78080

 Totale RU  € 28,60800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,13857
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42511 = 5% * B)

€ 8,50217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,16407

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,80481
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 42,19% € 28,60800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,42511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.004.002 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media
costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di
durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in
terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo
del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)
002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT
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TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,60000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 17,12480

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,60000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 10,21585

 Totale AT  € 27,34065

PR

TOS24_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00400
cad

€ 304,62900
 0%

€ 1,21852

TOS24_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00800
cad

€ 38,24600
 0%

€ 0,30597

TOS24_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00333
cad

€ 233,35000
 0%

€ 0,77706

TOS24_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00556
cad

€ 64,11875
 0%

€ 0,35650

 Totale PR  € 2,65805

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

 Totale RU  € 35,76000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,75870
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52607 = 5% * B)

€ 10,52139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,62801

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,90810
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 42,62% € 35,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,52607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.004.003 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media
costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di
durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in
terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo
del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)
003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di

0,75000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 21,40601
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acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,75000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 12,76982

 Totale AT  € 34,17583

PR

TOS24_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00400
cad

€ 304,62900
 0%

€ 1,21852

TOS24_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00800
cad

€ 38,24600
 0%

€ 0,30597

TOS24_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00333
cad

€ 233,35000
 0%

€ 0,77706

TOS24_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00556
cad

€ 64,11875
 0%

€ 0,35650

 Totale PR  € 2,65805

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 23,16750

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 21,53250

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 21,53250

 Totale RU  € 66,23250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,06638
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82453 = 5% * B)

€ 16,49062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,95570

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,51270
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 50,36% € 66,23250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,82453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.004.004 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media
costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di
durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in
terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo
del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)
004 - per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

0,90000
ora

€ 36,08000
 0%

€ 32,47200
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TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,90000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 15,32378

 Totale AT  € 47,79578

PR

TOS24_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00400
cad

€ 304,62900
 0%

€ 1,21852

TOS24_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00800
cad

€ 38,24600
 0%

€ 0,30597

TOS24_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00333
cad

€ 233,35000
 0%

€ 0,77706

TOS24_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00556
cad

€ 64,11875
 0%

€ 0,35650

 Totale PR  € 2,65805

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 27,80100

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 25,83900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 25,83900

 Totale RU  € 79,47900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,93283
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03946 = 5% * B)

€ 20,78925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,07221

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,79429
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 47,94% € 79,47900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,03946

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.005.001 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro
127 mm.)
001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,55000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 15,69774

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri 0,55000 € 17,02642 € 9,36453
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materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

ora  -0,45%

 Totale AT  € 25,06227

PR

TOS24_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,01000
cad

€ 304,62900
 0%

€ 3,04629

TOS24_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,02000
cad

€ 38,24600
 0%

€ 0,76492

TOS24_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00833
cad

€ 233,35000
 0%

€ 1,94381

TOS24_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,01429
cad

€ 64,11875
 0%

€ 0,91626

 Totale PR  € 6,67128

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,98950

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,55000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 15,79050

 Totale RU  € 32,78000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,51355
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51611 = 5% * B)

€ 10,32217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,48357

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,31929
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 39,82% € 32,78000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,51611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.005.002 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro
127 mm.)
002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,75000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 21,40601

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,75000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 12,76982
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Totale AT

  

€ 34,17583

PR

TOS24_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,01000
cad

€ 304,62900
 0%

€ 3,04629

TOS24_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,02000
cad

€ 38,24600
 0%

€ 0,76492

TOS24_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00833
cad

€ 233,35000
 0%

€ 1,94381

TOS24_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,01429
cad

€ 64,11875
 0%

€ 0,91626

 Totale PR  € 6,67128

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 23,16750

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 21,53250

 Totale RU  € 44,70000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,54711
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68438 = 5% * B)

€ 13,68754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,92347

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,15812
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 40,95% € 44,70000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,68438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.005.003 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro
127 mm.)
003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,95000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 27,11427

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,95000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 16,17510

 Totale AT  € 43,28937

PR
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TOS24_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,01000
cad

€ 304,62900
 0%

€ 3,04629

TOS24_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,02000
cad

€ 38,24600
 0%

€ 0,76492

TOS24_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00833
cad

€ 233,35000
 0%

€ 1,94381

TOS24_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,01429
cad

€ 64,11875
 0%

€ 0,91626

 Totale PR  € 6,67128

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 29,34550

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 27,27450

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 27,27450

 Totale RU  € 83,89450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,85515
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07084 = 5% * B)

€ 21,41682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,52720

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,79917
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 49,12% € 83,89450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,07084

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.005.004 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro
127 mm.)
004 - per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

1,15000
ora

€ 36,08000
 0%

€ 41,49200

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

1,15000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 19,58038

 Totale AT  € 61,07238

PR

TOS24_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per 0,01000 € 304,62900 € 3,04629
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sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

cad  0%

TOS24_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,02000
cad

€ 38,24600
 0%

€ 0,76492

TOS24_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00833
cad

€ 233,35000
 0%

€ 1,94381

TOS24_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,01429
cad

€ 64,11875
 0%

€ 0,91626

 Totale PR  € 6,67128

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 35,52350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 33,01650

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 33,01650

 Totale RU  € 101,55650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 169,30016
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35440 = 5% * B)

€ 27,08803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,63882

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 216,02701
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 47,01% € 101,55650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,35440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.008.001 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi,
calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o
in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio
del foro
001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,42000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 11,98736

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,42000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 7,15110

 Totale AT  € 19,13846

PR

TOS24_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,

0,00250
cad

€ 425,58100
 0%

€ 1,06395
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lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

TOS24_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00500
cad

€ 57,01150
 0%

€ 0,28506

TOS24_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00200
cad

€ 298,37600
 0%

€ 0,59675

TOS24_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00333
cad

€ 84,63675
 0%

€ 0,28184

 Totale PR  € 2,22760

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,97380

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 12,05820

 Totale RU  € 25,03200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,39806
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37118 = 5% * B)

€ 7,42369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,38218

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,20393
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 42,28% € 25,03200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,37118

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.008.002 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi,
calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o
in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio
del foro
002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,50000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 14,27067

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 8,51321

 Totale AT  € 22,78388

PR

TOS24_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00250
cad

€ 425,58100
 0%

€ 1,06395

TOS24_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a

0,00500
cad

€ 57,01150
 0%

€ 0,28506
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pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

TOS24_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00200
cad

€ 298,37600
 0%

€ 0,59675

TOS24_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00333
cad

€ 84,63675
 0%

€ 0,28184

 Totale PR  € 2,22760

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 15,44500

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 14,35500

 Totale RU  € 29,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,81148
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43849 = 5% * B)

€ 8,76984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,35813

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,93945
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 42,61% € 29,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,43849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.008.003 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi,
calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o
in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio
del foro
003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,60000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 17,12480

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,60000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 10,21585

 Totale AT  € 27,34065

PR

TOS24_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00250
cad

€ 425,58100
 0%

€ 1,06395

TOS24_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00500
cad

€ 57,01150
 0%

€ 0,28506

TOS24_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,

0,00200
cad

€ 298,37600
 0%

€ 0,59675
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lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

TOS24_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00333
cad

€ 84,63675
 0%

€ 0,28184

 Totale PR  € 2,22760

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

 Totale RU  € 52,98600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,55425
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66043 = 5% * B)

€ 13,20868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,57629

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,33922
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 50,3% € 52,98600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,66043

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.008.004 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi,
calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o
in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio
del foro
004 - per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

0,80000
ora

€ 36,08000
 0%

€ 28,86400

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,80000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 13,62114

 Totale AT  € 42,48514

PR

TOS24_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00250
cad

€ 425,58100
 0%

€ 1,06395

TOS24_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00500
cad

€ 57,01150
 0%

€ 0,28506

TOS24_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00200
cad

€ 298,37600
 0%

€ 0,59675
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TOS24_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00333
cad

€ 84,63675
 0%

€ 0,28184

 Totale PR  € 2,22760

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 22,96800

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 22,96800

 Totale RU  € 70,64800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 115,36074
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92289 = 5% * B)

€ 18,45772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,38185

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,20031
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 47,99% € 70,64800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,92289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.009.001 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche
ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante,
anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente,
compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,48000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 13,69984

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,48000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 8,17268

 Totale AT  € 21,87252

PR

TOS24_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00400
cad

€ 425,58100
 0%

€ 1,70232

TOS24_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00800
cad

€ 57,01150
 0%

€ 0,45609

TOS24_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00333
cad

€ 298,37600
 0%

€ 0,99359

TOS24_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per 0,00556 € 84,63675 € 0,47058
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sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

cad  0%

 Totale PR  € 3,62258

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 14,82720

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,48000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 13,78080

 Totale RU  € 28,60800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,10310
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43283 = 5% * B)

€ 8,65650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,27596

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,03556
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 41,44% € 28,60800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,43283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.009.002 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche
ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante,
anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente,
compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,60000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 17,12480

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,60000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 10,21585

 Totale AT  € 27,34065

PR

TOS24_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00400
cad

€ 425,58100
 0%

€ 1,70232

TOS24_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00800
cad

€ 57,01150
 0%

€ 0,45609

TOS24_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00333
cad

€ 298,37600
 0%

€ 0,99359

TOS24_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00556
cad

€ 84,63675
 0%

€ 0,47058
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Totale PR

  

€ 3,62258

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 17,22600

 Totale RU  € 35,76000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,72323
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53379 = 5% * B)

€ 10,67572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,73990

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,13885
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 42% € 35,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,53379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.009.003 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche
ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante,
anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente,
compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,75000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 21,40601

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,75000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 12,76982

 Totale AT  € 34,17583

PR

TOS24_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00400
cad

€ 425,58100
 0%

€ 1,70232

TOS24_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00800
cad

€ 57,01150
 0%

€ 0,45609

TOS24_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00333
cad

€ 298,37600
 0%

€ 0,99359

TOS24_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00556
cad

€ 84,63675
 0%

€ 0,47058

 Totale PR  € 3,62258

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 23,16750

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 21,53250

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 21,53250

 Totale RU  € 66,23250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 104,03091
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83225 = 5% * B)

€ 16,64495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,06759

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 132,74345
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 49,9% € 66,23250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,83225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.009.004 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche
ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante,
anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente,
compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
004 - per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

0,90000
ora

€ 36,08000
 0%

€ 32,47200

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,90000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 15,32378

 Totale AT  € 47,79578

PR

TOS24_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00400
cad

€ 425,58100
 0%

€ 1,70232

TOS24_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00800
cad

€ 57,01150
 0%

€ 0,45609

TOS24_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00333
cad

€ 298,37600
 0%

€ 0,99359

TOS24_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00556
cad

€ 84,63675
 0%

€ 0,47058

 Totale PR  € 3,62258

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000 € 30,89000 € 27,80100
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 25,83900

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 25,83900

 Totale RU  € 79,47900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,89736
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04718 = 5% * B)

€ 20,94358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,18409

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,02503
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 47,59% € 79,47900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,04718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.010.001 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,55000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 15,69774

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,55000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 9,36453

 Totale AT  € 25,06227

PR

TOS24_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,01000
cad

€ 425,58100
 0%

€ 4,25581

TOS24_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,02000
cad

€ 57,01150
 0%

€ 1,14023

TOS24_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00833
cad

€ 298,37600
 0%

€ 2,48547

TOS24_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,01429
cad

€ 84,63675
 0%

€ 1,20946

 Totale PR  € 9,09097

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,98950

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,55000 € 28,71000 € 15,79050
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ora  0%

 Totale RU  € 32,78000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,93324
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53547 = 5% * B)

€ 10,70932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,76426

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,40682
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 38,38% € 32,78000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,53547

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.010.002 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,75000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 21,40601

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,75000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 12,76982

 Totale AT  € 34,17583

PR

TOS24_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,01000
cad

€ 425,58100
 0%

€ 4,25581

TOS24_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,02000
cad

€ 57,01150
 0%

€ 1,14023

TOS24_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00833
cad

€ 298,37600
 0%

€ 2,48547

TOS24_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,01429
cad

€ 84,63675
 0%

€ 1,20946

 Totale PR  € 9,09097

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 23,16750

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 21,53250

 Totale RU  € 44,70000
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 87,96680
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70373 = 5% * B)

€ 14,07469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,20415

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,24564
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 39,82% € 44,70000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,70373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.010.003 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,95000
ora

€ 28,54134
 0%

€ 27,11427

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,95000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 16,17510

 Totale AT  € 43,28937

PR

TOS24_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,01000
cad

€ 425,58100
 0%

€ 4,25581

TOS24_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,02000
cad

€ 57,01150
 0%

€ 1,14023

TOS24_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00833
cad

€ 298,37600
 0%

€ 2,48547

TOS24_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,01429
cad

€ 84,63675
 0%

€ 1,20946

 Totale PR  € 9,09097

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 29,34550

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 27,27450

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 27,27450

 Totale RU  € 83,89450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 136,27484
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09020 = 5% * B)

€ 21,80397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,80788

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 173,88669
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 48,25% € 83,89450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,09020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_18.W01.010.004 TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso
altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad
esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione
e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine
e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
004 - per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

1,15000
ora

€ 36,08000
 0%

€ 41,49200

TOS24_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

1,15000
ora

€ 17,02642
 -0,45%

€ 19,58038

 Totale AT  € 61,07238

PR

TOS24_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,01000
cad

€ 425,58100
 0%

€ 4,25581

TOS24_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,02000
cad

€ 57,01150
 0%

€ 1,14023

TOS24_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00833
cad

€ 298,37600
 0%

€ 2,48547

TOS24_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,01429
cad

€ 84,63675
 0%

€ 1,20946

 Totale PR  € 9,09097

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 35,52350

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 33,01650

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 33,01650

 Totale RU  € 101,55650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 171,71985
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37376 = 5% * B)

€ 27,47518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,91950

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 219,11453
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 46,35% € 101,55650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,37376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_20.M01.001.001 TOS24_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
I prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in
ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le
altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di
scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
001 - per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, compreso
spianamento e sistemazione.

AT

TOS24_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 29,37499
 -10,19%

€ 1,46875

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,05000
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 2,04317

 Totale AT  € 3,51192

PR

TOS24_PR.P01.002.015  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - tout venant 1,00000
t

€ 7,20000
 -57%

€ 7,20000

 Totale PR  € 7,20000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

 Totale RU  € 1,54450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,25642
 -44,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01961 = 1% * B)

€ 1,96103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42175

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,63920
 -44,23%

Incidenza Manodopera sul totale 9,88% € 1,54450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_20.M01.001.002 TOS24_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
I prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in
ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le
altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di
scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
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002 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

AT

TOS24_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,01000
ora

€ 29,37499
 -10,19%

€ 0,29375

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01000
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,40863

 Totale AT  € 0,70238

PR

TOS24_PR.P01.006.001  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 1° Categoria con peso
compreso tra 0,20 - 1,00 Tn.

1,00000
t

€ 31,00000
 +5,2%

€ 31,00000

 Totale PR  € 31,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,30890

 Totale RU  € 0,30890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,01128
 +4,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05122 = 1% * B)

€ 5,12180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,71331

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,84639
 +4,91%

Incidenza Manodopera sul totale 0,76% € 0,30890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05122

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_20.M01.001.003 TOS24_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
I prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in
ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le
altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di
scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
003 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg

AT

TOS24_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,01000
ora

€ 29,37499
 -10,19%

€ 0,29375

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01000
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,40863

 Totale AT  € 0,70238

PR

TOS24_PR.P01.006.002  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 2° Categoria con peso
compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.

1,00000
t

€ 33,50000
 +6,12%

€ 33,50000

 Totale PR  € 33,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,89000 € 0,30890
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ora  0%

 Totale RU  € 0,30890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,51128
 +5,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05522 = 1% * B)

€ 5,52180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,00331

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,03639
 +5,82%

Incidenza Manodopera sul totale 0,7% € 0,30890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_20.M01.001.004 TOS24_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
I prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in
ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le
altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di
scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
004 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg.

AT

TOS24_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,01500
ora

€ 29,37499
 -10,19%

€ 0,44062

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01500
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,61295

 Totale AT  € 1,05357

PR

TOS24_PR.P01.006.003  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 3° Categoria con peso
compreso tra 3,01 - 7,00 Tn.

1,00000
t

€ 40,25000
 +33,23%

€ 40,25000

 Totale PR  € 40,25000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

 Totale RU  € 0,46335

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,76692
 +31,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06683 = 1% * B)

€ 6,68271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,84496

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,29459
 +31,42%

Incidenza Manodopera sul totale 0,87% € 0,46335

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_20.M01.001.005 TOS24_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
I prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in
ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le
altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di
scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
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M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
005 - in massi di cat. 3 di tipo oltre 7000 kg

AT

TOS24_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,01500
ora

€ 29,37499
 -10,19%

€ 0,44062

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01500
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,61295

 Totale AT  € 1,05357

PR

TOS24_PR.P01.006.004  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 4° Categoria con peso oltre
7,00 Tn.

1,00000
t

€ 60,50000
 +68,06%

€ 60,50000

 Totale PR  € 60,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,46335

 Totale RU  € 0,46335

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,01692
 +65,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09923 = 1% * B)

€ 9,92271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,19396

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,13359
 +65,07%

Incidenza Manodopera sul totale 0,59% € 0,46335

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09923

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_20.M01.002.001 TOS24_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
I prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in
ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le
altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di
scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione
e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
001 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

AT

TOS24_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,00800
ora

€ 29,37499
 -10,19%

€ 0,23500

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00800
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,32691

TOS24_AT.N30.001.004  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - a bigo con gru a motore da 200
Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o
a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità
sollevamento fino a 150 T, compreso

0,02200
ora

€ 1.011,26394
 +30,23%

€ 22,24781
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equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a caldo) - 1 mese

TOS24_AT.N30.002.004  - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino e la spinta dei mezzi operativi
galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i
consumi dei carburanti e altri materiali, il
comandante e l'equipaggio composto da
macchinista e un marinaio. - per uso civile,
potenza 250/300 Hp compreso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a caldo) - 1 mese

0,02200
ora

€ 1.091,83195
 +33,86%

€ 24,02030

 Totale AT  € 46,83002

PR

TOS24_PR.P01.006.001  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 1° Categoria con peso
compreso tra 0,20 - 1,00 Tn.

1,00000
t

€ 31,00000
 +5,2%

€ 31,00000

 Totale PR  € 31,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,24712

 Totale RU  € 0,24712

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,07714
 +19,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12492 = 1% * B)

€ 12,49234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,05695

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 99,62643
 +19,51%

Incidenza Manodopera sul totale 4,88% € 4,86030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_20.M01.002.002 TOS24_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
I prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in
ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le
altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di
scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione
e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
002 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.

AT

TOS24_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,00800
ora

€ 29,37499
 -10,19%

€ 0,23500

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00800
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,32691

TOS24_AT.N30.001.004  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - a bigo con gru a motore da 200
Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o
a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità
sollevamento fino a 150 T, compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a caldo) - 1 mese

0,02200
ora

€ 1.011,26394
 +30,23%

€ 22,24781

TOS24_AT.N30.002.004  - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino e la spinta dei mezzi operativi
galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i
consumi dei carburanti e altri materiali, il

0,02200
ora

€ 1.091,83195
 +33,86%

€ 24,02030
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comandante e l'equipaggio composto da
macchinista e un marinaio. - per uso civile,
potenza 250/300 Hp compreso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a caldo) - 1 mese

 Totale AT  € 46,83002

PR

TOS24_PR.P01.006.002  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 2° Categoria con peso
compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.

1,00000
t

€ 33,50000
 +6,12%

€ 33,50000

 Totale PR  € 33,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,24712

 Totale RU  € 0,24712

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,57714
 +19,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12892 = 1% * B)

€ 12,89234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,34695

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,81643
 +19,49%

Incidenza Manodopera sul totale 4,73% € 4,86030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_20.M01.002.003 TOS24_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
I prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in
ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le
altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di
scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione
e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
003 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg

AT

TOS24_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,00800
ora

€ 29,37499
 -10,19%

€ 0,23500

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00800
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,32691

TOS24_AT.N30.001.004  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - a bigo con gru a motore da 200
Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o
a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità
sollevamento fino a 150 T, compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a caldo) - 1 mese

0,02300
ora

€ 1.011,26394
 +30,23%

€ 23,25907

TOS24_AT.N30.002.004  - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino e la spinta dei mezzi operativi
galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i
consumi dei carburanti e altri materiali, il
comandante e l'equipaggio composto da
macchinista e un marinaio. - per uso civile,
potenza 250/300 Hp compreso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a caldo) - 1 mese

0,02300
ora

€ 1.091,83195
 +33,86%

€ 25,11213

 Totale AT
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€ 48,93311

PR

TOS24_PR.P01.006.003  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 3° Categoria con peso
compreso tra 3,01 - 7,00 Tn.

1,00000
t

€ 40,25000
 +33,23%

€ 40,25000

 Totale PR  € 40,25000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,24712

 Totale RU  € 0,24712

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,43023
 +32,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14309 = 1% * B)

€ 14,30884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,37391

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,11298
 +32,16%

Incidenza Manodopera sul totale 4,44% € 5,06999

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_20.M01.002.004 TOS24_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
I prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in
ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le
altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di
scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione
e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
004 - in massi cat. 3 di peso oltre 7000 kg

AT

TOS24_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,00800
ora

€ 29,37499
 -10,19%

€ 0,23500

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00800
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,32691

TOS24_AT.N30.001.004  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - a bigo con gru a motore da 200
Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o
a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità
sollevamento fino a 150 T, compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a caldo) - 1 mese

0,02300
ora

€ 1.011,26394
 +30,23%

€ 23,25907

TOS24_AT.N30.002.004  - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino e la spinta dei mezzi operativi
galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i
consumi dei carburanti e altri materiali, il
comandante e l'equipaggio composto da
macchinista e un marinaio. - per uso civile,
potenza 250/300 Hp compreso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a caldo) - 1 mese

0,02300
ora

€ 1.091,83195
 +33,86%

€ 25,11213

 Totale AT  € 48,93311

PR

TOS24_PR.P01.006.004  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI

1,00000
t

€ 60,50000
 +68,06%

€ 60,50000
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EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 4° Categoria con peso oltre
7,00 Tn.

 Totale PR  € 60,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,24712

 Totale RU  € 0,24712

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 109,68023
 +49,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17549 = 1% * B)

€ 17,54884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,72291

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,95198
 +49,31%

Incidenza Manodopera sul totale 3,62% € 5,06999

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.001.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 179,98820

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 398,23700

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

28,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 407,39608

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

28,00000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 407,82000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

28,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 321,41172

 Totale AT  € 1.714,85300

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

28,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 535,08000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.525,60000
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TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

56,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 913,36000

 Totale RU  € 3.974,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.688,89300
 +2,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,75557 = 2,5% * B)

€ 910,22288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 659,91159

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.259,02747
 +2,68%

Incidenza Manodopera sul totale 54,75% € 3.974,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 22,75557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.001.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

147,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 188,98761

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

147,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 418,14885

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

28,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 407,39608

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

28,00000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 11,87536

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

28,00000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 11,15548

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

28,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 321,41172

 Totale AT  € 1.358,97510

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

28,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 535,08000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

147,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.651,88000
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TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

56,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 913,36000

 Totale RU  € 4.100,32000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.459,29510
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,83718 = 2,5% * B)

€ 873,48722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 633,27823

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.966,06055
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 58,86% € 4.100,32000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 21,83718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.001.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

154,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 197,98702

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

154,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 438,06070

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

29,75000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 432,85834

TOS24_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

29,75000
ora

€ 6,85500
 +90,58%

€ 203,93625

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

29,75000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 341,49995

 Totale AT  € 1.614,34226

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

29,75000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 568,52250

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

154,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.778,16000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

54,68000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 891,83080

 Totale RU  € 4.238,51330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.852,85556
 +0,56%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,41142 = 2,5% * B)

€ 936,45689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 678,93125

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.468,24370
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 56,75% € 4.238,51330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 23,41142

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.001.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
004 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato
con risine (legna già concentrata)

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 179,98820

TOS24_AT.N01.017.010  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Canalette in
polietilene ad alta densità (risine) per
avvallamento manuale di legname con
diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri
con spessore di circa 10 mm e diametro
nominale di 400mm, corredata di ganci di
collegamento

56,00000
ora

€ 0,01000
 -9,09%

€ 0,56000

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 398,23700

 Totale AT  € 578,78520

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.525,60000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

112,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.826,72000

 Totale RU  € 4.352,32000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.931,10520
 -0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,72442 = 2,5% * B)

€ 788,97683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 572,00820

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.292,09023
 -0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 69,17% € 4.352,32000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 19,72442

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.001.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
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Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
005 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato
per avvallamento libero

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 179,98820

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 398,23700

 Totale AT  € 578,22520

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.525,60000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

140,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.283,40000

 Totale RU  € 4.809,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.387,22520
 -0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,54890 = 2,5% * B)

€ 861,95603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 624,91812

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.874,09935
 -0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 69,96% € 4.809,00000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 21,54890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.001.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
006 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato a soma con animali

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 179,98820

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 398,23700

TOS24_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il

56,00000
ora

€ 25,00000
 -9,09%

€ 1.400,00000
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raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

 Totale AT  € 1.978,22520

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.525,60000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

112,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.826,72000

 Totale RU  € 4.352,32000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.330,54520
 -2,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,32218 = 2,5% * B)

€ 1.012,88723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 734,34324

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.077,77567
 -2,64%

Incidenza Manodopera sul totale 53,88% € 4.352,32000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 25,32218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.001.007 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
007 - III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con
teleferica

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 179,98820

TOS24_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

56,00000
ora

€ 25,39597
 +18,01%

€ 1.422,17432

TOS24_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

56,00000
ora

€ 7,31002
 +92,56%

€ 409,36112

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 398,23700

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

56,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 814,79216

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per

56,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 642,82344
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l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

 Totale AT  € 3.867,37624

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

56,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.070,16000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.525,60000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

112,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.826,72000

 Totale RU  € 5.422,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.289,85624
 +3,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,15943 = 2,5% * B)

€ 1.486,37700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.077,62332

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.853,85656
 +3,65%

Incidenza Manodopera sul totale 45,74% € 5.422,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 37,15943

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.001.008 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
008 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 215,98584

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 477,88440

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

32,82000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 477,52641

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

32,82000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 478,02330

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

32,82000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 376,74045

 Totale AT  € 2.026,16040

RU
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TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

32,82000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 627,19020

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.030,72000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

65,64000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.070,58840

 Totale RU  € 4.728,49860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.754,65900
 +2,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,01864 = 2,5% * B)

€ 1.080,74544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 783,54044

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.618,94488
 +2,64%

Incidenza Manodopera sul totale 54,86% € 4.728,49860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 27,01864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.001.009 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
009 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

176,40000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 226,78513

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

176,40000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 501,77862

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

31,99000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 465,45002

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

31,99000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 13,56760

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

31,99000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 12,74514

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

31,99000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 367,21289

 Totale AT  € 1.587,53940

RU

Pagina 5.033 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

31,99000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 611,32890

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

176,40000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.182,25600

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

63,98000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.043,51380

 Totale RU  € 4.837,09870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.424,63810
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,69855 = 2,5% * B)

€ 1.027,94210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 745,25802

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.197,83822
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 59% € 4.837,09870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 25,69855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.001.010 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
010 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,80000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 237,58442

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,80000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 525,67284

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

34,68000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 504,58914

TOS24_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

34,68000
ora

€ 6,85500
 +90,58%

€ 237,73140

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

34,68000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 398,09137

 Totale AT  € 1.903,66917

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

34,68000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 662,73480

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,80000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.333,79200

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

63,76000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.039,92560

 Totale RU
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€ 5.036,45240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.940,12157
 +0,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,76049 = 2,5% * B)

€ 1.110,41945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 805,05410

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.855,59512
 +0,54%

Incidenza Manodopera sul totale 56,87% € 5.036,45240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 27,76049

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.001.011 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
011 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato con risine (legna già concentrata)

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 215,98584

TOS24_AT.N01.017.010  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Canalette in
polietilene ad alta densità (risine) per
avvallamento manuale di legname con
diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri
con spessore di circa 10 mm e diametro
nominale di 400mm, corredata di ganci di
collegamento

63,98000
ora

€ 0,01000
 -9,09%

€ 0,63980

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 477,88440

 Totale AT  € 694,51004

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.030,72000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

127,96000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.087,02760

 Totale RU  € 5.117,74760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.812,25764
 -0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,24903 = 2,5% * B)

€ 929,96122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 674,22189

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.416,44075
 -0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 69,01% € 5.117,74760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 23,24903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_22.L01.001.012 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
012 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato per avvallamento libero

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 215,98584

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 477,88440

 Totale AT  € 693,87024

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.030,72000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

159,94000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.608,62140

 Totale RU  € 5.639,34140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.333,21164
 -0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,33285 = 2,5% * B)

€ 1.013,31386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 734,65255

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.081,17805
 -0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 69,78% € 5.639,34140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 25,33285

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.001.013 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
013 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato a soma con animali

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 215,98584

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 477,88440

TOS24_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA 63,98000 € 25,00000 € 1.599,50000
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CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

ora  -9,09%

 Totale AT  € 2.293,37024

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.030,72000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

127,96000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.087,02760

 Totale RU  € 5.117,74760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.411,11784
 -2,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,64447 = 2,5% * B)

€ 1.185,77885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 859,68967

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.456,58636
 -2,61%

Incidenza Manodopera sul totale 54,12% € 5.117,74760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 29,64447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.001.014 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
014 - III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato
con teleferica

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 215,98584

TOS24_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

63,98000
ora

€ 25,39597
 +18,01%

€ 1.624,83416

TOS24_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

63,98000
ora

€ 7,31002
 +92,56%

€ 467,69508

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 477,88440

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore

63,98000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 930,90004
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gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

63,98000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 734,42578

 Totale AT  € 4.451,72530

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

63,98000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.222,65780

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.030,72000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

127,96000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.087,02760

 Totale RU  € 6.340,40540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.792,13070
 +3,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,16852 = 2,5% * B)

€ 1.726,74091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.251,88716

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13.770,75877
 +3,57%

Incidenza Manodopera sul totale 46,04% € 6.340,40540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 43,16852

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.002.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 179,98820

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 398,23700

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

37,70000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 548,52972

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

37,70000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 549,10050

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per

37,70000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 432,75792
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l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

 Totale AT  € 2.108,61334

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

37,70000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 720,44700

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.525,60000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

75,40000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.229,77400

 Totale RU  € 4.475,82100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.584,43434
 +3,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,33774 = 2,5% * B)

€ 1.053,50949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 763,79438

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.401,73821
 +3,32%

Incidenza Manodopera sul totale 53,27% € 4.475,82100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 26,33774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.002.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

147,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 188,98761

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

147,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 418,14885

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

37,70000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 548,52972

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

37,70000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 15,98932

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

37,70000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 15,02006

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri 37,70000 € 11,47899 € 432,75792
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materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

ora  -7,43%

 Totale AT  € 1.619,43348

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

37,70000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 720,44700

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

147,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.651,88000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

75,40000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.229,77400

 Totale RU  € 4.602,10100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.221,53448
 -1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,88614 = 2,5% * B)

€ 995,44552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 721,69800

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.938,67800
 -1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 57,97% € 4.602,10100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 24,88614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.002.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con verricello.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

154,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 197,98702

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

154,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 438,06070

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

56,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 814,79216

TOS24_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

56,00000
ora

€ 6,85500
 +90,58%

€ 383,88000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

56,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 642,82344

 Totale AT  € 2.477,54332

RU
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TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

56,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.070,16000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

154,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.778,16000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

112,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.826,72000

 Totale RU  € 5.675,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.152,58332
 +1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,61033 = 2,5% * B)

€ 1.304,41333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 945,69967

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.402,69632
 +1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 54,55% € 5.675,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 32,61033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.002.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
004 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato a soma con animali

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 179,98820

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 398,23700

TOS24_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

112,00000
ora

€ 25,00000
 -9,09%

€ 2.800,00000

 Totale AT  € 3.378,22520

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.525,60000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

224,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.653,44000

 Totale RU  € 6.179,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.557,26520
 -3,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 38,22906 = 2,5% * B)

€ 1.529,16243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.108,64276
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TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 12.195,07039
 -3,16%

Incidenza Manodopera sul totale 50,67% € 6.179,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 38,22906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.002.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
005 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 215,98584

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 477,88440

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

43,95000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 639,46635

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

43,95000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 640,13175

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

43,95000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 504,50161

 Totale AT  € 2.477,96995

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

43,95000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 839,88450

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.030,72000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

87,90000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.433,64900

 Totale RU  € 5.304,25350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.782,22345
 +3,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,12889 = 2,5% * B)

€ 1.245,15575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 902,73792

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.930,11712
 +3,25%

Incidenza Manodopera sul totale 53,42% € 5.304,25350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 31,12889
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.002.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
006 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

176,40000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 226,78513

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

176,40000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 501,77862

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

42,92000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 624,47999

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

42,92000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 18,20323

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

42,92000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 17,09976

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

42,92000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 492,67825

 Totale AT  € 1.881,02498

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

42,92000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 820,20120

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

176,40000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.182,25600

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

85,84000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.400,05040

 Totale RU  € 5.402,50760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.283,53258
 -1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,13413 = 2,5% * B)

€ 1.165,36521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 844,88978

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.293,78757
 -1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 58,13% € 5.402,50760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 29,13413
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.002.007 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
007 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,80000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 237,58442

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,80000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 525,67284

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

65,83000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 957,81728

TOS24_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

65,83000
ora

€ 6,85500
 +90,58%

€ 451,26465

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

65,83000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 755,66191

 Totale AT  € 2.928,00110

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

65,83000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.258,01130

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,80000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.333,79200

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

131,66000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.147,37460

 Totale RU  € 6.739,17790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.667,17900
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 38,66872 = 2,5% * B)

€ 1.546,74864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.121,39276

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.335,32040
 +1,13%

Incidenza Manodopera sul totale 54,63% € 6.739,17790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 38,66872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.002.008 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
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Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
008 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000q, esbosco effettuato
a soma con animali

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 215,98584

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 477,88440

TOS24_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

127,96000
ora

€ 25,00000
 -9,09%

€ 3.199,00000

 Totale AT  € 3.892,87024

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.030,72000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

255,92000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 4.174,05520

 Totale RU  € 7.204,77520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.097,64544
 -3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 44,39058 = 2,5% * B)

€ 1.775,62327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.287,32687

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14.160,59558
 -3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 50,88% € 7.204,77520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 44,39058

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.003.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000
metri, escluso cippatura.
001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 179,98820

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri 140,00000 € 2,84455 € 398,23700
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materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

ora  -7,43%

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

48,80000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 710,03317

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

48,80000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 710,77200

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

48,80000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 560,17471

 Totale AT  € 2.559,20508

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

48,80000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 932,56800

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.525,60000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

97,60000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.591,85600

 Totale RU  € 5.050,02400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.609,22908
 +3,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,17477 = 1% * B)

€ 1.217,47665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 882,67057

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.709,37630
 +3,86%

Incidenza Manodopera sul totale 52,01% € 5.050,02400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 12,17477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.003.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000
metri, escluso cippatura.
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

147,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 188,98761

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

147,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 418,14885

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP

48,80000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 710,03317
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completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

48,80000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 20,69706

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

48,80000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 19,44241

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

48,80000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 560,17471

 Totale AT  € 1.917,48381

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

48,80000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 932,56800

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

147,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.651,88000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

97,60000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.591,85600

 Totale RU  € 5.176,30400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.093,78781
 -1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,37515 = 2,5% * B)

€ 1.135,00605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 822,87939

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.051,67325
 -1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 57,19% € 5.176,30400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 28,37515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.003.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000
metri, escluso cippatura.
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

154,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 197,98702

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

154,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 438,06070

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP

71,28000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.037,11402
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completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

TOS24_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

71,28000
ora

€ 6,85500
 +90,58%

€ 488,62440

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

71,28000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 818,22241

 Totale AT  € 2.980,00855

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

71,28000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.362,16080

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

154,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.778,16000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

131,02000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.136,93620

 Totale RU  € 6.277,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.257,26555
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,02906 = 2,5% * B)

€ 1.481,16249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.073,84280

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.812,27084
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 53,14% € 6.277,25700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 37,02906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.003.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000
metri, escluso cippatura.
004 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 215,98584

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 477,88440

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

57,73000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 839,96342

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri

57,73000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 840,83745
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con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

57,73000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 662,68209

 Totale AT  € 3.037,35320

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

57,73000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.103,22030

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.030,72000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

115,46000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.883,15260

 Totale RU  € 6.017,09290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.054,44610
 +3,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,21778 = 2,5% * B)

€ 1.448,71138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.050,31575

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.553,47323
 +3,83%

Incidenza Manodopera sul totale 52,08% € 6.017,09290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 36,21778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.003.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000
metri, escluso cippatura.
005 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

176,40000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 226,78513

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

176,40000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 501,77862

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

56,74000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 825,55906

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

56,74000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 24,06457

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul

56,74000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 22,60578
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sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

56,74000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 651,31789

 Totale AT  € 2.252,11105

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

56,74000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.084,30140

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

176,40000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.182,25600

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

113,48000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.850,85880

 Totale RU  € 6.117,41620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.369,52725
 -1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,47811 = 2,5% * B)

€ 1.339,12436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 970,86516

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.679,51677
 -1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 57,28% € 6.117,41620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 33,47811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.003.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000
metri, escluso cippatura.
006 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,80000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 237,58442

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,80000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 525,67284

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

84,17000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.224,66172

TOS24_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

84,17000
ora

€ 6,85500
 +90,58%

€ 576,98535

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

84,17000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 966,18659
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Totale AT

  

€ 3.531,09092

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

84,17000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.608,48870

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,80000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.333,79200

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

154,72000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.523,48320

 Totale RU  € 7.465,76390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.996,85482
 +1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,98742 = 2,5% * B)

€ 1.759,49677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.275,63516

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14.031,98675
 +1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 53,21% € 7.465,76390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 43,98742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.004.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 164,56064

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 364,10240

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

16,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 232,79776

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

16,00000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 233,04000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

16,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 183,66384

 Totale AT  € 1.178,16464

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 305,76000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° 128,00000 € 18,04000 € 2.309,12000
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livello - specializzato ora  0%

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

32,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 521,92000

 Totale RU  € 3.136,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.314,96464
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,25986 = 2,5% * B)

€ 690,39434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 500,53590

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.505,89488
 +1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 56,97% € 3.136,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 17,25986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.004.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

134,40000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 172,78867

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

134,40000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 382,30752

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

16,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 232,79776

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

16,00000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 6,78592

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

16,00000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 6,37456

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

16,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 183,66384

 Totale AT  € 984,71827

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 305,76000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° 134,40000 € 18,04000 € 2.424,57600
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livello - specializzato ora  0%

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

32,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 521,92000

 Totale RU  € 3.252,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.236,97427
 -1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,94790 = 2,5% * B)

€ 677,91588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 491,48902

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.406,37917
 -1,06%

Incidenza Manodopera sul totale 60,16% € 3.252,25600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 16,94790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.004.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,80000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 181,01670

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,80000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 400,51264

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

21,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 305,54706

TOS24_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

21,00000
ora

€ 6,85500
 +90,58%

€ 143,95500

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

21,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 241,05879

 Totale AT  € 1.272,09019

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

21,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 401,31000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,80000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.540,03200

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

42,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 685,02000

 Totale RU  € 3.626,36200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 4.898,45219
 +0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,59381 = 2,5% * B)

€ 783,75235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 568,22045

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.250,42499
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 58,02% € 3.626,36200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 19,59381

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.004.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
004 - II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con risine (legna già concentrata)

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 164,56064

TOS24_AT.N01.017.010  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Canalette in
polietilene ad alta densità (risine) per
avvallamento manuale di legname con
diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri
con spessore di circa 10 mm e diametro
nominale di 400mm, corredata di ganci di
collegamento

64,00000
ora

€ 0,01000
 -9,09%

€ 0,64000

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 364,10240

 Totale AT  € 529,30304

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.309,12000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

128,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.087,68000

 Totale RU  € 4.396,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.926,10304
 -0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,70441 = 2,5% * B)

€ 788,17649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 571,42795

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.285,70748
 -0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 69,95% € 4.396,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 19,70441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.004.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
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L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
005 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato a soma con animali

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 164,56064

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 364,10240

TOS24_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

32,00000
ora

€ 25,00000
 -9,09%

€ 800,00000

 Totale AT  € 1.328,66304

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.309,12000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

64,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.043,84000

 Totale RU  € 3.352,96000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.681,62304
 -2,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,72649 = 2,5% * B)

€ 749,05969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 543,06827

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.973,75100
 -2,28%

Incidenza Manodopera sul totale 56,13% € 3.352,96000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 18,72649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.004.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
006 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e 166,41000 € 1,28563 € 213,94169
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manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

ora  0%

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

166,41000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 473,36157

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

20,54000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 298,85412

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

20,54000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 299,16510

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

20,54000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 235,77845

 Totale AT  € 1.521,10093

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

20,54000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 392,51940

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

166,41000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.002,03640

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

41,08000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 670,01480

 Totale RU  € 4.064,57060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.585,67153
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,34269 = 2,5% * B)

€ 893,70744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 647,93790

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.127,31687
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 57,03% € 4.064,57060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 22,34269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.004.007 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
007 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

174,73050
ora

€ 1,28563
 0%

€ 224,63877

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per

174,73050
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 497,02964

Pagina 5.056 di 5.530



 provincia di Prato 2024

motoseghe

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

20,21000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 294,05267

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

20,21000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 8,57147

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

20,21000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 8,05187

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

20,21000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 231,99039

 Totale AT  € 1.264,33481

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

20,21000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 386,21310

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

174,73050
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.152,13822

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

40,42000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 659,25020

 Totale RU  € 4.197,60152

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.461,93633
 -1,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,84775 = 2,5% * B)

€ 873,90981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 633,58461

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.969,43075
 -1,05%

Incidenza Manodopera sul totale 60,23% € 4.197,60152

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 21,84775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.004.008 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
008 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

183,05100
ora

€ 1,28563
 0%

€ 235,33586

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per

183,05100
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 520,69772
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motoseghe

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

26,85000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 390,66374

TOS24_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

26,85000
ora

€ 6,85500
 +90,58%

€ 184,05675

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

26,85000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 308,21088

 Totale AT  € 1.638,96495

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

26,85000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 513,10350

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

183,05100
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.302,24004

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

53,70000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 875,84700

 Totale RU  € 4.691,19054

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.330,15549
 +0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,32062 = 2,5% * B)

€ 1.012,82488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 734,29804

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.077,27841
 +0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 58,08% € 4.691,19054

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 25,32062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.004.009 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
009 - II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con risine (legna già concentrata)

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

166,41000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 213,94169

TOS24_AT.N01.017.010  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Canalette in
polietilene ad alta densità (risine) per
avvallamento manuale di legname con
diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri
con spessore di circa 10 mm e diametro
nominale di 400mm, corredata di ganci di
collegamento

80,84000
ora

€ 0,01000
 -9,09%

€ 0,80840

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

166,41000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 473,36157
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 Totale AT  € 688,11166

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

166,41000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.002,03640

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

161,68000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.637,00080

 Totale RU  € 5.639,03720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.327,14886
 -0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,30860 = 2,5% * B)

€ 1.012,34382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 733,94927

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.073,44195
 -0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 69,85% € 5.639,03720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 25,30860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.004.010 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
010 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato a soma con animali

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

166,41000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 213,94169

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

166,41000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 473,36157

TOS24_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

40,42000
ora

€ 25,00000
 -9,09%

€ 1.010,50000

 Totale AT  € 1.697,80326

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

166,41000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.002,03640

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

80,84000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.318,50040

 Totale RU  € 4.320,53680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.018,34006
 -2,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,07336 = 2,5% * B)

€ 962,93441
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 698,12745

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.679,40192
 -2,26%

Incidenza Manodopera sul totale 56,26% € 4.320,53680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 24,07336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.005.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 164,56064

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 364,10240

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

21,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 305,54706

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

21,00000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 305,86500

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

21,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 241,05879

 Totale AT  € 1.381,13389

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

21,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 401,31000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.309,12000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

42,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 685,02000

 Totale RU  € 3.395,45000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.776,58389
 +2,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,10634 = 2,5% * B)

€ 764,25342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 554,08373

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.094,92104
 +2,28%

Incidenza Manodopera sul totale 55,71% € 3.395,45000
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 19,10634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.005.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

134,40000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 172,78867

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

134,40000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 382,30752

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

21,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 305,54706

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

21,00000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 8,90652

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

21,00000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 8,36661

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

21,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 241,05879

 Totale AT  € 1.118,97517

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

21,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 401,31000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

134,40000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.424,57600

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

42,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 685,02000

 Totale RU  € 3.510,90600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.629,88117
 -1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,51952 = 2,5% * B)

€ 740,78099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 537,06622

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.907,72838
 -1,06%

Incidenza Manodopera sul totale 59,43% € 3.510,90600
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 18,51952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.005.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,80000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 181,01670

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,80000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 400,51264

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

32,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 465,59552

TOS24_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

32,00000
ora

€ 6,85500
 +90,58%

€ 219,36000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

32,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 367,32768

 Totale AT  € 1.633,81254

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

32,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 611,52000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,80000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.540,03200

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

64,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.043,84000

 Totale RU  € 4.195,39200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.829,20454
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,31682 = 2,5% * B)

€ 932,67273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 676,18773

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.438,06500
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 56,4% € 4.195,39200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 23,31682

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.005.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
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L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
004 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato a soma con animali

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 164,56064

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 364,10240

TOS24_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

64,00000
ora

€ 25,00000
 -9,09%

€ 1.600,00000

 Totale AT  € 2.128,66304

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.309,12000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

128,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.087,68000

 Totale RU  € 4.396,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.525,46304
 -2,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,10185 = 2,5% * B)

€ 1.044,07409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 756,95371

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.326,49084
 -2,82%

Incidenza Manodopera sul totale 52,8% € 4.396,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 26,10185

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.005.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
005 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e 166,41000 € 1,28563 € 213,94169
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manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

ora  0%

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

166,41000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 473,36157

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

27,05000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 393,57371

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

27,05000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 393,98325

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

27,05000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 310,50668

 Totale AT  € 1.785,36690

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

27,05000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 516,92550

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

166,41000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.002,03640

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

54,10000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 882,37100

 Totale RU  € 4.401,33290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.186,69980
 +2,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,74680 = 2,5% * B)

€ 989,87197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 717,65718

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.894,22895
 +2,26%

Incidenza Manodopera sul totale 55,75% € 4.401,33290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 24,74680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.005.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
006 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

174,73050
ora

€ 1,28563
 0%

€ 224,63877

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per

174,73050
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 497,02964
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motoseghe

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

26,70000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 388,48126

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

26,70000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 11,32400

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

26,70000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 10,63755

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

26,70000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 306,48903

 Totale AT  € 1.438,60025

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

26,70000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 510,23700

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

174,73050
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.152,13822

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

53,40000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 870,95400

 Totale RU  € 4.533,32922

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.971,92947
 -1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,88772 = 2,5% * B)

€ 955,50872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 692,74382

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.620,18201
 -1,06%

Incidenza Manodopera sul totale 59,49% € 4.533,32922

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 23,88772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.005.007 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
007 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

183,05100
ora

€ 1,28563
 0%

€ 235,33586

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per

183,05100
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 520,69772
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l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

41,13000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 598,43574

TOS24_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

41,13000
ora

€ 6,85500
 +90,58%

€ 281,94615

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

41,13000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 472,13086

 Totale AT  € 2.108,54633

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

41,13000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 785,99430

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

183,05100
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.302,24004

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

82,26000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.341,66060

 Totale RU  € 5.429,89494

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.538,44127
 +0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,15377 = 2,5% * B)

€ 1.206,15060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 874,45919

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.619,05106
 +0,7%

Incidenza Manodopera sul totale 56,45% € 5.429,89494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 30,15377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.005.008 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
008 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato a soma con animali

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

161,41000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 207,51354

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

161,41000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 459,13882

TOS24_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni

80,84000
ora

€ 25,00000
 -9,09%

€ 2.021,00000

Pagina 5.066 di 5.530



 provincia di Prato 2024

onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

 Totale AT  € 2.687,65236

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

161,41000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.911,83640

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

161,68000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.637,00080

 Totale RU  € 5.548,83720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.236,48956
 -2,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,94596 = 2,5% * B)

€ 1.317,83833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 955,43279

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.509,76068
 -2,82%

Incidenza Manodopera sul totale 52,8% € 5.548,83720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 32,94596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.006.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso
cippatura.

001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 164,56064

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 364,10240

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

28,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 407,39608

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

28,00000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 407,82000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

28,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 321,41172

 Totale AT  € 1.665,29084
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RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

28,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 535,08000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.309,12000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

56,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 913,36000

 Totale RU  € 3.757,56000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.422,85084
 +2,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,69140 = 2,5% * B)

€ 867,65613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 629,05070

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.919,55767
 +2,87%

Incidenza Manodopera sul totale 54,3% € 3.757,56000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 21,69140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.006.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso
cippatura.

002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

134,40000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 172,78867

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

134,40000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 382,30752

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

28,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 407,39608

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

28,00000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 11,87536

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

28,00000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 11,15548

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

28,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 321,41172

 Totale AT
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€ 1.306,93483

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

28,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 535,08000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

134,40000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.424,57600

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

56,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 913,36000

 Totale RU  € 3.873,01600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.179,95083
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,71980 = 2,5% * B)

€ 828,79213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 600,87430

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.609,61726
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 58,6% € 3.873,01600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 20,71980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.006.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso
cippatura.

003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,80000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 181,01670

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,80000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 400,51264

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

39,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 567,44454

TOS24_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

39,00000
ora

€ 6,85500
 +90,58%

€ 267,34500

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

39,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 447,68061

 Totale AT  € 1.863,99949

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

39,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 745,29000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,80000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.540,03200
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TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

78,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.272,18000

 Totale RU  € 4.557,50200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.421,50149
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,68601 = 2,5% * B)

€ 1.027,44024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 744,89417

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.193,83590
 +0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 55,62% € 4.557,50200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 25,68601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.006.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso
cippatura.

004 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

166,41000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 213,94169

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

166,41000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 473,36157

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

36,11000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 525,39544

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

36,11000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 525,94215

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

36,11000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 414,50633

 Totale AT  € 2.153,14718

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

36,11000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 690,06210

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

166,41000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.002,03640

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

72,22000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.177,90820

 Totale RU  € 4.870,00670
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 7.023,15388
 +2,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,09262 = 2,5% * B)

€ 1.123,70462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 814,68585

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.961,54435
 +2,86%

Incidenza Manodopera sul totale 54,34% € 4.870,00670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 28,09262

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.006.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso
cippatura.

005 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

174,73050
ora

€ 1,28563
 0%

€ 224,63877

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

174,73050
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 497,02964

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

35,78000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 520,59399

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

35,78000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 15,17501

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

35,78000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 14,25511

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

35,78000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 410,71826

 Totale AT  € 1.682,41078

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

35,78000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 683,75580

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

174,73050
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.152,13822

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

71,56000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.167,14360

 Totale RU  € 5.003,03762
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.685,44840
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,74179 = 2,5% * B)

€ 1.069,67174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 775,51201

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.530,63215
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 58,65% € 5.003,03762

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 26,74179

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.006.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso
cippatura.

006 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

183,05100
ora

€ 1,28563
 0%

€ 235,33586

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

183,05100
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 520,69772

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

50,24000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 730,98497

TOS24_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

50,24000
ora

€ 6,85500
 +90,58%

€ 344,39520

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

50,24000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 576,70446

 Totale AT  € 2.408,11821

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

50,24000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 960,08640

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

183,05100
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.302,24004

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

100,48000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.638,82880

 Totale RU  € 5.901,15524

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.309,27345
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,23709 = 2,5% * B)

€ 1.329,48375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 963,87572
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 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.602,63292
 +0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 55,66% € 5.901,15524

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 33,23709

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.007.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento,
allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia
con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 82,28032

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 182,05120

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

16,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 232,79776

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

16,00000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 233,04000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

16,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 183,66384

 Totale AT  € 913,83312

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 305,76000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 1.154,56000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

32,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 521,92000

 Totale RU  € 1.982,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.896,07312
 +3,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,58429 = 2,5% * B)

€ 463,37170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 335,94448

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.695,38930
 +3,16%

Incidenza Manodopera sul totale 53,64% € 1.982,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 11,58429

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_22.L01.007.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento,
allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia
con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 82,28032

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 182,05120

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

20,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 290,99720

TOS24_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

20,00000
ora

€ 6,85500
 +90,58%

€ 137,10000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

20,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 229,57980

 Totale AT  € 922,00852

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

20,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 382,20000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 1.154,56000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

40,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 652,40000

 Totale RU  € 2.189,16000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.111,16852
 +1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,44467 = 2,5% * B)

€ 497,78696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 360,89555

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.969,85103
 +1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 55,14% € 2.189,16000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 12,44467

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.008.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
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Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento,
allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia
con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso
cippatura.
001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 82,28032

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 182,05120

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

32,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 465,59552

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

32,00000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 466,08000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

32,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 367,32768

 Totale AT  € 1.563,33472

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

32,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 611,52000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 1.154,56000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

64,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.043,84000

 Totale RU  € 2.809,92000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.373,25472
 +4,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,49302 = 2,5% * B)

€ 699,72076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 507,29755

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.580,27303
 +4,59%

Incidenza Manodopera sul totale 50,35% € 2.809,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 17,49302

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.008.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento,
allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia
con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso
cippatura.
002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco
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effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 82,28032

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 182,05120

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

32,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 465,59552

TOS24_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

32,00000
ora

€ 6,85500
 +90,58%

€ 219,36000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

32,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 367,32768

 Totale AT  € 1.316,61472

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

32,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 611,52000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 1.154,56000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

64,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.043,84000

 Totale RU  € 2.809,92000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.126,53472
 +1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,50614 = 2,5% * B)

€ 660,24556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 478,67803

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.265,45831
 +1,44%

Incidenza Manodopera sul totale 53,37% € 2.809,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 16,50614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.009.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento,
allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia
con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 82,28032

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso

64,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 182,05120
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macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

42,56000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 619,24204

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

42,56000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 619,88640

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

42,56000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 488,54581

 Totale AT  € 1.992,00577

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

42,56000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 813,32160

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 1.154,56000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

85,12000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.388,30720

 Totale RU  € 3.356,18880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.348,19457
 +5,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,39278 = 2,5% * B)

€ 855,71113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 620,39057

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.824,29627
 +5,11%

Incidenza Manodopera sul totale 49,18% € 3.356,18880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 21,39278

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.009.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento,
allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia
con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
002 - Sfollo su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 82,28032

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 182,05120

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed

39,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 567,44454

Pagina 5.077 di 5.530



 provincia di Prato 2024

attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

TOS24_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

39,00000
ora

€ 6,85500
 +90,58%

€ 267,34500

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

39,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 447,68061

 Totale AT  € 1.546,80167

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

39,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 745,29000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 1.154,56000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

78,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.272,18000

 Totale RU  € 3.172,03000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.718,83167
 +1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,87533 = 2,5% * B)

€ 755,01307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 547,38447

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.021,22921
 +1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 52,68% € 3.172,03000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 18,87533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.010.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
rimorchio.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

40,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 581,99440

TOS24_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2

40,00000
ora

€ 21,41500
 +122,75%

€ 856,60000
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metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

40,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 459,15960

 Totale AT  € 2.526,53260

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

40,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 764,40000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.746,40960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

10,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 163,10000

 Totale RU  € 3.673,90960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.200,44220
 +6,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,80177 = 2,5% * B)

€ 992,07075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 719,25130

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.911,76425
 +6,87%

Incidenza Manodopera sul totale 46,44% € 3.673,90960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 24,80177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.010.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
002 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,85000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 205,50796

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,85000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 454,70132

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

40,50000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 589,26933

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

40,50000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 17,17686

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1

40,50000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 16,13561
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metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

40,50000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 464,89910

 Totale AT  € 1.747,69018

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

40,50000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 773,95500

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,85000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.883,69400

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

27,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 440,37000

 Totale RU  € 4.098,01900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.845,70918
 -1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,38284 = 2,5% * B)

€ 935,31347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 678,10227

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.459,12492
 -1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 54,94% € 4.098,01900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 23,38284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.010.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
003 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 215,29160

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 476,34834

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

50,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 727,49300

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

50,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 386,00000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi

50,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 573,94950
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trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

 Totale AT  € 2.379,08244

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

50,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 955,50000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.020,97840

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

100,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.631,00000

 Totale RU  € 5.607,47840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.986,56084
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,94624 = 2,5% * B)

€ 1.277,84973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 926,44106

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.190,85163
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 55,02% € 5.607,47840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 31,94624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.010.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
004 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

52,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 756,59272

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

52,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 401,44000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

52,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 596,90748

 Totale AT  € 2.383,71880

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

52,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 993,72000
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TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.746,40960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

104,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.696,24000

 Totale RU  € 5.436,36960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.820,08840
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,28035 = 2,5% * B)

€ 1.251,21414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 907,13025

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.978,43279
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 54,48% € 5.436,36960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 31,28035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.010.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
tipologie diverse di teleferica

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

80,00000
ora

€ 25,39597
 +18,01%

€ 2.031,67760

TOS24_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

80,00000
ora

€ 7,31002
 +92,56%

€ 584,80160

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

80,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.163,98880

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

80,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 918,31920

 Totale AT  € 5.327,56580
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RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

80,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.528,80000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.746,40960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

160,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.609,60000

 Totale RU  € 6.884,80960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.212,37540
 +4,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 48,84950 = 2,5% * B)

€ 1.953,98006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.416,63555

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15.582,99101
 +4,08%

Incidenza Manodopera sul totale 44,18% € 6.884,80960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 48,84950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.010.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco effettuato con harvester e forwarder

AT

TOS24_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 124,76200
 0%

€ 1.871,43000

TOS24_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

10,00000
ora

€ 75,25100
 0%

€ 752,51000

TOS24_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

25,00000
ora

€ 25,19320
 -0,65%

€ 629,83000

 Totale AT  € 3.253,77000

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 286,65000

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 191,10000

 Totale RU  € 477,75000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.731,52000
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,94086 = 2% * B)

€ 597,04320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 432,85632

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.761,41952
 -0,11%
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Incidenza Manodopera sul totale 10,03% € 477,75000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 11,94086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.010.010 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
010 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 205,04513

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 453,67728

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

47,62000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 692,86433

TOS24_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

47,62000
ora

€ 4,91050
 +45,89%

€ 233,83801

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

47,62000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 546,62950

 Totale AT  € 2.132,05425

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

47,62000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 910,01820

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.877,19960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

95,24000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.553,36440

 Totale RU  € 5.340,58220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.472,63645
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,89055 = 2,5% * B)

€ 1.195,62183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 866,82583

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.535,08411
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 56,01% € 5.340,58220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 29,89055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_22.L01.011.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

49,76000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 724,00103

TOS24_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

49,76000
ora

€ 21,41500
 +122,75%

€ 1.065,61040

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

49,76000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 571,19454

 Totale AT  € 2.989,58457

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

49,76000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 950,91360

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.746,40960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

12,44000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 202,89640

 Totale RU  € 3.900,21960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.889,80417
 +7,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,55922 = 2,5% * B)

€ 1.102,36867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 799,21728

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.791,39012
 +7,89%

Incidenza Manodopera sul totale 44,36% € 3.900,21960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 27,55922

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.011.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto

Pagina 5.085 di 5.530



 provincia di Prato 2024

fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 205,04513

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 453,67728

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

60,95000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 886,81397

TOS24_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

60,95000
ora

€ 4,91050
 +45,89%

€ 299,29498

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

60,95000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 699,64444

 Totale AT  € 2.544,47580

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

60,95000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.164,75450

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.877,19960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

121,90000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.988,18900

 Totale RU  € 6.030,14310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.574,61890
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,29848 = 2,5% * B)

€ 1.371,93902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 994,65579

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.941,21371
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 55,11% € 6.030,14310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 34,29848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.011.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
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003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,85000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 205,50796

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,85000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 454,70132

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

55,50000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 807,51723

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

55,50000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 23,53866

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

55,50000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 22,11176

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

55,50000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 637,08395

 Totale AT  € 2.150,46088

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

55,50000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.060,60500

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,85000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.883,69400

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

37,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 603,47000

 Totale RU  € 4.547,76900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.698,22988
 -1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,79292 = 2,5% * B)

€ 1.071,71678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 776,99467

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.546,94133
 -1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 53,21% € 4.547,76900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 26,79292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.011.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello
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AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 215,29160

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 476,34834

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

64,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 931,19104

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

64,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 494,08000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

64,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 734,65536

 Totale AT  € 2.851,56634

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

64,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.223,04000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.020,97840

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

128,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.087,68000

 Totale RU  € 6.331,69840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.183,26474
 +0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,73306 = 2,5% * B)

€ 1.469,32236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.065,25871

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.717,84581
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 54,03% € 6.331,69840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 36,73306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.011.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429
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l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

65,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 945,74090

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

65,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 501,80000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

65,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 746,13435

 Totale AT  € 2.822,45385

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

65,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.242,15000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.746,40960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

130,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.120,30000

 Totale RU  € 6.108,85960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.931,31345
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,72525 = 2,5% * B)

€ 1.429,01015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.036,03236

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.396,35596
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 53,6% € 6.108,85960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 35,72525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.011.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
tipologie diverse di teleferica

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

100,00000
ora

€ 25,39597
 +18,01%

€ 2.539,59700

TOS24_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando

100,00000
ora

€ 7,31002
 +92,56%

€ 731,00200
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automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

100,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.454,98600

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

100,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.147,89900

 Totale AT  € 6.502,26260

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

100,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.911,00000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.746,40960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

200,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.262,00000

 Totale RU  € 7.919,40960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14.421,67220
 +4,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 57,68669 = 2,5% * B)

€ 2.307,46755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.672,91398

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18.402,05373
 +4,39%

Incidenza Manodopera sul totale 43,04% € 7.919,40960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 57,68669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.011.007 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco effettuato con harvester e forwarder

AT

TOS24_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 124,76200
 0%

€ 1.871,43000

TOS24_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

12,53000
ora

€ 75,25100
 0%

€ 942,89503

TOS24_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a

27,53000
ora

€ 25,19320
 -0,65%

€ 693,56880
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25.000 kg - oltre 126 CV

 Totale AT  € 3.507,89383

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 286,65000

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

12,53000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 239,44830

 Totale RU  € 526,09830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.033,99213
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,90877 = 2% * B)

€ 645,43874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 467,94309

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.147,37396
 -0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 10,22% € 526,09830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 12,90877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.012.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

60,88000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 885,79548

TOS24_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

60,88000
ora

€ 21,41500
 +122,75%

€ 1.303,74520

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

60,88000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 698,84091

 Totale AT  € 3.517,16019

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

60,88000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.163,41680

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° 152,24000 € 18,04000 € 2.746,40960
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livello - specializzato ora  0%

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

15,22000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 248,23820

 Totale RU  € 4.158,06460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.675,22479
 +8,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,70090 = 2,5% * B)

€ 1.228,03597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 890,32608

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.793,58684
 +8,86%

Incidenza Manodopera sul totale 42,46% € 4.158,06460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 30,70090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.012.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 205,04513

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 453,67728

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

66,67000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 970,03917

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

66,67000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 514,69240

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

66,67000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 765,30426

 Totale AT  € 2.908,75824

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

66,67000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.274,06370

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.877,19960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

133,33000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.174,61230

 Totale RU  € 6.325,87560
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 9.234,63384
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,93854 = 2,5% * B)

€ 1.477,54141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.071,21753

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.783,39278
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 53,68% € 6.325,87560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 36,93854

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.012.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,85000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 205,50796

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,85000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 454,70132

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

67,50000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 982,11555

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

67,50000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 28,62810

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

67,50000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 26,89268

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

67,50000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 774,83183

 Totale AT  € 2.472,67744

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

67,50000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.289,92500

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,85000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.883,69400

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

47,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 766,57000

 Totale RU  € 4.940,18900
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 7.412,86644
 -1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,65147 = 2,5% * B)

€ 1.186,05863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 859,89251

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.458,81758
 -1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 52,23% € 4.940,18900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 29,65147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.012.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 215,29160

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 476,34834

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

70,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.018,49020

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

70,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 540,40000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

70,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 803,52930

 Totale AT  € 3.054,05944

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

70,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.337,70000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.020,97840

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

140,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.283,40000

 Totale RU  € 6.642,07840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.696,13784
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 38,78455 = 2,5% * B)

€ 1.551,38205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.124,75199
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TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 12.372,27188
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 53,69% € 6.642,07840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 38,78455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.012.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

71,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.033,04006

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

71,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 548,12000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

71,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 815,00829

 Totale AT  € 3.024,94695

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

71,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.356,81000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.746,40960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

142,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.316,02000

 Totale RU  € 6.419,23960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.444,18655
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,77675 = 2,5% * B)

€ 1.511,06985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.095,52564

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.050,78204
 +0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 53,27% € 6.419,23960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 37,77675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_22.L01.012.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco effettuato con harvester e forwarder

AT

TOS24_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 124,76200
 0%

€ 1.871,43000

TOS24_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

15,44000
ora

€ 75,25100
 0%

€ 1.161,87544

TOS24_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

30,44000
ora

€ 25,19320
 -0,65%

€ 766,88101

 Totale AT  € 3.800,18645

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,44000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 295,05840

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 286,65000

 Totale RU  € 581,70840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.381,89485
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,02206 = 2% * B)

€ 701,10318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 508,29980

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.591,29783
 -0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 10,4% € 581,70840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 14,02206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.013.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a

184,16000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 236,76162
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scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 523,85233

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

81,76000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.189,59655

TOS24_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

81,76000
ora

€ 21,41500
 +122,75%

€ 1.750,89040

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

81,76000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 938,52222

 Totale AT  € 4.639,62312

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

81,76000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.562,43360

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.322,24640

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

20,44000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 333,37640

 Totale RU  € 5.218,05640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.857,67952
 +9,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,43072 = 2,5% * B)

€ 1.577,22872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.143,49082

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.578,39906
 +9,35%

Incidenza Manodopera sul totale 41,48% € 5.218,05640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 39,43072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.013.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

192,93000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 248,03660

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

192,93000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 548,79903

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 92,38000 € 14,54986 € 1.344,11607
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totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

ora  -0,36%

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

92,38000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 713,17360

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

92,38000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.060,42910

 Totale AT  € 3.914,55440

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

92,38000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.765,38180

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

192,93000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.480,45720

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

184,76000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.013,43560

 Totale RU  € 8.259,27460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.173,82900
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 48,69532 = 2,5% * B)

€ 1.947,81264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.412,16416

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15.533,80580
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 53,17% € 8.259,27460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 48,69532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.013.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

193,37000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 248,60227

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

193,37000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 550,05063

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

81,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.178,53866

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1

81,00000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 34,35372
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metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

81,00000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 32,27121

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

81,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 929,79819

 Totale AT  € 2.973,61468

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

81,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.547,91000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

193,37000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.488,39480

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

54,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 880,74000

 Totale RU  € 5.917,04480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.890,65948
 -1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,56264 = 2,5% * B)

€ 1.422,50552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.031,31650

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.344,48150
 -1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 52,16% € 5.917,04480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 35,56264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.013.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

202,57600
ora

€ 1,28563
 0%

€ 260,43778

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

202,57600
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 576,23756

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

97,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.411,33642

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg

97,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 748,84000
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con diametro fune di circa 10 mm

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

97,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.113,46203

 Totale AT  € 4.110,31379

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

97,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.853,67000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

202,57600
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.654,47104

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

194,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.164,14000

 Totale RU  € 8.672,28104

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.782,59483
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 51,13038 = 2,5% * B)

€ 2.045,21517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.482,78100

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16.310,59100
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 53,17% € 8.672,28104

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 51,13038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.013.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 236,76162

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 523,85233

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

99,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.440,43614

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

99,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 764,28000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

99,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.136,42001

 Totale AT  € 4.101,75010

Pagina 5.100 di 5.530



 provincia di Prato 2024

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

99,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.891,89000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.322,24640

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

198,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.229,38000

 Totale RU  € 8.443,51640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.545,26650
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 50,18107 = 2,5% * B)

€ 2.007,24264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.455,25091

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16.007,76005
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 52,75% € 8.443,51640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 50,18107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.013.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
tipologie diverse di teleferica

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 236,76162

TOS24_AT.N01.017.002  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 20mm,
potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate

108,00000
ora

€ 40,24027
 -2,31%

€ 4.345,94916

TOS24_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

108,00000
ora

€ 7,31002
 +92,56%

€ 789,48216

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 523,85233

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

108,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.571,38488

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

108,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.239,73092
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Totale AT

  

€ 8.707,16107

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

108,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 2.063,88000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.322,24640

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

216,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.522,96000

 Totale RU  € 8.909,08640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17.616,24747
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 70,46499 = 2,5% * B)

€ 2.818,59960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.043,48471

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22.478,33178
 +0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 39,63% € 8.909,08640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 70,46499

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.013.007 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco effettuato con harvester e forwarder

AT

TOS24_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

18,14000
ora

€ 124,76200
 0%

€ 2.263,18268

TOS24_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

20,45000
ora

€ 75,25100
 0%

€ 1.538,88295

TOS24_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

38,59000
ora

€ 25,19320
 -0,65%

€ 972,20559

 Totale AT  € 4.774,27122

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

20,45000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 390,79950

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

18,14000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 346,65540

 Totale RU  € 737,45490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.511,72612
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,63752 = 2% * B)

€ 881,87618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 639,36023

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 7.032,96253
 -0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 10,49% € 737,45490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 17,63752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.014.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 236,76162

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 523,85233

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

102,48000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.491,06965

TOS24_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

102,48000
ora

€ 21,41500
 +122,75%

€ 2.194,60920

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

102,48000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.176,36690

 Totale AT  € 5.622,65970

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

102,48000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.958,39280

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.322,24640

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

25,62000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 417,86220

 Totale RU  € 5.698,50140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.321,16110
 +10,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 45,28464 = 2,5% * B)

€ 1.811,38578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.313,25469

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14.445,80157
 +10,41%

Incidenza Manodopera sul totale 39,45% € 5.698,50140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 45,28464
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.014.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

192,93000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 248,03660

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

192,93000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 548,79903

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

122,86000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.787,59580

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

122,86000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 948,47920

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

122,86000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.410,30871

 Totale AT  € 4.943,21934

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

122,86000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 2.347,85460

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

192,93000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.480,45720

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

245,71000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 4.007,53010

 Totale RU  € 9.835,84190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14.779,06124
 +0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 59,11625 = 2,5% * B)

€ 2.364,64980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.714,37110

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18.858,08214
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 52,16% € 9.835,84190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 59,11625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.014.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
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Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

193,37000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 248,60227

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

193,37000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 550,05063

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

111,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.615,03446

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

111,00000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 47,07732

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

111,00000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 44,22351

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

111,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.274,16789

 Totale AT  € 3.779,15608

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

111,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 2.121,21000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

193,37000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.488,39480

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

74,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.206,94000

 Totale RU  € 6.816,54480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.595,70088
 -1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,38280 = 2,5% * B)

€ 1.695,31214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.229,10130

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13.520,11432
 -1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 50,42% € 6.816,54480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 42,38280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.014.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
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Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

202,57600
ora

€ 1,28563
 0%

€ 260,43778

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

202,57600
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 576,23756

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

129,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.876,93194

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

129,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 995,88000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

129,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.480,78971

 Totale AT  € 5.190,27699

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

129,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 2.465,19000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

202,57600
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.654,47104

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

258,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 4.207,98000

 Totale RU  € 10.327,64104

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15.517,91803
 +0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 62,07167 = 2,5% * B)

€ 2.482,86688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.800,07849

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19.800,86340
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 52,16% € 10.327,64104

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 62,07167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.014.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
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raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 236,76162

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 523,85233

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

131,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.906,03166

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

131,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 1.011,32000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

131,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.503,74769

 Totale AT  € 5.181,71330

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

131,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 2.503,41000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.322,24640

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

262,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 4.273,22000

 Totale RU  € 10.098,87640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15.280,58970
 +0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 61,12236 = 2,5% * B)

€ 2.444,89435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.772,54841

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19.498,03246
 +0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 51,79% € 10.098,87640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 61,12236

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.014.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
tipologie diverse di teleferica

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a

184,16000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 236,76162
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scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

TOS24_AT.N01.017.002  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 20mm,
potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate

142,90000
ora

€ 40,24027
 -2,31%

€ 5.750,33458

TOS24_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

142,90000
ora

€ 7,31002
 +92,56%

€ 1.044,60186

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 523,85233

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

142,90000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 2.079,17499

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

142,90000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.640,34767

 Totale AT  € 11.275,07305

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

142,90000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 2.730,81900

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.322,24640

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

285,80000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 4.661,39800

 Totale RU  € 10.714,46340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21.989,53645
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 87,95815 = 2,5% * B)

€ 3.518,32583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.550,78623

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28.058,64851
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 38,19% € 10.714,46340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 87,95815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.014.007 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco effettuato con harvester e forwarder

AT

TOS24_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le 18,14000 € 124,76200 € 2.263,18268
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operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

ora  0%

TOS24_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

25,62000
ora

€ 75,25100
 0%

€ 1.927,93062

TOS24_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

43,76000
ora

€ 25,19320
 -0,65%

€ 1.102,45443

 Totale AT  € 5.293,56773

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

18,14000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 346,65540

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

25,62000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 489,59820

 Totale RU  € 836,25360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.129,82133
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,61543 = 2% * B)

€ 980,77141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 711,05927

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.821,65201
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 10,69% € 836,25360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 19,61543

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.015.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 236,76162

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 523,85233

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

126,40000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.839,10230

TOS24_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

126,40000
ora

€ 21,41500
 +122,75%

€ 2.706,85600
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TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

126,40000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.450,94434

 Totale AT  € 6.757,51659

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

126,40000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 2.415,50400

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.322,24640

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

31,60000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 515,39600

 Totale RU  € 6.253,14640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13.010,66299
 +11,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 52,04265 = 2,5% * B)

€ 2.081,70608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.509,23691

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16.601,60598
 +11,35%

Incidenza Manodopera sul totale 37,67% € 6.253,14640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 52,04265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.015.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

192,93000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 248,03660

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

192,93000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 548,79903

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

159,04800
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 2.314,12613

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

159,04800
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 1.227,85056

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

159,04800
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.825,71040

 Totale AT  € 6.164,52272
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RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

159,04800
ora

€ 19,11000
 0%

€ 3.039,40728

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

192,93000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.480,45720

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

318,09500
ora

€ 16,31000
 0%

€ 5.188,12945

 Totale RU  € 11.707,99393

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17.872,51665
 +0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 71,49007 = 2,5% * B)

€ 2.859,60266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.073,21193

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22.805,33124
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 51,34% € 11.707,99393

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 71,49007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.015.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

193,37000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 248,60227

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

193,37000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 550,05063

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

141,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 2.051,53026

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

141,00000
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 59,80092

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

141,00000
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 56,17581

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

141,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.618,53759

 Totale AT  € 4.584,69748
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RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

141,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 2.694,51000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

193,37000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.488,39480

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

94,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.533,14000

 Totale RU  € 7.716,04480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.300,74228
 -1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 49,20297 = 2,5% * B)

€ 1.968,11876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.426,88610

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15.695,74714
 -1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 49,16% € 7.716,04480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 49,20297

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.015.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

202,57600
ora

€ 1,28563
 0%

€ 260,43778

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

202,57600
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 576,23756

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

167,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 2.429,82662

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

167,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 1.289,24000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

167,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.916,99133

 Totale AT  € 6.472,73329

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

167,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 3.191,37000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

202,57600
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.654,47104

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

334,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 5.447,54000

 Totale RU
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€ 12.293,38104

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18.766,11433
 +0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 75,06446 = 2,5% * B)

€ 3.002,57829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.176,86926

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23.945,56188
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 51,34% € 12.293,38104

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 75,06446

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.015.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 236,76162

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 523,85233

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

169,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 2.458,92634

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

169,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 1.304,68000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

169,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1.939,94931

 Totale AT  € 6.464,16960

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

169,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 3.229,59000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.322,24640

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

338,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 5.512,78000

 Totale RU  € 12.064,61640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18.528,78600
 +0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 74,11514 = 2,5% * B)

€ 2.964,60576
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.149,33918

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23.642,73094
 +0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 51,03% € 12.064,61640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 74,11514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.015.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco effettuato con harvester e forwarder

AT

TOS24_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

18,14000
ora

€ 124,76200
 0%

€ 2.263,18268

TOS24_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

31,57000
ora

€ 75,25100
 0%

€ 2.375,67407

TOS24_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

49,71000
ora

€ 25,19320
 -0,65%

€ 1.252,35397

 Totale AT  € 5.891,21072

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

18,14000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 346,65540

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

31,57000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 603,30270

 Totale RU  € 949,95810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.841,16882
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,89174 = 2% * B)

€ 1.094,58701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 793,57558

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.729,33141
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 10,88% € 949,95810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 21,89174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.016.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
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operazioni.
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

40,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 581,99440

TOS24_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

40,00000
ora

€ 21,41500
 +122,75%

€ 856,60000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

40,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 459,15960

 Totale AT  € 2.526,53260

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

40,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 764,40000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.746,40960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

10,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 163,10000

 Totale RU  € 3.673,90960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.200,44220
 +6,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,80177 = 2,5% * B)

€ 992,07075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 719,25130

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.911,76425
 +6,87%

Incidenza Manodopera sul totale 46,44% € 3.673,90960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 24,80177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.016.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello
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AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 205,04513

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 453,67728

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

47,62000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 692,86433

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

47,62000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 367,62640

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

47,62000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 546,62950

 Totale AT  € 2.265,84264

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

47,62000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 910,01820

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.877,19960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

95,24000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.553,36440

 Totale RU  € 5.340,58220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.606,42484
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,42570 = 2,5% * B)

€ 1.217,02797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 882,34528

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.705,79809
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 55,02% € 5.340,58220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 30,42570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.016.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco con harvester e forwarder

AT

TOS24_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 124,76200
 0%

€ 1.871,43000

TOS24_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,

10,00000
ora

€ 75,25100
 0%

€ 752,51000
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motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

TOS24_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

25,00000
ora

€ 25,19320
 -0,65%

€ 629,83000

 Totale AT  € 3.253,77000

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 286,65000

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 191,10000

 Totale RU  € 477,75000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.731,52000
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,94086 = 2% * B)

€ 597,04320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 432,85632

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.761,41952
 -0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 10,03% € 477,75000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 11,94086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.016.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 215,29160

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 476,34834

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

50,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 727,49300

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

50,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 386,00000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

50,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 573,94950

 Totale AT  € 2.379,08244
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RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

50,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 955,50000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.020,97840

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

100,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.631,00000

 Totale RU  € 5.607,47840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.986,56084
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,94624 = 2,5% * B)

€ 1.277,84973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 926,44106

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.190,85163
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 55,02% € 5.607,47840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 31,94624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.016.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

52,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 756,59272

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

52,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 401,44000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

52,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 596,90748

 Totale AT  € 2.383,71880

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

52,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 993,72000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.746,40960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

104,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.696,24000
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 Totale RU  € 5.436,36960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.820,08840
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,28035 = 2,5% * B)

€ 1.251,21414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 907,13025

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.978,43279
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 54,48% € 5.436,36960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 31,28035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.016.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie
diverse di teleferica

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

80,00000
ora

€ 25,39597
 +18,01%

€ 2.031,67760

TOS24_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

80,00000
ora

€ 7,31002
 +92,56%

€ 584,80160

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

80,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.163,98880

 Totale AT  € 4.409,24660

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

80,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.528,80000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.746,40960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

160,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.609,60000

 Totale RU  € 6.884,80960
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 11.294,05620
 +5,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 45,17622 = 2,5% * B)

€ 1.807,04899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.310,11052

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14.411,21571
 +5,14%

Incidenza Manodopera sul totale 47,77% € 6.884,80960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 45,17622

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.017.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra
500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

49,76000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 724,00103

TOS24_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

49,76000
ora

€ 21,41500
 +122,75%

€ 1.065,61040

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

49,76000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 571,19454

 Totale AT  € 2.989,58457

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

49,76000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 950,91360

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.746,40960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

12,44000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 202,89640

 Totale RU  € 3.900,21960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6.889,80417
 +7,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,55922 = 2,5% * B)

€ 1.102,36867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 799,21728
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 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.791,39012
 +7,89%

Incidenza Manodopera sul totale 44,36% € 3.900,21960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 27,55922

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.017.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra
500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 205,04513

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 453,67728

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

60,95000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 886,81397

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

60,95000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 470,53400

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

60,95000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 699,64444

 Totale AT  € 2.715,71482

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

60,95000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.164,75450

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.877,19960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

121,90000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1.988,18900

 Totale RU  € 6.030,14310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.745,85792
 +0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,98343 = 2,5% * B)

€ 1.399,33727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.014,51952

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.159,71471
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 54,03% € 6.030,14310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 34,98343
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.017.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra
500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco con harvester e forwarder

AT

TOS24_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 124,76200
 0%

€ 1.871,43000

TOS24_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

12,53000
ora

€ 75,25100
 0%

€ 942,89503

TOS24_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

27,53000
ora

€ 25,19320
 -0,65%

€ 693,56880

 Totale AT  € 3.507,89383

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 286,65000

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

12,53000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 239,44830

 Totale RU  € 526,09830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.033,99213
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,90877 = 2% * B)

€ 645,43874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 467,94309

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.147,37396
 -0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 10,22% € 526,09830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 12,90877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.017.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra
500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega

167,46000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 215,29160
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completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 476,34834

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

64,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 931,19104

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

64,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 494,08000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

64,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 734,65536

 Totale AT  € 2.851,56634

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

64,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.223,04000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.020,97840

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

128,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.087,68000

 Totale RU  € 6.331,69840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.183,26474
 +0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,73306 = 2,5% * B)

€ 1.469,32236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.065,25871

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.717,84581
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 54,03% € 6.331,69840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 36,73306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.017.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra
500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore

65,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 945,74090
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gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

65,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 501,80000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

65,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 746,13435

 Totale AT  € 2.822,45385

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

65,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.242,15000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.746,40960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

130,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.120,30000

 Totale RU  € 6.108,85960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8.931,31345
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,72525 = 2,5% * B)

€ 1.429,01015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.036,03236

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.396,35596
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 53,6% € 6.108,85960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 35,72525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.017.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra
500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie
diverse di teleferica

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

100,00000
ora

€ 25,39597
 +18,01%

€ 2.539,59700

TOS24_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

100,00000
ora

€ 7,31002
 +92,56%

€ 731,00200
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TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

100,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.454,98600

 Totale AT  € 5.354,36360

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

100,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.911,00000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.746,40960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

200,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.262,00000

 Totale RU  € 7.919,40960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13.273,77320
 +5,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 53,09509 = 2,5% * B)

€ 2.123,80371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.539,75769

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16.937,33460
 +5,56%

Incidenza Manodopera sul totale 46,76% € 7.919,40960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 53,09509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.018.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000
metri, come da regolamento forestale.
001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

60,88000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 885,79548

TOS24_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

60,88000
ora

€ 21,41500
 +122,75%

€ 1.303,74520

Pagina 5.125 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

60,88000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 698,84091

 Totale AT  € 3.517,16019

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

60,88000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.163,41680

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.746,40960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

15,22000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 248,23820

 Totale RU  € 4.158,06460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7.675,22479
 +8,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,70090 = 2,5% * B)

€ 1.228,03597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 890,32608

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.793,58684
 +8,86%

Incidenza Manodopera sul totale 42,46% € 4.158,06460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 30,70090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.018.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000
metri, come da regolamento forestale.
002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 205,04513

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 453,67728

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

66,67000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 970,03917

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

66,67000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 514,69240

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

66,67000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 765,30426

 Totale AT  € 2.908,75824

RU
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TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

66,67000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.274,06370

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.877,19960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

133,33000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.174,61230

 Totale RU  € 6.325,87560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.234,63384
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,93854 = 2,5% * B)

€ 1.477,54141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.071,21753

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.783,39278
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 53,68% € 6.325,87560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 36,93854

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.018.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000
metri, come da regolamento forestale.
003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco con harvester e forwarder

AT

TOS24_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 124,76200
 0%

€ 1.871,43000

TOS24_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

15,44000
ora

€ 75,25100
 0%

€ 1.161,87544

TOS24_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

30,44000
ora

€ 25,19320
 -0,65%

€ 766,88101

 Totale AT  € 3.800,18645

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,44000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 295,05840

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 286,65000

 Totale RU  € 581,70840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4.381,89485
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,02206 = 2% * B)

€ 701,10318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 508,29980

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5.591,29783
 -0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 10,4% € 581,70840
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 14,02206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.018.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000
metri, come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 215,29160

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 476,34834

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

70,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.018,49020

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

70,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 540,40000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

70,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 803,52930

 Totale AT  € 3.054,05944

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

70,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.337,70000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3.020,97840

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

140,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.283,40000

 Totale RU  € 6.642,07840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.696,13784
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 38,78455 = 2,5% * B)

€ 1.551,38205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.124,75199

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.372,27188
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 53,69% € 6.642,07840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 38,78455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.018.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.

Pagina 5.128 di 5.530



 provincia di Prato 2024

L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000
metri, come da regolamento forestale.
005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 195,72431

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 433,05429

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

71,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1.033,04006

TOS24_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

71,00000
ora

€ 7,72000
 +29,47%

€ 548,12000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

71,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 815,00829

 Totale AT  € 3.024,94695

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

71,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.356,81000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2.746,40960

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

142,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.316,02000

 Totale RU  € 6.419,23960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9.444,18655
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,77675 = 2,5% * B)

€ 1.511,06985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.095,52564

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.050,78204
 +0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 53,27% € 6.419,23960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 37,77675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.019.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
019 - Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di resinose, ad
un’altezza non superiore a m 2, compreso la sistemazione del materiale di
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risulta come previsto dal Regolamento Forestale.
001 - Eseguita su circa 1500 piante ad ettaro su qualsiasi classe di pendenza

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

75,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 96,42225

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

75,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 213,34125

 Totale AT  € 309,76350

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

75,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 1.353,00000

 Totale RU  € 1.353,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.662,76350
 -1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,65105 = 2,5% * B)

€ 266,04216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 192,88057

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.121,68623
 -1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 63,77% € 1.353,00000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 6,65105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L01.020.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
020 - Cippatura della ramaglia e dei tronchi all’imposto comprese le
operazioni di raccolta del materiale legnoso.
001 - Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso il trasporto
fuori dal cantiere.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,45000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 6,54744

TOS24_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

0,45000
ora

€ 9,05300
 0%

€ 4,07385

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,45000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 5,16555

 Totale AT  € 15,78684

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,45000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 8,59950

 Totale RU  € 8,59950
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,38634
 -1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09755 = 2,5% * B)

€ 3,90181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,82882

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,11697
 -1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 27,64% € 8,59950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,09755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.001.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Decespugliamento meccanico del terreno
001 - effettuato fino alla I classe di pendenza e fino ad un massimo del 30%
della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

11,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 80,60800

TOS24_AT.N02.020.021  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

11,00000
ora

€ 15,14583
 +5,74%

€ 166,60413

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

11,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 52,61201

 Totale AT  € 299,82414

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

11,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 210,21000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

13,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 234,52000

 Totale RU  € 444,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 744,55414
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,38257 = 2% * B)

€ 119,12866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,36828

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 950,05108
 -0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 46,81% € 444,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,38257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 5.131 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_22.L02.001.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Decespugliamento meccanico del terreno
002 - effettuato fino alla I classe di pendenza e tra il 30% ed il 60% della
vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

15,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 109,92000

TOS24_AT.N02.020.021  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

11,00000
ora

€ 15,14583
 +5,74%

€ 166,60413

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

15,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 71,74365

 Totale AT  € 348,26778

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 286,65000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

19,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 342,76000

 Totale RU  € 629,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 977,67778
 -0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,12857 = 2% * B)

€ 156,42844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 113,41062

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.247,51684
 -0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 50,45% € 629,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,12857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.001.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Decespugliamento meccanico del terreno
003 - effettuato fino alla I classe di pendenza e oltre il 60% della vegetazione
presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.
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AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

18,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 131,90400

TOS24_AT.N02.020.021  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

18,00000
ora

€ 15,14583
 +5,74%

€ 272,62494

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

18,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 86,09238

 Totale AT  € 490,62132

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

18,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 343,98000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

18,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 324,72000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

24,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 391,44000

 Totale RU  € 1.060,14000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.550,76132
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,96244 = 2% * B)

€ 248,12181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 179,88831

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.978,77144
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 53,58% € 1.060,14000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,96244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.002.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Decespugliamento manuale del terreno

001 - fino ad un massimo del 30% della vegetazione presente sul suolo con
ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle
aree non interessate dalla vegetazione.

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

35,00000
ora

€ 1,55833
 0%

€ 54,54155

TOS24_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

35,00000
ora

€ 0,95630
 -7,43%

€ 33,47050

 Totale AT  € 88,01205

Pagina 5.133 di 5.530



 provincia di Prato 2024

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

35,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 631,40000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

42,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 685,02000

 Totale RU  € 1.316,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.404,43205
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,49418 = 2% * B)

€ 224,70913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 162,91412

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.792,05530
 -0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 73,46% € 1.316,42000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,49418

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.002.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Decespugliamento manuale del terreno

002 - tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con
ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle
aree non interessate dalla vegetazione.

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

38,00000
ora

€ 1,55833
 0%

€ 59,21654

TOS24_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

38,00000
ora

€ 0,95630
 -7,43%

€ 36,33940

 Totale AT  € 95,55594

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

38,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 685,52000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

42,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 685,02000

 Totale RU  € 1.370,54000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.466,09594
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,69151 = 2% * B)

€ 234,57535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 170,06713

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.870,73842
 -0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 73,26% € 1.370,54000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,69151
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.002.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Decespugliamento manuale del terreno

003 - oltre il 60% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento
in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non
interessate dalla vegetazione.

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

42,00000
ora

€ 1,55833
 0%

€ 65,44986

TOS24_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

42,00000
ora

€ 0,95630
 -7,43%

€ 40,16460

 Totale AT  € 105,61446

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

42,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 757,68000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

47,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 766,57000

 Totale RU  € 1.524,25000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.629,86446
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,21557 = 2% * B)

€ 260,77831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 189,06428

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.079,70705
 -0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 73,29% € 1.524,25000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,21557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.003.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Scasso del terreno
001 - effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore a m 1, su
terreno già ripulito dalla vegetazione

AT
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TOS24_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

12,00000
ora

€ 35,90277
 -4,89%

€ 430,83324

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

12,00000
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 270,16716

TOS24_AT.N01.004.002  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1
mese

12,00000
ora

€ 30,60667
 +67,27%

€ 367,28004

 Totale AT  € 1.068,28044

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

12,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 229,32000

 Totale RU  € 229,32000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.297,60044
 +13,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,15232 = 2% * B)

€ 207,61607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 150,52165

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.655,73816
 +13,49%

Incidenza Manodopera sul totale 13,85% € 229,32000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,15232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.004.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Rippatura incrociata del terreno

001 - eseguita su I classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm
80

AT

TOS24_AT.N01.004.012  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1
mese

10,00000
ora

€ 13,30800
 +52,81%

€ 133,08000

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

10,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 145,49860

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

10,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 114,78990

 Totale AT  € 393,36850

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 191,10000

 Totale RU  € 191,10000
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 584,46850
 +6,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87030 = 2% * B)

€ 93,51496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,79835

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 745,78181
 +6,61%

Incidenza Manodopera sul totale 25,62% € 191,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,87030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.004.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Rippatura incrociata del terreno

002 - eseguita su II classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse
cm 80

AT

TOS24_AT.N01.004.012  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1
mese

13,00000
ora

€ 13,30800
 +52,81%

€ 173,00400

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

13,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 189,14818

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

13,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 149,22687

 Totale AT  € 511,37905

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

13,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 248,43000

 Totale RU  € 248,43000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 759,80905
 +6,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,43139 = 2% * B)

€ 121,56945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 88,13785

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 969,51635
 +6,61%

Incidenza Manodopera sul totale 25,62% € 248,43000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,43139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.005.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
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Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Lavorazione andante del terreno
001 - eseguita su I classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

7,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 101,84902

TOS24_AT.N02.022.006  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità fino a 30 cm

7,00000
ora

€ 4,86667
 +8,1%

€ 34,06669

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

7,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 80,35293

 Totale AT  € 216,26864

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

7,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 133,77000

 Totale RU  € 133,77000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 350,03864
 -1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12012 = 2% * B)

€ 56,00618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,60448

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 446,64930
 -1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 29,95% € 133,77000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,12012

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.005.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Lavorazione andante del terreno
002 - eseguita su II classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

10,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 145,49860
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TOS24_AT.N02.022.006  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità fino a 30 cm

10,00000
ora

€ 4,86667
 +8,1%

€ 48,66670

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

10,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 114,78990

 Totale AT  € 308,95520

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 191,10000

 Totale RU  € 191,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 500,05520
 -1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,60018 = 2% * B)

€ 80,00883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,00640

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 638,07043
 -1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 29,95% € 191,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,60018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.006.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Seconda lavorazione del terreno

001 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati con ripper,
eseguita con aratura di ripasso, a profondità fino a 30 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,50000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 36,37465

TOS24_AT.N02.022.006  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità fino a 30 cm

2,50000
ora

€ 4,86667
 +8,1%

€ 12,16668

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,50000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 28,69748

 Totale AT  € 77,23881

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

2,50000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 47,77500

 Totale RU  € 47,77500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 125,01381
 -1,2%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40004 = 2% * B)

€ 20,00221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,50160

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,51762
 -1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 29,95% € 47,77500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,40004

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.006.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Seconda lavorazione del terreno

002 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati o dissodati,
eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

5,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 72,74930

TOS24_AT.N02.022.041  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Erpice a
dischi trainato a controllo idraulico con
larghezza di lavoro 2,2-3,0 m

5,00000
ora

€ 10,30571
 +136,23%

€ 51,52855

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

5,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 57,39495

 Totale AT  € 181,67280

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

5,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 95,55000

 Totale RU  € 95,55000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 277,22280
 +9,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88711 = 2% * B)

€ 44,35565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,15785

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 353,73630
 +9,85%

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 95,55000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,88711

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.007.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi

Pagina 5.140 di 5.530



 provincia di Prato 2024

decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
007 - Formazione di gradone in terreni a elevata pendenza
001 - tramite sistemazione a ciglioni, compresa profilatura del piano e delle
scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del
pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione), in terreni con pendenza
media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e
fino a 2 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 0,48472

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,33000
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 5,84374

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,27017

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,33000
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 7,42960

 Totale AT  € 14,02823

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,33000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 6,30630

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,57330

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,36000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 5,87160

 Totale RU  € 12,75120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,77943
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08569 = 2% * B)

€ 4,28471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10641

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,17055
 +0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 37,32% € 12,75120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08569

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.008.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
008 - Formazione di piazzola
001 - delle dimensioni non inferiori al metro con contropendenza a monte non
inferiore al 30%, effettuata a mano e lavorata andantemente alla profondità
di cm. 40, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia,
compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle e ogni altro
onere.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

RU
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TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,11000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 1,98440

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,26000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 4,24060

 Totale RU  € 6,60720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,60720
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02114 = 2% * B)

€ 1,05715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76644

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,43079
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 6,60720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02114

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.009.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Fertilizzazione di fondo andante

001 - a base di letame, esclusa la fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

12,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 87,93600

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

12,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 28,82004

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

12,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 57,39492

 Totale AT  € 174,15096

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

12,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 229,32000

 Totale RU  € 229,32000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 403,47096
 -1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29111 = 2% * B)

€ 64,55535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,80263

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 514,82894
 -1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 44,54% € 229,32000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,29111

Pagina 5.142 di 5.530



 provincia di Prato 2024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.010.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Fertilizzazione localizzata
001 - mediante trasporto e distribuzione di letame maturo, esclusa la
fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

10,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 73,28000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

10,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 24,01670

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

10,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 47,82910

 Totale AT  € 145,12580

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 191,10000

 Totale RU  € 191,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 336,22580
 -1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07592 = 2% * B)

€ 53,79613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,00219

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 429,02412
 -1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 44,54% € 191,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,07592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.011.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Interramento calcare

001 - mediante trasporto e distribuzione di carbonato di calcio, esclusa la
fornitura
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AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

10,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 73,28000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

10,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 24,01670

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

10,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 47,82910

 Totale AT  € 145,12580

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 191,10000

 Totale RU  € 191,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 336,22580
 -1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07592 = 2% * B)

€ 53,79613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,00219

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 429,02412
 -1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 44,54% € 191,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,07592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.012.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Livellamento del terreno

001 - di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione
in loco del terreno smosso, con livellatrice trainata a controllo laser.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

5,40000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 78,56924

TOS24_AT.N02.022.061  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice
a controllo laser, con lama di 3-5 m,
compresa attrezzatura di controllo

5,40000
ora

€ 30,35000
 +30,9%

€ 163,89000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

5,40000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 61,98655

 Totale AT  € 304,44579
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RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

5,40000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 103,19400

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

5,40000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 97,41600

 Totale RU  € 200,61000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 505,05579
 +7,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61618 = 2% * B)

€ 80,80893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,58647

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 644,45119
 +7,09%

Incidenza Manodopera sul totale 31,13% € 200,61000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,61618

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.013.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Squadro del terreno

001 - precedentemente livellato, fino a 1000 piante

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

13,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 248,43000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

13,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 212,03000

 Totale RU  € 460,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 460,46000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47347 = 2% * B)

€ 73,67360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,41336

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 587,54696
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 460,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,47347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.013.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
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operazioni.
013 - Squadro del terreno

002 - precedentemente livellato, da 1000 a 2000 piante

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,38000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 313,02180

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

16,38000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 267,15780

 Totale RU  € 580,17960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 580,17960
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,85657 = 2% * B)

€ 92,82874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,30083

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 740,30917
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 580,17960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,85657

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.014.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa
fornitura

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,15000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2,70600

 Totale RU  € 2,70600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,70600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00866 = 2% * B)

€ 0,43296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,45286
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 2,70600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00866

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.014.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
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delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa
fornitura

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,21000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3,78840

 Totale RU  € 3,78840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,78840
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01212 = 2% * B)

€ 0,60614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43945

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,83399
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,78840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01212

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.014.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

003 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in
terreno lavorato, esclusa fornitura

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,23000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 4,14920

 Totale RU  € 4,14920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,14920
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01328 = 2% * B)

€ 0,66387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48131

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,29438
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,14920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.014.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
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sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

004 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in
terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,24500
ora

€ 18,04000
 0%

€ 4,41980

 Totale RU  € 4,41980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,41980
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01414 = 2% * B)

€ 0,70717

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51270

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,63967
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,41980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.014.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

005 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in
terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,26281
ora

€ 18,04000
 0%

€ 4,74109

 Totale RU  € 4,74109

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,74109
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01517 = 2% * B)

€ 0,75857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54997

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,04963
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,74109

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.014.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
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miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

006 - con colpo di vanga in terreno lavorato, esclusa fornitura

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02200
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,39688

 Totale RU  € 0,39688

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,39688
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00127 = 2% * B)

€ 0,06350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04604

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,50642
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,39688

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00127

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.015.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine

001 - per impianto di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof. 100
cm. esclusa fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,03000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,21984

TOS24_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,03000
ora

€ 6,45375
 -2,22%

€ 0,19361

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,03000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,14349

 Totale AT  € 0,55694

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,57330

 Totale RU
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€ 0,57330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,13024
 -2,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00452 = 2,5% * B)

€ 0,18084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13111

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,44219
 -2,67%

Incidenza Manodopera sul totale 39,75% € 0,57330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.015.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine

002 - per rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof.
150 cm. esclusa fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04390
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,32170

TOS24_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,04390
ora

€ 6,45375
 -2,22%

€ 0,28332

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04390
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,20997

 Totale AT  € 0,81499

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04390
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,83893

 Totale RU  € 0,83893

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,65392
 -2,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00662 = 2,5% * B)

€ 0,26463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,11041
 -2,66%

Incidenza Manodopera sul totale 39,75% € 0,83893

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00662

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.016.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
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miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Messa a dimora piante

001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su
terreno sodo, esclusa la fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00500
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,03664

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,00500
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,01201

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00500
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,02391

 Totale AT  € 0,07256

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00500
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,09555

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,48930

 Totale RU  € 0,58485

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,65741
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00210 = 2% * B)

€ 0,10519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07626

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,83886
 -0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 69,72% € 0,58485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.016.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Messa a dimora piante

002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su
terreno sodo, esclusa la fornitura

AT
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TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01463
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,10721

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01463
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,03514

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01463
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,06997

 Totale AT  € 0,21232

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01463
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,27958

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04390
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,71601

 Totale RU  € 0,99559

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,20791
 -0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00387 = 2% * B)

€ 0,19327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14012

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,54130
 -0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 64,59% € 0,99559

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00387

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.016.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Messa a dimora piante

003 - di castagno innestato o cipresso, in buche aperte su terreno sodo o
lavorato, esclusa la fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01951
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14297

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01951
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04686

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01951
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09331

 Totale AT  € 0,28314

RU
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TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01951
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,37284

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04634
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,75581

 Totale RU  € 1,12865

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,41179
 -0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00452 = 2% * B)

€ 0,22589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,16377

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,80145
 -0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 62,65% € 1,12865

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.016.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Messa a dimora piante

004 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1 m aperte in
terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01951
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14297

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01951
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04686

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01951
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09331

 Totale AT  € 0,28314

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01951
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,37284

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04634
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,75581

 Totale RU  € 1,12865

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,41179
 -0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00452 = 2% * B)

€ 0,22589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,16377

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,80145
 -0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 62,65% € 1,12865
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.016.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Messa a dimora piante

005 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1,5 m aperte in
terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02200
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,16122

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02200
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,05284

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02200
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,10522

 Totale AT  € 0,31928

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02200
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,42042

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,81550

 Totale RU  € 1,23592

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,55520
 -0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00498 = 2% * B)

€ 0,24883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18040

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,98443
 -0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 62,28% € 1,23592

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.017.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
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previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Semina piante
001 - in solchetti aperti al momento, su terreno precedentemente lavorato,
compreso interramento, esclusa la fornitura

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

12,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 216,48000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

9,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 146,79000

 Totale RU  € 363,27000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 363,27000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16246 = 2% * B)

€ 58,12320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,13932

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 463,53252
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 363,27000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,16246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.017.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Semina piante
002 - localizzata di uno o più semi per buca, su terreno precedentemente
lavorato, con posa in opera di shelters, esclusa la fornitura

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

13,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 234,52000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

10,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 163,10000

 Totale RU  € 397,62000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 397,62000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27238 = 2% * B)

€ 63,61920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,12392

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 507,36312
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 397,62000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,27238

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.018.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
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decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
018 - Messa in opera di pali e tutori

001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5,
compresa la fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 0,29025

PR

TOS24_PR.P08.025.007  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 5-6 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

3,00000
m

€ 1,57500
 -9,86%

€ 4,72500

 Totale PR  € 4,72500

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36080

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,81550

 Totale RU  € 1,55850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,57375
 -7,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02104 = 2% * B)

€ 1,05180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76256

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,38811
 -7,43%

Incidenza Manodopera sul totale 18,58% € 1,55850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.018.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
018 - Messa in opera di pali e tutori
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002 - con canna di bambù altezza di m. 1 e con diametro in testa di mm 6
compresa la fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 0,29025

PR

TOS24_PR.P46.003.003  - Tutori per piante - in bambù, diametro 6-8
mm, altezza 0,9-1,0 m

1,00000
cad

€ 0,03700
 -24,51%

€ 0,03700

 Totale PR  € 0,03700

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36080

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,81550

 Totale RU  € 1,55850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,88575
 -1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00603 = 2% * B)

€ 0,30172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,40622
 -1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 64,77% € 1,55850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00603

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.019.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
019 - Posa in opera di protezioni individuali

001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura, escluso il palo tutore

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656
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mese

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 0,29025

PR

TOS24_PR.P46.005.010  - Mezzi di protezione per singole piante -
Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20
cm

1,00000
cad

€ 1,40185
 0%

€ 1,40185

 Totale PR  € 1,40185

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36080

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,65240

 Totale RU  € 1,39540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,08750
 -0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00988 = 2% * B)

€ 0,49400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35815

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,93965
 -0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 35,42% € 1,39540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.019.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
019 - Posa in opera di protezioni individuali

003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura,
escluso il palo tutore

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566
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 Totale AT  € 0,29025

PR

TOS24_PR.P46.005.004  - Mezzi di protezione per singole piante -
Shelter in polipropilene alveolare, diametro
oltre 10 cm, altezza 150 cm

1,00000
cad

€ 7,23177
 0%

€ 7,23177

 Totale PR  € 7,23177

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36080

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,97860

 Totale RU  € 1,72160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,24362
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02958 = 2% * B)

€ 1,47898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07226

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,79486
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 14,6% € 1,72160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.019.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
019 - Posa in opera di protezioni individuali

004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura,
escluso il palo tutore

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 0,29025

PR

TOS24_PR.P46.005.005  - Mezzi di protezione per singole piante -
Shelter in polipropilene alveolare, diametro
oltre 10 cm, altezza 180 cm

1,00000
cad

€ 8,95362
 0%

€ 8,95362

 Totale PR  € 8,95362
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RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36080

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,97860

 Totale RU  € 1,72160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,96547
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03509 = 2% * B)

€ 1,75448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,27200

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,99195
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 12,3% € 1,72160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.020.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
020 - Irrigazione di impianto/soccorso

001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,02000
ora

€ 5,34667
 -2,72%

€ 0,10693

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 0,34915

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,32620

 Totale RU  € 0,70840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,05755
 -1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00338 = 2% * B)

€ 0,16921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12268

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,34944
 -1,92%
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Incidenza Manodopera sul totale 52,5% € 0,70840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00338

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.021.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
021 - Eliminazione fallanze rinfoltimento

001 - comprensiva di eliminazione pianta morta, con rimozione dello shelter e
palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,12750
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,93432

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,12750
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,30621

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,12750
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,60982

 Totale AT  € 1,85035

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,12750
ora

€ 19,11000
 0%

€ 2,43653

 Totale RU  € 2,43653

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,28688
 -1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01372 = 2% * B)

€ 0,68590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49728

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,47006
 -1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 44,54% € 2,43653

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.022.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
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operazioni.
022 - Cure colturali post impianto

001 - mediante lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a
macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la
vegetazione erbacea infestante

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 43,96800

TOS24_AT.N02.022.006  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità fino a 30 cm

6,00000
ora

€ 4,86667
 +8,1%

€ 29,20002

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 28,69746

 Totale AT  € 101,86548

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 114,66000

 Totale RU  € 114,66000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 216,52548
 -1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69288 = 2% * B)

€ 34,64408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,11696

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 276,28652
 -1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 41,5% € 114,66000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,69288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.022.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
022 - Cure colturali post impianto

002 - mediante sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina
equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione
erbacea infestante

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 43,96800

TOS24_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm

6,00000
ora

€ 16,66666
 -1,95%

€ 99,99996
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- 1 giorno

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 28,69746

 Totale AT  € 172,66542

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 114,66000

 Totale RU  € 114,66000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 287,32542
 -2,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91944 = 2% * B)

€ 45,97207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,32975

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 366,62724
 -2,48%

Incidenza Manodopera sul totale 31,27% € 114,66000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,91944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.022.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
022 - Cure colturali post impianto

003 - mediante zappettature manuali localizzate per l’eliminazione della
vegetazione infestante.

RU

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05854
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,95479

 Totale RU  € 0,95479

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,95479
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00306 = 2% * B)

€ 0,15277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11076

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,21832
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,95479

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.022.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
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piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
022 - Cure colturali post impianto

004 - mediante sfalcio manuale localizzato di piante infestanti

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,03171
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,04941

TOS24_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

0,03171
ora

€ 0,95630
 -7,43%

€ 0,03032

 Totale AT  € 0,07973

RU

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03171
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,51719

 Totale RU  € 0,51719

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,59692
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00191 = 2% * B)

€ 0,09551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06924

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,76167
 -0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 67,9% € 0,51719

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00191

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.023.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
023 - Potatura di formazione e sramatura nei nuovi impianti e nelle nuove
tartufaie

001 - compresa la sistemazione della ramaglia in loco

AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,02561
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,03292

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,02561
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,07285

 Totale AT  € 0,10577

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° 0,02561 € 18,04000 € 0,46200
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livello - specializzato ora  0%

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02561
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,41770

 Totale RU  € 0,87970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,98547
 -0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00394 = 2,5% * B)

€ 0,15768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11432

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,25747
 -0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 69,96% € 0,87970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.025.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
025 - Pacciamatura

001 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non
tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto,
compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera.
Densità considerata pari a 800 piante a ettaro

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 43,96800

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

6,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 14,41002

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 28,69746

 Totale AT  € 87,07548

PR

TOS24_PR.P45.010.005  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
tessuto non tessuto impermeabile, in
rotolo.

5,80000
m²

€ 0,15287
 0%

€ 0,88665

 Totale PR  € 0,88665

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 114,66000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

6,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 108,24000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

8,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 130,48000

 Totale RU  € 353,38000
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 441,34213
 -0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41229 = 2% * B)

€ 70,61474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,19569

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 563,15256
 -0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 62,75% € 353,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,41229

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.025.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
025 - Pacciamatura

002 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non
tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto,
compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera.
Densità considerata pari a 400 piante a ettaro

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 21,98400

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

3,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 7,20501

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 14,34873

 Totale AT  € 43,53774

PR

TOS24_PR.P45.010.005  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
tessuto non tessuto impermeabile, in
rotolo.

4,00000
m²

€ 0,15287
 0%

€ 0,61148

 Totale PR  € 0,61148

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

3,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 57,33000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

3,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 54,12000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

4,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 65,24000

 Totale RU  € 176,69000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 220,83922
 -0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70669 = 2% * B)

€ 35,33428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,61735

 

Pagina 5.166 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 281,79085
 -0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 62,7% € 176,69000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,70669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.025.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
025 - Pacciamatura

003 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di
cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto,
compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera.
Densità considerata pari a 800 piante a ettaro

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 43,96800

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

6,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 14,41002

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 28,69746

 Totale AT  € 87,07548

PR

TOS24_PR.P45.010.007  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
fibra di cocco 400-500 g/mq

5,80000
m²

€ 2,28278
 0%

€ 13,24012

 Totale PR  € 13,24012

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 114,66000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

6,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 108,24000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

8,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 130,48000

 Totale RU  € 353,38000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 453,69560
 -0,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45183 = 2% * B)

€ 72,59130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,62869

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 578,91559
 -0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 61,04% € 353,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,45183
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L02.025.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
025 - Pacciamatura

004 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di
cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto,
compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera.
Densità considerata pari a 400 piante a ettaro

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 21,98400

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

3,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 7,20501

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 14,34873

 Totale AT  € 43,53774

PR

TOS24_PR.P45.010.007  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
fibra di cocco 400-500 g/mq

4,00000
m²

€ 2,28278
 0%

€ 9,13112

 Totale PR  € 9,13112

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

3,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 57,33000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

3,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 54,12000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

4,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 65,24000

 Totale RU  € 176,69000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 229,35886
 -0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73395 = 2% * B)

€ 36,69742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,60563

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 292,66191
 -0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 60,37% € 176,69000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,73395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.001.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
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Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in
boschi esistenti, escluso filari di cipresso
001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa
fornitura

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,13000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2,34520

 Totale RU  € 2,34520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,34520
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00750 = 2% * B)

€ 0,37523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27204

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,99247
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 2,34520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.001.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in
boschi esistenti, escluso filari di cipresso
002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa
fornitura

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,18000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3,24720

 Totale RU  € 3,24720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,24720
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01039 = 2% * B)

€ 0,51955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37668

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,14343
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,24720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01039

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.002.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,

Pagina 5.169 di 5.530



 provincia di Prato 2024

sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
002 - Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso

001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su
terreno sodo, esclusa la fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,07328

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,02402

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,04783

 Totale AT  € 0,14513

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,19110

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,48930

 Totale RU  € 0,68040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,82553
 -0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00264 = 2% * B)

€ 0,13208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09576

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,05337
 -0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 64,59% € 0,68040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.002.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
002 - Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso

002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su
terreno sodo, esclusa la fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto

0,01000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,07328
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distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,02402

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,04783

 Totale AT  € 0,14513

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,19110

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,65240

 Totale RU  € 0,84350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,98863
 -0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00316 = 2% * B)

€ 0,15818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11468

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,26149
 -0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 66,87% € 0,84350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00316

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.003.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
003 - Messa in opera di pali e tutori

001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5
compresa la fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 0,29025

PR

TOS24_PR.P08.025.007  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 5-6 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

3,00000
m

€ 1,57500
 -9,86%

€ 4,72500
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 Totale PR  € 4,72500

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36080

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,81550

 Totale RU  € 1,55850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,57375
 -7,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02104 = 2% * B)

€ 1,05180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76256

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,38811
 -7,43%

Incidenza Manodopera sul totale 18,58% € 1,55850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.003.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
003 - Messa in opera di pali e tutori

002 - con canna di bambù altezza di m.1 e con diametro in testa di cm 6
compresa la fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 0,29025

PR

TOS24_PR.P08.025.007  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 5-6 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 1,57500
 -9,86%

€ 1,57500

 Totale PR  € 1,57500

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36080

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° 0,05000 € 16,31000 € 0,81550
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livello - qualificato ora  0%

 Totale RU  € 1,55850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,42375
 -5,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01096 = 2% * B)

€ 0,54780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39716

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,36871
 -5,08%

Incidenza Manodopera sul totale 35,67% € 1,55850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.004.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
004 - Posa in opera di protezioni individuali

001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura della protezione,
escluso il palo tutore

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 0,29025

PR

TOS24_PR.P46.005.010  - Mezzi di protezione per singole piante -
Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20
cm

1,00000
cad

€ 1,40185
 0%

€ 1,40185

 Totale PR  € 1,40185

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36080

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,65240

 Totale RU  € 1,39540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,08750
 -0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00988 = 2% * B)

€ 0,49400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35815

Pagina 5.173 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,93965
 -0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 35,42% € 1,39540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.004.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
004 - Posa in opera di protezioni individuali

003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura
della protezione, escluso il palo tutore

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 0,29025

PR

TOS24_PR.P46.005.004  - Mezzi di protezione per singole piante -
Shelter in polipropilene alveolare, diametro
oltre 10 cm, altezza 150 cm

1,00000
cad

€ 7,23177
 0%

€ 7,23177

 Totale PR  € 7,23177

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,97860

 Totale RU  € 1,36080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,88282
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02843 = 2% * B)

€ 1,42125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03041

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,33448
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 12,01% € 1,36080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.004.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
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miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
004 - Posa in opera di protezioni individuali

004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura
della protezione, escluso il palo tutore

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 0,29025

PR

TOS24_PR.P46.005.005  - Mezzi di protezione per singole piante -
Shelter in polipropilene alveolare, diametro
oltre 10 cm, altezza 180 cm

1,00000
cad

€ 8,95362
 0%

€ 8,95362

 Totale PR  € 8,95362

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,97860

 Totale RU  € 1,36080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,60467
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03394 = 2% * B)

€ 1,69675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23014

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,53156
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 10,06% € 1,36080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.005.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
005 - Irrigazione di impianto/soccorso
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001 - nel primo anno di impianto, fornitura esclusa

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,02000
ora

€ 5,34667
 -2,72%

€ 0,10693

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 0,34915

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,32620

 Totale RU  € 0,70840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,05755
 -1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00338 = 2% * B)

€ 0,16921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12268

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,34944
 -1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 52,5% € 0,70840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00338

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.006.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
006 - Cure colturali post impianto

001 - consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi
a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la
vegetazione erbacea infestante

AT

TOS24_AT.N01.004.001  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1
mese

6,00000
ora

€ 16,64000
 +27,6%

€ 99,84000

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 43,96800

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi

6,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 28,69746
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trasporto, con motrice fino a 60 HP

 Totale AT  € 172,50546

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 114,66000

 Totale RU  € 114,66000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 287,16546
 +6,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91893 = 2% * B)

€ 45,94647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,31119

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 366,42312
 +6,01%

Incidenza Manodopera sul totale 31,29% € 114,66000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,91893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.006.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
006 - Cure colturali post impianto

002 - consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina
equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione
erbacea infestante

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 43,96800

TOS24_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

6,00000
ora

€ 16,66666
 -1,95%

€ 99,99996

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 28,69746

 Totale AT  € 172,66542

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 114,66000

 Totale RU  € 114,66000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 287,32542
 -2,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91944 = 2% * B)

€ 45,97207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,32975

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 366,62724
 -2,48%

Incidenza Manodopera sul totale 31,27% € 114,66000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,91944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.006.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
006 - Cure colturali post impianto

003 - consistenti in zappettature manuali localizzate per l’eliminazione della
vegetazione infestante.

RU

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05854
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,95479

 Totale RU  € 0,95479

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,95479
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00306 = 2% * B)

€ 0,15277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11076

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,21832
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,95479

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.006.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
006 - Cure colturali post impianto

004 - consistenti in sfalcio manuale localizzato di piante infestanti

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,03500
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,05454

TOS24_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

0,03500
ora

€ 0,95630
 -7,43%

€ 0,03347
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Totale AT

  

€ 0,08801

RU

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03500
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,57085

 Totale RU  € 0,57085

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,65886
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00211 = 2% * B)

€ 0,10542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07643

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,84071
 -0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 67,9% € 0,57085

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00211

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.007.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
007 - Risarcimento fallanze di piantina escluso cipresso

001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non
lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura
della buca e del materiale per la messa a dimora.

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,13000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2,34520

 Totale RU  € 2,34520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,34520
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00750 = 2% * B)

€ 0,37523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27204

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,99247
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 2,34520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.009.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
009 - Ripulitura delle tartufaie esistenti
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001 - consistente nella rimozione della vegetazione erbacea infestante

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

15,00000
ora

€ 1,55833
 0%

€ 23,37495

TOS24_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

15,00000
ora

€ 0,95630
 -7,43%

€ 14,34450

 Totale AT  € 37,71945

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

15,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 270,60000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

15,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 244,65000

 Totale RU  € 515,25000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 552,96945
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76950 = 2% * B)

€ 88,47511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,14446

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 705,58902
 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 73,02% € 515,25000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,76950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.010.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
010 - Diradamento delle tartufaie esistenti

001 - consistente nel diradamento della vegetazione arborea infestante

AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

40,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 51,42520

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

40,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 113,78200

 Totale AT  € 165,20720

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

40,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 721,60000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

40,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 652,40000

 Totale RU  € 1.374,00000
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.539,20720
 -0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,15683 = 2,5% * B)

€ 246,27315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 178,54804

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.964,02839
 -0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 69,96% € 1.374,00000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 6,15683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.011.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non
idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e
riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di
risulta o cippatura escluse.
001 - eseguita su piante con chioma di diametro inferiore a 8 metri

AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,67000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,86137

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,67000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 1,90585

 Totale AT  € 2,76722

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,67000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 12,08680

 Totale RU  € 12,08680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,85402
 -1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05942 = 2,5% * B)

€ 2,37664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72307

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,95373
 -1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 63,77% € 12,08680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,05942

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.011.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
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isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non
idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e
riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di
risulta o cippatura escluse.
002 - eseguita su piante con chioma di diametro compresa fra 8-15 metri

AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

1,50000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,92845

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

1,50000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 4,26683

 Totale AT  € 6,19528

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,50000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 27,06000

 Totale RU  € 27,06000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,25528
 -1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13302 = 2,5% * B)

€ 5,32084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,85761

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 42,43373
 -1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 63,77% € 27,06000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,13302

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.011.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non
idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e
riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di
risulta o cippatura escluse.
003 - eseguita su piante con chioma di diametro oltre i 15 metri

AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 2,57126

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

2,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 5,68910

 Totale AT  € 8,26036

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

2,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 36,08000

 Totale RU
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€ 36,08000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,34036
 -1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17736 = 2,5% * B)

€ 7,09446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,14348

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,57830
 -1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 63,77% € 36,08000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,17736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.012.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della
vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma
delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

32,00000
ora

€ 1,55833
 0%

€ 49,86656

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

32,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 41,14016

TOS24_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

32,00000
ora

€ 0,95630
 -7,43%

€ 30,60160

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

32,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 91,02560

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

16,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 232,79776

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

12,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 28,82004

TOS24_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

4,00000
ora

€ 9,05300
 0%

€ 36,21200

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

16,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 183,66384

 Totale AT  € 694,12756
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RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 305,76000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

32,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 577,28000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

32,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 577,28000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

4,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 65,24000

 Totale RU  € 1.525,56000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.219,68756
 -0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,87875 = 2,5% * B)

€ 355,15001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 257,48376

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.832,32133
 -0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 53,86% € 1.525,56000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 8,87875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.012.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della
vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma
delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

22,00000
ora

€ 1,55833
 0%

€ 34,28326

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

22,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 28,28386

TOS24_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

22,00000
ora

€ 0,95630
 -7,43%

€ 21,03860

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

22,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 62,58010

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

14,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 203,69804

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

11,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 26,41837

TOS24_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere

3,00000
ora

€ 9,05300
 0%

€ 27,15900
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forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

14,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 160,70586

 Totale AT  € 564,16709

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

14,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 267,54000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

22,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 396,88000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

22,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 396,88000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

3,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 48,93000

 Totale RU  € 1.110,23000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.674,39709
 -0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,69759 = 2,5% * B)

€ 267,90353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 194,23006

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.136,53068
 -0,98%

Incidenza Manodopera sul totale 51,96% € 1.110,23000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 6,69759

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.013.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della
vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma
delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

32,00000
ora

€ 1,55833
 0%

€ 49,86656

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

32,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 41,14016

TOS24_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

32,00000
ora

€ 0,95630
 -7,43%

€ 30,60160

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

32,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 91,02560

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore

16,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 232,79776
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gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

12,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 28,82004

TOS24_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

4,00000
ora

€ 9,05300
 0%

€ 36,21200

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

16,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 183,66384

 Totale AT  € 694,12756

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 305,76000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

32,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 577,28000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

32,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 577,28000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

4,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 65,24000

 Totale RU  € 1.525,56000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.219,68756
 -0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,87875 = 2,5% * B)

€ 355,15001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 257,48376

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.832,32133
 -0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 53,86% € 1.525,56000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 8,87875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.013.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della
vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma
delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

22,00000
ora

€ 1,55833
 0%

€ 34,28326

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

22,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 28,28386

TOS24_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per

22,00000
ora

€ 0,95630
 -7,43%

€ 21,03860
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l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

22,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 62,58010

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

14,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 203,69804

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

11,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 26,41837

TOS24_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

3,00000
ora

€ 9,05300
 0%

€ 27,15900

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

14,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 160,70586

 Totale AT  € 564,16709

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

14,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 267,54000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

22,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 396,88000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

22,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 396,88000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

3,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 48,93000

 Totale RU  € 1.110,23000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.674,39709
 -0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,69759 = 2,5% * B)

€ 267,90353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 194,23006

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.136,53068
 -0,98%

Incidenza Manodopera sul totale 51,96% € 1.110,23000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 6,69759

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.014.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non
idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione
del materiale di risulta e
cippatura.

001 - Piante con diametro inferiore a cm 40
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AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,50000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,64282

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,50000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 1,42228

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,80000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 11,63989

TOS24_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

0,50000
ora

€ 9,05300
 0%

€ 4,52650

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,30000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 4,36950

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,80000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 9,18319

 Totale AT  € 31,78418

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,80000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 15,28800

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,50000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 9,02000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,50000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 8,15500

 Totale RU  € 32,46300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,24718
 +2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25699 = 2,5% * B)

€ 10,27955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,45267

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 81,97940
 +2,12%

Incidenza Manodopera sul totale 39,6% € 32,46300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,25699

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.014.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non
idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione
del materiale di risulta e
cippatura.
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002 - Piante con diametro compreso tra 30 e 50 cm

AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,28563

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

1,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 2,84455

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 14,54986

TOS24_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

0,70000
ora

€ 9,05300
 0%

€ 6,33710

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,30000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 4,36950

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 11,47899

 Totale AT  € 40,86563

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 19,11000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 18,04000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,70000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 11,41700

 Totale RU  € 48,56700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 89,43263
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35773 = 2,5% * B)

€ 14,30922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,37419

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,11604
 +1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 42,56% € 48,56700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,35773

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.014.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non
idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione
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del materiale di risulta e
cippatura.

003 - Piante con diametro superiore a 50 cm

AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

1,50000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,92845

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

1,50000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 4,26683

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,50000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 21,82479

TOS24_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

1,00000
ora

€ 9,05300
 0%

€ 9,05300

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,50000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 7,28250

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,50000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 17,21849

 Totale AT  € 61,57406

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,50000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 28,66500

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,50000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 27,06000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

1,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 16,31000

 Totale RU  € 72,03500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,60906
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53444 = 2,5% * B)

€ 21,37745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,49865

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,48516
 +1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 42,25% € 72,03500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,53444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.015.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
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regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento
del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile,
trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del
cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile
commercialmente, in luogo idoneo.
001 - Piante con diametro fino a 15 cm

AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,20000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,25713

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,20000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,56891

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 1,09920

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,15000
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 2,18475

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,71744

 Totale AT  € 4,82743

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,15000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 2,86650

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,20000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3,60800

 Totale RU  € 6,47450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,30193
 +9,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01808 = 1% * B)

€ 1,80831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31102

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,42126
 +9,02%

Incidenza Manodopera sul totale 44,9% € 6,47450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01808

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.015.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento
del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile,
trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del
cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile
commercialmente, in luogo idoneo.
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002 - Piante con diametro compreso fra 15-30 cm

AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,20000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,25713

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,20000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,56891

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,30000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 2,19840

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,30000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,72050

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,30000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 1,43487

 Totale AT  € 5,17981

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,30000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 5,73300

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,20000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3,60800

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,45000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 7,33950

 Totale RU  € 16,68050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,86031
 -0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08744 = 2,5% * B)

€ 3,49765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,53580

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,89376
 -0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 59,8% € 16,68050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,08744

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.015.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento
del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile,
trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del
cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile
commercialmente, in luogo idoneo.
003 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm

AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a

0,30000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,38569
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scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,30000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,85337

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,57000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 4,17696

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,57000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 1,36895

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,57000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 2,72626

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,40000
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 7,00000

TOS24_AT.N06.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante agevolato per macchine
elevatrici

0,40000
ora

€ 5,61440
 -7,43%

€ 2,24576

 Totale AT  € 18,75699

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,57000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 10,89270

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,30000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 5,41200

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,60000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 9,78600

 Totale RU  € 26,09070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,84769
 -3,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17939 = 2,5% * B)

€ 7,17563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,20233

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,22565
 -3,43%

Incidenza Manodopera sul totale 45,59% € 26,09070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,17939

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.015.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento
del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile,
trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del
cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile
commercialmente, in luogo idoneo.
004 - Piante con diametro maggiore di 50 cm

AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,40000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,51425
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TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,40000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 1,13782

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,80000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 5,86240

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,80000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 1,92134

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,80000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 3,82633

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,50000
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 8,75000

TOS24_AT.N06.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante agevolato per macchine
elevatrici

1,00000
ora

€ 5,61440
 -7,43%

€ 5,61440

 Totale AT  € 27,62654

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,80000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 15,28800

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,40000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 7,21600

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,90000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 14,67900

 Totale RU  € 37,18300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,80954
 -3,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25924 = 2,5% * B)

€ 10,36953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,51791

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,69698
 -3,38%

Incidenza Manodopera sul totale 44,96% € 37,18300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,25924

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.016.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette,
disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e
accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio
e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
001 - Piante con diametro fino a 30 cm

AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,30000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,38569

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso

0,30000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,85337
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macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,20000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 1,46560

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,20000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,48033

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,20000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,95658

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,20000
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 3,50000

TOS24_AT.N06.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante agevolato per macchine
elevatrici

0,20000
ora

€ 5,61440
 -7,43%

€ 1,12288

 Totale AT  € 8,76445

PR

TOS24_PR.P46.101.001  - Materiali accessori - Mastice
disinfettante/cicatrizzante per potature

0,25000
kg

€ 11,47000
 +4,97%

€ 2,86750

 Totale PR  € 2,86750

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,20000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 3,82200

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,30000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 5,41200

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,65000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 10,60150

 Totale RU  € 19,83550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,46745
 -2,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12587 = 2,5% * B)

€ 5,03479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,65022

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,15246
 -2,02%

Incidenza Manodopera sul totale 49,4% € 19,83550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,12587

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.016.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette,
disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e
accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio
e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
002 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm

AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega

0,40000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,51425
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completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,40000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 1,13782

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,50000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 3,66400

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,50000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 1,20084

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,50000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 2,39146

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,50000
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 8,75000

TOS24_AT.N06.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante agevolato per macchine
elevatrici

0,50000
ora

€ 5,61440
 -7,43%

€ 2,80720

 Totale AT  € 20,46557

PR

TOS24_PR.P46.101.001  - Materiali accessori - Mastice
disinfettante/cicatrizzante per potature

0,30000
kg

€ 11,47000
 +4,97%

€ 3,44100

 Totale PR  € 3,44100

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,50000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 9,55500

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,40000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 7,21600

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,80000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 13,04800

 Totale RU  € 29,81900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,72557
 -3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21490 = 2,5% * B)

€ 8,59609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23217

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,55383
 -3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 43,5% € 29,81900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,21490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.016.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette,
disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e
accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio
e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
003 - Piante con diametro maggiore di 50 cm
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AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,35000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,44997

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,35000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,99559

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,75000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 5,49600

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,75000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 1,80125

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,75000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 3,58718

TOS24_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,75000
ora

€ 17,50000
 -12,85%

€ 13,12500

TOS24_AT.N06.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante agevolato per macchine
elevatrici

0,75000
ora

€ 5,61440
 -7,43%

€ 4,21080

 Totale AT  € 29,66579

PR

TOS24_PR.P46.101.001  - Materiali accessori - Mastice
disinfettante/cicatrizzante per potature

1,24000
kg

€ 11,47000
 +4,97%

€ 14,22280

 Totale PR  € 14,22280

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,75000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 14,33250

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,35000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 6,31400

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,90000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 14,67900

 Totale RU  € 35,32550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,21409
 -2,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31686 = 2,5% * B)

€ 12,67425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,18883

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,07717
 -2,57%

Incidenza Manodopera sul totale 34,95% € 35,32550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,31686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.017.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
017 - Apertura manuale delle buche, per la messa a dimora di cipressi, con
profondità doppia rispetto all’altezza del pane di terra con riporto sul fondo
dello scavo di un miscuglio, in parti più o meno uguali, di terra e letame ben
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maturo. Il tutto deve essere ricoperto con uno strato di sola terra non
concimata, dello spessore di circa 10 cm, destinato a separare le radici dal
contatto diretto con il letame, esclusa la fornitura del materiale.
001 - delle dimensioni di 50x60x60 cm in terreno sodo

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,03000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,54120

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,12000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1,95720

 Totale RU  € 2,49840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,49840
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00799 = 2% * B)

€ 0,39974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28981

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,18795
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 2,49840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.018.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
001 - piante con altezza compresa tra 60 e 80 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,29312

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,09607

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,19132

 Totale AT  € 0,58051

PR

TOS24_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,12250
 -38,75%

€ 0,25725

TOS24_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 53,66667
 +53,33%

€ 1,50267

TOS24_PR.P46.015.020  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
60-80 cm

1,00000
cad

€ 3,75000
 -56,9%

€ 3,75000

 Totale PR  € 5,50992
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RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,76440

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36080

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,10000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1,63100

 Totale RU  € 2,75620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,84663
 -34,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02831 = 2% * B)

€ 1,41546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02621

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,28830
 -34,27%

Incidenza Manodopera sul totale 24,42% € 2,75620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.018.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
002 - piante con altezza tra 80 e 100 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,29312

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,09607

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,19132

 Totale AT  € 0,58051

PR

TOS24_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,12250
 -38,75%

€ 0,25725

TOS24_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 53,66667
 +53,33%

€ 1,50267

TOS24_PR.P46.015.021  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
80-100 cm

1,00000
cad

€ 5,00000
 -67,74%

€ 5,00000

 Totale PR  € 6,75992

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° 0,04000 € 19,11000 € 0,76440
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livello - specializzato super ora  0%

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36080

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,10000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1,63100

 Totale RU  € 2,75620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,09663
 -50,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03231 = 2% * B)

€ 1,61546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17121

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,88330
 -50,16%

Incidenza Manodopera sul totale 21,39% € 2,75620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.018.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
003 - piante con altezza tra 100 e 125 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,29312

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,09607

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,19132

 Totale AT  € 0,58051

PR

TOS24_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,12250
 -38,75%

€ 0,25725

TOS24_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 53,66667
 +53,33%

€ 1,50267

TOS24_PR.P46.015.022  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
100-125 cm

1,00000
cad

€ 2,50000
 -91,67%

€ 2,50000

 Totale PR  € 4,25992

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,76440

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° 0,02000 € 18,04000 € 0,36080
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livello - specializzato ora  0%

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,10000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1,63100

 Totale RU  € 2,75620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,59663
 -78,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02431 = 2% * B)

€ 1,21546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88121

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,69330
 -78,14%

Incidenza Manodopera sul totale 28,43% € 2,75620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.018.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
004 - piante con altezza tra 125 cm e 150 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,29312

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,09607

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,19132

 Totale AT  € 0,58051

PR

TOS24_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,12250
 -38,75%

€ 0,25725

TOS24_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 53,66667
 +53,33%

€ 1,50267

TOS24_PR.P46.015.023  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
125-150 cm

1,00000
cad

€ 50,00000
 0%

€ 50,00000

 Totale PR  € 51,75992

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,76440

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36080

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° 0,11000 € 16,31000 € 1,79410
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livello - qualificato ora  0%

 Totale RU  € 2,91930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,25973
 +0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17683 = 2% * B)

€ 8,84156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,41013

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,51142
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 4,14% € 2,91930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.018.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
005 - piante con altezza tra 150 cm e 175 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,29312

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,09607

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,19132

 Totale AT  € 0,58051

PR

TOS24_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,12250
 -38,75%

€ 0,25725

TOS24_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 53,66667
 +53,33%

€ 1,50267

TOS24_PR.P46.015.024  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
150-175 cm

1,00000
cad

€ 80,00000
 0%

€ 80,00000

 Totale PR  € 81,75992

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,76440

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36080

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,11000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1,79410

 Totale RU
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€ 2,91930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 85,25973
 +0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27283 = 2% * B)

€ 13,64156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,89013

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,79142
 +0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 2,68% € 2,91930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.018.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
006 - piante con altezza tra 175 cm e 200 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,05000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,36640

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,05000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,12008

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,05000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,23915

 Totale AT  € 0,72563

PR

TOS24_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,12250
 -38,75%

€ 0,25725

TOS24_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 53,66667
 +53,33%

€ 1,50267

TOS24_PR.P46.015.025  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
175-200 cm

1,00000
cad

€ 78,00000
 0%

€ 78,00000

 Totale PR  € 79,75992

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,05000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,95550

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,03000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,54120

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,14000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2,28340

 Totale RU  € 3,78010
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 84,26565
 +0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26965 = 2% * B)

€ 13,48250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,77482

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,52297
 +0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 3,52% € 3,78010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.018.007 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
007 - piante con altezza tra 200-250 cm

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,09000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,65952

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,09000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,21615

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,09000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,43046

 Totale AT  € 1,30613

PR

TOS24_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,12250
 -38,75%

€ 0,25725

TOS24_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 53,66667
 +53,33%

€ 1,50267

TOS24_PR.P46.015.026  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
200-250 cm

1,00000
cad

€ 95,00000
 0%

€ 95,00000

 Totale PR  € 96,75992

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,09000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1,71990

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,04000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,72160

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,15000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2,44650

 Totale RU  € 4,88800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 102,95405
 +0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32945 = 2% * B)

€ 16,47265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,94267

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,36937
 +0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 3,72% € 4,88800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.019.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
019 - Messa in opera di pali e tutori

001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5,
compresa la fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 0,29025

PR

TOS24_PR.P08.025.007  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 5-6 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

3,00000
m

€ 1,57500
 -9,86%

€ 4,72500

 Totale PR  € 4,72500

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36080

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,81550

 Totale RU  € 1,55850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,57375
 -7,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02104 = 2% * B)

€ 1,05180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76256

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 8,38811
 -7,43%

Incidenza Manodopera sul totale 18,58% € 1,55850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.019.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
019 - Messa in opera di pali e tutori

002 - con 2 pali di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm
5, posti in verticale e sormontati da una traversa in testa. I pali tutori devono
essere legati in maniera solidale con il fusto del cipresso utilizzando legacci in
plastica, compresa la fornitura.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,29312

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,09607

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,19132

 Totale AT  € 0,58051

PR

TOS24_PR.P08.025.007  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 5-6 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

6,00000
m

€ 1,57500
 -9,86%

€ 9,45000

TOS24_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00500
kg

€ 3,09500
 +5,45%

€ 0,01548

 Totale PR  € 9,46548

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,76440

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,07000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 1,26280

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,09000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1,46790

 Totale RU  € 3,49510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,54109
 -7,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04333 = 2% * B)

€ 2,16657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57077

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,27843
 -7,23%

Incidenza Manodopera sul totale 20,23% € 3,49510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04333
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.020.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
020 - Messa in opera di tubi forati

001 - all’interno dello scavo per facilitare l’irrigazione della pianta, compresa
la fornitura dei materiali.

PR

TOS24_PR.P15.162.001  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 75-80 mm( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 2,64000
 0%

€ 2,64000

 Totale PR  € 2,64000

RU

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,81550

 Totale RU  € 0,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,45550
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01106 = 2% * B)

€ 0,55288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40084

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,40922
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 18,5% € 0,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.021.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
021 - Irrigazione di soccorso

001 - di piante di cipresso nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,02000
ora

€ 5,34667
 -2,72%

€ 0,10693

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri 0,02000 € 4,78291 € 0,09566
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materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

ora  -7,43%

 Totale AT  € 0,34915

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,32620

 Totale RU  € 0,70840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,05755
 -1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00338 = 2% * B)

€ 0,16921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12268

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,34944
 -1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 52,5% € 0,70840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00338

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.022.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
022 - Lavorazione localizzata
001 - per piante di cipresso consistenti in falciature e zappettature per i primi
tre anni di impianto.

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36080

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,09000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1,46790

 Totale RU  € 1,82870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,82870
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00585 = 2% * B)

€ 0,29259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21213

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,33342
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 1,82870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.023.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
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eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
023 - Concimazioni localizzate

001 - piante di cipresso da effettuarsi nei primi tre anni di impianto, esclusa
fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,03000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,21984

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,03000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,07205

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,03000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,14349

 Totale AT  € 0,43538

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,57330

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,18040

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,65240

 Totale RU  € 1,40610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,84148
 -0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00589 = 2% * B)

€ 0,29464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21361

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,34973
 -0,88%

Incidenza Manodopera sul totale 59,84% € 1,40610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.024.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
024 - Risarcimento fallanze di piantina di cipresso

001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e del palo, in terreno compatto
non lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta,
l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,18000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3,24720

 Totale RU
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€ 3,24720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,24720
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01039 = 2% * B)

€ 0,51955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37668

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,14343
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,24720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01039

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L03.030.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
030 - Selvicoltura ad albero

001 - comprendente individuazione e marcatura della pianta sporadica da
selezionare, martellata dei principali competitori e diradamento localizzato

AT

TOS24_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,50000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,64282

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,50000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 1,42228

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,50000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 3,66400

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,50000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 1,20084

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,50000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 2,39146

 Totale AT  € 9,32140

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,50000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 9,55500

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,50000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 9,02000

 Totale RU  € 18,57500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,89640
 -1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11159 = 2,5% * B)

€ 4,46342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23598
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 35,59580
 -1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 52,18% € 18,57500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,11159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.001.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4
punte.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 219,84000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 72,05010

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 143,48730

 Totale AT  € 435,37740

PR

TOS24_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

5.000,00000
m

€ 0,26067
 +4,11%

€ 1.303,35000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 3.340,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

3.340,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 138,61000

 Totale PR  € 4.781,96000

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 573,30000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

130,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.120,30000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

235,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.832,85000

 Totale RU  € 6.526,45000
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 11.743,78740
 +1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,58012 = 2% * B)

€ 1.879,00598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.362,27934

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14.985,07272
 +1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 43,55% € 6.526,45000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 37,58012

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.001.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza
compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle
sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

50,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 366,40000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

50,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 120,08350

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

50,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 239,14550

 Totale AT  € 725,62900

PR

TOS24_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

3.000,00000
m

€ 0,07908
 +15,38%

€ 237,24000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 3.340,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 83,16600

 Totale PR  € 3.660,40600

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° 50,00000 € 19,11000 € 955,50000
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livello - specializzato super ora  0%

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

225,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.669,75000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

125,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.038,75000

 Totale RU  € 6.664,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.050,03500
 +1,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,36011 = 2% * B)

€ 1.768,00560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.281,80406

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14.099,84466
 +1,56%

Incidenza Manodopera sul totale 47,26% € 6.664,00000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 35,36011

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.001.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm
150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione,
esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

50,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 366,40000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

50,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 120,08350

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

50,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 239,14550

 Totale AT  € 725,62900

PR

TOS24_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 0,07908
 +15,38%

€ 79,08000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 3.340,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate, 2.004,00000 € 0,04150 € 83,16600
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posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

cad  -21,76%

 Totale PR  € 3.502,24600

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

50,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 955,50000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

130,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.120,30000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

270,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 4.403,70000

 Totale RU  € 7.479,50000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.707,37500
 +1,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,46360 = 2% * B)

€ 1.873,18000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.358,05550

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14.938,61050
 +1,29%

Incidenza Manodopera sul totale 50,07% € 7.479,50000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 37,46360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.001.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm.,
di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm,
comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e
nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

80,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 586,24000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

80,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 192,13360

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

80,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 382,63280

 Totale AT  € 1.161,00640

PR
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TOS24_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

3.000,00000
m

€ 0,07908
 +15,38%

€ 237,24000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 3.340,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 83,16600

 Totale PR  € 3.660,40600

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

80,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1.528,80000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

200,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.262,00000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

346,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 5.643,26000

 Totale RU  € 10.434,06000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15.255,47240
 +1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 48,81751 = 2% * B)

€ 2.440,87558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.769,63480

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19.465,98278
 +1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 53,6% € 10.434,06000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 48,81751

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.002.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera,
compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 219,84000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 72,05010

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 143,48730

 Totale AT  € 435,37740
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PR

TOS24_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

4.000,00000
m

€ 0,26067
 +4,11%

€ 1.042,68000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

800,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 2.672,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

3.200,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 132,80000

 Totale PR  € 3.847,48000

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 573,30000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

235,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.832,85000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

130,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.120,30000

 Totale RU  € 6.526,45000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.809,30740
 +1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,58978 = 2% * B)

€ 1.729,48918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.253,87966

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13.792,67624
 +1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 47,32% € 6.526,45000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 34,58978

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.002.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi
gli accessi, passaggi ed ogni altro onere

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 219,84000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 72,05010

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 143,48730
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 Totale AT  € 435,37740

PR

TOS24_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

5.000,00000
m

€ 0,26067
 +4,11%

€ 1.303,35000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

800,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 2.672,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

4.000,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 166,00000

 Totale PR  € 4.141,35000

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 573,30000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

220,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.588,20000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

180,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2.935,80000

 Totale RU  € 7.097,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.674,02740
 +1,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,35689 = 2% * B)

€ 1.867,84438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.354,18718

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14.896,05896
 +1,21%

Incidenza Manodopera sul totale 47,65% € 7.097,30000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 37,35689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.002.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli
accessi, passaggi ed ogni altro onere

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 219,84000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 72,05010

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri

30,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 143,48730
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carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

 Totale AT  € 435,37740

PR

TOS24_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

6.000,00000
m

€ 0,26067
 +4,11%

€ 1.564,02000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

800,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 2.672,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

4.800,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 199,20000

 Totale PR  € 4.435,22000

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 573,30000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

200,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.262,00000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

250,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 4.077,50000

 Totale RU  € 7.912,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.783,39740
 +1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,90687 = 2% * B)

€ 2.045,34358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.482,87410

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16.311,61508
 +1,11%

Incidenza Manodopera sul totale 48,51% € 7.912,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 40,90687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.002.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con
sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi, passaggi ed ogni
altro onere, esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 219,84000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 72,05010
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TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 143,48730

 Totale AT  € 435,37740

PR

TOS24_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 0,07908
 +15,38%

€ 79,08000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

800,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 2.672,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.400,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 99,60000

 Totale PR  € 2.850,68000

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 573,30000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

195,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.180,45000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

352,50000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 5.749,27500

 Totale RU  € 9.503,02500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.789,08240
 +0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,92506 = 2% * B)

€ 2.046,25318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.483,53356

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16.318,86914
 +0,93%

Incidenza Manodopera sul totale 58,23% € 9.503,02500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 40,92506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.002.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
005 - con rete metallica elettrosaldata zincata a maglia rettangolare
dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato,
data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la
fornitura della rete.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 219,84000
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TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 72,05010

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 143,48730

 Totale AT  € 435,37740

PR

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

800,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 2.672,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.400,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 99,60000

 Totale PR  € 2.771,60000

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 573,30000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

195,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.180,45000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

352,50000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 5.749,27500

 Totale RU  € 9.503,02500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.710,00240
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,67201 = 2% * B)

€ 2.033,60038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.474,36028

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16.217,96306
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 58,6% € 9.503,02500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 40,67201

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.003.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati

001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2
m e altezza di 1 m. (con trattamento della parte appuntita interrata con
carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda
di 8-10 cm), fissati con chiodi e staffe di ferro zincato; la realizzazione
comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30 cm e di tutti i piccoli
movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.
Esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

30,00000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 484,72140

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento

30,00000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 270,16710
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terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

80,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 586,24000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

80,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 192,13360

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

80,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 382,63280

 Totale AT  € 1.915,89490

PR

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

11,00000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 27,72000

TOS24_PR.P08.025.011  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 12 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

700,00000
m

€ 4,81500
 +20,93%

€ 3.370,50000

TOS24_PR.P08.025.031  - Legname vario - Paleria di castagno per
corrimano e diagonali recinzioni, diametro
8-10 cm, sezione tonda (U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)

500,00000
m

€ 5,50000
 +68,02%

€ 2.750,00000

TOS24_PR.P08.025.032  - Legname vario - Paleria di castagno per
corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm,
sezione mezza tonda( U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)

1.100,00000
m

€ 4,25000
 +41,67%

€ 4.675,00000

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

14,00000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 1.613,50000

 Totale PR  € 12.436,72000

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

110,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 2.102,10000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

352,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 6.350,08000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

35,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 570,85000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

195,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 3.180,45000

 Totale RU  € 12.203,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26.556,09490
 +13,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 84,97950 = 2% * B)

€ 4.248,97518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3.080,50701

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33.885,57709
 +13,03%

Incidenza Manodopera sul totale 36,01% € 12.203,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 84,97950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.004.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
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previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il
sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza

001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti
di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi
verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e
ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda,
due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali
della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli
trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà.
La fornitura del carbolineum è esclusa.

PR

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,15000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,37800

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

6,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 20,04000

TOS24_PR.P08.025.032  - Legname vario - Paleria di castagno per
corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm,
sezione mezza tonda( U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)

2,50000
m

€ 4,25000
 +41,67%

€ 10,62500

 Totale PR  € 31,04300

RU

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

6,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 97,86000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

6,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 97,86000

 Totale RU  € 195,72000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 226,76300
 +1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72564 = 2% * B)

€ 36,28208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,30451

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 289,34959
 +1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 67,64% € 195,72000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,72564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.005.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni

001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la
realizzazione comprende eventuali i piccoli movimenti terra e quanto altro
occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

PR

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,15000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,37800

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

21,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 70,14000

 Totale PR  € 70,51800
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RU

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

5,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 81,55000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

5,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 81,55000

 Totale RU  € 163,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 233,61800
 +1,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74758 = 2% * B)

€ 37,37888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,09969

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 298,09657
 +1,78%

Incidenza Manodopera sul totale 54,71% € 163,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,74758

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.006.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Posa in opera di tabella monitoria

001 - in materiale metallico delle dimensioni 20x25, sorretta da appositi pali
di legno (diametro in testa circa 8-10 cm) saldamente infissi nel terreno,
posta ad un altezza non inferiore a due metri, esclusa la fornitura della
tabella.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,07328

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,02402

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,04783

 Totale AT  € 0,14513

PR

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,02000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,05040

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

2,50000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 8,35000

 Totale PR  € 8,40040

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,51000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 9,20040

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,51000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 8,31810

 Totale RU
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€ 17,51850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,06403
 +1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08340 = 2% * B)

€ 4,17024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,02343

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,25770
 +1,88%

Incidenza Manodopera sul totale 52,68% € 17,51850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.007.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
007 - Realizzazione viabilità forestale

001 - pista forestale di servizio, a fondo naturale, della larghezza 4 metri, con
pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione delle
scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera
compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente disboscato.( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,05120
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 0,90667

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,05120
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 1,15271

 Totale AT  € 2,05938

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,05120
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,97843

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,05120
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,92365

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05120
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,83507

 Totale RU  € 2,73715

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,79653
 +0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01535 = 2% * B)

€ 0,76744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55640

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,12037
 +0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 44,72% € 2,73715

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_22.L04.007.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
007 - Realizzazione viabilità forestale

002 - stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri; con pendenza
massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la regolarizzazione
delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o di
opere di ingegneria naturalistica con eventuale materiale trovato in loco, su
terreno precedentemente disboscato.( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,04320
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 0,76500

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,04320
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 0,97260

 Totale AT  € 1,73760

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04320
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,82555

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02880
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,51955

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,07920
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1,29175

 Totale RU  € 2,63685

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,37445
 +0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01400 = 2% * B)

€ 0,69991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50744

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,58180
 +0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 47,24% € 2,63685

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.008.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
008 - Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo
delle acque dilavanti

001 - previo scavo eseguito con escavatore, costituita da paleria di castagno
di diametro 16-18 cm, opportunamente tagliata a metà, disposta con la parte
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piana verso l’interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con staffe in
ferro quadrate o rettangolari non comprese, inchiodate alla paleria e poste a
una distanza di 50-60 cm. Il fondo e le pareti sono rivestiti di pietrame
(spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Nel lavoro è
compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d' arte
incluso lo scavo.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,01000
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 0,18000

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,09006

 Totale AT  € 0,27006

PR

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,25000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,63000

TOS24_PR.P08.025.013  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 16-18 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,32500
 +18,36%

€ 8,32500

 Totale PR  € 8,95500

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,19110

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,10000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 19,84400

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,50000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 8,15500

 Totale RU  € 28,19010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 37,41516
 +4,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11973 = 2% * B)

€ 5,98643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,34016

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,74175
 +4,11%

Incidenza Manodopera sul totale 59,05% € 28,19010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.009.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
001 - eseguito tramite taglio raso su I classe pendenza, esbosco effettuato
con rimorchio
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e

0,03840
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 0,69120
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quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,34581

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01540
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,01980

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01540
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,04381

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00429
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,06242

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,00429
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 0,06248

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00429
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,04924

 Totale AT  € 1,27476

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00429
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,08198

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,73382

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01540
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,27782

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04697
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,76608

 Totale RU  € 1,85970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,13446
 -1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01254 = 2,5% * B)

€ 0,50151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36360

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,99957
 -1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 46,5% € 1,85970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01254

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.009.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
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009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
002 - eseguito tramite taglio raso su II classe pendenza, esbosco effettuato
con gabbie
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 0,69120

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,34581

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01764
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02268

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01764
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,05018

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00567
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,08250

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,00567
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 0,00240

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,00567
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 0,00226

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00567
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,06509

 Totale AT  € 1,26212

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,73382

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00567
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,10835

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01764
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,31823

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05002
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,81583

 Totale RU  € 1,97623

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,23835
 -2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01295 = 2,5% * B)

€ 0,51814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37565

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,13214
 -2%

Incidenza Manodopera sul totale 47,83% € 1,97623

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01295
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.009.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
003 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su I classe
pendenza, esbosco effettuato con rimorchio( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 0,69120

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,34581

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01664
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02139

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01664
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,04733

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00271
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,03943

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,00271
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 0,03947

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00271
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,03111

 Totale AT  € 1,21574

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,73382

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00271
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,05179

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01664
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,30019

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06784
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1,10647

 Totale RU  € 2,19227

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,40801
 -1,26%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01363 = 2,5% * B)

€ 0,54528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39533

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,34862
 -1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 50,41% € 2,19227

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01363

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.009.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
004 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su II classe
pendenza, esbosco effettuato con gabbie
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 0,69120

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,34581

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01747
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02246

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01747
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,04969

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00358
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,05209

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,00358
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 0,00152

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,00358
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 0,00143

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00358
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,04109

 Totale AT
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€ 1,20529

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,73382

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00358
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,06841

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01747
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,31516

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04358
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,71079

 Totale RU  € 1,82818

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,03347
 -2,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01213 = 2,5% * B)

€ 0,48536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35188

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,87071
 -2,07%

Incidenza Manodopera sul totale 47,23% € 1,82818

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01213

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.009.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e latifoglie
su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 0,69120

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,34581

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01522
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,01957

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01522
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,04329

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00498
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,07246

TOS24_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere

0,00498
ora

€ 21,41500
 +122,75%

€ 0,10665
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forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00498
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,05717

 Totale AT  € 1,33615

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00498
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,09517

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,73382

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01522
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,27457

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03966
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,64685

 Totale RU  € 1,75041

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,08656
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01235 = 2,5% * B)

€ 0,49385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35804

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,93845
 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 44,44% € 1,75041

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.009.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su II
classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 0,69120

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,34581

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01599
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02056

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per

0,01599
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,04548
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l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00675
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,09821

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,00675
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 0,00286

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,00675
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 0,00269

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00675
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,07748

 Totale AT  € 1,28429

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,73382

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00675
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,12899

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01599
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,28846

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04210
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,68665

 Totale RU  € 1,83792

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,12221
 -2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01249 = 2,5% * B)

€ 0,49955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36218

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,98394
 -2,1%

Incidenza Manodopera sul totale 46,13% € 1,83792

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01249

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.009.007 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su II classe
di pendenza esbosco effettuato con verricello
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

Pagina 5.233 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 0,69120

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,34581

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01675
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02153

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01675
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,04765

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00640
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,09312

TOS24_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

0,00640
ora

€ 4,91050
 +45,89%

€ 0,03143

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00640
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,07347

 Totale AT  € 1,30421

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00640
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,12230

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,73382

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01675
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,30217

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05040
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,82202

 Totale RU  € 1,98031

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,28452
 -1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01314 = 2,5% * B)

€ 0,52552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38100

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,19104
 -1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 47,25% € 1,98031

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.009.008 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
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009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e latifoglie
su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 0,69120

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,34581

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01842
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02368

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01842
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,05240

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01025
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,14914

TOS24_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

0,01025
ora

€ 21,41500
 +122,75%

€ 0,21950

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01025
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,11766

 Totale AT  € 1,59939

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01025
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,19588

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,73382

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01842
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,33230

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03966
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,64685

 Totale RU  € 1,90885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,50824
 +1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01403 = 2,5% * B)

€ 0,56132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40696

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,47652
 +1,44%

Incidenza Manodopera sul totale 42,64% € 1,90885

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.009.009 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
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viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
009 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II classe
di pendenza esbosco effettuato con gabbie
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 0,69120

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,34581

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01934
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02486

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01934
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,05501

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01410
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,20515

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,01410
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 0,00598

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,01410
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 0,00562

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01410
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,16185

 Totale AT  € 1,49548

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01410
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,26945

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,73382

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01934
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,34889

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04210
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,68665

 Totale RU  € 2,03881

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,53429
 -2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01414 = 2,5% * B)

€ 0,56549
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40998

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,50976
 -2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 45,21% € 2,03881

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.009.010 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
010 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II classe
di pendenza esbosco effettuato con verricello
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 0,69120

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,34581

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,02026
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02605

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,02026
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,05763

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01290
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,18769

TOS24_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

0,01290
ora

€ 4,91050
 +45,89%

€ 0,06335

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01290
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,14808

 Totale AT  € 1,51981

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,73382

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01290
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,24652

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02026
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36549

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06480
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1,05689
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 Totale RU  € 2,40272

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,92253
 -1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01569 = 2,5% * B)

€ 0,62760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45501

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,00514
 -1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 48,01% € 2,40272

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01569

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.010.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
001 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su I classe
pendenza, esbosco effettuato con rimorchio
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01664
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02139

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01664
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,04733

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00271
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,03943

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,00271
ora

€ 14,56500
 +104,02%

€ 0,03947

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00271
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,03111

 Totale AT  € 0,17873

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00271
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,05179

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01664
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,30019

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,01042
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,16995

 Totale RU  € 0,52193
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 0,70066
 +1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00280 = 2,5% * B)

€ 0,11211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08128

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,89405
 +1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 58,38% € 0,52193

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.010.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
002 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su II classe
pendenza, esbosco effettuato con gabbie
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01747
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02246

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01747
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,04969

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00267
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,03885

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,00267
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 0,00113

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,00267
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 0,00106

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00267
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,03065

 Totale AT  € 0,14384

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00267
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,05102

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01747
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,31516

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00518
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,08449
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 Totale RU  € 0,45067

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,59451
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00238 = 2,5% * B)

€ 0,09512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06896

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,75859
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 59,41% € 0,45067

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00238

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.010.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
003 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e latifoglie
su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01522
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,01957

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01522
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,04329

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00498
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,07246

TOS24_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

0,00498
ora

€ 21,41500
 +122,75%

€ 0,10665

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00498
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,05717

 Totale AT  € 0,29914

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00498
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,09517

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01522
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,27457

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00126
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,02055

 Totale RU  € 0,39029
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 0,68943
 +7,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00276 = 2,5% * B)

€ 0,11031

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07997

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,87971
 +7,89%

Incidenza Manodopera sul totale 44,37% € 0,39029

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.010.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
004 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su II
classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01599
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02056

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01599
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,04548

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00555
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,08075

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,00555
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 0,00235

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,00555
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 0,00221

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00555
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,06371

 Totale AT  € 0,21506

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00555
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,10606

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01599
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,28846

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00370
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,06035
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 Totale RU  € 0,45487

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,66993
 -1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00268 = 2,5% * B)

€ 0,10719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07771

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,85483
 -1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 53,21% € 0,45487

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.010.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su II classe
di pendenza esbosco effettuato con verricello
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01675
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02153

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01675
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,04765

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,06410
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,93265

TOS24_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

0,06410
ora

€ 4,91050
 +45,89%

€ 0,31476

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,06410
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,73580

 Totale AT  € 2,05239

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,06410
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1,22495

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01675
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,30217

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,01200
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,19572

 Totale RU  € 1,72284

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,77523
 +0,88%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01510 = 2,5% * B)

€ 0,60404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43793

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,81720
 +0,88%

Incidenza Manodopera sul totale 35,76% € 1,72284

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.010.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e latifoglie
su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01842
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02368

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01842
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,05240

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01025
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,14914

TOS24_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

0,01025
ora

€ 21,41500
 +122,75%

€ 0,21950

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01025
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,11766

 Totale AT  € 0,56238

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01025
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,19588

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01842
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,33230

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00126
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,02055

 Totale RU  € 0,54873

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,11111
 +10,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00444 = 2,5% * B)

€ 0,17778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12889
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,41778
 +10,63%

Incidenza Manodopera sul totale 38,7% € 0,54873

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.010.007 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II classe
di pendenza esbosco effettuato con gabbie
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01934
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02486

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01934
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,05501

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01110
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,16150

TOS24_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,01110
ora

€ 0,42412
 +8,92%

€ 0,00471

TOS24_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,01110
ora

€ 0,39841
 +8,91%

€ 0,00442

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01110
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,12742

 Totale AT  € 0,37792

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01110
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,21212

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01934
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,34889

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00370
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,06035

 Totale RU  € 0,62136

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,99928
 -1,43%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00400 = 2,5% * B)

€ 0,15988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11592

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,27508
 -1,43%

Incidenza Manodopera sul totale 48,73% € 0,62136

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.010.008 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II classe
di pendenza esbosco effettuato con verricello
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,02026
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,02605

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,02026
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,05763

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01290
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,18769

TOS24_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

0,01290
ora

€ 4,91050
 +45,89%

€ 0,06335

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01290
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,14808

 Totale AT  € 0,48280

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01290
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,24652

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02026
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,36549

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02640
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,43058

 Totale RU  € 1,04259

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,52539
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00610 = 2,5% * B)

€ 0,24406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17695

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 1,94640
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 53,57% € 1,04259

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.010.009 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
009 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione
arbustiva (fino ad un massimo del 30% di vegetazione)
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00110
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,00806

TOS24_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00110
ora

€ 16,66666
 -1,95%

€ 0,01833

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00110
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,00526

 Totale AT  € 0,03165

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00110
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,02102

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00130
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,02345

 Totale RU  € 0,04447

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,07612
 -1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00024 = 2% * B)

€ 0,01218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00883

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,09713
 -1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 45,78% € 0,04447

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.010.010 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
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opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
010 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione
arbustiva compresa fra il 30% e il 60%
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00150
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,01099

TOS24_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00110
ora

€ 16,66666
 -1,95%

€ 0,01833

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00150
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,00717

 Totale AT  € 0,03649

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00150
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,02867

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00190
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,03428

 Totale RU  € 0,06295

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,09944
 -1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00032 = 2% * B)

€ 0,01591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01154

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,12689
 -1,67%

Incidenza Manodopera sul totale 49,61% € 0,06295

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.010.011 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
011 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione
arbustiva (oltre il 60% di vegetazione)
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore

0,00180
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,01319
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gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

TOS24_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00180
ora

€ 16,66666
 -1,95%

€ 0,03000

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00180
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,00861

 Totale AT  € 0,05180

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00180
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,03440

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00180
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,03247

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00240
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,03914

 Totale RU  € 0,10601

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,15781
 -1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00051 = 2% * B)

€ 0,02525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01831

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,20137
 -1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 52,64% € 0,10601

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.011.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco

001 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada,
eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con
decespugliamento meccanico.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00260
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,01905

TOS24_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00220
ora

€ 16,66666
 -1,95%

€ 0,03667

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri

0,00260
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,01244
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carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

 Totale AT  € 0,06816

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00260
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,04969

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00320
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,05773

 Totale RU  € 0,10742

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,17558
 -1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00056 = 2% * B)

€ 0,02809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02037

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,22404
 -1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 47,95% € 0,10742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.011.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco

002 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada,
eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con
decespugliamento manuale.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00380
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,00592

TOS24_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

0,00380
ora

€ 0,95630
 -7,43%

€ 0,00363

 Totale AT  € 0,00955

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00380
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,06855

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00420
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,06850

 Totale RU  € 0,13705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,14660
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00047 = 2% * B)

€ 0,02346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01701
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 0,18707
 -0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 73,26% € 0,13705

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.011.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco

003 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del
materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale
non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione
arbustiva con decespugliamento meccanico.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00150
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,01099

TOS24_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00110
ora

€ 16,66666
 -1,95%

€ 0,01833

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00150
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,00717

 Totale AT  € 0,03649

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00150
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,02867

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00190
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,03428

 Totale RU  € 0,06295

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,09944
 -1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00032 = 2% * B)

€ 0,01591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01154

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,12689
 -1,67%

Incidenza Manodopera sul totale 49,61% € 0,06295

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.011.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
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Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco

004 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del
materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale
non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione
arbustiva con decespugliamento manuale.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00380
ora

€ 1,55833
 0%

€ 0,00592

TOS24_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

0,00380
ora

€ 0,95630
 -7,43%

€ 0,00363

 Totale AT  € 0,00955

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00380
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,06855

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00420
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,06850

 Totale RU  € 0,13705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,14660
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00047 = 2% * B)

€ 0,02346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01701

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,18707
 -0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 73,26% € 0,13705

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.012.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Manutenzione di piste forestali permanenti

001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi
comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura
delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di
attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la
risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o
decespugliamento.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
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AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03067
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 0,55206

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03067
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,27620

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00240
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,01759

TOS24_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00240
ora

€ 16,66666
 -1,95%

€ 0,04000

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00240
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,01148

 Totale AT  € 0,89733

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00240
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,04586

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03067
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,58610

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00267
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,04817

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05467
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,89167

 Totale RU  € 1,57180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,46913
 -1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00790 = 2% * B)

€ 0,39506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28642

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,15061
 -1,93%

Incidenza Manodopera sul totale 49,89% € 1,57180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.012.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Manutenzione di piste forestali permanenti

002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi
comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura
delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui
trasversali, il ripristino di tombini (5 a km) e di attraversamenti esistenti, la
rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, ,
il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.
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(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,05966
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 1,07388

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05966
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,53727

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00333
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,02440

TOS24_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00333
ora

€ 16,66666
 -1,95%

€ 0,05550

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00333
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,01593

 Totale AT  € 1,70698

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,05966
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1,14010

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00333
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,06364

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00467
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,08425

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,11882
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1,93795

 Totale RU  € 3,22594

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,93292
 -1,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01579 = 2% * B)

€ 0,78927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57222

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,29441
 -1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 51,25% € 3,22594

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01579

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.013.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Manutenzione di strade forestali

001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi
comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura
delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali , il
ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale
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franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della
vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,04089
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 0,73602

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,04089
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,36824

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00320
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,02345

TOS24_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00320
ora

€ 16,66666
 -1,95%

€ 0,05333

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00320
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,01531

 Totale AT  € 1,19635

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00320
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,06115

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04089
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,78141

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00356
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,06422

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,07289
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1,18884

 Totale RU  € 2,09562

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,29197
 -1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01053 = 2% * B)

€ 0,52672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38187

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,20056
 -1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 49,89% € 2,09562

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.013.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Manutenzione di strade forestali

002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi
comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura
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delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui
trasversali, il ripristino di tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti,
rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il
taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento (circa 3000 m²).
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,07955
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 1,43190

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,07955
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,71639

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00444
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,03254

TOS24_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00444
ora

€ 16,66666
 -1,95%

€ 0,07400

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00444
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,02124

 Totale AT  € 2,27607

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,07955
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1,52020

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00444
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,08485

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00622
ora

€ 18,04000
 0%

€ 0,11221

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,15843
ora

€ 16,31000
 0%

€ 2,58399

 Totale RU  € 4,30125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,57732
 -1,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02105 = 2% * B)

€ 1,05237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76297

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,39266
 -1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 51,25% € 4,30125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L04.014.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Realizzazione di punto fuoco a cielo aperto
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001 - delle dimensioni minime di 220 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e
130 cm di altezza, realizzato in muratura in elevazione di pietrame a faccia
vista dello spessore minimo di 30 cm, murata con malta di cemento, esclusa
la realizzazione dello scavo manuale per alloggio del barbecue (310 cm X 120
cm X 15 cm), della fondazione in cls e la posa in opera di rete elettrosaldata
di cm 15 cm X 15cm X 0.8 cm. E’ inoltre compresa la realizzazione del piano
di posa del fuoco, realizzato con tavelloni e mattoni refrattari, e della
pavimentazione in pietrame per almeno 2 mq, nonché la realizzazione di
muretti in mattoni a sostegno del piano, mattoni refrattari a sostegno delle
griglie e delle sedi idonee per il posizionamento delle griglie in ferro fisse, di
cm 60X60, e griglie mobili di cm 60X60 complete di manico.
Esclusa la fornitura delle griglie in ferro.

PR

TOS24_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

3,45000
t

€ 27,30313
 -20,94%

€ 94,19580

TOS24_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

560,00000
cad

€ 0,54276
 -2,84%

€ 303,94560

TOS24_PR.P04.010.001  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a
60 cm

9,00000
cad

€ 1,77613
 -6,74%

€ 15,98517

TOS24_PR.P05.004.004  - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra -
Lastre opus incertum, normale, sfuso,
sp.2/5 cm, certificate CE secondo la UNI EN
1341:2013 (u.m. aggiornata anno 2023)

0,18000
m²

€ 27,02667
 +59,36%

€ 4,86480

TOS24_PR.P06.002.002  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
5 150x150

2,06000
kg

€ 1,06250
 -33,28%

€ 2,18875

TOS24_PR.P09.014.012  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, in sacchi

5,00000
kg

€ 0,16574
 +10,77%

€ 0,82870

TOS24_PR.P10.205.123  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S3 - massa volumica da 1600
a 1800 kg/mc

2,00000
m³

€ 206,91500
 +0,82%

€ 413,83000

TOS24_PR.P46.101.202  - Materiali accessori - mattoni refrattari 130,00000
cad

€ 1,61280
 0%

€ 209,66400

 Totale PR  € 1.045,50282

RU

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

17,80000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 290,31800

 Totale RU  € 290,31800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.335,82082
 -2,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,27463 = 2% * B)

€ 213,73133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 154,95522

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.704,50737
 -2,26%

Incidenza Manodopera sul totale 17,03% € 290,31800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,27463

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.001.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione arbustiva e
arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno,
di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.
001 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e
arborea effettuato a mano con decespugliatore
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AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

42,00000
ora

€ 1,55833
 0%

€ 65,44986

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

40,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 51,42520

TOS24_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

42,00000
ora

€ 0,95630
 -7,43%

€ 40,16460

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

40,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 113,78200

 Totale AT  € 270,82166

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

40,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 721,60000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

42,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 757,68000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

56,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 913,36000

 Totale RU  € 2.392,64000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.663,46166
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,65385 = 2,5% * B)

€ 426,15387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 308,96155

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.398,57708
 -0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 70,4% € 2.392,64000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 10,65385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.001.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione arbustiva e
arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno,
di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.
002 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e
arborea effettuato con trattore e verricello, compreso allontanamento del
materiale

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

11,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 14,14193

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

11,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 31,29005

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed

8,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 116,39888
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attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

8,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 19,21336

TOS24_AT.N02.023.015  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 3500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

8,00000
ora

€ 3,21000
 +3,12%

€ 25,68000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

8,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 91,83192

 Totale AT  € 298,55614

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

8,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 152,88000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

11,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 198,44000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

15,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 244,65000

 Totale RU  € 595,97000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 894,52614
 -0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,57810 = 2,5% * B)

€ 143,12418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 103,76503

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.141,41535
 -0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 52,21% € 595,97000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 3,57810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.002.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed
allontanamento del materiale di risulta.
001 - Alberi con diametro < cm 40

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,70000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,89994

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,70000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 1,99119

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,29000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 18,76932

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,29000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 3,09815

TOS24_AT.N02.023.015  - Accessori portati, trainati o azionati da 1,29000 € 3,21000 € 4,14090
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trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 3500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

ora  +3,12%

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,29000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 14,80790

 Totale AT  € 43,70740

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,29000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 24,65190

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,70000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 12,62800

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,87000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 33,73480

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

1,72000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 28,05320

 Totale RU  € 99,06790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 142,77530
 -0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57110 = 2,5% * B)

€ 22,84405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,56194

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 182,18129
 -0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 54,38% € 99,06790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,57110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.002.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed
allontanamento del materiale di risulta.
002 - Alberi con diametro fra cm 40 e cm 70

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,85000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,09279

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,85000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 2,41787

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,56000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 37,24764

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

2,56000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 6,14828

TOS24_AT.N02.023.015  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 3500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

2,56000
ora

€ 3,21000
 +3,12%

€ 8,21760
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TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,56000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 29,38621

 Totale AT  € 84,51039

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

2,56000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 48,92160

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,85000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 15,33400

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

4,27000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 77,03080

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

3,41000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 55,61710

 Totale RU  € 196,90350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 281,41389
 -0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12566 = 2,5% * B)

€ 45,02622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,64401

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 359,08412
 -0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 54,83% € 196,90350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 1,12566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.002.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed
allontanamento del materiale di risulta.
003 - Alberi con diametro > cm 70

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,28563

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

1,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 2,84455

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

3,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 43,64958

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

3,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 7,20501

TOS24_AT.N02.023.015  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 3500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

3,00000
ora

€ 3,21000
 +3,12%

€ 9,63000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

3,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 34,43697
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 Totale AT  € 99,05174

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

3,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 57,33000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 18,04000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

5,00000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 90,20000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

4,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 65,24000

 Totale RU  € 230,81000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 329,86174
 -0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31945 = 2,5% * B)

€ 52,77788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,26396

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 420,90358
 -0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 54,84% € 230,81000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 1,31945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.003.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Ceduazione di ceppaia di castagno e preparazione dei polloni per gli
innesti.
001 - comprendente il taglio del pollone nel punto ove sarà effettuato
l’innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio: 3 polloni per
ceppaia; compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa
l'esecuzione dell'innesto.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,35000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,44997

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,35000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,99559

 Totale AT  € 1,44556

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,35000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 6,31400

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,07000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 1,26280

 Totale RU  € 7,57680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,02236
 -0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03609 = 2,5% * B)

€ 1,44358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04659

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,51253
 -0,88%

Incidenza Manodopera sul totale 65,81% € 7,57680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,03609
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.004.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Preparazione di selvaggione di castagno e per innesto

001 - comprendente il taglio del selvaggione nel punto ove sarà effettuato l’
innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio, compreso
allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,08000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,10285

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,08000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,22756

 Totale AT  € 0,33041

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,08000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 1,44320

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,12000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2,16480

 Totale RU  € 3,60800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,93841
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01575 = 2,5% * B)

€ 0,63015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45686

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,02542
 -0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 71,79% € 3,60800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01575

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.005.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Esecuzione di innesto

001 - di giovane pollone (1-2 anni) con una marza, escluso il costo della
marza

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,11000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 1,98440

 Totale RU  € 1,98440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,98440
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00635 = 2% * B)

€ 0,31750
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23019

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,53209
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 1,98440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.005.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Esecuzione di innesto

002 - di singolo pollone (con età maggiore di 1-2 anni) con tre marze, escluso
il costo delle marze

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,36000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 6,49440

 Totale RU  € 6,49440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,49440
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02078 = 2% * B)

€ 1,03910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75335

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,28685
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 6,49440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.006.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Potatura di formazione

001 - nei tre anni successivi all’innesto, sui ricacci delle marze innestate su
polloni e/o selvaggioni di castagno e eliminazione dei ricacci del portinnesto,
compreso allontanamento del materiale di risulta.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,15000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,19284

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,15000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,42668

 Totale AT  € 0,61952

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,25000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 4,51000

 Totale RU
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€ 4,51000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,12952
 -0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02052 = 2,5% * B)

€ 0,82072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59502

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,54526
 -0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 68,9% € 4,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,02052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.007.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
007 - Protezione dagli animali selvatici

001 - di una ceppaia di castagno con più polloni innestati, attraverso l’uso di
rete metallica elettrosaldata, altezza = 180 cm, da sistemare intorno alla
ceppaia e sostenuta da almeno 4 pali. Esclusa la fornitura del materiale.

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,90000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 16,23600

 Totale RU  € 16,23600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,23600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05196 = 2% * B)

€ 2,59776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88338

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,71714
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 16,23600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.007.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
007 - Protezione dagli animali selvatici

002 - di un singolo pollone o selvaggine innestato, attraverso l’uso di rete
metallica elettrosaldata, altezza= 180 cm, da sistemare intorno al
pollone/selvaggione sostenuta da apposito palo. Esclusa la fornitura del
materiale.

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,90000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 16,23600

 Totale RU  € 16,23600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 16,23600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05196 = 2% * B)

€ 2,59776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88338

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,71714
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 16,23600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.008.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
008 - Protezione da rotture e sostegno dei ricacci degli innesti (primi 5 anni)

001 - attraverso lo loro legatura ad idonei pali di sostegno. Esclusa la
fornitura del materiale

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,15000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 2,70600

 Totale RU  € 2,70600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,70600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00866 = 2% * B)

€ 0,43296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,45286
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 2,70600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00866

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.009.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Ripulitura annuale (primi 5 anni)

001 - dei ricacci basali delle ceppaie innestate

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,22000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3,96880

 Totale RU  € 3,96880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,96880
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01270 = 2% * B)

€ 0,63501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46038
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,06419
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,96880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.010.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e
2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta,
compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

001 - Diametro nel punto di innesto < di cm 40

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,30000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,38569

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,30000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,85337

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,30000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 2,19840

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,30000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,72050

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,30000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 1,43487

 Totale AT  € 5,59283

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,30000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 5,73300

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,70000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 30,66800

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,30000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 5,41200

 Totale RU  € 41,81300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,40583
 -0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18962 = 2,5% * B)

€ 7,58493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,49908

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,48984
 -0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 69,12% € 41,81300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,18962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.010.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
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I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e
2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta,
compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,45000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,57853

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,45000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 1,28005

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,45000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 3,29760

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,45000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 1,08075

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,45000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 2,15231

 Totale AT  € 8,38924

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,45000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 8,59950

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

2,55000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 46,00200

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,45000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 8,11800

 Totale RU  € 62,71950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,10874
 -0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28444 = 2,5% * B)

€ 11,37740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,24861

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,73475
 -0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 69,12% € 62,71950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,28444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.010.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e
2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta,
compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.
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003 - Diametro nel punto di innesto > cm 70

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,50000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,64282

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,50000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 1,42228

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 7,32800

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 2,40167

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 4,78291

 Totale AT  € 16,57768

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 19,11000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

3,50000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 63,14000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,50000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 9,02000

 Totale RU  € 91,27000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,84768
 -0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43139 = 2,5% * B)

€ 17,25563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,51033

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 137,61364
 -0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 66,32% € 91,27000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,43139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.011.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine
finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della
chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale
di risulta.
001 - Diametro nel punto di innesto < di cm 40

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,20000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,25713

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso

0,20000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,56891
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macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 7,32800

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 2,40167

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 4,78291

 Totale AT  € 15,33862

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 19,11000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,20000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3,60800

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,10000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 19,84400

 Totale RU  € 42,56200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,90062
 -1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23160 = 2,5% * B)

€ 9,26410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,71647

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,88119
 -1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 57,61% € 42,56200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,23160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.011.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine
finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della
chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale
di risulta.
002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,45000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,57853

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,45000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 1,28005

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 7,32800

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio

1,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 2,40167
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agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 4,78291

 Totale AT  € 16,37116

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 19,11000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,75000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 31,57000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,45000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 8,11800

 Totale RU  € 58,79800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,16916
 -0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30068 = 2,5% * B)

€ 12,02707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,71962

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,91585
 -0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 61,3% € 58,79800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,30068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.011.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine
finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della
chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale
di risulta.
003 - Diametro nel punto di innesto > cm 70

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,85000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 1,09279

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,85000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 2,41787

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 7,32800

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 2,40167

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 4,78291

 Totale AT  € 18,02324

RU

Pagina 5.270 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 19,11000

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,85000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 15,33400

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

3,35000
ora

€ 18,04000
 0%

€ 60,43400

 Totale RU  € 94,87800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,90124
 -0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45161 = 2,5% * B)

€ 18,06420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,09654

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 144,06198
 -0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 65,86% € 94,87800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,45161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.012.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Rinfoltimento castagneto

001 - Apertura manuale di buche 50x60x60

RU

TOS24_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,21063
ora

€ 18,04000
 0%

€ 3,79977

 Totale RU  € 3,79977

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,79977
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01216 = 2% * B)

€ 0,60796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44077

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,84850
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,79977

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.012.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Rinfoltimento castagneto

002 - Messa a dimora piantine di castagno da frutto innestate esclusa
fornitura piante

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore

0,01750
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,12824
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gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01750
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04203

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01750
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,08370

 Totale AT  € 0,25397

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01750
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,33443

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,65240

 Totale RU  € 0,98683

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,24080
 -0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00397 = 2% * B)

€ 0,19853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14393

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,58326
 -0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 62,33% € 0,98683

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.013.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Irrigazione di impianto/soccorso

001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,02000
ora

€ 5,34667
 -2,72%

€ 0,10693

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 0,34915

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,38220

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,32620

 Totale RU  € 0,70840
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,05755
 -1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00338 = 2% * B)

€ 0,16921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12268

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,34944
 -1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 52,5% € 0,70840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00338

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L05.014.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Fertilizzazione localizzata

001 - mediante trasporto e distribuzione di letame maturo escluso fornitura

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02439
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,17873

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02439
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,05858

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02439
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,11666

 Totale AT  € 0,35397

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02439
ora

€ 19,11000
 0%

€ 0,46609

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02439
ora

€ 16,31000
 0%

€ 0,39780

 Totale RU  € 0,86389

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,21786
 -1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00390 = 2% * B)

€ 0,19486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14127

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,55399
 -1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 55,59% € 0,86389

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L06.001.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di
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prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa, escluso quanto è possibile
trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 m³, esclusi mezzi
di trasporto.

RU

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,26000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 4,24060

 Totale RU  € 4,24060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,24060
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01357 = 2% * B)

€ 0,67850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49191

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,41101
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,24060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01357

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L06.001.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di
prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
002 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non
accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente, esclusi
mezzi di trasporto.

RU

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,67500
ora

€ 16,31000
 0%

€ 11,00925

 Totale RU  € 11,00925

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,00925
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03523 = 2% * B)

€ 1,76148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,27707

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,04780
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 11,00925

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03523

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L06.001.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di
prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
003 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non
accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con rimorchi forestali con
gru.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,09000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1,30949

TOS24_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da 0,09000 € 14,56500 € 1,31085
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trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

ora  +104,02%

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,09000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1,03311

 Totale AT  € 3,65345

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,09000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1,71990

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,09000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 1,46790

 Totale RU  € 3,18780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,84125
 +9,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02189 = 2% * B)

€ 1,09460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79359

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,72944
 +9,28%

Incidenza Manodopera sul totale 36,52% € 3,18780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02189

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L06.001.004 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di
prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
004 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio
portato dotati di benna a granchio.

AT

TOS24_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 7,93244
 -15,26%

€ 1,18987

TOS24_AT.N02.022.103  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Retroescavatore con benna da scavo o a
granchio

0,15000
ora

€ 10,44000
 +37,32%

€ 1,56600

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,71744

 Totale AT  € 3,47331

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,15000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 2,86650

 Totale RU  € 2,86650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,33981
 +2,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02029 = 2% * B)

€ 1,01437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73542
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TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 8,08960
 +2,49%

Incidenza Manodopera sul totale 35,43% € 2,86650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L06.001.005 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di
prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
005 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo
a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di materiali per la
realizzazione delle strutture di sostegno.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

8,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 58,62400

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

8,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 19,21336

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

8,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 38,26328

 Totale AT  € 116,10064

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

8,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 152,88000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

16,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 260,96000

 Totale RU  € 413,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 529,94064
 -0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,69581 = 2% * B)

€ 84,79050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,47311

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 676,20425
 -0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 61,2% € 413,84000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,69581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L06.001.006 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di
prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
006 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo
a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di piante e piantine.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed

4,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 29,31200
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attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

4,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 9,60668

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

4,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 19,13164

 Totale AT  € 58,05032

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

4,00000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 76,44000

TOS24_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

8,00000
ora

€ 16,31000
 0%

€ 130,48000

 Totale RU  € 206,92000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 264,97032
 -0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84791 = 2% * B)

€ 42,39525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,73656

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 338,10213
 -0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 61,2% € 206,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,84791

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L06.002.001 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 t

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,10000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,73280

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,10000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,24017

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,10000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,47829

 Totale AT  € 1,45126

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,10000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1,91100

 Totale RU  € 1,91100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,36226
 -1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01076 = 2% * B)

€ 0,53796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39002
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TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 4,29024
 -1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 44,54% € 1,91100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L06.002.002 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 t

AT

TOS24_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,25000
ora

€ 7,93244
 -15,26%

€ 1,98311

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,25000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,60042

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,25000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 1,19573

 Totale AT  € 3,77926

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,25000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 4,77750

 Totale RU  € 4,77750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,55676
 -4,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02738 = 2% * B)

€ 1,36908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99258

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,91842
 -4,13%

Incidenza Manodopera sul totale 43,76% € 4,77750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_22.L06.002.003 TOS24_22 - OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
003 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino
a bordo campo, ogni 10 hl

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,10000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,73280

TOS24_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per 0,10000 € 5,34667 € 0,53467
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l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

ora  -2,72%

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,10000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,47829

 Totale AT  € 1,74576

RU

TOS24_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,10000
ora

€ 19,11000
 0%

€ 1,91100

 Totale RU  € 1,91100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,65676
 -2,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01170 = 2% * B)

€ 0,58508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42418

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,66602
 -2,75%

Incidenza Manodopera sul totale 40,96% € 1,91100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.001.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
001 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) eseguita
con decespugliatore a spalla.
001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.

AT

TOS24_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

23,10000
ora

€ 1,55833
 0%

€ 35,99742

TOS24_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

23,10000
ora

€ 0,95630
 -7,43%

€ 22,09053

 Totale AT  € 58,08795

RU

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 23,10000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 393,16200

 Totale RU  € 393,16200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 451,24995
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44400 = 2% * B)

€ 72,19999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,34499

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 575,79493
 -0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 68,28% € 393,16200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,44400
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.002.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la
preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,80000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 13,19040

TOS24_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

1,80000
ora

€ 9,99938
 +7,42%

€ 17,99888

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,80000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 8,60924

 Totale AT  € 39,79852

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,80000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 34,03800

 Totale RU  € 34,03800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,83652
 -0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23628 = 2% * B)

€ 11,81384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,56504

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,21540
 -0,47%

Incidenza Manodopera sul totale 36,13% € 34,03800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.002.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la
preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
002 - copertura vegetale oltre il 30% e fino al 60%.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,50000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 18,32000

TOS24_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto

2,50000
ora

€ 9,99938
 +7,42%

€ 24,99845
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portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

2,50000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 11,95728

 Totale AT  € 55,27573

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 47,27500

 Totale RU  € 47,27500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,55073
 -0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32816 = 2% * B)

€ 16,40812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,89589

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,85474
 -0,47%

Incidenza Manodopera sul totale 36,13% € 47,27500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.002.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la
preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
003 - copertura vegetale superiore al 60%.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

3,50000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 50,92451

TOS24_AT.N02.022.101  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
forestale portato con larghezza di lavoro
1,4-1,8 m

3,50000
ora

€ 18,93000
 +35,01%

€ 66,25500

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

3,50000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 40,17647

 Totale AT  € 157,35598

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,50000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 66,18500

 Totale RU  € 66,18500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 223,54098
 +6,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71533 = 2% * B)

€ 35,76656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,93075

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 285,23829
 +6,57%

Incidenza Manodopera sul totale 23,2% € 66,18500
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,71533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.003.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione
del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa
disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia,
per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm.
001 - con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,25000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,32141

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,25000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,71114

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,18320

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,12000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,87936

TOS24_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,02500
ora

€ 5,46000
 -67,62%

€ 0,13650

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,12000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,28820

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,12000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,57395

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,11957

 Totale AT  € 3,21333

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 4,72750

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,47275

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,12000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 2,26920

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,12000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,82760

 Totale RU  € 9,29705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,51038
 -3,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05004 = 2,5% * B)

€ 2,00166
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45120

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,96324
 -3,32%

Incidenza Manodopera sul totale 58,24% € 9,29705

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,05004

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.003.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione
del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa
disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia,
per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm.
002 - con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore, compresa
disposizione a bordo campo della ceppaia.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,11700
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 1,89041

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,11700
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 1,05365

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,25000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,32141

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,25000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,71114

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,12000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,87936

TOS24_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,02500
ora

€ 5,46000
 -67,62%

€ 0,13650

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,12000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,28820

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,12000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,57395

 Totale AT  € 5,85462

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,12000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 2,26920

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,11700
ora

€ 18,91000
 0%

€ 2,21247

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 4,72750

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,12000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,82760

 Totale RU  € 11,03677

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,89139
 -1,84%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06757 = 2,5% * B)

€ 2,70262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,95940

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,55341
 -1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 51,21% € 11,03677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,06757

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.004.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione
delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo
della legna grossa.
001 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale fino a 150 p/ha.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,30000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,38569

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,30000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,85337

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,08300
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,60822

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,18320

TOS24_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,02500
ora

€ 5,46000
 -67,62%

€ 0,13650

TOS24_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

0,02000
ora

€ 9,99938
 +7,42%

€ 0,19999

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,08300
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,19934

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,11957

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,08300
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,39698

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566
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 Totale AT  € 3,32508

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08300
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,56953

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,30000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 5,67300

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,37820

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,47275

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08300
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,26409

 Totale RU  € 9,35757

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,68265
 -3,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05073 = 2,5% * B)

€ 2,02922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,47119

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,18306
 -3,24%

Incidenza Manodopera sul totale 57,82% € 9,35757

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,05073

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.004.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione
delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo
della legna grossa.
002 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale oltre 150 p/ha.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,25000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,32141

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,25000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,71114

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,05000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,36640

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,18320

TOS24_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,02500
ora

€ 5,46000
 -67,62%

€ 0,13650
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TOS24_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

0,02000
ora

€ 9,99938
 +7,42%

€ 0,19999

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,05000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,12008

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,05000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,23915

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,11957

 Totale AT  € 2,63966

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,94550

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,37820

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,47275

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 4,72750

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,76150

 Totale RU  € 7,28545

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,92511
 -3,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03970 = 2,5% * B)

€ 1,58802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15131

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,66444
 -3,83%

Incidenza Manodopera sul totale 57,53% € 7,28545

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,03970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.004.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione
delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo
della legna grossa.
003 - oliveti o frutteti in terreni terrazzati.

AT

TOS24_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,25000
ora

€ 1,28563
 0%

€ 0,32141

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,25000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,71114

TOS24_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,02000 € 7,93244 € 0,15865
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totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

ora  -15,26%

TOS24_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04100
ora

€ 7,93244
 -15,26%

€ 0,32523

TOS24_AT.N02.014.051  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) -
Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li
(nolo a freddo)- 1 mese

0,08300
ora

€ 4,30100
 0%

€ 0,35698

TOS24_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,04100
ora

€ 5,46000
 -67,62%

€ 0,22386

TOS24_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

0,02000
ora

€ 9,99938
 +7,42%

€ 0,19999

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,05000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,12008

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04100
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,19610

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,08300
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,39698

 Totale AT  € 3,10608

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 4,72750

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04100
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,77531

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08300
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,56953

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,37820

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08300
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,26409

 Totale RU  € 8,71463

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,82071
 -5,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04728 = 2,5% * B)

€ 1,89131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37120

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,08322
 -5,11%

Incidenza Manodopera sul totale 57,78% € 8,71463

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,04728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.005.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
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dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle
piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del
frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
001 - vigneti con interfila media fino a 2,8 m

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

16,00000
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 146,81200

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

9,00000
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 82,58175

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

16,00000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 144,08912

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

9,00000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 81,05013

TOS24_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

14,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 16,36250

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

14,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 39,82370

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 21,98400

TOS24_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

3,00000
ora

€ 9,99938
 +7,42%

€ 29,99814

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 14,34873

 Totale AT  € 577,05007

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 16,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 302,56000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 9,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 170,19000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 14,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 264,74000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 56,73000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 16,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 243,68000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 17,50000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 266,52500

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 17,50000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 266,52500

 Totale RU  € 1.570,95000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.148,00007
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,59200 = 2,5% * B)

€ 343,68001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 249,16801

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.740,84809
 -0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 57,32% € 1.570,95000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 8,59200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_24.T01.005.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle
piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del
frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
002 - vigneti con interfila media oltre 2,8 m

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

6,50000
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 59,64238

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

12,00000
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 110,10900

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

6,50000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 58,53621

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

12,00000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 108,06684

TOS24_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

14,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 16,36250

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

14,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 39,82370

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 21,98400

TOS24_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

3,00000
ora

€ 9,99938
 +7,42%

€ 29,99814

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 14,34873

 Totale AT  € 458,87150

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 6,50000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 122,91500

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 12,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 226,92000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 56,73000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 14,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 264,74000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 15,50000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 236,06500

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 15,50000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 236,06500

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 12,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 182,76000

 Totale RU  € 1.326,19500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.785,06650
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,14027 = 2,5% * B)

€ 285,61064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 207,06771
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 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.277,74485
 -0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 58,22% € 1.326,19500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 7,14027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.005.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle
piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del
frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
003 - vigneti in terreni terrazzati.

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

14,00000
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 128,46050

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

7,50000
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 68,81813

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

7,50000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 67,54178

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

14,00000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 126,07798

TOS24_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

14,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 16,36250

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

14,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 39,82370

TOS24_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,50000
ora

€ 7,93244
 -15,26%

€ 27,76354

TOS24_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

3,50000
ora

€ 9,99938
 +7,42%

€ 34,99783

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,50000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 16,74019

 Totale AT  € 526,58615

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 14,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 264,74000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,50000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 66,18500

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 7,50000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 141,82500

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 14,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 264,74000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 15,50000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 236,06500

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 15,50000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 236,06500

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 14,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 213,22000
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 Totale RU  € 1.422,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.949,42615
 -0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,79770 = 2,5% * B)

€ 311,90818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 226,13343

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.487,46776
 -0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 57,2% € 1.422,84000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 7,79770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.005.004 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle
piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del
frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
004 - frutteti con densità fino a 1000 p/ha

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

20,00000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 323,14760

 Totale AT  € 323,14760

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 20,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 378,20000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 12,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 182,76000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 24,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 365,52000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 24,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 365,52000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 12,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 226,92000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 4,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 75,64000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 151,28000

 Totale RU  € 1.745,84000

AT

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

12,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 57,39492

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

20,00000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 180,11140

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

4,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 19,13164

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

12,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 28,82004

TOS24_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

4,00000
ora

€ 9,99938
 +7,42%

€ 39,99752
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TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

12,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 87,93600

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 29,31200

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

8,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 22,75640

TOS24_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 9,35000

 Totale AT  € 474,80992

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 12,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 182,76000

 Totale RU  € 182,76000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.726,55752
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,90623 = 2,5% * B)

€ 436,24920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 316,28067

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.479,08739
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 55,43% € 1.928,60000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 10,90623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.005.005 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle
piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del
frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
005 - frutteti con densità oltre 1000 p/ha

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

30,00000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 484,72140

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

5,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 23,91455

 Totale AT  € 508,63595

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 24,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 365,52000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 8,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 121,84000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 5,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 94,55000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000 € 18,91000 € 151,28000
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ora  0%

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 567,30000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 16,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 302,56000

 Totale RU  € 1.603,05000

AT

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

16,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 76,52656

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

30,00000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 270,16710

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

16,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 38,42672

TOS24_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

5,00000
ora

€ 9,99938
 +7,42%

€ 49,99690

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

16,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 117,24800

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

5,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 36,64000

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

8,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 22,75640

TOS24_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 9,35000

 Totale AT  € 621,11168

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 24,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 365,52000

 Totale RU  € 365,52000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.098,31763
 +0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,39327 = 2,5% * B)

€ 495,73082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 359,40485

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.953,45330
 +0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 49,79% € 1.968,57000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 12,39327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.005.006 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
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005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle
piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del
frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
006 - frutteti con impianto a tendone.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

18,00000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 290,83284

 Totale AT  € 290,83284

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 4,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 75,64000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 18,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 274,14000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 20,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 304,60000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 20,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 304,60000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 151,28000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 18,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 340,38000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 18,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 340,38000

 Totale RU  € 1.791,02000

AT

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

4,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 19,13164

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

18,00000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 162,10026

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

18,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 86,09238

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

18,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 43,23006

TOS24_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

4,00000
ora

€ 9,99938
 +7,42%

€ 39,99752

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

18,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 131,90400

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 29,31200

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

8,00000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 22,75640

TOS24_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 9,35000

 Totale AT  € 543,87426

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 18,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 274,14000

 Totale RU
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€ 274,14000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.899,86710
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,59947 = 2,5% * B)

€ 463,97874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 336,38458

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.700,23042
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 55,81% € 2.065,16000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 11,59947

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.006.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo
campo di eventuale pietrame di risulta.
001 - in terreni non a elevata pietrosità.

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

5,00000
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 94,45310

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

5,00000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 45,02785

 Totale AT  € 139,48095

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 5,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 94,55000

 Totale RU  € 94,55000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 234,03095
 -5,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74890 = 2% * B)

€ 37,44495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,14759

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 298,62349
 -5,47%

Incidenza Manodopera sul totale 31,66% € 94,55000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,74890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.006.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo
campo di eventuale pietrame di risulta.
002 - in terreni con pietrosità elevata.
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AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

7,00000
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 132,23434

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

4,00000
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 70,83324

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

7,00000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 63,03899

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

4,00000
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 90,05572

 Totale AT  € 356,16229

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 4,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 75,64000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 7,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 132,37000

 Totale RU  € 208,01000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 564,17229
 -2,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,80535 = 2% * B)

€ 90,26757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,44399

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 719,88385
 -2,98%

Incidenza Manodopera sul totale 28,89% € 208,01000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,80535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.007.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
001 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del
ciglione fino a 1 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 0,48472

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,01500
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 0,26562

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,27017

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,01500
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 0,33771

 Totale AT  € 1,35822

RU
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TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,28365

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,56730

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,22845

 Totale RU  € 1,07940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,43762
 +1,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00780 = 2% * B)

€ 0,39002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28276

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,11040
 +1,22%

Incidenza Manodopera sul totale 34,7% € 1,07940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.007.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
002 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del
ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 0,48472

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 0,18891

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,47667

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,09006

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,27017

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,02000
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 0,45028

 Totale AT  € 1,96081

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,18910

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,56730

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,37820

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,30460

 Totale RU  € 1,43920

Pagina 5.297 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,40001
 +1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01088 = 2% * B)

€ 0,54400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39440

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,33841
 +1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 33,17% € 1,43920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.007.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
003 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del
ciglione oltre 2 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 0,48472

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,02700
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 0,51005

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05500
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,31083

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,02700
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,24315

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,27017

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,05500
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 1,23827

 Totale AT  € 4,05719

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,56730

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02700
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,51057

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,04005

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,83765

 Totale RU  € 2,95557

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,01276
 +0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02244 = 2% * B)

€ 1,12204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81348

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 8,94828
 +0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 33,03% € 2,95557

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.007.004 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
004 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza
media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 0,48472

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,03300
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 0,58437

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,27017

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,03300
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 0,74296

 Totale AT  € 2,08222

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03300
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,62403

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,56730

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,03300
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,50259

 Totale RU  € 1,69392

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,77614
 +0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01208 = 2% * B)

€ 0,60418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43803

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,81835
 +0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 35,16% € 1,69392

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.007.005 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
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dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
005 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza
media del ciglione oltre 2 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 0,48472

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01800
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 0,34003

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,03500
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,83417

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,27017

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01800
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,16210

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,03500
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 0,78799

 Totale AT  € 2,87918

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,66185

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,56730

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01800
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,34038

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,03500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,53305

 Totale RU  € 2,10258

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,98176
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01594 = 2% * B)

€ 0,79708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57788

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,35672
 +0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 33,08% € 2,10258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.007.006 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
006 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del
ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.
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AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 0,48472

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,02300
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 0,40729

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,27017

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,02300
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 0,51782

 Totale AT  € 1,68000

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,56730

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02300
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,43493

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02300
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,35029

 Totale RU  € 1,35252

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,03252
 +1,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00970 = 2% * B)

€ 0,48520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35177

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,86949
 +1,09%

Incidenza Manodopera sul totale 34,95% € 1,35252

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.007.007 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
007 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del
ciglione oltre 2 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 0,48472

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01300
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 0,24558

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02500
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,59583

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,27017

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento

0,01300
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,11707
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terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,02500
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 0,56285

 Totale AT  € 2,27622

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,56730

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01300
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,24583

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,47275

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,38075

 Totale RU  € 1,66663

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,94285
 +0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01262 = 2% * B)

€ 0,63086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45737

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,03108
 +0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 33,13% € 1,66663

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01262

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.008.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
001 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del
muretto fino a 1 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,16700
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 1,53235

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,01800
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 0,29083

TOS24_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,00900
ora

€ 14,21895
 -22,54%

€ 0,12797

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,16700
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 1,50393

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,00900
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,08105

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01800
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,16210

 Totale AT  € 3,69823

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,16700
ora

€ 18,91000
 0%

€ 3,15797
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TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00900
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,17019

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01800
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,34038

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 1,48000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 25,18960

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01800
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,27414

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,48000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 22,54040

 Totale RU  € 51,67268

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 55,37091
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17719 = 2% * B)

€ 8,85935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,42303

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 70,65329
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 73,14% € 51,67268

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.008.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
002 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del
muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,04700
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 0,75940

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,09000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 1,45416

TOS24_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,02400
ora

€ 14,21895
 -22,54%

€ 0,34125

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,02400
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,21613

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,04700
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,42326

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,09000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,81050

 Totale AT  € 4,00470

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02400
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,45384

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04700
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,88877

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,09000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,70190

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 3,90000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 66,37800

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,04700 € 15,23000 € 0,71581

Pagina 5.303 di 5.530



 provincia di Prato 2024

ora  0%

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 59,39700

 Totale RU  € 129,53532

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 133,54002
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42733 = 2% * B)

€ 21,36640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,49064

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 170,39706
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 76,02% € 129,53532

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,42733

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.008.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
003 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del
muretto oltre 1,5 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 2,42361

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,11100
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 1,79347

TOS24_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,05600
ora

€ 14,21895
 -22,54%

€ 0,79626

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05600
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,50431

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,11100
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,99962

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,15000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 1,35084

 Totale AT  € 7,86811

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 2,83650

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,11100
ora

€ 18,91000
 0%

€ 2,09901

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05600
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,05896

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 10,40000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 177,00800

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 158,39200

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,11100
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,69053

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 158,39200

 Totale RU  € 501,47700
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 509,34511
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,44486 = 3% * B)

€ 81,49522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,08403

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 649,92436
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,16% € 501,47700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,44486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.008.004 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
004 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza
media del muretto fino a 1 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,05800
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 0,53219

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,16700
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 1,53235

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05800
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,52232

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,16700
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 1,50393

 Totale AT  € 4,09079

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05800
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,09678

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,16700
ora

€ 18,91000
 0%

€ 3,15797

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 1,48000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 25,18960

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05800
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,88334

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,48000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 22,54040

 Totale RU  € 52,86809

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,95888
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18227 = 2% * B)

€ 9,11342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,60723

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,67953
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 72,74% € 52,86809

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18227

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_24.T01.008.005 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
005 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza
media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,32100
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 2,94542

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03300
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 0,53319

TOS24_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,01700
ora

€ 14,21895
 -22,54%

€ 0,24172

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01700
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,15309

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03300
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,29718

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,32100
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 2,89079

 Totale AT  € 7,06139

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03300
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,62403

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01700
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,32147

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,32100
ora

€ 18,91000
 0%

€ 6,07011

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 3,90000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 66,37800

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,03300
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,50259

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 59,39700

 Totale RU  € 133,29320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,35459
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44913 = 2% * B)

€ 22,45673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,28113

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 179,09245
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 74,43% € 133,29320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,44913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.008.006 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
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T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
006 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza
media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a
parte.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,08000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 1,29259

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 2,42361

TOS24_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 14,21895
 -22,54%

€ 0,56876

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,08000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,72045

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,04000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,36022

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,15000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 1,35084

 Totale AT  € 6,71647

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,75640

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 2,83650

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,51280

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 10,40000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 177,00800

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 158,39200

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 158,39200

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,21840

 Totale RU  € 500,11610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 506,83257
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,43280 = 3% * B)

€ 81,09321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,79258

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 646,71836
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,33% € 500,11610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,43280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.008.007 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
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realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
007 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del
muretto fino a 1 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,16700
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 1,53235

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,04500
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 0,41291

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,04500
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,40525

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,16700
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 1,50393

 Totale AT  € 3,85444

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,85095

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,16700
ora

€ 18,91000
 0%

€ 3,15797

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 1,48000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 25,18960

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,48000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 22,54040

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,04500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,68535

 Totale RU  € 52,42427

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,27871
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18009 = 2% * B)

€ 9,00459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,52833

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 71,81163
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 73% € 52,42427

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18009

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.008.008 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
008 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del
muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,32100
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 2,94542

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,11800
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 1,08274

TOS24_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,05900
ora

€ 14,21895
 -22,54%

€ 0,83892

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori 0,32100 € 9,00557 € 2,89079
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- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora  +11,87%

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,11800
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 1,06266

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05900
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,53133

 Totale AT  € 9,35186

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,32100
ora

€ 18,91000
 0%

€ 6,07011

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,11800
ora

€ 18,91000
 0%

€ 2,23138

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05900
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,11569

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 3,90000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 66,37800

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,11800
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,79714

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 59,39700

 Totale RU  € 136,98932

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 146,34118
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46829 = 2% * B)

€ 23,41459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,97558

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 186,73135
 -0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 73,36% € 136,98932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,46829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.008.009 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
009 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del
muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte.

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,59200
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 5,43204

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,06200
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 1,00176

TOS24_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,03100
ora

€ 14,21895
 -22,54%

€ 0,44079

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03100
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,27917

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,59200
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 5,33130

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori 0,06200 € 9,00557 € 0,55835
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- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora  +11,87%

 Totale AT  € 13,04341

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,06200
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,17242

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03100
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,58621

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,59200
ora

€ 18,91000
 0%

€ 11,19472

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 10,40000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 177,00800

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 158,39200

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,06200
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,94426

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 158,39200

 Totale RU  € 507,68961

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 520,73302
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,49952 = 3% * B)

€ 83,31728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,40503

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 664,45533
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 76,41% € 507,68961

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,49952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.009.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale
recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione,
riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere
ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
001 - muretto di altezza media fino a 1 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,06000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 0,96944

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,06000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,54033

 Totale AT  € 1,50977

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,06000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,13460

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 1,48000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 25,18960

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,48000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 22,54040

 Totale RU  € 48,86460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 50,37437
 +0,09%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16120 = 2% * B)

€ 8,05990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,84343

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,27770
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 76,02% € 48,86460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.009.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale
recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione,
riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere
ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
002 - muretto di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,09000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 1,45416

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,09000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,81050

 Totale AT  € 2,26466

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,09000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,70190

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 3,90000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 66,37800

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 59,39700

 Totale RU  € 127,47690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,74156
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41517 = 2% * B)

€ 20,75865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,05002

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,55023
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 77% € 127,47690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,41517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.009.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale
recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione,
riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere
ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
003 - muretto di altezza media oltre 1,5 m.
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AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 2,42361

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,15000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 1,35084

 Totale AT  € 3,77445

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 2,83650

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 10,40000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 177,00800

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 158,39200

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 158,39200

 Totale RU  € 496,62850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 500,40295
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,40193 = 3% * B)

€ 80,06447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,04674

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 638,51416
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 77,78% € 496,62850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,40193

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.010.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso
profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al
piede.
001 - di ciglioni, per singoli tratti di lunghezza fino a 5 m.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,10000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 1,61574

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,10000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,90056

 Totale AT  € 2,51630

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,10000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,89100

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,76150

 Totale RU  € 2,65250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,16880
 +1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01654 = 2% * B)

€ 0,82701
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59958

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,59539
 +1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 40,22% € 2,65250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01654

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.010.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso
profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al
piede.
003 - di muretto a secco con materiale recuperato in sito, compreso ogni
onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,36000
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 3,30327

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,36000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 3,24201

 Totale AT  € 6,54528

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,36000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 6,80760

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 3,90000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 66,37800

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 59,39700

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 59,39700

 Totale RU  € 191,97960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 198,52488
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63528 = 2% * B)

€ 31,76398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,02889

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 253,31775
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 75,79% € 191,97960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,63528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.011.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
001 - eseguite con assolcatore, con profondità fino a 30 cm.
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AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,07328

TOS24_AT.N02.022.043  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Corpo
assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm
di profondità

0,01000
ora

€ 1,18667
 +3,91%

€ 0,01187

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,04783

 Totale AT  € 0,13298

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,18910

 Totale RU  € 0,18910

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,32208
 -2,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00103 = 2% * B)

€ 0,05153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03736

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,41097
 -2,54%

Incidenza Manodopera sul totale 46,01% € 0,18910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.011.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
002 - eseguite con aratro, con profondità fino a 30 cm.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01500
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,10992

TOS24_AT.N02.022.001  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
monovomere portato per lavorazioni a
profondità fino a 30 cm

0,01500
ora

€ 3,98750
 +115,77%

€ 0,05981

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01500
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,07174

 Totale AT  € 0,24147

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,28365

 Totale RU  € 0,28365
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 0,52512
 +3,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00168 = 2% * B)

€ 0,08402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06091

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,67005
 +3,71%

Incidenza Manodopera sul totale 42,33% € 0,28365

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.011.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
003 - eseguite con aratro, con profondità oltre 30 cm e fino a 60 cm.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01500
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,21825

TOS24_AT.N02.022.002  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
monovomere portato per lavorazioni a
profondità da 30 a 60 cm

0,01500
ora

€ 6,16667
 +63,44%

€ 0,09250

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01500
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,17218

 Totale AT  € 0,48293

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,28365

 Totale RU  € 0,28365

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,76658
 +2,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00245 = 2% * B)

€ 0,12265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08892

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,97815
 +2,86%

Incidenza Manodopera sul totale 29% € 0,28365

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.012.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
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012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo
spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
001 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni non a
elevata pietrosità.

AT

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,03400
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 0,60208

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,03400
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 0,76547

 Totale AT  € 1,36755

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03400
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,64294

 Totale RU  € 0,64294

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,01049
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00643 = 2% * B)

€ 0,32168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23322

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,56539
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 25,06% € 0,64294

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00643

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.012.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo
spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
002 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni con
pietrosità elevata.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,04400
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 1,04867

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,04400
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 0,99061

 Totale AT  € 2,03928

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04400
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,83204

 Totale RU  € 0,83204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,87132
 +3,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00919 = 2% * B)

€ 0,45941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33307
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,66380
 +3,15%

Incidenza Manodopera sul totale 22,71% € 0,83204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.012.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo
spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
003 - eseguito con scavafossi rotativo fino alla profondità di 1 m, a sezione
trapezia.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,04000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,58199

TOS24_AT.N02.022.073  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Scavafossi
rotativo portato, per scavo fino a 90 cm

0,04000
ora

€ 6,71000
 -12,31%

€ 0,26840

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,04000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,45916

 Totale AT  € 1,30955

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,75640

 Totale RU  € 0,75640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,06595
 -3,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00661 = 2% * B)

€ 0,33055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23965

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,63615
 -3,58%

Incidenza Manodopera sul totale 28,69% € 0,75640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.013.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.
001 - Posa in opera di armatura con canaletta in calcestruzzo per acquidocci,
compresa fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,02000 € 7,32800 € 0,14656
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totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

ora  -6,4%

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 0,29025

PR

TOS24_PR.P12.016.003  - Canaletta semicircolare in calcestruzzo
vibrocompresso, con incastro a mezzo
spessore.
Lunghezza: 100 cm - Diametro interno: 60
cm

1,00000
cad

€ 27,07500
 -7,43%

€ 27,07500

 Totale PR  € 27,07500

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,37820

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08700
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,32501

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08700
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,32501

 Totale RU  € 3,02822

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,39347
 -6,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09726 = 2% * B)

€ 4,86296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,52564

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,78207
 -6,7%

Incidenza Manodopera sul totale 7,81% € 3,02822

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T01.013.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.
002 - Posa in opera di tubo in calcestruzzo per attraversamento affossature,
compresi rinterro, fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in
campo.

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 1,37636

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,15000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 1,35084

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656
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TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 3,01745

PR

TOS24_PR.P12.009.006  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro interno: 80 cm

1,00000
m

€ 53,06667
 +12,23%

€ 53,06667

 Totale PR  € 53,06667

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,37820

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,15000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 2,28450

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,15000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 2,28450

 Totale RU  € 4,94720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,03132
 +10,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19530 = 2% * B)

€ 9,76501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,07963

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,87596
 +10,44%

Incidenza Manodopera sul totale 6,35% € 4,94720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.001.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
001 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.

AT

TOS24_AT.N01.004.001  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1
mese

4,50000
ora

€ 16,64000
 +27,6%

€ 74,88000

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

4,50000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 65,47437

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

4,50000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 51,65546

 Totale AT  € 192,00983

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 4,50000 € 18,91000 € 85,09500
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ora  0%

 Totale RU  € 85,09500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 277,10483
 +4,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88674 = 2% * B)

€ 44,33677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,14416

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 353,58576
 +4,45%

Incidenza Manodopera sul totale 24,07% € 85,09500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,88674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.001.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
002 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.

AT

TOS24_AT.N01.004.001  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1
mese

8,00000
ora

€ 16,64000
 +27,6%

€ 133,12000

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

8,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 116,39888

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

8,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 91,83192

 Totale AT  € 341,35080

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 151,28000

 Totale RU  € 151,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 492,63080
 +4,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57642 = 2% * B)

€ 78,82093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,14517

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 628,59690
 +4,45%

Incidenza Manodopera sul totale 24,07% € 151,28000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,57642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.001.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
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coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
003 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, senza ritorno a
vuoto.

AT

TOS24_AT.N01.004.001  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1
mese

5,50000
ora

€ 16,64000
 +27,6%

€ 91,52000

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

5,50000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 80,02423

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

5,50000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 63,13445

 Totale AT  € 234,67868

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 5,50000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 104,00500

 Totale RU  € 104,00500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 338,68368
 +4,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08379 = 2% * B)

€ 54,18939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,28731

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 432,16038
 +4,45%

Incidenza Manodopera sul totale 24,07% € 104,00500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,08379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.001.004 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
004 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, con ritorno a
vuoto.

AT

TOS24_AT.N01.004.001  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1
mese

10,00000
ora

€ 16,64000
 +27,6%

€ 166,40000

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

10,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 145,49860

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri

10,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 114,78990
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carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

 Totale AT  € 426,68850

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 10,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 189,10000

 Totale RU  € 189,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 615,78850
 +4,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,97052 = 2% * B)

€ 98,52616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 71,43147

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 785,74613
 +4,45%

Incidenza Manodopera sul totale 24,07% € 189,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,97052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.001.005 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
005 - con aratro da scasso, a una profondità oltre 90 cm, con ritorno a vuoto.

AT

TOS24_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

12,00000
ora

€ 35,90277
 -4,89%

€ 430,83324

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

12,00000
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 270,16716

TOS24_AT.N01.004.002  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1
mese

12,00000
ora

€ 30,60667
 +67,27%

€ 367,28004

 Totale AT  € 1.068,28044

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 12,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 226,92000

 Totale RU  € 226,92000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.295,20044
 +13,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,14464 = 2% * B)

€ 207,23207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 150,24325

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.652,67576
 +13,51%

Incidenza Manodopera sul totale 13,73% € 226,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,14464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.001.006 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
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I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
006 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.

AT

TOS24_AT.N01.004.011  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1
mese

3,00000
ora

€ 8,96800
 +37,13%

€ 26,90400

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

3,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 43,64958

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

3,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 34,43697

 Totale AT  € 104,99055

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 56,73000

 Totale RU  € 56,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 161,72055
 +2,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51751 = 2% * B)

€ 25,87529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,75958

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 206,35542
 +2,77%

Incidenza Manodopera sul totale 27,49% € 56,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,51751

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.001.007 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
007 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.

AT

TOS24_AT.N01.004.011  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1
mese

5,00000
ora

€ 8,96800
 +37,13%

€ 44,84000

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

5,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 72,74930

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri 5,00000 € 11,47899 € 57,39495
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materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

ora  -7,43%

 Totale AT  € 174,98425

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 5,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 94,55000

 Totale RU  € 94,55000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 269,53425
 +2,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86251 = 2% * B)

€ 43,12548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,26597

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 343,92570
 +2,77%

Incidenza Manodopera sul totale 27,49% € 94,55000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,86251

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.001.009 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
009 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ritorno a vuoto.

AT

TOS24_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

6,00000
ora

€ 35,90277
 -4,89%

€ 215,41662

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

6,00000
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 135,08358

TOS24_AT.N01.004.012  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1
mese

6,00000
ora

€ 13,30800
 +52,81%

€ 79,84800

 Totale AT  € 430,34820

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 6,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 113,46000

 Totale RU  € 113,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 543,80820
 +6,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74019 = 2% * B)

€ 87,00931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,08175

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 693,89926
 +6,01%

Incidenza Manodopera sul totale 16,35% € 113,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,74019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_24.T02.001.010 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
010 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ripasso incrociato.

AT

TOS24_AT.N01.004.011  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1
mese

7,50000
ora

€ 8,96800
 +37,13%

€ 67,26000

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

7,50000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 109,12395

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

7,50000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 86,09243

 Totale AT  € 262,47638

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 7,50000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 141,82500

 Totale RU  € 141,82500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 404,30138
 +2,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29376 = 2% * B)

€ 64,68822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,89896

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 515,88856
 +2,77%

Incidenza Manodopera sul totale 27,49% € 141,82500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,29376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.001.011 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
011 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ripasso incrociato.

AT

TOS24_AT.N01.004.012  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1
mese

10,00000
ora

€ 13,30800
 +52,81%

€ 133,08000

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

10,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 145,49860
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TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

10,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 114,78990

 Totale AT  € 393,36850

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 10,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 189,10000

 Totale RU  € 189,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 582,46850
 +6,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,86390 = 2% * B)

€ 93,19496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,56635

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 743,22981
 +6,64%

Incidenza Manodopera sul totale 25,44% € 189,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,86390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.001.012 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
012 - con due escavatori in parallelo di cui uno provvisto di benna semplice
per dissodare e l'altro di benna grigliata per spietrare, in terreni a elevata
pietrosità.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

85,00000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 2.025,83135

TOS24_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

85,00000
ora

€ 29,37499
 -10,19%

€ 2.496,87415

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

85,00000
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 1.913,68405

TOS24_AT.N01.001.913  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra oltre 25.000 kg

85,00000
ora

€ 36,02229
 +11,85%

€ 3.061,89465

TOS24_AT.N01.004.024  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Benna grigliata per
spietramenti per escavatore, larghezza di
lavoro 90-120 cm - 1 mese

85,00000
ora

€ 6,13583
 +7,99%

€ 521,54555

 Totale AT  € 10.019,82975

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 85,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1.607,35000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 85,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1.607,35000

 Totale RU  € 3.214,70000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13.234,52975
 +1,92%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,35050 = 2% * B)

€ 2.117,52476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.535,20545

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16.887,25996
 +1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 19,04% € 3.214,70000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 42,35050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.002.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in
terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.

AT

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,04300
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 0,76146

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,04300
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 0,96810

 Totale AT  € 1,72956

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04300
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,81313

 Totale RU  € 0,81313

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,54269
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00814 = 2% * B)

€ 0,40683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,24447
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 25,06% € 0,81313

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.002.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in
terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.

AT

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto

0,06500
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 1,15104
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operativo di 15000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,06500
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 1,46341

 Totale AT  € 2,61445

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,06500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,22915

 Totale RU  € 1,22915

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,84360
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01230 = 2% * B)

€ 0,61498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44586

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,90444
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 25,06% € 1,22915

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.002.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in
terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
003 - in terreni terrazzati.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,07200
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 1,16333

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,07200
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,64840

 Totale AT  € 1,81173

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,07200
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,36152

 Totale RU  € 1,36152

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,17325
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01015 = 2% * B)

€ 0,50772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36810

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,04907
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 33,63% € 1,36152

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.003.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
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la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in
terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,05600
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 0,90481

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05600
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,50431

 Totale AT  € 1,40912

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05600
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,05896

 Totale RU  € 1,05896

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,46808
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00790 = 2% * B)

€ 0,39489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28630

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,14927
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 33,63% € 1,05896

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.003.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in
terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,08300
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 1,34106

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,08300
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,74746

 Totale AT  € 2,08852

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08300
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,56953

 Totale RU  € 1,56953

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,65805
 +1,79%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01171 = 2% * B)

€ 0,58529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42433

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,66767
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 33,63% € 1,56953

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.003.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in
terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
003 - in terreni terrazzati.

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,11800
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 1,59908

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,11800
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 1,06266

 Totale AT  € 2,66174

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,11800
ora

€ 18,91000
 0%

€ 2,23138

 Totale RU  € 2,23138

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,89312
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01566 = 2% * B)

€ 0,78290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56760

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,24362
 +0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 35,74% € 2,23138

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.004.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati,
escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
001 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale sul
posto in andane.

AT

TOS24_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

8,00000
ora

€ 35,90277
 -4,89%

€ 287,22216

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori 8,00000 € 22,51393 € 180,11144
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- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

ora  +11,85%

TOS24_AT.N01.004.032  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Lama frontale
grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5
m - 1 mese

8,00000
ora

€ 6,64000
 +11,79%

€ 53,12000

 Totale AT  € 520,45360

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 151,28000

 Totale RU  € 151,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 671,73360
 +1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,14955 = 2% * B)

€ 107,47738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 77,92110

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 857,13208
 +1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 17,65% € 151,28000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,14955

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.004.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati,
escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
002 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale a
bordo campo.

AT

TOS24_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

10,00000
ora

€ 35,90277
 -4,89%

€ 359,02770

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

10,00000
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 225,13930

TOS24_AT.N01.004.032  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Lama frontale
grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5
m - 1 mese

10,00000
ora

€ 6,64000
 +11,79%

€ 66,40000

 Totale AT  € 650,56700

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 10,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 189,10000

 Totale RU  € 189,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 839,66700
 +1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,68693 = 2% * B)

€ 134,34672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 97,40137

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.071,41509
 +1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 17,65% € 189,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,68693
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.004.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati,
escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
003 - eseguito con raccogli sassi.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

12,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 174,59832

TOS24_AT.N02.022.081  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Raccogli
sassi trainata

12,00000
ora

€ 10,15000
 +89,56%

€ 121,80000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

12,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 137,74788

 Totale AT  € 434,14620

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 12,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 226,92000

 Totale RU  € 226,92000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 661,06620
 +7,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,11541 = 2% * B)

€ 105,77059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,68368

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 843,52047
 +7,46%

Incidenza Manodopera sul totale 26,9% € 226,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,11541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.005.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina
frantumatrice.
001 - con pietrame disposto in andane.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

6,70000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 97,48406

TOS24_AT.N02.022.082  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Frantuma

6,70000
ora

€ 58,12500
 +75,41%

€ 389,43750
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sassi portata

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

6,70000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 76,90923

 Totale AT  € 563,83079

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 6,70000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 126,69700

 Totale RU  € 126,69700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 690,52779
 +30,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,20969 = 2% * B)

€ 110,48445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,10122

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 881,11346
 +30,38%

Incidenza Manodopera sul totale 14,38% € 126,69700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,20969

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.005.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina
frantumatrice.
002 - a tutto campo su terreno precedentemente lavorato.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

8,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 116,39888

TOS24_AT.N02.022.082  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Frantuma
sassi portata

8,00000
ora

€ 58,12500
 +75,41%

€ 465,00000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

8,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 91,83192

 Totale AT  € 673,23080

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 151,28000

 Totale RU  € 151,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 824,51080
 +30,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,63843 = 2% * B)

€ 131,92173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 95,64325

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.052,07578
 +30,38%

Incidenza Manodopera sul totale 14,38% € 151,28000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,63843
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.006.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
006 - Demolizione di affioramenti rocciosi.
001 - eseguito con escavatore munito di punta demolitrice, compresa
rimozione o interramento del pietrame ottenuto.

AT

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

1,00000
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 17,70831

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

1,00000
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 22,51393

TOS24_AT.N01.002.011  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni

1,00000
ora

€ 16,87500
 +8,58%

€ 16,87500

 Totale AT  € 57,09724

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 18,91000

 Totale RU  € 18,91000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,00724
 +2,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24322 = 2% * B)

€ 12,16116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,81684

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,98524
 +2,35%

Incidenza Manodopera sul totale 19,5% € 18,91000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.007.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con
risistemazione in loco del terreno smosso.
001 - con livellatrice trainata a controllo laser.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

8,33000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 121,20033

TOS24_AT.N02.022.061  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice
a controllo laser, con lama di 3-5 m,

8,33000
ora

€ 30,35000
 +30,9%

€ 252,81550
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compresa attrezzatura di controllo

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

8,33000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 95,61999

 Totale AT  € 469,63582

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,33000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 157,52030

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 8,33000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 141,77660

 Totale RU  € 299,29690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 768,93272
 +7,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,46058 = 2% * B)

€ 123,02924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 89,19620

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 981,15816
 +7,19%

Incidenza Manodopera sul totale 30,5% € 299,29690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,46058

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.007.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con
risistemazione in loco del terreno smosso.
002 - con livellatrice semovente

AT

TOS24_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

7,00000
ora

€ 50,71875
 +5,9%

€ 355,03125

TOS24_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

7,00000
ora

€ 25,19320
 -0,65%

€ 176,35240

 Totale AT  € 531,38365

RU

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 14,00000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 238,28000

 Totale RU  € 238,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 769,66365
 +2,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,46292 = 2% * B)

€ 123,14618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 89,28098

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 982,09081
 +2,48%

Incidenza Manodopera sul totale 24,26% € 238,28000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,46292
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.008.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con
pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.
001 - per profondità di scavo fino a 90 cm.

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 0,94453

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,03620
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 0,64104

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,45028

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,03620
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 0,81500

 Totale AT  € 2,85085

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03620
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,68454

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,94550

 Totale RU  € 1,63004

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,48089
 -2,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01434 = 2% * B)

€ 0,71694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51978

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,71761
 -2,62%

Incidenza Manodopera sul totale 28,51% € 1,63004

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.008.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con
pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.
002 - per profondità di scavo oltre 90 cm.

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 0,94453

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 0,88542
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TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,45028

TOS24_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,05000
ora

€ 22,51393
 +11,85%

€ 1,12570

 Totale AT  € 3,40593

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,94550

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,94550

 Totale RU  € 1,89100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,29693
 -2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01695 = 2% * B)

€ 0,84751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61444

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,75888
 -2,12%

Incidenza Manodopera sul totale 27,98% € 1,89100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.009.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei
materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di
completamento salvo diversamente specificato.
001 - con foratoni posti a profondità fino a 90 cm coperti da strato di ghiaia e
tessuto geotessile.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,22900
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 3,70004

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,22900
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 2,06228

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,18320

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02500
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,06004

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,11957

 Totale AT  € 6,12513

PR

TOS24_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

0,16800
t

€ 15,20393
 -22,7%

€ 2,55426
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TOS24_PR.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,40000
m³

€ 112,42448
 -19,19%

€ 44,96979

TOS24_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,40000
m²

€ 1,45500
 +2,22%

€ 0,58200

 Totale PR  € 48,10605

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,47275

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,22900
ora

€ 18,91000
 0%

€ 4,33039

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,38075

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,38075

 Totale RU  € 5,56464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,79582
 -15,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19135 = 2% * B)

€ 9,56733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,93632

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 76,29947
 -15,84%

Incidenza Manodopera sul totale 7,29% € 5,56464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.009.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei
materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di
completamento salvo diversamente specificato.
002 - con foratoni posti a profondità compresa oltre 90 cm e fino a 120 cm
coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,24400
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 3,94240

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,24400
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 2,19736

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,18320

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per 0,02500 € 2,40167 € 0,06004
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l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

ora  +16,44%

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,11957

 Totale AT  € 6,50257

PR

TOS24_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

0,16800
t

€ 15,20393
 -22,7%

€ 2,55426

TOS24_PR.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,40000
m³

€ 112,42448
 -19,19%

€ 44,96979

TOS24_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,40000
m²

€ 1,45500
 +2,22%

€ 0,58200

 Totale PR  € 48,10605

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,47275

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,24400
ora

€ 18,91000
 0%

€ 4,61404

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,38075

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,38075

 Totale RU  € 5,84829

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,45691
 -15,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19346 = 2% * B)

€ 9,67311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,01300

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,14302
 -15,68%

Incidenza Manodopera sul totale 7,58% € 5,84829

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.009.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei
materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di
completamento salvo diversamente specificato.
003 - con foratoni posti a profondità di oltre 120 cm coperti da strato di ghiaia
e tessuto geotessile.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori 0,25800 € 16,15738 € 4,16860
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- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

ora  -1,11%

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,25800
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 2,32344

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,18320

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02500
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,06004

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,11957

 Totale AT  € 6,85485

PR

TOS24_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

0,16800
t

€ 15,20393
 -22,7%

€ 2,55426

TOS24_PR.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,40000
m³

€ 112,42448
 -19,19%

€ 44,96979

TOS24_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,40000
m²

€ 1,45500
 +2,22%

€ 0,58200

 Totale PR  € 48,10605

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,47275

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25800
ora

€ 18,91000
 0%

€ 4,87878

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,38075

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,38075

 Totale RU  € 6,11303

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,07393
 -15,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19544 = 2% * B)

€ 9,77183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,08458

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,93034
 -15,53%

Incidenza Manodopera sul totale 7,84% € 6,11303

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.009.004 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
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coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei
materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di
completamento salvo diversamente specificato.
004 - con tubo drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da
strato di ghiaia e tessuto geotessile.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,22000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 3,55462

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,22000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 1,98123

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 5,82610

PR

TOS24_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

0,16800
t

€ 15,20393
 -22,7%

€ 2,55426

TOS24_PR.P15.162.003  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 125 mm( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 6,24000
 0%

€ 6,24000

TOS24_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,30000
m²

€ 1,45500
 +2,22%

€ 0,43650

 Totale PR  € 9,23076

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,22000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 4,16020

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,37820

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,30460

 Totale RU  € 4,84300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,89986
 -2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06368 = 2% * B)

€ 3,18398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,30838

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 25,39222
 -2,84%

Incidenza Manodopera sul totale 19,07% € 4,84300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.009.005 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei
materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di
completamento salvo diversamente specificato.
005 - con tubo drenante in PVC posto a profondità oltre 90 cm e fino a 120
cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 3,71620

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,23000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 2,07128

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 6,07773

PR

TOS24_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

0,16800
t

€ 15,20393
 -22,7%

€ 2,55426

TOS24_PR.P15.162.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 100-110 mm(
U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 3,09600
 0%

€ 3,09600

TOS24_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,30000
m²

€ 1,45500
 +2,22%

€ 0,43650

 Totale PR  € 6,08676

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,23000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 4,34930

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,37820
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TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,30460

 Totale RU  € 5,03210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,19659
 -3,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05503 = 2% * B)

€ 2,75145

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,99480

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,94284
 -3,23%

Incidenza Manodopera sul totale 22,93% € 5,03210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.009.006 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei
materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di
completamento salvo diversamente specificato.
006 - con tubo drenante in PVC posto a profondità di oltre 120 cm coperto da
strato di ghiaia e tessuto geotessile.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,24100
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 3,89393

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,24100
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 2,17034

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,14656

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,04803

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,09566

 Totale AT  € 6,35452

PR

TOS24_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

0,16800
t

€ 15,20393
 -22,7%

€ 2,55426

TOS24_PR.P15.162.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 100-110 mm(
U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 3,09600
 0%

€ 3,09600

TOS24_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI

0,30000
m²

€ 1,45500
 +2,22%

€ 0,43650
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EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

 Totale PR  € 6,08676

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,24100
ora

€ 18,91000
 0%

€ 4,55731

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,37820

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,30460

 Totale RU  € 5,24011

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,68139
 -3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05658 = 2% * B)

€ 2,82902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05104

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,56145
 -3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 23,23% € 5,24011

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.009.012 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei
materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di
completamento salvo diversamente specificato.
012 - sistemazione dello sbocco delle fognature nelle affossature realizzata a
secco con pietrame reperito in loco.

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,07000
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 0,64230

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,07000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,63039

 Totale AT  € 1,27269

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,07000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,32370

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,35000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 5,33050

 Totale RU  € 6,65420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,92689
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02537 = 2% * B)

€ 1,26830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91952

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,11471
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 65,79% € 6,65420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02537
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.010.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni
drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.
003 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina
posadreni portata, profondità di posa fino a 60 cm.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00400
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,02931

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,14550

TOS24_AT.N02.022.075  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Posadreni

0,01000
ora

€ 12,15000
 -32,61%

€ 0,12150

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,00400
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,00961

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00400
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,01913

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,11479

 Totale AT  € 0,43984

PR

TOS24_PR.P15.162.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 100-110 mm(
U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 3,09600
 0%

€ 3,09600

 Totale PR  € 3,09600

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00400
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,07564

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,18910

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,01000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 0,17020

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00100
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,01523

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00400
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,06092

 Totale RU  € 0,51109

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,04693
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01295 = 2% * B)

€ 0,64751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46944

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,16388
 -1,72%
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Incidenza Manodopera sul totale 9,9% € 0,51109

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01295

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.010.004 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni
drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.
004 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina
posadreni portata, profondità di posa oltre 60 cm.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00400
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,02931

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,02000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,29100

TOS24_AT.N02.022.075  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Posadreni

0,02000
ora

€ 12,15000
 -32,61%

€ 0,24300

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,00400
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,00961

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00400
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,01913

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,02000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,22958

 Totale AT  € 0,82163

PR

TOS24_PR.P15.162.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 100-110 mm(
U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 3,09600
 0%

€ 3,09600

 Totale PR  € 3,09600

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00400
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,07564

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,37820

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,02000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 0,34040

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00100
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,01523

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00400
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,06092

 Totale RU  € 0,87039

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,78802
 -2,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01532 = 2% * B)

€ 0,76608
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55541

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,10951
 -2,83%

Incidenza Manodopera sul totale 14,25% € 0,87039

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.011.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
001 - in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a
profondità fino a 30 cm.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,50000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 36,37465

TOS24_AT.N02.022.006  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità fino a 30 cm

2,50000
ora

€ 4,86667
 +8,1%

€ 12,16668

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,50000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 28,69748

 Totale AT  € 77,23881

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 47,27500

 Totale RU  € 47,27500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 124,51381
 -1,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39844 = 2% * B)

€ 19,92221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,44360

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 158,87962
 -1,21%

Incidenza Manodopera sul totale 29,76% € 47,27500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39844

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.011.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
002 - in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a
profondità oltre 30 cm.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore

2,50000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 36,37465
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gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

TOS24_AT.N02.022.007  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm

2,50000
ora

€ 7,71000
 +13,57%

€ 19,27500

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,50000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 28,69748

 Totale AT  € 84,34713

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 47,27500

 Totale RU  € 47,27500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,62213
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42119 = 2% * B)

€ 21,05954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,26817

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,94984
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 28,15% € 47,27500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,42119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.011.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
003 - eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,50000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 21,82479

TOS24_AT.N02.022.041  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Erpice a
dischi trainato a controllo idraulico con
larghezza di lavoro 2,2-3,0 m

1,50000
ora

€ 10,30571
 +136,23%

€ 15,45857

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,50000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 17,21849

 Totale AT  € 54,50185

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,50000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 28,36500

 Totale RU  € 28,36500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,86685
 +9,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26517 = 2% * B)

€ 13,25870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,61256
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 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 105,73811
 +9,89%

Incidenza Manodopera sul totale 26,83% € 28,36500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.011.004 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
004 - eseguita con erpici di vario tipo, due passate incrociate.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,50000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 36,37465

TOS24_AT.N02.022.041  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Erpice a
dischi trainato a controllo idraulico con
larghezza di lavoro 2,2-3,0 m

2,50000
ora

€ 10,30571
 +136,23%

€ 25,76428

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,50000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 28,69748

 Totale AT  € 90,83641

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 47,27500

 Totale RU  € 47,27500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,11141
 +9,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44196 = 2% * B)

€ 22,09783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,02092

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,23016
 +9,89%

Incidenza Manodopera sul totale 26,83% € 47,27500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,44196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.012.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei
fertilizzanti.
001 - con spandiletame

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto

2,50000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 36,37465
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distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

TOS24_AT.N02.022.128  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Spandiletame trainato con portata 50-60
q.li

2,50000
ora

€ 18,78667
 +113,09%

€ 46,96668

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,50000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 28,69748

 Totale AT  € 112,03881

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 47,27500

 Totale RU  € 47,27500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,31381
 +16,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50980 = 2% * B)

€ 25,49021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,48040

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 203,28442
 +16,44%

Incidenza Manodopera sul totale 23,26% € 47,27500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,50980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.012.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei
fertilizzanti.
003 - con spandiconcime, dosi fino a 8 q/ha.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,50000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 10,99200

TOS24_AT.N02.022.127  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Spandiconcime centrifugo portato di
capacità 6-8 q.li

1,50000
ora

€ 5,01000
 +33,76%

€ 7,51500

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,50000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 7,17437

 Totale AT  € 25,68137

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,50000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 28,36500

 Totale RU  € 28,36500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 54,04637
 +1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17295 = 2% * B)

€ 8,64742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,26938
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 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,96317
 +1,06%

Incidenza Manodopera sul totale 41,13% € 28,36500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17295

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.012.004 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei
fertilizzanti.
004 - con spandiconcime, dosi oltre 8 q/ha.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,50000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 18,32000

TOS24_AT.N02.022.127  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Spandiconcime centrifugo portato di
capacità 6-8 q.li

2,50000
ora

€ 5,01000
 +33,76%

€ 12,52500

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

2,50000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 11,95728

 Totale AT  € 42,80228

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 47,27500

 Totale RU  € 47,27500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,07728
 +1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28825 = 2% * B)

€ 14,41236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,44896

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,93860
 +1,06%

Incidenza Manodopera sul totale 41,13% € 47,27500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,28825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.013.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la
fornitura dei prodotti distribuiti.
001 - per volumi di 4-6 hl/ha.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP

0,80000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 5,86240
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completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

TOS24_AT.N02.022.124  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
portata da 4 hl con attrezzatura per
diserbo

0,80000
ora

€ 3,93667
 -17,96%

€ 3,14934

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,80000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 3,82633

 Totale AT  € 12,83807

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,80000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 15,12800

 Totale RU  € 15,12800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,96607
 -4,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13424 = 3% * B)

€ 4,47457

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,24406

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,68470
 -4,76%

Incidenza Manodopera sul totale 42,39% € 15,12800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.013.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la
fornitura dei prodotti distribuiti.
002 - per volumi oltre 6 hl/ha.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 14,54986

TOS24_AT.N02.022.126  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl con attrezzatura per
diserbo

1,00000
ora

€ 8,83000
 -21,07%

€ 8,83000

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 11,47899

 Totale AT  € 34,85885

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 18,91000

 Totale RU  € 18,91000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,76885
 -5,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25809 = 3% * B)

€ 8,60302
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23719

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,60906
 -5,83%

Incidenza Manodopera sul totale 27,56% € 18,91000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,25809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.014.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).
001 - per larghezze fino a 4 m

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,00200
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 0,03778

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,00200
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,01801

 Totale AT  € 0,05579

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00200
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,03782

 Totale RU  € 0,03782

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,09361
 -5,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00045 = 3% * B)

€ 0,01498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01086

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,11945
 -5,47%

Incidenza Manodopera sul totale 31,66% € 0,03782

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,00045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T02.014.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).
002 - per larghezze oltre 4 m

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,00400
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 0,07556

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,00400
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,03602

 Totale AT  € 0,11158
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RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00400
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,07564

 Totale RU  € 0,07564

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,18722
 -5,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00090 = 3% * B)

€ 0,02996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02172

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,23890
 -5,47%

Incidenza Manodopera sul totale 31,66% € 0,07564

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,00090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.001.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
001 - Affinamento del terreno pre impianto.
001 - in terreni non terrazzati

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

3,00000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 43,64958

TOS24_AT.N02.022.042  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice
portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0
m

3,00000
ora

€ 7,24857
 +80,58%

€ 21,74571

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

3,00000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 34,43697

 Totale AT  € 99,83226

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 56,73000

 Totale RU  € 56,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 156,56226
 +4,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50100 = 2% * B)

€ 25,04996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,16122

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 199,77344
 +4,53%

Incidenza Manodopera sul totale 28,4% € 56,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,50100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.001.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
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produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
001 - Affinamento del terreno pre impianto.
002 - in terreni terrazzati

AT

TOS24_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,60000
ora

€ 7,93244
 -15,26%

€ 28,55678

TOS24_AT.N02.022.042  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice
portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0
m

3,60000
ora

€ 7,24857
 +80,58%

€ 26,09485

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,60000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 17,21848

 Totale AT  € 71,87011

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,60000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 68,07600

 Totale RU  € 68,07600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 139,94611
 +3,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44783 = 2% * B)

€ 22,39138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,23375

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 178,57124
 +3,8%

Incidenza Manodopera sul totale 38,12% € 68,07600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,44783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.002.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
001 - per vigneti con interfila fino a 2 m.

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 56,73000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 45,69000

 Totale RU  € 102,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,42000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24581 = 1,5% * B)

€ 16,38720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,88072

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,68792
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 102,42000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,24581
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.002.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
002 - per vigneti con interfila oltre 2 m.

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,60000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 49,16600

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,60000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 39,59800

 Totale RU  € 88,76400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,76400
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21303 = 1,5% * B)

€ 14,20224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,29662

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 113,26286
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 88,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,21303

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.002.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
003 - per vigneti in terreni terrazzati.

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 56,73000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 45,69000

 Totale RU  € 102,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,42000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24581 = 1,5% * B)

€ 16,38720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,88072

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 130,68792
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 102,42000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,24581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.002.004 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
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la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
004 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità fino a 150
piante/ha.

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 37,82000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 30,46000

 Totale RU  € 68,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 68,28000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16387 = 1,5% * B)

€ 10,92480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,92048

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 87,12528
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 68,28000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,16387

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.002.005 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
005 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 150 e fino a
500 piante/ha.

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,50000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 66,18500

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,50000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 53,30500

 Totale RU  € 119,49000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 119,49000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28678 = 1,5% * B)

€ 19,11840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,86084

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 152,46924
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 119,49000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,28678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.002.006 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
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Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
006 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 500
piante/ha.

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 6,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 113,46000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 6,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 91,38000

 Totale RU  € 204,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 204,84000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49162 = 1,5% * B)

€ 32,77440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,76144

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 261,37584
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 204,84000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,49162

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.003.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi
frangivento e simili), esclusi materiali.
001 - a fila singola.

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00750
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,14183

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00750
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,11423

 Totale RU  € 0,25606

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,25606
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00061 = 1,5% * B)

€ 0,04097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02970

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,32673
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,25606

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.003.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi
frangivento e simili), esclusi materiali.
002 - a fila multipla.
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RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,18910

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,15230

 Totale RU  € 0,34140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,34140
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00082 = 1,5% * B)

€ 0,05462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03960

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,43562
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,34140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00082

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.004.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la
fornitura dei prodotti distribuiti.
001 - per impianti con interfila fino a 3 m.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,75000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 5,49600

TOS24_AT.N02.022.124  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
portata da 4 hl con attrezzatura per
diserbo

0,75000
ora

€ 3,93667
 -17,96%

€ 2,95250

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,75000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 3,58718

 Totale AT  € 12,03568

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,75000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 14,18250

 Totale RU  € 14,18250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,21818
 -4,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12585 = 3% * B)

€ 4,19491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,04131

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 33,45440
 -4,76%

Incidenza Manodopera sul totale 42,39% € 14,18250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,12585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_24.T03.004.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la
fornitura dei prodotti distribuiti.
002 - per impianti con interfila oltre 3 m.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,90000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 6,59520

TOS24_AT.N02.022.124  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
portata da 4 hl con attrezzatura per
diserbo

0,90000
ora

€ 3,93667
 -17,96%

€ 3,54300

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,90000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 4,30462

 Totale AT  € 14,44282

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,90000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 17,01900

 Totale RU  € 17,01900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,46182
 -4,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15102 = 3% * B)

€ 5,03389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,64957

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,14528
 -4,76%

Incidenza Manodopera sul totale 42,39% € 17,01900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,15102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.004.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la
fornitura dei prodotti distribuiti.
003 - per impianti in terreni terrazzati.

AT

TOS24_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,30000
ora

€ 7,93244
 -15,26%

€ 10,31217

TOS24_AT.N02.022.124  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
portata da 4 hl con attrezzatura per
diserbo

1,30000
ora

€ 3,93667
 -17,96%

€ 5,11767
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TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,30000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 6,21778

 Totale AT  € 21,64762

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,30000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 24,58300

 Totale RU  € 24,58300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,23062
 -6,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22191 = 3% * B)

€ 7,39690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,36275

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,99027
 -6,99%

Incidenza Manodopera sul totale 41,67% € 24,58300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,22191

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.005.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
001 - posa in opera pali di testata o intermedi eseguita con trivella, escluso
ancoraggio, fili e accessori.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,09000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,65952

TOS24_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,09000
ora

€ 6,45375
 -2,22%

€ 0,58084

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,09000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,43046

 Totale AT  € 1,67082

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,09000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,70190

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,09000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,37070

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,09000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,37070

 Totale RU  € 4,44330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,11412
 -1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01957 = 2% * B)

€ 0,97826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70924
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 7,80162
 -1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 56,95% € 4,44330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01957

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.005.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
002 - posa in opera pali intermedi eseguita con pianta pali, escluso
ancoraggio, fili e accessori.

AT

TOS24_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 7,93244
 -15,26%

€ 0,07932

TOS24_AT.N02.022.123  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali
idraulico o meccanico portato

0,01000
ora

€ 5,81000
 +57,39%

€ 0,05810

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,04783

 Totale AT  € 0,18525

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,18910

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,15230

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,15230

 Totale RU  € 0,49370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,67895
 +0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00217 = 2% * B)

€ 0,10863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07876

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,86634
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 56,99% € 0,49370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00217

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.005.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
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003 - posa in opera pali di testata eseguita con pianta pali, escluso
ancoraggio, fili e accessori.

AT

TOS24_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01500
ora

€ 7,93244
 -15,26%

€ 0,11899

TOS24_AT.N02.022.123  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali
idraulico o meccanico portato

0,01500
ora

€ 5,81000
 +57,39%

€ 0,08715

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01500
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,07174

 Totale AT  € 0,27788

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,28365

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,22845

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,22845

 Totale RU  € 0,74055

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,01843
 +0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00326 = 2% * B)

€ 0,16295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11814

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,29952
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 56,99% € 0,74055

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00326

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.005.005 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
005 - posa in opera di ancore di cemento e fissaggio ai pali di testata
precedentemente posati.

AT

TOS24_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,19300
ora

€ 9,17575
 -9,56%

€ 1,77092

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,19300
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 1,73808

 Totale AT  € 3,50900

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,19300
ora

€ 18,91000
 0%

€ 3,64963

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,19300
ora

€ 15,23000
 0%

€ 2,93939

 Totale RU
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€ 6,58902

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,09802
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03231 = 2% * B)

€ 1,61568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17137

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,88507
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 51,14% € 6,58902

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.005.006 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
006 - posa in opera di ancore a elica e fissaggio ai pali di testata
precedentemente posati.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,10000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,73280

TOS24_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,10000
ora

€ 6,45375
 -2,22%

€ 0,64538

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,10000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,47829

 Totale AT  € 1,85647

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,10000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,89100

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,10000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,52300

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,10000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,52300

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,79347
 -1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01630 = 1,5% * B)

€ 1,08696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78804

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,66847
 -1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 56,95% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,01630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.005.007 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
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la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
007 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a spalliera (per ciascun filo)

AT

TOS24_AT.N01.018.001  - Attrezzature manuali per le operazioni
agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1
bobina

0,70000
ora

€ 0,21550
 0%

€ 0,15085

 Totale AT  € 0,15085

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,70000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 10,66100

 Totale RU  € 10,66100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,81185
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02595 = 1,5% * B)

€ 1,72990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25418

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,79593
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,28% € 10,66100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,02595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.005.008 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
008 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a tendone (per ciascun filo)

AT

TOS24_AT.N01.018.001  - Attrezzature manuali per le operazioni
agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1
bobina

1,00000
ora

€ 0,21550
 0%

€ 0,21550

 Totale AT  € 0,21550

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 15,23000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 15,23000

 Totale RU  € 30,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,67550
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09816 = 2% * B)

€ 4,90808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,55836

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,14194
 0%
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Incidenza Manodopera sul totale 77,82% € 30,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.005.009 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
009 - fissaggio dei fili di ferro alle testate con tendifilo (per ogni punto).

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02300
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,35029

 Totale RU  € 0,35029

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,35029
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00084 = 1,5% * B)

€ 0,05605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04063

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,44697
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,35029

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00084

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.005.010 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
010 - posa in opera di molle distanziatrici, mensole per sostegno fili ed altri
accessori (per ciascun elemento).

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,03000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,45690

 Totale RU  € 0,45690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,45690
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00110 = 1,5% * B)

€ 0,07310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,58300
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,45690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_24.T03.006.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
001 - di barbatelle di vite, eseguito manualmente.

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01800
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,27414

 Totale RU  € 0,27414

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,27414
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00066 = 1,5% * B)

€ 0,04386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03180

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,34980
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,27414

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.006.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
002 - di barbatelle di vite, eseguito con trapiantatrice meccanica.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00100
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,00733

TOS24_AT.N02.022.201  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila

0,00100
ora

€ 8,22000
 +83,16%

€ 0,00822

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00100
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,00478

 Totale AT  € 0,02033

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00100
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,01891

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00100
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,01523

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00100
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,01523

 Totale RU  € 0,04937

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 0,06970
 +4,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00022 = 2% * B)

€ 0,01115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00809

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,08894
 +4,24%

Incidenza Manodopera sul totale 55,51% € 0,04937

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.006.005 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
005 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità fino a
500 piante/ha, comprese apertura buchette, rincalzatura e somministrazione
localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente.

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,29455

 Totale RU  € 1,29455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,29455
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00311 = 1,5% * B)

€ 0,20713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15017

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,65185
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 1,29455

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.006.006 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
006 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre
500 e fino a 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura
e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

12,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 87,93600

TOS24_AT.N02.022.043  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Corpo
assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm
di profondità

12,00000
ora

€ 1,18667
 +3,91%

€ 14,24004

Pagina 5.368 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

12,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 57,39492

 Totale AT  € 159,57096

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 12,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 226,92000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 12,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 182,76000

 Totale RU  € 409,68000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 569,25096
 -1,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36620 = 1,5% * B)

€ 91,08015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,03311

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 726,36422
 -1,74%

Incidenza Manodopera sul totale 56,4% € 409,68000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,36620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.006.007 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
007 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre
1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura e
somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

14,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 102,59200

TOS24_AT.N02.022.043  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Corpo
assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm
di profondità

14,00000
ora

€ 1,18667
 +3,91%

€ 16,61338

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

14,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 66,96074

 Totale AT  € 186,16612

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 14,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 264,74000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 14,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 213,22000

 Totale RU  € 477,96000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 664,12612
 -1,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,59390 = 1,5% * B)

€ 106,26018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 77,03863
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 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 847,42493
 -1,74%

Incidenza Manodopera sul totale 56,4% € 477,96000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,59390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.006.011 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
011 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree in terreni terrazzati,
comprese apertura buchette, rincalzatura e somministrazione localizzata
fertilizzanti, eseguita manualmente.

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,10000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,52300

 Totale RU  € 1,52300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,52300
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00366 = 1,5% * B)

€ 0,24368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17667

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,94335
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 1,52300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.006.015 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
015 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguita manualmente.

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,76150

 Totale RU  € 0,76150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,76150
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00183 = 1,5% * B)

€ 0,12184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08833

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,97167
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,76150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00183
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.006.016 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
016 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguito con trapiantatrice.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00100
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,00733

TOS24_AT.N02.022.201  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila

0,00100
ora

€ 8,22000
 +83,16%

€ 0,00822

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00100
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,00478

 Totale AT  € 0,02033

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00100
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,01891

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00100
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,01523

 Totale RU  € 0,03414

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,05447
 +5,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00017 = 2% * B)

€ 0,00872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00632

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,06951
 +5,51%

Incidenza Manodopera sul totale 49,12% € 0,03414

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.007.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori,
esclusa la fornitura del materiale vegetale.
001 - di piante di vite.

PR

TOS24_PR.P46.101.002  - Materiali accessori - Mastice cicatrizzante
per innesti

0,01000
kg

€ 10,60000
 +234,85%

€ 0,10600

TOS24_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00200
kg

€ 3,09500
 +5,45%

€ 0,00619

 Totale PR  € 0,11219

RU
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TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,04500
ora

€ 17,02000
 0%

€ 0,76590

 Totale RU  € 0,76590

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,87809
 +9,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00211 = 1,5% * B)

€ 0,14049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,12044
 +9,29%

Incidenza Manodopera sul totale 68,36% € 0,76590

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00211

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.007.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori,
esclusa la fornitura del materiale vegetale.
002 - di olivi e piante da frutto.

PR

TOS24_PR.P46.101.002  - Materiali accessori - Mastice cicatrizzante
per innesti

0,01500
kg

€ 10,60000
 +234,85%

€ 0,15900

TOS24_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00300
kg

€ 3,09500
 +5,45%

€ 0,00929

 Totale PR  € 0,16829

RU

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,07000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 1,19140

 Totale RU  € 1,19140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,35969
 +8,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00326 = 1,5% * B)

€ 0,21755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15772

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,73496
 +8,98%

Incidenza Manodopera sul totale 68,67% € 1,19140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00326

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.008.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei
tutori da posare.
001 - con tutori di altezza fino a 1 m.

PR

TOS24_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale 0,00200 € 3,09500 € 0,00619
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plastico per legature kg  +5,45%

 Totale PR  € 0,00619

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,03000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,45690

 Totale RU  € 0,45690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,46309
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00111 = 1,5% * B)

€ 0,07409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05372

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,59090
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 77,32% € 0,45690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.008.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei
tutori da posare.
002 - con tutori di altezza oltre 1 m.

PR

TOS24_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00300
kg

€ 3,09500
 +5,45%

€ 0,00929

 Totale PR  € 0,00929

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,04000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,60920

 Totale RU  € 0,60920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,61849
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00148 = 1,5% * B)

€ 0,09896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07175

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,78920
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 77,19% € 0,60920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.008.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei
tutori da posare.
003 - in vigneti
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PR

TOS24_PR.P46.004.014  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Gancio in acciaio per tutori in
tondino o canna

1,00000
cad

€ 0,04873
 -15,13%

€ 0,04873

 Totale PR  € 0,04873

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,15230

 Totale RU  € 0,15230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,20103
 -4,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00048 = 1,5% * B)

€ 0,03216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,25651
 -4,15%

Incidenza Manodopera sul totale 59,37% € 0,15230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.009.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
001 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza fino a 80 cm,
esclusa la fornitura dei materiali da posare.

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,04000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,60920

 Totale RU  € 0,60920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,60920
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00146 = 1,5% * B)

€ 0,09747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07067

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,77734
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,60920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.009.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
002 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza oltre 80 cm,
esclusa la fornitura dei materiali da posare.

RU
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TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,06000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,91380

 Totale RU  € 0,91380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,91380
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00219 = 1,5% * B)

€ 0,14621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10600

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,16601
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,91380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00219

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.009.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
003 - potatura all'impianto di olivi e piante da frutto.

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,22845

 Totale RU  € 0,22845

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,22845
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00055 = 1,5% * B)

€ 0,03655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02650

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,29150
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,22845

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.009.004 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
004 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con
densità fino a 150 piante/ha.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,07328

TOS24_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,01000
ora

€ 5,34667
 -2,72%

€ 0,05347
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TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,04783

 Totale AT  € 0,17458

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,18910

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,15230

 Totale RU  € 0,34140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,51598
 -1,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00165 = 2% * B)

€ 0,08256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,65839
 -1,96%

Incidenza Manodopera sul totale 51,85% € 0,34140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.009.005 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
005 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con
densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 14,65600

TOS24_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

2,00000
ora

€ 5,34667
 -2,72%

€ 10,69334

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

2,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 9,56582

 Totale AT  € 34,91516

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 37,82000

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 37,82000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 30,46000

 Totale RU  € 106,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 141,01516
 -1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45125 = 2% * B)

€ 22,56243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,35776
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TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 179,93535
 -1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 58,97% € 106,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,45125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.009.006 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
006 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con
densità oltre 500 piante/ha.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,20000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 16,12160

TOS24_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

2,20000
ora

€ 5,34667
 -2,72%

€ 11,76267

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

2,20000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 10,52240

 Totale AT  € 38,40667

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,20000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 41,60200

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,20000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 33,50600

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,20000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 33,50600

 Totale RU  € 108,61400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 147,02067
 -1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47047 = 2% * B)

€ 23,52331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,05440

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 187,59838
 -1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 57,9% € 108,61400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,47047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.009.008 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
008 - realizzazione picchetti per squadro in cannuccia, bambù o legno reperiti
in loco.
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RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00150
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,02285

 Totale RU  € 0,02285

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,02285
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00005 = 1,5% * B)

€ 0,00366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00265

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,02916
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,36% € 0,02285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,17% € 0,00005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.010.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e
disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ,
escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).
001 - di viti

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00060
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,00440

TOS24_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

0,00060
ora

€ 9,99938
 +7,42%

€ 0,00600

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00060
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,00287

 Totale AT  € 0,01327

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00060
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,01135

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,38075

 Totale RU  € 0,39210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,40537
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00130 = 2% * B)

€ 0,06486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04702

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,51725
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 75,8% € 0,39210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.010.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
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I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e
disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ,
escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).
002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree

AT

TOS24_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

0,05000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,05844

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,05000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,14223

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00400
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,02931

TOS24_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

0,00400
ora

€ 9,99938
 +7,42%

€ 0,04000

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00400
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,01913

 Totale AT  € 0,28911

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,94550

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00400
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,07564

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,76150

 Totale RU  € 1,78264

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,07175
 -0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00663 = 2% * B)

€ 0,33148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24032

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,64355
 -0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 67,43% € 1,78264

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.011.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi
materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante
precedentemente tagliate (per pianta).
001 - di viti

PR

TOS24_PR.P46.101.002  - Materiali accessori - Mastice cicatrizzante 0,01000 € 10,60000 € 0,10600
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per innesti kg  +234,85%

TOS24_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00200
kg

€ 3,09500
 +5,45%

€ 0,00619

 Totale PR  € 0,11219

RU

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,05000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 0,85100

 Totale RU  € 0,85100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,96319
 +8,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00231 = 1,5% * B)

€ 0,15411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11173

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,22903
 +8,4%

Incidenza Manodopera sul totale 69,24% € 0,85100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.011.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi
materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante
precedentemente tagliate (per pianta).
002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a occhio

PR

TOS24_PR.P46.101.002  - Materiali accessori - Mastice cicatrizzante
per innesti

0,01000
kg

€ 10,60000
 +234,85%

€ 0,10600

TOS24_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00200
kg

€ 3,09500
 +5,45%

€ 0,00619

 Totale PR  € 0,11219

RU

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,04000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 0,68080

 Totale RU  € 0,68080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 0,79299
 +10,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00190 = 1,5% * B)

€ 0,12688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09199

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,01186
 +10,39%

Incidenza Manodopera sul totale 67,28% € 0,68080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.011.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
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specie arboree, arbustive e erbacee.
011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi
materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante
precedentemente tagliate (per pianta).
003 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a corona

PR

TOS24_PR.P46.101.002  - Materiali accessori - Mastice cicatrizzante
per innesti

0,03000
kg

€ 10,60000
 +234,85%

€ 0,31800

TOS24_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00400
kg

€ 3,09500
 +5,45%

€ 0,01238

 Totale PR  € 0,33038

RU

TOS24_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,08000
ora

€ 17,02000
 0%

€ 1,36160

 Totale RU  € 1,36160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,69198
 +15,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00406 = 1,5% * B)

€ 0,27072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19627

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,15897
 +15,23%

Incidenza Manodopera sul totale 63,07% € 1,36160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.012.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in
cumuli e trinciatura frascame in sito
001 - con potatura di ritorno in oliveti abbandonati da oltre 5 anni e fino a 10
anni

AT

TOS24_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

0,04500
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,05259

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,04500
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,12800

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01400
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,20370

TOS24_AT.N02.022.101  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
forestale portato con larghezza di lavoro
1,4-1,8 m

0,01400
ora

€ 18,93000
 +35,01%

€ 0,26502

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01400
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,16071

 Totale AT  € 0,81002

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01400
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,26474

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04500 € 18,91000 € 0,85095
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ora  0%

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,04500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,68535

 Totale RU  € 1,80104

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,61106
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00836 = 2% * B)

€ 0,41777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30288

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,33171
 +1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 54,06% € 1,80104

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T03.012.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in
cumuli e trinciatura frascame in sito
002 - con potatura di riforma in oliveti abbandonati da oltre 10 anni

AT

TOS24_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

0,08000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,09350

TOS24_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,08000
ora

€ 2,84455
 -7,43%

€ 0,22756

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,02000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 0,29100

TOS24_AT.N02.022.101  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
forestale portato con larghezza di lavoro
1,4-1,8 m

0,02000
ora

€ 18,93000
 +35,01%

€ 0,37860

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,02000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,22958

 Totale AT  € 1,22024

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,51280

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,37820

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,21840

 Totale RU  € 3,10940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,32964
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01385 = 2% * B)

€ 0,69274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50224
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 5,52462
 +1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 56,28% € 3,10940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T32.001.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4
punte.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 219,84000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 72,05010

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 143,48730

 Totale AT  € 435,37740

PR

TOS24_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

5.000,00000
m

€ 0,26067
 +4,11%

€ 1.303,35000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 3.340,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

3.340,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 138,61000

 Totale PR  € 4.781,96000

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 567,30000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 183,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 2.787,09000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 183,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 2.787,09000

 Totale RU  € 6.141,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.358,81740
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,34822 = 2% * B)

€ 1.817,41078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.317,62282
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TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 14.493,85100
 +1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 42,37% € 6.141,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 36,34822

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T32.001.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza
compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle
sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

50,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 366,40000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

50,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 120,08350

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

50,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 239,14550

 Totale AT  € 725,62900

PR

TOS24_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

3.000,00000
m

€ 0,07908
 +15,38%

€ 237,24000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 3.340,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 83,16600

 Totale PR  € 3.660,40600

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 50,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 945,50000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 175,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 2.665,25000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 175,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 2.665,25000

 Totale RU  € 6.276,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.662,03500
 +1,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,11851 = 2% * B)

€ 1.705,92560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.236,79606
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 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13.604,75666
 +1,62%

Incidenza Manodopera sul totale 46,13% € 6.276,00000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 34,11851

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T32.001.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm
150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione,
esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

50,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 366,40000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

50,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 120,08350

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

50,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 239,14550

 Totale AT  € 725,62900

PR

TOS24_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 0,07908
 +15,38%

€ 79,08000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 3.340,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 83,16600

 Totale PR  € 3.502,24600

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 50,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 945,50000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 200,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 3.046,00000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 200,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 3.046,00000

 Totale RU  € 7.037,50000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.265,37500
 +1,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,04920 = 2% * B)

€ 1.802,46000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.306,78350
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 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14.374,61850
 +1,34%

Incidenza Manodopera sul totale 48,96% € 7.037,50000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 36,04920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T32.001.004 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm,
di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm,
comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e
nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

80,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 586,24000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

80,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 192,13360

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

80,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 382,63280

 Totale AT  € 1.161,00640

PR

TOS24_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

3.000,00000
m

€ 0,07908
 +15,38%

€ 237,24000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 3.340,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 83,16600

 Totale PR  € 3.660,40600

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 80,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1.512,80000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 273,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 4.157,79000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 273,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 4.157,79000

 Totale RU  € 9.828,38000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14.649,79240
 +1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 46,87934 = 2% * B)

€ 2.343,96678
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.699,37592

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18.693,13510
 +1,06%

Incidenza Manodopera sul totale 52,58% € 9.828,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 46,87934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T32.002.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera,
compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 219,84000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 72,05010

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 143,48730

 Totale AT  € 435,37740

PR

TOS24_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

4.000,00000
m

€ 0,26067
 +4,11%

€ 1.042,68000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

800,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 2.672,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

3.200,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 132,80000

 Totale PR  € 3.847,48000

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 567,30000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 183,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 2.787,09000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 183,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 2.787,09000

 Totale RU  € 6.141,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10.424,33740
 +1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,35788 = 2% * B)

€ 1.667,89398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.209,22314

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13.301,45452
 +1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 46,17% € 6.141,48000
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 33,35788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T32.002.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi
gli accessi, passaggi ed ogni altro onere

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 219,84000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 72,05010

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 143,48730

 Totale AT  € 435,37740

PR

TOS24_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

5.000,00000
m

€ 0,26067
 +4,11%

€ 1.303,35000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

800,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 2.672,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

4.000,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 166,00000

 Totale PR  € 4.141,35000

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 567,30000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 200,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 3.046,00000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 200,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 3.046,00000

 Totale RU  € 6.659,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11.236,02740
 +1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,95529 = 2% * B)

€ 1.797,76438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.303,37918

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14.337,17096
 +1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 46,45% € 6.659,30000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 35,95529

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_24.T32.002.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli
accessi, passaggi ed ogni altro onere

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 219,84000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 72,05010

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 143,48730

 Totale AT  € 435,37740

PR

TOS24_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

6.000,00000
m

€ 0,26067
 +4,11%

€ 1.564,02000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

800,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 2.672,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

4.800,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 199,20000

 Totale PR  € 4.435,22000

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 567,30000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 225,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 3.426,75000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 225,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 3.426,75000

 Totale RU  € 7.420,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.291,39740
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,33247 = 2% * B)

€ 1.966,62358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.425,80210

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15.683,82308
 +1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 47,31% € 7.420,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 39,33247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T32.002.004 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
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produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con
sovrastante un ordine di filo zincato, data in opera, compresi gli accessi,
passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 219,84000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 72,05010

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 143,48730

 Totale AT  € 435,37740

PR

TOS24_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 0,07908
 +15,38%

€ 79,08000

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

800,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 2.672,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.400,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 99,60000

 Totale PR  € 2.850,68000

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 567,30000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 274,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 4.173,02000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 274,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 4.173,02000

 Totale RU  € 8.913,34000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.199,39740
 +0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,03807 = 2% * B)

€ 1.951,90358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.415,13010

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15.566,43108
 +0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 57,26% € 8.913,34000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 39,03807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T32.002.005 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
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circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
005 - con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare dell'altezza
minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera,
compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della
rete.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 219,84000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 72,05010

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 143,48730

 Totale AT  € 435,37740

PR

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

800,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 2.672,00000

TOS24_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.400,00000
cad

€ 0,04150
 -21,76%

€ 99,60000

 Totale PR  € 2.771,60000

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 567,30000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 274,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 4.173,02000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 274,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 4.173,02000

 Totale RU  € 8.913,34000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12.120,31740
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 38,78502 = 2% * B)

€ 1.939,25078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.405,95682

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15.465,52500
 +0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 57,63% € 8.913,34000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 38,78502

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T32.003.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati
001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2
ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con
carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda
di 8-10 cm), fissati con viti e staffe di ferro zincato; la realizzazione
comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli
movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del
carbolineum.

AT
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TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

80,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 586,24000

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

80,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 192,13360

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

80,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 382,63280

 Totale AT  € 1.161,00640

PR

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

11,00000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 27,72000

TOS24_PR.P08.025.011  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 12 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

700,00000
m

€ 4,81500
 +20,93%

€ 3.370,50000

TOS24_PR.P08.025.031  - Legname vario - Paleria di castagno per
corrimano e diagonali recinzioni, diametro
8-10 cm, sezione tonda (U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)

500,00000
m

€ 5,50000
 +68,02%

€ 2.750,00000

TOS24_PR.P08.025.032  - Legname vario - Paleria di castagno per
corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm,
sezione mezza tonda( U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)

1.100,00000
m

€ 4,25000
 +41,67%

€ 4.675,00000

TOS24_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

14,00000
m³

€ 115,25000
 +0,12%

€ 1.613,50000

 Totale PR  € 12.436,72000

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 110,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 2.080,10000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 291,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 4.431,93000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 291,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 4.431,93000

 Totale RU  € 10.943,96000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24.541,68640
 +14,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 78,53340 = 2% * B)

€ 3.926,66982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.846,83562

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31.315,19184
 +14,13%

Incidenza Manodopera sul totale 34,95% € 10.943,96000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 78,53340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T32.004.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il
sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza
001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti
di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi
verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e
ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda,
due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali
della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli
trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà.
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La fornitura del carbolineum è esclusa.

PR

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,15000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,37800

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

6,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 20,04000

TOS24_PR.P08.025.032  - Legname vario - Paleria di castagno per
corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm,
sezione mezza tonda( U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)

2,50000
m

€ 4,25000
 +41,67%

€ 10,62500

 Totale PR  € 31,04300

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 6,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 91,38000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 6,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 91,38000

 Totale RU  € 182,76000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 213,80300
 +2,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68417 = 2% * B)

€ 34,20848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,80115

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 272,81263
 +2,09%

Incidenza Manodopera sul totale 66,99% € 182,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,68417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T32.005.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni
001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la
realizzazione comprende eventuali piccoli movimenti terra e quanto altro
occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

PR

TOS24_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,15000
kg

€ 2,52000
 +46,51%

€ 0,37800

TOS24_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di 10 cm (U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

21,00000
m

€ 3,34000
 +5,99%

€ 70,14000

 Totale PR  € 70,51800

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 5,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 76,15000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 5,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 76,15000

 Totale RU  € 152,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 222,81800
 +1,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71302 = 2% * B)

€ 35,65088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,84689

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 284,31577
 +1,87%
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Incidenza Manodopera sul totale 53,57% € 152,30000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,71302

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.001.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di
arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente
per quantità fino a 5 m³

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,13000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,97990

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,13000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,97990

 Totale RU  € 3,95980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,95980
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01267 = 2% * B)

€ 0,63357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45934

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,05271
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,95980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.001.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
002 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di
arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito con escavatore
o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

AT

TOS24_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

11,25000
ora

€ 7,93244
 -15,26%

€ 89,23995

TOS24_AT.N02.022.103  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Retroescavatore con benna da scavo o a
granchio

11,25000
ora

€ 10,44000
 +37,32%

€ 117,45000

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

11,25000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 53,80774

 Totale AT  € 260,49769

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 11,25000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 212,73750

Pagina 5.394 di 5.530



 provincia di Prato 2024

 Totale RU  € 212,73750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 473,23519
 +2,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51435 = 2% * B)

€ 75,71763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,89528

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 603,84810
 +2,5%

Incidenza Manodopera sul totale 35,23% € 212,73750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,51435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.001.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
003 - carico di materiali terrosi o pietrame eseguito con escavatore o pala
meccanica.

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 0,94453

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,45028

 Totale AT  € 1,39481

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,94550

 Totale RU  € 0,94550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,34031
 -5,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00749 = 2% * B)

€ 0,37445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27148

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,98624
 -5,47%

Incidenza Manodopera sul totale 31,66% € 0,94550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00749

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.001.004 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
004 - carico di legna provniente da abbattimenti ed espianti

RU

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,22000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 33,81060

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,22000 € 15,23000 € 33,81060
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ora  0%

 Totale RU  € 67,62120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,62120
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21639 = 2% * B)

€ 10,81939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,84406

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,28465
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 67,62120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.001.005 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
005 - carico di ceppaie eseguito con escavatore

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 0,80787

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,45028

 Totale AT  € 1,25815

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,94550

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 0,76150

 Totale RU  € 1,70700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,96515
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00949 = 2% * B)

€ 0,47442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34396

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,78353
 +1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 45,12% € 1,70700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.001.011 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
011 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non
accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente.

RU
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TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,22500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 3,42675

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,22500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 3,42675

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,22500
ora

€ 15,23000
 0%

€ 3,42675

 Totale RU  € 10,28025

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,28025
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03290 = 2% * B)

€ 1,64484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,19251

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,11760
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 10,28025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.001.012 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
012 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non
accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con l'ausilio di elevatori
meccanici.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,09000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,65952

TOS24_AT.N02.022.181  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Elevatore
idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg

0,09000
ora

€ 6,20333
 +66,49%

€ 0,55830

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,09000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,43046

 Totale AT  € 1,64828

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,09000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,70190

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,09000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 1,37070

 Totale RU  € 3,07260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,72088
 +3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01511 = 2% * B)

€ 0,75534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54762

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,02384
 +3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 51,01% € 3,07260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_24.T40.001.013 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
013 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio
portato dotati di benna a granchio.

AT

TOS24_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 7,93244
 -15,26%

€ 1,18987

TOS24_AT.N02.022.103  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Retroescavatore con benna da scavo o a
granchio

0,15000
ora

€ 10,44000
 +37,32%

€ 1,56600

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,71744

 Totale AT  € 3,47331

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 2,83650

 Totale RU  € 2,83650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,30981
 +2,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02019 = 2% * B)

€ 1,00957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73194

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,05132
 +2,5%

Incidenza Manodopera sul totale 35,23% € 2,83650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.001.014 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
014 - carico di letame eseguito con pala meccanica

AT

TOS24_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore oltre 40 CV - 1 mese

0,08000
ora

€ 12,18266
 -17,56%

€ 0,97461

TOS24_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,08000
ora

€ 9,00557
 +11,87%

€ 0,72045

 Totale AT  € 1,69506

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,51280
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 Totale RU  € 1,51280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,20786
 -3,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01027 = 2% * B)

€ 0,51326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37211

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,09323
 -3,93%

Incidenza Manodopera sul totale 36,96% € 1,51280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.001.021 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
021 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su
rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), materiali
per la realizzazione delle strutture di sostegno.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

8,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 58,62400

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

8,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 19,21336

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

8,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 38,26328

 Totale AT  € 116,10064

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 151,28000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 8,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 121,84000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 8,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 121,84000

 Totale RU  € 394,96000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 511,06064
 -0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,63539 = 2% * B)

€ 81,76970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,28303

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 652,11337
 -0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 60,57% € 394,96000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,63539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.001.022 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
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gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
022 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su
rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto) , piante e
piantine.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 29,31200

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

4,00000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 9,60668

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

4,00000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 19,13164

 Totale AT  € 58,05032

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 4,00000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 75,64000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 4,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 60,92000

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 4,00000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 60,92000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 255,53032
 -0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81770 = 2% * B)

€ 40,88485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,64152

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 326,05669
 -0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 60,57% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,81770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.001.023 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
023 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su
rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto),
fertilizzanti per concimazione all’impianto

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,35000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 9,89280

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,35000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 3,24225
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TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,35000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 6,45693

 Totale AT  € 19,59198

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,35000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 25,52850

TOS24_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,35000
ora

€ 15,23000
 0%

€ 20,56050

 Totale RU  € 46,08900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 65,68098
 -1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21018 = 2% * B)

€ 10,50896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,61899

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,80893
 -1,11%

Incidenza Manodopera sul totale 54,99% € 46,08900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.002.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 t

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,10000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,73280

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,10000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,24017

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,10000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,47829

 Totale AT  € 1,45126

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,10000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,89100

 Totale RU  € 1,89100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,34226
 -1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01070 = 2% * B)

€ 0,53476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38770

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,26472
 -1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 44,34% € 1,89100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01070
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.002.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 t

AT

TOS24_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,25000
ora

€ 7,93244
 -15,26%

€ 1,98311

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,25000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,60042

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,25000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 1,19573

 Totale AT  € 3,77926

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 4,72750

 Totale RU  € 4,72750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,50676
 -4,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02722 = 2% * B)

€ 1,36108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,98678

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,85462
 -4,15%

Incidenza Manodopera sul totale 43,55% € 4,72750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.002.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
003 - eseguiti con motoagricola o altro mezzo di trasporto semovente
agricolo, ogni 1,5 t

AT

TOS24_AT.N02.014.051  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) -
Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li
(nolo a freddo)- 1 mese

0,14000
ora

€ 4,30100
 0%

€ 0,60214

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,14000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,66961

 Totale AT
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€ 1,27175

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,14000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 2,64740

 Totale RU  € 2,64740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3,91915
 -1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01254 = 2% * B)

€ 0,62706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45462

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,00083
 -1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 52,94% € 2,64740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01254

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.002.004 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
004 - del letame dal punto di carico fino a bordo campo eseguito con
spandiletame trainato da trattrice, ogni 5 t

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,70000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 24,73476

TOS24_AT.N02.022.128  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Spandiletame trainato con portata 50-60
q.li

1,70000
ora

€ 18,78667
 +113,09%

€ 31,93734

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,70000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 19,51428

 Totale AT  € 76,18638

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,70000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 32,14700

 Totale RU  € 32,14700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 108,33338
 +16,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34667 = 2% * B)

€ 17,33334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,56667

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,23339
 +16,44%

Incidenza Manodopera sul totale 23,26% € 32,14700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.002.005 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
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la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
005 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino
a bordo campo, ogni 10 hl.

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,10000
ora

€ 14,54986
 -0,36%

€ 1,45499

TOS24_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,10000
ora

€ 5,34667
 -2,72%

€ 0,53467

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,10000
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 1,14790

 Totale AT  € 3,13756

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,10000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 1,89100

 Totale RU  € 1,89100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,02856
 -2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01609 = 2% * B)

€ 0,80457

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58331

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,41644
 -2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 29,47% € 1,89100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.003.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi
agricoli, a partire dal punto di accumulo.
001 - di materiali provenienti da espianto di arboreti (pali, fili, ecc.), ogni ha.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,05000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 7,69440

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,05000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 2,52175

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,05000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 5,02206

 Totale AT  € 15,23821
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RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,05000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 19,85550

 Totale RU  € 19,85550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,09371
 -1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11230 = 2% * B)

€ 5,61499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,07087

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 44,77957
 -1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 44,34% € 19,85550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.003.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi
agricoli, a partire dal punto di accumulo.
002 - di materiali terrosi o pietrame, ogni m³.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 1,09920

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,15000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,36025

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,71744

 Totale AT  € 2,17689

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 2,83650

 Totale RU  € 2,83650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,01339
 -1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01604 = 2% * B)

€ 0,80214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58155

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,39708
 -1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 44,34% € 2,83650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01604

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.003.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
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T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi
agricoli, a partire dal punto di accumulo.
003 - di legna, ogni 1,5 t

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 1,09920

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,15000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,36025

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,71744

 Totale AT  € 2,17689

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 2,83650

 Totale RU  € 2,83650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,01339
 -1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01604 = 2% * B)

€ 0,80214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58155

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,39708
 -1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 44,34% € 2,83650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01604

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.003.004 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi
agricoli, a partire dal punto di accumulo.
004 - di ceppaie, ogni 10 ceppaie.

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 1,09920

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,15000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,36025

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,71744

 Totale AT  € 2,17689

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 2,83650

 Totale RU  € 2,83650
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,01339
 -1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01604 = 2% * B)

€ 0,80214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58155

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,39708
 -1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 44,34% € 2,83650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01604

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.004.001 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
001 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità fino a 1,5 t

AT

TOS24_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 7,32800
 -6,4%

€ 0,29312

TOS24_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 2,40167
 +16,44%

€ 0,09607

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,19132

 Totale AT  € 0,58051

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,75640

 Totale RU  € 0,75640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,33691
 -1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00428 = 2% * B)

€ 0,21391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15508

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,70590
 -1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 44,34% € 0,75640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.004.002 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
002 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità oltre 1,5 t

AT

TOS24_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,03500 € 14,54986 € 0,50925

Pagina 5.407 di 5.530



 provincia di Prato 2024

totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

ora  -0,36%

TOS24_AT.N02.022.122  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo a un asse, con cassone ribaltabile,
portata 40-50 q.li

0,03500
ora

€ 3,86333
 -3,25%

€ 0,13522

TOS24_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,03500
ora

€ 11,47899
 -7,43%

€ 0,40176

 Totale AT  € 1,04623

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03500
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,66185

 Totale RU  € 0,66185

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,70808
 -2,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00547 = 2% * B)

€ 0,27329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19814

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,17951
 -2,21%

Incidenza Manodopera sul totale 30,37% € 0,66185

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00547

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_24.T40.004.003 TOS24_24 - OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per
la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
003 - con motoagricola.

AT

TOS24_AT.N02.014.052  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) -
Motoagricola 4RM con portata utile 15 q.li
(nolo a freddo)- 1 mese

0,05000
ora

€ 9,48000
 +40,84%

€ 0,47400

TOS24_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,05000
ora

€ 4,78291
 -7,43%

€ 0,23915

 Totale AT  € 0,71315

RU

TOS24_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 18,91000
 0%

€ 0,94550

 Totale RU  € 0,94550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,65865
 +7,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00531 = 2% * B)

€ 0,26538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19240

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,11643
 +7,68%

Incidenza Manodopera sul totale 44,67% € 0,94550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00531
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_25.A01.001.001 TOS24_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
I prezzi sono relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di
ordigni esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal
Ministero della Difesa direttamente o mediante appalto che a scopo
precauzionale su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte
che impiegano il personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A01 - TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A
BONIFICA BELLICA.
L'attività deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare
tutta la vegetazione presente sul terreno da bonificare che sia di intralcio ad
un corretto impiego degli apparati di ricerca.
001 - Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito per "campo" e
"striscia" di bonifica, come è stabilito per l'esplorazione con l'apparato di
ricerca. Nel caso di terreni che si possano ritenere infestati da ordigni
particolarmente pericolosi (mine anti uomo, bombe a mano inesplose, ecc.), il
taglio della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica
superficiale. Il materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni striscia
prima di procedere al taglio di quella successiva e periodicamente eliminato
fuori dai campi di lavoro. Nel prezzo sono compresi e remunerati tutti gli oneri
suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione.
001 - Per m² di taglio della vegetazione nel terreno.

AT

TOS24_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00400
ora

€ 20,75680
 +8,68%

€ 0,08303

TOS24_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00400
ora

€ 7,42500
 0%

€ 0,02970

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00400
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 0,06324

 Totale AT  € 0,17597

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,12356

 Totale RU  € 0,12356

 Sommano euro (A)  € 0,29953

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00048 = 1% * B)

€ 0,04792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03475

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,38220

Incidenza Manodopera sul totale 32,33% € 0,12356

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_25.A04.002.001 TOS24_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
I prezzi sono relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di
ordigni esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal
Ministero della Difesa direttamente o mediante appalto che a scopo
precauzionale su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte
che impiegano il personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
002 - Bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.
In terreni pianeggianti o inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso
eventuali trovanti rocciosi o relitti di muratura; suddivisione dell'area da
bonificare in "campi" delle dimensioni di m 50x50 e successivamente in
"strisce" della larghezza massima di m 0,80; esplorazione mediante impiego
di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive, di tutta la superficie
interessata entro la profondità di cm 100 dal piano di campagna. Tale
operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.)
sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.
Una volta che l’apparato di ricerca avrà rilevato la presenza di una
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interferenza magnetica si dovrà procedere con lo scavo di avvicinamento
eseguito a mano a distanza inferiore di 50 cm dalla sorgente dell’anomalia
magnetica, al fine di riportare allo scoperto l’oggetto metallico che origina
l’anomalia.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e
trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quanto altro occorre per eseguire l’intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la
documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
001 - Per m² di terreno bonificato fino alla profondità di m 1.00 dal piano
campagna.

AT

TOS24_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di circa 1100
mm, dotato di altoparlante integrato o
spina per cuffie universale e segnale
acustico continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

0,00200
ora

€ 15,10920 € 0,03022

 Totale AT  € 0,03022

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,00200
ora

€ 32,61000
 0%

€ 0,06522

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,06178

 Totale RU  € 0,18878

 Sommano euro (A)  € 0,21900

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00035 = 1% * B)

€ 0,03504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02540

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,27944

Incidenza Manodopera sul totale 67,56% € 0,18878

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_25.A04.002.005 TOS24_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
I prezzi sono relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di
ordigni esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal
Ministero della Difesa direttamente o mediante appalto che a scopo
precauzionale su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte
che impiegano il personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
002 - Bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.
In terreni pianeggianti o inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso
eventuali trovanti rocciosi o relitti di muratura; suddivisione dell'area da
bonificare in "campi" delle dimensioni di m 50x50 e successivamente in
"strisce" della larghezza massima di m 0,80; esplorazione mediante impiego
di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive, di tutta la superficie
interessata entro la profondità di cm 100 dal piano di campagna. Tale
operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.)
sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.
Una volta che l’apparato di ricerca avrà rilevato la presenza di una
interferenza magnetica si dovrà procedere con lo scavo di avvicinamento
eseguito a mano a distanza inferiore di 50 cm dalla sorgente dell’anomalia
magnetica, al fine di riportare allo scoperto l’oggetto metallico che origina
l’anomalia.
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Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e
trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quanto altro occorre per eseguire l’intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la
documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
005 - Indagine magnetometrica superficiale non invasiva fino a m 1,00 dal
piano di campagna per l'individuazione di anomalie magnetometriche nel
sottosuolo eseguita con apparato rilevatore tipo magnetometro esclusa
relazione tecnica conclusiva.

AT

TOS24_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di circa 1100
mm, dotato di altoparlante integrato o
spina per cuffie universale e segnale
acustico continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

1,00000
ora

€ 15,10920 € 15,10920

 Totale AT  € 15,10920

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,00000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 32,61000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 94,39000

 Sommano euro (A)  € 109,49920

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17520 = 1% * B)

€ 17,51987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,70191

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 139,72098

Incidenza Manodopera sul totale 67,56% € 94,39000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_25.A04.003.001 TOS24_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
I prezzi sono relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di
ordigni esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal
Ministero della Difesa direttamente o mediante appalto che a scopo
precauzionale su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte
che impiegano il personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
003 - Bonifica di profondità mediante fori trivellati: In terreni pianeggianti o
inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi
o relitti di muratura, deve sempre essere preceduta dalla bonifica
superficiale: Suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m
2,80, che dovranno essere opportunamente numerati, perforazione al centro
di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di
diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore.
Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm 100 dal
piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica
superficiale preventivamente eseguita; inserimento della sonda dell’apparato
rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo.
effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm 300 dal
piano campagna, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze.
Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati
mediante l'impiego di tubi in PVC, da conteggiare separatamente.
Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori
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B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e
trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quanto altro occorre per eseguire l’intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la
documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
001 - Per m² di terreno bonificato oltre m 1,00 e fino alla profondità di m 3.00
dal piano campagna.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00700
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,16683

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00700
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,28604

TOS24_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,00700
ora

€ 6,45375
 -2,22%

€ 0,04518

TOS24_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di circa 1100
mm, dotato di altoparlante integrato o
spina per cuffie universale e segnale
acustico continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

0,00700
ora

€ 15,10920 € 0,10576

 Totale AT  € 0,60381

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,00700
ora

€ 32,61000
 0%

€ 0,22827

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,21623

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00700
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,21623

 Totale RU  € 0,66073

 Sommano euro (A)  € 1,26454

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00202 = 1% * B)

€ 0,20233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14669

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,61356

Incidenza Manodopera sul totale 40,95% € 0,66073

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00202

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_25.A04.003.002 TOS24_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
I prezzi sono relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di
ordigni esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal
Ministero della Difesa direttamente o mediante appalto che a scopo
precauzionale su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte
che impiegano il personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
003 - Bonifica di profondità mediante fori trivellati: In terreni pianeggianti o
inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi
o relitti di muratura, deve sempre essere preceduta dalla bonifica
superficiale: Suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m
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2,80, che dovranno essere opportunamente numerati, perforazione al centro
di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di
diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore.
Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm 100 dal
piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica
superficiale preventivamente eseguita; inserimento della sonda dell’apparato
rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo.
effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm 300 dal
piano campagna, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze.
Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati
mediante l'impiego di tubi in PVC, da conteggiare separatamente.
Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori
B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e
trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quanto altro occorre per eseguire l’intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la
documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
002 - Per m² di terreno bonificato oltre m 1,00 e fino alla profondità di m 5.00
dal piano campagna.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00900
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,21450

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00900
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,36777

TOS24_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,00900
ora

€ 6,45375
 -2,22%

€ 0,05808

TOS24_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di circa 1100
mm, dotato di altoparlante integrato o
spina per cuffie universale e segnale
acustico continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

0,00900
ora

€ 15,10920 € 0,13598

 Totale AT  € 0,77633

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,00900
ora

€ 32,61000
 0%

€ 0,29349

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,27801

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,27801

 Totale RU  € 0,84951

 Sommano euro (A)  € 1,62584

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00260 = 1% * B)

€ 0,26013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18860

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,07457

Incidenza Manodopera sul totale 40,95% € 0,84951

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_25.A04.003.003 TOS24_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
I prezzi sono relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di
ordigni esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal
Ministero della Difesa direttamente o mediante appalto che a scopo
precauzionale su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte
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che impiegano il personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
003 - Bonifica di profondità mediante fori trivellati: In terreni pianeggianti o
inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi
o relitti di muratura, deve sempre essere preceduta dalla bonifica
superficiale: Suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m
2,80, che dovranno essere opportunamente numerati, perforazione al centro
di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di
diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore.
Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm 100 dal
piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica
superficiale preventivamente eseguita; inserimento della sonda dell’apparato
rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo.
effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm 300 dal
piano campagna, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze.
Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati
mediante l'impiego di tubi in PVC, da conteggiare separatamente.
Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori
B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e
trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quanto altro occorre per eseguire l’intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la
documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
003 - Per m² di terreno bonificato oltre m 1,00 e fino alla profondità di m 7.00
dal piano campagna.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01100
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,26217

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01100
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,44950

TOS24_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,01100
ora

€ 6,45375
 -2,22%

€ 0,07099

TOS24_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di circa 1100
mm, dotato di altoparlante integrato o
spina per cuffie universale e segnale
acustico continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

0,01100
ora

€ 15,10920 € 0,16620

 Totale AT  € 0,94886

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,01100
ora

€ 32,61000
 0%

€ 0,35871

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,33979

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,33979

 Totale RU  € 1,03829

 Sommano euro (A)  € 1,98715

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00318 = 1% * B)

€ 0,31794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23051

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,53560

Incidenza Manodopera sul totale 40,95% € 1,03829
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_25.A04.004.001 TOS24_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
I prezzi sono relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di
ordigni esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal
Ministero della Difesa direttamente o mediante appalto che a scopo
precauzionale su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte
che impiegano il personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
004 - Scavo con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca da
effettuarsi a profondità superiore a cm 100, in terreni di qualsiasi genere,
natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi
meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia ed
eseguito a strati successivi di spessore non superiore all’accertata capacità di
rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare
fino alla profondità interessata e con verifica del fondo scavo.
Essi sono, normalmente, finalizzati: all'avvicinamento ed allo scoprimento di
ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli
apparati di ricerca; compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e
trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quanto altro occorre per eseguire l’intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.
001 - A sezione aperta per m³ di terreno scavato.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02200
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,52433

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,02200
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 0,89899

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,02200
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,25300

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,02200
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,19643

TOS24_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di circa 1100
mm, dotato di altoparlante integrato o
spina per cuffie universale e segnale
acustico continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

0,02200
ora

€ 15,10920 € 0,33240

 Totale AT  € 2,20515

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,02200
ora

€ 32,61000
 0%

€ 0,71742

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,67958

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,67958

 Totale RU  € 2,07658

 Sommano euro (A)  € 4,28173
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00685 = 1% * B)

€ 0,68508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49668

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 5,46349

Incidenza Manodopera sul totale 38,01% € 2,07658

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_25.A04.004.003 TOS24_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
I prezzi sono relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di
ordigni esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal
Ministero della Difesa direttamente o mediante appalto che a scopo
precauzionale su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte
che impiegano il personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
004 - Scavo con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca da
effettuarsi a profondità superiore a cm 100, in terreni di qualsiasi genere,
natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi
meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia ed
eseguito a strati successivi di spessore non superiore all’accertata capacità di
rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare
fino alla profondità interessata e con verifica del fondo scavo.
Essi sono, normalmente, finalizzati: all'avvicinamento ed allo scoprimento di
ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli
apparati di ricerca; compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e
trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quanto altro occorre per eseguire l’intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.
003 - A sezione obbligata per m³ di terreno scavato.

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,03000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 0,71500

TOS24_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,03000
ora

€ 40,86340
 -0,45%

€ 1,22590

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,34500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,26786

TOS24_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di circa 1100
mm, dotato di altoparlante integrato o
spina per cuffie universale e segnale
acustico continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

0,03000
ora

€ 15,10920 € 0,45328

 Totale AT  € 3,00704

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,03000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 0,97830

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

 Totale RU  € 2,83170

 Sommano euro (A)  € 5,83874

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00934 = 1% * B)

€ 0,93420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67729

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 7,45023

Incidenza Manodopera sul totale 38,01% € 2,83170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_25.A04.005.001 TOS24_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
I prezzi sono relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di
ordigni esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal
Ministero della Difesa direttamente o mediante appalto che a scopo
precauzionale su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte
che impiegano il personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
005 - Scavo a mano e connesso uso dell'apparato di ricerca da effettuarsi per
consentire il ritrovamento di ordigni esplosivi interrati a profondità superiore
a cm 100 dal piano campagna. Nello scavo a mano occorre sempre procedere
a strati successivi di spessore non superiore a 30 cm. procedendo alla verifica
del fondo scavo prima di passare allo strato successivo. Inoltre, si precisa che
tale modalità operativa si applica quando si è in prossimità di una
un'interferenza ferromagnetica tale da fare presumere la presenza di un
ordigno bellico a distanza pari a circa un metro, Tale operazione deve essere
svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di
un Assistente Tecnico B.C.M. Compresi gli oneri di protezione e
segnalamento, l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo. Il prezzo
si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle
attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di
eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e
quanto altro occorre per eseguire l’intervento in sicurezza e nel rispetto delle
vigenti normative.
001 - Per m³ di terreno scavato.

AT

TOS24_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di circa 1100
mm, dotato di altoparlante integrato o
spina per cuffie universale e segnale
acustico continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

1,00000
ora

€ 15,10920 € 15,10920

 Totale AT  € 15,10920

RU

TOS24_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,00000
ora

€ 32,61000
 0%

€ 32,61000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 94,39000

 Sommano euro (A)  € 109,49920
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17520 = 1% * B)

€ 17,51987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,70191

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 139,72098

Incidenza Manodopera sul totale 67,56% € 94,39000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.001.0010 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0010 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg
- 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

1,00000
ora

€ 11,70687
 -10,08%

€ 11,70687

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 17,02642

 Totale AT  € 28,73329

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)  € 59,62329

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09540 = 1% * B)

€ 9,53973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,91630

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 76,07932

Incidenza Manodopera sul totale 40,6% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.001.0011 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0011 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg
- 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

1,00000
ora

€ 13,55154
 -4,77%

€ 13,55154

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 17,02642

 Totale AT
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€ 30,57796

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)  € 61,46796

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09835 = 1% * B)

€ 9,83487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,13028

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 78,43311

Incidenza Manodopera sul totale 39,38% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.001.0012 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0012 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg
- 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

1,00000
ora

€ 16,15738
 -1,11%

€ 16,15738

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 17,02642

 Totale AT  € 33,18380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)  € 64,07380

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10252 = 1% * B)

€ 10,25181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,43256

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 81,75817

Incidenza Manodopera sul totale 37,78% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10252

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.001.0013 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0013 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg
- 1 mese (nolo a caldo)
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AT

TOS24_AT.N01.001.020  - Macchine per movimento terra e accessori
- Midi escavatori a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese

1,00000
ora

€ 18,82040
 -1,76%

€ 18,82040

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 17,02642

 Totale AT  € 35,84682

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)  € 66,73682

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10678 = 1% * B)

€ 10,67789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,74147

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 85,15618

Incidenza Manodopera sul totale 36,27% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.001.0014 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0014 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
(nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

1,00000
ora

€ 10,83465
 -21,54%

€ 10,83465

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 17,02642

 Totale AT  € 27,86107

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)  € 58,75107

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09400 = 1% * B)

€ 9,40017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,81512

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 74,96636

Incidenza Manodopera sul totale 41,21% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.001.0015 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
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di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0015 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese (nolo
a caldo)

AT

TOS24_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore oltre 40 CV - 1 mese

1,00000
ora

€ 12,18266
 -17,56%

€ 12,18266

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 17,02642

 Totale AT  € 29,20908

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)  € 60,09908

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09616 = 1% * B)

€ 9,61585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,97149

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 76,68642

Incidenza Manodopera sul totale 40,28% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.001.0016 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0016 - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
(nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

1,00000
ora

€ 18,89062
 -16,24%

€ 18,89062

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 17,02642

 Totale AT  € 35,91704

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)  € 66,80704

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10689 = 1% * B)

€ 10,68913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,74962

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 85,24579

Incidenza Manodopera sul totale 36,24% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10689
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.001.0017 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0017 - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese (nolo
a caldo)

AT

TOS24_AT.N01.001.047  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala gommata caricatrice potenza motore
fino a 140 CV - 1 mese

1,00000
ora

€ 29,65625
 +34,43%

€ 29,65625

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

1,00000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 40,86340

 Totale AT  € 70,51965

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)  € 101,40965

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16226 = 1% * B)

€ 16,22554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,76352

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 129,39871

Incidenza Manodopera sul totale 23,87% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.001.0018 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0018 - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

1,00000
ora

€ 18,18747
 +8,13%

€ 18,18747

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 17,02642

 Totale AT  € 35,21389

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000
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 Sommano euro (A)  € 66,10389

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10577 = 1% * B)

€ 10,57662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,66805

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 84,34856

Incidenza Manodopera sul totale 36,62% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.001.0019 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0019 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a
4 ruote sterzanti - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

1,00000
ora

€ 18,00000
 -11,94%

€ 18,00000

TOS24_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 17,02642
 +5,34%

€ 17,02642

 Totale AT  € 35,02642

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)  € 65,91642

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10547 = 1% * B)

€ 10,54663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,64631

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 84,10936

Incidenza Manodopera sul totale 36,73% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10547

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.001.0020 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0020 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in
assetto operativo di 15000 KG - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto

1,00000
ora

€ 17,70831
 -10,02%

€ 17,70831
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operativo di 15000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

1,00000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 40,86340

 Totale AT  € 58,57171

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)  € 89,46171

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14314 = 1% * B)

€ 14,31387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,37756

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 114,15314

Incidenza Manodopera sul totale 27,06% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.001.0021 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0021 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in
assetto operativo di 20000 KG - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

1,00000
ora

€ 23,83331
 -1,63%

€ 23,83331

TOS24_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

1,00000
ora

€ 40,86340
 +5,35%

€ 40,86340

 Totale AT  € 64,69671

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)  € 95,58671

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15294 = 1% * B)

€ 15,29387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,08806

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 121,96864

Incidenza Manodopera sul totale 25,33% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.001.0022 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
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di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0022 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in
assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)o

AT

TOS24_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

1,00000
ora

€ 29,37499
 -10,19%

€ 29,37499

TOS24_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

1,00000
ora

€ 61,29510
 +5,35%

€ 61,29510

 Totale AT  € 90,67009

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)  € 121,56009

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19450 = 1% * B)

€ 19,44961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,10097

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 155,11067

Incidenza Manodopera sul totale 19,91% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.001.0023 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0023 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in
assetto operativo di 46000 KG - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N01.001.212  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 46000 KG - 1 mese

1,00000
ora

€ 34,49997
 -19,38%

€ 34,49997

TOS24_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

1,00000
ora

€ 61,29510
 +5,35%

€ 61,29510

 Totale AT  € 95,79507

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)  € 126,68507

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20270 = 1% * B)

€ 20,26961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,69547

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 161,65015
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Incidenza Manodopera sul totale 19,11% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.030.001 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di
calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con
pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a
100 mm.
001 - sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con
lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il
carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la
manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1
operatore. (nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N01.060.018  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 giorno

1,00000
ora

€ 4,37500
 +24,44%

€ 4,37500

 Totale AT  € 4,37500

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 25,80000

 Totale RU  € 25,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,17500
 +2,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04828 = 1% * B)

€ 4,82800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,50030

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 38,50330
 +2,93%

Incidenza Manodopera sul totale 67,01% € 25,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.030.002 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di
calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con
pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a
100 mm.
002 - sistema montato su macchinario esterno o cingolato compreso, e
pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. Compreso consumo di
acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia
degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al
personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N01.030.102  - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e
per la rimozione di calcestruzzo su
superfici orizzontali, taglio cordoli e solette
eseguito con pompe per getti ad alta
pressione di acqua con capacità
demolitrice fino a 100 mm. - sistema
montato su macchinario esterno o

1,00000
ora

€ 94,18750
 0%

€ 94,18750
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cingolato, non compreso, e pressione fino
a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. -
1 giorno (nolo a freddo)

TOS24_AT.N02.014.070  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna
attrezzata per l'irrigazione capacità da
2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

1,00000
ora

€ 6,41300
 0%

€ 6,41300

TOS24_AT.N02.014.109  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 8,31300
 0%

€ 8,31300

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

1,00000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 8,92866

TOS24_AT.N06.004.021  - Sollevamento e trasporto interno -
Sollevatore telescopico frontale attrezzato
con forche a torretta girevole h. 13 m - 1
mese

1,00000
ora

€ 24,28125
 +29,15%

€ 24,28125

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 17,56189

 Totale AT  € 159,68530

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 61,78000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 221,46530
 +2,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35434 = 1% * B)

€ 35,43445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,68998

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 282,58973
 +2,48%

Incidenza Manodopera sul totale 21,86% € 61,78000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,35434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.030.003 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di
calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con
pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a
100 mm.
003 - sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su
braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a
2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il
mezzo. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante
necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei
macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a
caldo)

AT

TOS24_AT.N01.030.103  - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e
per la rimozione di calcestruzzo su
superfici orizzontali, taglio cordoli e solette
eseguito con pompe per getti ad alta
pressione di acqua con capacità
demolitrice fino a 100 mm. - sistema
robotizzato con gruppo pompante,
compreso, montato su braccio meccanico
snodabile con ugelli a pressione del getto
da 1000 fino a 2500 bar con pannello di
comando a distanza o computerizzato
escluso il mezzo. - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 235,12500
 0%

€ 235,12500
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TOS24_AT.N02.014.072  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterne
attrezzata per l'irrigazione capacità da
6100 fino a 10.000 litri (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 15,24600
 0%

€ 15,24600

TOS24_AT.N02.014.217  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 14,67400
 0%

€ 14,67400

TOS24_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,97340
 -0,45%

€ 18,97340

TOS24_AT.N06.006.017  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 giorno

1,00000
ora

€ 19,62500
 -10,48%

€ 19,62500

TOS24_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,56189
 -0,49%

€ 17,56189

 Totale AT  € 321,20529

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

 Totale RU  € 90,49000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 411,69529
 -0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65871 = 1% * B)

€ 65,87125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,75665

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 525,32319
 -0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 17,23% € 90,49000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,65871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N01.040.005 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato
005 - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza
braccio fino a 16 m con operatore (nolo a caldo)- 1 mese

AT

TOS24_AT.N01.040.105  - Pompa per il calcestruzzo proiettato - su
carrello gommato, portata da 4 a 5 metri
cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m -
1 mese - (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,17500
 0%

€ 10,17500

 Totale AT  € 10,17500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,06500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06570 = 1% * B)

€ 6,57040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,76354
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 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,39894
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 58,95% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N02.014.005 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
005 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N02.014.105  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 11,20750
 0%

€ 11,20750

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 15,81116

 Totale AT  € 27,01866

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,90866
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09265 = 1% * B)

€ 9,26539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,71741

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,89146
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 41,8% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N02.014.006 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
006 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10
giorni (nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N02.014.106  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 1,00000 € 10,64575 € 10,64575
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totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi – da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

ora  0%

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 15,81116

 Totale AT  € 26,45691

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,34691
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09176 = 1% * B)

€ 9,17551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,65224

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,17466
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 42,21% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N02.014.008 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
008 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N02.014.208  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,05400
 0%

€ 10,05400

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 15,81116

 Totale AT  € 25,86516

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,75516
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09081 = 1% * B)

€ 9,08083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,58360

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,41959
 -0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 42,65% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09081
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N02.014.009 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
009 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N02.014.109  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 8,31300
 0%

€ 8,31300

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

1,00000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 8,92866

 Totale AT  € 17,24166

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 48,13166
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07701 = 1% * B)

€ 7,70107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,58327

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,41600
 -0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 50,3% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N02.014.010 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
010 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N02.014.110  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 7,07300
 0%

€ 7,07300

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

1,00000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 8,92866

 Totale AT  € 16,00166
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 46,89166
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07503 = 1% * B)

€ 7,50267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,43943

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,83376
 -0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 51,63% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N02.014.012 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
012 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N02.014.112  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,12000
 0%

€ 10,12000

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 15,81116

 Totale AT  € 25,93116

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 56,82116
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09091 = 1% * B)

€ 9,09139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,59126

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 72,50381
 -0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 42,6% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N02.014.013 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
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N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
013 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N02.014.113  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,87900
 0%

€ 10,87900

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 15,81116

 Totale AT  € 26,69016

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 57,58016
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09213 = 1% * B)

€ 9,21283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,67930

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 73,47229
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 42,04% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09213

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N02.014.014 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
014 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N02.014.114  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 12,59500
 0%

€ 12,59500

TOS24_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,81116
 -0,45%

€ 15,81116

 Totale AT  € 28,40616

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 59,29616
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09487 = 1% * B)

€ 9,48739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,87836

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,66191
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 40,83% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N02.014.016 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
016 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N02.014.216  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 11,95700
 0%

€ 11,95700

TOS24_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,97340
 -0,45%

€ 18,97340

 Totale AT  € 30,93040

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,82040
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09891 = 1% * B)

€ 9,89126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,17117

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,88283
 -0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 39,16% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09891

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N02.014.017 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
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014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
017 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N02.014.217  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 14,67400
 0%

€ 14,67400

TOS24_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,97340
 -0,45%

€ 18,97340

 Totale AT  € 33,64740

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 64,53740
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10326 = 1% * B)

€ 10,32598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,48634

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 82,34972
 -0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 37,51% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10326

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N02.014.018 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
018 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a
caldo)

AT

TOS24_AT.N02.014.218  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 20,84500
 0%

€ 20,84500

TOS24_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 27,10485
 -0,45%

€ 27,10485

 Totale AT  € 47,94985

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,83985
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12614 = 1% * B)

€ 12,61438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,14542
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 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,59965
 -0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 30,71% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N02.014.019 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
019 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N02.014.219  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi – 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 19,58000
 0%

€ 19,58000

TOS24_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,97340
 -0,45%

€ 18,97340

 Totale AT  € 38,55340

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,44340
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11111 = 1% * B)

€ 11,11094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,05543

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,60977
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 34,86% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N02.014.021 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
021 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000
kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N02.014.221  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 1,00000 € 19,48100 € 19,48100
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totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da
17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo
a freddo)

ora  0%

TOS24_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,97340
 -0,45%

€ 18,97340

 Totale AT  € 38,45440

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 69,34440
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11095 = 1% * B)

€ 11,09510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,04395

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,48345
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 34,91% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11095

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N02.014.022 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
022 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg
(bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N02.014.222  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu
oltre 22000 kg (bilico), 4 assi – 1 mese
(nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 17,90800
 0%

€ 17,90800

TOS24_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 27,10485
 -0,45%

€ 27,10485

 Totale AT  € 45,01285

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,90285
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12144 = 1% * B)

€ 12,14446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,80473

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,85204
 -0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 31,89% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12144
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N06.006.032 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
032 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m
(nolo a caldo) - 1 giorno

AT

TOS24_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,97340
 -0,45%

€ 18,97340

TOS24_AT.N06.006.132  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 28
m -1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 28,75000
 +23,75%

€ 28,75000

 Totale AT  € 47,72340

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 78,61340
 +7,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12578 = 1% * B)

€ 12,57814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,11915

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 100,31069
 +7,42%

Incidenza Manodopera sul totale 30,79% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12578

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N06.006.033 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
033 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m
(nolo a caldo) - 2-10 giorni

AT

TOS24_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,97340
 -0,45%

€ 18,97340

TOS24_AT.N06.006.133  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 28
m -2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 27,31250
 +23,78%

€ 27,31250

 Totale AT  € 46,28590

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU
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€ 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,17590
 +7,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12348 = 1% * B)

€ 12,34814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,95240

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 98,47644
 +7,17%

Incidenza Manodopera sul totale 31,37% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N06.006.034 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
034 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m
(nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS24_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,97340
 -0,45%

€ 18,97340

TOS24_AT.N06.006.234  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 28
m -1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 25,87500
 +23,74%

€ 25,87500

 Totale AT  € 44,84840

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,73840
 +6,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12118 = 1% * B)

€ 12,11814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,78565

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 96,64219
 +6,88%

Incidenza Manodopera sul totale 31,96% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12118

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N06.006.035 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
035 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35
m (nolo a caldo) - 1 giorno

AT
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TOS24_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,97340
 -0,45%

€ 18,97340

TOS24_AT.N06.006.135  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
32-35 m - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 33,75000
 +19,76%

€ 33,75000

 Totale AT  € 52,72340

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 83,61340
 +7,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13378 = 1% * B)

€ 13,37814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,69915

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 106,69069
 +7,02%

Incidenza Manodopera sul totale 28,95% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13378

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N06.006.036 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
036 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35
m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

AT

TOS24_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,97340
 -0,45%

€ 18,97340

TOS24_AT.N06.006.136  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
32-35 m- 2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 30,37500
 +13,45%

€ 30,37500

 Totale AT  € 49,34840

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,23840
 +4,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12838 = 1% * B)

€ 12,83814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30765

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,38419
 +4,58%

Incidenza Manodopera sul totale 30,17% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_AT.N06.006.037 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
037 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35
m (nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS24_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,97340
 -0,45%

€ 18,97340

TOS24_AT.N06.006.237  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
32-35 m - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 30,37500
 +19,75%

€ 30,37500

 Totale AT  € 49,34840

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 80,23840
 +6,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12838 = 1% * B)

€ 12,83814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30765

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 102,38419
 +6,54%

Incidenza Manodopera sul totale 30,17% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N06.006.038 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
038 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50
m (nolo a caldo) - 1 giorno

AT

TOS24_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 27,10485
 -0,45%

€ 27,10485

TOS24_AT.N06.006.138  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
41-50 m - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 32,12000
 0%

€ 32,12000

 Totale AT  € 59,22485

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 90,11485
 -0,14%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14418 = 1% * B)

€ 14,41838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,45332

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 114,98655
 -0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 26,86% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14418

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N06.006.039 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
039 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50
m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

AT

TOS24_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 27,10485
 -0,45%

€ 27,10485

TOS24_AT.N06.006.139  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
41-50 m - 2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 30,51400
 0%

€ 30,51400

 Totale AT  € 57,61885

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 88,50885
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14161 = 1% * B)

€ 14,16142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,26703

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 112,93730
 -0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 27,35% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N06.006.040 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
040 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50
m (nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS24_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 27,10485
 -0,45%

€ 27,10485

TOS24_AT.N06.006.240  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro

1,00000
ora

€ 28,90800
 0%

€ 28,90800
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41-50 m - 1 mese (nolo a freddo)

 Totale AT  € 56,01285

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 86,90285
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13904 = 1% * B)

€ 13,90446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08073

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 110,88804
 -0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 27,86% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N09.010.001 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico
001 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200
mm (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni

AT

TOS24_AT.N09.010.101  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico -
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm – 2-10 giorni (nolo
a freddo)

1,00000
ora

€ 92,25000
 +3,73%

€ 92,25000

TOS24_AT.N09.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm 350 CV

1,00000
ora

€ 40,14146
 +5,3%

€ 40,14146

 Totale AT  € 132,39146

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

 Totale RU  € 59,60000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 191,99146
 +2,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30719 = 1% * B)

€ 30,71863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,27101

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 244,98110
 +2,86%

Incidenza Manodopera sul totale 24,33% € 59,60000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_AT.N09.010.003 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico
003 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200
mm (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese

AT

TOS24_AT.N09.010.203  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico -
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm - 1 mese (nolo a
freddo)

1,00000
ora

€ 60,93750
 +11,83%

€ 60,93750

TOS24_AT.N09.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm 350 CV

1,00000
ora

€ 40,14146
 +5,3%

€ 40,14146

 Totale AT  € 101,07896

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

 Totale RU  € 59,60000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 160,67896
 +5,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25709 = 1% * B)

€ 25,70863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,63876

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 205,02635
 +5,56%

Incidenza Manodopera sul totale 29,07% € 59,60000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25709

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N09.010.004 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico
004 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con
due operatori) - 2-10 giorni

AT

TOS24_AT.N09.010.104  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico -
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza 1000 mm per profondità 250
mm - 2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 42,75000
 +10,35%

€ 42,75000
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TOS24_AT.N09.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza 1000 mm per profondità 250
mm 330 CV

1,00000
ora

€ 36,12731
 +5,3%

€ 36,12731

 Totale AT  € 78,87731

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

 Totale RU  € 59,60000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 138,47731
 +4,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22156 = 1% * B)

€ 22,15637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,06337

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 176,69705
 +4,39%

Incidenza Manodopera sul totale 33,73% € 59,60000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N09.010.005 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico
005 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con
due operatori) - 1 mese

AT

TOS24_AT.N09.010.205  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico -
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza 1000 mm per profondità 250
mm - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 45,00000
 +21,97%

€ 45,00000

TOS24_AT.N09.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza 1000 mm per profondità 250
mm 330 CV

1,00000
ora

€ 36,12731
 +5,3%

€ 36,12731

 Totale AT  € 81,12731

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

 Totale RU  € 59,60000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 140,72731
 +7,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22516 = 1% * B)

€ 22,51637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,32437
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TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

  

€ 179,56805
 +7,59%

Incidenza Manodopera sul totale 33,19% € 59,60000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22516

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N09.040.010 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
040 - Macchina spazzatrice, aspiratrice
010 - Macchina spazzatrice, aspiratrice con larghezza di lavoro superiore a 1
m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS24_AT.N09.040.002  - Macchina spazzatrice, aspiratrice - con
larghezza di lavoro superiore a 1 m e
serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc
(nolo a freddo) - 1 mese

1,00000
ora

€ 18,38542
 0%

€ 18,38542

TOS24_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,34710
 +5,35%

€ 17,34710

 Totale AT  € 35,73252

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

 Totale RU  € 30,89000

 Sommano euro (A)  € 66,62252

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10660 = 1% * B)

€ 10,65960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72821

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 85,01033

Incidenza Manodopera sul totale 36,34% € 30,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.001.004 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica.
004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

AT
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TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03300
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,37950

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03300
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29465

TOS24_AT.N10.001.P010  - Ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,86808
 +13,38%

€ 2,86808

 Totale AT  € 3,54223

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,01937

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,77300

 Totale RU  € 11,50702

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,04925
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02408 = 1% * B)

€ 2,40788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,74571

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,20284
 +1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 59,92% € 11,50702

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02408

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.001.005 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica.
005 - Smontaggio ponteggio

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,96750

 Totale 02  € 0,96750

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,34500
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TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,26786

 Totale AT  € 0,61286

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,92670

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71983

 Totale RU  € 4,70566

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,28602
 -0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01006 = 1% * B)

€ 1,00576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72918

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,02096
 -0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 70,73% € 5,67316

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.002.004 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08330
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,95795

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08330
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,74376

TOS24_AT.N10.002.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti per
facciate semplici, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 4,11496
 +19,92%

€ 4,11496

 Totale AT  € 5,81667

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57314

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000 € 25,80000 € 3,87000
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ora  0%

 Totale RU  € 11,07664

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,89331
 +3,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02703 = 1% * B)

€ 2,70293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,95962

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 21,55586
 +3,11%

Incidenza Manodopera sul totale 51,39% € 11,07664

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02703

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.002.005 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
005 - Smontaggio ponteggio

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,04500
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,51750

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,04500
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,40179

 Totale AT  € 0,91929

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,39005

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06660
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05727

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06660
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71828

 Totale RU  € 5,16560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,72989
 -1,38%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01077 = 1% * B)

€ 1,07678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78067

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,58734
 -1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 67,66% € 5,81060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.003.002 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali
durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m
4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza
002 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,10000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 1,15000

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,10000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,89287

TOS24_AT.N10.003.P010  - Mantovana parasassi, per la protezione
dalla caduta dei materiali durante la
lavorazione alle facciate, realizzata ad una
quota non inferiore a m 4,50 da terra, da
ripetersi ogni 12 metri di altezza - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m

€ 5,65853
 +15,7%

€ 5,65853

 Totale AT  € 7,70140

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 24,34775

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,04915
 +1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05128 = 1% * B)

€ 5,12786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,71770

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,89471
 +1,77%

Incidenza Manodopera sul totale 59,54% € 24,34775

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05128
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.003.003 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali
durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m
4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza
003 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

 Totale AT  € 1,02143

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,77300

 Totale RU  € 12,03215

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,69858
 -0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02192 = 1% * B)

€ 2,19177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,58904

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,47939
 -0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 72,53% € 12,67715

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02192

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.004.006 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
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di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00,
altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
006 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo
per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,23375

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06670
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59554

TOS24_AT.N10.004.P010  - Base per ponteggio su strada, a partenza
stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a
m 4,50, compreso, piano di calpestio
paratacco, scale, ancoraggio della
struttura stessa, esclusa la segnaletica
diurna e notturna. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, base per ponteggio ad
elementi prefabbricati, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,59939
 +44,24%

€ 2,59939

 Totale AT  € 4,19539

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,60394

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,62565

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,06036

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11667
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,01009

 Totale RU  € 11,30004

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,49543
 +4,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02479 = 1% * B)

€ 2,47927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79747

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,77217
 +4,43%

Incidenza Manodopera sul totale 57,15% € 11,30004

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.004.007 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
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realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00,
altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
007 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT  € 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,06036

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03333
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,85991

 Totale RU  € 3,94983

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,95681
 -2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00953 = 1% * B)

€ 0,95309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,60089
 -2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 60,45% € 4,59483

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00953

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.004.008 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
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delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00,
altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
008 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,18500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,50875

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06670
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59554

TOS24_AT.N10.004.P011  - Base per ponteggio su strada, a partenza
stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a
m 4,50, compreso, piano di calpestio
paratacco, scale, ancoraggio della
struttura stessa, esclusa la segnaletica
diurna e notturna. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, base per ponteggio in tubi
e giunti, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 1,82800
 +3,49%

€ 1,82800

 Totale AT  € 3,69900

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,06036

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 14,86126

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,56026
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02970 = 1% * B)

€ 2,96964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,15299

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,68289
 -0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 62,75% € 14,86126

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.004.009 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
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unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00,
altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
009 - Smontaggio base per ponteggio in tubo e giunto.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

 Totale AT  € 1,02143

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,93500

 Totale RU  € 5,79625

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,46268
 -1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01194 = 1% * B)

€ 1,19403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86567

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,52238
 -1,39%

Incidenza Manodopera sul totale 67,64% € 6,44125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01194

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.005.003 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso
ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
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003 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo
per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01250
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,03438

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06660
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76590

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06660
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59465

TOS24_AT.N10.005.P010  - Base per ponteggio su strada, a galleria,
altezza m 2,50, compreso ancoraggio della
struttura, esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, base per ponteggio ad elementi
prefabbricati, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 4,26249
 +138,29%

€ 4,26249

 Totale AT  € 5,65742

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,38613

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06660
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05727

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,52965

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,18707
 +18,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02430 = 1% * B)

€ 2,42993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,76170

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,37870
 +18,16%

Incidenza Manodopera sul totale 49,18% € 9,52965

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.005.004 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso
ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
004 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,03500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,45150
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materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 0,45150

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,19159

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,14875

 Totale AT  € 0,34034

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,31675

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51463

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,93500

 Totale RU  € 4,76638

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,55822
 -0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00889 = 1% * B)

€ 0,88932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,64475

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,09229
 -0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 73,57% € 5,21788

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00889

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.005.005 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso
ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
005 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03333
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,09166

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527
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trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

TOS24_AT.N10.005.P011  - Base per ponteggio su strada, a galleria,
altezza m 2,50, compreso ancoraggio della
struttura, esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti,
calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

1,00000
m²

€ 1,79806
 +1,03%

€ 1,79806

 Totale AT  € 3,25170

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02864

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 13,00883

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,26053
 -0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02602 = 1% * B)

€ 2,60168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88622

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,74843
 -0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 62,7% € 13,00883

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.005.006 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso
ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
006 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,19159

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,01666 € 8,92866 € 0,14875
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oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

ora  -0,45%

 Totale AT  € 0,34034

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51463

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 6,18363

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,91097
 -0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01106 = 1% * B)

€ 1,10576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80167

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,81840
 -0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 74,51% € 6,57063

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.006.003 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di
calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di
sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20
metri.
003 - Montaggio struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, incluso nolo
per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

TOS24_AT.N10.006.P010  - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio della struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la
parte di lavorazione h 1,20 metri. -
Noleggio del primo mese di utilizzo di
struttura fuori ponte in elementi
prefabbricati, calcolato al m.

1,00000
m

€ 3,75040
 -3,61%

€ 3,75040

 Totale AT  € 5,11238

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,81150

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,03000

 Totale RU  € 21,90094

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,01332
 -1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04322 = 1% * B)

€ 4,32213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,13355

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 34,46900
 -1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 63,54% € 21,90094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.006.004 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di
calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di
sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20
metri.
004 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio ad elementi
prefabbricati.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

 Totale AT  € 0,68089

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956
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TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 10,95031

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,01820
 -0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01923 = 1% * B)

€ 1,92291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,39411

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,33522
 -0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 73,93% € 11,33731

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01923

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.006.005 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di
calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di
sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20
metri.
005 - Montaggio struttura fuori ponte in tubo e giunto, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,12500
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 1,43750

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,12500
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 1,11608

TOS24_AT.N10.006.P010  - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio della struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la
parte di lavorazione h 1,20 metri. -
Noleggio del primo mese di utilizzo di
struttura fuori ponte in elementi
prefabbricati, calcolato al m.

1,00000
m

€ 3,75040
 -3,61%

€ 3,75040

 Totale AT  € 6,30398

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 11,58375

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 9,67500

 Totale RU  € 25,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 31,42398
 -1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05028 = 1% * B)

€ 5,02784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,64518

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,09700
 -1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 62,65% € 25,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.006.006 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di
calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di
sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20
metri.
006 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio in tubo e giunto

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT  € 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU  € 11,98019

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,72917
 -1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02197 = 1% * B)

€ 2,19667
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,59258

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,51842
 -1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 70,6% € 12,36719

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.007.006 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature
in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni
opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e
tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
006 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per
permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto,
incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01666
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,04582

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

TOS24_AT.N10.007.P010  - Castello di tiro compreso ancoraggio della
struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e sottoponte
in tavoloni opportunamente fermati,
completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia
di scarico, compreso sollevamenti e cali a
terra; misurato per perimetro di base per
l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 1,64870
 +1,03%

€ 1,64870

 Totale AT  € 3,05650

PR

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,88550

 Totale PR  € 0,88550

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,95025

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51463

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

Pagina 5.463 di 5.530



 provincia di Prato 2024

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,80500

 Totale RU  € 15,32932

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,27132
 +2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03083 = 1% * B)

€ 3,08341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23547

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,59020
 +2,31%

Incidenza Manodopera sul totale 62,34% € 15,32932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.007.007 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature
in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni
opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e
tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
007 - Montaggio castello di tiro in appoggio o sospeso da terra per
permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di 1,80 in elementi
prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01666
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,04582

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

TOS24_AT.N10.007.P010  - Castello di tiro compreso ancoraggio della
struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e sottoponte
in tavoloni opportunamente fermati,
completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia
di scarico, compreso sollevamenti e cali a
terra; misurato per perimetro di base per
l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 1,64870
 +1,03%

€ 1,64870

 Totale AT  € 2,75882

PR

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,88550
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 Totale PR  € 0,88550

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51463

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,66032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,30464
 +3,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02129 = 1% * B)

€ 2,12874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,54334

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,97672
 +3,39%

Incidenza Manodopera sul totale 56,9% € 9,66032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02129

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.007.008 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature
in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni
opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e
tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
008 - Smontaggio castello di tiro in tubo e giunto.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,19159

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,14875

 Totale AT
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€ 0,34034

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51463

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 7,60088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,32822
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01333 = 1% * B)

€ 1,33252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96607

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,62681
 -0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 75,17% € 7,98788

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.007.009 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature
in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni
opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e
tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
009 - Smontaggio castello di tiro in elementi prefabbricati.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,12900

 Totale 02  € 0,12900

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,19159

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,14875

 Totale AT  € 0,34034

RU
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57314

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51463

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08330
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,14914

 Totale RU  € 5,23691

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,70625
 -0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00913 = 1% * B)

€ 0,91300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66193

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,28118
 -0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 73,7% € 5,36591

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.008.002 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso
piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante
diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
002 - Montaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80, incluso
nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

TOS24_AT.N10.008.P010  - Piattaforma a gradoni per piano di carico e
scarico con gru, compreso piano di
calpestio, paratacco, scale, ancoraggio
della struttura mediante diagonali di
sostegno, esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,66483
 -1,93%

€ 2,66483

 Totale AT  € 4,02681

PR

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,50000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 1,26500

 Totale PR  € 1,26500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500 € 30,89000 € 10,03925
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 20,48369

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,77550
 +2,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04124 = 1% * B)

€ 4,12408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,98996

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,88954
 +2,4%

Incidenza Manodopera sul totale 62,28% € 20,48369

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.008.003 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso
piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante
diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
003 - Smontaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT  € 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,14569
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,89467
 -1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01743 = 1% * B)

€ 1,74315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26378

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,90160
 -1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 68,57% € 9,53269

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01743

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.009.005 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la
segnaletica diurna e notturna.
005 - Montaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e
due lati di 3,60 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.001.021  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore fino a 25 CV - 1 giorno

0,06667
ora

€ 12,02681
 -5,42%

€ 0,80183

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

TOS24_AT.N10.009.P010  - Castello con scale, compreso piano di
calpestio paratacco, scale, ancoraggio
della struttura per mezzo di
controventature, esclusa la segnaletica
diurna e notturna. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,10737
 +14,35%

€ 3,10737

 Totale AT  € 4,97350

PR

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,88550

 Totale PR  € 0,88550

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,40575

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,51500

 Totale RU
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€ 13,00975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,86875
 +4,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03019 = 1% * B)

€ 3,01900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18878

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,07653
 +4,21%

Incidenza Manodopera sul totale 54,03% € 13,00975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.009.006 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la
segnaletica diurna e notturna.
006 - Smontaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e
due lati di 3,60 in tubo e giunto.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,25800

 Totale 02  € 0,25800

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT  € 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71983

 Totale RU  € 5,83840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,45838
 -1,84%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01193 = 1% * B)

€ 1,19334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86517

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,51689
 -1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 64,06% € 6,09640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01193

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.010.001 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso
ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e
idonea segnaletica.
001 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, incluso nolo
per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,13750

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

TOS24_AT.N10.010.P010  - Ponteggio a montanti e traversi
prefabbricati, zincati a caldo, compreso
ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti,
esclusa l' illuminazione notturna e idonea
segnaletica. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,82319
 +44,2%

€ 3,82319

 Totale AT  € 4,98212

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71983

 Totale RU  € 6,86796

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,85008
 +9,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01896 = 1% * B)

€ 1,89601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37461

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,12070
 +9,9%
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Incidenza Manodopera sul totale 45,42% € 6,86796

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.010.002 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso
ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e
idonea segnaletica.
002 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,38700

 Totale 02  € 0,38700

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,19159

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,14875

 Totale AT  € 0,34034

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 0,51463

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,06036

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06670
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,72086

 Totale RU  € 4,29585

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,02319
 -0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00804 = 1% * B)

€ 0,80371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58269

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,40959
 -0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 73,06% € 4,68285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_AT.N10.011.001 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
011 - Fornitura ed installazione rete di protezione.
001 - schermatura 35 %

PR

TOS24_PR.200.004.001  - MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI
O SEGNALZIONI PROVVISORIE - rete di
protezione parapolvere o detriti
schermatura 35 %

1,00000
m²

€ 1,04001
 +0,18%

€ 1,04001

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,25300

 Totale PR  € 1,29301

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,32250

 Totale RU  € 0,32250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1,61551
 +11,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00258 = 1% * B)

€ 0,25848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18740

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,06139
 +11,08%

Incidenza Manodopera sul totale 15,64% € 0,32250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.011.002 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
011 - Fornitura ed installazione rete di protezione.
002 - schermatura 90 %
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PR

TOS24_PR.200.004.002  - MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI
O SEGNALZIONI PROVVISORIE - rete di
protezione parapolvere schermatura 90 %

1,00000
m²

€ 1,30659
 +2,8%

€ 1,30659

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,25300

 Totale PR  € 1,55959

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 0,64500

 Totale RU  € 0,64500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,20459
 +9,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00353 = 1% * B)

€ 0,35273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25573

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2,81305
 +9,7%

Incidenza Manodopera sul totale 22,93% € 0,64500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.012.004 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
004 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o
grecata, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,18500
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,50875

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,95830

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,74403

TOS24_AT.N10.012.P010  - Tettoia provvisoria di protezione con
struttura semplice in tubolari e giunti
metallici e copertura in lamiera metallica
ondulata opportunamente fissata, ancorata
a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra;
misurata per le effettive dimensione delle
falde. - Noleggio del primo mese di utilizzo
di tettoia in tubo e giunto con copertura in
lamiera ondulata o grecata, calcolato al
mq.

1,00000
m²

€ 10,89584
 +20,49%

€ 10,89584
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 Totale AT  € 13,10692

PR

TOS24_PR.P13.010.001  - Lamiere laminate a caldo per impieghi
strutturali in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alla
norma UNI EN 10029:2011 - spessori da 2
a 20 mm in qualità di acciaio S235 e S275

7,85000
kg

€ 0,88335
 0%

€ 6,93430

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,88550

 Totale PR  € 7,81980

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57314

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,21725

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,54500

 Totale RU  € 38,05004

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 58,97676
 +3,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09436 = 1% * B)

€ 9,43628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,84130

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 75,25434
 +3,94%

Incidenza Manodopera sul totale 50,56% € 38,05004

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.012.005 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
005 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o
grecata.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,29000

 Totale 02  € 1,29000
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AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT  € 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,09500

 Totale RU  € 17,64919

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,30117
 -0,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03248 = 1% * B)

€ 3,24819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35494

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,90430
 -0,68%

Incidenza Manodopera sul totale 73,11% € 18,93919

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03248

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.012.006 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
006 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o
grecata, con altezza superiore a 20, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08333
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,22916

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

TOS24_AT.N10.012.P011  - Tettoia provvisoria di protezione con
struttura semplice in tubolari e giunti
metallici e copertura in lamiera metallica

1,00000
m²

€ 8,93540
 +22,13%

€ 8,93540
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ondulata opportunamente fissata, ancorata
a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra;
misurata per le effettive dimensione delle
falde. - Noleggio del primo mese di utilizzo
di tettoia in tubo e giunto con copertura in
lamiera ondulata o grecata con altezza
superiore a 20, calcolato al mq.

 Totale AT  € 10,52654

PR

TOS24_PR.P13.010.001  - Lamiere laminate a caldo per impieghi
strutturali in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alla
norma UNI EN 10029:2011 - spessori da 2
a 20 mm in qualità di acciaio S235 e S275

7,85000
kg

€ 0,88335
 0%

€ 6,93430

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,50000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 1,26500

 Totale PR  € 8,19930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,21725

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57406

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 13,54500

 Totale RU  € 34,39575

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 53,12159
 +4,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08499 = 1% * B)

€ 8,49945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,16210

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 67,78314
 +4,47%

Incidenza Manodopera sul totale 50,74% € 34,39575

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08499

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.012.007 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
007 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o
grecata con altezza superiore a 20.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non

0,10000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,29000
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superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 1,29000

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT  € 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 8,49475

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,09500

 Totale RU  € 17,64919

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,30117
 -0,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03248 = 1% * B)

€ 3,24819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35494

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,90430
 -0,68%

Incidenza Manodopera sul totale 73,11% € 18,93919

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03248

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.012.020 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
020 - Montaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio
e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre,
incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,18500
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 2,12750

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di

0,18500
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 1,65180
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trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

TOS24_AT.N10.012.P022  - Tettoia provvisoria di protezione con
struttura semplice in tubolari e giunti
metallici e copertura in lamiera metallica
ondulata opportunamente fissata, ancorata
a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra;
misurata per le effettive dimensione delle
falde. - Noleggio del primo mese di utilizzo
di tettoia con struttura semplice in travi e
tubolari di Alluminio e copertura in teli di
PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a
20 o oltre, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 18,77547
 -6,14%

€ 18,77547

 Totale AT  € 22,55477

PR

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,30000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,52880

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,85000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 2,15050

 Totale PR  € 3,67930

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 23,16750

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 19,35000

 Totale RU  € 48,23215

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 74,46622
 -0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11915 = 1% * B)

€ 11,91460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,63808

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 95,01890
 -0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 50,76% € 48,23215

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.012.021 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
021 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio
e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,64500

 Totale 02  € 0,64500

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT  € 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 6,17800

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 5,16000

 Totale RU  € 13,39744

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,40442
 -0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02465 = 1% * B)

€ 2,46471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,65604
 -0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 71,44% € 14,04244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.012.030 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
030 - Montaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio
multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in
teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro

0,03666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,42159

Pagina 5.480 di 5.530



 provincia di Prato 2024

leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,32732

TOS24_AT.N10.012.P032  - Tettoia provvisoria di protezione con
struttura semplice in tubolari e giunti
metallici e copertura in lamiera metallica
ondulata opportunamente fissata, ancorata
a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra;
misurata per le effettive dimensione delle
falde. - Noleggio del primo mese di utilizzo
di tettoia con struttura semplice in tubolari
zincati di ponteggio multidirezionale
(ovvero a montanti e traversi prefabbricati)
e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq
con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al
mq.

1,00000
m²

€ 10,59120
 -4,28%

€ 10,59120

 Totale AT  € 11,34011

PR

TOS24_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,30000
m²

€ 1,17600
 -10,23%

€ 1,52880

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,50000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 1,26500

 Totale PR  € 2,79380

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,13243

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,83333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 25,74156

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,83330
ora

€ 25,80000
 0%

€ 21,49914

 Totale RU  € 48,37313

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 62,50704
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10001 = 1% * B)

€ 10,00113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,25082

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,75899
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 60,65% € 48,37313

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.012.031 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
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ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
031 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di
ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e
copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,29000

 Totale 02  € 1,29000

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06660
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76590

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06660
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59465

 Totale AT  € 1,36055

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06660
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05727

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,77300

 Totale RU  € 12,54492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,19547
 -0,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02431 = 1% * B)

€ 2,43128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,76268

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 19,38943
 -0,91%

Incidenza Manodopera sul totale 71,35% € 13,83492

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.013.003 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
013 - Scala prefabbricata
003 - Montaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il
primo mese.
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AT

TOS24_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,06666
ora

€ 2,41667
 -8,8%

€ 0,16110

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

TOS24_AT.N10.013.P010  - Scala prefabbricata - Noleggio del primo
mese di utilizzo di scala in tubo e giunto
con pedata in legno, calcolato cad per ogni
mese di utilizzo.

1,00000
cad

€ 6,97868
 -1,68%

€ 6,97868

 Totale AT  € 7,82067

PR

TOS24_PR.P08.020.004  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole da ponteggio
mm 50 prismate

0,05000
m³

€ 345,00000
 -18,13%

€ 17,25000

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,75000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 1,89750

 Totale PR  € 19,14750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 9,26700

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 7,74000

 Totale RU  € 20,09569

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 47,06386
 -5,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07530 = 1% * B)

€ 7,53022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,45941

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 60,05349
 -5,67%

Incidenza Manodopera sul totale 33,46% € 20,09569

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.013.004 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
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013 - Scala prefabbricata
004 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato
metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,18500
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 2,12750

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,18500
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 1,65180

TOS24_AT.N10.013.P010  - Scala prefabbricata - Noleggio del primo
mese di utilizzo di scala in tubo e giunto
con pedata in legno, calcolato cad per ogni
mese di utilizzo.

1,00000
cad

€ 6,97868
 -1,68%

€ 6,97868

 Totale AT  € 10,75798

PR

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,75000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 1,89750

 Totale PR  € 1,89750

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 18,53400

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 15,48000

 Totale RU  € 39,72865

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 52,38413
 +1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08381 = 1% * B)

€ 8,38146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,07656

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 66,84215
 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 59,44% € 39,72865

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08381

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.013.005 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
013 - Scala prefabbricata
005 - Smontaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o

0,02000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,25800
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scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 0,25800

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76671

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59527

 Totale AT  € 1,36198

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05944

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 20,48369

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,10367
 -0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03537 = 1% * B)

€ 3,53659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56403

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,20429
 -0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 73,54% € 20,74169

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03537

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.013.006 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
013 - Scala prefabbricata
006 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato
metallico o Alluminio.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,93500

 Totale 02  € 1,93500

AT
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TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03330
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29732

 Totale AT  € 0,68062

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 10,03925

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02864

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 8,38500

 Totale RU  € 19,45289

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 22,06851
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03531 = 1% * B)

€ 3,53096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55995

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 28,15942
 -0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 75,95% € 21,38789

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03531

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.014.004 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e
notturna.
004 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa,
incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N10.014.P010  - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa
la segnaletica diurna e notturna. - Noleggio
del primo mese di utilizzo di recinzione in
struttura tubo e giunto con rete plastica
rossa, calcolato al m.

1,00000
m

€ 1,02351
 -14,63%

€ 1,02351

 Totale AT  € 1,02351

PR

TOS24_PR.200.004.010  - MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI
O SEGNALZIONI PROVVISORIE - rete di
protezione colorata in teli di plastica
compresi accessori di fissaggio

1,00000
m²

€ 3,33340
 +53,84%

€ 3,33340

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,25300

 Totale PR  € 3,58640
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RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 8,50350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,11341
 +9,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02098 = 1% * B)

€ 2,09815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52116

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,73272
 +9,62%

Incidenza Manodopera sul totale 50,82% € 8,50350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.014.005 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e
notturna.
005 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o
metalliche, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,13750

TOS24_AT.N10.014.P011  - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa
la segnaletica diurna e notturna. - Noleggio
del primo mese di utilizzo di recinzione in
struttura tubo e giunto con tavole in legno
o metalliche, calcolato al m.

1,00000
m

€ 2,00363
 -16,56%

€ 2,00363

 Totale AT  € 2,14113

PR

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,25300

 Totale PR  € 0,25300

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI

0,02200
m³

€ 340,00000
 0%

€ 7,48000
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EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

 Totale PRCAM  € 7,48000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57314

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08330
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,14914

 Totale RU  € 4,72228

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,59641
 -1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02335 = 1% * B)

€ 2,33543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69318

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,62502
 -1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 25,35% € 4,72228

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02335

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.014.006 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e
notturna.
006 - Montaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x
H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,12500
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 1,43750

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,12500
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 1,11608

TOS24_AT.N10.014.P012  - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa
la segnaletica diurna e notturna. - Noleggio
del primo mese di utilizzo di recinzione con
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt
x H 2,00 + basamento in cemento,
calcolato cad.

1,00000
cad

€ 6,31347
 +22,2%

€ 6,31347

 Totale AT  € 8,86705

PR

TOS24_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,20000
kg

€ 2,53000
 +169,79%

€ 0,50600

 Totale PR  € 0,50600

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,89000 € 4,63350
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ora  0%

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 11,59250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,96555
 +6,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03354 = 1% * B)

€ 3,35449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,43200

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 26,75204
 +6,09%

Incidenza Manodopera sul totale 43,33% € 11,59250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.014.007 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e
notturna.
007 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica
rossa.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,32250

 Totale 02  € 0,32250

RU

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,77300

 Totale RU  € 4,77300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,09550
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00815 = 1% * B)

€ 0,81528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59108

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,50186
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 5,09550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_AT.N10.014.008 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e
notturna.
008 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o
metalliche.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,93500

 Totale 02  € 1,93500

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,67693

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,23583

 Totale RU  € 4,91276

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,84776
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01096 = 1% * B)

€ 1,09564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79434

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,73774
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 6,84776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N10.014.009 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I

Pagina 5.490 di 5.530



 provincia di Prato 2024

ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e
notturna.
009 - Smontaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt
x H 2,00 + basamento in cemento.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 3,22500

 Totale 02  € 3,22500

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

 Totale AT  € 0,68089

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71983

 Totale RU  € 4,80852

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,71441
 -0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01394 = 1% * B)

€ 1,39431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01087

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,11959
 -0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 72,25% € 8,03352

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.001.001 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5
cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo
mese.

AT
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TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

TOS24_AT.N11.001.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a
tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti,
cali a terra e le pulizie finali. - Noleggio del
primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,07262
 -1%

€ 2,07262

 Totale AT  € 3,43439

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,00864
m³

€ 340,00000
 0%

€ 2,93760

 Totale PRCAM  € 2,93760

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,66214

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18330
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,72914

 Totale RU  € 12,45041

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,82240
 -0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03012 = 1% * B)

€ 3,01158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18340

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,01738
 -0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 51,84% € 12,45041

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03012

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.001.002 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5
cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo
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mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,10000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 1,15000

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,10000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,89287

TOS24_AT.N11.001.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a
tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti,
cali a terra e le pulizie finali. - Noleggio del
primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,07262
 -1%

€ 2,07262

 Totale AT  € 4,11549

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,00864
m³

€ 340,00000
 0%

€ 2,93760

 Totale PRCAM  € 2,93760

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 7,72250

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 6,45000

 Totale RU  € 17,26150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,31459
 -0,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03890 = 1% * B)

€ 3,89033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,82049

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,02541
 -0,94%

Incidenza Manodopera sul totale 55,64% € 17,26150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.001.003 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
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di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5
cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,29000

 Totale 02  € 1,29000

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

 Totale AT  € 1,02143

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57406

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08333
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,14991

 Totale RU  € 6,26847

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,57990
 -1,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01373 = 1% * B)

€ 1,37278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99527

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,94795
 -1,21%

Incidenza Manodopera sul totale 69,04% € 7,55847

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.001.004 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5
cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,12000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,54800
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materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 Totale 02  € 1,54800

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

 Totale AT  € 1,36177

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,14538

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 12,05515
 -1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01929 = 1% * B)

€ 1,92882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,39840

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 15,38237
 -1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 69,52% € 10,69338

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01929

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.002.001 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5
cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.
Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,95830

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,74403

TOS24_AT.N11.002.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a

0,08333
m²

€ 2,02479
 -1,6%

€ 0,16873
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tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo
piano di lavoro ed al sottoponte. Sono
compresi i sollevamenti, cali a terra e le
pulizie finali. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

 Totale AT  € 1,87106

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,00864
m³

€ 340,00000
 0%

€ 2,93760

 Totale PRCAM  € 2,93760

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 4,63350

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,87000

 Totale RU  € 11,59250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 16,40116
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02624 = 1% * B)

€ 2,62419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90254

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,92789
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 55,39% € 11,59250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.002.002 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5
cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.
Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,12500
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 1,43750
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TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,12500
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 1,11608

TOS24_AT.N11.002.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a
tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo
piano di lavoro ed al sottoponte. Sono
compresi i sollevamenti, cali a terra e le
pulizie finali. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

0,08333
m²

€ 2,02479
 -1,6%

€ 0,16873

 Totale AT  € 2,72231

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,00864
m³

€ 340,00000
 0%

€ 2,93760

 Totale PRCAM  € 2,93760

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 5,71465

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 4,77300

 Totale RU  € 14,34890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 20,00881
 -1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03201 = 1% * B)

€ 3,20141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,32102

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,53124
 -1,31%

Incidenza Manodopera sul totale 56,2% € 14,34890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03201

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.002.003 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5
cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.
Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.
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02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,29000

 Totale 02  € 1,29000

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

 Totale AT  € 1,02143

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71983

 Totale RU  € 5,32346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,63489
 -1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01222 = 1% * B)

€ 1,22158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88565

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,74212
 -1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 67,89% € 6,61346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01222

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.002.004 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5
cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.
Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,54800
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 Totale 02  € 1,54800

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

 Totale AT  € 1,36177

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 7,72813

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 10,63790
 -1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01702 = 1% * B)

€ 1,70206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23400

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,57396
 -1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 68,34% € 9,27613

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.003.001 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con
tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e
le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata;
comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.
001 - Montaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

TOS24_AT.N11.003.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale in ambiente interno con tavoloni
sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali
dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua

1,00000
m²

€ 5,70475
 +6,5%

€ 5,70475

Pagina 5.499 di 5.530



 provincia di Prato 2024

nebulizzata; comprese le difficoltà per
accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici. -
Noleggio del primo mese di utilizzo,
calcolato al mq.

 Totale AT  € 7,06652

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,01000
m³

€ 340,00000
 0%

€ 3,40000

 Totale PRCAM  € 3,40000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 7,72813

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 18,19465
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02911 = 1% * B)

€ 2,91114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 23,21637
 +1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 33,29% € 7,72813

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02911

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.003.002 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con
tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e
le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata;
comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.
002 - Montaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro

0,05000
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,57500
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leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,44643

TOS24_AT.N11.003.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale in ambiente interno con tavoloni
sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali
dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua
nebulizzata; comprese le difficoltà per
accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici. -
Noleggio del primo mese di utilizzo,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 5,70475
 +6,5%

€ 5,70475

 Totale AT  € 6,72618

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,03000
m³

€ 340,00000
 0%

€ 10,20000

 Totale PRCAM  € 10,20000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 8,63075

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 25,55693
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04089 = 1% * B)

€ 4,08911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,96460

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,61064
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 26,47% € 8,63075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.003.003 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
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003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con
tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e
le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata;
comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.
003 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

TOS24_AT.N11.003.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale in ambiente interno con tavoloni
sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali
dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua
nebulizzata; comprese le difficoltà per
accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici. -
Noleggio del primo mese di utilizzo,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 5,70475
 +6,5%

€ 5,70475

 Totale AT  € 7,06652

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,04750
m³

€ 340,00000
 0%

€ 16,15000

 Totale PRCAM  € 16,15000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,14538

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 32,36190
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05178 = 1% * B)

€ 5,17790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,75398

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 41,29378
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 22,15% € 9,14538

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.003.004 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
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frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con
tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e
le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata;
comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.
004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 1,61250

 Totale 02  € 1,61250

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

 Totale AT  € 0,68089

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71983

 Totale RU  € 4,80852

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,10191
 -0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01136 = 1% * B)

€ 1,13631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82382

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,06204
 -0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 70,86% € 6,42102

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.003.005 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
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unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con
tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e
le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata;
comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.
005 - Smontaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,25750

 Totale 02  € 2,25750

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

 Totale AT  € 1,36177

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,24345

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,70900

 Totale RU  € 8,01158

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,63085
 -1,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01861 = 1% * B)

€ 1,86094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34918

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,84097
 -1,19%

Incidenza Manodopera sul totale 69,19% € 10,26908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01861

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.003.006 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con
tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e
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le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata;
comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.
006 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 2,58000

 Totale 02  € 2,58000

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,95830

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,74403

 Totale AT  € 1,70233

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57406

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,66031

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,94264
 -1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02231 = 1% * B)

€ 2,23082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61735

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,79081
 -1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 68,8% € 12,24031

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.004.001 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5
cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o
tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
001 - Montaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m,
incluso nolo per il primo mese.

AT
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TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,95830

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,74403

TOS24_AT.N11.004.P010  - Ponte di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura sostegno a mezzo di
capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con
aspiratori ed acqua nebulizzata. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,40511
 +4,05%

€ 3,40511

 Totale AT  € 5,10744

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,03000
m³

€ 340,00000
 0%

€ 10,20000

 Totale PRCAM  € 10,20000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57406

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,66031

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 24,96775
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03995 = 1% * B)

€ 3,99484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,89626

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,85885
 -0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 30,32% € 9,66031

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.004.002 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
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altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5
cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o
tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
002 - Montaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di
altezza, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

TOS24_AT.N11.004.P010  - Ponte di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura sostegno a mezzo di
capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con
aspiratori ed acqua nebulizzata. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,40511
 +4,05%

€ 3,40511

 Totale AT  € 4,76688

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,04500
m³

€ 340,00000
 0%

€ 15,30000

 Totale PRCAM  € 15,30000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 7,72813

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 27,79501
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04447 = 1% * B)

€ 4,44720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22422

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 35,46643
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 21,79% € 7,72813

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.004.003 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
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Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5
cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o
tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
003 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di
altezza, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

TOS24_AT.N11.004.P010  - Ponte di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura sostegno a mezzo di
capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con
aspiratori ed acqua nebulizzata. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,40511
 +4,05%

€ 3,40511

 Totale AT  € 4,76688

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,05000
m³

€ 340,00000
 0%

€ 17,00000

 Totale PRCAM  € 17,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,14538

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 30,91226
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04946 = 1% * B)

€ 4,94596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,58582

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 39,44404
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 23,19% € 9,14538

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04946
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.004.004 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5
cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o
tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
004 - Smontaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5
m.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,25800

 Totale 02  € 0,25800

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

 Totale AT  € 0,68089

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,57406

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08333
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,14991

 Totale RU  € 5,75353

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 6,69242
 -1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01071 = 1% * B)

€ 1,07079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,77632

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 8,53953
 -1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 70,4% € 6,01153

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01071

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.004.005 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
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del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5
cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o
tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
005 - Smontaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di
altezza.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,25800

 Totale 02  € 0,25800

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

 Totale AT  € 0,68089

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02956

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 8,11581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 9,05470
 -0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01449 = 1% * B)

€ 1,44875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,05035

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,55380
 -0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 72,48% € 8,37381

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.004.006 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
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le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5
cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o
tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
006 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di
altezza.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04000
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,51600

 Totale 02  € 0,51600

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

 Totale AT  € 1,36177

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,86125

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 3,22500

 Totale RU  € 9,14538

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,02315
 -1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01764 = 1% * B)

€ 1,76370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,27869

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,06554
 -1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 68,69% € 9,66138

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.005.001 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
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progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari
e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un
massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili
fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
001 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di
altezza, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

TOS24_AT.N11.005.P010  - Ponteggio di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura di sostegno costituita
da tubolari e giunti metallici tipo
banchinaggio, con pontate intervallate fino
ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma
complete di scale perfettamente agibili
fino al sottoponte, sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m³

€ 1,64568
 -32,42%

€ 1,64568

 Totale AT  € 3,00745

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,00800
m³

€ 340,00000
 0%

€ 2,72000

 Totale PRCAM  € 2,72000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 7,72813

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 13,45558
 -6,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02153 = 1% * B)

€ 2,15289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,56085

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 17,16932
 -6,46%

Incidenza Manodopera sul totale 45,01% € 7,72813

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02153
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.005.002 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari
e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un
massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili
fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
002 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di
altezza.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,45150

 Totale 02  € 0,45150

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

 Totale AT  € 0,68089

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02864

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,71983

 Totale RU  € 4,80760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,93999
 -1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00950 = 1% * B)

€ 0,95040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68904

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 7,57943
 -1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 69,39% € 5,25910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.009.001 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
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mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di
ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature
reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso
incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a
terra e pulizie.
001 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati,
incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,76659

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,59518

TOS24_AT.N11.009.P010  - Nodo per la creazione di struttura di forma
complessa ed articolata di ponteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, travature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso incidenza basette, spinotti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti,
cali a terra e pulizie. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, calcolato cad.

1,00000
cad

€ 2,65615
 +142,14%

€ 2,65615

 Totale AT  € 4,01792

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 3,08900

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 2,58000

 Totale RU  € 7,72813

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 11,74605
 +13,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01879 = 1% * B)

€ 1,87937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36254

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 14,98796
 +13,75%

Incidenza Manodopera sul totale 51,56% € 7,72813

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01879

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.009.002 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
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frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di
ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature
reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso
incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a
terra e pulizie.
002 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico
serrati.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,00850
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,10965

 Totale 02  € 0,10965

AT

TOS24_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 11,50000
 -15,17%

€ 0,38330

TOS24_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,92866
 -0,45%

€ 0,29759

 Totale AT  € 0,68089

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,02864

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 1,54450

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 1,29000

 Totale RU  € 3,86314

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 4,65368
 -1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00745 = 1% * B)

€ 0,74459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,53983

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 5,93810
 -1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 66,9% € 3,97279

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.010.001 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
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carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata
in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e
pulizie.
001 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS24_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06666
ora

€ 2,75000
 0%

€ 0,18332

TOS24_AT.N11.010.P010  - Scalino con struttura in tubolare, giunti e
supporti metallici con pedata in tavole di
legno spessore 5 cm, compreso
sollevamenti, cali a terra e pulizie. -
Noleggio del primo mese di utilizzo,
calcolato cad.

1,00000
cad

€ 6,97653
 -7,13%

€ 6,97653

 Totale AT  € 7,15985

PRCAM

TOS24_PRCAM.P08.020.004 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.), per il legno strutturale
con sezione rettangolare e secondo la UNI
EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
- tavole da ponteggio mm 50 prismate

0,01500
m³

€ 340,00000
 0%

€ 5,10000

 Totale PRCAM  € 5,10000

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,82500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 25,48425

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,89000
 0%

€ 2,05913

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,82500
ora

€ 25,80000
 0%

€ 21,28500

 Totale RU  € 48,82838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 61,08823
 -0,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09774 = 1% * B)

€ 9,77412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,08624

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 77,94859
 -0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 62,64% € 48,82838

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N11.010.002 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
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carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata
in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e
pulizie.
002 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm.

02

TOS24_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01500
m³

€ 12,90000
 0%

€ 0,19350

 Totale 02  € 0,19350

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,98950

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,19000

 Totale RU  € 31,17950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 31,37300
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05020 = 1% * B)

€ 5,01968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,63927

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2023/1

 € 40,03195
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 31,37300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N30.001.004 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE,
idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato
di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di
inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi
artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,
l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
004 - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo
o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS24_AT.N06.015.003  - Gru cingolate - ruotante con braccio a
traliccio, sollevamento fino a 65 m e
portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a
freddo)

1,00000
ora

€ 76,36200
 0%

€ 76,36200

TOS24_AT.N06.100.903  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo gru
ruotante con braccio a traliccio,
sollevamento fino a 65 m e portata fino a
150 t - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 53,52194
 -0,49%

€ 53,52194

TOS24_AT.N30.001.204  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - a bigo con gru a motore da 200
Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o
a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità

1,00000
ora

€ 760,00000
 +44,76%

€ 760,00000
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sollevamento fino a 150 T escluso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a freddo) - 1 mese

 Totale AT  € 889,88394

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

 Totale RU  € 121,38000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.011,26394
 +30,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61802 = 1% * B)

€ 161,80223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 117,30662

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.290,37279
 +30,23%

Incidenza Manodopera sul totale 9,41% € 121,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,61802

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N30.001.008 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE,
idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato
di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di
inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi
artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,
l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
008 - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con
attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo)- 1 mese

AT

TOS24_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

1,00000
ora

€ 29,37499
 -10,19%

€ 29,37499

TOS24_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

1,00000
ora

€ 61,29510
 +5,35%

€ 61,29510

TOS24_AT.N30.001.208  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - piattaforma galleggiante
completa di escavatore cingolato con
attrezzatura frontale o rovescia e massa
operativa fino a 33000 kg escluso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a freddo) - 1 mese

1,00000
ora

€ 1.320,00000
 +45,78%

€ 1.320,00000

 Totale AT  € 1.410,67009

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

 Totale RU  € 121,38000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.532,05009
 +37,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,45128 = 1% * B)

€ 245,12801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 177,71781

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.954,89591
 +37,06%

Incidenza Manodopera sul totale 6,21% € 121,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,45128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N30.001.012 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE,
idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato
di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di
inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi
artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,
l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
012 - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9
nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna
mordente o a polipo fino a lt.1500,compreso equipaggio consumi di
carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS24_AT.N06.015.003  - Gru cingolate - ruotante con braccio a
traliccio, sollevamento fino a 65 m e
portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a
freddo)

1,00000
ora

€ 76,36200
 0%

€ 76,36200

TOS24_AT.N06.100.903  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo gru
ruotante con braccio a traliccio,
sollevamento fino a 65 m e portata fino a
150 t - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 53,52194
 -0,49%

€ 53,52194

TOS24_AT.N30.001.212  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - moto-pontone di portata fino a
800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi,
allestimento con cabine per equipaggio,
braccio munito di benna mordente o a
polipo fino a lt.1500 escluso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a freddo)- 1 mese

1,00000
ora

€ 2.400,00000
 +43,5%

€ 2.400,00000

TOS24_AT.N30.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo moto-
pontone di portata fino a 800 t, velocità di
navigazione fino a 9 nodi, allestimento con
cabine per equipaggio, braccio munito di
benna mordente o a polipo fino a lt.1500,
RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino con macchinista e un marinaio
per uso civile, potenza 250/300 Hp

1,00000
ora

€ 158,52195
 +12,96%

€ 158,52195

 Totale AT  € 2.688,40589

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000
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TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

 Totale RU  € 121,38000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 2.809,78589
 +36,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,49566 = 1% * B)

€ 449,56574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 325,93516

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1

 € 3.585,28679
 +36,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,39% € 121,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 4,49566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_AT.N30.002.004 TOS24_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE,
idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato
di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
002 - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei
mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo
diversa indicazione, i consumi dei carburanti e altri materiali, il comandante
e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.
004 - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di
carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS24_AT.N30.002.204  - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino e la spinta dei mezzi operativi
galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i
consumi dei carburanti e altri materiali, il
comandante e l'equipaggio composto da
macchinista e un marinaio. - per uso civile,
potenza 250/300 Hp escluso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a freddo) - 1 mese

1,00000
ora

€ 845,00000
 +43,95%

€ 845,00000

TOS24_AT.N30.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo moto-
pontone di portata fino a 800 t, velocità di
navigazione fino a 9 nodi, allestimento con
cabine per equipaggio, braccio munito di
benna mordente o a polipo fino a lt.1500,
RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino con macchinista e un marinaio
per uso civile, potenza 250/300 Hp

1,00000
ora

€ 158,52195
 +12,96%

€ 158,52195

 Totale AT  € 1.003,52195

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 30,89000

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

TOS24_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,71000
 0%

€ 28,71000

 Totale RU  € 88,31000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 1.091,83195
 +33,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74693 = 1% * B)

€ 174,69311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 126,65251

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 1.393,17757
 +33,86%

Incidenza Manodopera sul totale 6,34% € 88,31000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,74693

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_PR.P09.003.001 TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI.
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,64763

 Totale AT  € 1,64763

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,10000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 21,75997

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,35000
t

€ 90,00000
 0%

€ 31,50000

 Totale PR  € 53,25997

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 39,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 94,59060
 -3,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30269 = 2% * B)

€ 15,13450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,97251

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 120,69761
 -3,64%

Incidenza Manodopera sul totale 32,88% € 39,68300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,30269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_PR.P09.003.002 TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI.
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,64763

 Totale AT  € 1,64763

PR
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TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,08000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 21,36433

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,45000
t

€ 90,00000
 0%

€ 40,50000

 Totale PR  € 61,86433

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 39,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 103,19496
 -3,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33022 = 2% * B)

€ 16,51119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,97062

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,67677
 -3,3%

Incidenza Manodopera sul totale 30,14% € 39,68300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,33022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_PR.P09.003.003 TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI.
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,64763

 Totale AT  € 1,64763

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,06000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 20,96870

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,50000
t

€ 90,00000
 0%

€ 45,00000

 Totale PR  € 65,96870

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 39,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 107,29933
 -3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34336 = 2% * B)

€ 17,16789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,44672

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,91394
 -3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 28,98% € 39,68300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34336
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_PR.P09.003.006 TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI.
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,64763

 Totale AT  € 1,64763

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,02000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 20,17743

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,20000
t

€ 90,00000
 0%

€ 18,00000

 Totale PR  € 38,17743

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 39,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 79,50806
 -4,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25443 = 2% * B)

€ 12,72129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,22294

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 101,45229
 -4,06%

Incidenza Manodopera sul totale 39,11% € 39,68300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25443

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_PR.P09.004.001 TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI.
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e
150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,64763

 Totale AT  € 1,64763

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,10000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 21,75997

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,15000
t

€ 90,00000
 0%

€ 13,50000

TOS24_PR.P02.005.002  - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in
sacchi da 25 Kg

0,20000
t

€ 256,79160
 0%

€ 51,35832
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 Totale PR  € 86,61829

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 39,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 127,94892
 -2,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40944 = 2% * B)

€ 20,47183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,84208

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,26283
 -2,72%

Incidenza Manodopera sul totale 24,31% € 39,68300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,40944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_PR.P09.004.002 TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI.
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,64763

 Totale AT  € 1,64763

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,00000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 19,78179

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,15000
t

€ 90,00000
 0%

€ 13,50000

TOS24_PR.P02.005.002  - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in
sacchi da 25 Kg

0,30000
t

€ 256,79160
 0%

€ 77,03748

 Totale PR  € 110,31927

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 39,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 151,64990
 -2,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48528 = 2% * B)

€ 24,26398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,59139

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 193,50527
 -2,14%

Incidenza Manodopera sul totale 20,51% € 39,68300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,48528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_PR.P09.004.003 TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI.
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e
200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,64763

 Totale AT  € 1,64763

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,03000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 20,37524

TOS24_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,20000
t

€ 90,00000
 0%

€ 18,00000

TOS24_PR.P02.005.002  - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in
sacchi da 25 Kg

0,05000
t

€ 256,79160
 0%

€ 12,83958

 Totale PR  € 51,21482

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 21,62300

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 18,06000

 Totale RU  € 39,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 92,54545
 -3,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29615 = 2% * B)

€ 14,80727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,73527

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 118,08799
 -3,53%

Incidenza Manodopera sul totale 33,6% € 39,68300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,29615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_PR.P09.010.001 TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI.
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi
001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg
di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,80000
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,88300

 Totale AT  € 1,88300

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,90000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 17,80361

TOS24_PR.P03.008.001  - Additivo espansivo - cemento reoplastico
per cls, a ritiro controllato

500,00000
kg

€ 0,94915
 -9,6%

€ 474,57500
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Totale PR

  

€ 492,37861

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 24,71200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,32000

 Totale RU  € 35,03200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 529,29361
 -9,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,69374 = 2% * B)

€ 84,68698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,39806

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 675,37865
 -9,19%

Incidenza Manodopera sul totale 5,19% € 35,03200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,69374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_PR.P09.102.002 TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI.
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole
quantità) per magroni e fondazioni non armate
002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,53400
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,25690

TOS24_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09900
 0%

€ 0,00990

 Totale AT  € 1,26680

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 7,91272

TOS24_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
t

€ 15,95063
 -18,79%

€ 12,76050

TOS24_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,28000
t

€ 130,31000
 -11,05%

€ 36,48680

 Totale PR  € 57,16002

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 12,66490

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,49526

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 10,57800

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 31,47600

 Totale RU  € 71,21416

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 129,64098
 -6,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41485 = 2% * B)

€ 20,74256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,03835

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 165,42189
 -6,53%
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Incidenza Manodopera sul totale 43,05% € 71,21416

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,41485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_PR.P09.103.001 TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI.
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole
quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,53400
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,25690

TOS24_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09900
 0%

€ 0,00990

 Totale AT  € 1,26680

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 7,91272

TOS24_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
t

€ 15,95063
 -18,79%

€ 12,76050

TOS24_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,28000
t

€ 130,31000
 -11,05%

€ 36,48680

 Totale PR  € 57,16002

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,46804

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53400
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,49526

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,35200

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,22000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 31,47600

 Totale RU  € 72,79130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 131,21812
 -6,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41990 = 2% * B)

€ 20,99490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,22130

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 167,43432
 -6,46%

Incidenza Manodopera sul totale 43,47% € 72,79130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,41990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_PR.P09.103.002 TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI.
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole
quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida

AT
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TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,58200
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,36988

TOS24_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09900
 0%

€ 0,00990

 Totale AT  € 1,37978

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 7,91272

TOS24_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
t

€ 15,95063
 -18,79%

€ 12,76050

TOS24_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,28000
t

€ 130,31000
 -11,05%

€ 36,48680

TOS24_PR.P03.001.001  - Additivo riduttore di acqua - fluidificante
per calcestruzzo, a norma UNI EN
934-2:2012 (conf. 200 litri)

0,90000
kg

€ 3,08064
 -20,42%

€ 2,77258

 Totale PR  € 59,93260

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,58200
ora

€ 30,89000
 0%

€ 17,97798

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43600
ora

€ 30,89000
 0%

€ 13,46804

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,27000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 32,76600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 11,35200

 Totale RU  € 75,56402

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 136,87640
 -6,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43800 = 2% * B)

€ 21,90022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,87766

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 174,65428
 -6,69%

Incidenza Manodopera sul totale 43,26% € 75,56402

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,43800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_PR.P09.105.001 TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI.
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole
quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
001 - classe di resistenza C20/25

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,63100
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,48522

TOS24_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09900
 0%

€ 0,00990

 Totale AT  € 1,49512

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 7,91272

TOS24_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
t

€ 15,95063
 -18,79%

€ 12,76050

TOS24_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,33000
t

€ 130,31000
 -11,05%

€ 43,00230

 Totale PR
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€ 63,67552

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63100
ora

€ 30,89000
 0%

€ 19,49159

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 14,98165

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,42000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 36,63600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48900
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,61620

 Totale RU  € 83,72544

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 148,89608
 -6,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47647 = 2% * B)

€ 23,82337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,27195

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 189,99140
 -6,27%

Incidenza Manodopera sul totale 44,07% € 83,72544

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,47647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_PR.P09.105.002 TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI.
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole
quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
002 - classe di resistenza C25/30

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,72800
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,71353

TOS24_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09900
 0%

€ 0,00990

 Totale AT  € 1,72343

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 7,91272

TOS24_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
t

€ 15,95063
 -18,79%

€ 12,76050

TOS24_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,38000
t

€ 130,31000
 -11,05%

€ 49,51780

 Totale PR  € 70,19102

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48500
ora

€ 30,89000
 0%

€ 14,98165

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 22,48792

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,47000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 37,92600

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48900
ora

€ 25,80000
 0%

€ 12,61620

 Totale RU  € 88,01177

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 159,92622
 -6,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51176 = 2% * B)

€ 25,58820
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,55144

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 204,06586
 -6,36%

Incidenza Manodopera sul totale 43,13% € 88,01177

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,51176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_PR.P09.106.002 TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI.
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole
quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili
002 - classe di resistenza C25/30

AT

TOS24_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,72800
ora

€ 2,35375
 -29,11%

€ 1,71353

TOS24_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09900
 0%

€ 0,00990

 Totale AT  € 1,72343

PR

TOS24_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
t

€ 19,78179
 -11,76%

€ 7,91272

TOS24_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
t

€ 15,95063
 -18,79%

€ 12,76050

TOS24_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,38000
t

€ 130,31000
 -11,05%

€ 49,51780

 Totale PR  € 70,19102

RU

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,89000
 0%

€ 16,98950

TOS24_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72800
ora

€ 30,89000
 0%

€ 22,48792

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 14,19000

TOS24_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,47000
ora

€ 25,80000
 0%

€ 37,92600

 Totale RU  € 91,59342

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

 € 163,50787
 -6,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52323 = 2% * B)

€ 26,16126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,96691

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2023/1

 € 208,63604
 -6,23%

Incidenza Manodopera sul totale 43,9% € 91,59342

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,52323
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